

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO			 Gobernación de NARIÑO			
	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE - PDA NARIÑO						
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA (TABLA No 1)						
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: "CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				ELABORÓ:	COMPONENTE ASEGURAMIENTO		
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO			DEPENDENCIA:	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA		
FECHA:	4/05/2026						
CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O	CANTIDAD	TIEMPO	PARTICIPACIÓN	VALOR		
	JORNAL MENSUAL	(Personas)	(Meses)	TOTAL (% Mes)	PARCIAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)		
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1.1 PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoria	\$ 7.117.500,00	1,00	10,00	100%	\$ 71.175.000,00		
Especialista Tecnico	\$ 4.270.500,00	1,00	10,00	50%	\$ 21.352.500,00		
Especialista Financiero, comercial y administrativo	\$ 4.270.500,00	1,00	10,00	60%	\$ 25.623.000,00		
Especialista Legal	\$ 4.270.500,00	1,00	10,00	50%	\$ 21.352.500,00		
Profesional Social	\$ 2.135.250,00	1,00	10,00	50%	\$ 10.676.250,00		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 150.179.250,00		
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					\$ 1,97		
COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORÍA = (6) * (7) = (A)					\$ 295.853.122,50		
COSTOS OPERACIONALES (DESPLAZAMIENTOS)							
TOTAL COSTO DIRECTO DE PERSONAL + COSTOS OPERACIONALES (DESPLAZAMIENTOS)					\$ 295.853.122,50		
IVA = (%) * (A) = (B)					\$ 56.212.093,28		
COSTOS TOTAL INTERVENTORÍA = (A) + (B) = (C)					\$ 352.065.215,78		

		GOBERNACIÓN DE NARIÑO			
		SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE - PDA NARIÑO			
		FACTOR MULTIPLICADOR			
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		ELABORÓ:	COMPONENTE ASEGURAMIENTO		
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	DEPENDENCIA:	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA		
FECHA:	4/05/2026				
ÍTEM	CONCEPTO			PORCENTAJE	
1.	Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable				
1.1.	Salarios			100,00%	
1.2.	Prima anual (legal)	100,00%	÷ 12 =	8,33%	
1.3.	Cesantía	100,00%	÷ 12 =	8,33%	
1.4.	Intereses de cesantía			1,00%	
1.5.	Vacaciones			4,17%	
1.6.	Seguridad Social (salud (12,5%) + pensión (16%))			20,50%	
1.7.	Caja de Compensación Familiar			4,00%	
1.8.	ARP (Riesgos Profesionales)			6,96%	
1.9.	Sena			2,00%	
1.10.	ICBF			3,00%	
	Subtotal (1):			158,29%	
2.	Gastos Directos				
2.1.	Arriendo oficina			3,33%	
2.2.	Administración oficina			1,00%	
2.3.	Servicios públicos			1,33%	
2.4.	Transporte y viáticos			8,82%	
2.5.	Edición, informes, fotocopias, impresión planos y otros			0,80%	
2.6.	Comunicaciones (teléfono, celular, fax, correo, etc.)			0,67%	
	Subtotal (2):			15,95%	
3.	Gastos Generales				
3.1.	Equipos y Mantenimiento Oficina			0,33%	
3.2.	Equipo Topográfico (24)			0,00%	
3.3.	Licencias Software Especializados			0,00%	
3.4.	Exploracion geotecnica			0,00%	
3.5.	Tomografias geoelectricas			0,00%	
3.6.	Comision de laboratorio			0,00%	
3.7.	Retencion en la fuente			0,00%	
	Subtotal (3):			0,33%	
4.	Costos Directos No Reembolsables				
4.1.	Póliza de Calidad			0,20%	
4.2.	Póliza Cumplimiento			0,20%	
4.3.	Póliza Salarios y Prestaciones Sociales			0,10%	
4.4.	Póliza de Anticipo			0,10%	
	Subtotal (4):			0,60%	
5	Honorarios				
5.1.	Utilidad del Consultor			10,00%	
	Subtotal (6):			10,00%	
6	Gravámenes.				
6.1.	Estampilla Pro				

 Gobernación de NARIÑO	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	 PDA NARIÑO Plan Departamental de Agua y Saneamiento
	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE - PDA NARIÑO	
	DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR (TABLA No. 3)	
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: "CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		ELABORÓ: COMPONENTE ASEGURAMIENTO
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	DEPENDENCIA: PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
FECHA:		

COSTO DIRECTO DE PERSONAL		150.179.250
----------------------------------	--	--------------------

ARRIENDO OFICINA	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Arriendo oficina	10	1,00	500.000		5.000.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE ARRIENDO OFICINA					3,33%

ADMINISTRACIÓN OFICINA	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Administración oficina	10	1,00	150.000		1.500.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE ADMINISTRACIÓN OFICINA					1,00%

SERVICIOS PÚBLICOS	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Servicios públicos	10	1,00	200.000		2.000.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE SERVICIOS PÚBLICOS					1,33%

TRANSPORTE Y VIÁTICOS	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(MES)		PARCIAL (\$)
Transporte de personal profesional	10	1,00	1.000.000		10.000.000
Viáticos	10	1,00	325.000		3.250.000
Valor total transporte y viáticos					13.250.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS					8,82%

EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS Y OTROS	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Edición, informes, fotocopias, impresión planos y otros	8	1,00	150.000		1.200.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS Y OTROS					0,80%

COMUNICACIONES	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, correo, etc)	10	1,00	100.000		1.000.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE COMUNICACIONES					0,67%

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO OFICINA	DURACIÓN	TIEMPO DE UTILIZACIÓN	VALOR		VALOR
	(meses)		(Mes)		PARCIAL (\$)
Equipos y mantenimiento Oficina	10	0,50	100.000		500.000
PORCENTAJE DE COSTO DIRECTO DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO OFICINA					0,33%

 Gobernación de NARIÑO	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		 Plan Departamental de Agua y Saneamiento
	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE - PDA NARIÑO		
	TRANSPORTE Y VIATICOS		
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		ELABORÓ:	COMPONENTE ASEGURAMIENTO
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	DEPENDENCIA:	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
FECHA:	4/05/2026		

Circular PDA Nariño N°029-2024		Ver Aquí
Categoría	Alimentación y transporte	
A	\$ 48.000,00	
B	\$ 65.000,00	
C	\$ 75.000,00	
D	\$ 85.000,00	
E	\$ 110.000,00	
F	\$ 150.000,00	
Valor promedio	\$ 88.833,33	

Concepto	Cálculo	Valor
Número de acueductos a intervenir		100
Número de profesionales	Director de Interventoría; Especialista Técnico; Especialista Financiero; Especialista Legal; Profesional Social	5
Valor promedio por desplazamiento (Circular PDA N°029-2024)	Promedio categorías A-F	\$ 88.833,33
Agrupación de acueductos por desplazamiento	3 acueductos por desplazamiento	3
Desplazamientos estimados por profesional	30 desplazamientos por profesional	30
Total de desplazamientos del equipo	30 x 5 profesionales	150
Costo total del rubro	150 x \$88.833,33	\$ 13.325.000,00

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO																																								
	SUBSECRETARIA DE ECONOMIA REGIONAL Y AGUA POTABLE - PDA NARIÑO																																								
	PLAN DE CARGAS																																								
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “CONSULTORÍA PARA ELABORAR LAS TRES FASES DE ASEGURAMIENTO PARA PRESTADORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																													ELABORÓ:		COMPONENTE ASEGURAMIENTO										
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE NARIÑO																												DEPENDENCIA:		PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA										
FECHA:	29/8/2025																																								
PERSONAL	CANTIDAD (Personas) (2)	PARTICIPACION TOTAL (meses) (3)	CRONOGRAMA																																						
			FASE 1. DIAGNOSTICO								FASE 2. PLAN ACCION								FASE 3 IMPLEMENTACION																						
			MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7																										

