

COTIZACIÓN

Fecha: 26 de MARZO 2026

PARA: BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA #42 – BFLIM42

DE: Andrés Hincapié.

ASUNTO: COTIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES BFLIM42 - GUAPI Á.

Agradeciendo su interés por nuestros servicios, presentamos la siguiente propuesta.

1. ALCANCE

El alcance general de las actividades a desarrollar por parte de HINCACOM comprende la realización de la interventoría necesaria para llevar a cabo la construcción de un nuevo sistema de tratamiento, recolección y transporte de aguas residuales. Cabe mencionar que, los trabajos cotizados no incluyen pago de expensas de ningún tipo encaminadas a la consecución de permisos o de licencias ambientales que se llegaran a requerir para la construcción.

2. VALOR DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El valor de los estudios y diseños corresponde a la suma de:

\$ \$224.633.027,50 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE 50/100.

A) PERSONAL PROFESIONAL								
CONCEPTO			A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	PROFESION	CANT	SUELDO MES BASICO	% DEDICACIÓN	F.M	VALOR MES (AxBxC)	No. de Meses	Total (DxE)
Director de interventoria	Ingeniero Civil, Sanitario y/o ambiental con Maestría en Ingeniería Sanitaria	1	\$8.300.000,00	20%	217,5%	\$3.610.500,00	7	\$25.273.500,00
Especialista Hidraulico	Ingeniero Civil, Sanitario y/o ambiental especialista en Hidraulica o similar	1	\$8.300.000,00	20%	217,5%	\$3.610.500,00	7	\$25.273.500,00
Profesional Civil (Residente)	Ingeniero civil con mas de 5 años de experiencia	1	\$4.200.000,00	100%	217,5%	\$9.135.000,00	7	\$63.945.000,00
Topógrafo	Profesional en topografia	1	\$4.200.000,00	30%	217,5%	\$2.740.500,00	7	\$19.183.500,00
Profesional Eléctrico	Ingeniero eléctrico con más de 5 años de experiencia	1	\$4.200.000,00	15%	217,5%	\$1.370.250,00	7	\$9.591.750,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL								\$143.267.250



C) GASTOS DE OFICINA Y OTROS				
Alquiler de oficina	Mes	7	\$550.000,00	\$3.850.000,00
Servicios Públicos	Mes	7	\$250.000,00	\$1.750.000,00
Gastos de oficina (papelería, mensajería, alquiler equipos)	Mes	7	\$400.000,00	\$2.800.000,00
Transporte	Mes	7	\$2.000.000,00	\$14.000.000,00
Ensayos y pruebas	Mes	7	\$800.000,00	\$5.600.000,00
Instalaciones provisionales movilización y desmovilización- Dotación	Mes	7	\$1.800.000,00	\$12.600.000,00
Alquiler de equipo de topografía	Mes	7	\$700.000,00	\$4.900.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS				\$45.500.000
COSTO TOTAL				\$188.767.250,00
IVA 19%				\$35.865.777,50
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA				\$224.633.027,50

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR (F.M)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	%
A	Salario Básico (Nomina Total Mensual)	100,00%
B	Prestaciones Sociales	36,33%
B1	Vacaciones	4,17%
B2	Prima	8,33%
B3	Cesantías	8,33%
B4	Intereses Cesantías	1,00%
B5	Caja de Compensación	4,00%
B6	Parafiscales	5,00%
B7	Dotación	5,00%
B8	Otros	0,50%
C	Sistema de Seguridad Social Integrada	21,02%
C1	Pensión	12,00%
C2	EPS	8,50%
C3	ARP	0,52%
D	Otros	5,20%
D1	Arriendo oficina	5,00%
D2	Admón. Edificio	0,10%
D3	Servicios Públicos	0,10%
E1	Gastos Generales	24,00%
E1.1	Preparación propuesta	1,00%
E1.2	Asesoría Contable tributaria y jurídica	1,00%
E1.3	Gastos Vehículo	1,00%
E1.4	Seguro de Robo e Incendio	1,00%
E1.5	Documentación Técnica	4,00%
E1.6	Papelería y Útiles de Oficina	1,00%
E1.7	Personal admón. no facturado	1,00%
E1.8	Personal profesional no facturado	1,00%
E1.9	Depreciación de muebles y equipos	1,00%
E1.10	Licenciamiento de Software	2,00%
E1.11	utilidad	10,00%
E2	Impuestos, Timbres, Perfeccionamiento	23,95%
E2.1	Póliza de calidad	0,51%
E2.2	Póliza de cumplimiento	0,99%
E2.3	Póliza salarios y prestaciones sociales	2,45%
E2.4	Rete fuente	11,00%
E2.5	Deducciones	8,00%
E2.6	Rete ICA	1,00%
F	Honorarios	7,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)		217,50%

3. FORMA DE PAGO

0% ANTICIPO.

100% ACUERDO AVANCE DE INTERVENTORIA MENSUAL.

4. PLAZO

El plazo o término para la ejecución de las actividades del contrato que surja del proceso de Contratación será de SIETE (7) meses.

5. VIGENCIA

La presente cotización tiene una vigencia de 90 días calendario.

Sin otro particular y cualquier inquietud que ud requiera, no dude en contactarnos y estaremos en la disposición de asesorarle en sus proyectos civiles.

Atentamente,

Andrés Hincapié



Ingeniero de proyectos

ahincapie@hincacom.com.co

