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CONTRATO

No. 2185 DE 2028

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VILLAVIGENCIO

TRANSPORTE PLANEACION Y DISENC INGENIERIA S.A S,
CONTRATISTA -~ TPD INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830034108-4

R/L: ALFREDO ARDILA ARIZA

C.C. 19.262.146 de Bogota D.C

OBJETO “ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN VIAL Y
DISENG GEOMETRICO CONCEPTUAL A NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD EN VILLAVICENCIO,. INTEGRANDC
TECNOLOGIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE”,

VALOR . QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
. 1 {$585.000.000) MCTE.
PLAZO: CUATRO (4) MESES
LUGAR DE SUSCRIPCION El lugar de ejecucion del contratc es el municipio de
: Villavicencio (Meta) en zona urbana.,
FECHA DE SUSCRIPCION | 25 DE JUNIO DE 2028

Entre los suscritos a saber ALBA AURORA COLINA, identificada con cedula de ciudadania N°.
40.379.378 de Villavicencio (Meta), en su caracter de Jefe de la Oficina de Contratacién, nombrada
mediante Decreto 1000-24/001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesion N°, 1100-04-82/011 del
02 de enero de 2024, delegada para contratar de conformidad con la Resolucién N°, 067 del 16 de
mayo de 2022, quien para los efectos de la presente acta se llamara EL MUNICIPIO, por una parte,
y por la otra, TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA S.A.8. - TPD INGENIERIA
S.A.8. identificado con NIT. 830034108-4 y representado legalmente por el sefor ALFREDO
ARDILA ARIZA identificado con C.C. 19.262.146 de Bogota D.C, quien para efectos del presente
contrato se denominard EL. CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no
$e encuentra incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA que se regira por las cldusulas que en
adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones: 1. Que, e ALCALDE DE
VILLAVICENCIO profirié la Resolucién N° 067 de mayo 16 de 2022, mediante a cual delegd en los
SECRETARIOS DE DESPACHO de Villavicencio |a competencia para dirigir la fase de planeacién
de los procesos de contratacion. 2. Que, la SECRETARIA DE MOVILIDAD, elaboré el estudio y
documento previo en el que sustento entre otras cosas la necesidad, la oportunidad, la conveniencia
y demés aspectos relativos a la planeacién de la contratacion cuyo objeto es “ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO DEL PLAN VIAL Y DISERO GEOMETRICO CONCEPTUAL A NIVEL DE
PREFACTIBILIDAD EN VILLAVICENCIO, INTEGRANDO TECNOLOGIAS PARA LA
OPTIMIZACION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE”. 3. Que la SECRETARIA DE MOVILIDAD,
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establecié un valor estimado del proceso de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLLONES DE
PESOS ($595.000.000) MCTE. 4. Que el procedimiento a aplicar en la presente convocatoria sera
la modalidad de CONCURSO DE MERITOS 002 DE 2026 de conformidad con lo dispuesto en el
decreto 1082 de 2015 junto con las disposiciones aplicables de la Ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993
y demas pertinentes. 5. Que el 28 de abril de 2026 se publicé el documento base - proyecto de
pliego de condiciones y sus anexos con base en la informacién contenida en los estudios previos,
dando cumplimiento al principio de publicidad en lo que respecta a la publicacion en el Portal Unico
de Contratacion www.colombiacompra.gov.co, SECOP Il entre otros de los siguientes documentos:
estudios previos, avisos de convocatoria, presupuesto oficial. 8. Que, durante el plazo previsto por
la entidad, esto es del 28 de abril de 2026 a las 65:00 p.m. al 06 de mayo a las 05:00 p.m. se
presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron resuelias de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la ley y en ef proceso. 7. Que en cumplimiento
de lo dispueste en la ley 850 de 2003 y demés normas concordantes, s convoco a las Veedurias
Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que desarrollen su actividad en los
procesos de seleccion de contratistas gue se adelanten. 8. Que desde la fecha de publicacién del
proyecto de pliego cualguier persona tiene acceso a la informacion relativa a la planeacion de la
presente contratacion, al proceso de seleccion y en ademas tienen la posibilidad de formular ias
observaciones que estimen pertinentes al contenido del proyecto de pliego de condiciones, cuya
documentacion se encuentra publicada en la plataforma SECOP Il. 9. Que el presente Proceso de
Contratacién NO era susceptible de ser limitado a MiPymes de acuerdo con las condiciones
establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2.y 2.2.1.2.4.2.4 del Decrelo 1082 de 2015, o la norma gue
lo modifique, complemente o sustituya. 10. Que para garantizar los recursos necesarios para
atender los compromisos derivados de la presente contratacion la DIRECCION DE PRESUPUESTO
de la SECRETARIA DE HACIENDA expidié certificado de disponibilidad presupuestal No. 2248 del
09 de febrero de 2026 por valor total igual a QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS MICTE ($595.000.000), que obra como anexo con cargo a los siguientes rubros
resupuestales:

Namero Certificado Disponibilidad Presupuestal Fg;ﬁ;a Valor CDP
CDP No: 2248
Recursos propios con destinacion especifica de la cuenta 09/02/2026 $505.000.0
denominada Trénsito y Transporte-Tasas, rubro 0401 - 2 - ¢
3.24.08.600.01.232.02.02.008 - 2024500010263 - 1.2.3.2.22 - 14

11.Que de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 la entidad contratante
por medio de acto administrativo de caracter general debe de forma motivada ordenar la apertura
de los Procesos de Contratacion. 12. Que el 27 de mayo de 2026 se publico el proyecto de pliego
de condiciones, resolucion de apertura No. 113 de 2026 y sus anexos con base en la informacidn
contenida en los estudios previos, dando cumplimiento al principio de publicidad en lo que respecta
a la publicacion en el Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co, SECCP Il entre
otros de los siguientes documentos: estudios previos, avisos de convocatoria, presupuesto oficial.
13. Gue, durante el plazo previsto por la entidad para realizar observaciones al pliego de
condiciones definitivo, se presentaron observaciones las cuales fueron resueltas opertunamente de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la ley y en el proceso. 14, Que en cumplimiento
de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y demas normas concordantes, se convoco a las Veedurias
Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que desarrollen su actividad en los
procesos de seleccion de contratistas que se adelanten. 15. Que el dia 09 de junic de 2026 a las
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Proceso CM-002-2026 oportunidad en la que se recibieron las siguientes ofertas:

08: m, el Municipio de Villavicencio mediante el portal transaccional del SECOP I, cerré el

OFERTAS {3)

ChE-002-2628:
TRW002-20285

COHNSOROID ESTUDIOS JANGS

BRE 00000 COP
SO5.000 508 CO

BOEO0G.000 SO

16.Que dando cumplimiento a los dispuesto por el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015,

se designé un comité evaluador mediante Resolucion No.
TATIANA GUEVARA ROJAS / Abogada CPS / Ofi
habiiitantes de orden juridico, Dra. LAURA JIVIENA GA
de Contratacion-/Verificacién documentos habilitan
LUIS FERNANDO RAMIREZ GRZON / secret
habilitantes de orden técnico y econdmico.
comite evaluador, se publicé en el SECOP

126 del 09 de junic de 20286, asi: Dra.
cina de Contratgoién-Neriﬁcacién documentos
LINDO RIANO / Asesor Financiero/ Oficina

tes de orden financiero y organizacional y Dr.
ario de Movilidad-/ verificacidn documentos

def 12 al 18 de junic de 2026, arrojando los siguientes resultados:

17. Que, una vez realizada la verificacion por parte de
Il el informe de verificacién, del cual se corrié trasiado

PROVEEDOR
(DENOMINAC
ION USUARIO
EN SECOP Ii)

EVALUACI
6N
JURIDICA

EVALUACION

FINANCIERA Y

ORGANIZACIO
NAL

EVALUACI
_ON
TECNICA

EVALUACI
ON
ECONOMI
CA

CALIFICACI
ON
DEFINITIVA

TRANSPORT
E
PLANEACION
Y DISENO
INGENIERIA
S.AS -TPD
INGENIERIA
S.AS.~RIL:
ALFREDO
ARDILA
ARIZA CON
C.C.
19.262.146

NC HABIL

HABIL

HABIL

HABIL

NGO HABIL

DATUM X
SAS R/
JUAN
SEBASTIAN
FLOREZ
OCAMPC
CON
1.088.332.927
DE PEREIRA

NO HABIL

HABIL

NO HABIL

HABIL

NG HABIL
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CONSORCIO
ESTUDIOS
JAING R/L:

JUAN PABLO

MUNOZ
ANDRADE
CONC.C.

80.854.607 DE

BOGOTA

NO HABIL

HABIL

NO HABIL

HABIL

NO HABIL

17. Que, dentro del término del traslado se recibieron documentos de subsanacion frente a los
informes de evaluacion de las ofertas presentadas y observaciones a los informes de evaluacion,
las cuales fueron resuelias en los términos establecidos, quedando e informe de evaluacion final

asi:

PROVEEDOR
(DENOMINAGC
ION USUARIO
EN SECOP 1l)

EVALUACH
ON
JURIDICA

EVALUACION

FINANCIERA Y

ORGANIZACIO
NAL

EVALUACI
_ON
TECNICA

EVALUAC!
ON
ECONOMI
CA

CALIFICAC!
ON
DEFINITIVA

TRANSPORT
E
PLANEACION
Y DISENO
INGENIERIA
S.AS. - TPD
INGENIER]A
S.AS.-R/L:
ALFREDO
ARDILA
ARIZA CON
C.C.
19.262.146

HABIL

HABIL

HABIL

HABIL

HABIL

DATUM X
S.AS R
JUAN
SEBASTIAN
FLOREZ
OCAMPO
CON
1.088.332.927
DE PEREIRA

HABIL

HABIL

NG HABH.

HABIL

NO HABIL

CONSORCIO
ESTUDIOS
JAING RIL:

JUAN PABLO

MUNOZ
ANDRADE

HABIL

HABIL

NG HABIL

HABIL

NO HABIL
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CONC.C.
80.854.607 DE
BOGOTA

18. Que, una vez realizado el traslado de los informes de evaluacién se evidencia que el oferente
TRANSPORTE PLANEAGION Y DISENO INGENIERIA S.A.8. — TPD INGENIERIA S.A.S.
identificado con NIT. 830034108-4 y representado legaiments por el sefior ALFREDO ARDILA
ARIZA idenfificado con C.C. 18.262.146 de Bogotd D.C, se encuentra habilitadc técnicamente,
juridicamente, econémica y financieramente. 19. Que conforme a dichas consideraciones el Comité
Evaluador recomendd a la jefe de la Oficina de Contratacién del Municipio de Villavicencio
ADJUDICAR el proceso de CM-002-2026 a TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO INGENIERIA
S.A.S. - TPD INGENIERIA 5.A.S. representado legalmente por el sefior ALFREDO ARDILA ARIZA
identificado con C.C. 19.262.146 de Bogota D.C quien se encuentra habilitada juridica, financiera y
organizacional, técnica, y econémica, ajustandose al pliego de condiciones definitivo y al
presupuesto de la presente contratacion y obtuvo un total de CIEN (100 PUNTOS por cumplir con
los requisitos habilitantes de orden juridico, financiero, técnico y econémico exigidos en el pliego de
condiciones definitive y cuya oferta econémica no sobrepasa el valor del presupuesto oficial, se
adjudique por el valor total de Ja propuesta presentada, la cual asciende a la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCQ MILLONES DE PESOS ($555.000.000) MCTE. 20. Que la jefe de Oficina de
Contratacion acogié la recomendacion efectuada por el Comité Evaluador Juridico, Técnico-
Econdémico y Financiero Organizacional, dentro del proceso de CONCURSO DE MERITOS CM-
002-2026 y mediante ia Resolucion No. 135 del 22 de junio de 2026 adjudicd el proceso de
CONCURSOC DE MERITOS CM-002-2026.18. Que el pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el proponente forman parte integrante del presente contrato. 19. Que el contratista
se compromete con EL MUNICIPIO a la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado el cual
se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y por las siguientes
cldusulas: CLAUSULA PRIMERA: — OBJETQ:“ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
VIAL Y DISENO GEOMETRICO CONCEPTUAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD EN
VILLAVICENCIO, INTEGRANDO TECNOLOGIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA MGVILIDAD
SOSTENIBLE”..CLAUSULA'SEGUNDA. —ESPECIFICACIONES TECNICAS: L as actividadss que
deberéa realizar el Consultor son las siguientes: 1. Antecedentes: Villavicencio, como capital del
deparfamento del Meta y nodo estratégico en los Llanos Orientales de Colombia, enfrenta retos
significativos en materia de movilidad urbana, derivados de su crecimiento demografico y
econdmico. Segln las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) para el afio 2025, ia ciudad alberga una poblacién de 593,273 habitantes, con incrementos
continuos debido a su rol como eje comercial y de servicios de la regidn. Este crecimiento ha estado
acompafiado por un aumento del parque automotor, gue, seglin datos recientes de 2024, alcanzé
los 148,892 vehiculos registrados, distribuidos aproximadamente en: 82,968 mofocicletas (82.5%),
25,180 automéviles, utilitarios, comerciales, taxis y vans (16.9%}, y el resto (airededor de 30,744)
incluyendo maguinaria, buses y ofros tipos. Extrapolando esta tendencia desde 2018 {con una tasa
de crecimienio anual aproximada del 0,7% basada en los datos disponibles), se estima que en 2025
el nimero de vehiculos podria superar los 200,000, Io qus intensifica los problemas de congestidn
vehicular, contaminacion atmosférica y accidentalidad. Asimismo, la infraestructura para modos no
motorizados, como peatones y ciclistas, es insuficiente, ta administracion municipal en el afie 2022,

adelanto la consultoria denominada “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE #j

LA FORMULACIG]V DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA Y DELA
ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO
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DE TRANSPORTE PUBLICO DE VILLAVICENCIO / J3B229"7, y dentro de los analisis realizados,
se incluye gue la ciudad cuenta con 23.8 km de ciclovias y 43,000 vigjes diarios en bicicleta, pero
la falta de conectividad y seguridad limita su uso, Este panarama, agravado por fa topografia variable
de la ciudad y su ubicacidén en una zona de fransicién entre la cordillera y los lianos, subraya la
necesidad de establecer estrategias de crecimiento orientado hacia una movilidad sostenible
mediante disefios y esquemas conceptuales de disefio vial que sirvan como punto de partida para
futuros proyectos que a sus vez aborde integralmente la movilidad urbana a priorizar a lo largo y
ancho del territorio urbano involucrando jos diferentes actores asociados a fas dinamicas de ciudad
tales como el transporte publico, peatonal, ciclistas, transporte particular. Por otra parte, las
ciudades en el mundo desarrollado, han migrade a que, a través de la tecnologla, especialmente la
digital, pero también las que tienen que ver con la reduccion dei consumo energético, la mejora de
ia movilidad, y la disminucién de Ia siniestralidad, han demostrado la modernizacion de las ciudades,
aportando soluciones urbanas innovadoras que contribuyen a hacer una ciudad mas eficiente,
reducir el consumo de recursos y facilitar la vida de las personas. El presenie proyecto surge como
respuesta a estos desafios, con el proposito de sentar las bases, estrategias y politicas para una
solucion de movilidad e infraestructura que pricrice la seguridad vial, la sostenibilidad ambiental y la
convivencia entre los actores viales {(peatones, ciclistas, usuarios del transporte publico y
conductores de vehiculos particulares). Los antecedentes aqui expuestos justifican la pertinencia
de esta iniciativa, alineada con los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible y las
politicas nacionales de transporte. El documento técnico FORMULACION DEL PLAN DE
MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO INFORME 4. INFORME DE ADOPCION
TITULO V! DEL PLAN VIAL CAPITULO UNICO, establece: “PRINCIPIOS DEL PLAN VIAL. 1.
Prioridad a los actores méas vulnerables; Pealén y ciclista, El Plan Vial propone una estrategia para
el transporte no motorizado, en la que se otorgue la méxima prioridad a los usuarios mas
vulnerables, a fravés de disefios en los que se garantice continuidad en las redes de andenes y
ciclorrutas, conexion multidestino y espacios diferenciados identificables opartuna y claramente, de
modc que el usuario de medios motorizados enfienda que no tiene la prioridad. Esta estrategia debe
estar acompafiada de otras de orden social, en las que mediante campafias de cultura ciudadana
se sensibilice a las personas acerca de la vulnerabilidad de los peatones y ciclistas y el valor de la
vida. 2. Plan vial incluyente y orientado al transporte. La movilidad constituye un eje fundamental
para ef desarrolfio de un territorio, pudiendo alterar condiciones espaciales (usos del suslo, barreras
ecolégicas, estructura urbana, efc.) y funcionales de la ciudad. 3. Plan vial seguro. £f objetivo es
reducir fos indices de accidentalidad, ademas de la probabilidad de ocurrencia y gravedad, de
cualquier evento catastréfico, mediante la implementacion de corredores e intersecciones més
serviciales y seguras. 4. Plan vial integral y sostenible. EI Plan Vial integro diferentes temas con
respecto a proyectos, planes v programas que el municipio tiene planteados en su Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrolfo, ademas de las propuestas del actual gobierno y
proyectos que estan en etapa de gjecucion (2013). 5. Plan vial para la movifidad, la coneclividad y
la accesibilidad. Se requiere que sean garantizadas movilidad, accesibilicdad y conectividad sin
distincién mediante una red cuya funcion principal sea responder a la dinamica territorial de una
ciudad con zonas consolidadas y zonas de expansion que requiere continuidad en sus corredores,
sin dejar de garantizar la facil conexién a fa red colectora ni la accesibifidad efectiva a la escala
local”. 2. Ubicacion: El area de intervencion corresponde al municipio de Villavicencio, ubicado en
el departamento dei Meta, Colombia, con coordenadas geograficas aproximadas de 4°08'N y
73°40W. Situada a 75 km al suresie de Bogots, 'a ciudad se encuentra a una altitud promedio de
487 metros sobre el nivel del mar, en una regién de transicion entre la Cordillera Oriental y los Lianos

Diraccidn: Cl 40 33-64 Centro Alcaidias Piso 2 + NIT. 892.099,324-3-Teléfono: 608 6715808, Codigo
Postal: 500001 « www.villavicencio.gov.co « Twitter: @villavoalcaidia @alexbagqueros
Villavicencio, Meta



N it

Orientales. Este posicicnamiento geografico la convierte en un punto neurdlgico para el comercio y
el transporte regional, conocida como "La Puerta al Llano”. La ubicacion estratégica de Villavicencio,
junto con su crecimiento poblacional y econdmico, demanda una infraestructura vial y de transporie
adecuada para soportar el flujo de bienes, servicios y personas, tanto dentro del casco urbano como
en su conexidn con otras regiones. El proyecto abarca principalmente el 4rea urbana ¥ SUS zonas
de influencia inmediata, donde se concentran las mayores necesidades de movilidad y los punics
criticos de congestion. 3. Caracterizacidon de Ia Zona de Intervencién: La caracterizacion de la
zona de intervencidn se fundamenta en un analisis preliminar de las condiciones actuales de
movilidad en Villavicencio. El sistema de transporte se compone de una mezcla de modos,
dominada por el uso de motocicletas y vehiculos particulares, que representaban aproximadamente
el 62.5% y 16.9% del parque automotor, respectivamente, segiin datos del Registro Unico Nacional
de Transito (RUNT) actualizados a 2024. Con un estimado de mas de 200,800 vehiculos en 2025,
basado en una tasa de crecimiento anual aproximada del 0.7% desde 2018, la ciudad enfrenta una
saturacidn de sus arterias viales principales, como la Avenida 40 y la Carrera 33, lo que genera
tiempos de desplazamiento profongados y un aumento en las emisiones de gases de efecio
invernadero, conforme lo reporta el estudio "Means of transportation choice for the residents of
Vitlavicencio, Colombia: A quantitative analysis" publicado en ScienceDirect. El transporte pihlico,
operado por una flota del orden de 550 autobuses segtin el Plan Maestro de Movilidad Sostenible ¥
Segura actuafizade en 2023, presenta deficiencias en cobertura, frecuancia y estado de los
vehiculos. Segin la Alcaldia de Villavicencio, el SETP propuesto en afios anteriores no ha sido
viable debido a restricciones presupuestales, dejando a la ciudad sin un sistema integrado que
optimice los tiempos de viaje v la sequridad de los usuarios. Por otro lado, los modos no moterizados
muestran un potencial desaprovechado: las ciclovias existentes (23.8 km) soportan 43,000 viajes
diarios, pero la falta de continuidad en las rutas v la exposicion a conflictos con el trafico vehicular
desincentivan su uso masivo. La infraestructura peatonal, por su parte, carece de senderos seguros
y accesibles, especialmente en 4reas de alta densidad como el centro comercial y residencial. La
topografia de Villavicencio, con pendientes moderadas y zonas planas en el casco urbano, ofrece
cportunidades para el desarrollo de infraestructura sostenible, pero también piantea retos en
términos de drenaje v estabilidad del terreno, particularmente en épocas de lluvia intensa. Esta
caracterizacion preliminar destaca fa necesidad de un disefio que iniegre soluciones especificas
para cada modo de transporte, considerando las particularidades geograficas, demograficas v de
uso del suelo de la ciudad. Las zonas de intervencién seran aquellas con mayor grado de
importancia como resultado del ejercicio de priorizacién que enfregue el diagnestice, por lo tanto,
seran definidas una vez realizada la etapa 3. Diagnéstico de la situacién actual. 4. Necesidad de la
prestacion de servicio: Contexto v Problemas de Movilidad en Villavicencio: Este crecimiento
poblacional, el desarrolic econdmico y turistico de la regién de los llanos orfentales, aunado a la
cercania con la capital del pais, ha estado acompanado por un aumento exponencial del parque
automotor, que se estima superara los 200,000 vehiculos en 2025, intensificando los problemas de
congestion vehicular, contaminacion atmosférica y accidentalidad. Los principales problemas de
movilidad en Villavicencio incluyen: - Congestién vehicular: Saturacién de arterias viales principales
como la Avenida 40 y la Carrera 33, debido al répide aumento del numero de vehiculos v: al
crecimiento demografico - Deficiencias en el fransporte piblico: Ei sistema actual, presenia una flota
envejecida y rutas que no satisfacen plenamente las demandas de movilidad, limitando la
accesibilidad y eficiencia de! transporte, - Infraestructura inadecuada para modos no motorizadoes:
las ciclovias (23.8 km) y la infraestructura peatonal son limitadas ¥ no seguras, desincentivando su
uso y aumeniando la dependencia de vehiculos motorizados, - Falta de integracién entre modos de
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peatonales, lo que dificulta la movilidad multimodal, - Seguridad vial: Alta accidentalidad debido a
la faita de infraestructura adecuada v sistemas de control de tréfico eficientes, - Falta de articulacion
del sistema de movilidad de la cludad con el sistema de planificacidn vy ordenamiento territorial, -
Necesidad de un plan vial y en general un sistema de movilidad basado en una plataforma de SIG
que permita la articulacion de informacion con otros sectores como el de ordenamiento territorial
para la asertividad de las decisiones, en especial las de crecimiento urhano sosienible e inteligente.
MNecesidad del Plan Vial v del Proyecto: La ciudad de Villavicencio requiere un PLAN VIAL y un
PROYECTO INTEGRAL que aborden los desafios de movilidad urbana, alineandose con los
objetivos de los documentos astratégicos como el POT, el Plan de Movilidad, el Estudio para la
implementacion de SETP y de esta manera, construir informacion base que se desarrollard en
sistemas de informacion geograficas SIG, en materia de movilidad e infraestructura, que permitira
articularse con los sistemas de informacion de planificacion urbana y de esta manera tomar
decisiones acertadas basadas en datos de ambas ramas para el mejor desarrollo de Villavicencio y
asi lograr los avances hacia una ciudad inteligente y sostenible. Especificamente, el plan vial y el
proyecto deben: 1. Reducir 1a congestién vehicular: Mediante ia optimizacion de la red vial y la
promocion de modos de transporte aliernatives, como el transporie publico v los modos no
motlorizados. 2. Mejorar la eficiencia del transporte publico: A través de la integracion de
sistemas de transporte, [a mejora de la infraestructura y la optimizacidén da rutas, complementando
los objetivas del PLAN SETP. 3. Promover ia movilidad no motoerizada; Con la implementacion
de infraestructura segura y conectada para peatones y ciclistas, en finea con las estrategias del Plan
de Movilidad. 4. Asegurar la seguridad vial: Implementando disefios geométricos y sistemas de
control de trafico que minimicen la accidentalidad y promuevan la convivencia entre todos los
actores viales. 5. Apoyar el desarrollo urbano sostenible: Integrando el plan vial con ¢l POT,
considerando el impacto ambiental y social, v alineandose con los principios de sostenibilidad del
Plan de Movilidad v los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 6. Generar una base 3IG en
materia de movilidad. Que permita una infegracion de los sistemas de planificacién urbana con el
sistema de movilidad vy tomar decisiones basados en dalos que potencien el asertividad de las
medidas vy la base de una construccion de ciudad inteligente. 5. Obietivos: E! obietivo general es
formular para el corto, mediano y largo plazo, una propuesta infegral en términos de infraestructura
vial v movilidad gue se incluya en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), proporcionando
oportunidades de mejora en la movilidad, seguridad vial y fomentandc una convivencia armonica
entre todos los actores viales, promoviendo asi un modelo de desarrollo urbano sostenible. Esia
solucion busca integrar tecnologias inteligentes, como sistemas de informacién geogréaficos SIG,
sistemas de transports inteligents (ITS), loT v analisis de datos, para optimizar la gestion del transito,
reducir la congestion y promover la sostenibilidad, consolidando a Villavicencio como Ciudad
inteligente. Los objetivos especificos, conforme al documento base, son: 1. Proponer un Plan Vial
que posibilite una movilidad urbana y sostenible, que asegure que los ciudadanos cuenten con
desplazamientos mas eficientes, seguros y sostenibles. 2. Integrar la planificacion vial v 1a revision
dei largo plazo del Plan de Ordenamientc Territorial {POT), utilizando herramientas de SIG
{Sistemas de Informacidn Geogréfica) v datos catastrales multipropdsito para aiinear el desarrcllo
de infragstructura con los principios de ciudad inteligente. 3. Analizar y evaluar el funcionamiento
actual de las Zonas de Permitide Parquear, formulande su sostenibilidad basados en la
infraestructura vial propuesta en el Plan Vial y proponer las mejoras v/o ajustes. 4. Incluir criterios
de movilidad multimodal, conectando sistemas de transporte piblico, ciclovias y zonas peatonales,
con un claro enfogue en la seguridad vial en linea con la visién cero. Haciende uso de tecnologias
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de monitoreo para minimizar accidentes. 5. Realizar estudios preliminares basados en datos de
transito, densidad poblacional y patrones de desplazamiento para fundamentar el disefio
conceptual. 6. Eiaborar un disefic geométrico conceptual de prefactibilidad, para formular una
solucién vial integral que se articule con el transporte en Villavicencio, incluyendo infraestructura
peatonal, ciclorrutas, bahias de transporte plblico y mejoras viales, con enfoque en sostenibilidad ¥
seguridad vial. 7. Proponer senderos peatonales y alamedas qgue garanticen seguridad,
accesibilidad universal y comodidad, incentivando el desplazamiento a pie en zonas urbanas. 8,
Disefiar ciclorrutas que conecten sectores clave de la ciudad, promoviendo la bicicleta como un
medic de transporte eficiente y ecoldgico. complementadas con sistemas de navegacion inteligente
y estaciones de bicicletas compartidas. 8. incorporar bahias de ascenso y descenso para optimizar
fa operacién del fransporte pablico, reducir interferencias con el fiujo vehicular y mejorar el acceso
de los usuarios. 10. Desarrollar una red vial y disefic de intersecciones que optimicen el flujo
vehicular, reduzcan puntos de congestién y minimicen tiempos de desplazamiento. 11. Asegurar un
enfoque sostenible que armonice aspectos ambientales, sociales y economicos, mitigando el
impacto de las infraestructuras propuestas. 6. Alcance: £| alcance del contrato cubre todo el
Municipio de Villavicencio haciendo énfasis en areas urbanas densas y corredores principales, Los
principales componentes a tener en cuenta para la caracterizacion de la malla vial de la ciudad v
que permitiran definir la nueva infragstructura v su desarrollo en el corio, mediano v large plazo, son
los siguientes: - La red vial urbana, - El transporte piblico colective e individual, - EL transporte de
carga y los centros logisticos, - El transporte no motorizado, - Los parqueaderos plblicos, - Las
Zonas de Permitido Parquear, - Los terminales de transporie terrestre y aereportuario. Asi mismo,
comprende el desarrollo de un disefio geométrico conceptual a nivel de prefactibilidad para una
solucion integral de transporte mediante el analisis de muestras caracteristicas de la malla vial
arterial e intermedia de la ciudad de Villavicencio. Este incluye la propuesta de infraestructura
beatonal, ciclorrutas. bahias de transporte piiblico v mejoras en la red vial. con. un enfogque en fa
sostenibilidad y iz seguridad vial. Se limita a la elaboracién de estudios preliminares y eniregables
conceptuales, planimetria, altimetria, secciones fransversales y plancs de planta y perfil, que
serviran como base para etapas posteriores de factibilidad vy disefio detallado, basados en el Modelo
Digital entregado por el municipio de Villavicencio. Todo lo anterior, se desarrollard ulilizando
herramientas de SIG que permitan la interoperabilidad de los datos del sistema de movilidad con los
datos de ordenamiento territorial que permitan orientar ! crecimiento urbano bajo conceplos de
ciudad inteligenie, ademas de cruzar todo tipo de informacion en materia de movilidad con los
sistemas de informacion ambiental logrande el proposito definido en el Plan de Ordenamienio
Territorial de un municipic con Desarrollc Orientado al Transporte {DOT) v movilidad sostenible.
Esta herramienta permitird que mediante centros de mando y controf gque se implementen en Ia
ciudad, puedan tener bases cartograficas v de inforracion para la toma de decisiones en tiempo
real, y en la cual se encuentra cargada toda la informacion en materia de movilidad que vaya
construyendo la ciudad a lo largo del tiempo. Finalments, incluye un diagndstico integral por medio
del plan viai jerarquizado, andlisis de zonas azules, ineamientos del POT y disefics de propuestas
para los distintos modos de transporte, dando prioridad a los modos no motorizados. 1.
Metodologia: El plan seguiré una metodologia por fases, las cuales se describen a continuacién:
Previa al inicio de la ejecucion del contrato, el consultor debera eniregar el plan de trabajo,
cronagrama de ejecucion de actividades, Definicién de equipos de frabajo. * Fase | -Analisis de
informacién: Comprende la recoleccidn y analisis de informacién secundaria disponible en teda la
ciudad, como es voliimenes vehiculares, peatonales, inventario de Ja red vial existente, analisis de
accesibilidad y conectividad v estudios de la operacién vial (interseccicnes, semaforizacion), y
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analisis de! el Modelo Digital suministrado por la administracion municipal. ¥ Fase [l - Diagnostico
de la situacidon actual En esta segunda fase se presentara el diagndstico integral de la situacidn
actual de movilidad del drea de estudio la cual comprende el area urbana y de expansion urbana
definida en el POT vigente de la ciudad de Villavicencio, construido a partir de la informacién
recolectada y analizada en la Fase 1. Este diagnostico incluird el andlisis detallado del estado de la
red vial existente, condiciones de accesibilidad v conectividad, funcionamiento de interseccicnes y
sistemas de control de trafico. * Fase Il — Disefio Geométrico: El diseflo geometrico se divide an
2 subfases: + Fase 3.1. Disefio geométrico preliminar e Integracién de secciones
transversales tipicas: En esta fase se presentara el diagndstico integral de la movilidad en ef érea
urbana y de expansién definida por el POT vigente de Villavicencio, construido a partir de la
informacion recolectada y con base en el Modelo Digital suministrado por el municipio de
Villavicencio. Se incluye un diagndstico preliminar urbano que evalta ta estructura urbana actual,
identificando patrones de densidad poblacional, usos del suelo, equipamientos y su relacion con la
demanda de movilidad, asi como las brechas enire ia planificacion urbana y la funcionalidad vial.
Las zonas de intervencion se priorizaran segln los resultados de este diagnostico, enfocandose en
aguellas con mayores déficits de accesibilidad, congestion y riesgo vial. El analisis abarcara el
estado de Ia red vial existente, condiciones de conectividad, funcionamiento de intersecciones y
sistemas de control de tréfico, volimenes vehiculares y peatonales, estudios de capacidad vial y
tiempos de recorrido. Adicionalmente, se integran las conclusiones de los aspectos urbanisticos y
relevanies de otros componentes, cansiderando el area de influencia directa {corredores principales,
nodos de transporte y zonas de alta interaccidn urbana) e indirecta (conexiones regionales, impactos
en municipios aledafios y dinamicas metropolitanas). Estas conclusiones resaltaran cémo los
factores urbanisticos ~—como la expansion descontrolada, la segregacion funcional del suelo v 1a
falta de integracién multimodal— agravan los:problemas de movilidad, generando cuellos de botelia
y tiempos de viaje excesivos. También se identificaréan oportunidades de intervencion que articulen
la movilidad con el desarrollo urbano sostenible. El diagnéstico culminard con una matriz de
priorizacién que combine indicadores cuantitativos (indices de congestitn, niveles de servicio) y
cuslitativos {percepcién ciudadana, seguridad vial), definiendo las zonas criticas para las fases
subsiguientes. Este enfoque integral garantizaré que las propuestas viales respondan no solo a la
infraestructura, sino a la dinamica urbana y territorial de Villavicencio y su area de infiuencia. En
articulacion con los planes de Movilidad, el documento técnico denominado FORMULACION DEL
PLAN DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO INFORME 4. INFORME DE
ADOPCION TITULO VI DEL PLAN VIAL CAPITULO UNICO, estabiecid los perfiles viales para
Villavicencio de acuerdo a las lineas de desec de viajes vy las demandas en el transito previsto a 10
y 20 afics, sin dejar de lado 1a iniciativa del municiplo para la futura implementacién del Sistema
Estratégico de Transporte Piblico y las rutas para circutacion de modos no motorizados, incluyendo
carriles exclusivos para el SETP (Sistema Estratégico de Transporte Pablico} y ciclorrutas en el
territorio urbano municipal. De acuerdo con este planteamiento se agruparon los corredores
propuestos en 3 grupos funcionales: 1. Arterial Principal: - V0. es el eje esfructural del municipio
que permite [a conectividad entre la zona urbanisticamente desarrollada y la zona que se encuentra
en desarrollo, donde se estan implementando nuevos planes parciales que van a generar nuevas
cargas y demandas de atraccion y generacidén de viajes. En torno a este corredor se pretende
desarroifar el modeio DOT, convirtiéndolo en un gje estructurante del Transporte en torno al cual se
desarrollaréan importantes centralidades y altas densidades en fa ocupacién territorial, de modo que
se requeriran zonas de intercambio modal, conectividad e integracién. - V1: Este corredor, permite
el transporte para vehiculos pesados dependiendo de las condiciones especificas del tramo en

Direccién: Cl 40 33-84 Cenirc Alcaldias Piso 2 = NiT, 892.099.324-3-Teiléfono: 608 6715809, Codigo
Postal: 500001 » www villavicencio.gov.co « Twitter: @villavozlicaldia @alexbagueros
Villavicencio, Metla



et '

analisis, ademas contempla carriles exclusivos para el SETP (Sistema Estratégico Piblico Magivo)
y un corredor bidireccicnal de ciclorrutas. - V2: Este corredor, se diferencia del corredor V1 en que
permite el transito del SETP (Sistema Estratégico Plblico Masivo) mediante la implementacion de
carriles preferenciales. 2. Secundarias: - V3: Este corredor, con vocacién primaria para el
transporte de personas, piblico y privado (ciclistas) de personas, contempla la implementacion de
calzadas de tipo mixto y preferencial con respecto al sistema SETP, y una calzada bidireccional
para ciclistas. - V4: Este corredor, posee vocacion variable para el transporte de vehiculos pesados,
ciclistas y pasajeros del SETP (Sistema Estratégico Pubiico Masivo), dependiendo de las
condiciones particulares de cada tramo a analizar. 3. Terciarias; - V5 Este cofredor, posee una
vocacién principal hacia ef transporte piblico con la implementacién de corradores mixtos at servicio
del sistema SETP (Sistema Estratégico Publico Masiva). A pesar de su seccién bidireccional de
tnica calzada es un cotredor que garantiza continuidad oriente-occidente o norte-sur. - VM Via
marginai, tiene vocacién principal para el transito de bicicletas que ademas explota los atributos
paisajisticos y territoriales de las barreras ecolégicas como lo son el rio Guatiguia y el ric Ocoa. Los
elementos basicos que integran las secciones fransversales propuestas son: ~ Franja de operacion
vehicular, compuesta por las calzadas y los separadores, ~ Franja de espacio publico lateral,
comprendida entre la linea de paramento y los bordes exteriores de las calzadas. Esta zona tiene
un ancho variable, y la tipificacion del ancho, depende en buena medida, de la clase y funcién del
corredor. Esta zona puede estar comprendida por los andenes, ciclorrutas, zonas abordadoras (se
refiere a la franja destinada al cambio intermodal de transpoite sin generar conflicios para el ascenso
y descenso de pasajeros); pedria incluir arborizacicn, sefalizacion y mobiliario, franjas de proteccién
ambiental, zonas de amoblamiento urbane, stc. NOTA: ESTOS SON LOS COMPONENTES
PRINCIPALES PARA ANALISIS, EVALUACION Y FORMULACION, QUE SON OBJETO DE LA
CONSULTORIA, DE LOS CUALES SE DESPRENDEN LOS DEMAS PRODUCTOS Y QUE
SERVIRAN PARA DESARROLLAR LAS POLITICAS Y PROYECTOS EN TERMINOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE SERAN EL COMPONENTE ESENCIAL EL LA REVISION DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. + Fase 3.2. Elaboracién de planos conceptuales
y validacion técnica: Corresponde a la fase final del disefio geometrico, que incluye la generacion
de planos de planta, perfil y peralte para visualizar la interaccion de las propuestas en el espacio
urbano. Finalmente, se genera la revisién de las soluciones propuestas en funcidn de las
condiciones locales y las necesidades identificadas. + Fase IV ~Proyecciones y formulacion del
pian: En esia fase de prefactibilidad se revisaran los estudios de modelacién de transporte
disponibles, ajustando proyecciones de demanda a horizontes de 5, 10 y 20 afios, con énfasis en
accesibilidad, confort, seguridad y reduccién de tiempos de viaje, basados en el “Plan Maestro de
Movilidad Sostenible y Segura y de fa Estructuracion Tecnica, Legal Financiera y Social del Sistema
Estratégico de Transporte Publico de Villavicencio™. Se identificaran areas de reserva vial del POT
para su incorporacion preliminar, v a partir de este andlisis se formularan tres alternativas generales
de intervencion, combinando soluciones estructurales (vias nuevas, ampliaciones) y no
estruciurales (gestidn de demanda, fransporte pablico, modos no motorizados), sin entrar en disefio
detallado. Cada alternativa incluira una propuesta conceptual de implantacién urbana con pre
delimitacion de Areas de Oportunidad en planos generales a escala 1:25.000 v 1:10.000, indicando
razados aproximados de proyectos viales, nodos criticos y zonas de integracion urbana. Se
estimaran cantidades preliminares (km de via, intersecciones, m* de espacio plblico) para
dimensionar el alcance y costo relativo de cada opcion, reservando el detalle técnico para fases
posteriores. Las alternativas aqui sefialadas, seran socializadas con las secretarias de Planeacion,
Catastro y Espacio Publico, Infraestructura y Movilidad, para su validacién y retroalimentacion previc
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a ia definicidn del a propuesta final. La evaluacién se basara en criterios cualitativos y cuantitativos
simplificados (reduccién de tiempos de viaje, mejora de accesibilidad, impacto ambiental, costo
estimado, viabilidad institucional), aplicados mediante matriz comparativa. Finalmente, se
presentard una propuesta general de zonificacion de Areas de Oportunidad a nivel municipal
(prioritarias, estratégicas y de reserva), con fichas resumidas por zona, como insumo para la
pricrizacién y estructuracién financiera en las siguientes fases del proyecto. + Fase V — Entrega
Final: Con los citados estudios, se elabora una propuesta para un plan jerarquizado de la red vial
futura, se definen prioridades de inversién {andlisis de nuevas fuentes de financiacién para la
expansion y mejora de la red vial urbana priorizada), y se articulan las obras viales propuestas con
las politicas de desarrollo urbano, seguridad vial y sostenibilidad. El documento final se socializara
con las Secretarias de Planeacién, Catastro y Espacio Publico, Infraestructura y Movilidad para la
adecuada articulacion con el proyecto de revision del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual
debera compilar los documentos técnicos relacionados a continuacion: - Documento Técnico con
la Recoleccion de informacion, - Documento Técnico con el Diagndstico de la situacidn
actual, - Disefio Geométrico, - Proyecciones y formulacion del Plan Vial. 7. Normativa
Aplicable: Ei proyecto se regira por las siguientes normativas nacionales y locales: - Ley 769 de
2002: Codigo Nacional de Transito Terrestre, que regula las condiciones de seguridad y operacion
vial, - Decreto 1079 de 2015: Reglamento Unico del sector transporte, que estabiece lineamientos
para infraestructura y servicios de transporte puablico, - Resoluciones del Ministerio de
Transporte: Normas técnicas para el disefio geométrico de vias urbanas y rurales, - Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) y de Movilidad de Villavicencio: Directrices municipales para el
desarrollo urbano vy la planificacion del transporte, - Manual de Disefio Geométrico de Carreteras
2008, del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, - Resolucion 0243040045005 del 17 de septiembre
de 2024 “Por medio de la cual se sustituye el Capitulo 1 del Titulo 8 de la Resolucidn Unica de
Transito 20223040045295 de 2022 y se adopta el Manual de Sefializacién Vial de Colombia.
Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulacion del transito y la seguridad vial.”,
- Normias de sostenibilidad ambiental: Ley 99 de 1993 y estandares del Ministerio de Ambiente
para minimizar impactos ecoldgicos. El cumplimiento de estas normativas garantizara que el disefio
conceptual sea viable técnica y legalmente, alineandose con las politicas nacionales y locales de
transporte sostenibie. 8. Marco Tedrico: El marco tedrico dei proyecto se fundamenta en principios
de movilidad urbana sostenible, integrando conceptos como: - Enfoque Avoid-Shift-improve (ASI):
Reducir la necesidad de viajes motorizados, promover modos no motorizados y mejorar la eficiencia
de los sistemas axistentas, - Desarrollo Orientado al Transite (TOD): Disefar infraestruciura gue
fomente el uso del transporte plblico vy la densificacién urbana planificada, - Accesibilidad
Universal: Garantizar que las soluciones sean inclusivas para personas con movilidad reducida,
conforme & la Ley 1618 de 2013, - Seguridad Vial: Aplicacidén de estéandares internacionales (como
los de la OMS) para reducir la accidentalidad, - Sostenibilidad Ambiental: Minimizacién de
emisiones y preservacion de recursos naturales, afineada con jos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Estos principios orientan el disefio hacia un modelo integral que equitibre las necesidades
de movilidad con la calidad de vida urbana. 8. Informacién Necesaria para Iniciar Trabajos: Para
iniciar el proyecto, se requiere la siguiente informacion secundaria con la que cuenta el municipio
de Villavicencic: A. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA Y DE LA
ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO
DE TRANSPORTE PUBLICO DE VILLAVICENCIO: 1. Datos volimenes de trafico v flujos
vehiculares en las principales vias de Villavicencio. 2. Encuestas de origen-destino para identificar
patrones de desplazamiento de la poblacion. 3. Evaluaciones de impacto ambiental de la
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infraestructura existente y proyectada. 4. Estadisticas sccioeconémicas de la poblacion, incluyendo
densidad y distribucién. 5. Inventario de la infraestructura vial, peatonal y ciclistica actual, con su
estado de conservacién. 6. Informacion de Zonas Azules en el Municipio, como puntos habilitados,
tarifas y estudic de estacionamiento ejecutados en afios anteriores. B. PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO: 4. Plan vial, Planes parciales, desarrollos
viales de planeacién, planes ambientales. 2. Planes de uso del suelo ¥ proyesciones de crecimiento
urbano del POT. 3. Modelo Digital modelo y demas informacion segundaria disponible en la Alcaldia
Municipal de Villavicencio. Esta informacién de acuerdo con su dispenibilidad, serd recopilada en
colaboracion con entidades locales y nacionales, como la Algaldia de Villavicencio y el Ministeric de
Transporte. 10. Productos por Entregar: Los entregables del proyecto, conforme al documento,
incluyen: 1. Documento Técnico con la Recoleccidn de informacién: Bases de datos y
procesamiento de la informacion secundaria disponiple. 2. Documentc Técnico con of
Diagnéstico de fa situacién actual: Documento técnico de diagnostico que refaciona el analisis de
fa informacion secundaria sobre el drea de estudio. Haciendo uso de datos SIG y analisis de big
data, para evaluar la movilidad urbana, la seguridad vial y las necesidades de infraestructura en el
area de estudio, contribuyendo a la planificacion de una Ciudad Inteligente. 3. Disefio Geométrico:
Archivo DWG basado en el Modelo Digital suministrado por la Alcaldia de Villavicencio, en el cual
se relacione la representacion tridimensional del terrenc para analisis topogréfico, Planimetria y
Altimetria que contenga la definicion de alineaciones horizontales y veriicales del disefio vial,
optimizadas mediante herramientas SIG. Secciones Transversales tipicas — caracteristicas, en
donde se muestre la distribucién detallada de senderos, ciclorrutas, calzadas y bahias de transporie
publico. Planos Conceptuales, en donde se presente los planos de planta, perfil. Y finalmente,
informe técnico, el cual incluya la justificacion técnica de los hallazgos identificados producto del
estudio, asi como las propuestas a nivel conceptual que se proponen en respuesta a las
necesidades y problematicas que se definan en el desarrollo del proyecto con datos de modelacion
soluciones basadas en tecnologias para meiorar la movilidad y sostenibilidad.

[Producto |Descripcién _|Formate |

Alineaciones viales optimizadas con
] ] . - itherramientas d alisi i n
Planimetria y Altimetria ramientas de an_a!;ss geoe;pacral, con base

en el modelo digital suministrado por el
municipio de Villavicencio.

Planos GIS/FPDF

Secciones Distribucion de elementos viales con base en el
Transversales m'ode.io dlg_rtaé suministrado por el municipio del[Planos CAD/PDE
Villavicencio.

Visualizacion en planta con base en el modelo

Planos Conceptuales ||digital suministrado per el municipic dePlancs GIS/ICAD/PDF
Villavicencio. _

Visualizacion en perfil, con base en el modelo '
Planos Conceptuales  ||digital suministrado por el municipioc dellPlanocs CAD/PDFE
Villavicencio. '

Justificacion técnica de los hailazgos PDE
¥ propuestas del estudio

1.Proyecciones y formulacién del Plan Vial: Documento t&cnico can informacidn correspondiente
a los datos de modelacién revisados, asi como también Ia formulacién del plan vial propussto. La

Informe téonico
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formulac:on del Plan Vial Municipal incorporara soluciones tecnologicas basadas en el modelo digital
suministrado por el municipio de Villavicencio, como optimizacion de rutas de transporte piblico y
reduccién de congestibn, alineandose con les principios de sostenibilidad y ciudad inteligente. 2.
Documento final: Documento técnico con la informacion del plan vial municipal, que consolide los
documentos técnicos y sus productos ask: - Documento Técnico con la Recoleccidn de
informacion, - Documento Técnico con el Diagnédstico de la situacién actual, - Disefio
Geométrico, - Proyecciones y formulacidn del Plan Vial. 3. Alcance y Acompafiamiento: La
presente propuesta contempla el acompafiamiento integrai de todo el proceso de consultoria de
estudios y disefios teécnicos de infraestructura vial mencionados en los capitulos anteriores del
presente documento, el cual tendréd una duracién hasta la aprobacién por parte del cliente y sus
representantes. Contemplando una socializacidn de propuesta conceptual para su viabilidad y
preaprobacion a fin de garantizar la validacion de ta propuesta previo desarrollo de detailes de los
componentes de Disefio geométrico conceplual v plan vial en general. 4. Duracion de los Trabajos:
La duracidon estimada del proyecto, considerando ia complejidad de los estudios y disefios a nivel de
prefactibilidad, se estima de cuatro (4} meses contados a partir de fa aprobacion de ia presente
propuesta y firma del acta de Inicio, sujeta a la disponibilidad de informacién y recursos. Se propone
un cronograma preliminar: + Fase | — Analisis de informacion: 1 (un) mes para la entrega del
documento técnico a parfir de la firma del acta de inicio. + Fase i — Diagnostico de la situacién
actual: 1 (un) mes para la enfrega del documento técnico, una vez finalice la Fase |. + Fase 1 -
Diseiio Geométrico: 1 (un) mes para la enfrega del documento técnico, una vez finalice la Fase Il
+ Fase IV — Proyecciones y Formulacion del Plan: 2 {dos) meses para la enfrega del documento
técnico, una vez finalice la Fase lil. + Fase V — Entrega Final: 1 (un} mes para la entrega del
documento técnice, una vez finalice la Fase IV. Se debera presentar el cronograma para el desarrcllo
de la consultoria, dar cumplimienio a ias fechas pactadas y la entrega de los productos en cada una
de las fases. NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON EL PERSONAL OFRECIDO
EN LA PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON LAS CALIDADES, CONDICIONES Y
DISPONIBILIDAD ESTABLECIDO EN EL PLIEGO O DOCUMENTO BASE, ANEXOS Y EN LA
OFERTA MISMA. NOTA 2: ademds de las anteriores el contratista deberd cumplir con los
ofrecimientos de la oferta en calidad de ponderables del cual se obluvo 100 puntos, sin que causen
alglin costo para la entidad: OFERTA ECONOMICA 67.5; PERSONAL CLAVE 10, FACTOR
SOSTENIBILIDAD 1; APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20; VINCULACION PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 1; MIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 0,25; MIPYME 0,25; TOTAL:
100 PUNTOS. C: CERA. — VALOR: Para los efectos fiscales y legales se estima el
valor total del presente contrato la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($595 000.000) MCTE asi:
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FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
DESCRIPCION ] VD Mabh, [ CANT VAR UMIT ¥R TOTAL

AMNALISIS DE LA INFORMACION
Recopilacidn de informacidn Secundana
FRecopilacidn de informacion primaria :
Frocesc, andlisis, evaluacian v revisidon de UNIDAD M d S1Es0nnn [ S 51,860,000
inforrnacion.

ACeneracids de hases de datos ¢ informes de
analisis de resultades.

DEAGHNOSTIVO DE LA SITUACION ACTUAL
Diagndstico ode o mallz vial existente, qus
incluye calzadas vehicutares, andenes, UNIDAD 15 51.830.000 |S 61.880.000
cicioruias, bicicarriles

2artcuiacion de ia malla vial existents con los
equipamientos,

MSENO GECMETRICO

ISecciones Transversales s ' P ' . ey
Fianos Conceptuales LD AD 1% 1618400001 % 151.840.000

Anforme técnico

PROYECCIONES ¥ FORMUILACION DEL

PEAR VAL

Formubscitn del Fan Vial UMIDAD 15 220150000 | 3 220150000

Definicion de estrategias v politicas de Smart

City, sostenibilidad v seguridad vial.

DO CIHVENTO FilNAL UBMiDAD 115 80200000 | $ B8 250000
TOTAL h] SO5_ Q00 e
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FORMULARIC Y - DETALLADG

{Lit Entidad puede ulilizac este Formularvio para determinar las condicienes baje las cuafes jos Proponentes g ndardn su prop tx eeonitnica de
forma detaitada, sin perjuicio que puedan modificaric o preseniena oferta econdmica con un Formetario distinto. Es presentado a modo Justrativo y|
somo una supsrencialila Entidzd puede utilizar aste Formulario para determinar las condisiones bajo {as cuales los Proporentes presantardn su
propuesta econdmica de forma detallada, sin perfulsio que puedan modificariy o alfeguen la oferts econdmica con on Formularic distinto. Es|
presentado a mode tusirathve y como wna sugerencial {En case de nredificar ef formudario, es importante tener en cuenta gue no se deber Inelufr

causales de rechazo, reglas o paramefros. Los Ermminos el proceso solo s encuentran en e Documento Base por o gue no 25 viable qoe fa Entidad
inciuya notas de ningin tipo}

CoB 0w PRINA PARTECIPACION VALDR
CANT. CARGO [ OFICIO DE PERSONAL REGIGNAL frmes) PARCIAL (S
{1} (2} {3} {4} [EPYUSIHIN(8) = (5)

COEYOSs IRECTOS DE PERSONAL

|PERSOMAL PROFESIONAL

3 Chirector de Consultocis 3 18.500.000,00 EO% 5 231.000.000.00
1 Sonedinador de Consultaris -] S.500.000.00 100% 5 24.000.000,00
3 Espevialista en SIG 3 1. 800.000,60 1006% 3 21200 000606
1 Especialista en Diseio Geometricn Y 780000000 100% 3 21.200.000.00
1 Profesonal de apoyoe- seuridad viat { 5 500,000 50% 5 12000 000,00
3 Frofesonal de apoypo- wrbanismo ¥ 5. 500.000,50 5 38.200.000,00
PERSOMNAL TECHNICT: ! i o et L e
32 Auxiiiares de ingemarts 3 3.200.000,08 28.400.000.00

PERSGNAL ADMBISTRATIVG 1o
3 Secrataria F

ri

1.620.000,00 ] ) T

FEHSUNALAUXILIAR TECHILO

OTROS COSTOS DEPERSONAL...
1 Corductsr

1. 6800.000 0

§.800 00000

S R PERSGHAL =
. HFACT ORMULHPLEICADOR. (L}
AL CRSTOS DEPERSOHAL:

165.000:000.00 -
2:2

COSTO WVALOR
DTHAZACION
CANT. CONCEPTS UREAD (42 PARCIAL {5)
i2) i8} uiti] (BYOYI0Y ~ (1Y

OTROS COSTOS DIRECTOS

Tasiados Bogota 0., -
¥ wWillowicencio {ncluye transporte. AE1 8 B3 5.240.800,00 +t 5 £.2:0.000,00

alpEamianto v alicenfacidn

COSTOS DEALGIUILER O E EORNT R M ORICHA - SRR e e e e T S T T e S e TR
4 Dﬁclf!? ;mc_iuye.- arandamiento, MES 5 2 787.000.00 & -3 11.148.000.00
saryicion eoninnsl

IGTROB COBLO6 R . e
3 [vehicuio Ts 3 500 000,00 | 1
i Levantamiento de informacion k=] N is 48 758 06006 |

= R UMEATTORIA.DE £11] = {8}
A {E) =G
RENTEARDICIONAL ={D}
VALOR:TOTAL BASICD
s AT ASS A AEN = {F}. $-
- COSTO TOTAL ={E}+{F}

S 3.A00.000.00
38,726 000,00
6B

5O, 000:000;00:
o DO D OOy -
ES5.000:000,00..

7 |

-
pd *»—A—J-‘h.

AL EHR LD ARDILA ARIZA DS ARGILA ARITA

Represéntants Lagal Aﬂ'g:prnse-xzme Legal

I TER INGENIERIA GAS o IMSENIERS S AS
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FORMULARIO 1 - GLOBAL
Lo Entidad puecy utilizar este Fomeularit pars determinar las condiciones bejo fas suales {os Proponantes presentarin su propuest

ecoTdmics de forma detallada, sin perjuicic que puedan modificarto o afieguen ¥a oferfa sco iCF Cor iy 7 jario distinto. Es
presestado.u modo ilusirative y como una sugerencial [En caso de moditicar e formyofario, s mproctante tener en cuenta gue no se
deben inciuir causales de rechazo, reglas © parametros. Los trminos. «1 proceso sofo s anen el Bos fo Base por ko que no

es viagble gque la Entidad incluya notas de ningln Gpo]
WALDR GLOBAL DE LA CONSULTIRIA

Walor O su propuosts aln A5

SO0 D00 D0

[l bk

2 WasoT det VA BERT.C00
3 ‘Valor Fotal da 1a Propusetbs FH5.000.000

VALORES OFICIALES PARS LOE [TEMS APAGAR POR PRECIOS UMITARIOS PARA £0% ENSEYDS DE LABORATORID {an caso de apliear)

A

FIRRSAST i s 7
fﬁl gL e
Y/ P
B FRERD ARDILA AR
rpreserimbe Legol ‘Regiresentarte Legal
THD IRGENIERIA 5.0.5. TPD MGEMER S.AS.

RTA. — FORMA DE PAGO: El Municipio de Villavicencio cancelara al
contratista seleccionado e valor del contrato de la siguiente manera: UN ANTICIPO: El MUNICIPIO
BE VILLAVICENCIO pagara la ejecucidn del presente contrato asi; un anticipo del QUINCE (15%)
por ciento del valor total dei contrato, de conformidad con la disponibilidad presupuestal expedida
para este contrato, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato por las partes como: expedicion dei registro presupuestal, y aprobacion del plan de
inversion del anticipo por parte de! supervisor. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El recurso
desembolsado por la entidad en calidad de anticipo debe ser amortizado proporcionalmente en cada
acta parcial de ejecucidn contractual que se generen con ocasion al pago de los servicios ejecutados

y debidamente aprobados por el supervisor. Pagos Parciales hasta el 90% del valor del contrato,
previa amortizacién del anticipo y conforme al avance de cada fase del alcance del contrato,
previamente revisada y ajustada por el supervisor, y por el contratista y entregable final aprobado.

Un pago final del 10%, previa entrega del informe final de la fase IV, en el cual conste e
cumplimiento a safisfaccion de todas las obligaciones contractuales, acompafiado del acia de
terminacion y liquidacion del contrato, previa presentacion de la cuenta de cobro por parte del
contratista, informe de ejecucion vy registro fotografico certificaciones de cumplimiento y las
respectivas actas firmadas y la aprobacién por la supervision, informe del supervisor y soporte de U{&
pago de obligaciones de salud y parafiscales. Los pagos parciales se realizaran de acuerdo a la /WL
entrega y aprobacion total de cada componente. En caso de que el entregable no cumpla con los
requisitos técnicos, el consultor deberé subsanar observaciones sin que ello implique nuevos costos
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ri pagos anticipados. Nota: En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral, se sujetaran
a los recursos que dispone el Municipio de Villavicencio, y no podra afectar el pago oportuno de
salarios y prestaciones sociales al personal contratado cuyos pages mensuales deben ser
realizados a mas tardar los cinco (5) primeros dias de cada mes. Nota: para cada pago debe
allegarse: - Reconocimiento y pago, - Certificacion de cumplimiento a satisfaccién por parte del
supervisor, - Informe de supervisién, - Informe del confratista con sus respectivos soportes
{registros fotograficos y anexos y enfrega de productos), - Pago de seguridad social integrat y
parafiscales si a eso hubiere lugar (ley 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007), -
Factura o documento equivalente, - Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan
del presente contrato seran sufragados por el contratista. Para el efecto, el Municipio de Villavicencio
realizara las retenciones a que haya lugar. Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en
la Fuente) a cargo del contratista, se aplicardn de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida
en el RUT. Los impuestos o gravamenes correspendientes seran: - Retenciones en la Fusnte, -
Estampilias, - Impuesto de Industria y Comercio se aplicara de acuerdo con ta actividad que realice
el contratista segin el RUT. Asi mismo, los porcentajes para cada unc de los [tems antes
enunciados seran calculados de conformidad cen ta norma Nacional o Municipal vigente al momento
de su aplicacion. CLAI UINTA — APROPIACION PRESUPUESTAL: Para garantizar los
recursos necesarios para ‘atender los compromisos derivados de la presente contratacion la
DIRECCION DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA expidid certificado de
certificado de disponibilidad presupuestal No. 2248 del 09 de febrero de 2026 con rubio
presupuestal 0401 - 2 - 3.24.08.600.01.232.02.02.008 - 2024500010263 - 1.2.3.2.22 - 14 por valor
de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($595.000.000) MCTE. — fuente de
recursos: 14 transito y transporte -tasas; expedido por la directora del Presupuesto de municipio
de Villavicencio. €I A SEXTA —~ TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El Plazo de
ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA sera de CUATRO {4) MESES contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMA. — LUGAR DE EJECUCION: £l Iugar de
e;ecucnon del contrato objeto de consultoria, es en el Municipio de Villavicencio Meta Cl
VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato tendrd como vigencia e
ejecucion del contrato de suministro y cuatro {04) meses méas. GLAUSU OVENA,

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO La v;g:lanma para el
cumplimiento de las obh aciones del CONTRATISTA, se hara a través de la secretaria de movilidad
del Municipio. CL ECIVMiA OBLIGACIONES DEL INTEVENTOR O SUPERVISOR. - En
concordancia con lo estlpulado en el capitulo séptimo de la ley 1474 de 2011 el interventor o
supervisor del presente contrato debera: 1. Velar por el fiel cumplimiento del alcance que se
determina en el presente contrato. 2. Certificar y realizar informe decumplimiento de las actividades
contractuales ejecutadas por ef contratista. 3. Allegar a la oficina de contrataciénios documentos
previamente verificados y avalados del cumplimiento del contratista. 4. Allegar a la oficina de
contratacion mensualmente los informes de interventorfa o de supervision que soporten la ejecucion
del mismo. 5. Verificar y certificar el cumplimiento mensual del pago de seguridad social por parte
del contratista. 6. En caso de incumplimiento por parte del contratista debera requeririo e informar a
la oficina de contratacion para tomar las medidas pertinentes, 7. Allegar a la oficina de contratacién
la actualizacion de las polizas para su aprobacién que se realicen a  de {r_]qdiﬁp cion,
prorroga, suspension, adicion o reinicio del contrato. CLAUSI E : M
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR: Al contratista seleccionado le corresponden
cumplir con las obligaciones que se enuncian en el presente documento, junto con las que obran
contenidas en el manual de contratacidn y las que por naturaleza integren el contenido def mismo.
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacidn. 2.
Desarrollar el obieto del conirato en ias condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en los documentos del procese de contratacion. 3. Garantizar la calidad de los servicios prestados
ylo productos entregables de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y demas
Documentos del proceso. 4. Dar a conccer a la entidad cuaiquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algln efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 5.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido
en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad. 6. Implementar las medidas
identificadas para promover el empleo local en el sitic donde se desarrolla la consultoria. 7. Dar
cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de fa
oferta. 8. Informar a la entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar ef contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramienio o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al consultor o incidan en su capacidad para continuar con la gjecucion del
contrato, 9. Comunicarle a la entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
téecnica, ambiental o de cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este confrato, 10. Durante
la elecucion del contrato debera observar las leyes v los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad industrial y iomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan
en las zonas de sus campamentos de irabajo, accidentes o condiciones insailubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personai (EPP). 11.
Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas gue guarden relacion con ias actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresartal, si se trata de una matriz relevante de
indoie juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esté en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas. 12. Ejecutar el contrato con el personal
clave evaluable ofrecido en el procedimiento de contratacion. En caso de requerir el cambic de
personal, por razones que deban quedar sustentadas en el expediente del conirato, el consultor
presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos sopories para evaluacion de la
entidad, en un plazo no mayor a dos {2} dias hébiles. La persona que reemplazara al profesional
del personal clave evaluable debe cumpiir con los requisites minimos descritos en la *“Matriz 4-
Informacicn detl personal clave evaluable”. 13. Acreditar el cumplimienic de la formacion académica
y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con
la entidad. 14. Realizar fodos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a fas normas de afiliacion y page se seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le cormesponden de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del conirato, en las cuantias establecidas por fa ley vy
opertunamente. Debera demostrar el aporie a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(articulo 50 Ley 789 de 2002 vy articuio 23 Ley 80 de 1993) gque le corresponda para cada pago o
abono en cuenta segun la forma de page. 15. Manejar con la debida confidencialidad [a informacién
a gue tenga acceso, asi como [a producida a lo largo de ia ejecucion del contrato. 16, Reportar la
informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en elia cuando sea
requerida por la entidad. 17. El consultor dard estricto cumplimienio de los protocolos de
bioseguridad, asi como de la resolucion 312 de 2019 v el Decrato 531 de 2020, o las normas gue
fas modifiquen o sustituyan, mieniras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio,
nacianal. { S NDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR:
1. Realizar la entrega de los productos objeto de la consultoria asi: * Documento Técnico con la
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Recoleccidn de informacién: Bases de datos ¥ procesamiento de ia informacion secundaria
disponible. * Documento Técnico con el Diagnéstico de la situacién actual: Documento técnico
de diagndstico que relaciona el andlisis de la informacion secundaria sobre el area de estudio.
Haciendo uso de datos SIG y analisis de big data, para evaluar la movilidad urbana, la seguridad
vial y las necesidades de infraestructura en el 4rea de estudio, contribuyendo a la planificacién de
una Ciudad Inteligente. * Disefio Geométrico: Archivo DWG basado en el Modelo Digital
suministrado por la Alcaldia de Villavicencio, en el cual se relacione Ja representacion tridimensional
del terreno para andlisis topografico, Planimetria y Altimetria gue contenga la definicion de
alineaciones horizontales y verticales del disefio viai, optimizadas mediante herramientas SIG.
Secciones Transversales tipicas - caracteristicas, en donde se muestre 1a distribucian detallada
de senderos, ciclorrutas, calzadas y bahias de transporte plblico. Planos Conceptuales, en donde
se presente los planos de planta, perfil. Y finalmente, informe técnico, el cual incluya ia justificacidén
tecnica de los hallazgos identificados producto del estudio, asf como las propuestas a nivel
conceptual que se proponen en respuesta a las necesidades y problemdticas que se definan en el
desarrollo del proyecto con datos de modelacion y soluciones basadas en tecnologias para mejorar
la movilidad y sostenibilidad.

" Producto Descripeion Formato

Alineaciones viales optimizadas con

Planimetria herramientas de andlisis geoespacial,

nimetria y con base en el modelo digital Planos GIS/PDF

Allimetria . Lo
surninistrado por el municipio de
Villavicencio.

Transversales g CAD/PDE

por &l municipio de Villavicencio.

Visualizacion en planta con base en el Planos
modelo digital suministrades por e GIS/CAD/IPDF
municipio de Villavicencio.

Planos
Conceptuales

Visualizacion en perfil, con base en el Planos
modelo digital suministrado por el . CAD/PDF
municipio de Villavicencio.

Planos
Conceptuales

Justificacién técnica de los hallazgos PDFE
y propuesias del estudio

*Proyecciones y formulacién del Plan Vial: Documento técnico con informacion correspondiente
a los datos de modelacion revisados, asi como también la formulacion del plan vial propuesto. La
formulacién del Plan Vial Municipal incorporara soluciones tecnolégicas basadas en el modelo digital
suministrade por el municipio de Villavicencio, como optimizacién de rutas de transporte pibiico y
reduccion de congestion, alinedndose con los principios de sostenibilidad y ciudad inteligente.
*Documento final: Documento técnico con ia informacion del pfan vial municipal, que consolide los

documentos técnicos y sus productos asi: - Documento Téchico con la Recoleccidn de
informacién, - Documento Técnico con el Diagndstico de la situacidn actual, - Disefio

Geométrico, - Proyecciones y formulacion del Plan Vial. 1. Elaborar gronograma para el
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desarroilo de la consultoria y dar cumplimiento a las fechas pactadas, la entrega de los productos en
cada una de las fases propuestas, para lo cual se propone et siguiente cronograma.,
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Reuniones preliminares
Identificacién de actividades a realizar durante sl proyecto
REVisic'm Metodologia y érea de irzﬁuencia

‘1. DOCUMENTO TECNICO CONLA RECOLECCEON DE INFORMACION.
Consolidacion de: entrega parcrai 1 :

Entregaparcial 1 e
:2, DOCUMENTO TECNlCO CON EL DIAGNOSTICO DE LA SITUAClON ACTUAL.
Consolidacion-de entrega parcnal 2 P e : .
Entréga’parcial 2. i

;3. DISENO GEOMETRICO
Congolidacion de entrega parcnal 3

Entregaparcial 3. i

4. PROYECCIONES Y FORMULACION DEL PLAN VIAL
Consolidacion de entrega parc!al 4

Entrega‘parcial 4. . :
5. DOCUMENTO F!NAL
Consclidacion de entrega fmaf
Entrega’del Plan Vial:- :
Observaclones y a;ustes
Entrega final :

El cronograma pmpuesto por Ia admmtstracnon munscnpal podra a}ustarse segun la programaf‘lon
de actividades por parte dei consultor. 1. Realizar mesas técnicas de concertacian con fa secretaria
de Movilidad del Municipio de Villavicencio por lo menes dos (2) por mes para evaluar e avance
del contrato y las dificultades que se llegaren a presentar. 2. Entregar las hojas de vida con los
soportes que acrediten las exigencias establecidas en el anexo téenico para el equipo de trabajo
durante los primeros cinco (5} dias después de haber suscrito la minuta contractual. 3. Proponer
un Plan Vial que posibilite una movilidad urbana y sostenible, que asegure que los ciudadanos
cuenten con desplazamientos més eficientes, seguros y sostenibles. 4. Integrar la planificacién vial
y la revision del largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), utilizando herramientas de
SIG (Sistemas de Informacion Geografica) y datos catastrales multipropdsito para alinear el
desarrollo de infraestructura con los principios de ciudad inteligente. 5. Analizar y evaluar el
funcionamiento actual de las Zonas de Permitido Parquear, formulando su sostenibilidad basados
en fa infraestructura vial propuesta en el Plan Vial y proponer las mejoras y/o ajustes. 6. Incluir
criterios de movilidad multimodal, conectando sistemas de fransporte publico, ciclovias y zonas
peatonales, con un claro enfoque en la seguridad vial en linea con la visién cero. Haciendo uso de
tecnoiogias de monitoreo para minimizar accidentes. 7. Realizar estudios preliminares de tréansito,
densidad poblacional y patrones de desplazamiento para fundamentar el disefio conceptual,
basados en ia Consultorfa para realizar la actualizacién de la formulacién del Plan Maestro de
Movilidad Sostenible y Segura y de la Estructuracion Técnica, Legai Financiera y Social del Ssstemaﬂ’
Estratégico de Transporte Plblico de Villavicencio, elaborade por la Embajada Britanica, Findeter
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- Banca de Desarrollo Territorial y el Municipio de Villavicencio, afic 2022. 1. Elaborar un disefo
geométrico conceptual de prefactibilidad, para formular una solucion vial integral que se articule
con &l transporte en Villavicencio, incluyendo infraestructura peatonal, ciclorrutas, bahias de
transporte publico y mejoras viales, con enfoque en sostenibilidad y seguridad vial. 2, Proponer
senderos peatonales y alamedas que garanticen seguridad, accesibilidad universal y comodidad,
incentivando el desplazamiento a pie en zonas urbanas. 3. Disefiar ciclorrutas que conecten
sectores clave de la ciudad, promoviendo la bicicleta como un medio de transporte eficiente y
ecologico. complementadas con sistemas de navegacién inteligente y estaciones de bicicletas
compartidas. 4. Incorporar bahias de ascenso y descenso para optimizar la operacion del transpode
pablico, reducir interferencias con el fiujo vehicular y mejorar el acceso de los usuarios. 5.
Desarrollar una red vial y disefio de intersecciones que optimicen el flujo vehicular, reduzcan puntos
de congestion y minimicen tiempos de desplazamiento. 8. Asegurar un enfoque sostenible que
armonice aspectos ambientales, sociales y econémicos, mitigando el impacto de las
infraestructuras propuestas. 7. Realizar un informe ejecutivo cada mes con el fin de presentar los
avances realizados. 8. Y demas que por norma, especificacion y manual establezca la supervision
con el fin de abarcar todo lo necesario para la inversion en el proyecto. 9. Se deberan entregar tres
(3} copias de todos los documentos técnicos producto del desarrollo del contrato, con sus
respectivos anexos y planos y una (1) copia magnética con todos los archivos editables. 10. Cada
entregable debe estar debidamente firmado por el profesional iddneo junto con la documentacion
que acredite suidoneidad. 11. Se debera realizar una socializacion al final del proyecto, que incluya
las presentaciones de cada unc de los documentos técnicos con sus respectavos sopor‘ces como
requisito previo a la firma del acta de acta de recibo de los product
ja posterior firma del acta de terminacidn y liquidacion. CLE T '
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO: Para el buen desarrolio de las obilgac;ones dei
contratista el municipio debera: 1. Desarroliar los instrumentos de controf interno necesario para la
adecuada gestibn del proceso de seleccién. 2. Suministrar la informacidén que requiera la
Consultoria y que tenga relacién directa con el objeto del contrato. 3. Resolver las psticiones
presentadas por el proponente elegido en los trminos consagrados por la Ley. 4. Asignar un
supervisor guien debera realizar la funcién de control y vigilancia del contrato de Consultoria. 5. El
supetvisor recibira todos fos informes que sefialan las obligaciones del consultor y realizard con &l
reuniones periddicas, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a fin de analizar temas y problemas
relacionados con el desarrolic del mismo y acordar solucicnes préacticas y opertunas; asi mismo,
efectuar seguimiento a Jos compromisos pactados en actas anteriores. De lo tratado dejars
constancia en actas. 6. Este supervisor debe ser un servidor plblico designade mediante
resolucion, para ejercer el control y vigilancia scbre la ejecucion del contrato de consultoria. 7,
Pagar en la forma establecida en la Clausula Forma de Pago, las facturas presentadas por el
proponente slegido. 8 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
d t parte. 9. Las demas que por Ley o contrato e correspondan,
INDEMNIDAD. Elcontratista se obliga a mantener al MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO hbre de cualquier dafio o perjulc:o originadoen recEamacxones de terceros
sed i

\ - GARANTIAS: 1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cua]quier‘ hecho
conststutwo de incumplimiento, el contratista debera presentar fa Garantia de cumplimiento en

original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
Contrato y requerira la aprobacion de ta Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 dei Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estalales, {ii) patrimonio auténomo o {jii) Garantia bancaria.

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT N° 892.099.324-3

Asegurado/
beneficiario

EATLEE

Cumplimiento general del | Hasta la
Contrato v =l pago de las | liguidacion del
multas v la cldusula penal | Contrato 20%
ecuniaria que se le impongan
Buen manejo vy correcta | Por un t&rmino .
inversién del anticipo igual al plaze de | El valor de esta
ejecucion del | garantia debera ser
contrato hasta la | equivalente al cien
liquidacion del | por cienio {100%)
contrato o hasta la | del monto que &l
amortizacion  del | coniratista reciba a
anticipo, conforme | titulo de anticipo.
a lo establecido en
. . el articulo
?mpms"’ggzi 22123110,
el decreto
asegurados de 2015.

Garantia de pago anticipado
En caso de aplicar] N.A, N.A.
Pago de salarias, | Plazo del Contrato
prestaciones sociales legales 1y fres {3) afios
e indemnizaciones laborales | mas. 5%
del personal que el contratista
haya de utilizar en &l tarritorio
nacional para la ejecucién del
Conirato
Calidad dsl Servicio Plazo del Contrato
por los perjuicios derivados de | y tres (3) afios mas
la deficiente calidad del | contades a partir | 20%
servicio prestado. de la acts de
ferminacién 0
enirega
» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Tomador Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y

no sdlo con su sigla, & no ser que en el referido documento se exprese
gue |a sociedad podra denominarse de esa manera.
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* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir la razédn
social, el NiT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio}, la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contrafista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacidn, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

« Namero y afic del Contrato
Informacion . O_b;'eto del Contrato .
necesaria dentro | * Tifma del representante legal del Contratista ‘ '
de la péliza + Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de Ia Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las rectamaciones que efectue fa Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicidn y/o prorroga del Contrato. Ef no restablecimiento de fa Garantia por parte del Contratista
0 su no adicion o prorroga, segdn el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. 2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL
SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: En relacion con el amparo de calidad
del servicio de fa Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Contratista sera
responsabie por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad
a la terminacién del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resuitado de la celebracién de un contrato
estatal v (i) mala calidad del servicio prestado Slempre y cuando se acredite gue éstos son
imputables al contratista, €l : c : = EXCLUSION DE RELACION
LABORAL. Las actividades que ejecuta EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato no
genera relacion laboral, ni prestaciones sociales, por lo tanto, no da derecho a ningln tipo de
emolumentos distintos a los pactados en este contrato, de acuerdo con lo establecido en inciso 2°.
Numeral 3° de! articulo 32 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: En cumplimiento de la Ley 100 de
1893 y sus decretos reglamentarios EL CONTRATISTA debera afiliarse al sistema de seguridad
social y EL MUNICIPIO efectuara los controles mensuales para comprobar que EL CONTRATISTA
permanezca afiliado y realizando el pago durante el desarrolio del Contrato. CLAUSY DECIMA
MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del
contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para imponer multas
diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada dia de
incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios para la
administracion, sin que el monto totaf exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del
contrato cantidad que se :mputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento.
ECI = PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo por

parte del contratfsta de cualqulera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria
de caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al

VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
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mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via
judici aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios. CEAU
DECIMA OCTAVA - CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona
natural o salvo autorizacion previa, expresa y por escrito del MUNICIPIO. CEAUSULA
DEC LIQUIDACION: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
terminacion del contrato, laspartes contratantes procederan a su liquidacion de conformidad con el
Articulo 60 del estatuto contractual. Si elio no fuere posible se hara conforme a lo establecido en el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007 EI Acta de Liquidacion determinars de ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. CLAUSL SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso foriuito se podra de comin
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato, mediante un acta en
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el fiempo de
suspension. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA protrogara la vigencia de

’

cumplimiento por el tiempo que dure la suspension. CLAUS
CADUCIDAD:E! MUNICIPIO podra declarar ta caducidad administra
de resolucién motivada, a través de la cual lo dara por terminado y liquidado de conformidad con el
Articulo 18 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad EL
CONTRATISTA hara una relacion detallada de los informes o trabajos no realizados hasta la fecha
de ejecutoria de la resolucién que la declare, las cuales se consignaran en un acta que debera llevar
el visto bueno del Jefe de la Oficina de Contrataciéon. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la
caducidad, el CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones o inhabilidades previstas en la ley
80 de 1993 y el MUNICIPIO podra continuar la ejecucion de este contrato a través del garanteo de otro
contratista. PARAGRAFO TERCERO: Si el MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad,
adoptaralas medidas de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de los

trabajos objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA 'SEGUNDA. - SOLUCION DE

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias en la
ejecucion del contrato, se recurrira en primera instancia a los mecanismos alternativos de solucion

0 a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. €l
TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILTERAL: De
conformidad con fos articulos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993, el MUNICIPIO se reserva ensu favor la
interpretacion, modificacion 0s cuales se entienden
incorporados al mismo. { SESIM DOCUMENTOS: Los
documentos que se citan a continuacion determinan, regulan, complementan y adicionan las
condiciones del presente contrato. 1) certificado de disponibilidad presupuestal No 2248 del 09 de
febrero de 2026. 2) Estudio previo y pliego de condiciones, 3) Documentos del contratista y oferta
presentada. 4) Demas documentos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, aquellos que
legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrolio del mismo. GLAUSULA
VI ~TOTAL ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden
y cada una de las clausulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada
clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su contenido. En general, se da
por comprendido a cabalidad este Contrato. CLAUSULA VIGESIMA  SEXT DOMICILIO
CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes contratantes acuerda como domicilio
contractual el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META y recibirdn nofificaciones asi: EL
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CONTRAT!STA Direccion: Calie 35 No. 7-25, Of. 1501, Bogota D.C, Telefax: 601 3231707, Correo
electronico: info@tpdingenieria.com —~ comercial@tpdingenieria,com y el MUNICIPIO en la Calle
40 N° 33 — 64 de Villavicencio. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — CONFIDENCIALIDAD El
contratista con la suscripcion del presente contrato, se compromete directamente a guardar estricta
reserva y secreto con relacion a la informacién confidencial que se suministre con ocasion de este
contrato o durante su ejecucién y hasta su liquidacion. En tal sentido, deberd entenderse por
“informacién confidencial” toda la informacion que EL MUNICIPIO, le suministre, en desarrollo de su
objeto contractual. PARAGRAFO PRIMERO: no podrd ser considerada como confidencial la
informacidn que sea susceptible de ser conocida mediante la utilizacion de canales regulares y
legales de informacion ni la informacion que sea de publico conocimiento. PARAGRAFO SEGUNDO:
De no ser asl, se presume que toda informacion intercambiada entre las partes es confidencial, y
debe adecuarse a lo establecido en el presente contrato, salvo que el MUNICIPIO, exprese lo
contrario. PARAGRAFO TERCERO: de conformidad con lo sefialado en esta clausula, [a informacion
confidencial que sea recibida por el CONTRATISTA, seré exclusiva y unicamente utilizada para tos
fines para los cuales fue suministrada y no podra ser revelada a terceros salvo autorizacion

de la parte que suministro la informacion. GL J SIVIA
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: FE!
PERFECCIONA con: a) La elaboracion del contrato por escrifo; b) La suscripcion del mismo por las
partes; y para su EJECUCION se requiere: a) El Registro Presupuestal b) Nombramiento del
Supervisor ¢). aprobacién de la péliza. d) Elaboracién y firma del Acta de Inicio.

POR EL MUNICIPIO, POR EL CONTRATISTA
?w‘ ‘ -]
ALBA URORA COLINA RIL: O ARDILA ARIZA

Jefe Oficina de Contratacion C. 762.146 de Bogotéd D.C
TRANSPORTE PLANEAC!ON Y DISENO INGENIERIA
S.A.S. — TPD INGENIERIA S.A.S.
NIT. 8300341084

Elabord: Tat evarn
Asescra Juri CPS - Oficing de contralocidn
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