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CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y GRUPO EMRESARIAL JASP S.A.S .

Entre los suscritos, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA,
identificado con la cédula de ciudadania N.° 13.686.325 expedida en Jesus Maria, en su calidad de JEFE DE LA
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nombrado mediante Decreto N.° 014 de fecha 1 de
enero de 2024, cargo para el cual tomé posesion el dia 1 de Enero de 2024, segln consta en el Acta de posesion N.°
012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio
del cual se efectuan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la
Gestién del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
Entidad Estatal, con NIT. 890.201.235-6 quien para efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO
por una parte y por la otra GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S identificada con el NIT. Nro. 900.763.708-4
representada legalmente por el sefior BRYAN FINO PINEDA identificado con cedula de ciudadania No.
1.099.343.073 de Jesus Maria, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente acuerdo a nombre propio, Yy
que para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; de comun acuerdo hemos convenido celebrar
el presente contrato, en armonla con el procedimiento de CONTRATACION ENTRE PARTICULARES, previas las
siguientes consideraciones.1) El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gestién del Riesgo de
Desastres, tiene la misién de- ejecutar la coordinacién de los programas de la Administracién Departamental
tendientes a la proteccién de Ja vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de Ia
constitucién, las leyes y las normas vigentes. 2) el Gobernador como Jefe de la Administracion y en calidad de
Presidente del Consejo Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres tiene el deber de ejecutar y mantener la
continuidad de los proceso de Gestion del Riesgo de Desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas
y prioritarias en materia de Gestion del Riesgo de Desastres, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrolio
Departamental “ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa “GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para Ia reduccién del
riesgo de desastres y medidas,gg‘intervencién en la atencién de emergencias realizadas en el Departamento. 3) Que
el articulo 2° de la Constitucidn Politica, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién, indicando para el efecto, que es obligacién de las autoridades de la Republica, proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado. 4) Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucién Politica, es atribucion del
gobemador dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucién y la ley. 5) Que el articulo 209 de
la Carta Politica dispone, que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales, la cual se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones; destacando que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
6) Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la funcién administrativa, buscar la
satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitucién Politica. 7) Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema
Nacional de Gestién de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacion y participacién de
comunidades étnicas, asociaciones clvicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica. Es
deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestién del riesgo en su comunidad. 8) Que la Ley 1523 de
2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y s dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2°, que la
gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en
cumplimiento de lo anterior, sé desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestién del riesgo, en lo referente al
conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdiccién. 9) Que de conformidad con el articulo 12° de la
Ley 1523 de 2012, los Gobernadores Y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo, en su respectivo
nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, Ia
tranquilidad y la salubridad en el ambito de su jurisdiccion. 10) Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga
la facultad de Declaratoria de situacion de calamidad publica a los gobernadores y alcaldes, previo concepto
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres, en su respectiva
jurisdiccién. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre. 11) Que la Ley 1523 de 2012, establece
unos principios generales, entre los que se destacan, Principio de proteccién, Principio de precaucion, Principio de
concurrencia, Principio de subsidiariedad. 12) Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema
Nacional. Los alcaldes como jefes de la administracién local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementacién de los
procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo v el
manejo de desastres en el area de su jurisdiccion. PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracién municipal o
distrital, deberan integrar en la planificacién del desarrollo local, acciones estrategicas y prioritarias en materia de
gestién del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demds instrumentos de gestion publica. 13) ARTICULO 57. DECLARATORIA DE SITUACION

DE CALAMIDAD PUBLICA. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital 0 Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres, podran declararia situacion de calamidad publica en su
respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre. 14) ARTICULO S8.
CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad publica, el resultado que se
desencadena de la manifestacién de uno o varios eventos naturales o antropogenicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, l0s bienes, la infraestructura, los medios de
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subsistencia, la prestacién de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales,
econdmicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la poblacion, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar
acciones de respuesta, rehabilitacién y reconstruccién. 15) Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los
criterios para la declaratoria de desastres y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situacion de
desastre o calamidad, segun sea el caso, tendra en consideracién los siguientes criterios: 1. Los bienes juridicos de
las personas en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes jurldicos protegidos se cuentan la vida, la
integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los
derechos fundamentales econémicos y sociales de las personas. 2. Los bienes juridicos de |a colectividad y las
instituciones en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos as protegidos se cuentan el orden publico
material, social, econémico y ambiental, la vigencia de las instituciones, politicas y administrativas, la prestacion de
los servicios publicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura basica. 3. El dinamismo de la
emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de
la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o0 a perpetuarse. 5. La
capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El
elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o
calamidad publica con el debido sustento factico. 16) Que el Gobernador de Santander expidié acto administrativo de
Calamidad Publica mediante Decreto No. 698 del 25 de noviembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA
LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASION A LOS
FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", asl mismo el Consejo Departamental de Gestion del
Riesgo de Desastres (CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprob6 el Plan de Accién Especifico para
la Recuperacion (PAER), el cual comprende las lineas de intervencion para brindar las acciones necesarias para la
atencién de las areas afectadas por la variabilidad climatica en el Departamento de Santander. 17) Que es preciso
sefialar que en virtud a los principios del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y a las funciones
legales de la Oficina para la Gestién del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el
deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que
requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD
en aplicacién de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistemico y subsidiariedad positiva,
motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias 0 calamidades
conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, solidaridad y concurrencia soliciten al
departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. 18) De conformidad con los componentes técnicos
y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad publica, se requiere la
contratacién de una persona natural o juridica para satisfacer la necesidad planteada, para o cual se ha determinado
contratar la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL
NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PLANTA ANTIGUA) DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUAREZ, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL
25 DE NOVIEMBRE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER". 19) Que se cuenta con las facultades legales para
realizar la contratacién en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad publica por el Departamento de Santander.
20) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA Por tratarse de una
Contratacién entre particulares la misma tiene como fundamento juridico lo previsto en el articulo 66 de la ley 1523
de 2012: “Medidas Especiales de Contratacién. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y
extemno, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses del
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos
provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestién del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacién y reconstruccién de las zonas
declaradas en situacién de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades que exige
la ley para la contratacion entre particulares, con sujecion al regimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley
1150 de 2007, y podran contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18
de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra). Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud
del articulo anterior se someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta contemplada en los artlculos 42y 43 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas que la modifiquen. El
concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador
del Grupo de Gestion Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad,
complementariedad y concurrencia contemplados en el articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 y las competencias
contempladas en el articulo 13 paragrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales
para realizar la contratacién contemplada en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios
mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Publica
Aunado a lo ya expuesto en razoén al régimen especial de contratacion en situacién de calamidad publica consagrado
en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término “contratacién entre particulares”, resulta
pertinente citar lo expresado segun concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diclembre de 2017 rendido por el Doctor
BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurldica, en donde en algunos de sus apartes
sostiene que: *(...)Como fundamento de lo hasta aqul afirmado, es lo dispuesto por el articulo 57 de la Ley 1523 de
2012, norma en la que se precisé que la declaratoria de situacion de calamidad puablica, se realiza de conformidad
con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situacién de desastre, es decir,
conforme lo sefala el articulo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demas, los criterios sefalados
para tal efecto en el articulo 59 ibidem (...)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten
procesos de contratacion directa, con ocasion de una situacién de calamidad publica debidamente decretada, esto
es, conforme a los postulados contemplados en la Ley 1523 de 2012, en aplicacion de la excepcién contemplada en
el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la Ley 996 de 2005.(...) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de
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manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. 21). Que
en razén a las calamidades publicas se realizé invitacién a tres (03) empresas, para que presentaran propuesta. 23)
Que se realizé la verificacion y evaluacién de las propuestas en la cual se recomend6 a GRUPO EMPRESARIAL
JASP S.A.S identificada con el NIT. Nro. 900.763.708-4 representada legalmente por el sefior BRYAN FINO
PINEDA identificado con cedula de ciudadanfa No. 1.099.343.073 de Jesus Marfa, el cual cumplié con todos los
requisitos solicitados en los estudios previos y presento el valor por la suma de CUATROCIENTOS NUEVE
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 409.098.367,00);
siendo la oferta mas favorable para la entidad. 24) Que el contratista allegd todos los documentos asegurando el
cumplimiento de los requisitos juridicos, técnicos y financieros requeridos. 25) Que existe disponibilidad presupuestal para
atender el valor del presente contrato segun el certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No. 26001261 del 04 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD [ Nro. 26001261 del 04 de mayo de 2026
PRESUPUESTAL
UNIDAD GESTORA | FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO
L S5 T i Jh T | DE DESASTRES e
RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.53
Cod. Interno: 261331

COD. PROYECTO INVERSION N/A
NUMEROBPIN N/A R
DETALLE DEL RUBRO REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION

CORRECTIVA, MITIGACION DE RIESGO Y ACCIONES
PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR
LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER TENDIENTE A LA
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO
TECNICO EMETERIO DUARTE SUAREZ DEL
MUNICIPIO DE MALAGA, INSTITUCION EDUCATIVA
| MIRADORES DE LLANA CALIENTE SEDE BRISAS DEL
OPONCITO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE

b = Vi CHUCLURI B =
FUENTE DE FINANCIACION T CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA
(ORD 41-2024) REC BCE
VALOR RUBRO | $ 409.098.367,00

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION
CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE
RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA DEMOLICION DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  (PLANTA
ANTIGUA) DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
EMETERIO DUARTE SUAREZ, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER EN EL MARCO
H DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL
| 25 DE NOVIEMBRE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION -
PAER

| VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL | $409.098.367,00
PRESENTE CONTRATO

CONCEPTO DEL CDP

—

En atencién a lo anterior, el presente contrato se desamollara teniendo en cuenta las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y
REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PLANTA ANTIGUA) DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUAREZ,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD
PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER”. CLAUSULA
SEGUNDA: ALCANCE: Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en el plan de
accién especifico correspondiente, el cual hace parte integral del presente contrato. El Contratista debera suministrar
e instalar todos los equipos e insumos requeridos para la ejecucién de cada uno de los items, de acuerdo con lo
indicado en los planos y en las especificaciones, 0 donde lo indique el Interventor. Las omisiones o ambigliedades
que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la
responsabilidad de efectuar el suministro e instalacion de los bienes con materiales de primera calidad. El Contratista

debera realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas de obra:

— e —

VALOR

DESCRIPCION UN CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

A DESMONTE DE ELEMENTOS Y DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ANTIGUAS
INSTALACIONES I.T.I.
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10 | CERRAMIENTO EN TELA
0 | POLIPROPILENO H=2.0 MT
DESMONTE DE PUERTA
20 | METALICA
o | DESMONTE DE PUERTA
0 | EN MADERA
DESMONTE DE VENTANA
40 | METALICA
=0 | DESMONTE DE PUERTA
0 | VENTANA
o | DESMONTE DE
0 | SANITARIO EXISTENTE
DESMONTE DE

7.0 | LAVAMANOS EXISTENTE

DESMONTE DE CUBIERTA
g0 |(UNCLUYE ESTRUCTURA
' EN MADERA Y CANALETA
EN LAMINA)

DESMONTE DE

9.0 | PASAMANOS EN MALLA

DEMOLICION PLACA DE
ENTREPISO EN
CONCRETO EXISTENTE

DEMOLICION PLACA DE
ENTREPISO EN MADERA
EXISTENTE

DEMOLICION DE
12,0 | COLUMNAS EN
CONCRETO

DEMOLICION DE MURO
13,0 | EN MAMPOSTERIA
(E=30CM)

DEMOLICION DE MURO
EN MAMPOSTERIA
(E=15CM)

14,0

DEMOLICION DE VIGAS
EN CONCRETO

15,0

DEMOLICIONDE
ESCALERAS EN
CONCRETO REFORZADO
DESMONTE DE CIELO
RASO EN ESTRUCTURA
MIXTA (MALLA Y
MORTERO
EXCAVACION DE
TERRENO A MAQUINA
PARA NIVELACION DE
SUPERFICIE (INCLUYE

16,0

17,0

REMOCION DE
100 ESCOMBROS Y MATERIAL
Y | DE EXCAVACION
INCLUYE RETIRO
SUMINISTRO Y SIEMBRA
DE SEMILLA PARA PASTO
(INCLUYE RIEGO
PERIODICO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CERRAMIENTO EN
TUBERIA 3" (INCLUYE
ANTICORROSIVO,
PINTURAY VIGA DE
CIMENTACION 30x30 CM
EN CONCRETO
REFORZADO

3468,55

Versiéon: 1

36. 231 00
27. 905 00

966,78 1. 853 00

m 21. 117 00 746. 697 00

10. 057 00

$
7.051,00

$
30.170,00

19,41

3538,38

3.974,00

4.418.000,00

$
2.866.990,00

$
526.590,00

$
5.090.370,00

15.326.363,00

$
34.883.207,00

—

$
6.142.761,00

$
585.600,00

$
19.687.546,00

$
3.592.456,00

———

$
30.170,00

$
10.057,00

$

14.901,00
855,53
$
16.724,00
534,33
$
65.441,00
2433,79

$
2.336,00

2826,27

$
543.763,00

)
964.535,00

325

3
680.155,00

$
12.748.253,00

8.936.135,00

3
159.269.651,00

$
6.602.167,00

$
9.265.722,00
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$
292.715.087,00

—$
84.887.375,00
$
2.927.151,00
$

7.295.000,00

$
409.098.367,00

s, las cuales hacen parte del contrato:

VALOR TOTAL DE LA OBRA

E| Contratista debera cumplir con las siguientes obligacione

1. El Contratista debera entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningun tipo de residuos,

manch.as, escombros o dafios producto de la ejecucion del contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas, metodologla constructiva, adecuacion, instalacion y cronograma.

El qutratista asqmiré la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realicen Optimas
condiciones técnicas y sera su obligacion ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos Yy

especificaciones.
4. La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le

garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos:
Las calidades previstas

W N

contraten debe

L]

e Adecuacién y correcto funcionamiento de la obra contratada

e Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

e Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecuciéon de la obra y la responsabilidad civil
extracontractual

e EI minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicién de los desechos y

otros.
5. Cumplir con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuacion, instalacion'y calidad de materiales.
r de un lugar adecuado que le sirva de oficina y

e El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe dispone
depésito de materiales y herramientas. Tanto los materiales cOmo la herramienta deben ser revisados por el
én de la obra. Todos los materiales que

Interventor para comprobar que son los necesarios para la ejecuci
sean necesarios para la adecuacién deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de

trabajo. Asl mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta

todos aquellos factores que incidan en su suministro.
o Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacién, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia entre otros, de materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos

por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Interventor, con la
debida anticipacién las muestras que S€ requieran y las pruebas o ensayos que sé estimen pertinentes. Si el
el Interventor, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no

Contratista omitiere este procedimiento,
mande seran por cuenta del Contratista.

visibles y los gastos que tal operacion de
e Las aprobaciones, por parte del Interventor de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las

obras defectuosas y/o que no se cinan a las especificaciones.

6. Permitir la realizacién de pruebas y ensayos.
e Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de |a obra en general, se regiran por [0 previsto en

las especificaciones y estaran a cargo del Contratista.
o Sifuera preciso, a juicio del Interventor, se podrén practicar pruebas o ensayos. De igual forma, tambien se

podran repetir las pruebas 0 ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican
que el Interventor, tenla razén en su cuestionamiento, el Contratista asumira los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por el Interventor.

7. Poner a disposicién la maquinaria, equipos y herramientas:
e Todala maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion de la adecuacion
objeto, deben ser puestos por el Contratista.
o Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la adecuacion a ejecutar, _
as es a cargo del Contratista, quien

o La reparacién y mantenimiento de las maquinas, equipos Y herramient
de los mismos. El Contratante, por

debe asumir todos los riesgos por perdida, afo, deterioro, entre otros, ,
ningin motivo, asumird responsabilidad por tales elementos, aun en el evento de que hayan sido

depositados en SusS instalaciones.
E| Contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos qu

suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir.
8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada):

Es obligacién del Contratista suministrar y mantener durante |a ejecucion del co
del mismo, a satisfaccién del Interventor, el personal competente, idoneo y con

e suscriba con terceros para

ntrato y hasta la entrega total

8
experiencia de profesionales,

i Scanned with |
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técnicos, administrativos, obreros y deméas que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los
trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas. .
Cuando a juicio del Interventor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera o cambiarla.

El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se
presenten en relacion con el contrato. :
Todas las instrucciones y notificaciones que el Interventor, impartan al representante del Contratista, se
entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendran
tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo.

El personal que emplee el Contratista serd de su libre eleccién y remocién. No obstante, lo anterior, el
contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo,
si el Interventor considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren
por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Interventor,.debe
atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacion escrita en
ese sentido.

Es obligacién del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra
y presentar al Interventor, copias de estos contratos. Ademé4s, deben entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los
trabajadores, con indicacién de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, resgos
profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

Igualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el
Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos basicos solicitados por el
Interventor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad.

Sera por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras. '

El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos O procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que senala el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendra vinculacion
laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo
exclusivo del Contratista.

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalacién a la terminacién, asi como la limpieza general del

sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes.

El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccién y conservacion de
obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depésitos, vias, talleres,
dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de
cualquier tipo de contaminacion.

Es importante destacar que si durante la ejecucién del mantenimiento, se requiere el uso y/o
aprovechamiento de algin recurso natural (agua, vertimientos, operacién cauce), es necesario tramitar el
respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
37 del Decreto 2820 de 2010 y demas normas que lo aclaren, adicionen o complementen.

Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las lineas y acometidas de los
servicios de energla, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los
elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminacién del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en
orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado €l o sus sub
Contratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el
contratante le hubiere autorizado utilizar.

Los costos que generan las actividades descritas seran por cuenta del Contratista, deben incluirse en los
costos de administracion previstos.

10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas:

Para efectos de preparacion y presentacién de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra
con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas.

El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo
en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construccion y las normas
técnicas.

No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato
serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios
presentados, mas el A.l.U.

Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidacién del contrato seran aquellas ejecutadas de
acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Interventor.

11. Reconstruir las obras mal eJecutadas, por su cuenta, costo y riesgo:

El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o el programa
del trabajo, las obras mal ejecutadas.
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
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especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el contratante.

e El Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Interventor. Si el
Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por el Interventor, el
contratante, podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

e Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la
estabilidad de las obras.

12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas:

e Cualquier variacibn de las cantidades de obras (mayores 0 menores cantidades, asl como obras
adicionales) que ocurran dentro de la ejecucién del contrato, debe ser autorizadas previamente por el
contratante, previo requerimiento del Interventor. Si el Contratista realiza la variacion de las cantidades de
obra (mayores o0 menores cantidades, asl como obras adicionales), sin autorizacion por parte del
Contratante o del Interventor, no tendra derecho al pago de éstas.

13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los
siguientes aspectos:

e Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto del proyecto.

e Acogerse alas normas vigentes de seguridad industrial.
e Seializacion de la obra.

14.El Contratista mantendra las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y
demas personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra.

15. Mantener al personal que pone a disposicidn del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social
integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y
cuando el responsable del control de ejecucién asl lo solicite, allegar la certificacion expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestacion de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun vinculo laboral del personal con el
contratante.

16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasion de la celebracién del contrato,
legalizacion y su ejecucion.

17. Ejecutar las actividades segun el cronograma que se presente en la propuesta el cual sera parte integrante del
contrato.

18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisién del Contratante.

19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportaran las
fuerzas sismicas.

20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra.

21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subContratistas.

22. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del
contrato.

23. Realizar el control de calidad de las obras.

24, Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecucién del mantenimiento bajo la coordinacién del Interventor,
25. Acatar las 6rdenes e instrucciones del Interventor del contrato.

26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.

27, Cumplir con la normativa vigente relacionada con las &reas ambientales, de seguridad industrial y salud

ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestién Integral de Obras que él
mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.

28. Promover qu% en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule a la poblacién vulnerable perteneciente
a la region.

29. Contratar un residente social encargado de hacer acompafamiento permanente durante la ejecucién de la obra.

QW. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado
por el proponente y asciende a la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 409.098.367,00); incluidos todos los costos, tasas y demés
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, CLAUSULA CUARTA. -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. — a) Designar una persona que actie como coordinador del contrato y
asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando se soliciten al
DEPARTAMENTO sobre el desarmrollo de la actividad, los cuales deberan estar debidamente soportados. b) Hacer
un archivo Unico y exclusivo con toda la documentacién del contrato, mantenerlo actualizado y disponible para el
DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. ¢) De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de
2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la
celebracion del presente contrato, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal o por el representante [egal.
segun el caso; o certificacidon expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o estar exento de dichas
obligaciones; el incumplimiento de esta obligacién serd causal de multas y caducidad de conformidad con las
normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d) Desarollar el objeto y las actividades relacionadas en el Alcance del
Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato c_elebrado. incluyendo las
especificaciones técnicas requeridas. e) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que haga. f) Dar
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a conocer al Departamento cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algﬁq efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los

bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar
para la legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. i)Otorgar las
pdlizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) Allegar los documentos
requeridos para la legalizacién e iniciacién del contrato, dentro del término establecido por la entidad. k) Responder
por todo dafio que se cause a bienes, o, a terceros en la ejecucién del contrato. 1) Responder por la buena calidad
de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m) Aceptar €l control y acatar las 6rdenes e
instrucciones del supervisor o Interventor del contrato. n) Cumplir con las normas, caracteristicas, condiciones y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. o) Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una
entidad bancaria oficial, en la cual se depositaran los fondos que constituyen el valor del presente contrato p)
Entregar el cronograma destinado de obra y dar cumplimiento a su programacién. q) Colaborar con el Departamento
en cualquier requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
las especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) Dar a conocer al Departamento cualquier
reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato. u) Elaborar, suscribir y presentar
al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun corresponda. v) Realizar los subcontratos necesarios, quedando
claro que o existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Departamento. w) Presentar para aprobacion del
interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. x) Responder por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal o los subcontratistas y) Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya
lugar para la legalizacién y ejecucién del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. z) Atender
en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las
funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo
del contratista, la revisién. comprobacién y confirmacién de los disefios en aspectos legales, ambientales y técnicos
de ingenieria entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones
técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construccion y demas aspectos que se requieran para la
construcciéon del proyecto seguln el grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la
revision, confirmacion y comprobacién de los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disenos
inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor u el supervisor
del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre la aceptacion o no, es decir, en ningun
caso el hecho de realizarla revisién, comprobacién o confirmacién de los disefios le impone a la entidad la obligacién
de aceptar lo recomendado. bb) Responder por todos los dafios que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucién del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las
normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal de la obra 2) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. dd) Realizar la sefalizacién de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de
las normas adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del

contrato ff) El contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el -

interventor, el DEPARTAMENTO y los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier
momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del

contrato, segin modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas y
especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del DEPARTAMENTO y

de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitacora de
obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecucién de los
trabajos, asl como las ordenes de supervision, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de la
obra, y la supervisién. A ella tendran acceso, cuando asl lo requieran los delegados del DEPARTAMENTO. Il
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c.
Registros fotograficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demds pruebas realizadas e. Fotocopia de la
bitacora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. Relacién dl personal empleado en la
ejecucion de la obra h. Informe de seguridad industrial. I. Informe de manejo ambiental j. Informa de manejo e
inversién del anticipo con los respectivos soportes k. Actualizacién del programa de ejecucion de obra |. Acreditacion
de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo
23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
seguridad social integral, asl como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. mm) Presentar informe final
con el visto bueno del alcalde municipal, el cual debera ser aprobado por la supervision y contener como minimo: a.
Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. Documentacién técnica entre ella: > Bitadcora de obra > Planos
récord de obra, aprobados por la supervisién. c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantias. d.
Acreditacién que se encuentra al dfa en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social
integral, asl como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje — SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar — ICBF, y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda. e. Péliza de estabilidad de la obra y
actualizacién de las demas pélizas que lo requieran. f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores Y
subcontratistas. g. Registro Fotografico definitivo. nn) Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la
ejecuciéon de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 00) Registro fotografico
definitivo con estado Inicial, proceso constructivo y estado final de la obra ejecutada. pp) El Contratista debera
evaluar y realizar los ajustes de ingenier(a de detalle, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectacion, o
anterior sujeto a aprobacién de la supervision. qq) El Contratista debera realizar una revision y complementar y
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ajustar los estudios y disefios existentes, para la construccién del proyecto, adicionalmente debera: a) Identificar y
caracterizar mediante teécnicas de exploracion y muestreo de materiales en toda la longitud del proyecto. b)
Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas més importantes de
suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el diseio de cada una de las estructuras planteadas. C)
Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las estructuras en general. d) Definir espesores y
materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituiran
las estructuras. e) ajustar el disefio para mitigar el riesgo de forma segura, econémica y que cumpla técnicamente
con la normatividad vigente. f) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas
de ingenieria que disminuyen la vida Util del proyecto, lo anteriormente descrito bajo revisién y aprobacién de la
supervision. g) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control social sobre €l proyecto. ss) Las
demés inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma. tt) Gestionar y tramitar todos los permisos y
licencias ambientales que fueren necesarios para la realizacién de las obras. uu) Asumir voluntariamente, durante la
ejecucion del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposicién o contagio del virus, eximiendo a la
entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus
obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES
DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: a) Efectuar el
pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clusula comrespondiente del presente acuerdo de
voluntades. b) Senalar el Interventor del contrato. ¢) expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el
contratista las actas de inicio, recibo y liquidacion. CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO El departamento de
Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asl: a) mediante actas de recibo parciales de acuerdo
con el avance de obra del contrato, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total, previa
presentacién de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el interventor y supervisor del
contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, la
especificacion de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los
demas documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al DIEZ
(10) % del valor del contrato, pago que se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato de obra
principal con los respectivos soportes entre ellos FIC. PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de
Compensacion familiar, ICBF y SENA segun corresponda, mediante certificacién expedidas por revisor fiscal o el
representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificacién se debe hacer constar que la informacién contenida en
las declaraciones de autoliquidacion de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus ingresos base de cotizaciéon es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente,.copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARL y parafiscales.
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la
tesoreria Departamental, efectie los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravdmenes
ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El contratista
debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a las
seguridades sociales demas documentos sefalados en la presente clausula. La no presentacién de estos
documentos o su presentacion extemporanea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. NOTA 1: En
el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato. Asi mismo, el
CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso, aportes a seguridad social y
parafiscal y los demas documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno
del INTERVENTOR. LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGUN
CORRESPONDA SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos
por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS. ¢) El dos por ciento (2%) del valor total del
contrato en estampillas Pro — Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro -
Electrificacién. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h)
El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. |) Ademas, el diez por
ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 — ICA (puede
variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro-
Deporte y Recreacion. Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a)
Retencion en la fuente, seglin corresponda. b) IVA 19%, segln corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el
costo de las pélizas y demas erogaciones a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plazo para la
ejecucion del objeto contractual sera de DOS (02) MESES una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra
primero. PARAGRAFO. TERMINACION. Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha
técnica. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA debera constituir a favor del
DEPARTAMENTO la garantia unica representada en una Péliza que avale los siguientes riesgos: a).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad
civil extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLYV], que debe estar vigente por el plazo
de ejecucién del contrato. b). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la
Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardfo o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. ¢). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término
del mismo y tres (3) afios més. d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE.POR CIENTO
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de |a fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la obra. Los anteriores riesgos deberan ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La
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anterior garantla debe ser entregada dentro de los tres (03) dlas hébiles siguientes a la firma del contrato si el
contratista se negare a constituir las garantias, el contratante podra realizar la imposicion de multas o dara por
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacién
alguna. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. LIQUIDACION: El Contrato que se
suscriba se liquidara de comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de
2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses
siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicara la liquidacién unilateral por parte del
DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacién del Contrato, se debera dar estricta
aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002. PARAGRAFO: Para los efectos del presente contrato las partes de comdn
acyerdq dejan claridad que en el evento de presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la
exigencia de las pélizas de garantia de la presente clausula se recurrira al proceso normativo sancionatorio previsto en el
art 86 de la ley 1474 de 2011 que establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades
estatales para investigar y sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. CLAUSULA
NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA; EI CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1)
Conoce y acepta los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
documentos del proceso y recibié del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se

encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de incumplir el
compromiso anticorrupcién contenido en la oferta presentada. 5) Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6) El valor
del copt(ato incluye tpdos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demés contribuciones relacionadas con el
cumpllmlento del ob;eto del presente Contrato. 7) Durante la ejecucién del presente Contrato realizara todas las
actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. 8) Al momento de la celebracién del
presentg contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida
qurectlva. Mw RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del
objeto establecido en la clausula primera del presente contrato y sera responsable por los dafios que ocasionen sus
emplegdos 0 consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecucién
de[objeto del presente contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por
danos especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo
con el ordenamiento juridico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el
objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL DEPARTAMENTO podr4
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralizacién. La forma y procedimiento para su declaratoria y
sus efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA -
LIQUIDACION. - Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, el presente contrato debera ser liquidado de
comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista
no se presenta a la liquidacidn o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la
liquidacién unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacién del
contrato, se debera dar estricta aplicacién al articulo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que
las entidades publicas en el momento de liquidar los Contratos deberdan verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento
en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad debera retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia
de la verificacién del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala conducta. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente
contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un
monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARAGRAFO. La mora o incumplimiento,
a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al
objeto del contrato o de cualquier otra obligacién de caracter formal. Es entendido Y aceptado por Ias. partes que el
presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cléusulq constituye compromiso irrevocable de
pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. QL_A;@L_I_\_DM
QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad del Cpntrato. 9I DEPARTAMENTO
impondra como sancién penal pecuniaria y hara efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del Contrato a titulo de indemnizacién parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el
DEPARTAMENTO. Esta cuantla podrd ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al
CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantia correspondiente. (_:_L_é_l_]_§LJL_A_g§_C_IM_A_§§2(_T_I_\_ - IMPUTACION
PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, esta
subordinado a lo establecido en las consideraciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL: EI
control fiscal del presente contrato, sera ejercido por la Contralorfa General del Departamento. QLAMEI_MA
OCTAVA- SUPERVISION. - La ejecucién y cumplimiento del objeto de este contrato se verificara por parte dq la
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER quner?
designara un funcionario y un contratista de apoyo para tal fin. PARAGRAFO. - FUNCIONES DEL SUPERVISO'R.
Ademés de las funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, 9sl fomo Ias
sefaladas en el articulo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendra como obligac oinese sas
siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir lnstrucctont c);
recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecucion del objeto del con ral 0. )
Realizar la liquidacién del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificacione
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previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROHIBICION DE CESION. - El Contratista no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o jurldica nacional o extranjera, sin el
consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar
las cesiones. CLAUSULA VIGESIMA- RELACION LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relacién
de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrateé para la ejecucién del
objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los
emolumentos en la forma convenida sin que EL  DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho,
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una persona

la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias hébiles a partir de Ia
fechg en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y Ia
explique someramente. Las controversias Queé no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se

el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - | :

mantener indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceroz?ﬁreN:[e)r‘\:;% c%lmgcz::gA l?sSZAt w’
CONTRATISTA, que se cubre con la garantla Unica. CLAUSULA VIGESIMA UINTA. RE(.():l;jlaScl:!l?ggs -
PERFECCIONAMIENTO. EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes CLAUSUDE
VIGESIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCION- Sera requisito de ejecucién del presente contratoLQ

72 6 MAY 2020

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA BﬁﬁgoA

Jefe de la Oficina para :
la Gestion del Riesgo de Desastres g,f G1R?303%3M(ggg§ ,ij;f:f m\asrl;\ SAS

NIT. 900.763.708-4

Para constancia se firma en Bucaramanga,

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque MU’W
Reviso aspectos técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque MUW

Reviso aspectos juridicos: Abg. Juan Carios Quintero Gémez
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