


CALCULO DETALLADO DEL AU OFICIAL
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA No 007 DE 2026
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CORREDOR URBANÍSTICO SECTOR YARUMITO (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

No	Descripción	Dedicación	Cantidad	Precio	Factor prestacional	Meses	Valor	Subtotal	Porcentaje
1	Personal Profesional y Técnico							\$661.801.200	11,37%
	Director de Obra	1,00	1	\$8.500.000	1,63	8,0	\$110.840.000		
	Residente de Obra	1,00	1	\$7.200.000	1,63	8,0	\$93.888.000		
	Residente socio - Ambiental	1,00	1	\$5.077.000	1,63	8,0	\$66.204.080		
	Auxiliar Residente de Obra	1,00	1	\$4.410.000	1,63	8,0	\$57.506.400		
	Residente en Salud Ocupacional	1,00	1	\$3.900.000	1,63	8,0	\$50.856.000		
	Encargado	1,00	2	\$2.756.000	1,63	8,0	\$71.876.480		
	Almacenista	1,00	1	\$2.756.000	1,63	8,0	\$35.938.240		
	Servicio vigilancia	1,00	2	\$9.231.000	1,00	8,0	\$147.696.000		
	Auxiliar Contable	0,50	1	\$1.985.000	1,70	8,0	\$13.498.000		
	Secretaria	0,50	1	\$1.985.000	1,70	8,0	\$13.498.000		
			Cantidad	Valor	Porcentaje	Valor			
2	Gastos de Legalización del contrato							\$781.909.049	13,44%
	Sobre tasa bomberil		1	\$7.697.849.359	0,0075%		\$577.339		
	Estampilla Procultura		1	\$7.697.849.359	0,75%		\$57.733.870		
	Estampilla Proanciano		1	\$7.697.849.359	2,00%		\$153.956.987		
	Tasa Prodeporte		1	\$7.697.849.359	1,50%		\$115.467.740		
	Contribución Especial		1	\$7.697.849.359	5,00%		\$384.892.468		
	Impuesto (4 x 1000)		1	\$7.697.849.359	0,20%		\$15.395.699		
	Pólizas del Contrato		1	\$7.697.849.359	0,70%		\$53.884.946		
			Cantidad	Precio	Meses	Valor			
3	Tecnología							\$13.550.000	0,23%
	Celular, Teléfono		2	\$130.000		8,0	\$2.080.000		



ADELI
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Alquiler Computador (office)	5	\$265.000	8,0	\$10.600.000		
Impresora (una sola vez)	1	\$870.000	-	\$870.000		
					\$26.880.000	0,46%
4 Instalaciones provisionales						
Arriendo oficina	1	\$2.700.000	8,0	\$21.600.000		
Servicios Públicos Campamento	1	\$660.000	8,0	\$5.280.000		
	Cantidad	Precio	Meses	Valor		
5 Otros Costos					\$104.304.857	1,79%
Papelería	1	\$800.000	8,0	\$6.400.000		
Gastos Bancarios (transacciones, chequeras, etc.)	1	\$550.000	8,0	\$4.400.000		
Ensayos de laboratorio de concretos (rotura de cilindros), pavimentos (núcleos, deflectometría, IRI vías principales, textura, coef. Deslizamiento, calculo vida remanente método AASHTO) y/o diseño de mezclas. INMODIFICABLE DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO CON EL MODELO ESTRUCTURA DE DATOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - MAVI	1	\$15.000.000	-	\$15.000.000		
Suministro, transporte e instalación de Valla, según arte suministrado por Secretaría de Infraestructura.	1	\$7.350.000	-	\$7.350.000		
Dotación Oficina Obra (Escritorios, Sillas, Archiveros)	1	\$6.154.857	-	\$6.154.857		
Elaboración e implementación PMT	1	\$40.000.000	-	\$40.000.000		
Elaboración y Aplicación Guía Socio - Ambiental, Seguridad Ocupacional, Seguridad Industrial.	1	\$25.000.000	-	\$25.000.000		
					\$1.588.445.106	27,30%
					\$290.924.012	5,00%
					\$1.879.369.118	32,30%