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INTI;RVENTORfA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION OJ-121- DE 1997 EN EL
CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO
POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES — VILLETA Y CHUGUACAL - CAMBAO,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS ETAPAS OPERATIVA Y DE
MANTENIMIENTO.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

Dando cumplimiento a la Constitucion Politica de Colombia particularmente en los Articulos
2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU -, garantizar a todos los habitantes del territorio
Departamental, la prestacion eficiente de los servicios publicos a través de la adquisicion de
bienes y servicios, ya sea a través de la actuacion directa de las propias entidades o
acudiendo a la colaboracion de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera
legal, armdnica, eficiente y eficaz.

Es asi, que, para dar cumplimiento a las funciones legales y constitucionales, se llevan a
cabo actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes supliendo
necesidades de infraestructura vial en el Departamento de Cundinamarca, para lo cual en
la actualidad el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, tiene en
vigencia el Contrato de Concesidén 0J-121 de 1997, cuyo objeto es: “EL CONCESIONARIO
se obliga a ejecutar por el sistema de Concesion conforme a los establecido por el articulo
32, numeral 4° de la ley 80 de 1993 y la ley 105 de 1994, lo ofrecido en la propuesta objeto
de adjudicacion de Licitacion Publica SV-01-97 en concordancia con los respectivos pliegos
de condiciones y este contrato, los estudios, disefios definitivos, las obras de rehabilitacion
y construccion, el mantenimiento y la operacion del proyecto Corredor Vial del Centro
Occidente de Cundinamarca integrado por los trayectos Alpes — Villeta y Chuguacal -
Cambao incluyendo los acceso a los municipio de Guayabal de Siquima, Bituima, Viani'y San
Juan de Riosecd’. Por lo expuesto anteriormente, el Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca — ICCU, considera necesario contar con la interventoria externa para la
supervision del Contrato de Concesién 0J-121 de 1997.

La interventoria externa debera llevar el control: técnico, socio-ambiental, predial,
administrativo, financiero y juridico en la ejecucion del Contrato de Concesién 0J-121 de
1997 y sus demas adicionales, por lo que se requiere de profesionales con formacion
especializada y amplia experiencia especifica en interventoria a concesiones viales y/o
Asociaciones Publico Privadas APP modo terrestre carretero, para garantizar el
aseguramiento de los resultados en la compleja industria de la construccidn de vias bajo la
modalidad de concesidn.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

2.1 Alcance

El alcance del objeto contractual del futuro contrato que se deriva de este concurso de
méritos se encuentra contenido dentro de las actividades establecidas en el Manual de
Supervision e Interventoria del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU, adoptado mediante Resolucion No. 576 de 2024. Asi mismo, el presente proyecto se
desarrolla en virtud de lo establecido por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de
2011 y decreto 1082 de 2015.
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Asi mismo, El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, requiere
contratar mediante proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos abierto
y la consecuente celebracion del contrato requerido para desarrollar la actividad derivada
de la adjudicacion del presente proceso, con el siguiente objeto: la "INTERVENTORIA
TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION 0J-121- DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO
OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES — VILLETA
Y CHUGUACAL — CAMBAO, INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS ETAPAS
OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y EVENTUAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA REVERSION Y LIQUIDACION’. Quien resulte adjudicatario del presente
proceso deber:él dar cumplimiento a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, en las NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA
CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (adoptadas por el Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca — ICCU), MANUAL DE SENALIZACION VIAL,
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 y en las
ESPECIFICACIONES PARTICULARES definidas en los estudios y disefios del proyecto.

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervision e
Interventoria del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, se
deberan complementar con la Guia para el Ejercicio de las Funciones de Supervision e
Interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la entidad
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podra consultar en el vinculo:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para
_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_esta
do.pdf 1

2.2 Localizacion

La localizacién del proyecto se relaciona en el Figura 1.
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Figura 1. Localizacion del Corredor vial Concesionado, objeto de Interventoria
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son
las siguientes:

1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

2. Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la interventoria contratada

de acuerdo con especificaciones de la propuesta presentada y el Pliego de

Condiciones.

Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

Ejecutar la interventoria tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los

equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para

la ejecucién de las obras.

6. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en las especificaciones INVIAS) y
demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser realizados
por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que segun el Decreto
No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el Unico organismo de acreditacion legal en
Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia —ONAC.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
en la oficina (campamento) que sera alquilada por el Contratista para la ejecucion
del proyecto.

8. Por su cuenta y riesgo, debera arrendar un campamento (1) de interventoria, que
se encuentre ubicado dentro del corredor vial concesionado, asumiendo todos los
gastos que se deriven de esta operacién (arriendo, mantenimiento y operacion), asi
mismo que se ubique en un lugar central del corredor en mencidn, previendo siempre
que personas externas no tengan ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

9. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la entrega
de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar
el profesional o personales propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del supervisor designado. Sera por cuenta
del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la elaboracion
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal con el ICCU.

10. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la entrega
de la misma, un (1) vehiculo, asi como los demas equipos requeridos para la
supervision del mismo.

vk

11.Si el proyecto lo requiere debera poner a disposicidn, la comision de topografia
ofrecida un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, asi como los equipos y elementos
necesarios para llevar a cabo el levantamiento topografico, actividad que se
reconocera a monto agotable.

12. Vincular mano de obra no calificada en la regién para la ejecucion del proyecto (si
es necesario).
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13. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de interventoria y los que el
ICCU le solicite, los cuales se deben presentar en los 15 primeros dias calendario
después de la terminacion de cada mes de ejecucién del contrato y en un plazo no
mayor a 10 dias habiles, después de realizada la solicitud por parte del Instituto.

14. Elaborar y presentar conjuntamente al supervisor, actas parciales, de terminacién y
de liquidacion, derivadas del contrato de interventoria y del Contrato de Concesion
0J-121 de 1997.

15. Suscribir las actas que de conformidad con el Contrato de Concesion requieren de
su participacion.

16. Rendir informes y conceptos al ICCU respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesidn, sus documentos, modificatorios, de ejecucién y demas acuerdos suscritos
por el ICCU y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion y en todo caso cuando el
ICCU asi se lo solicite.

17. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra el ICCU.

18. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas contribuciones y estampillas a que
hubiera lugar en razén o con ocasion de la celebracion, ejecucién, liquidacion y/o
pago de este contrato.

19. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

20. Responder por todo dafio causado a bienes, al personal involucrado y a terceros
durante la ejecucion del contrato.

21. Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion.

22. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal que
interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacidn de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; ¢) Todo
el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo
el personal debera estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por
uniformes.

23. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

24. Mantener la informacidn técnica, legal y administrativa del proyecto en absoluta
reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

25. Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA como obligacion
del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, sera a
costo del CONTRATISTA, asi mismo, debera emitir cualquier concepto integral que
le solicite el ICCU.

26. EI CONTRATISTA tendra como obligacion la realizacion de informes ante presuntos
incumplimientos por la ejecucién del Contrato de Concesidon 0J-121 de 1997, esto
conforme con el articulo 86 de la Ley 1474.

27. Implementar los protocolos de bioseguridad, establecidos por el ministerio de Salud
en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-COV-2 COVID-19, o las demas
disposiciones que establezca el Ministerio de Salud.

28. EI CONTRATISTA debera presentar las hojas de vida con los respectivos soportes de
cada uno de los profesionales especializados, técnicos, operativos y administrativos
de acuerdo con las condiciones establecidas en el numeral 6 "INFORMACION SOBRE
EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR” del presente anexo,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

29. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.
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Asi mismo conforme el objeto contractual del contrato que se derive del presente
proceso, debera ejecutar las siguientes actividades:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades para
la gestién administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o el ICCU. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente con estas
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y
organizada, la digitalizacidon de correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion
y verificacion de informes, entre otros.

(ii) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con
la medicion de los Indicadores e Indices de estados establecidos en el Contrato de Concesion
(medicion de indice de estado del pavimento, y reflectividad con una periodicidad de cuatro
(4) meses), pruebas, evaluacion vy verificacion de procedimientos, intervenciones,
procedimientos constructivos en las obras adelantadas por la Concesionaria Panamericana
S.A.S. y el desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas
del Contrato de Concesidn, asi como durante el proceso de reversion y en la terminacion y
liquidacion de este, cuando aplique.

(iii) Gestion Financiera - Contable: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucién del Contrato de
Concesion, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo
financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y el ICCU, incluyendo la revision
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion. En el mismo sentido, los Fondos de Fiducia que sean objeto de
disposicion y manejo por parte del ICCU, seran objeto de la actividad de supervision por
parte del Interventor. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion,
adelantarda todas las acciones y brindara todos los insumos necesarios para la liquidacion
definitiva del Contrato de Concesion e informara al ICCU sobre dichas acciones e insumos,
incluyendo la revisidon y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes, revision de
aportes estatales y cierres de cuentas.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion del Contrato de
Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera.
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacidon la Entidad solicite,
incluyendo la realizacién de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area econdmica y financiera del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar al ICCU en todos los aspectos juridicos que se
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion. El interventor debera pronunciarse
sobre la aplicabilidad de una clausula o la interpretacion de la misma por parte del
concesionario a solicitud del ICCU. Adicionalmente, presentar oportunamente informe sobre
cualquier incumplimiento del Concesionario en relacion con las obligaciones contractuales y
normativas a su cargo, haciendo alusion expresa de tal inobservancia recomendando el
procedimiento a seguir sefialando la sancién a que haya lugar y aportando de ser el caso la
respectiva cuantificacion de ello.

(v) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
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ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. Adicionalmente, bajo esta gestion
se realizan los cierres ambientales a que haya lugar.

Asi mismo, realizar con el personal requerido por el ICCU, el acompanamiento a todas las
visitas de seguimiento efectuadas por el ICCU y por las autoridades ambientales para
revision del componente ambiental y remitir toda la informacién requerida por el ICCU
dentro de los tiempos definidos por la misma.

(vi) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucidon y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato
de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas,
validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(vii) Gestion de Riesgos: Disefar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacidn de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesidn. Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del Proyecto, e
informar oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos
asignados tanto al publico como al privado.

(viii) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la revisidn y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre otros,
la revision de informes de aforo, controles a las estaciones de peaje y la implementacion de
sistemas filmicos para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

(ix) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafar, proyectar y
conceptuar para el ICCU en relacion con el seguimiento técnico, econdmico, financiero,
contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, de riesgos,
operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestién de calidad por lo
cual debera alertar tanto al ICCU como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de riesgos.

(x) Gestion de la seguridad vial y gestion integral: Verificar, vigilar, monitorear,
revisar y hacer seguimiento a la implementacion y ejecucién de las actividades relacionadas
con la seguridad vial y los sistemas de gestion integral a cargo del concesionario.

En las obligaciones y actividades de ejecucion se ejerceran las acciones de
aprobacion, control, coordinacion, apoyo, inspeccion y verificacion, asi:

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de
las siguientes actividades:

o El interventor asegurara que el CONCESIONARIO cumpla las disposiciones contenidas
en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las demas normas
ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables, incluyendo los
protocolos de bioseguridad, implementados en el marco de la emergencia sanitaria
por el SARS-COV-2 COVID-19.
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e El interventor comprobara ademas que el CONCESIONARIO cuenta con los permisos,
concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
requeridos para la ejecucidn de los trabajos, asi como las demas licencias y
servidumbres necesarias.

e El INTERVENTOR representante del Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU, supervisara las actividades de los Contratos de Concesion, sus
adicionales, obras complementarias y alcances progresivos en forma independiente
del control interno de calidad o Interventoria interna que debe establecer EL
CONCESIONARIO, segun el contrato de concesion.

e El interventor supervisara que el CONCESIONARIO realice oportunamente las
inversiones a que se comprometié para cada vigencia fiscal de conformidad con el
modelo financiero convenido entre las partes y deberd promover las acciones
pertinentes en caso de un desplazamiento de la inversion para efectos de su
cuantificaciéon y reconocimiento a la parte afectada.

o Elinterventor debera supervisar todos los gastos que se paguen con cargo a los fondos
de la fiducia constituida para el manejo de los recursos de la concesion, para verificar
que los mismos correspondan a los gastos del proyecto.

o Elinterventor debera realizar la medicidn de los Indicadores de Estado en los términos
sefalados en el Contrato de Concesion, sus adicionales y sus anexos.

e El interventor debera realizar un seguimiento a los riesgos e informar al ICCU frente
a la posibilidad de materializacion de los mismos.

e El INTERVENTOR deberd contemplar dentro de sus funciones, las de revisar y
conceptuar todo lo relacionado con la (s) probables (s) adiciones que se hagan o se
proyecten al contrato de concesion, independiente de las ya existentes.

e Los requerimientos del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU, al CONCESIONARIO, seran efectuados por intermedio del INTERVENTOR, pero
puede hacerlo directamente.

e En todo caso, el INTERVENTOR debera verificar el cumplimiento integral por parte del
concesionario, del contrato de concesidn, los contratos adicionales actuales y los que
se llegaran a realizar durante el plazo del Contrato de Interventoria, las obras
complementarias.

Sin embargo, se relacionan a continuacion las obligaciones especiales que debera realizar el
interventor ademas de lo descrito:

a) ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD DE LA VIA.

- EL INTERVENTOR debe verificar que la via este abierta a la circulacion de vehiculos el
100% del tiempo, salvo situaciones comprobadas de fuerza mayor o caso fortuito. En
caso de presentarse interrupciones EL INTERVENTOR requerira de inmediato al
CONCESIONARIO para que tome las medidas a que haya lugar. Si la situaciéon no es
subsanada por el CONCESIONARIO, EL INTERVENTOR informara al Instituto
detallando los hechos que dieron lugar a la interrupcion, el tiempo de la misma y
recomendara las acciones que deban adoptarse en relacion al Concesionario y
asesorara al ICCU y proyectara posteriormente los documentos necesarios para tal fin,
en los plazos indicados en el contrato.

b) ACERCA DE LA INSPECCION VIAL.

- EL INTERVENTOR debe verificar que el Concesionario efectiie en forma continua la
inspeccion de la via, en cuanto a trafico y estado fisico, manteniendo el
CONCESIONARIO la (s) cuadrilla (s) de inspeccion vial dotada (s) de equipo de
transporte, de seguridad vial y de comunicacién con el Centro de Control Operacional.
En caso de no disponer de los elementos y el personal con las caracteristicas y
funcionamiento requerido, EL INTERVENTOR solicitara al CONCESIONARIO para que
dé solucidn a esta anomalia y si ésta persiste, informara al Instituto de Caminos y
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Construcciones de Cundinamarca — ICCU, detallando los hechos, el periodo de
duracion de la falta, las caracteristicas del equipo en utilizacion, la incidencia del mismo
en la prestacion del servicio, asesorara y recomendara al ICCU sobre las acciones que
deban aplicarse al Concesionario y proyectara y preparara los documentos a que haya
lugar.

- EL INTERVENTOR debe verificar la calidad de la prestacién de este servicio, para lo
cual disefiara, formularios para novedades, que deba diligenciar el CONCESIONARIO,
asi como los indicadores de referencia en cuanto a tiempos de deteccién y atencion
de emergencias. EL INTERVENTOR efectuara seguimiento a las operaciones
individuales, y revisara los informes estadisticos que produzca el CONCESIONARIO,
con base en los cuales, presentara un reporte de esta actividad en el informe mensual
al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU.

c) ACERCA DE LAS COMUNICACIONES.

- EL INTERVENTOR debe verificar la permanencia en buen estado de funcionamiento
del sistema de comunicaciones interno de la via, incluyendo el sistema S.0.S., y de su
base central en el CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL. EL INTERVENTOR también
debe verificar la permanencia en servicio de un operador de comunicaciones en el
Centro de control Operacional. En caso de no disponer de las instalaciones, los
equipos, los elementos y el personal con las caracteristicas y funcionamiento
requerido, EL INTERVENTOR solicitara al CONCESIONARIO para que solucione esta
deficiencia y si la misma persiste, informara al Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca — ICCU, detallando los hechos, el periodo de duracién de la falta,
las caracteristicas del equipo en utilizacién, la incidencia del mismo en la prestacion
del servicio, y asesorara y recomendara al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU sobre las acciones que deban aplicarse al Concesionario y
proyectara y preparara los documentos que se requieran para tal fin.

d) ACERCA DEL CONTROL Y VIGILANCIA.

- EL INTERVENTOR debe verificar la prestacion del servicio de vigilancia, comprobando
la permanencia en servicio activo del personal y la disponibilidad de todos los equipos
suministrados por el concesionario. En caso de no disponer de las instalaciones, los
equipos, los elementos y el personal con las caracteristicas y funcionamiento
requerido, EL INTERVENTOR solicitara al CONCESIONARIO para que solucione dicha
deficiencia y si la misma persiste, informara al Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca — ICCU, detallando los hechos, el periodo de duracién de la falta,
las caracteristicas del equipo en utilizacién, la incidencia del mismo en la prestacion
del servicio, asesorara y recomendara al ICCU las acciones que deban aplicarse al
Concesionario y proyectara y preparara los documentos a que haya lugar.

- EL INTERVENTOR debe verificar el cumplimiento del concesionario con relacion a la
Policia de Carreteras, en cuanto a el control y vigilancia, la permanencia de este
personal en el proyecto, segun lo pactado en el contrato de concesion, la utilizacion
del equipo de dotacién y vigilar la actuacién del CONCESIONARIO en relacion con las
quejas que sobre este servicio presenten los usuarios. EL INTERVENTOR verificara el
suministro por parte del CONCESIONARIO a la Policia de Carreteras, de viaticos y
elementos y la oportuna reposicion de equipo de acuerdo con lo pactado en el contrato
de concesion.

e) ACERCA DE LAS AREAS DE DESCANSO.

- EL INTERVENTOR verificara que durante el periodo de la etapa de operacion
permanezca en servicio las areas de descanso con servicios de cafeteria, parqueo y
sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesién y sus
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documentos complementarios. EL INTERVENTOR efectuara una verificacion de las
circunstancias en que se presta el servicio. En caso de no disponer de las instalaciones,
los equipos y los elementos con las caracteristicas y funcionamiento requerido, EL
INTERVENTOR requerira al CONCESIONARIO para que dé solucion a esta deficiencia
y si la misma persiste, informara al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU, detallando los hechos, el periodo de duracién de la falta, las
caracteristicas del equipo en utilizacion, la incidencia del mismo en la prestacion del
servicio y recomendara las acciones que deban aplicarse al Concesionario.

f) ACERCA DE LOS PARADEROS.

- EL INTERVENTOR verificara las obligaciones del CONCESIONARIO en relacién con el
estado de los paraderos establecidos en el contrato de concesion y sus documentos
complementarios, en cuanto a condicion fisica, y ubicacion. Ademas de los sitios
ofrecidos, analizard las necesidades de otros que por cambios en la demanda
requieran paraderos, para recomendar su construccion. En caso de no disponer de las
instalaciones, y los elementos con las caracteristicas y funcionamiento requerido, EL
INTERVENTOR solicitara al CONCESIONARIO para que solucione esta deficiencia y si
la misma persiste, informara al ICCU detallando los hechos, el periodo de duracién de
la falta, las caracteristicas del equipo en utilizacion, la incidencia del mismo en la
prestacion del servicio y asesorara y recomendara al ICCU sobre las acciones que
deban aplicarse al Concesionario y proyectara y preparara los documentos a que haya
lugar.

g) ACERCA DE LOS PUENTES Y ESTRUCTURAS.

- EL INTERVENTOR debe verificar que el concesionario realice auscultaciones de los
Puentes y Estructuras las veces que sea necesario e informar periédicamente al
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU acerca de los
resultados obtenidos, asi como determinar las deficiencias que se detecten.

h) ACERCA DE LA SENALIZACION.

- EL INTERVENTOR debe verificar que la sefalizacion esté instalada de acuerdo con las
normas legales vigentes y los contratos de Concesidon y sus documentos
complementarios, con relacién a ubicaciéon, materiales, reflectividad y limpieza. Las
sefiales deben permanecer en servicio con las siguientes condiciones: La demarcacion
horizontal debe repintarse cuando el coeficiente de luminancia retrorreflejada sea de
minimo 100 milicandelas/lux/m2 para el corredor principal y de 100
milicandelas/lux/m2 para las vias regionales, medido con un equipo de geometria a
15 m. Con un equipo de geometria a 30 m, sera de 80 milicandelas/lux/m2 en ambos
casos. Las sefales verticales, en todo tiempo deben presentar un minimo de
reflectividad del 75% del valor presentado a la instalacion. Ademas, deben estar
siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasa o cualquier otra suciedad o elemento
que impida su adecuada visibilidad. La sustitucion de dispositivos de senalizacion
danados, robados, o inutilizados debe hacerse en forma inmediata. En el caso de
dispositivos cuya falta, averia o reflectividad menor a la especificada generen peligro
de accidentes, la sustitucion debe ser inmediata, colocandose una provisional. El dorso
de las placas y los postes de sostén deberan permanecer perfectamente pintados.

- EI' INTERVENTOR verificara que el concesionario realice inspecciones a la sefializacion
horizontal, como parte del control de mantenimiento de las obras, para comprobarlas
condiciones de reflectividad de las marcas viales, en caso que esta sea inferior a lo
especificado en el contrato de concesion, la sefalizacion debe ser recuperada, para
alcanzar su nivel de servicio, en un término no mayor a treinta (30) dias calendario.
Las sefiales que pierdan vigencia deben ser retiradas, para evitar confusion al usuario.

- El interventor realizara cada cuatro (4) meses mediciones de la reflectividad de las
sefalizacion horizontal y vertical del proyecto.
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i) ACERCA DEL CONTROL DE VEGETACION.

- EL INTERVENTOR debe verificar en forma semanal que toda el area no construida,
dentro del derecho de via, tenga recubrimiento vegetal. EL INTERVENTOR debe
verificar semanalmente que la vegetacion dentro del derecho de via mantenga una
altura no mayor a 30 cm y que pueda constituirse en obstaculo para la visibilidad.
Notificara dentro veinticuatro horas siguientes a finalizar la evaluacion de cada tramo,
por escrito, al CONCESIONARIO que dispone de tres dias calendario para recuperar el
limite establecido, indicandole las abscisas, sectores y medidas obtenidas. Al terminar
este periodo debe recalificar el tramo y de mantenerse el incumplimiento debe
proceder en el término de las veinticuatro horas siguientes a informar al Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, acompafando la comunicacion
de la informacion técnica de soporte y recomendara las acciones que deban aplicarse
al Concesionario y preparara los documentos a que haya lugar.

j) ACERCA DEL CONTROL DE DESECHOS

- EL INTERVENTOR debe verificar permanentemente que la via y el drea del derecho
de via estén libres de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. EL
INTERVENTOR debe verificar permanentemente que el CONCESIONARIO disponga de
las unidades de limpieza, con volquetas y coloque los materiales de desecho o
producto de la poda de la vegetacién, en sitios apropiados, de acuerdo con el Plan de
Manejo Ambiental establecido para la operacion de la concesion o a las normas
vigentes de proteccion del medio ambiente. En caso de detectar la presencia de
desechos EL INTERVENTOR notificara de inmediato al CONCESIONARIO, para que
este en un término no mayor a doce horas efectle la limpieza correspondiente. Al
término de este periodo, EL INTERVENTOR revisara de nuevo y de persistir la situacion
requerida procedera a informar al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU y recomendara las acciones que deban aplicarse al
Concesionario y preparara los documentos a que haya lugar.

k) ACERCA DEL MANEJO AMBIENTAL.
En el desarrollo de esta actividad EL INTERVENTOR debe:

- Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y
Social.

- Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras que se desarrollen en la
etapa de operacion, para verificar la aplicacion de las técnicas y procedimientos
aprobados en el Plan de Manejo Ambiental.

- Exigir al Concesionario el cumplimiento de la normatividad ambiental.

1) FUNCIONES DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORIA DE PEAJES. El interventor
para ejercer las funciones de control financiero debe:

- Realizar seguimiento y control a la ejecucion econdmica y financiera en los términos
del contrato de concesidn, sus adicionales y obras complementarias, existentes o
que llegaren a suscribirse, esto incluye, pero no se limita al seguimiento del modelo
financiero del contrato y sus posibles variaciones, desviaciones y proyecciones.

- En caso de que ocurran variaciones o desviaciones en las inversiones a que se obligd
el CONCESIONARIO, ocasionadas por el incumplimiento del cronograma de obra
establecido, el interventor debera evaluarlas, cuantificarlas y conjuntamente con sus
areas juridica y técnica, debera determinar su posible incidencia financiera, asi
mismo, iniciar acciones para su cobro en nombre del ICCU de ser el caso.

- Revisar y suscribir, mensualmente, de forma conjunta con el Concesionario, los
informes de aforos mensuales, debidamente auditados, y determinar el trafico real
que circuld por las estaciones, el cual debera quedar registrado en un acta suscrita
entre el Interventor y el Concesionario.
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Hacer seguimiento y verificar los ingresos obtenidos por el concesionario
correspondientes a los recaudos de las diferentes fuentes de remuneracién del
adicional 28 de 2009, y suscribir junto con el concesionario Actas de seguimiento
periddicas en los términos de la Clausula Quinta del Adicional No 28 y sus
modificaciones si los hubiere.

Hacer seguimiento y verificar los ingresos obtenidos por el concesionario
correspondientes a los recaudos de las diferentes fuentes de remuneracién del
adicional 28 de 2009

Efectuar todos los estimativos y célculos financieros que considere y/o el ICCU
solicite con relaciéon al contrato de concesion, inclusive de etapas anteriores, en
desarrollo, sus adicionales, obras complementarias o los que llegaren a suscribirse,
asi como efectuar el estudio, analisis y/o recomendacion de cualquier propuesta de
modificaciéon al programa financiero o al contrato de concesion, y conceptuar con
destino al ICCU.

Realizar seguimiento detallado al informe mensual de Estados Financieros del
Patrimonio Auténomo de la Concesion y presentar los aspectos relevantes de este
informe en su informe mensual de interventoria, entre otros: el movimiento
financiero del mes, el estado financiero de la concesion, informe sobre lo tratado en
los comités de fiducia, informe sobre el desarrollo de los contratos de crédito y
amortizacion de los mismos, informe sobre trafico y recaudo de peajes, informe
sobre el volumen y composicion de vehiculos que utilizan el proyecto, y toda la
informacidn relacionada con los aspectos financieros del proyecto, debera llevar
controles y anexos en Excel que comparta con la entidad, en donde se pueda
verificar la informacion.

Vigilar el movimiento de dineros del fideicomiso, y la destinacion de los recursos del
proyecto, sus cuentas y subcuentas de destinacidn especifica.

Verificar los desembolsos que realice el fideicomiso.

Asistir al comité de fiducia, representar al ICCU en caso de ser delegado y realizar
durante el comité o a mas tardar durante la siguiente semana, los requerimientos al
concesionario, a que haya lugar, acerca de los estados financieros del fideicomiso y
de la concesidn.

Revisar la confiabilidad de los equipos de control de transito.

Revisar la informacién de transito y recaudo enviada por el concesionario, con el fin
de constatar que el ingreso al fideicomiso corresponda al recaudo de peaje obtenido
en la(s) estacion(es), de acuerdo con las tarifas autorizadas por el Departamento.
Evaluar los riesgos asociados en el sistema de informacidn existente en los peajes y
verificar si los procedimientos asociados con el manejo del sistema satisfacen los
requerimientos de seguridad, efectividad y eficiencia.

Verificar permanentemente el funcionamiento correcto de los equipos de conteo y
clasificacion de vehiculos y de registro del recaudo en cada uno de los puestos de
cobro de las Estaciones de Peaje.

El interventor debe disponer de personal y recursos suficientes para el apoyo y
acompafiamiento a la entidad durante las operaciones de éxodo y retorno en dias
festivos, con el fin de dirimir controversias entre la autoridad de transito, el
concesionario y los usuarios.

- Supervisar y ejercer auditoria a las operaciones de recaudo de los peajes, por medio
de: ayudas tecnoldgicas, que disponga el Concesionario para determinar el grado de
confiabilidad, mediante la utilizacion de video, u otros que permitan controlar el
trafico del proyecto, verificar el Cumplimiento del Reglamento de Operacidn, la
operacion de las estaciones, en particular lo previsto para manejo de colas, atencion
al usuario etc. Conteo de vehiculos, en las estaciones de recaudo, durante un minimo
de tres (3) dias consecutivos al mes, durante 24 horas cada dia, para establecer un
parametro de control al TPD reportado por el concesionario. Sin perjuicio de la
obligacion de la Interventoria, respecto a la auditoria de peajes, EL INTERVENTOR
propendera por implementar con participacion del especialista del area propuesto en
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coordinacién con el CONCESIONARIO, un sistema de auditoria al interior del proceso
de control automatico de conteo.

- Revision de las estadisticas diarias del concesionario, de transito, recaudos de peajes
y evasion. Verificacion del funcionamiento correcto y permanente de los equipos de
conteo, clasificacion de vehiculos y de registro del recaudo de los peajes.

- Supervisar y llevar sus propias estadisticas e igualmente ejercer auditoria al sistema
de procesamiento de la informacion. Analizara los boletines de esta informacion, los
confrontara con los del concesionario y solicitara al concesionario los correctivos a
que haya lugar.

- Realizar operativos de control mediante visitas a los peajes, que incluyan revision de
libros de asistencia, conteos secretos de comparacion, arqueo en las casetas de
recoleccion, revision de la boleteria existente en casetas y oficina, arqueos
administrativos de caja menor y del dinero de recambio, revision de planillas y
registros.

- En caso de incumplimientos o deficiencias en cualquiera de los aspectos econdmicos,
financieros y de auditoria de peajes que sean detectados, EL INTERVENTOR
notificara por escrito al CONCESIONARIO quien debe efectuar los correctivos y
explicar las circunstancias que dan lugar al incumplimiento, indicandole las anomalias
encontradas. De no solucionarse el caso, el Interventor debera informar al Instituto
de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, acompanando la
comunicacién de la informacién de soporte y recomendara las acciones que deban
aplicarse al Concesionario y preparara los documentos a que haya lugar.

- Supervisar y realizar seguimiento a los parametros y estructuras financieras que se
definan en los adicionales del contrato de concesidn principal. Vigilar el cumplimiento
del programa de amortizacidn de créditos, y controlar los ingresos y egresos durante
la ejecucién del proyecto.

- Verificara los informes del concesionario, los registros de recaudo de los peajes y
todas las demas estadisticas que éste presente, supervisara la calidad y su
contenido.

m) ACERCA DE LAS TARIFAS.

- EL INTERVENTOR debera verificar y validar el calculo anual de tarifas tablero,
contractuales y diferenciales y en general mantener el control del esquema tarifario y
la distribucion de tarifa asignada a cada parte del proyecto.

- EL INTERVENTOR debe velar para que en ningln caso se cobren tarifas diferentes a
las autorizadas por el Departamento de Cundinamarca. En caso de presentarse el
incumplimiento de esta obligacién EL INTERVENTOR requerira al CONCESIONARIO en
forma inmediata, por escrito, ajustar la tarifa, y explicar lo sucedido, en el término de
veinticuatro horas. Al terminar este periodo debe verificar los correctivos aplicados y
debe proceder a informar al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
— ICCU, acompafando la comunicacion de la informacién de soporte y
recomendaciones.

n) ACERCA DEL MANEJO COMERCIAL DE LAS TARIFAS.

- EL INTERVENTOR verificara el manejo comercial que el CONCESIONARIO de al
proyecto e informara al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU mensualmente sobre los mecanismos que utilice el CONCESIONARIO,
relacionado las novedades que se presenten en el manejo de las tarifas diferenciales,
todo esto dentro del informe mensual o cuando el Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU lo estime conveniente.

0) ACERCA DE LAS ACTIVIDADES GENERALES.

- Analizar y tener en cuenta lo relacionado con aspectos regulatorios, riesgos legales y
contractuales del proyecto.
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- Elaborar las estadisticas del Proyecto, y presentar los Indicadores de gestién del
mismo.

- Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU y el Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos
que afecten el desarrollo del contrato de concesion.

- Analizar, asesorar, preparar y dar respuesta y/o proyectar para la entidad la respuesta
a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias, aclaraciones o en
general cualquier escrito formuladas por el concesionario, el ICCU, la comunidad y las
entidades fiscalizadoras, relacionado con el proyecto, en los tiempos establecidos legal
y contractualmente.

- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial,
contenidas en el manual elaborado por el concesionario. Asi como en los protocolos
de bioseguridad, implementados en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-
COV-2 COVID-19.

- EL INTERVENTOR deberd entregar de forma fisica y digital el archivo de la
documentacion que se genere durante la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta
la interaccion con el concesionario y/o el ICCU para que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucidn del proyecto, siguiendo los siguientes
parametros: Organizar de manera cronoldgica como una unidad documental compleja,
hacer la respectiva foliacién, rotulacién, descripcion mediante el Formato Unico de
Inventario Documental y elaboracion de las hojas de control de cada una de las
unidades documentales que conforman el expediente, mantener la informacion en las
unidades documentales adecuadas para la conservacion de la documentacién de
acuerdo con las especificaciones establecidas por el archivo General de la Nacion y
realizar la digitalizacion de la informacion en formato PDF y aplicar OCR para generar
una copia de seguridad de la documentacion en otro soporte y a su vez poder realizar
consultas de manera digital; todo ello conforme con las normas de archivistica
vigentes durante la ejecucion del contrato de Interventoria.

- En general, asesorar al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU en todos los asuntos juridicos, técnicos y financieros, que se susciten en
desarrollo del contrato objeto de la Interventoria, con relacién al contrato de
concesion.

- Verificar el cumplimiento por parte del concesionario de todas las obligaciones
contractuales a su cargo e informar al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU, oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante
la ejecucién del Contrato de Concesion.

- Verificar de manera permanente el estado de las pdlizas y garantias constituidas y por
constituir por el Concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de
verificar su concordancia con lo pactado en el contrato de concesién y sus adicionales
y exigir al concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

- Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el
concesionario.

- Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las
partes.

- Revisar el inventario vial del proyecto concesionado y verificar que el Concesionario
realice la actualizacién de esta labor. Se debera realizar la inspeccién visual de las
obras de arte y puentes del corredor vial, especificando en cada caso sus
caracteristicas geométricas, de capacidad, estado y otras. De igual forma debera exigir
al Concesionario la actualizacion del estado de Derecho de Via del Corredor.

- Revisar el programa de Mantenimiento y Operacidn del Concesionario.

- Vigilar que la operacion del proyecto se esté llevando a cabo en un todo de acuerdo
al Reglamento para la Operacion del contrato de concesion y del contrato mismo.
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- Efectuar un seguimiento permanente a la cantidad, calidad, capacidad, estado y
funcionamiento de los equipos de operacién, mediante registros de calidad que
incluyan el rendimiento y utilizacion. Evaluar y recomendar la oportuna reposicion
cuando éstos presenten deficiencias.

- Exigir al concesionario el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas
informativas.

- Verificar el estado de sefializacién horizontal y vertical, tanto temporal como definitiva.
Debera a través de instrumentos especializados efectuar, cada cuatro (4) meses,
mediciones para establecer los indices de reflectividad para la sefializacion. La primera
medicion, se debe ejecutar en los primeros treinta (30) dias calendario una vez suscrita
el acta de inicio del contrato de Interventoria y se realizara con un equipo de alto
rendimiento. )

- Efectuar, cada cuatro (4) meses, la Medicion de Indice de Estado y presentar el
Informe correspondiente incluyendo los parametros de Fisuracidon, Rugosidad,
Ahuellamiento, Deslizamiento, y la retroreflectividad, etc., en un todo, teniendo en
cuenta lo establecido en el Contrato de Concesion, en lo relacionado con los
requerimientos a que haya lugar en el contrato de concesion. La primera medicion del
Indice de Estado, se debe ejecutar dentro de los primeros treinta (30) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato de Interventoria y se realizara
con un equipo de alto rendimiento.

- En las vias incluidas dentro de las obras adicionales sobre las que se determine, de
acuerdo con el manual de operacion y mantenimiento elaborado por el concesionario,
que no se realizara medicion del indice de estado, la interventoria procedera a realizar
la revision periddica de resultados de la medicidn de los parametros definidos en dicho
manual, para su verificacién correspondiente o para requerir las correcciones a que
haya lugar.

- Realizacién periddicamente de auditoria de sistemas, realizando, entre otras, las
siguientes actividades: Evaluacion de riesgos inherentes a esta labor e implementacion
de controles; aplicacion de técnicas y herramientas de verificacién de controles
manuales y automatizados en las aplicaciones; evaluacion de seguridad fisica en
centros de procesamiento de datos; evaluacion del hardware y de la base de datos
del software; elaboracién y presentacion de informes de auditoria.

- Ejercer funciones de supervisién a las actividades de mantenimiento rutinario y
periddico que realiza el concesionario, teniendo en cuenta las normas,
especificaciones, disefios, manual de sefializacion y verificando el cumplimiento de los
indicadores de mantenimiento establecidos en las normas de mantenimiento para
carreteras por concesion.

- Durante el plazo de ejecucién de la Interventoria a contratar se puede presentar
estudios y disefios complementarios y obras complementarias, para los cuales se
necesita contar con los servicios del INTERVENTOR, para el acompafiamiento, revision
y concepto.

- Debe revisar los Estudios y Disefios para rehabilitaciones viales programadas por el
concesionario para las labores de mantenimiento periddico y conceptuar sobre su
aplicabilidad.

- Debe revisar y emitir concepto sobre la no objecién técnica, ambiental, juridica,
administrativa y financieramente de los Estudios y Disefios para construccion de obras
nuevas.

- Debera almacenar y custodiar la informacion y demas documentos contractuales,
hasta que la entidad suscriba un nuevo contrato de interventoria que asuma dicha
obligaciéon, asi mismo deberda hacer entrega mediante acta e inventario a la
interventoria que la reemplace, de los archivos, planos, carteras de campo, conteos
de trafico, informes técnicos administrativos y financieros, y en general de toda la
informacidn elaborada respecto al contrato de concesién y todo lo aqui dispuesto, de
acuerdo a la ley 594 del 2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo
y la Ley 1409 de 2010 referente a la Archivistica y demas normas que la reglamenten,
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modifiquen o sustituyan; actividad que sera con cargo a la administraciéon del contrato
de interventoria.

- Debera entregar al ICCU, informes, Estudios y Disefios, comunicados, actas, conceptos
y todo lo relacionado con la documentacién de los contratos de Interventoria y de
Concesidn, y contenida en los formatos de inventario Unico documental, conforme con
las normas de archivistica vigentes durante la vigencia del contrato de Interventoria.

- Entregar al instituto mensualmente o cuando le sea requerido los archivos que
contienen las memorias de cdlculo detalladas y que respaldan los informes financieros,
analisis y demas presentados por la interventoria.

p) ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION.

- EL INTERVENTOR debe estudiar y conocer en detalle los contratos de Concesion y sus
adicionales, la propuesta, el pliego de condiciones, y sus adicionales, la propuesta del
concesionario, los anexos y todo otro documento adicional concerniente al desarrollo
del proyecto, a fin de asesorar al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU en la solucion de problemas técnicos, financieros, juridicos,
operativos y en general de todo orden relacionado con el contrato de concesion,
incluyendo acciones por actuaciones durante etapas anteriores. En el Evento que el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU asi lo decida, el
Director de la INTERVENTORIA y/o el Especialista financiero, debera representar al
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU en los comités de la
fiducia.

q) ACERCA DE LOS PREDIOS DEL DERECHO DE ViA.

- EL INTERVENTOR debe verificar permanentemente que el CONCESIONARIO no
explote predios de la zona de carretera, para actividades distintas a las pactadas en
el contrato de concesion, sin previa autorizacion por escrito y para cada instalacion en
particular. EL INTERVENTOR debe ejercer control sobre la utilizacién del derecho de
via. En caso de detectar la invasion del derecho de via, procedera en forma inmediata
a requerir al CONCESIONARIO, para que gestione ante las autoridades competentes
que realicen los procedimientos necesarios a seguir.

r) ACERCA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

- EL INTERVENTOR velara para que las actividades de la concesion se desarrollen
sujetandose a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes. EL
INTERVENTOR debe informar de inmediato y por escrito al Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca — ICCU y demas autoridades competentes sobre
cualquier anomalia o violacién a las disposiciones legales aplicables al area del
proyecto, asi como cualquier perturbacion del orden publico que afecte el proyecto o
la demanda vehicular sobre él. Debera cooperar para el restablecimiento de la
normalidad y/o al cumplimiento de dichas disposiciones.

- Verificar el cumplimiento de las Obligaciones de los Contratos de Concesidn, en caso
de incumplimiento presentar el informe correspondiente con tasacidn posible de la
multa acorde con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

s) ACERCA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

- EL INTERVENTOR verificara que El CONCESIONARIO disponga y aplique el Manual de
Seguridad e Higiene Industrial para la operacion del proyecto con normas particulares
aplicables a cada actividad especifica, con las que se cumpla al menos la legislacion
colombiana. Adicional se debe verificar el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.
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t) ACERCA DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES ADICIONALES.

- EL INTERVENTOR debe estudiar y conocer en detalle los contratos adicionales
suscritos y participar en la realizacion de aquellos nuevos que el Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca — ICCU pretenda realizar, a fin de asesorarlo en la
determinacion de la viabilidad de los mismos, la solucién de problemas y controversias
técnicas, financieras, juridicas, operativas y en general en todo aquello que requiera
el Instituto concerniente al desarrollo del proyecto.

Ademas, debera entre otras realizar las siguientes funciones:

- Revisar y verificar la correcta ejecucion de los trabajos para la construccidon de las
obras.

- Estudiar y revisar los disefios y los cronogramas de trabajo y avance de obra
presentados por el concesionario y conceptuar sobre ellos.

- Realizar funciones técnicas relacionadas con los disefios a que haya lugar, utilizando
para ello todo el personal de la INTERVENTORIA.

- Realizar la interventoria integral a la ejecucién de los disefios y/u obras que se
presenten.

- Verificar que las obras, cumplan con las Especificaciones Generales de Construccion
contractuales y requerir al CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

- Verificar que las obras cumplan con el Cronograma de avance de obra, de acuerdo
con lo establecido en los adicionales.

- Si el proyecto lo requiere, se adelantaran la verificacion de las pruebas y ensayos de
laboratorio que realiza el Concesionario, cumplan con las caracteristicas técnicas
exigidas, o si existen defectos en la construccién que se deban corregir. Esta actividad
sera a monto agotable y para realizar los laboratorios, se requiere aprobacién previa
de la entidad en donde se deberd sustentar la necesidad de realizar estos ensayos.
Para el pago de este item se debera presentar los resultados de dichos ensayos.

- En caso de que algunos de los tramos adicionales entren en operaciéon durante la
vigencia del contrato de interventoria, el interventor realizara todas las actividades de
seguimiento correspondiente a esta etapa de operacion, para dichos tramos, de la
misma forma que al corredor vial concesionado actualmente en operacion.

- Hacer seguimiento y verificar los ingresos obtenidos por el concesionario
correspondientes a los recaudos de las diferentes fuentes de remuneracién del
adicional 28 de 2009, y suscribir junto con el concesionario Actas de seguimiento
periddicas en los términos de la Clausula Quinta del Adicional No. 28 y sus
modificaciones si los hubiere.

- Se estima que las obras y/o actividades adicionales a las cuales se les deberan realizar
un trabajo de interventoria integral corresponden al Contrato de Concesién No 0J-121
de 1997.

u) ACERCA DE LA PREPARACION DE DOCUMENTOS, CONCEPTOS Y
RESPUESTAS.

- EL INTERVENTOR debe disefar y elaborar todas las actas y documentos de su
competencia solicitados por el ICCU, incluyendo las actas de aforo y compensacion
necesarias, utilizando para tal fin informacion y documentacién generada en el
desarrollo de la interventoria, informacién provista por el ICCU y/o el concesionario,
para su suscripcion o la del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca
— ICCU, individualmente con el CONCESIONARIO y/o interventor y responder por su
contenido. Ademas, debera elaborar las actas de reunion y de seguimiento al contrato
de concesion.

- De igual forma revisara, certificara y entregara al ICCU, copia de las actas de aforo
mensuales determinando el volumen de transito diario que circuld por las estaciones
de peaje del proyecto, estableciendo y certificando los valores recaudados por
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concepto de los mayores o menores valores producto del incremento o decremento
de la tarifa de peaje comparada con la tarifa contractual, Informaciéon basica para
determinar los déficit o superavit anuales de transito para efectos de la
compensaciones estipuladas en el contrato de concesidon. EL INTERVENTOR debe
estudiar y conceptuar o responder a las sugerencias, reclamaciones y consultas del
contratista, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, y la
comunidad, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al respectivo requerimiento.
Los conceptos de especialistas deben presentarse suscritos por los mismos vy
presentados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al requerimiento.

v) ACERCA DEL INFORME MENSUAL.

- EI INTERVENTOR preparara y entregara al ICCU, dentro de los diez (10) primeros
dias de cada mes un informe mensual, el cual debera ser radicado en la plataforma
de correspondencia de la entidad y notificado a los correos electrénicos
institucionales de la supervision del contrato, el cual metodolégicamente
comprendera una parte Ejecutiva, otra parte de seguimiento técnico y otra de
conclusiones y recomendaciones. La parte ejecutiva contendrd un resumen del
contrato de concesidon y del contrato de interventoria, la parte de seguimiento
técnico, incluira el seguimiento a obras complementarias, a la etapa de operacién y
mantenimiento, seguimiento financiero, juridico, predial ambiental, social, riesgos,
gestion documental y un seguimiento preliminar a la reversion, y finalmente la parte
de conclusiones y recomendaciones.

- El contenido de los informes de Interventoria no exime al interventor de las
comunicaciones u actuaciones que deba realizar, derivadas de su labor, y asi mismo
no hay responsabilidad del ICCU, con relacion a las recomendaciones alli planteadas,
en razdn a que estos documentos como su nombre lo indica son de caracter
informativo.

w) ACERCA DEL INFORME FINAL.

- Dentro de los treinta (30) dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato de
Interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual debera ser radicado en la
plataforma de correspondencia de la entidad y notificado a los correos electrénicos
institucionales de la supervision del contrato, este informe debera contener la
recopilacion de toda la informacidn contenida en los informes mensuales entregados
durante la ejecucion del contrato, asi como la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por las Interventoria.

- El contenido de los informes de Interventoria no exime al interventor de las
comunicaciones u actuaciones que deba realizar, derivadas de su labor, y asi mismo
no hay responsabilidad del ICCU con relacién a las recomendaciones alli planteadas,
en razdn a que estos documentos como su nombre lo indica son de caracter
informativo

y) ACERCA DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONCESION

Gestion de la Liquidacidn: Realizar las actividades propias en el proceso de Liquidacidon de
la Concesidn que corresponde como minimo a la elaboracién de informes finales de
interventoria, actas y documentos de recibo definitivo de la Concesion y demas informacion
y requerimientos propios de esta etapa, de acuerdo con el Contrato de Concesion y la
normativa vigente.
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c. EN CUANTO AL ALCANCE CONTRACTUAL

El alcance del objeto contractual del futuro contrato que se deriva de este concurso de
méritos se encuentra contenido dentro de las actividades establecidas en el Manual de
Supervision e Interventoria del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca —
ICCU, adoptado mediante Resolucion No. 576 de 2024. Asi mismo, el presente proyecto se
desarrolla en virtud de lo establecido por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de
2011 y decreto 1082 de 2015.

Asi mismo, El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, requiere
contratar mediante proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos abierto
y la consecuente celebracion del contrato requerido para desarrollar la actividad derivada
de la adjudicacion del presente proceso, con el siguiente objeto: la “INTERVENTORIA
TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION 0J-121- DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO
OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA
Y CHUGUACAL — CAMBAO, INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS ETAPAS
OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO”. Quien resulte adjudicatario del presente proceso
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, en las NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA
CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (adoptadas por el Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU), MANUAL DE SENALIZACION VIAL,
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 y en las
ESPECIFICACIONES PARTICULARES definidas en los estudios y disefios del proyecto.

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervision e
Interventoria del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, se
deberan complementar con la Guia para el Ejercicio de las Funciones de Supervision e
Interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, publicado por la entidad
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podra consultar en el vinculo:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejerci
cio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.
El plazo para la ejecucion contractual del contrato resultado de este proceso sera de doce

(12) meses, contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribira previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

5. FORMA DE PAGO

Se pagara mediante actas mensuales de Interventoria debidamente aprobadas y avaladas
por la supervisidon asignada al Contrato hasta completar el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato, previa liquidacion de los tributos e impuestos vigentes a partir de la fecha
de suscripcidn del contrato.
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Un pago final equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, previa liquidacion
de los descuentos, tributos e impuestos correspondientes, el cual se pagara una vez se
verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Q) Aprobacién por parte del ICCU de la pdliza de calidad de los servicios.

(i) Aprobacién del Informe Final de Interventoria (Informe que recopile toda la
trazabilidad del Contrato)

(iii) Suscripcidn del acta de liquidacion del contrato de Interventoria.

NOTA 1: Elinterventor debera acreditar en cada una de las actas de costos mensuales que
se encuentra al dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo
establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 2: Considerando que la forma de pago del Contrato tendra recursos fondeados en la
Fiduciaria PATRIMONIOS AUTONOMOS AVAL FIDUCIARIA SA, de la subcuenta de
Interventoria nimero 150020000116 y la Disponibilidad presupuestal acreditada mediante
CDP 2026001012 del ICCU, se procedera a cubrir los pagos de las actas mensuales de
interventoria agotando en primera medida los recursos respaldados por el CDP vy
posteriormente a través de los recursos fondeados en la subcuenta de interventoria del
encargo fiduciario antes mencionado.

El Interventor debera emitir la respectiva factura dirigida a la Entidad Fiduciaria o al ICCU
segun las indicaciones del Supervisor.

NOTA 3: El Factor Multiplicador maximo a reconocer por la entidad sera de 2,3.
a) Si la modalidad de contratacidn del personal es laboral, se reconocera 2,3 dividido asi:
1,6 de factor prestacional + 0,7 de Gastos de administracién, Legalizacién,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios.
b) Si la modalidad de contratacidn del personal es por prestacion de servicios, se
reconocera 1,7 dividido asi: 1 de valor del contrato + 0,7 de Gastos de administracion,
Legalizacion, Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente.
¢) Para el caso de personal vinculado al proyecto que haya adquirido resolucion de pensién,
se descontara del factor multiplicador el equivalente al % de pensién, es decir, del factor
2.3 se descontara 0.12.

NOTA 4: Cuando la factura del acta de costos de la Interventoria vaya dirigida a la Entidad
Fiduciaria el Contratista debera anexar el soporte de pago de las respectivos tributos e
impuestos correspondientes al periodo relacionado los cuales debera ser depositados en las
cuentas previamente indicadas por el ICCU.

Cuando la factura del acta de costos de la Interventoria vaya dirigida al ICCU, la entidad
realizara la liquidacidn de los tributos e impuestos y pagara el valor neto descontando el
rubro por dicho concepto.

Para la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas
las obligaciones derivadas del objeto del contrato, asi como con las establecidas en la minuta
contractual. Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se encuentra al
dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

6. DOCUMENTO O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El interventor deberd realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefnos que la entidad correspondiente entregue al
contratista de obra para la ejecucién de las obras objeto de la interventoria, en caso de
aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de
estudios y disenos, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume la
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responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la
obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad
y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el
interventor. El interventor se pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales
modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracién de las entidades
contratantes.

Cualquier modificacion y/o adaptacidén y/o complementacion que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para
aprobacién de la entidad correspondiente, previo concepto de la interventoria, sin que ello
se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto, situacién que sera parte del
seguimiento, control, vigilancia y aprobacién por parte de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los
estudios y disefios se establece segun la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre
y cuando se encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad correspondiente
analizara si es procedente la modificacion y/o adaptacion y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefos realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste la
obligacidn y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificacion
realizada por el interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR

A continuacion, se relaciona la cantidad y cargo u oficio del equipo minimo de personal
requerido. La dedicacién, formacidon académica, experiencia especifica y demas
requerimientos, se detallan en los formularios adjuntos, debidamente publicados en el portal
SECOP II; denominados como EQUIPO HUMANO MINIMO DE TRABAJO.

ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACION
PERSONAL PROFESIONAL CANT. DEDICACION
Director de Interventoria 1,00 50%
Especialista en Finanzas 1,00 30%
Especialista en Derecho 1,00 20%
Especialista en Geotecnia 1,00 20%
Especialista en Estructuras 1,00 10%
Especialista Ambiental 1,00 10%
Ingeniero en Hidraulica e Hidrologia 1,00 10%
Ingeniero Residente Técnico Operativo 1,00 100%
Auditor en Area de Sistemas y/o peaje y/o tarifas 1,00 20%
Ingeniero ICCU (No modificable) 2,00 100%
Inspector técnico operativo 2,00 100%
Conductor o motorista 1,00 100%
Secretaria 1,00 100%

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el
Anexo Técnico seran verificados por la Entidad en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles posteriores a la suscripcion del contrato y previo al acta de inicio, todos
los documentos soporte de los profesionales aqui indicados.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por
ciento (100 %) de la dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.
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c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las
regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde
con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato, en el
caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se
vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el
cumplimiento de los requisitos de formacién y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para
cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos
para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual
debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal
cargo.

i) El personal debera contar con los requisitos minimos que se relacionan a
continuacion:

PERSONAL ;
PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS
El proponente debera ofertar un profesional con titulo de
Ingeniero Civil o de Vias y Transporte, con tarjeta profesional
vigente y experiencia general minima de 8 afos, contados a
partir de la expedicion de la tarjeta profesional y hasta el

cierre del presente proceso.

Adicionalmente el Director de Interventoria propuesto debe
poseer como minimo uno de los siguientes titulos de
especializacion y/o maestria y/o doctorado en:
Administracion, Economia, Finanzas, Gerencia Financiera,
Director de Interventoria Gerencia de Proyectos, Evaluacién Financiera, Gerencia de
Construccién, Gerencia de Obras, Disefio Geométrico de vias
y transporte, Infraestructura vial, Pavimentos, Gestién de
proyectos viales y/o Geotecnia.

Ademads, deberd presentar como experiencia dos (02)
contratos terminados y/o en ejecucién, cuyo objeto sea o
haya sido la Interventoria a concesiones viales y/o
Concesiones bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas APP (en etapa de estructuracion y/o construccion,
y/u operacion), en infraestructura de transporte, modo
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PERSONAL .
PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS
terrestre, ejecutados o en ejecucion, en los que se haya
desempefiado o desempefie como Gerente Técnico o
Director de Interventoria, demostrando que participé o
participa en cada uno de ellos, para lo cual anexara a la

certificacion laboral.

Nota: Para el caso de servidores publicos, la experiencia
especifica podrd conmutarse si se demuestra haber
desempefiado cargos de supervisores a contratos de
Interventoria a concesiones viales y/o Concesiones bajo la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa
de estructuracion y/o construccién, y/u operacion), en
infraestructura de transporte, modo terrestre, por un periodo
minimo de dos (2) afos.

El proponente debera ofertar un profesional con titulo en
Finanzas, Ingenieria Financiera o Administracion de
Empresas o Economia o Contaduria o Ingenieria Civil, o
ingenieria industrial o Ingenieria de vias y transportes.

Adicionalmente debe poseer como minimo uno de los
siguientes titulos de especializacion y/o maestria y/o
doctorado en: Gerencia Financiera, Direccién Financiera,
Administracion Financiera, Maestria en Finanzas o Evaluacion
Financiera, con fecha de expedicién de acta de grado no
menor a cinco (5) afios.

Ademas deberd presentar Unicamente dos (02) contratos
terminados y/o en ejecucién, cuyo objeto sea o haya sido la
Interventoria a concesiones viales y/o Concesiones bajo la
modalidad de Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa
de estructuracién y/o construccion, y/u operaciéon) vy
Especialista en Finanzas contratos de concesidn y/o Concesiones bajo la modalidad
de Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa de
estructuraciéon y/o construccién, y/u operacién), en
infraestructura de transporte, modo Terrestre, en los que
haya desempefiado o desempefie labores de especialista
financiero, demostrando que participd o participa en cada
contrato, para lo cual debera anexar la certificacion laboral,
copia del documento emitido por la entidad contratante, en
el cual se pueda verificar la duracién total del proyecto.

Nota: Para el caso de servidores publicos, la experiencia
especifica podréa conmutarse si se demuestra haber
desempefado cargos de profesional en finanzas en la
supervision a  contratos de Interventoria a concesiones
viales y/o Concesiones bajo la modalidad de Asociaciones
Publico Privadas APP (en etapa de estructuracion y/o
construccion, y/u operacién), en infraestructura de
transporte, por un periodo minimo de dos (2) afios.

El proponente debera ofertar un profesional en Derecho., el
cual debe poseer como minimo uno de los siguientes titulos
Especialista en Derecho de especializacion y/o maestria y/o doctorado en:
administrativo y/o publico y/o contratacion estatal.
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PERSONAL .
PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS
Ademas deberda presentar en su propuesta Unicamente dos
(02) contratos terminados y/o en ejecucién, cuyo objeto sea
o haya sido la Interventoria a concesiones viales y/o
Concesiones bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas APP (en etapa de estructuracion y/o construccion,
y/u operacion) y contratos de concesion y/o Concesiones
bajo la modalidad de Asociaciones Publico Privadas APP (en
etapa de estructuracion y/o construccién, y/u operacion), en
infraestructura de transporte, modo Terrestre, en los que
haya desempeifado o desempefie labores de especialista en
derecho, demostrando que participd o participa en cada
contrato, para lo cual debera anexar la certificacion laboral,
copia del documento emitido por la entidad contratante, en
el cual se pueda verificar la duracién total del proyecto.

Nota: Para el caso de servidores publicos, la experiencia
especifica podrd conmutarse si se demuestra haber
desempenado cargos abogado en la supervisién a contratos
de Interventoria a concesiones viales y/o Concesiones bajo
la modalidad de Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa
de estructuracion y/o construccién, y/u operacion), en
infraestructura de transporte, modo Terrestre, por un
periodo minimo de dos (2) afios.

El proponente debera ofertar un profesional con titulo de
Ingeniero Civil o de Vias y Transporte, con tarjeta profesional
vigente, experiencia profesional, de conformidad con lo
regulado en la ley 842 de 2003. Ademas, debera contar con
especializacion en el area de geotecnia o suelos y/o
pavimentos.

Ademas debera presentar en su propuesta Unicamente dos
Especialista en Geotecnia | (02) contratos, cuyo objeto sea o haya sido la Interventoria
a proyectos en infraestructura de transporte, modo
Terrestre, ejecutados o en ejecucion, en los ultimos cinco
(05) anos, en los que se haya desempefiado o desemperie,
como Especialista en geotecnia, ,demostrando que participo
o participa en cada contrato, para lo cual anexara a la
certificacién laboral, copia de documento emitido por la
entidad contratante, en el cual se pueda verificar la duracion
total del proyecto.

El proponente debera ofertar un profesional con titulo de
Ingeniero Civil o de Vias y Transporte, con tarjeta profesional
vigente, de conformidad con lo regulado en la ley 842 de
2003. Ademas, debera contar con especializacion en el area
estructuras.

Ademas debera presentar en su propuesta Unicamente dos
(02) contratos, cuyo objeto sea o haya sido la Interventoria
a proyectos en infraestructura de transporte, modo
Terrestre, ejecutados o en ejecucidn, en los ultimos cinco
(05) afos, en los que se haya desempefiado o desemperie,
como Especialista en estructuras, demostrando que participo
o participa en cada contrato, para lo cual anexara a la
certificacion laboral, copia de documento emitido por la

Especialista en Estructuras
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PERSONAL .
PROFESIONAL REQUISITOS MINIMOS
entidad contratante, en el cual se pueda verificar la duracion
total del proyecto.

El proponente debera ofertar un Ingeniero Civil y/o
Ambiental, con tarjeta profesional vigente, con experiencia
profesional no menor a cinco (5) afos, de conformidad con
lo regulado en la ley 842 de 2003, contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional y hasta el cierre del
presente proceso. Ademas, debera contar con especializacion
en el area Ambiental y/o Gestion Ambiental y/o Forestal, no
menor a (03) afos.

Especialista Ambiental Ademas deberda presentar en su propuesta Unicamente dos
(02) contratos, cuyo objeto sea o haya sido la Interventoria
a proyectos en infraestructura de transporte, modo
Terrestre, ejecutados o en ejecucién, en los ultimos cinco
(05) afios, en los que se haya desempefiado o desempefie,
como Especialista ambiental, demostrando que participd o
participa en cada contrato, para lo cual anexarda a la
certificacién laboral, copia de documento emitido por la
entidad contratante, en el cual se pueda verificar la duracién
total del proyecto.

El proponente debera ofertar un profesional con titulo de
Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, experiencia
profesional no menor a CINCO (05) afos, de conformidad
con lo regulado en la ley 842 de 2003, contados a partir de
la expedicion de la tarjeta profesional y hasta el cierre del
presente proceso. Ademas, debera contar con especializacion
en el area de hidraulica e hidrologia no menor a tres (3) afios.

Ingeniero en Hidraulicae |Ademas debera presentar en su propuesta Unicamente dos
Hidrologia (02) contratos, cuyo objeto sea o haya sido la Interventoria
a proyectos en infraestructura de transporte, modo
Terrestre, ejecutados o en ejecucién, en los Ultimos cinco
(05) anos, en los que se haya desempefiado o desemperie,
como Especialista en hidraulica e hidrologia, demostrando
que participd o participa en cada contrato, para lo cual
anexara a la certificacion laboral, copia de documento
emitido por la entidad contratante, en el cual se pueda
verificar la duracion total del proyecto.

El proponente debera ofertar Un (1) ingeniero Civil o de Vias
y Transportes de conformidad con lo regulado en la ley 842
de 2003, contados a partir de la expedicién de la tarjeta
profesional y hasta el cierre del presente proceso, para que
cumplan las funciones de Residentes de interventoria.

Adicionalmente, debera presentar para el profesional
Ingeniero Residente relacionados en su propuesta, Unicamente dos (02) contratos
cuyo objeto haya sido la Interventoria a concesiones viales
y/o Concesiones bajo la modalidad de Asociaciones Publico
Privadas APP (en etapa de estructuracion y/o construccion,
y/u operacion), y el otro a proyectos en infraestructura de
transporte, modo Terrestre, en los que haya desempehado
funciones como Ingeniero Residente Técnico Operativo, para
lo cual anexara a la certificacion laboral, copia de documento,
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emitido por la entidad contratante, en el cual se pueda
verificar la duracion total del proyecto.

El proponente debera ofertar un profesional con titulo de
Ingeniero Industrial y/o Civil y/o Administrador de empresas
y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Eléctrico y/o
Ingeniero Electrdnico, con tarjeta profesional vigente, con
experiencia profesional no menor a cinco (5) afos, de
conformidad con lo regulado en la ley 842 de 2003, contados
a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y hasta el
cierre del presente proceso.

Adicionalmente, deberd presentar para cada uno de los
profesionales relacionados en su propuesta, Unicamente dos
(02) contratos cuyo objeto haya sido la Interventoria a
concesiones viales y/o Concesiones bajo la modalidad de
Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa de
estructuraciéon y/o construccion, y/u operacion), y el otro a
proyectos en infraestructura de transporte, modo Terrestre,
en los que se haya desempefiado o desempefie, como
Especialista en sistemas y/o peajes, en cada uno,
demostrando que participd en cada contrato, para lo cual
anexara a la certificacion laboral, copia de documento
emitido por la entidad contratante, en el cual se pueda
verificar la duracion total del proyecto.

El proponente debera ofertar dos (2) profesionales con titulo
de Ingenieros Civiles, cada uno con tarjeta profesional
vigente con experiencia profesional no menor a dos (2) anos,
de conformidad con lo regulado en la ley 842 de 2003,
contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y
hasta el cierre del presente proceso.

Auditor en Area de
Sistemas y/o peaje y/o
tarifas

Ingeniero ICCU

Ademas, debera presentar en su propuesta minimo dos (2)
contrato, cuyo objeto haya sido la Interventoria a
concesiones viales y/o Concesiones bajo la modalidad de
Asociaciones Publico Privadas APP (en etapa de
estructuracién y/o construccion, y/u operacioén).

El proponente debera ofertar dos (02) técnicos o tecndlogos
en obras civiles con tarjeta profesional vigente con
experiencia profesional no menor a un (01) afio de
conformidad con lo regulado en el decreto 19 de 2012.

Adicionalmente deberdan demostrar, cada uno, una
Experiencia Especifica en minimo un (1) contratos de
Interventoria a obras viales en los que haya desempefiado
labores como Inspector Técnico en el area de obras Viales
y/o Interventorias de obras viales, para lo cual anexara a la
certificacién laboral, copia de documento emitido por la
entidad contratante, en el cual se pueda verificar la duracién
total del proyecto.

El proponente debera ofertar una persona Profesional en el
area de Ingenieria Topografica y/o Tecndlogo en el area de
Topografo Topografia, con tarjeta profesional vigente, Que cuenten con
minimo dos (2) afios de experiencia como topografo en
infraestructura de transporte, Modo Terrestre.

Inspector técnico operativo
- SISO y/o SST
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El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro
de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el
“Formulario 1 — Propuesta Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucidon del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en
caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1 Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible
de acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que
le seran aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este
documento.

Para este proyecto corresponde con:

Un (1) Director de interventoria
Un (1) Especialista en Finanzas
Un (1) Especialista en Derecho

7.2 Cambio De Personal

El Personal ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente,
en caso de requerir el cambio de personal, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Entidad en un
plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el
cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional debe cumplir con los requisitos minimos descritos
en el Anexo Técnico. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin
perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes
relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del INTERVENTOR conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse
sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al
cumplimiento del CONCESIONARIO con la normativa especial que rige para la explotacion
de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en
consideracion por parte de los interesados:

Mapa Concesidon Panamericana S.A.S
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CONVENCIONES CORREDOR VKGUADUAS ANCOAS S
— Alpes - Villeta (Principal) / ILLETA
3
Cambao- Chuguacal (Principal) CHAGUANI PR 65+000 LA VPR3 4ss00
Tramos Rehabilitados (Adicional PR 12:500 (f)
— PR 214000
No. 28)
*Tramos no Intervenidos
—
(Adicional No. 28)
+ Los tramos no intervenidos (Azul) no|
estin 3 cargo de la Concesion, de|
Nota acuerdo con el Fallo del Laudo de
Noviembre de 2021, por lo que no|
tendra il sobre ellos.
CAMBAO
- PR 3000 P ¥
¢ PEAJEDRGUAYABALYN,
o PR 0+000 ol ]
% 2 - }
N\ L
8 ) ~GUAYABAL LBAN
2 VIANI )
E Y e N DE SiQUIMA  \ER 95+600
g - BITUIMA PRIG5+500 LOS ALPES
PR 33+100 PR 52+000 PR 101+040
PR O
dany Juan
DE VIA FACATATIVA
RIGSECO
PR 244640
LA SIERRA
o
)
+ I
o o
8 °
2
PR 9+940 g

VIA QUIPILE
VIA PULI

Trazado corredor vial concesionado

Corredor Principal:

Abscisa Abscisa Longltu_d Longit
Tramo Inicial Final Intervenida ud
(Km) (Km)
Alpes - Villeta PR66+860 | PR101+04 34,180 34,18
0
Cambao - Chuguacal PR0O+000 | PR74+380 74,38 74,38
La Rioja - San Juan de Paso urbano 2,248 2,248
Rioseco
SUBTOTAL 110,81 110,81
Vias incluidas en el Adicional No.28
Abscisa Abscisa Long|tu_d Longitud
Tramo Inicial Final Intervenida (Km)
(Km)
San Juan -Puli-Paquilé PR0O+500 | PR41+100 9,442 41,10
San Vicente-Chaguani-Guaduas | PR0+000 | PR23+200 3,000 23,20
Sasaima -La Vega PR0O+000 | PR25+120 7,820 25,82
Alpes-Quipile PRO+000 | PR24+640 5,300 24,64
Tabacal- La Sierra PR0+000 PR1+960 1,960 1,96
Bituima Paso urbano 0,250 0,250
Viani Paso urbano 0,480 0,480
Guayabal de Siquima Paso urbano 0,208 0,208
La Aguilita (San Juan de
Rioseco) Paso urbano 0,600 0,600
SUBTOTAL 29,06 118,26
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9. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL
INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos
los costos requeridos para instalar y mantener la Sefalizacion de obra y las vallas
informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién
y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes, situacién de
estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Interventoria debera tener presente para el proyecto lo establecido en el Reglamente de
Operacién y Mantenimiento del Contrato de Concesién 03J-121-97 y en el manual de
operacion y mantenimiento especifico para las obras del Adicional No. 28.

10.SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE
DEL INTERVENTOR

La interventoria debera revisar y pronunciarse frente a los conceptos emitidos por el
CONCESIONARIO con relacién a las solicitudes de permisos de ocupacién de derecho de
via, asi como la aprobacion e implementacion de los Planes Manejo de Trafico (PMT), en el
desarrollo del contrato de concesion, gestionados ante la Entidad.

La Interventoria debera prestar el apoyo a la supervision designada por el ICCU para el
seguimiento y control de los permisos que expida la entidad, en cumplimiento de lo
establecido en el Resolucion No. 1070 de 2025 “Por la cual se modifica la resolucion ICCU
187 del 13 de mayo de 2015 que “fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos
para el uso, la ocupacién y la intervencidon temporal de la Infraestructura Vial Carretera
Concesionada que se encuentran a cargo de la Entidad”. Ademas debera realizar el
seguimiento a los permisos y licencias otorgados por las autoridades ambientales, con
ocasion a las diferentes obras ejecutadas por el CONCESIONARIO.

11.NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

El Interventor debera verificar el cumplimiento por parte del concesionario de lo dispuesto
en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (Version
2013), en las NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (adoptadas por el Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU), MANUAL DE SENALIZACION VIAL, REGLAMENTO COLOMBIANO
DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 y en las ESPECIFICACIONES
PARTICULARES definidas en los estudios y disefos del proyecto.

12.SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

Las actividades, conceptos o criterios no contemplados en el Manual de Supervision e
Interventoria del ICCU, se deberan complementar con la Guia para el Ejercicio de las
Funciones de Supervision e Interventoria de los contratos suscritos por las Entidades
Estatales, publicado por la entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la cual se podra
consultar en el vinculo:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce guia para
el _ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos del esta

do.pdf
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El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes, que como minimo
contengan lo siguiente:

SECCION I:

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Contrato de Interventoria:
e Descripcidn general del contrato.
e Estado general del contrato.

e Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucién, plazo y
valor con sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
e Alertas criticas.

e Garantias y vigencias de las mismas.

e Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

1.2. Contrato de Concesion:
e Descripcién general del contrato de Concesion

e Estado general del contrato.

e Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y
valor con sus diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.
e Alertas criticas.

e Garantias y vigencias de las mismas.

e Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

SECCION II:
2. Seguimiento Técnico

2.1. Obras Complementarias

o Descripcién general de la obra complementaria (Alcance y localizacion)

» Informacion contractual de las obras complementarias.

o Fechas de suscripcidn, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con
sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

» Garantias y vigencias de las mismas.

» Avance fisico programado vs. ejecutado.

e Avance financiero programado vs. ejecutado.

e Seguimiento cumplimiento plan de Calidad (Resultados de ensayos, No
conformidades detectadas, Planes de accién, Estado de cierre de hallazgos)

o Estado del tiempo.

o Descripcién de actividades desarrolladas en el periodo del informe.

o Descripcidn de las actividades realizadas y calificacién del componente del Plan de
Manejo de Trafico, Senalizacion y desvios empleados por el Concesionario.

e Seguimiento actividades ambientales.

o Registro fotografico georreferenciado.
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2.2. Etapa de Operacion y Mantenimiento

Mantenimiento

e Seguimiento actividades de mantenimiento periddico corredor principal y vias
regionales realizadas en el periodo del informe.

e Seguimiento actividades de mantenimiento rutinario corredor principal y vias
regionales realizadas en el periodo del informe.

» Registro fotografico georreferenciado.

o Eventos de incumplimiento.

e Requerimientos emitidos.

Operacion:

e Seguimiento a los servicios viales prestados por la concesion.

e Seguimiento a los servicios de trafico y recaudo.

e Seguimiento al control de pesos vehiculares.

e Seguimiento a las obligaciones de control y vigilancia.

e Seguimiento a las obligaciones de seguridad vial. (Sefalizacién, Seguridad Vial,
Planes de contingencia, accidentalidad)

e Seguimiento a los paraderos y puentes peatonales ubicados en el corredor.

e Seguimiento a las auditorias de peajes mensuales realizadas.

e Seguimiento a operaciones de éxodo y retorno realizadas en el periodo del informe.

General:

e Seguimiento a permisos, licencias y autorizaciones.
e Seguimiento a la afectacién en la zona de reserva vial

2.3. Seguimiento Financiero

e Seguimiento al Recaudo Total, por Estacion de Peaje y para cada uno de los Fondos
que integran la tarifa total del contrato de Concesion.
e Monitoreo del Valor Presente de Ingresos (VPIT).

e Actualizacion de la Fecha Estimada de Obtencion del VPIT
e Elaboracion de Insumos para Actas de Ingresos

e Seguimiento histérico al pago de las Vigencias Futuras, Descuentos y Desembolsos
Netos
e Anadlisis Integral de Estados Financieros de los Fideicomisos.

e Seguimiento de Partidas Conciliatorias y Cuentas por Cobrar y pagar y los fondos a
cargo del ICCU.
e Revisidn de Documentos Fiduciarios Mensuales y Alertas de Control.

e Monitoreo de Subcuentas y Fondo de Mayores Valores.
e Proyecciones Financieras y Escenarios de Riesgo.

e Indicadores de Sostenibilidad Financiera del Proyecto.
e Alertas y Recomendaciones Financieras.

2.4. Seguimiento Juridico

Estado de cumplimiento contractual.
Conceptos juridicos emitidos en el periodo.
Procesos sancionatorios en curso.
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e Requerimientos formales emitidos.
e Reclamaciones y controversias activas.
» Riesgos juridicos identificados.

2.5. Seguimiento Predial

» Estado de adquisicién predial.

o Numero de predios pendientes.

e Procesos de expropiacion en curso.
o Estado de compensaciones.

2.6. Seguimiento Ambiental

e Cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental.
o Estado de permisos.

o Compensaciones ambientales.

e Hallazgos de autoridad ambiental.

e Pasivos o contingencias identificadas.

e Seguimiento y control de desechos y vegetacion.

2.7. Seguimiento Social

o Cumplimiento del Plan de Gestién Social.
o Quejas recibidas y gestion realizada.

2.8. Seguimiento a Riesgos

e Matriz de riesgos actualizada.

e Riesgos materializados.

o Nuevos riesgos identificados.

e Recomendaciones de mitigacién.

2.9. Gestion Documental

o Actualizacion de inventario de bienes.
o Comunicaciones enviadas en el periodo del informe.

SECCION III:
3. Conclusiones y Recomendaciones Formales del Interventor

e Conclusiones y Recomendaciones técnicas.

e Conclusiones y Recomendaciones financieras.

e Conclusiones y Recomendaciones sancionatorias (si aplica).
e Advertencias formales a la Entidad Contratante
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En constancia se firma en Bogot3, a los diecinueve (19) dias del mes de Junio de 2026.

A

OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO
Director Técnico de Concesiones

Elaboroé | Ing. Jenyffer Gallo Herrera - Profesional Universitario- ICCU

Ing. Jenyffer Gallo Herrera - Profesional Universitario- ICCU

Revisé Noralba Valderrama Herrera - Abogado Contratista — ICCU
eviso

Adriana Marcela Fernandez - Asesora Financiera — ICCU

Aprobd | Dir. Oscar Javier Uribe Quintero Director Técnico de
Concesiones — ICCU
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