
ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR/MES/BASE
FACTOR 

PRESTACIONAL

% DEDICACIÓN 

MENSUAL
DURACIÓN (meses) CANTIDAD VALOR TOTAL 

1.0

1.1

1.1.1 Director de Obra (Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) 9.629.978$                      1,58 100% 5 1 76.213.857$                           

1.1.2 Residente de Obra (Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) 6.128.168$                      1,58 100% 5 2 96.999.454$                           

1.1.3
Residente de Obra Nocturno (Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero 

Constructor)
7.003.620$                      1,58 100% 4 2 88.685.215$                           

1.1.4 Auxiliar de Ingeniería (Profesional o Tecnólogo en construcciones civiles o afines) 3.064.084$                      1,58 100% 5 2 48.499.727$                           

1.1.5 Residente Social (Profesional social) 4.377.263$                      1,58 100% 5 1 34.642.662$                           

1.1.6 Residente Ambiental (Ingeniero/a ambiental) 4.377.263$                      1,58 100% 5 1 34.642.662$                           

1.1.7 Residente de seguridad y salud en el trabajo (Profesional SST) 4.377.263$                      1,58 100% 5 2 69.285.324$                           

2.0

2.1

2.1.1 Almacenista (Ayudante entendido) 2.626.358$                      1,58 100% 5 1 20.785.597$                           

2.1.2 Maestro de Obra 4.377.263$                      1,58 100% 5 2 69.285.324$                           

2.1.3 Ayudantes por administración (Aseo, limpieza, control espacios) 2.000.000$                      1,58 100% 5 8 126.627.680$                         

3.0

3.1

3.1.1 Campamento provisional para oficina con teleras y teja de zinc, incluye estructura en madera y piso en mortero 1:4 372.119$                         1 100 37.211.900$                           

3.1.2 Alquiler oficina 3.000.000$                      5 1 15.000.000$                           

3.1.3 Servicios públicos y/o provisionales 1.000.000$                      5 1 5.000.000$                             

3.1.4 Instalaciones eléctricas provisionales 3.500.000$                      1 1 3.500.000$                             

3.1.5 Instalaciones provisionales sanitarias 3.000.000$                      1 1 3.000.000$                             

3.1.6 Valla informativa 11.500.000$                    1 1 11.500.000$                           

3.1.7
Celaduría 24 horas. Incluye jornadas dominicales y festivos. Modalidad/Medio SIN armas. Incluye 

prestaciones sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios conforme a lo 

establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio hasta recibo definitivo por parte del cliente.

18.833.181$                    5 1 94.165.905$                           

3.2

3.2.1 Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye escritorio, sillas o similar) 2.200.000$                      5 1 11.000.000$                           

3.2.2 Dotación oficina (fax - impresoras - computadores) 4.000.000$                      5 1 20.000.000$                           

3.2.3 Transporte (Vehiculo 4x4 incluye conductor) 7.200.000$                      5 2 72.000.000$                           

3.2.4
Papelería, tinta, fotocopias, copias heliográficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas, 

grabaciones y otros)
300.000$                         5 1 1.500.000$                             

3.2.5 Planes celulares 65.000$                           5 4 1.300.000$                             

3.2.6 Planos récord 500.000$                         1 5 2.500.000$                             

3.2.7 Elaboración de manual de operación y mantenimiento 2.000.000$                      1 1 2.000.000$                             

3.2.8 Otros ( cámaras, USB) 500.000$                         1 1 500.000$                                

4.0

4.1 Gerente 9.629.978$                      1,58 30% 5 1 22.864.157$                           

4.2 Auxiliar contable 2.626.358$                      1,58 30% 5 1 6.235.679$                             

4.3 Secretaria 2.626.358$                      1,58 30% 5 1 6.235.679$                             

4.4 Conductor 2.626.358$                      1,58 30% 5 1 6.235.679$                             

4.5 Contador 3.500.000$                      1,58 30% 5 1 8.309.942$                             

4.6 Vigilante 2.000.000$                      1,58 30% 5 1 4.748.538$                             

4.7 Mensajero 2.000.000$                      1,58 30% 5 1 4.748.538$                             

4.8 Pago arriendo 5.000.000$                      30% 5 1 7.500.000$                             

4.9 Pago servicios públicos (energía, agua e internet) 1.900.000$                      30% 5 1 2.850.000$                             

4.10 Papelería, fotocopias, equipos de computo 2.500.000$                      30% 5 1 3.750.000$                             

5 IMPUESTOS Base gravable

5,1 Contribución especial ley 1106 5,0% 15.352.224.261$          767.611.213$                         

5,2 Estampilla  pro cultura 0,5% 15.352.224.261$          76.761.121$                           

5,3 Tasa pro recreación y deporte 0,3% 15.352.224.261$          46.056.673$                           

5,4 Estampilla Universidad de Envigado 0,4% 15.352.224.261$          61.408.897$                           

5,5 Estampilla Adulto Mayor 2,0% 15.352.224.261$          307.044.485$                         

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.278.205.910$                      

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA 11.766.125.183$                    

PORCENTAJE ADMINISTRACION 19,36% (A) 2.278.205.910$                      

UTILIDAD 5,00% (U) 588.306.259$                         

SUBTOTAL AU 24,36% 2.866.512.169$                      

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA + PORCENTAJE TOTAL A.U 14.632.637.352$                    

GASTOS FIJOS OFICINA 

Profesional de Obra Civil

PERSONAL OPERATIVO

Personal Operativo de Obra Civil

INSTALACIONES PROVISIONALES

Instalaciones provisionales

Papelería y Equipos de Oficina

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur”

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ANÁLISIS DETALLADO ADMINISTRACIÓN (AU)

PLAZO (MESES): 5


