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[Número del Proceso de Contratación]  

 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 

CONSULTORÍA INTEGRAL PARA "CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, 
ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN 
INTEGRAL DE SEIS (6) EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, QUE SE 
IMPLEMENTARÁN EN PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, 
CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA, EN BOGOTÁ, D. C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE 
DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA.” 

 

 
Imagen referencia proyecto. Elaborado por la SCRD. 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:  

El proyecto de consultoría tiene como propósito la elaboración integral de estudios y diseños 
técnicos, urbanos, arquitectónicos, estructurales y de instalaciones para seis (6) equipamientos de 
infraestructura cultural en las localidades de Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba en Bogotá, 
D.C., constituyendo el insumo fundamental para la posterior contratación de las obras. Este proceso 
se enmarca en la misión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), orientada a 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía, promoviendo el acceso, 
la participación y el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho fundamental que 
fortalece el tejido social, las identidades locales y la apropiación del territorio como bien común. 

La iniciativa surge como respuesta a la concentración histórica de la infraestructura cultural pública 
en áreas centrales del Distrito Capital, lo que ha generado desequilibrios persistentes en el acceso 
a bienes y servicios culturales. Desde 2019, la administración distrital desarrolló una metodología 
para identificar el déficit de equipamientos culturales, incorporando variables territoriales, sociales y 
demográficas que permiten una lectura más precisa de las necesidades reales de la ciudad. Este 
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enfoque reconoce que el análisis del déficit no puede limitarse a la relación entre número de 
equipamientos y población total, sino que debe considerar la distribución territorial, las condiciones 
socioeconómicas, la densidad urbana, los metros cuadrados destinados a cultura y la diversidad 
tipológica de los equipamientos existentes. 

La estrategia de equipamientos culturales de borde se fundamenta en el principio de proximidad, que 
busca reducir barreras de acceso asociadas a distancia, tiempos de desplazamiento y costos 
indirectos, consolidando la descentralización cultural como una decisión estructural de política 
pública. El análisis realizado por la SCRD y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) evidencia que 
las localidades con mayor déficit no son únicamente las de menores ingresos, sino también aquellas 
con alta densidad poblacional, baja disponibilidad de metros cuadrados culturales por habitante y 
limitada diversidad tipológica de equipamientos. 

En este contexto, la consultoría deberá presentar los aspectos financieros, presupuestales, técnicos, 
administrativos y de licencias constructivas necesarios para garantizar la adecuada ejecución de los 
estudios y diseños, asegurando que los nuevos equipamientos culturales respondan a criterios de 
equidad territorial, sostenibilidad y eficiencia del sistema cultural distrital. Con ello, se busca corregir 
inequidades históricas, mejorar la distribución de la oferta cultural y fortalecer el acceso pleno a los 
derechos culturales en condiciones de equidad, consolidando una infraestructura cultural más 
cercana, diversa y representativa de las dinámicas sociales de Bogotá. 

1.1. Alcance 

El presente documento constituye el anexo técnico del proceso de contratación que tiene por objeto:  
"CONTRATAR LA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TÉCNICOS, URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE 
INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6) 
EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, QUE SE IMPLEMENTARÁN EN 
PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y 
SUBA, EN BOGOTÁ, D. C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN 
DE LA OBRA.” Este anexo tiene como objetivo presentar los aspectos financieros, presupuestales, 
técnicos, administrativos y de licencias constructivas más relevantes para la adecuada ejecución de 
los estudios y diseños, y los cuales se describen en los capítulos que se desarrollan en el presente 
documento. 

Los Equipamientos de infraestructura Cultural de las localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y 
Ciudad Bolívar, se enmarca dentro de la misión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
(SCRD), orientada a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía, 
promoviendo el acceso, la participación y el reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad. 
Desde la SCRD, la cultura se entiende como un derecho fundamental que contribuye al 
fortalecimiento del tejido social, al reconocimiento de las identidades locales y a la apropiación del 
territorio como un bien común. 

El presente proyecto se formula a partir del reconocimiento de una concentración histórica de la 
infraestructura cultural pública en un número limitado de localidades y centralidades del Distrito 
Capital, situación que ha generado desequilibrios persistentes en el acceso efectivo a bienes, 
servicios y prácticas culturales. Esta concentración ha sido ampliamente diagnosticada por la propia 
administración distrital, que desde 2019 avanzó en la construcción de una metodología específica 
para la definición del déficit de equipamientos culturales, incorporando variables territoriales, sociales 
y demográficas que permiten una lectura más precisa de las necesidades reales de la ciudad. 

Dicho enfoque parte de la premisa de que el análisis del déficit no puede limitarse a la simple relación 
entre número de equipamientos y población total, sino que debe considerar la distribución territorial 



 
Estudios y Diseños 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

de la población, las condiciones socioeconómicas, la densidad urbana, la cantidad de metros 
cuadrados construidos destinados a cultura y la diversidad tipológica de los equipamientos 
existentes. Esta visión metodológica constituye el sustento técnico para una política pública 
orientada a la desconcentración territorial de la oferta cultural, entendida como una condición 
necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales en condiciones de equidad. 

En este sentido, la estrategia de equipamientos culturales de borde se alinea con los principios 
orientadores definidos en el documento técnico distrital, particularmente con el principio de 
proximidad, que plantea que la localización de los equipamientos debe responder a la cercanía con 
los lugares de residencia y a las dinámicas cotidianas de la población, reduciendo barreras de acceso 
asociadas a distancia, tiempos de desplazamiento y costos indirectos. La descentralización de la 
oferta cultural se consolida, así como una decisión estructural de política pública, orientada a corregir 
inequidades históricas y a mejorar la eficiencia del sistema de infraestructura cultural del Distrito. 

El análisis de las zonas de déficit realizado por la SCRD y la SDP identifica que las localidades con 
mayores necesidades no son únicamente aquellas con menores ingresos, sino también aquellas que 
presentan altas densidades poblacionales, baja disponibilidad de metros cuadrados culturales por 
habitante y una limitada diversidad tipológica de equipamientos. Para ello, el modelo distrital 
incorpora variables como el Índice de Pobreza Multidimensional por UPL, la densidad de población 
por hectárea, los metros cuadrados de equipamientos culturales construidos y la diversidad de 
tipologías presentes en cada unidad territorial. Esta combinación de variables permite identificar 
territorios donde la presión sobre la infraestructura cultural existente es estructural y no coyuntural. 

Previo a la selección de los predios, resulta pertinente analizar la distribución territorial de los 
equipamientos culturales existentes en la ciudad a partir del número de equipamientos por Unidad 
de Planeamiento Local (UPL). Con base en los datos obtenidos en el diagnóstico del Plan Estratégico 
de Infraestructura Cultural realizado en el año 2018 se evidencia una concentración significativa de 
la oferta cultural en áreas centrales, particularmente en la UPL Centro Histórico, que registra 132 
equipamientos culturales, cifra sustancialmente superior a la del resto de las UPL. Al contrastar este 
valor con el total de equipamientos culturales identificados en la ciudad (615 equipamientos), se 
observa que el Centro Histórico concentra aproximadamente el 21,5 % del total de la oferta cultural, 
lo que pone de manifiesto un escenario de superávit relativo frente a otras zonas de la ciudad con 
menor dotación. 
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Esta concentración contrasta de manera evidente con UPL periféricas o de borde urbano que 
cuentan con menos de diez equipamientos culturales, e incluso con menos de cinco en algunos 
casos, lo cual refleja asimetrías territoriales en el acceso a infraestructura cultural. El patrón 
identificado responde a una lógica histórica de centralización de la oferta cultural, asociada a la 
localización tradicional de equipamientos patrimoniales, institucionales y de escala metropolitana en 
el centro de la ciudad, pero plantea retos relevantes en términos de equidad territorial, proximidad y 
accesibilidad para amplios sectores de la población. 

En este contexto, el análisis de la distribución por UPL refuerza la necesidad de priorizar la 
localización de nuevos equipamientos culturales en zonas con déficit relativo representado en las 
localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar como estrategia para desconcentrar la 
oferta, equilibrar la cobertura territorial y garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios culturales 
en distintas áreas de la ciudad. Este criterio resulta fundamental para orientar la selección de predios 
y la toma de decisiones posteriores, en coherencia con los principios del POT, la política cultural 
distrital y los enfoques de derecho a la ciudad y justicia espacial. 

La interventoría tendrá como alcance la supervisión, control y seguimiento integral al contrato de 
consultoría, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en términos de calidad, 
alcance, oportunidad, costos y normativa aplicable, sin que ello implique coadministración ni 
sustitución de las responsabilidades propias del consultor. 

Los equipamientos objeto de los estudios y diseños corresponden a seis (6) teatros distribuidos en 
las localidades señaladas. Para efectos de estimación y dimensionamiento preliminar, se contempla 
un área de referencia por equipamiento; no obstante, las áreas definitivas serán el resultado de los 
estudios y diseños, en función de las condiciones normativas, urbanísticas, técnicas, prediales y de 
implantación específicas de cada proyecto. 

En consecuencia, las variaciones que se presenten frente a las áreas de referencia no constituirán 
modificación del objeto contractual, siempre que se encuentren debidamente justificadas en los 
estudios técnicos y cuenten con la validación de la interventoría y la aprobación de la entidad 
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contratante. Las áreas de referencia consideradas para los equipamientos deberán ser cubiertas 
dentro del presupuesto estimado del contrato de consultoría. En caso de que, como resultado de los 
estudios y diseños, se presenten variaciones en dichas áreas, el consultor deberá garantizar su 
desarrollo dentro de las condiciones económicas inicialmente pactadas, siempre que estas 
correspondan a ajustes técnicos razonables y debidamente justificados. 

La interventoría deberá garantizar que los productos de la consultoría sean completos, coherentes y 
viables, constituyéndose en insumo suficiente para la posterior contratación de las obras, incluyendo 
el seguimiento a la gestión de licencias y permisos requeridos, cuando aplique. 

Nota: En atención a la mención del componente "URBANOS" contenida en el objeto 
contractual, se justifica su inclusión y alcance en tanto que su cumplimiento comprende un 
análisis integral del contexto territorial de cada predio, el cual abarca la caracterización de 
los ejes estructurantes y viales, la evaluación de la conectividad y accesibilidad, y la 
articulación física y funcional con los usos del suelo, los equipamientos existentes y los 
espacios públicos colindantes. Este componente garantiza que los estudios y diseños no 
se limiten a la escala del inmueble, sino que respondan a la lógica del tejido urbano 
circundante, asegurando la integración morfológica, ambiental y de movilidad con su 
entorno inmediato. 

 
Desde una perspectiva urbana y social, el alcance "URBANOS" contempla además la 
estructuración de espacios y mecanismos de participación ciudadana, entendidos como 
instrumentos indispensables para la formulación de los estudios y diseños de 
equipamientos culturales. La participación comunitaria permite identificar prácticas 
culturales locales, expectativas de uso, dinámicas de apropiación territorial y criterios de 
inclusividad, asegurando que los proyectos sean pertinentes, legítimos y sostenibles en el 
tiempo. 
 
Asimismo, este enfoque integra la dimensión social como componente esencial de la 
infraestructura urbana, reconociendo que los equipamientos culturales no solo responden 
a parámetros técnicos y normativos, sino que también deben fortalecer la cohesión 
comunitaria, la equidad en el acceso y la identidad colectiva de los territorios. La 
articulación entre lo físico y lo social garantiza que las obras se conviertan en espacios 
vivos, apropiados por la ciudadanía, capaces de dinamizar la economía local, promover la 
sostenibilidad ambiental y consolidar procesos de gobernanza participativa. 
 
En consecuencia, el término "URBANOS" refiere a la consolidación como un eje transversal 
que articula el estudio territorial, la planificación técnica y la construcción social del 
equipamiento, en coherencia con las políticas públicas de cultura, desarrollo urbano y 
participación ciudadana aplicables en las localidades de Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar 
y Suba de Bogotá, D. C. 
 
1.2. Contexto del proyecto 

Los equipamientos de Infraestructura Cultural en las localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y 
Ciudad Bolívar, se proyectan como unos espacios estratégicos para el ejercicio de los derechos 
culturales en las diferentes localidades de borde en la ciudad Bogotá, en localidades que, por su alta 
densidad poblacional, procesos de urbanización acelerada y una histórica insuficiencia de 
equipamientos culturales de calidad. En este contexto, la Secretaría de Cultura, Recreación y 
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Deporte (SCRD) reconoce la necesidad de fortalecer la infraestructura cultural de proximidad, 
especialmente en sectores donde las comunidades han desarrollado prácticas artísticas y 
organizativas sin contar con espacios adecuados y técnicamente dotados para su desarrollo.  

Los Equipamientos de Infraestructura Cultural se proyectan en las localidades de Suba, Fontibón, 
Kennedy y Ciudad Bolívar, con el propósito de atender la marcada insuficiencia de escenarios para 
las artes escénicas y espacios de encuentro comunitario en Bogotá. La implantación de estos 
equipamientos de borde busca consolidar nodos culturales de proximidad, facilitando el acceso de 
niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes de cada sector a actividades artísticas, 
formativas y comunitarias en espacios dignos, seguros y adecuados. 

Diversos estudios y debates en el Concejo de Bogotá han señalado que la ciudad enfrenta un déficit 
de infraestructura cultural, especialmente en localidades periféricas y de alta densidad poblacional. 
La oferta actual de escenarios es limitada y, en muchos casos, presenta condiciones precarias que 
restringen el desarrollo de procesos artísticos y comunitarios. 

La construcción de estos equipamientos responde a la política distrital de garantizar el derecho a la 
cultura, fortalecer la red de espacios para las artes escénicas y promover la equidad territorial en el 
acceso a bienes y servicios culturales. Estos proyectos se conciben como estrategias de integración 
comunitaria, que además de ofrecer escenarios para la creación y circulación artística, contribuyen 
a la cohesión social y al reconocimiento de la diversidad cultural de Bogotá. 

Este equipamiento se concibe como un nodo de articulación entre la vida barrial, el sistema de 
equipamientos y el sistema de cuidado, aportando espacios seguros y dignos para niñas, niños, 
jóvenes, personas mayores y demás grupos poblacionales. 

1.3. Localización  

Los Equipamientos de Infraestructura Cultural se ubicarán en las localidades de Kennedy, Suba, 
Fontibón y Ciudad Bolívar, respondiendo a la necesidad de ampliar la oferta de escenarios para las 
artes escénicas y espacios comunitarios en Bogotá. 

De manera complementaria, se han definido los puntos de implantación de equipamientos de borde 
en las siguientes localidades: 

1. Localidad de Suba: Con más de un millón de habitantes, carece de escenarios suficientes 
para teatro, danza y música, lo que genera una brecha significativa frente a la alta demanda 
cultural de su población. 

2. Localidad de Fontibón: Su crecimiento urbano-industrial no ha estado acompañado de 
infraestructura cultural proporcional, limitando el acceso de la comunidad a espacios de 
formación y disfrute artístico. 

3. Localidad de Kennedy: A pesar de contar con iniciativas comunitarias, la demanda supera 
ampliamente la oferta de escenarios, reforzando la necesidad de nuevos equipamientos que 
fortalezcan la vida cultural local. 

4. Localidad de Ciudad Bolívar: Presenta una de las mayores carencias en infraestructura 
cultural de la ciudad, lo que afecta directamente la posibilidad de que jóvenes y 
comunidades accedan a procesos artísticos de calidad y continuidad. 

 

La implantación de estos equipamientos busca consolidar nodos culturales de proximidad, 
facilitando el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes de cada sector 
a actividades artísticas, formativas y comunitarias en espacios dignos y seguros. 

El Concejo de Bogotá ha señalado que los espacios culturales actuales son insuficientes y en 
muchos casos precarios, afectando directamente el desarrollo de artistas locales y la participación 
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comunitaria en música, danza y teatro. Se reconoce un déficit de infraestructura cultural en 
localidades periféricas como Suba, Fontibón y Ciudad Bolívar, donde la demanda supera 
ampliamente la oferta de escenarios. 

La construcción de estos nuevos equipamientos se concibe como una estrategia clave para 
garantizar el derecho a la cultura, fortalecer la red distrital de espacios para las artes escénicas y 
promover la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios culturales. 

  
Objetivos del equipamiento 
  
Entre sus principales objetivos se encuentran: 
  

-     Ampliar el acceso a la oferta cultural y escénica en el sector y la localidad 
-     Fortalecer la apropiación y participación comunitaria 
-     Promover la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos 
-     Garantizar flexibilidad y adaptabilidad del espacio 
-     Articular los equipamientos con el entorno urbano y el sistema de cuidado 
-     Contribuir a la convivencia y prevención de violencias a través de la cultura: 
-     Fomentar la participación cultural y social de la comunidad mediante espacios 

accesibles para la creación, formación y encuentro. 
-     Promover el desarrollo integral de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a 

través de actividades artísticas, educativas y recreativas. 
-     Fortalecer la identidad y el patrimonio cultural local, impulsando expresiones 

propias del barrio y la memoria colectiva. 
-     Contribuir a la cohesión y convivencia comunitaria, ofreciendo un espacio seguro 

para la interacción y el diálogo. 
-     Fomentar y promover en el borde de ciudad el consumo, la producción y la 

presentación de las artes escénicas —música, teatro, danza y circo— 
fortaleciendo la circulación y el reconocimiento de las prácticas artísticas locales. 
 
 

Descripción del proyecto arquitectónico 

Los equipamientos de infraestructura cultural deben basarse en una arquitectura sostenible, 
flexible y de proximidad, privilegiando soluciones livianas y modulares que faciliten su 
implantación en el territorio sin generar impactos negativos sobre el entorno urbano ni sobre 
las condiciones físicas del predio. El diseño busca responder a las necesidades de las 
comunidades del sector, ofreciendo un escenario digno para las artes escénicas y las prácticas 
culturales comunitarias, articulado al espacio público y al sistema de cuidado de la ciudad. 

El proyecto integral arquitectónico de los equipamientos contempla las siguientes 
características principales: 

-    Estructura convencional o alternativa: Los equipamientos se desarrollarán 
preferiblemente a partir de sistemas estructurales convencionales (pórticos, 
elementos en concreto y/o metálicos), con una organización modular que facilite 
su construcción, futuras adecuaciones o ampliaciones, garantizando estabilidad, 
durabilidad, tiempos de ejecución razonables, menor impacto sobre el terreno y 
facilidad de mantenimiento. 
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No obstante, el proponente podrá plantear sistemas estructurales alternativos, siempre que estos 
demuestren, mediante los respectivos soportes técnicos, su eficiencia estructural, estabilidad, 
viabilidad constructiva y económica, así como el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 

 
-    Enfoque de sostenibilidad y materiales de bajo impacto: Se priorizará el uso de 

materiales sostenibles, reciclables o de bajo impacto ambiental (perfiles metálicos, 
sistemas en seco, cubiertas livianas, acabados resistentes y de fácil mantenimiento), 
procurando una huella ambiental reducida y una gestión eficiente de los recursos. 

-    Mantenimiento sencillo y eficiencia operativa: -    Los equipamientos incorporarán 
materiales duraderos, de fácil limpieza y bajo costo de reposición, privilegiando sistemas 
constructivos simples y accesibles para el mantenimiento cotidiano. Asimismo, se 
procurará dejar visibles las redes técnicas (eléctricas, hidráulicas y de 
telecomunicaciones) en puntos estratégicos, facilitando su inspección, intervención y 
reparación sin afectar la operación del espacio ni generar sobrecostos. Promoviendo el 
uso de elementos antivandálicos. 

-    Diseño bioclimático y confort ambiental: El proyecto incorporará estrategias pasivas 
de ventilación, protección solar, iluminación natural y control de asoleación, que 
contribuyan al confort térmico y visual de usuarios y artistas, disminuyendo la 
dependencia de sistemas mecánicos de climatización y reduciendo el consumo 
energético. 

-    Escenario escénico y áreas de público adecuadas: Los equipamientos contarán con 
un espacio escénico y un área de público diseñados con criterios de seguridad, visibilidad 
y accesibilidad, permitiendo la realización de presentaciones de teatro, danza, música y 
otras manifestaciones artísticas. 

-    Infraestructura técnica básica para artes escénicas: Se prevé la instalación de puntos 
de energía, iluminación escénica básica, apoyos para sonido y proyección, así como 
áreas de apoyo técnico (bodegas, zonas de montaje) que permitan el desarrollo de 
actividades culturales con condiciones mínimas de calidad técnica. 

-    Tecnología la presentación de las artes escénicas: 
-    El interventor debe revisar, verificar, avalar y recibir los diseños del   sistema de mecánica 

teatral para permitir el colgado y la elevación de elementos es enotécnicos tales como: 
equipos de iluminación, de sonido, vestimenta escenografía, entre otros, de acuerdo a la 
funcionalidad propia de cada escenario (Teatro, danza, circo). El sistema de tramoya de 
colgados, puede ser manual, contrapesado o motorizado, o si consideran un sistema fijo 
estilo parrilla. 

-    Accesibilidad universal y seguridad: Todos los recorridos y espacios de los 
equipamientos deben cumplir con criterios de accesibilidad universal (rampas, 
pendientes adecuadas, anchos libres, señalización, rutas accesibles) y con las normas 
de evacuación y seguridad humana, garantizando el uso de Los equipamientos por parte 
de personas con movilidad reducida y otros grupos poblacionales. 

-    Espacios flexibles y polifuncionales: La organización arquitectónica interna y externa 
de Los equipamientos permitirá configurar distintos usos –presentaciones escénicas, 
talleres, encuentros comunitarios, ferias, programación pedagógica, etc.– mediante 
elementos móviles o modulares, de manera que el espacio se adapte a las necesidades 
cambiantes del territorio. 

 

Este enfoque arquitectónico debe ser desarrollado y precisado por la Interventoría a través de los 
estudios y diseños técnicos, urbanísticos, estructurales y de instalaciones, de manera que Los 
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equipamientos de borde cultural cumpla con las condiciones funcionales, técnicas y normativas 
vigentes requeridas para su posterior contratación de obra, dotación y puesta en funcionamiento y 
operación. 

 MARCO JURÍDICO 
  

Ley 80 de 1993, el Título I artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018 y Decreto 399 de 
2021; manuales, guías y circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, las demás normas 
que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen 
el objeto de la presente modalidad de selección. 

Teniendo en cuenta la naturaleza, la modalidad de selección que adelantará la Entidad 
corresponde a un CONCURSO DE MÉRITOS, conforme la normatividad anteriormente descrita. 

    
Objetivos del proyecto 

a.  Objetivo Social: Fortalecer la integración y el sentido de pertenencia de la comunidad 
mediante la creación de un espacio de encuentro orientado a la cultura, que promueva 
la participación activa de los habitantes y facilite la construcción de redes sociales y 
comunitarias. 

b.  Objetivo Cultural: Garantizar el acceso equitativo a la oferta cultural del territorio, 
promoviendo tanto el disfrute como la creación artística, y consolidando un escenario 
para la circulación, apropiación y producción artística de la comunidad. 

c.  Objetivo Formativo: Disponer de un entorno de aprendizaje no formal que favorezca 
el desarrollo de capacidades, habilidades y procesos creativos, ampliando las 
oportunidades de formación para diversos grupos poblacionales. 

d.  Objetivo Económico: Impulsar la economía local mediante la habilitación de un 
espacio que funcione como plataforma para el emprendimiento creativo, facilitando la 
visibilizarían, comercialización y fortalecimiento de iniciativas productivas del barrio. 

Marco Normativo y Generalidades 
  
El proponente o consultor deben tener en cuenta para la ejecución del contrato de estudios y diseños 
y dar cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto de Interventoría. 
  
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el consultor: 
  

-    Ley 1493 de 2011 (Espectáculos Públicos) y su reglamentación, aplicable a escenarios 
de artes escénicas. 

-    Ley 400 de 1997. “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes”. 

-    El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10 (Decreto 092 de 
2011) y/o normativa sismo resistente vigente aplicable - Código NSR –10. Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes y/o Normativa sismo 
resistente vigente aplicable. 
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-    RETIE - Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas. 
-    El Decreto Nacional 1538 de 2005, que reglamenta parcialmente la Ley 361 y establece 

la obligatoria aplicación, en lo pertinente, de las siguientes Normas técnicas colombianas: 
-    Códigos de ética aplicables para cada profesional. 
-    NTC 2050 – Código Eléctrico Nacional 
-    NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería 
-    Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Resolución 330 de 

2017, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. 
-    NTC-1669 (Norma vigente para la instalación de gabinetes, mangueras y Gabinete y 

equipos de presión). 
-    NFPA 20 – Norma para la instalación de bombas estacionarias de Protección contra 

Incendios 
-    Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud 
-    Legislación de seguridad industrial: Res.2013 de 1986 y toda la normatividad vigente 

durante el desarrollo del Contrato 
-    Legislación de Salud ocupacional: Ley 9 de 1979 Normas Generales de Salud 

Ocupacional), Res 2400 de 1979 
-    Código Sanitario Nacional, Resolución 8321 de 1983, Resolución 627 de 2006 y toda la 

normatividad vigente durante el desarrollo del contrato. 
-    Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo. 
-    Legislación Licencias urbanísticas: Decreto 1469 de 2010 
-    Normatividad ambiental aplicable Norma IDU ET-2005 
-    Manual de Gestión Integral de proyectos del IDU Vigente en el momento de la ejecución 

de la intervención. 
-    Legislación de Riesgos Profesionales: Decreto 1295 de 1994 y toda la normatividad 

vigente durante el desarrollo del contrato. 
-    Legislación de Accesibilidad Universal.[ma8]  
-    Compendio ICONTEC NTC 4145 de accesibilidad al medio físico 
-    La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de 
2009. 

-    Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Directiva 07 de 2005, Decreto 456 de 2008 
-    Plan de Gestión Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución 

215 de 2010-Comité Técnico Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución 083 
de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría General. Reglamentación de manejo 
ambiental y recursos hídricos. 

-    Decreto 327 de 1992 Reglamenta y asigna el tratamiento especial de Conservación 
Arquitectónica 

-    Decreto 678 de 1994 Asigna el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro 
Histórico y a su sector sur. 

-    Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura 
-    Decreto 215 de 1997 Asigna el tratamiento de conservación arquitectónica en las áreas 

urbanas y suburbanas del Distrito Capital Decreto 619 de 2000 Adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá. 

-    Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura, por el cual se reglamentan parcialmente 
las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 

  
Las demás normas técnicas vigentes aplicables para la debida ejecución de los estudios y diseños. 
Legislación general y Distrital (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.htm) y 
Nacional, reglamentada, modificada, adicionada, derogada, vigente que sea aplicable. 
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1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN. 

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte cuenta con la disponibilidad material y 
administrativa de los predios donde se proyecta la implementación de los equipamientos de 
infraestructura cultural objeto del presente proceso, los cuales han sido entregados formalmente 
mediante Actas de Entrega suscritas con el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público - DADEP durante la vigencia 2026. Dichos predios son de propiedad del Distrito 
Capital y fueron asignados a la SCRD en calidad de administradora, con destinación específica para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural en las localidades de Fontibón, Kennedy, Ciudad 
Bolívar y Suba. 

Las actas de entrega, el formato de inventario de recibo y entrega de bienes inmuebles y el informe 
consolidado de localización del predio correspondientes de cada lote identifican de manera precisa 
la localización, el Registro Único de Patrimonio Inmobiliario RUPI, las condiciones administrativas 
del inmueble y la destinación prevista, garantizando así las condiciones necesarias para el desarrollo 
de la consultoría orientada a la elaboración de los estudios y diseños técnicos requeridos. En este 
sentido, la disponibilidad de los predios constituye un soporte técnico y jurídico suficiente para 
adelantar el proceso de contratación, en coherencia con el objeto contractual y las etapas posteriores 
de ejecución del proyecto. La anterior y la subsiguiente información de los 6 lotes en las localidades 
de Suba, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar. 

 

1.5. Localización lote No 1 Localidad Suba. 

El predio se encuentra en la localidad de Suba, barrio Bilbao, dentro de la UPZ 71 – Tibabuyes. Se 
trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP), 
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un 
equipamiento cultural de borde. 

El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de equipamientos 
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial, lo que favorece la articulación comunitaria 
y el acceso de la población a servicios culturales. 

UPZ: 71 – Tibabuyes 
UPL (POT 555): UPL10 – Tibabuyes 
Barrio Catastral: Bilbao 
Manzana Catastral: 00925221 
Lote Catastral: 0092522107 
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Normativa urbanística 
 
• Tratamiento (POT 555): Consolidación. 
• Tipología: TA (tipología de actividad). 
• Altura máxima permitida: 5 pisos. 
• Antejardín exigido: 4 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
Esto significa que el lote puede recibir desarrollos de mediana altura, con condiciones normativas 
que permiten la construcción de un equipamiento cultural de escala local, sin restricciones mayores 
de uso. 
 
Condiciones de riesgo y amenazas 
 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza alta por encharcamiento. 
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
 
Estas condiciones implican que el proyecto debe incorporar medidas de gestión del riesgo hídrico, 
como sistemas de drenaje pluvial, control de escorrentías y protección contra inundaciones, 
garantizando la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad del equipamiento. 
 
Estratificación socioeconómica 
 
El predio se encuentra clasificado en estrato 2, lo que evidencia la pertinencia social del proyecto, 
al estar dirigido a una población con limitaciones de acceso a infraestructura cultural de calidad. 
Pertinencia cultural y social 
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La localidad de Suba enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes 
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. La alta densidad poblacional 
y la diversidad cultural de la zona demandan escenarios adecuados para teatro, danza, música y 
actividades comunitarias. 
 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Tibabuyes permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades 
artísticas y formativas. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural de la comunidad. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas. 
 
El predio ubicado en CL 142 147A 40 – Suba, Tibabuyes reúne condiciones normativas, urbanísticas 
y sociales favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Si bien presenta 
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico 
y urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura 
cultural en Suba y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 
 

1.6. Localización lote No 2 Localidad de Suba. 

El predio se encuentra en la localidad de Suba, barrio Tibabuyes II, dentro de la UPZ 71 – Tibabuyes. 
Se trata de un lote urbano con clasificación de Área de Actividad Estructurante (AAE), receptora de 
actividades económicas, lo que lo convierte en un espacio estratégico para la implantación de un 
equipamiento cultural de borde que articule dinámicas comunitarias y productivas. 

El entorno inmediato presenta una mezcla de usos residenciales y comerciales, con acceso a vías 
principales como la Diagonal 149 y la Carrera 145, lo que garantiza conectividad y accesibilidad 
para la población beneficiaria. 

Localidad: Suba 
UPZ: 71 – Tibabuyes 
UPL (POT 555): UPL10 – Tibabuyes 
Barrio Catastral: Tibabuyes II 
Manzana Catastral: 00924808 
Lote Catastral: 0092480898 
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Localización y contexto urbano 
El predio se encuentra en la localidad de Suba, barrio Tibabuyes II, dentro de la UPZ 71 – Tibabuyes. 
Se trata de un lote urbano con clasificación de Área de Actividad Estructurante (AAE), receptora de 
actividades económicas, lo que lo convierte en un espacio estratégico para la implantación de un 
equipamiento cultural de borde que articule dinámicas comunitarias y productivas. 
El entorno inmediato presenta una mezcla de usos residenciales y comerciales, con acceso a vías 
principales como la Diagonal 149 y la Carrera 145, lo que garantiza conectividad y accesibilidad 
para la población beneficiaria. 
 
Normativa urbanística 
• Tratamiento (POT 555): Renovación. 
• Tipología: No especificada en el reporte. 
• Altura máxima permitida: No definida en el reporte. 
• Antejardín exigido: 0 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 1, Decreto 430 de 2004. 
La clasificación como Área de Actividad Estructurante (AAE) y tratamiento de Renovación permite 
la consolidación de proyectos de mayor escala, con posibilidad de integrar usos mixtos y 
equipamientos culturales que fortalezcan la vida comunitaria y el desarrollo económico local. 
 
Condiciones de riesgo y amenazas 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza alta por encharcamiento. 
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190). 
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Esto implica que el proyecto debe incorporar medidas de gestión hídrica y drenaje urbano, 
asegurando la resiliencia el equipamiento responde frente a riesgos de inundación y 
encharcamiento. 
 
Estratificación socioeconómica 
El reporte no consigna un estrato específico para el predio, lo que sugiere que se encuentra en un 
área de transición o con clasificación pendiente. Sin embargo, el contexto de Tibabuyes corresponde 
a sectores de estratos bajos y medios, lo que refuerza la pertinencia social del proyecto. 
 
Pertinencia cultural y social 
La localidad de Suba enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes 
escénicas, situación señalada en diagnósticos distritales. A pesar de ser una de las localidades más 
pobladas de Bogotá, carece de escenarios suficientes para teatro, danza, música y actividades 
comunitarias. 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Suba – Tibabuyes II permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y dinámica 
económica. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades 
artísticas y comunitarias. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de 
integración comunitaria. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas 
y de borde. 
 
El predio ubicado en DG 149 142 99 – Suba, Tibabuyes II reúne condiciones normativas y 
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta 
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico 
y urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura 
cultural en Suba y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 
 

1.7. Localización lote No 3 Localidad de Fontibón 

El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, dentro de la UPZ 77 – Zona Franca, barrio El 
Chanco I. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad 
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación 
de un equipamiento cultural de borde. 

El entorno inmediato combina usos residenciales e industriales, dada la cercanía con la Zona Franca 
de Bogotá, lo que genera una dinámica particular de movilidad y servicios. La ubicación es 
estratégica para atender tanto a población residente como a trabajadores de la zona, ampliando el 
alcance del impacto cultural. 

Localidad: Fontibón 
UPZ: 77 – Zona Franca 
UPL (POT 555): UPL12 – Fontibón 
Barrio Catastral: El Chanco I 
Manzana Catastral: 00652503 
Lote Catastral: 0065250305 
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Normativa urbanística 
 
• Tratamiento (POT 555): Consolidación. 
• Altura máxima permitida: 3 pisos. 
• Antejardín exigido: 3 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
Estas condiciones normativas permiten un desarrollo de baja altura, adecuado para un equipamiento 
cultural de escala local, con posibilidad de integrar espacios flexibles para actividades comunitarias 
y artísticas. 
3. Condiciones de riesgo y amenazas 
 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza alta por encharcamiento. 
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190). 
Esto implica que el proyecto debe incorporar medidas de gestión hídrica y drenaje urbano, 
asegurando la resiliencia a riesgos de inundación y encharcamiento. 
 
Estratificación socioeconómica 
El predio se encuentra clasificado en estrato 2, lo que evidencia la pertinencia social del proyecto, 
al estar dirigido a una población con acceso limitado a infraestructura cultural de calidad. 
 
Pertinencia cultural y social 
La localidad de Fontibón enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes 
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. Su crecimiento urbano-
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industrial no ha estado acompañado de infraestructura cultural proporcional, lo que limita el acceso 
de la comunidad a espacios de formación y disfrute artístico. 
 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Fontibón – El Chanco I permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y actividad 
económica. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y trabajadores de la zona a 
actividades artísticas y comunitarias. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno marcado por la mezcla de usos 
residenciales e industriales. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas 
y de borde. 
 
El predio ubicado en KR 123 13D 67 – Fontibón, El Chanco I reúne condiciones normativas y 
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta 
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico 
y urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura 
cultural en Fontibón y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 

 
1.8. Localización lote No 4 Localidad de Fontibón. 

El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, barrio Fontibón, dentro de la UPZ 75 – Fontibón. 
Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP), 
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un 
equipamiento cultural de borde. 

El entorno inmediato es predominantemente residencial y de servicios, con cercanía a la Avenida 
Longitudinal de Occidente y otras vías principales, lo que garantiza buena accesibilidad y 
conectividad para la población beneficiaria. 

Localidad: Fontibón 
UPZ: 75 – Fontibón 
UPL (POT 555): UPL12 – Fontibón 
Barrio Catastral: Ferrocaja - Fontibón 
Manzana Catastral: 00640594 
Lote Catastral: 0064059401 
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Localización y contexto urbano 
El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, barrio Fontibón, dentro de la UPZ 75 – Fontibón. 
Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP), 
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un 
equipamiento cultural de borde. 
El entorno inmediato es predominantemente residencial y de servicios, con cercanía a la Avenida 
Longitudinal de Occidente y otras vías principales, lo que garantiza buena accesibilidad y 
conectividad para la población beneficiaria. 
 
Normativa urbanística 
• Tratamiento (POT 555): Consolidación. 
• Altura máxima permitida: 3 pisos. 
• Antejardín exigido: 0 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
• Acuerdo 6 de 1990: Actividad RG, Tratamiento D, Decretos 734 y 737 de 1993. 
Estas condiciones normativas permiten un desarrollo de baja altura, adecuado para un equipamiento 
cultural de escala local, con flexibilidad para diseñar espacios comunitarios y artísticos. 
 
Condiciones de riesgo y amenazas 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza alta por encharcamiento. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
• No se encuentra en zonas de amenaza alta no urbanizable, inundación por Jarillón o 
desbordamiento. 
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Esto implica que el proyecto debe incorporar medidas de gestión hídrica y drenaje urbano, 
especialmente frente al riesgo de encharcamiento, garantizando la seguridad y funcionalidad del 
equipamiento. 
 
Estratificación socioeconómica 
El predio se encuentra clasificado en estrato 0, lo que evidencia la alta vulnerabilidad 
socioeconómica de la población beneficiaria. Esto refuerza la pertinencia social del proyecto, al estar 
dirigido a comunidades con acceso limitado a infraestructura cultural de calidad. 
 
Pertinencia cultural y social 
La localidad de Fontibón enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes 
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. La población residente y 
trabajadora de la zona carece de escenarios adecuados para teatro, danza, música y actividades 
comunitarias. 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Fontibón permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y actividad 
económica. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades 
artísticas y comunitarias. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de 
integración comunitaria. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas 
y de borde. 
 
El predio ubicado en CL 22K 96F 50 – Fontibón, reúne condiciones normativas y urbanísticas 
favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta amenazas 
asociadas al riesgo de encharcamiento, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico 
y urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura 
cultural en Fontibón y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 
 

1.9. Localización lote No 5 Localidad de Kennedy. 

El predio se encuentra en la localidad de Kennedy, barrio Ciudad Techo II, dentro de la UPZ 46 – 
Castilla. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad 
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación 
de un equipamiento cultural de borde. 

El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de equipamientos 
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial. La ubicación es estratégica por su cercanía 
a vías principales y rutas de transporte público, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad. 

Localidad: Kennedy 
UPZ: 46 – Castilla 
UPL (POT 555): UPL13 – Tintal 
Barrio Catastral: Ciudad Techo II 
Manzana Catastral: 00653192 
Lote Catastral: 0065319215 
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Localización y contexto urbano 
El predio se encuentra en la localidad de Kennedy, barrio Ciudad Techo II, dentro de la UPZ 46 – 
Castilla. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad 
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación 
de un equipamiento cultural de borde. 
El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de equipamientos 
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial. La ubicación es estratégica por su cercanía 
a vías principales y rutas de transporte público, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad. 
 
Normativa urbanística 
• Tratamiento (POT 555): Consolidación. 
• Tipología: 17. 
• Altura máxima permitida: TA (tipología de actividad). 
• Antejardín exigido: 7 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 14, Decreto 429 de 2004, modificado por Decreto 014 
de 2013. 
• Subsector de uso y edificabilidad: Único. 
Estas condiciones normativas permiten un desarrollo de mediana altura, adecuado para un 
equipamiento cultural de escala local, con flexibilidad para diseñar espacios comunitarios y 
artísticos. 
 
Condiciones de riesgo y amenazas 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza baja por encharcamiento. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190). 
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Esto implica que el proyecto debe incorporar medidas de gestión hídrica y drenaje urbano, 
asegurando la resiliencia a riesgos de inundación y encharcamiento. 
 
Estratificación socioeconómica 
El predio se encuentra clasificado en estrato 3, lo que indica una población con condiciones 
socioeconómicas medias. Esto refuerza la pertinencia del proyecto, al ofrecer infraestructura cultural 
accesible y de calidad para sectores que carecen de escenarios adecuados. 
 
Pertinencia cultural y social 
La localidad de Kennedy enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes 
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. Aunque existen iniciativas 
comunitarias, la demanda supera ampliamente la oferta de escenarios, lo que limita el acceso de la 
población a procesos artísticos y culturales. 
 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Kennedy – Ciudad Techo II permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades 
artísticas y comunitarias. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de 
integración comunitaria. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas 
y de borde. 
 
El predio ubicado en AK 80G 6 81 – Kennedy, Ciudad Techo II reúne condiciones normativas y 
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta 
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico 
y urbanístico responsable. El proyecto responde directamente al déficit de infraestructura cultural en 
Kennedy y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 
 
1.10. Localización lote No 6 Localidad de Ciudad Bolívar. 

El predio se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio El Ensueño, dentro de la UPZ 69 – 
Ismael Perdomo. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de 
Proximidad (AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la 
implantación de un equipamiento cultural de borde. 

El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de desarrollos de vivienda 
de interés social y equipamientos básicos. La ubicación es estratégica por su cercanía a la Avenida 
Bosa y otras vías locales, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad. 

Localidad: Ciudad Bolívar 
UPZ: 69 – Ismael Perdomo 
UPL (POT 555): UPL03 – Arborizadora 
Barrio Catastral: El Ensueño 
Manzana Catastral: 00241640 
Lote Catastral: 0024164001 
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Localización y contexto urbano 
El predio se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio El Ensueño, dentro de la UPZ 69 – 
Ismael Perdomo. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de 
Proximidad (AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la 
implantación de un equipamiento cultural de borde. 
El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de desarrollos de vivienda 
de interés social y equipamientos básicos. La ubicación es estratégica por su cercanía a la Avenida 
Bosa y otras vías locales, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad. 
 
Normativa urbanística 
• Tratamiento (POT 555): Consolidación. 
• Tipología: TA. 
• Altura máxima permitida: 6 pisos. 
• Antejardín exigido: 5 metros. 
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica. 
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 11, Decreto 078 de 2006. 
• Plan Parcial: El Ensueño II, adoptado mediante Decreto 299 de 2003. 
Estas condiciones normativas permiten un desarrollo de mediana altura, adecuado para un 
equipamiento cultural de escala local, con flexibilidad para diseñar espacios comunitarios y 
artísticos. 
 
Condiciones de riesgo y amenazas 
El predio presenta: 
• Amenaza baja por avenidas torrenciales. 
• Amenaza alta por encharcamiento. 
• Amenaza baja por movimientos en masa. 
• Nivel de amenaza media por remoción en masa (POT 190). 
Esto implica que el proyecto debe incorporar medidas de gestión hídrica y control de suelos, 
asegurando la resiliencia a riesgos de encharcamiento y movimientos en masa. 
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Estratificación socioeconómica 
El predio se encuentra clasificado en estrato 3, lo que indica una población con condiciones 
socioeconómicas medias-bajas. Esto refuerza la pertinencia del proyecto, al ofrecer infraestructura 
cultural accesible y de calidad en una localidad históricamente marginada en términos de oferta 
cultural. 
5. Pertinencia cultural y social 
La localidad de Ciudad Bolívar enfrenta uno de los mayores déficits de equipamientos culturales y 
espacios para las artes escénicas en Bogotá. La alta densidad poblacional y la vulnerabilidad social 
de sus habitantes limitan el acceso a escenarios adecuados para teatro, danza, música y actividades 
comunitarias. 
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Ciudad Bolívar – El Ensueño permitirá: 
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y necesidades 
sociales urgentes. 
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades 
artísticas y comunitarias. 
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de 
integración comunitaria. 
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas 
y de borde. 
 
El predio ubicado en TV 70C 68B 05 SUR – Ciudad Bolívar, El Ensueño reúne condiciones 
normativas y urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. 
Aunque presenta amenazas asociadas al riesgo de encharcamiento y remoción en masa, estas 
pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico y urbanístico responsable. Los equipamientos 
responden directamente al déficit de infraestructura cultural en Ciudad Bolívar y se alinea con las 
políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura. 
 
1.11. Análisis de Usuarios 

Usuarios Primarios: Corresponden a los habitantes del barrio y su área de influencia directa, 
incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes harán uso cotidiano 
del equipamiento. Este grupo demanda espacios accesibles, seguros y versátiles para actividades 
culturales de artes escénicas. 

Usuarios Secundarios: Integrado por organizaciones culturales, colectivos artísticos, agrupaciones 
comunitarias, artistas independientes, emprendedores creativos y talleres locales con el foco de 
artes escénicas que requieren espacios para creación, producción, circulación y visibilizar sus 
proyectos. Este equipamiento funcionará como plataforma de apoyo y articulación para estas 
iniciativas, dinamizando la oferta cultural del territorio. 

Usuarios Especiales: Incluye personas con movilidad reducida, adultos mayores con requerimientos 
de accesibilidad, y usuarios con discapacidades sensoriales (auditiva o visual), quienes necesitan 
condiciones de diseño universal, señalética clara, recorridos accesibles y espacios que garanticen 
plena participación y autonomía en todas las actividades del equipamiento. 

1.12 Programa de necesidades  
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Núcleos de programa. Elaborado por la SCRD 

 

La totalidad del programa arquitectónico deberá desarrollarse en primer nivel. No obstante, los 
volúmenes correspondientes a los núcleos deberán contemplar dobles alturas, con el fin de 
responder a los requerimientos técnicos y funcionales de cada disciplina. En el núcleo de arte 
dramático y música se deberá prever la incorporación de parrilla técnica, mientras que en el núcleo 
de danza se deberá garantizar una doble altura libre que permita el adecuado desarrollo de las 
actividades. 

En un segundo nivel únicamente se permitirá la disposición de circulaciones y accesos a áreas 
técnicas, destinadas exclusivamente a operación especializada. Dichos espacios serán de uso 
restringido y deberán ser accesibles únicamente para personal técnicamente capacitado, incluyendo 
las zonas de parrilla circense y la parrilla escénica del núcleo de arte dramático y música. El proyecto 
deberá contar con una zona de biciparqueaderos exigidos por norma (1 cada 100m2) es decir para 
este caso mínimo 6, para el proyecto no son requeridos parqueaderos de automóviles ya que al ser 
dotacional no se exige según el POT vigente . 

Dentro del diseño urbanístico del proyecto, en cada lote deberá evaluarse la implantación del 
volumen arquitectónico en relación con su contexto inmediato.  Se deberá contemplar una ocupación 
aproximada de 600 m 2 destinados al volumen construido, correspondiente al programa 
arquitectónico del equipamiento, como parte de esta estrategia, se deberá proyectar una zona dura 
perimetral de unos 3m de desfase en relación a la huella del equipamiento, para articularlo con el 
espacio público y facilitar y apropiación. En particular, hacia el frente del volumen correspondiente a 
artes escénicas y musicales, esta zona deberá configurarse de manera que permita la incorporación 
de una gradería en espacio público aproximadamente para 70 - 90 personas, entendida como un 
elemento de transición y permanencia que favorezca la realización de actividades abiertas. Lo 
anterior, en coherencia con el carácter del equipamiento, el cual deberá propiciar su apertura hacia 
el entorno y promover la interacción con la comunidad. 

El proyecto deberá estructurarse a partir de tres (3) núcleos principales, los cuales constituirán la 
base de la organización espacial y funcional del equipamiento. La localización, configuración y 
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articulación de estos núcleos deberá definirse en función de las condiciones particulares de cada 
lote, incluyendo su área, geometría y la relación con sus frentes y entorno inmediato, garantizando 
una adecuada implantación, accesibilidad y coherencia en el desarrollo del proyecto. 

 

1. Núcleo A – Arte dramático y música: 260 m² (aforo estimado 100 personas) 
 

2. Núcleo B – Arte circense: 120 m² (aforo estimado 40 personas) 
 

3. Núcleo C – Danza y servicios complementarios: 220 m² (aforo estimado 80 
personas) 

Núcleo A: Arte dramático y música 

 

 
- Escenario: Espacio escénico multipropósito de doble altura, con una boca de escena entre 

10 y 14 metros y una profundidad de 8 a 12 metros. La altura de boca es de 4 metros y la 
altura de parrilla alcanza los 8 metros, parrilla para el colgado de elementos sonoros, 
lumínicos y escenográficos. El escenario cuenta con espacios laterales (“alas”) de entre 1.5 
y 3 metros por cada lado, permitiendo el adecuado flujo de entradas y salidas durante las 
puestas en escena. 

- Camerinos: 2 (dos) camerinos, cada uno con un área aproximada de 6 a 8 m². Cada 
camerino cuenta con el siguiente programa básico: tocador con iluminación frontal, mesa o 
superficie de apoyo, taburete o silla, perchero para vestuario, espejo de cuerpo entero con 
iluminación, punto eléctrico, ventilación natural o mecánica y acceso cercano a un baño para 
uso del elenco. Estos espacios están diseñados para atender a dos artistas por camerino y 
facilitar la preparación previa y posterior a las funciones. 

- Módulos baños: módulos separados para hombres, mujeres y un baño accesible. Incluye 
inodoros, lavamanos, dispensadores, iluminación adecuada, ventilación natural o mecánica 
y acabados de fácil mantenimiento. Su dimensionamiento se ajusta al aforo, garantizando 
accesibilidad universal y circulación eficiente. 
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- Taquilla: Se incorpora una taquilla pequeña con un área aproximada de 4 a 6 m², ubicada 
al costado del escenario. El espacio contará con ventanilla de atención, superficie de 
trabajo, punto eléctrico, conexión a voz y datos, estantería para almacenamiento básico y 
condiciones de seguridad para manejo de dinero y control de acceso del público. 

 
Imagen referencia Núcleo A: Arte dramático y música. Elaborado por la SCRD 

Núcleo B: Arte circense: 

 

 
- Elemento circense: Se incorpora una parrilla en estructura metálica, ubicada entre los dos 

volúmenes principales del equipamiento. Esta estructura está diseñada para funcionar como 
punto seguro de suspensiones y anclajes, permitiendo el descolgado de elementos 
circenses como telas, arneses, aros, cuerdas y otros dispositivos aéreos. Su configuración 
garantiza resistencia, estabilidad y versatilidad para ensayos, montajes y presentaciones 
escénicas que integren técnicas de circo contemporáneo, las estructuras metálicas y sus 
componentes deben contar con tratamiento intumescente. 

- Escenario: A nivel de piso, el tratamiento parte de la huella de la estructura, configurando 
gradas concéntricas que conforman un escenario tipo anfiteatro. Esta disposición permite 
una relación directa y envolvente entre el público y el espacio escénico, optimizando la 
visibilidad desde todos los ángulos y favoreciendo la interacción propia de las artes 
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escénicas en formatos abiertos y circulares. El diseño se integra con el terreno y potencia 
la lectura del espacio como un punto de encuentro comunitario y cultural, debe tenerse en 
cuenta la distancia entre el escenario y las viviendas adyacentes, para que no genere 
molestias por el ruido, dependiendo del lote y su ubicación, debe considerarse un espacio 
cerrado con un aislamiento acústico que permita cumplir la normativa nacional vigente sobre 
control de ruido. 

 
Imagen referencia Núcleo B: Arte circense. Elaborado por la SCRD. 

Núcleo C: Danza 

 

 
- Aula múltiple: Espacio destinado a la práctica de danza y actividades corporales, con un 

área aproximada de 60 a 80 m², diseñado con un piso de acabado suave y amortiguado que 
garantice seguridad y comodidad para el movimiento. El aula contará con iluminación 
natural controlada, ventilación adecuada, espejos en al menos uno de sus muros, barras 
laterales de apoyo, superficie libre para desplazamientos, puntos eléctricos, puntos de voz 
y datos, puntos de audio y video y aislamiento acústico básico.   Se debe entregar diseño 
del piso específico para el trabajo de la danza.    



 
Estudios y Diseños 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

- El espacio está concebido como un ambiente flexible que permite su subdivisión en dos 
aulas independientes mediante un sistema de partición móvil o panel acústico retráctil, 
facilitando la realización simultánea de clases, ensayos, talleres y procesos formativos en 
distintas disciplinas corporales. 

- Área administrativa: Espacio destinado a la gestión operativa y administrativa del 
equipamiento, con un área aproximada de 12 a 20 m². Incluye puestos de trabajo para 
coordinación y apoyo administrativo, superficie de escritorio, almacenamiento para archivo 
básico, puntos eléctricos, puntos de voz y datos, puntos de audio y video, iluminación 
adecuada y ventilación natural o mecánica. Este ambiente garantiza condiciones óptimas 
para la planificación, gestión de actividades, atención interna y soporte general del 
funcionamiento del espacio cultural. 

- Módulos baños: módulos separados para hombres, mujeres y un baño accesible. Incluye 
inodoros, lavamanos, dispensadores, los aparatos sanitarios deben ser antivandálicos y tipo 
institucional, iluminación adecuada, ventilación natural o mecánica y acabados de fácil 
mantenimiento. Su dimensionamiento se ajusta al aforo, garantizando accesibilidad 
universal y circulación eficiente. 

 
Imagen referencia Núcleo C: Danza. Elaborado por la SCRD. 

 

Las áreas y el esquema arquitectónico señalados corresponden a lineamientos de referencia 
establecidos por la entidad; sin embargo, el consultor deberá garantizar un diseño arquitectónico 
integral que garantice la funcionalidad, la eficiencia espacial y la adecuada articulación de los 
diferentes usos, en concordancia con la normativa urbanística, técnica y constructiva vigente, sin 
que ello limite la autonomía técnica del diseño 
 

2. ANTECEDENTES 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD no cuenta con antecedentes ni procesos 
de contratación previos relacionados con el objeto del proyecto de consultoría. 

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) determinó que el proyecto de consultoría 
contará con una Interventoría. En consecuencia, se contratará la interventoría cuyo objeto es:  
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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS, URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y 
DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6) EQUIPAMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN PREDIOS UBICADOS EN LAS 
LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA, EN BOGOTÁ D.C., COMO 
INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA.”  La interventoría tendrá 
un papel central y multidimensional en la consultoría. No se limita a una supervisión técnica, sino 
que abarca lo administrativo, financiero y jurídico, garantizando que los estudios y diseños de los 
seis equipamientos culturales de borde se desarrollen con plena trazabilidad, cumplimiento 
normativo y calidad técnica. Asegurando que los equipamientos de borde se conviertan en espacios 
dignos, seguros y sostenibles para la ciudadanía, y que la inversión pública se ejecute con 
transparencia y eficacia. 

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 
ALCANCE 

El consultor deberá adelantar todas las actividades y acciones necesarias para garantizar la entrega 
de los estudios y diseños técnicos, en cumplimiento de las obligaciones previstas en la minuta del 
contrato, el anexo técnico, el documento base y demás instrumentos que forman parte integral del 
proceso. Dichas acciones estarán orientadas a la elaboración de estudios y diseños específicos, 
tomando como punto de partida la información recopilada en el esquema básico propuesto, y 
desarrollando un análisis integral que abarque las diferentes especialidades requeridas para asegurar 
una planificación detallada y fundamentada de cada uno de los componentes. 

 
En este contexto, los estudios y diseños deberán corresponder a seis entregables diferenciados, cada 
uno destinado a la ejecución de un equipamiento cultural en las localidades de Suba, Kennedy, 
Fontibón y Ciudad Bolívar. La naturaleza de cada equipamiento responde a condiciones particulares 
de entorno, uso, escala y necesidades comunitarias, lo que implica que cada diseño debe ser único 
y específico, evitando la repetición de componentes, estudios o soluciones técnicas entre los distintos 
proyectos.  
 
La singularidad de cada propuesta garantizará que los equipamientos culturales se ajusten a las 
realidades propias de su territorio, cumplan con la normatividad vigente y respondan de manera 
efectiva a las expectativas sociales, técnicas y funcionales de la comunidad beneficiaria. 

 
De esta manera, el proceso de consultoría se concibe como un ejercicio individual por equipamiento 
e integral en su planeación y diseño, en el que la diferenciación de los seis entregables constituye un 
principio fundamental para asegurar la pertinencia, calidad y viabilidad de los equipamientos de borde, 
consolidando en seis expedientes técnicos completos y verificables que permita su futura ejecución 
conforme a los estándares exigidos. 
 
En coherencia y complemento con lo anterior el consultor deberá entregar elaborados como 
mínimo los siguientes estudios y diseños: 
 

1. Formulación y desarrollo del anteproyecto arquitectónico integral, como fase inicial 
obligatoria, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y la supervisión del contrato como 
requisito previo para el inicio de los estudios y diseños definitivos. El anteproyecto deberá 
incluir, como mínimo, implantación general, organización espacial y funcional, parámetros de 
diseño urbano y paisajístico (Plano de implantación relación espacio público y equipamiento), 
propuesta arquitectónica preliminar (plantas, cortes y fachadas), esquemas estructurales y 
de redes técnicas, criterios de sostenibilidad y modelo BIM en nivel de desarrollo preliminar.  

2. Estudio, análisis normativo y urbano del proyecto, que incluya la revisión de las 
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condiciones urbanísticas, de uso del suelo, normas aplicables, afectaciones, restricciones y 
determinantes del predio, así como la identificación del tipo y modalidad de licencia requerida.  

3. Levantamiento topográfico actualizado del predio, con sus respectivos planos, memorias 
técnicas y documentación del profesional responsable. 

4. Estudio geotécnico y de suelos, con resultados de exploración de campo, ensayos de 
laboratorio, análisis de capacidad portante, definiciones de cimentación y memoriales 
técnicos conforme a la normativa vigente. 

5. Diseño arquitectónico integral, que incluya memoria de diseño, implantación del proyecto, 
planos arquitectónicos completos (plantas, cortes, fachadas y detalles constructivos), 
programa arquitectónico y cuadro de áreas. 

6. Diseño estructural y elementos no estructurales, con memorias de cálculo, planos 
estructurales, despieces y detalles constructivos, elaborados conforme a la normativa técnica 
aplicable. 

7. Diseño de redes hidráulicas y red contra incendios, incluyendo memorias de diseño, 
planos y especificaciones técnicas. 

8. Diseño de redes sanitarias y de aguas lluvias, con memorias, planos y detalles 
constructivos correspondientes. 

9. Diseño eléctrico y de iluminación, que contemple redes eléctricas, iluminación general y 
escénica básica, así como criterios de eficiencia energética. 

10. Diseño de redes de voz y datos, incluyendo memorias de diseño, planos y especificaciones 
técnicas. 

11. Diseño de sistemas de sonido, acústica y control del ruido, orientados al adecuado 
funcionamiento de los espacios escénicos y culturales de los equipamientos y control de ruido 
por medio de aislamiento y acondicionamiento acústico. 

12. Diseño de redes de seguridad y control, tales como CCTV, control de accesos y sistemas 
afines, conforme a los requerimientos del proyecto. 

13. Diseño de señalización y señalética, tanto interior como exterior, garantizando 
accesibilidad, orientación y seguridad de los usuarios. 

14. Diseño de redes de gas natural, cuando aplique, con sus respectivas memorias, planos y 
especificaciones. 

15. Diseño del componente de mecánica teatral, incluyendo memorias técnicas, planos y 
especificaciones para el adecuado funcionamiento de los espacios escénicos. 

16. Presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas, con memorias de cantidades, 
análisis de precios unitarios y análisis de costos indirectos (AIU). 

17. Cronograma de ejecución del proyecto (física y financiera) y flujo de caja, físico y 
financiero, y flujo de fondos, elaborado conforme a los lineamientos institucionales. 

18. Documento de especificaciones técnicas que consolide los criterios constructivos, 
materiales, procedimientos y estándares de calidad del proyecto. 

19. Componente social, Garantizar la participación ciudadana, la transparencia en la gestión, la 
mitigación de impactos sociales, ambientales y patrimoniales, y la apropiación de los 
equipamientos culturales diseñados. 

20. Estudios ambientales, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y forestal. 
Se garantizan las condiciones del entorno natural y urbano, los riesgos ocupacionales y las 
medidas de prevención, así como la gestión de áreas verdes y recursos forestales 

21. Propuesta o modelo para la operación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de 
las infraestructuras culturales. El consultor deberá entregar un modelo, documento base o 
guía para el traslado, entrega y recepción formal de los equipamientos a una entidad del 
sector Cultura, o aquella que disponga la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
(SCRD). 

22. Compilación y entrega final del expediente técnico, que integre la totalidad de los 
estudios, diseños, planos, memorias, presupuestos y documentos requeridos para la 
contratación de la obra. 

23. Gestión de permisos y obtención de la licencia de construcción, incluyendo la 
elaboración, ajuste, radicación y seguimiento de todos los documentos técnicos exigidos por 
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la Curaduría Urbana o autoridad competente, hasta la obtención de la licencia aprobada en 
firme junto con los permisos, solicitudes o conceptos que se deban obtener con entidades 
para el correcto desarrollo de la construcción de los seis equipamientos. 

 

El documento consolidado articula las exigencias normativas y metodológicas de la SCRD con los 
objetivos culturales y sociales de la entidad, garantizando que los equipamientos de borde se diseñen 
bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y proximidad, respondiendo a las necesidades 
comunitarias y fortaleciendo el sistema de infraestructura cultural del Distrito. 

Los demás que se consideren necesarios para la correcta ejecución de los equipamientos culturales.  
 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos del contrato. 

6. FORMA DE PAGO 

LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA la suma de TRES MIL CIEN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO. ($3.100.862.418)  incluido 
IVA y demás gastos e impuesto o contribuciones a que haya lugar y que deba incurrir el contratista 
para el cumplimiento del contrato. 

El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales contra entrega, revisión, validación y 
aprobación por parte de la interventoría  de los productos definidos en el contrato y en el anexo 
técnico, conforme a los siguientes hitos: 

● Un primer pago correspondiente al 15% del valor del contrato contraentrega y aprobación 
de los siguientes entregables: anteproyecto que incluye como mínimo, implantación 
general, organización espacial y funcional, análisis urbano y paisajístico, propuesta 
arquitectónica preliminar (plantas, cortes y fachadas), esquemas estructurales y de redes 
técnicas, criterios de sostenibilidad y modelo BIM en nivel de desarrollo preliminar, análisis 
normativo. 
 

● Un segundo pago correspondiente al 30% del valor del contrato contraentrega y 
aprobación de los productos:  Diseño arquitectónico definitivo, mampostería y acabados, 
diseño de elementos no estructurales y recomendaciones de construcción de muros 
divisorios, cerramiento y obras de arte, diseño acústico y equipamiento especializado para 
teatro, diseño hidráulico, sanitario y red contra incendio, Diseño eléctrico. 

 
● Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato una vez haga la entrega del 

100% de los productos y entregables establecidos en el anexo técnico y se presente la 
cuenta de cobro y se presenten cada uno de los soportes descritos para cada uno de los 
pagos. 
 

● Un cuarto  pago correspondiente al 15% del valor del contrato, contraentrega y aprobación 
de licencias de construcción aprobadas y en firme. 

 
● Un último pago por el 10% del valor del contrato contra la liquidación y presentación de 

cada uno de los soportes descritos para cada uno de los anteriores pagos. 
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Nota: Cualquier actividad adicional adelantada por el contratista y que no haya sido 
autorizada por el interventor del contrato, o que no se encuentre dentro de las actividades 
contempladas no será susceptible de pago o cualquier otro reconocimiento al contratista. 
 
Nota: El trámite, pago y gestión de las licencias urbanísticas ante las curadurías urbanas 
competentes estará a cargo del contratista. En consecuencia, el consultor deberá realizar 
el pago de las expensas y demás costos asociados a la obtención de las licencias 
requeridas para cada uno de los equipamientos El pago correspondiente a las expensas 
y costos de licenciamiento no hará parte de los pagos porcentuales del contrato. Estos 
valores se reconocerán al contratista, previa presentación de las facturas expedidas por 
las curadurías urbanas y los respectivos soportes de pago, debidamente verificados y 
aprobados por la interventoría y la Entidad, hasta por el valor establecido en el contrato. 
 
Una vez verificada la documentación, la Entidad reconocerá dichos valores al contratista, 
con cargo al rubro destinado para tal fin, hasta por la suma de SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($79.695.654). 
 
El contratista será responsable de efectuar oportunamente los pagos ante las curadurías 
urbanas, con el fin de garantizar la expedición y firmeza de las licencias de los seis (6) 
equipamientos, así como de adelantar todas las gestiones necesarias para la obtención 
y entrega formal de las respectivas liquidaciones de expensas y actos administrativos de 
licencia. 

 
Parágrafo 1. El trámite de cada pago se iniciará con su programación en el PAC (Programa 
Anual Mensualizado de Caja), previa expedición de la certificación de cumplimiento por parte del 
interventor del contrato, soportada con la factura, el acta de recibo a satisfacción de los productos 
entregados y la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, según corresponda. 

Parágrafo 2. Para programar los pagos en el PAC, el interventor deberá remitir al Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión Financiera los soportes antes mencionados dentro de los plazos 
establecidos por la entidad. 

Parágrafo 3. Los pagos se realizarán en el mes siguiente al de su programación en el PAC, 
previa aprobación técnica de los productos entregados y conforme a los hitos establecidos en la 
presente cláusula 
 
7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

La consultoría integral para la elaboración de los estudios y diseños técnicos, urbanos, 
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones de seis (6) equipamientos de infraestructura cultural 
en las localidades de Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba en Bogotá, D.C., deberá incorporar 
criterios de responsabilidad ambiental, sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, de conformidad 
con la normativa vigente aplicable y con el alcance de los estudios y diseños a desarrollar. 

Como parte de dichos criterios, el Consultor deberá implementar mecanismos de gestión documental 
digital que promuevan la organización, trazabilidad, actualización, conservación y disponibilidad 
permanente de la información generada en el marco del contrato. 

Los entregables derivados de la consultoría, tales como comunicaciones, informes, memorias de 
cálculo, diseños por componentes y demás documentos generados durante el desarrollo del 
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contrato, deberán presentarse preferiblemente en formato digital.  Para tal efecto, el Consultor 
deberá implementar y mantener un esquema de gestión documental digital articulado con la 
metodología BIM y el Entorno Común de Datos (CDE) del proyecto, garantizando el almacenamiento, 
organización, trazabilidad, actualización, control de versiones, conservación y consulta permanente 
de toda la información generada.  

Dicho esquema deberá permitir el acceso oportuno a la información por parte de la Entidad y la 
interventoría, garantizando la disponibilidad de los documentos vigentes, la conservación de los 
registros históricos y la identificación de las diferentes versiones producidas durante la ejecución 
contractual. Así mismo, deberá ser consistente con los requisitos de compilación, organización, 
trazabilidad y entrega final de los expedientes técnicos exigidos en el presente Anexo Técnico y con 
las condiciones necesarias para su incorporación al Sistema de Gestión Documental de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD. 

Para ello, una vez aprobado el personal profesional del Consultor por parte de la interventoría y, en 
todo caso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a dicha aprobación, el Consultor deberá 
presentar para aprobación la metodología o plan de gestión documental digital que implementará 
durante la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, el Consultor deberá contar con un programa que asegure que los equipos 
tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre 
otros, cumplen con normas aplicables relacionadas con la eficiencia energética. Durante la ejecución 
del proyecto, el Consultor entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde 
se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta energética (ejemplo: EnergyStar o su 
equivalente). Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso 
(alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Dichos soportes 
deberán ser entregados y verificados por la interventoría. 

En caso de que al Consultor le haya sido otorgado el puntaje correspondiente al Factor de 
Sostenibilidad previsto en el Pliego de Condiciones, deberá cumplir integralmente la totalidad de los 
compromisos y obligaciones ofrecidos mediante el Formato 10 - Factor de Sostenibilidad. 

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM 

En el marco de este proyecto, se establece la aplicación de la metodología BIM (Building Information 
Modeling) como herramienta fundamental para garantizar la coordinación interdisciplinaria, la 
compatibilidad de los diseños y la viabilidad constructiva. BIM, reconocido internacionalmente y 
adoptado en Colombia a través de la Estrategia Nacional BIM 2020–2026 liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), constituye un estándar que centraliza la información 
de los proyectos, reduce costos y tiempos de ejecución, y mejora la productividad y sostenibilidad 
en el sector de la construcción. Asimismo, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19650-1:2021 
define BIM como una representación digital compartida de un activo construido, que permite 
gestionar de manera colaborativa el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura. 

La integración de los diseños complementarios al modelo BIM permitirá: 

• Compatibilidad y coordinación interdisciplinaria, evitando interferencias entre componentes 
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 

• Viabilidad constructiva, mediante la simulación previa de procesos y la anticipación de riesgos. 

• Gestión documental digital, centralizando planos, memorias de cálculo, especificaciones y 
cronogramas en un entorno común de datos (CDE). 
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• Sostenibilidad, al evaluar el ciclo de vida de materiales y sistemas, favoreciendo decisiones de 
bajo impacto ambiental y eficiencia energética. 

• Transparencia y trazabilidad, con registro digital de cambios y versiones, útil para la supervisión y 
control institucional. 

La aplicación de BIM en este proyecto de consultoría integral para equipamientos culturales en 
Bogotá se alinea con los objetivos de modernización de la infraestructura pública, la política de 
desconcentración territorial de la oferta cultural y los principios de equidad y sostenibilidad definidos 
por la administración distrital. Con ello, se busca no solo garantizar la calidad técnica de los diseños, 
sino también fortalecer la eficiencia del sistema cultural de la ciudad, optimizando recursos y 
asegurando el ejercicio pleno de los derechos culturales en condiciones de equidad. 

7.2.1. Niveles de Desarrollo (LOD) exigibles para el componente BIM 

Para la fase de Formulación y desarrollo del anteproyecto arquitectónico integral, se requiere un nivel 
de desarrollo LOD 200. Este nivel resulta acorde con el carácter preliminar de los productos de esta 
etapa, al tiempo que permite una coordinación técnica básica entre las disciplinas involucradas 
(arquitectónica, urbanística y estructural preliminar), necesaria para la validación y aprobación del 
anteproyecto. 

Para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos, el consultor deberá entregar los modelos BIM 
con un nivel de desarrollo LOD 350 para la totalidad de las disciplinas. Este nivel garantiza una 
coordinación técnica suficiente entre especialidades, soporte adecuado para la detección de 
interferencias y una base consistente para la estimación y validación de costos, en concordancia con 
el objetivo de esta fase, consistente en la consolidación de los expedientes técnicos que servirán de 
insumo para la contratación de la obra.. 

No obstante lo anterior, se exigirá un nivel de desarrollo LOD 400 exclusivamente para los siguientes 
elementos o sistemas, cuando estén presentes en el respectivo equipamiento, en razón de su 
complejidad técnica y de la necesidad de un detalle constructivo a nivel de taller o montaje. 

● Estructuras metálicas prefabricadas y estructuras especiales de cubierta (cerchas o 
elementos de gran luz). 

● Fachadas industrializadas o sistemas de envolvente prefabricados (muro cortina, paneles 
prefabricados). 

● Redes de instalaciones mecánicas (HVAC) en recintos con exigencias acústicas o climáticas 
especiales (auditorios, salas técnicas). 

● Sistemas de escenotecnia o equipamiento técnico especializado (graderías retráctiles, 
sistemas de iluminación y sonido escénico, telones mecanizados), cuando el equipamiento 
los incluya. 

● Elementos estructurales con conexiones críticas o cimentaciones especiales asociadas a 
luces importantes o cargas dinámicas por uso escénico. 

Para los demás componentes y disciplinas no incluidos en el listado anterior, el nivel de desarrollo 
exigible será LOD 350, según lo indicado en el párrafo precedente. 

 

8. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

Lo estipulado en el presente anexo como entregables lo cuales son los documentos estudio previo, 
matriz de riesgos, minutas, anexos técnicos.  
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A continuación, se presentan los entregables mínimos impartidos por la entidad para tener 
en cuenta en la entrega elaborada de los estudios y diseños. 
 
8.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

El consultor deberá elaborar los diseños arquitectónicos, estructurales, urbanísticos, paisajísticos, 
eléctricos, acústicos y los demás necesarios para la correcta estructuración incorporando soluciones 
innovadoras y sostenibles para la consolidación de un espacio que facilite la apropiación del 
patrimonio arqueológico por parte de la comunidad. Para ello, se incluirán criterios de eficiencia 
energética, uso de materiales eco-amigables y estrategias de mitigación del impacto ambiental, 
garantizando la compatibilidad con el entorno natural del predio. 
 
Como resultado final del contrato, el consultor deberá entregar los diseños definitivos elaborados y 
completos, con la respectiva planimetría arquitectónica, planos estructurales y de despiece, planos 
de redes eléctricas y de detalle, propuesta paisajística, diseño de baño seco, incluyendo memorias 
de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto detallado con memorias de cantidades, Análisis 
de Precios Unitarios y Desglose de los componente de Administración Imprevistos y Utilidad y 
cronograma de ejecución, asegurando que la infraestructura proyectada cumpla con los estándares 
de calidad, accesibilidad y funcionalidad exigidos para su futura construcción, licencias de 
construcción ejecutoriadas, con la normativa vigente para su construcción y puesta en 
funcionamiento de los equipamientos culturales de borde.  

Se incluirá, como mínimo, la revisión de los siguientes criterios parámetros: 

- Decreto 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C.: clasificación 
del suelo, tratamiento urbanístico, norma de uso dotacional/equipamientos y condiciones de 
edificabilidad y espacio público. 

- Normativa de ordenamiento y desarrollo urbano aplicable a licencias: Ley 388 de 1997, 
Decreto 1077 de 2015 y demás disposiciones sobre licencias de urbanismo y construcción. 

- Normativa distrital sobre espacio público y equipamientos: instrumentos de planificación 
local, lineamientos del Sistema de Equipamientos y del Sistema de Espacio Público 
aplicables al predio. 

- Normativa técnica y de seguridad: reglamentos estructurales, eléctricos, de iluminación, 
accesibilidad y evacuación. 

- Otras disposiciones específicas aplicables: restricciones del predio, afectaciones viales, 
redes de servicios públicos, normativas ambientales o de gestión del riesgo. 

 

PRODUCTOS: 

El producto final incluirá una memoria descriptiva que sintetice el análisis normativo, la identificación 
del tipo de licencia y sus modalidades (urbanismo, construcción y/o las que apliquen), los trámites 
y tiempos requeridos, las aprobaciones gestionadas y las definiciones generales desde el punto de 
vista técnico, administrativo, financiero, jurídico y de gestión. 

El consultor deberá dejar definidos y organizados los insumos técnicos necesarios para la obtención 
de la licencia de urbanismo y construcción ante una Curaduría Urbana de la ciudad (planos, cuadros 
de áreas, memorias, fichas normativas, etc.), de manera que el proyecto de equipamiento cultural 
cumpla con todas las condiciones exigidas para su legalización y posterior ejecución de la obra. 

8.2 Diagnóstico y análisis normativo del proyecto 
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Una vez suscrita el acta de inicio el consultor deberá elaborar y entregar un informe de recopilación 
de información, soportado en: 

- Insumo documental entregado a la interventoría y radicado en la SCRD, complementado con 
la investigación particular que el consultor obtenga. 

- Información de fuentes secundarias. 
- Visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollará el proyecto. 

El informe deberá contener todos los análisis y definiciones técnicas, jurídicas, prediales y 
normativas, con el fin de que el contratista cuente con las bases necesarias para el desarrollo de 
los diseños y estudios técnicos, y que la SCRD-SIPC disponga de lineamientos claros para la 
ejecución del proyecto. 

El informe deberá presentar un análisis normativo compuesto por escritos, planos, imágenes y 
demás documentación, que incluya la revisión de las condiciones urbanísticas, el uso del suelo, las 
normas aplicables, afectaciones, restricciones y determinantes del predio. Asimismo, deberá 
identificar el tipo y modalidad de licencia requerida para el proyecto, garantizando que toda la 
información se presente de manera clara, ordenada y sustentada en los estudios técnicos 
correspondientes. 

- Información cartográfica catastral. 
- Consulta y compilación de información de Catastro y Secretaría del Municipio. 
- Situación legal de los predios. 
- Información general de los inmuebles. 
- Verificación de afectaciones según POT vigente. 
- Verificación de áreas frente al polígono de tratamiento del POT. 
- Verificación de afectaciones ambientales y culturales. 
- Localización urbanística y análisis de conectividad. 
- Certificación de titularidad (matrícula inmobiliaria y certificado de tradición y libertad). 
- Situación jurídica y títulos de valorización. 
- Verificación de áreas y linderos. 
- Naturaleza jurídica de los inmuebles. 
- Gravámenes y limitaciones. 
- Impuestos y contribuciones. 
- Disponibilidad y factibilidad de servicios públicos. 
- Antecedentes de legalización de edificaciones. 
- Estudio de normativa y afectaciones. 
- Esquema de implantación – aislamientos y cesiones. 
- Observaciones y definiciones para la implantación. 
- Estudio de vertimientos y/o visita de la corporación ambiental. 

 
8.3 Consultas y Verificaciones Complementarias 

 
- Consulta de norma aplicable ante Curaduría Urbana o Planeación Municipal. 
- Consultas a entidades competentes y ambientales para garantizar cumplimiento 

normativo (arquitectura, estructura, incendios, servicios públicos, obras de mitigación, 
cuerpos de agua, reservas ambientales). 

- Verificación de afectaciones emitidas por entidades que influyan en el predio. 
- Verificación de viabilidad jurídica, normativa y cartográfica. 
- Confirmación de que las intervenciones no sean responsabilidad urbanística de 

particulares o terceros. 
- Consideración de estándares aplicables para terrenos planos o en ladera. 
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8.4 Acta de Diagnóstico espacial. 
 

- Elaboración de un acta de entendimiento, resultado de talleres participativos con la 
entidad territorial certificada y la comunidad, para definir el alcance del proyecto. 

- Diagnóstico de las edificaciones a intervenir, realizado por especialistas en: 
- Arquitectura (espacios, acabados, fachadas, cubiertas). 
- Bioclimática. 
- Estructuras. 
- Geotecnia. 
- Redes hidrosanitarias, gas, detección y extinción de incendios. 
- Redes eléctricas y de voz/datos. 
- Obras exteriores - Urbanismo (zonas duras y blandas). 

Este documento consolidado establece un marco integral para la planeación normativa, 
técnica y participativa de los equipamientos culturales de borde, asegurando que los proyectos 
cumplan con las disposiciones legales y técnicas vigentes, y que la SCRD-SIPC disponga de 
todos los insumos necesarios para la legalización, construcción y puesta en funcionamiento 
de las infraestructuras culturales en Bogotá. 

8.5 Gestión y obtención de la licencia de construcción 

El consultor deberá encargarse de la elaboración, ajuste, radicación y seguimiento de todos 
los documentos técnicos exigidos por la Curaduría Urbana o la autoridad competente, hasta 
la obtención de la licencia aprobada y en firme. Este proceso incluirá el análisis y evaluación 
de las autorizaciones, licencias, resoluciones, permisos y el marco normativo aplicable a la 
construcción de los equipamientos de infraestructura cultural en cada localidad, garantizando 
el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, de espacio público, ambientales y técnicas 
vigentes.  

8.6 Levantamiento topográfico actualizado del predio 

El objetivo principal del levantamiento topográfico es realizar los levantamientos de campo 
con la medición de parámetros de planimetría y altimetría requeridos por los distintos 
componentes y objetivos de cada proyecto, que servirán de base en la preparación de los 
documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado 
al sistema de coordenadas local (coordenadas cartográficas cartesianas), y la información 
altimétrica con la precisión requerida, referida al sistema de catastro municipal, permitiendo 
adelantar los trámites de permisos y licencias necesarios. 

Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado del lote indicado por la SCRD, de 
tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y las actividades preliminares 
necesarias para el diseño y futura construcción, efectuando los amarres al sistema de 
coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas) 
deben ser localizadas por el consultor, indicadas en un plano de ubicación general de la ciudad 
y, donde sea posible, señaladas en las plantas generales del proyecto. En caso de que el 
municipio no cuente con placa certificada, se debe realizar el levantamiento con las 
coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoría del proyecto. 

Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo 
con los requerimientos de la interventoría y la SCRD. 

8.7  Informe topográfico deberá contener, además: 
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- Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres 
al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, 
cuando no se cuente con placa certificada del IGAC, y los puntos internos de control 
amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto. 

- Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la interventoría, con cuadro 
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas. 

- Memorias topográficas en original y dos copias, además de copia en medio magnético 
con las carteras topográficas de campo anexas. 

- Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan 
todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 
cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y 
vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros. 

- Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 
- Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, perfiles y curvas de nivel. 
- Dibujos en versión digital e impresa mediante el uso de AutoCAD de los 

levantamientos y cálculos ejecutados. 
- Registro de traslados de las referencias geodésicas. 
- Registro de levantamientos con GPS. 
- Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 
- El topógrafo encargado de cada levantamiento anexará en las memorias copia de su 

matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre 
del IGAC, utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta 
precisión, estaciones totales, niveles automáticos, etc.). 
 

8.8 Estudio geotécnico y de suelos 

El estudio de suelos correspondiente al predio seleccionado para el desarrollo de los 
equipamientos de infraestructura cultural será un insumo esencial para identificar, caracterizar 
y comprender las condiciones geotécnicas del terreno donde se proyectará la infraestructura. 
Su objetivo principal será determinar la capacidad de soporte, la estabilidad del terreno y los 
parámetros necesarios para orientar las decisiones preliminares de diseño y cimentación, 
asegurando que la intervención se realice en armonía con las características naturales del 
sitio y con los lineamientos técnicos aplicables a edificaciones de carácter permanente. 

Este estudio analizará aspectos fundamentales como la clasificación y composición del suelo, 
la presencia de estratos con características diferenciadas, la resistencia a la penetración, la 
compactación, los niveles de humedad, la existencia de rellenos antrópicos y la profundidad 
del nivel freático. Su desarrollo permitirá identificar posibles condiciones restrictivas que deban 
ser consideradas antes del diseño estructural, así como determinar medidas de adecuación, 
estabilización o mejoramiento del terreno si las características encontradas así lo requieren. 

Los resultados del estudio serán un insumo clave para evaluar la viabilidad técnica del 
proyecto y definir estrategias preliminares de cimentación acordes con las condiciones reales 
del subsuelo. Asimismo, permitirán establecer consideraciones específicas relacionadas con 
la estabilidad del predio, su susceptibilidad a procesos naturales, como asentamientos, 
erosión, expansividad o saturación y los criterios mínimos para asegurar que la futura 
edificación se funde sobre una base segura, estable y compatible con las exigencias 
estructurales de los equipamientos culturales proyectados. 

De manera complementaria, el estudio de suelos deberá considerar las condiciones del 
entorno inmediato del predio, tales como pendientes locales, drenajes superficiales, zonas de 
aporte hídrico y comportamientos de suelos similares en el área, lo que facilitará interpretar la 
influencia del contexto en la respuesta del terreno. Este análisis permitirá anticipar 
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necesidades de control de aguas, manejo de escorrentías, refuerzos puntuales o 
adecuaciones que favorezcan la estabilidad del terreno antes y durante la construcción. 

Finalmente, el estudio consolida una serie de definiciones técnicas que orientarán las etapas 
posteriores del proyecto, señalando limitaciones, oportunidades y lineamientos para la 
planificación general de la cimentación y la estabilización del área. Esto garantizará que la 
infraestructura propuesta se apoye en criterios geotécnicos confiables, precisos y 
debidamente documentados, alineados con la naturaleza del predio y los requerimientos 
formales del proyecto Equipamientos de infraestructura cultural. 

8.9 Informe de estudio geotécnico 

El estudio geotécnico será el documento técnico fundamental encargado de analizar las 
condiciones físicas, geológicas y geotécnicas del predio seleccionado para la implantación de 
los equipamientos de infraestructura cultural. Su propósito será establecer con precisión las 
características del subsuelo que permitan definir soluciones estructurales estables, seguras y 
acordes con los requerimientos de una edificación de carácter permanente. Este insumo 
permitirá orientar las decisiones de diseño arquitectónico, estructural y constructivo, 
garantizando que la infraestructura responda adecuadamente a las condiciones del terreno y 
a las cargas proyectadas durante su vida útil. 

El análisis geotécnico incluirá la evaluación de parámetros esenciales como la composición 
del suelo, la estratigrafía del terreno, la capacidad portante, el nivel freático, la consolidación 
y compactación, la presencia de rellenos antrópicos y el comportamiento frente a 
asentamientos diferenciales. Asimismo, se contemplarán riesgos asociados a fenómenos 
naturales o inducidos, tales como erosión, expansividad, susceptibilidad sísmica, licuación o 
inestabilidad del terreno, factores que inciden directamente en la selección del sistema de 
cimentación y en la determinación de las estrategias constructivas. 

Con base en los resultados del estudio, el informe deberá definir la tipología de cimentación 
más adecuada para el predio, evaluando la compatibilidad entre el comportamiento del terreno 
y las necesidades estructurales de los equipamientos culturales. Las alternativas podrán 
incluir cimentaciones superficiales (zapatas, losas o vigas de fundación) cuando las 
características del suelo lo permitan, o cimentaciones profundas o semi profundas (pilotes, 
micropilotes u otros sistemas) cuando se identifiquen restricciones geotécnicas que lo 
requieran. La elección deberá sustentarse en criterios normativos, técnicos y de seguridad, 
incluyendo parámetros de cálculo, profundidades de desplante y mecanismos de control de 
asentamientos y deformaciones. 

El documento también brindará definiciones para la fase de construcción, considerando 
procedimientos de excavación, estabilización temporal, manejo y control del nivel freático, 
mejoramiento del terreno en caso necesario, tratamiento de rellenos, medidas de contención 
y directrices para garantizar la calidad de la cimentación durante su instalación. Este enfoque 
permitirá reducir riesgos constructivos y asegurar que la obra se ejecute conforme a las 
condiciones reales del subsuelo. 

Finalmente, el informe incluirá un análisis comparativo costo–beneficio entre las alternativas 
de cimentación compatibles con el terreno, permitiendo seleccionar la opción más eficiente 
desde los puntos de vista técnico, económico, ambiental y constructivo. Esta evaluación 
asegurará que la solución escogida sea coherente con las características del predio y con los 
requerimientos funcionales y de estabilidad establecidos para los Equipamientos de 
infraestructura cultural. 

 Puntos indispensables que considerar en el Informe Geotécnico: 
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- Identificación completa de la estratigrafía del terreno en cada predio. 
- Determinación de la capacidad portante y esfuerzos admisibles para cimentación. 
- Análisis del nivel freático, permeabilidad y presencia de agua en el subsuelo. 
- Evaluación del potencial de asentamientos diferenciales. 
- Identificación de rellenos antrópicos, su espesor y grado de compactación. 
- Determinación de riesgos por licuación, expansividad, erosión o inestabilidad. 
- Definición técnica y normativa de la tipología de cimentación más adecuada para el 

predio. 
- Definiciones de procedimientos constructivos y medidas de mitigación. 
- Análisis comparativo costo–beneficio de alternativas de cimentación. 
- Compatibilidad de las conclusiones con la NSR-10, reglamentación distrital y 

estándares de seguridad. 

8.10 Resultado de pruebas, ensayos de campo y laboratorio 

El informe consolida toda la información derivada de las actividades de exploración geotécnica 
desarrolladas en el predio seleccionado para los equipamientos de infraestructura cultural. 
Esta sección presentará de forma organizada, verificable y técnicamente sustentada los 
parámetros físico-mecánicos, hidráulicos y geológicos obtenidos mediante apiques, sondeos, 
muestreos y caracterizaciones, en estricto cumplimiento con lo establecido en el Título H de 
la NSR-10, que exige la elaboración de un estudio definitivo para cualquier edificación que 
requiera diseño estructural. El contenido permitirá evaluar la calidad del subsuelo, su 
comportamiento ante cargas y su aptitud para soportar la cimentación proyectada. 

Se incluirá manera rigurosa y organizada todos los resultados obtenidos durante el proceso 
de exploración geotécnica, incorporando como mínimo: i) identificación del proyecto de 
Equipamiento infraestructura cultural, localización del predio y descripción del alcance general 
de la intervención, junto con el objetivo específico del estudio; ii) descripción detallada de las 
unidades constructivas proyectadas, el sistema estructural propuesto y los criterios de 
evaluación de cargas adoptados; iii) síntesis del reconocimiento de campo realizado, 
incluyendo morfología del terreno, geología regional y local, geomorfología y elaboración del 
correspondiente plano geológico; iv) identificación precisa de las condiciones geológicas y 
geodinámicas del entorno, particularmente en lo referente a la susceptibilidad a movimientos 
de remoción en masa, vulnerabilidad sísmica, posibles procesos de inundación, erosión o 
inestabilidad asociada a factores naturales; v) caracterización físico–mecánica del suelo, 
niveles freáticos o presencia de agua subterránea, clasificación estratigráfica y definición del 
perfil del subsuelo; vi) cálculos de capacidad portante, asentamientos esperados y análisis de 
comportamiento bajo diferentes condiciones de carga; vii) descripción detallada de los 
ensayos de campo y de laboratorio realizados, acompañados de su registro fotográfico y 
fichas técnicas respectivas; viii) plano de ubicación de los puntos de exploración sobre el 
esquema preliminar de implantación del equipamiento; ix) perfiles estratigráficos con 
clasificación de materiales conforme a metodologías estandarizadas; x) gráficas, tablas 
comparativas y análisis interpretativo de los resultados obtenidos; xi) determinación de 
parámetros sísmicos y geotécnicos requeridos para el diseño de la cimentación y la estructura 
del equipamiento; y xii) conclusiones y definiciones aplicables al diseño de cimentaciones, 
contención, adecuación del terreno (cortes, rellenos y taludes), sistemas de manejo de aguas 
superficiales y subterráneas, así como a eventuales estructuras complementarias necesarias 
para garantizar estabilidad y desempeño durante la vida útil del proyecto. 

Los resultados incluirán la descripción detallada de las exploraciones realizadas en campo, 
número, ubicación, profundidades y método empleado junto con sus registros fotográficos y 
la representación cartográfica mediante un plano de localización sobre el esquema de 
implantación preliminar del equipamiento. Se presentarán los perfiles estratigráficos obtenidos 
a partir de dichas exploraciones, donde se identificarán las unidades de suelo presentes, su 
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clasificación (SUCS o AASHTO), variaciones de humedad, densidad, plasticidad, resistencia 
y demás propiedades básicas requeridas por la NSR-10 para la interpretación geotécnica del 
sitio. Adicionalmente, se evaluará la presencia y comportamiento del nivel freático, su 
influencia potencial en la estabilidad y la posible necesidad de sistemas de drenaje o control 
hídrico. 

Los ensayos de laboratorio constituirán una parte fundamental del análisis e incluirán, según 
corresponda, determinaciones de granulometría, límites de Atterberg, contenido de humedad 
natural, peso unitario, resistencia al corte, compresibilidad, permeabilidad y otros parámetros 
representativos de los materiales caracterizados. Cuando aplique, se incluirá la determinación 
del CBR, indispensable para definir la estructura de pavimentos o zonas de tráfico interno 
asociadas al equipamiento cultural. Los resultados serán presentados mediante tablas, 
gráficas comparativas, curvas características y análisis interpretativos, de manera que se 
facilite comprender la respuesta del terreno bajo las condiciones específicas del predio. 

El documento integrará además un análisis de riesgo y comportamiento del suelo frente a 
fenómenos como asentamientos, expansión, erosión, saturación o variaciones del nivel 
freático, garantizando que toda recomendación esté soportada en datos verificables derivados 
de los ensayos realizados. Con base en los resultados obtenidos, se establecerán 
conclusiones y definiciones orientadas al diseño de cimentaciones, manejo de aguas 
superficiales y subterráneas, adecuación del terreno mediante cortes o rellenos, necesidad de 
estructuras de contención y, en caso necesario, alternativas de mejoramiento geotécnico. 
Estas definiciones deberán ser coherentes con la categoría asignada a las unidades de 
construcción del proyecto, conforme a lo establecido en el Título H de la NSR-10. 

Presentar todo el contenido mínimo exigido por la NSR-10, incluyendo firma original del 
profesional responsable con tarjeta profesional y fecha del estudio, en complemento a la 
información anteriormente mencionada. 

● Indicar nombre del proyecto, dirección del predio y alcance del estudio, coherente con 
el expediente técnico del equipamiento. 

● Incluir entre 3 y 5 apiques (según área disponible), con profundidades entre 1.5 m y 
2.0 m, con registro fotográfico. 

● Incorporar un plano de ubicación de las exploraciones sobre el esquema preliminar 
de implantación. 

● Presentar perfiles estratigráficos completos, clasificados con criterios SUCS y/o 
AASHTO. 

● Definir propiedades físico–mecánicas del suelo: peso unitario, humedad, 
granulometría, plasticidad, resistencia, permeabilidad, etc. 

● Identificar y caracterizar el nivel freático, influencia y definiciones de drenaje. 
● Presentar gráficas, tablas y análisis comparativo de los resultados obtenidos. 
● Incluir parámetros sísmicos y geotécnicos para el diseño estructural. 
● Emitir definiciones suficientes y pertinentes para cimentaciones, pavimentos (si 

aplica), manejo de aguas, adecuación del terreno y estabilidad. 

8.11 Plano de localización  
 

La implantación de los equipamientos de infraestructura cultural dentro del predio deberá 
representarse mediante un plano técnico que evidencie con precisión la ubicación de la 
intervención en relación con los límites y condiciones físicas del terreno. Este plano deberá 
incluir, como mínimo: norte geográfico, entorno inmediato, linderos y cerramientos, franjas 
de aislamiento, servidumbres, áreas de cesión (cuando correspondan), bordes de vía, 
andenes, accesos y las obras de urbanismo necesarias para garantizar condiciones 
adecuadas de accesibilidad y operación. Los paramentos de las construcciones vecinas, la 
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vegetación existente y la proyectada, así como la planta del primer nivel del equipamiento, 
con ejes estructurales, proyección de cubiertas, cota de implantación y cotas generales entre 
las nuevas intervenciones y cualquier estructura preexistente. El plano deberá 
complementarse con cuadro de convenciones y cuadro de áreas actualizado según las 
características del proyecto. 
 

 
- La implantación deberá incluir la planta del primer nivel de los equipamientos de cada 

uno de los volúmenes propuestos, señalando ejes estructurales, proyección de 
cubiertas, cota de implantación, cotas generales del proyecto y las relaciones entre 
las nuevas obras y las estructuras existentes (cuando aplique). El plano deberá 
acompañarse de cuadro de convenciones y cuadro de áreas. 

- Verificar que los planos se presenten en escalas adecuadas, cuenten con la 
información mínima requerida, y sean completamente legibles para facilitar la revisión 
técnica y urbanística. 

- Verificar que los rótulos de los planos incluya: nombre del proyecto, dirección del 
predio, nombre y tarjeta profesional del responsable, contenido del plano, escala, 
fecha de realización y correspondencia con la memoria de diseño y demás 
documentos de soporte de la estructuración del proyecto. 

- Verificar que el cuadro de áreas incluya: área del predio, índices normativos de 
ocupación y construcción, área construida y ocupada del proyecto, y los índices 
resultantes, garantizando coherencia con las memorias urbanísticas y, cuando 
aplique, con la licencia de construcción. 

- Verificar que el plano especifique de manera clara la cota de implantación del 
proyecto, señalando la cota topográfica asumida como nivel 0.00, desde la cual se 
determinarán todos los niveles arquitectónicos, estructurales y de accesibilidad del 
equipamiento. 

- Verificar que la implantación de los diferentes niveles del proyecto sea coherente con 
el levantamiento topográfico. En áreas no construidas o sin superficies duras, deberán 
mostrarse curvas de nivel; si se requieren cortes, rellenos o taludes, estos deberán 
delimitarse con la cota de pie y de cabeza, incluyendo la pendiente del talud. 

- Verificar que el programa arquitectónico planteado se inscriba adecuadamente dentro 
del predio, respetando las restricciones normativas, técnicas y paisajísticas, y que los 
componentes del proyecto estén correctamente implantados. 

- El plano de implantación a nivel de primer piso deberá evidenciar condiciones de 
accesibilidad conforme a la NTC 4143, NTC 6047:2013 y el Título K de la NSR-10; 
deberá incluir cotas de niveles de piso para zonas duras y blandas, desde el exterior 
hasta los espacios interiores, anchos de accesos y circulaciones, pendientes de 
rampas, cambios de nivel y espacios accesibles en estacionamientos (cuando 
aplique). 

- Verificar que cada etapa planteada sea funcional, operativa desde su entrega y que 
se identifiquen claramente las actividades previstas para cada fase, garantizando que 
de los equipamientos pueda entrar en operación parcial sin afectar la implementación 
de las etapas posteriores. 

- Verificar que la implantación incluya cortes longitudinales y transversales del proyecto, 
extendidos más allá del lindero del predio, incorporando cerramientos, andenes y vías 
perimetrales. En predios medianeros, incluir paramentos y alturas de construcciones 
vecinas. Los cortes deberán mostrar línea de terreno actual (con evidencia de cortes 
y rellenos), cota de implantación, niveles del proyecto, diferenciación entre estructuras 
existentes y proyectadas, y total coherencia con las plantas arquitectónicas. 
 

8.12 Diseño arquitectónico integral 
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El diseño arquitectónico de los equipamientos deberá responder a criterios de flexibilidad, 
integración y funcionalidad, partiendo del entendimiento del diálogo y la composición de tres 
núcleos articulados, privilegiando soluciones que permitan la adaptación del espacio a 
múltiples usos escénicos, comunitarios y formativos. La propuesta deberá garantizar una 
implantación respetuosa con el entorno, optimizando el uso del terreno y asegurando que las 
intervenciones se realicen con el menor impacto posible, acorde con las condiciones 
ambientales y urbanas del sector. 

Asimismo, el diseño deberá incorporar un enfoque de arquitectura sostenible, liviana y 
modular, empleando sistemas estructurales convencionales de fácil montaje y mantenimiento, 
junto con materiales de bajo impacto ambiental, reciclables o reutilizables, que reduzcan la 
huella ecológica del proyecto. Los equipamientos deberán integrar estrategias bioclimáticas 
pasivas que favorezcan la ventilación, la iluminación natural y el control térmico, disminuyendo 
la dependencia de sistemas mecánicos y promoviendo la eficiencia energética. 

El diseño también deberá garantizar confort ambiental, accesibilidad universal y seguridad 
para todos los usuarios, incorporando recorridos accesibles, señalización adecuada y 
condiciones óptimas de evacuación. La organización espacial, tanto interior como exterior, 
deberá propiciar la polifuncionalidad y versatilidad, permitiendo configurar actividades 
culturales, pedagógicas y comunitarias mediante elementos móviles o modulares. 

Finalmente, la arquitectura de los equipamientos deberá mantener una relación directa con el 
espacio público y el entorno barrial, generando áreas de encuentro y tránsito que fortalezcan 
los vínculos comunitarios y permitan que el proyecto funcione como un nodo articulador de la 
vida cultural del territorio. Este enfoque deberá ser desarrollado y precisado en los estudios y 
diseños técnicos, urbanísticos, estructurales y de instalaciones para garantizar que los 
equipamientos cumplan con las condiciones funcionales, técnicas y normativas necesarias 
para su posterior construcción y operación. 

Diseño arquitectónico de los equipamientos de infraestructura Cultural deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes componentes: 

i) Nombre y localización del proyecto: Identificación completa de los equipamientos y su 
ubicación dentro del territorio, precisando su articulación con el borde urbano-rural y con el 
sistema de espacio público del sector. 

ii) Diagnóstico de determinantes del lugar: Análisis de las condiciones físicas, urbanas, 
ambientales, socioculturales y económicas del entorno, así como de las particularidades del 
predio donde se implantará el proyecto. Este diseño deberá incorporar la evaluación de 
elementos temporales actualmente presentes en el sitio, como los domos, señalética, módulo 
de turismo y demás instalaciones, para definir su incidencia sobre el diseño y las estrategias 
de implantación. 

iii) Requerimientos de diseño y marco normativo: Identificación del uso del suelo permitido, 
normas urbanísticas aplicables, parámetros de implantación y lineamientos técnicos que 
orientan el desarrollo del equipamiento. Esto incluye las restricciones volumétricas, de niveles 
de emisión de ruido, condiciones de accesibilidad, retiros, aislamientos y demás 
determinantes reglamentarias. 

iv) Descripción detallada del proyecto arquitectónico: Presentación integral del concepto y 
organización espacial del equipamiento, incluyendo su zonificación por usos (cuando aplique), 
la carga de ocupación y aforo conforme a K.3.3.1.2 y la Tabla K.3.3-1, el programa 
arquitectónico completo, el cuadro de áreas, los índices de ocupación y construcción, y la 
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relación del proyecto con el entorno, el sistema de movilidad, el espacio público y los 
equipamientos cercanos. 

v) Clasificación por grupo y subgrupo de ocupación: Determinación del grupo y subgrupo de 
ocupación según la Tabla K.2.1-1, así como la evidencia de cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Títulos J y K de la NSR-10 relacionados con materiales, parámetros de 
diseño, medidas de protección, accesos, rutas de evacuación, seguridad humana y normas 
de accesibilidad al medio físico. 

vi) Conclusiones y definiciones : Síntesis de los aspectos más relevantes del proceso de 
diseño, definiciones técnicas para el desarrollo de estudios posteriores o fases constructivas, 
y precisiones finales que contribuyan a garantizar la correcta implementación, operación y 
sostenibilidad del equipamiento. 

Esta memoria deberá consolidar una visión clara, coherente y técnicamente fundamentada 
del proyecto arquitectónico, asegurando que de los equipamientos cumpla con las condiciones 
funcionales, normativas y urbanas exigidas para su desarrollo. 

8.13 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS (POR PISO Y CUBIERTA) 

Para un equipamiento cultural de infraestructura cultural de carácter permanente, las plantas 
arquitectónicas deben reflejar con precisión la distribución funcional, la articulación con el 
espacio público, las circulaciones seguras y accesibles, los accesos diferenciados y la 
continuidad espacial y volumétrica propia de un equipamiento de escala barrial o zonal. Las 
plantas deben mostrar con claridad los usos culturales, comunitarios y técnicos, garantizando 
la coherencia del proyecto con su entorno. 

Información mínima y legibilidad 
- Norte geográfico, ejes estructurales, cotas de nivel, cambios de material y nivel, 

porcentajes y sentidos de pendiente, señalización de cortes y fachadas, nombres de 
espacios, áreas útiles y aforos. 

- Verificar legibilidad gráfica: escalas adecuadas, espesores diferenciados, colores claros, 
convenciones coherentes, distinción entre existente y proyectado. 
Rótulos completos y consistentes 

- Nombre del proyecto, localización, diseñador responsable con matrícula profesional, 
estudio, escala, fecha, contenido. 

- Verificar correspondencia con memoria y anexos del proyecto. 
Cobertura completa de plantas 

- Plantas generales por nivel, planta de cubierta, y plantas detalladas de zonas especiales 
(auditorios, salas múltiples, talleres, módulos comunitarios, urbanismo, zonas de juego, 
cuartos técnicos, etc.). 

- Incluir toda edificación o estructura contemplada en el alcance del proyecto. 
Zonificación y funcionalidad 

- Incluir una zonificación clara entre áreas culturales, comunitarias, administrativas, 
técnicas y de apoyo. 

- Recorridos coherentes entre espacios, y presencia de áreas complementarias necesarias 
(sanitarios, camerinos, apoyos técnicos, PMU si aplica, etc.). 
Planta de primer nivel – contexto y accesos 

- Representar contexto inmediato: andenes, vías, bordes urbanos, accesos seguros. 
- Identificar accesos peatonales, vehiculares, rampas, andenes, circulaciones públicas y 

de servicio; salidas de evacuación y puntos fijos. 
Plantas de niveles superiores 

- Incluir cotas, niveles, vacíos, barandas, antepechos, continuidad de circulaciones, 
ventilación e iluminación natural cuando aplique. 
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Planta de cubierta 
- Incluir pendientes, materiales, sistema de impermeabilización, canales y bajantes. 
- Incluir el cumplimiento con límites normativos de predio y aleros. 

Proyectos por etapas 
- Incluir en los planos corresponda exactamente a la etapa presentada para financiación y 

opere de manera autónoma. 
Proyectos en edificaciones existentes 

- Incluir áreas a demoler, conservar e intervenir, con límites de intervención claramente 
definidos en todos los planos. 
 

8.14 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 

Las infraestructuras culturales permanentes deben cumplir estrictamente la normativa de 
accesibilidad para garantizar inclusión plena de usuarios y comunidad. Las circulaciones, 
rampas, accesos, pendientes y señalización deben ser continuas, legibles y normativas. 

- Incluir anchos mínimos de circulación (1,8 m / 1,5 m / 1,2 m según tráfico). 
- Contener pendientes máximas (rampa si supera 2%). 

- Incluir rampas (ancho, pendiente, longitud, descansos ≥ 1,50 m). 
- Contener señalización táctil NTC 5610 para circulaciones > 2,05 m. 
- Incluir barandas, pasamanos, bordillos donde se requiera. 
- Incluir la presencia de sistemas de elevación o rampas a todos los niveles de uso 

público. 
- Contener espacios de giro cada 25 m en recorridos < 1,80 m de ancho. 
- Las demás normas aplicables vigentes. 

8.15 MEDIOS DE EVACUACIÓN (NSR–10 TÍTULO K) 

Como equipamiento cultural permanente, debe garantizar evacuación segura y normativa para 
actividades comunitarias, artísticas y de aforo variable. Las dimensiones, recorridos y salidas 
deben cumplir estrictamente la NSR–10. 

- Escaleras: huella/contrahuellas normativas, pasamanos, cumplimiento de Título K. 
- Recorridos de evacuación: anchos mínimos (Tabla K.3.3–2) y distancias (Tabla K.3.6–

1). 
- Salidas y puertas: número de salidas (Tabla K.3.4–1), ancho mínimo, sistema de 

apertura según K.3.8, sin obstrucciones. 
- Las demás normas aplicables vigentes. 

8.16 CORTES, ALZADOS Y FACHADAS 

Los equipamientos de infraestructura cultural permanente, los cortes y fachadas deben 
mostrar la volumetría, alturas, articulación espacial, relación con el borde urbano, iluminación 
natural y manejo de niveles, garantizando coherencia entre lo arquitectónico, lo estructural y 
lo urbano. 

- Incluir ejes verticales, niveles estructurales y arquitectónicos, identificación de 
espacios, materiales y contexto inmediato. 

- Incluir rótulos completos y consistentes. 
- Incluir correspondencia exacta con las plantas (longitudinales y transversales por 

cada edificación). 
- Incluir alturas totales, libres, entrepisos y elementos verticales (rampas/escaleras). 
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- En caso de movimientos de tierra, incluir perfiles con terreno actual y propuesto, 
coherentes con la topografía. 

8.17 DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS 

Como infraestructura permanente, los Equipamientos de infraestructura cultural requieren 
detalles que garanticen durabilidad, facilidad de mantenimiento, claridad constructiva y 
seguridad. Deben incluir todos los nodos relevantes, sistemas de unión y acabados interiores 
y exteriores. 

- Incluir detalles en escalas 1:25, 1:20, 1:10 o 1:5 de: 
- Fachadas, baños, camerinos, cuartos técnicos 
- Escaleras, rampas, barandas 
- Graderías, cubiertas, cielos rasos 
- Cerramientos, mallas de seguridad 
- Pisos (juntas, transiciones, podo táctiles, bordillos, sardineles, dilataciones) 
- Mobiliario fijo y urbano 
- Puertas y ventanas con cuadro resumen 
- Detalles de juegos o zonas especiales si aplica 
- Nudos constructivos y detalles de ensamblaje 
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 
- Verificar que los detalles correspondan al diseño y sean suficientes para comprender 

y construir sin ambigüedades. 

8.18 PLANTA DE URBANISMO / OBRAS EXTERIORES / PAISAJISMO 

Los equipamientos de infraestructura cultural, por su vocación de permanencia y su papel 
articulador con el entorno barrial, requieren un diseño exterior claro, seguro, accesible y 
funcional. El urbanismo debe ser correspondiente al área construida del equipamiento en cada 
lote en cumplimiento a la norma, además integrar de manera armónica las zonas culturales, 
deportivas básicas, espacios comunitarios, recorridos peatonales y mobiliario urbano, 
evitando interferencias en la circulación y garantizando la coherencia de los accesos y 
recorridos hacia todos los espacios del equipamiento. Asimismo, se debe respetar las zonas 
de amortiguación acústica y los niveles de emisión de ruido permitidos, asegurando 
condiciones óptimas de habitabilidad y confort. 

El consultor deberá elaborar los estudios y diseños paisajísticos generales y detallados para 
las edificaciones definidas en el alcance del proyecto, incluyendo: 

- Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización. 
- Cobertura vegetal según especies seleccionadas. 
- Distancias y alturas mínimas de plantación. 
- Lineamientos establecidos por el Instituto de desarrollo urbano, ministerio de ambiente o 

demás entidades competentes, con la aprobación de la propuesta. 
- Proyección de elementos paisajísticos que mitiguen impactos relacionados con ruido. 

Además, el consultor deberá entregar: 

- Localización general del proyecto (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando orientación, vías 
circundantes, distancias a esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, 
aislamientos, áreas libres y cubiertas, zonas de cesión. 

- Plano índice con convenciones por zonas de obra y lista de planos con referencias. 
- Cuadro de áreas que especifique superficie construida, superficie libre total, índices de 

ocupación y construcción, entre otros, para trámites de licencias. 
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- Plantas arquitectónicas por nivel (esc. 1:50, 1:75), con localización y dimensiones de 
columnas, ductos, bajantes, escaleras y referencias de nivel. 

- Cortes urbanísticos, fachadas completas y cortes transversales y longitudinales de las 
edificaciones comunales. 

- Planos de carpintería metálica y/o madera, espesores de acabados, cotas de nivel 
estructural y de piso fino, espesores de losas, cajas de escaleras, cubiertas y planos de 
despiece. 

- Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200). 
- Planos de detalles constructivos (esc. 1:20, 1:10, 1:5). 
- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción y accesibilidad universal. 
- Cantidades de obra. 
- Especificaciones técnicas de construcción complementarias a los planos. 
- Planos generales y específicos de áreas exteriores, incluyendo diseño geométrico y 

tratamientos arquitectónicos. 
 

8.19 Diseño estructural y elementos no estructurales 
 

Los diseños estructurales y elementos no estructurales del proyecto deben corresponder 
con el diseño arquitectónico definitivo y estar basado en las definiciones y conclusiones del 
estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos reglamentarios que se 
encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país.  
 
 

- El diseño estructural defina: i) grado de disipación de energía (DMO, DMI o DES), (ver 
A.3.1.3., NSR-10); ii) Sistema estructural de resistencia sísmica (ver A.3.2.1 Tablas 
A.3-1, A.3-2, A.3-3, A.3-4, A.3-5, NSR-10); iii) materiales utilizados, indicar 
generalidades, resistencias y módulos elásticos, verificar que esta información 
corresponde a los datos de entrada del software utilizado: iv) método de análisis a 
utilizar (fuerza horizontal equivalente o dinámico - elástico o dinámico inelástico o 
análisis alternos), (A.3.4.2 NSR-10); ii) coeficiente de ductilidad R y sobrerresistencia 
Ωo, (Tablas A.3-1 a A.3-4 NSR-10); v) información del software de modelación 
utilizado (3.3.2.1.2. a y b, Res. 0017 de 2017) 

- El diseño estructural indique el tipo de suelo, la profundidad de desplante, capacidad 
portante y el tipo de cimentación, y que esa información corresponda con lo descrito 
en el estudio de suelos, en caso que la cimentación planteada difiera de la sugerida 
en el estudio de suelos, se deberá sustentar esta modificación. 

- El diseño estructural: i) defina la Zona de Amenaza Sísmica (A.2.3. NSR-10), los 
parámetros sísmicos Aa, Av, Fa y Fv, coeficiente de importancia (A.2.4.2. hasta A.2.6. 
NSR-10); ii) Cálculo del coeficiente sísmico Sa (A.4.2.2. NSR-10); iv) presente la 
gráfica del espectro de aceleraciones (A.2.6 NSR-10); v) verifique la aplicabilidad de 
Espectro de Umbral de Daño (aplica para edificaciones indispensables de los grupos 
de uso III y IV), (A.12 NSR 10) 

- Tenga en cuenta que estructuras ubicadas al interior de instituciones educativas 
deben estar diseñadas con grupo de uso III, las estructuras cubiertas que puedan ser 
usadas como albergues o puntos de atención en caso de emergencias también 
deberán ser diseñadas con grupo de uso III (cubiertas para placas deportivas, 
polideportivos cubiertos, coliseos), todas las demás estructuras deberán diseñarse 
con grupo de uso II (graderías cubiertas, baños, camerinos, tarimas, etc) 

- El diseño estructural incluya evaluación de cargas (muertas, vivas, hidrostáticas, 
granizo, viento, vibración, empujes activos y pasivos, etc) conforme al título B de la 
NSR-10 y la modificación estipulada en el decreto 340 de 2012, y demás normas que 
le apliquen de acuerdo con el alcance del proyecto. 
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- El diseño estructural incluya: I) cálculo y corrección del cortante basal de acuerdo al 
método de análisis utilizado, ii) los modos de vibración (aplica solo para análisis 
dinámico); iii) el chequeo de irregularidades en planta (Tabla A.3-6 NSR-10), chequeo 
de irregularidades en altura (Tabla A.3-7 NSR-10), chequeo de ausencia de 
redundancia (A.3.3.8 NSR-10), y cálculo de R para combinaciones de diseño por 
Resistencia Última. 

- El diseño estructural incluya: i) presente las combinaciones de carga principales tal 
como se describen en B.2 NSR-10 y las modificaciones realizadas en el anexo técnico 
del decreto 092 de 2011 

- El diseño estructural incluya: i) presente cálculo de derivas CQC y verificación de 
cumplimiento normativo (Tabla A.6.4-1 NSR-10); ii) se realice la verificación de 
deflexiones verticales máximas y cumplimiento normativo (Tabla C.9.5 (b)) 

- El diseño estructural incluya: i) presente la información del software de modelación 
utilizado (3.3.2.1.2. Res 017 de 2017), incluya descripción del programa de 
computador utilizado; ii) indique los datos de entrada ingresados al software, tales 
como características de materiales, secciones, coordenadas, cargas, geometría 
estructural etc, (3.3.2.1.2. Res. 017 de 2017); iii) Presente los datos de salida del 
software utilizado, tales como el listado de los resultados obtenidos en el programa 
de computador, validados y debidamente confirmados por el diseñador estructural 
(deformaciones, desplazamientos, esfuerzos internos, reacciones en apoyos etc.), 
(3.3.2.1.2. Res. 017 de 2017) 

- El diseño estructural incluya: i) el cálculo de columnas y que cumplan con área de 
sección mínima exigida según grado de disipación de energía (- 3.3.2.1.2 (b) Res. 
0017 de 2017); ii) verificación de columna fuerte - viga débil (aplica para columnas de 
pórticos DMO), (C.21.3.6.2, C.21-4 NSR-10); iii) memoria de cálculo de vigas, 
viguetas, riostras, etc (momento, cortante, torsión), iv) memoria de cálculo de muros 
estructurales (C.14 NSR-10), si son muros intermedios DMO, se debe cumplir con lo 
dispuesto en C.21.4 NSR-10, v) memoria de cálculo de muros de contención de 
acuerdo al título C de la NSR-10, que incluya la verificación de los factores de 
seguridad indirectos contemplados en la tabla H.6.9-1, o norma que aplique, vi) 
imagen de cálculo de cargas bajantes a cimentación; vii) memoria de cálculo de 
elementos de cimentación tales como: zapatas, dados de cimentación, pilotes, pilas y 
caisson, vigas de cimentación, vigas de contrapeso, placa de contrapiso o placas de 
cimentación (C.15 NSR-10), incluyendo el cálculo de excentricidades y análisis de 
interacción suelo-estructura H.4.10 NSR-10 (si aplica para diseño por sismo); viii) 
memoria de cálculo de placas de entrepiso y placas de cubierta - 3.3.2.1.2 (b) (Res 
0017 de 2017); ix) memoria de cálculo de elementos tales como pedestales, 
ménsulas, tanques C.23 NSR-10, rampas, escaleras etc.; x) diseño de conexiones 
como soldaduras y/o pernos y/o roblones y/o platinas y/o elementos de anclaje 
(cuando aplique) 

- El diseño estructural incluya el diseño de los elementos no estructurales y/o muros no 
estructurales (A.9 NSR-10), tales como muros o recubrimientos de fachada, 
particiones internas, antepechos, barandillas (tener en cuenta que para estadios y 
coliseos la carga mínima horizontal de barandas y antepechos no será menor de 2.5. 
kN/m, B.4.2.2. NSR-10), cerramientos, mallas contra impacto, soportes de luminarias, 
anclajes de equipos y mobiliario urbano etc 

- Si el proyecto incluye pavimentos (rígidos o flexibles), placas y/o pistas, zonas duras 
de urbanismo (andenes, senderos, plazoletas, etc), verificar que se presente la 
respectiva memoria de diseño para los distintos tipos de pavimento contemplados en 
el proyecto (método PCA, INVIAS, AASHTO). Tener en cuenta que este diseño podría 
ser presentado dentro del estudio de suelos. 

- En caso de estructuras especiales que no están contempladas en la NSR-10, verificar 
que se incluyan las memorias de diseño estructural con el contenido mínimo para 
soportar el diseño y conforme a la norma aplicable. 
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- Verificar que la memoria incluya el análisis de resistencia al fuego según el título J y 
K de la NSR-10 

- El diseño estructural incluya el alcance total del proyecto a ejecutar con el proyecto y 
sea coherente con los demás estudios y diseños. 

- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Nota: El Consultor deberá garantizar la realización y solución a su costo de todas las 
observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad competente. 

8.20 Planos estructurales (plantas, despiece y detalles)  
 
Los planos estructurales del proyecto deben incluir identificación de la planta, corte, 
elemento y/o detalle a representar, escalas, ejes estructurales, dimensiones, 
especificaciones técnicas, tamaño y localización de todos los elementos estructurales con 
dimensiones y refuerzo, precauciones a tener en cuenta, tipo y localización de las 
conexiones entre elementos estructurales y los empalmes entre elementos de refuerzo, 
detalles de conexiones, sistema de limpieza y protección anticorrosiva (en caso de 
estructuras en acero), el grado de disipación de energía, cargas vivas y de acabados y grupo 
de uso. 
 

- El diseño estructural debe incluir la información mínima señalada en la descripción, 
se presenten en escalas adecuadas y sean completamente legibles (tener en cuenta 
que la legibilidad incluye aspectos tales como el color, grosor, tamaño y tipo de líneas 
y textos, poder diferenciar los elementos proyectados de los existentes, los elementos 
estructurales de los no estructurales, la coherencia en las convenciones utilizadas, 
etc). 

- El diseño estructural debe incluir los rótulos de los planos incluyan el nombre del 
proyecto, la dirección del predio, el nombre del responsable del diseño con su número 
de tarjeta profesional, nombre del estudio, contenido, escala y fecha de realización y 
que la información corresponda con la señalada en la memoria de diseño y demás 
documentos que soportan la estructuración del proyecto. 

- El diseño estructural debe incluir los planos completos (cimentación, arranque de 
columnas, placas de contrapiso y entrepiso, despiece de elementos estructurales, 
planos de estructura metálica, detalles constructivos, etc) de todas las estructuras 
contempladas en el alcance del proyecto, que la información sea consistente con las 
memorias de diseño y con los planos arquitectónicos. 

- El diseño estructural debe incluir planta con la ubicación e identificación de los 
elementos estructurales, cortes, despiece de zapatas, vigas, pedestales (según 
aplique), detalles constructivos de la cimentación con indicación de los niveles, 
contrapesos (cuando aplique) y demás elementos, cuadro de resumen con el peso 
total del refuerzo. 

- En plano de placas de entrepiso y cubierta, El diseño estructural debe incluir la 
ubicación e identificación de los elementos estructurales, cortes, despiece de vigas, 
viguetas, riostras, vigas canales, con detalles y cuadro de resumen con el peso total 
del refuerzo. 

- El diseño estructural debe incluir los cortes, detalles y despiece de la totalidad de los 
elementos estructurales en concreto (placas de contrapiso, columnas, pantallas, 
escaleras, rampas, tanques, muros de contención, estructuras para iluminación, etc). 

- El diseño estructural debe incluir los detalles de juntas de dilatación, construcción y 
expansión (según aplique). 

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 
localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de 
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se 
requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá 
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indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos 
constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y 
supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el 
cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas 
vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. 
Deberá entregarse como mínimo la siguiente información: 

- Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.), Planos de diseño 
general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales 
(1:20, 1:10, 1:5). 

- Planos dimensionales para formaleta, indicando las cotas interiores; secciones 
estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean 
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caissons, columnas de 
estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y demás 
elementos. 

- Planos de losas de entrepiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación 
del tipo, localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc. 

- Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con 
indicación de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este 
grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales. 

- Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la 
estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, 
remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, 
antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de 
diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de 
contención, cajas de inspección y pozos, etc. 

- Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según 
su forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento 
estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características de las varillas o 
estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos 
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, 
elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a 
emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de exposición y 
localización del elemento estructural. 

- Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir 
plantas de distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, 
tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de 
las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que 
permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones 
principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones transversales, 
elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son 
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de 
viento. 

- El diseño estructural de estructura metálica, plantas y cortes completos, con 
despieces, peso total de la estructura y detalles de conexiones, soldaduras y 
elementos de anclaje. 

- El diseño estructural debe incluir los planos estructurales y detalles de pavimentos, 
placas y/o pistas, que incluyan dimensiones, especificaciones técnicas, detalles de 
refuerzos, juntas de materiales y juntas de construcción. 

- El diseño estructural debe incluir las plantas, cortes y detalles constructivos de los 
elementos no estructurales (Artículo A.1.3.6. de la NSR-10). 

- El diseño estructural debe incluir en estructura metálica las conexiones pernadas para 
el desmonte de la estructura y la superestructura de la cimentación, evaluando la 
capacidad para volver a ser instalada. 
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- Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y 
análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis 
de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y 
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de 
energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de 
derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de 
los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de 
entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes 
esquemas. 

- La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del 
sistema estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en 
la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de 
cálculos manuales, índice de cálculos. 

- Diseño estructural de las obras de protección y contención de las viviendas aledañas 
al proyecto (en caso de que existan) para evitar posibles deterioros de las 
edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso el consultor será el 
único responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estará obligado a 
preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad 
al iniciar la obra; estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor 
estimado del proyecto. 

- Cuadro resumen de cantidades de obra. 
- Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si 

aplica. 
- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante 

de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 
- Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. 
- Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 

Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, 
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar 
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos 
para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto 
estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos). 

- Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y 
protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo 
indicar los tiempos mínimos requeridos por el diseñador para los procesos de 
desencofrado según el tipo de elemento estructural. 

- Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de 
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las 
losas aligeradas. 

- Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales 
que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se 
refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a 
emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia 
para que sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, 
flexión) según la función del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra 
ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, 
compactación , curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes 
externos, tiempos mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para 
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se 
requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes 
elementos estructurales. 
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-  Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 
comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes 
cartillas de despiece para todos los elementos estructurales. 

- El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los 
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades 
de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, 
etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de 
la construcción que deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico 
que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos 
utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para 
verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

- Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del 
calculista responsable. 

- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

8.21 Diseño de redes hidráulicas y red contra incendios  
 

El diseño de las redes hidráulicas, hidrosanitarias y de la red contra incendios de los 
equipamientos de infraestructura cultural tiene como propósito garantizar la disponibilidad 
continua y segura de agua potable, la adecuada evacuación de aguas negras y aguas lluvias, 
así como la protección activa contra incendios en cumplimiento de la normativa técnica 
vigente.  
 
Este trabajo comprende la definición de criterios técnicos, el dimensionamiento, la selección 
de materiales, la integración con las demás disciplinas y la representación gráfica mediante 
modelación BIM, que permita un diseño coordinado, verificable y listo para la fase de 
licenciamiento y construcción.  
El alcance incluye el desarrollo integral del sistema de abastecimiento y almacenamiento de 
agua potable, la distribución interna por niveles y áreas, las redes de acueducto y 
alcantarillado, drenaje superficial y subterráneo, sistemas hidrosanitarios y equipos hidráulicos 
necesarios como tuberías, bombas, accesorios, sifones y rejillas, además de la red contra 
incendios para detección y extinción, contemplando la protección humana y de equipos, 
instalaciones eléctricas y objetos inflamables propios de los montajes escénicos. Se deben 
considerar sistemas especiales de extinción como rociadores de espuma, agua nebulizada o 
rociadores secos, según criterio de expertos certificados. El diseño debe cumplir con las 
determinaciones previas realizadas por la interventoría en cada entrega parcial y definitiva, 
con las normas de la Empresa de Acueducto competente, la NSR-10 y demás reglamentos 
aplicables, así como con los parámetros exigidos por las empresas prestadoras de servicios 
públicos, incluyendo compromisos especiales, pólizas y costos de interventoría asociados. Se 
recomienda que todos los desagües funcionen por gravedad siempre que sea posible.  
El consultor deberá entregar los estudios, diseños y memorias de cálculo de redes hidráulicas, 
sanitarias, aguas lluvias, gas y contra incendios, planos de plantas y detalles de los diseños, 
cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios, 
además de planos de conexión domiciliaria aprobados por la Empresa de Servicios Públicos 
correspondiente, con copia a la SCRD, incluyendo disponibilidad de servicio y copias de la 
matrícula profesional y cédula de ciudadanía del responsable.  
Se debe contemplar la ampliación de diámetro de acometidas cuando sea necesario, revisar 
la existencia de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, levantar las redes 
existentes de aguas lluvias y aguas negras evaluando si se mantienen o requieren 
modificación, modelar hidráulicamente las nuevas descargas en caso de ampliaciones o 
cambios de acometida y garantizar la funcionalidad integral de las edificaciones a intervenir 
en los proyectos que conforman el grupo. El diseño de la red contra incendios, tanto en 
extinción como en detección, deberá cumplir con la NSR-10.  
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8.22 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua 
 
El consultor deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de agua, 
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá 
presentar: 
 

- Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 
- costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis 

de precios y cotizaciones que incluyan transporte, instalación y demás factores 
necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema. 

- cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización 
de la tecnología en comparación con el sistema convencional. 

- Cronograma que indique los tiempos requeridos desde la aprobación de la actividad 
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de 
ejecución del proyecto. 

- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 
- Presentar sistema de medición una vez instalada la tecnología de sostenibilidad para 

ahorro y aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de fácil 
manipulación por parte del operador. 

 
Nota: Esta propuesta debe ser presentada a la interventoría y la SCRD - SIPC, esta última es 
quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de los equipamientos 
culturales de borde. 
 
La memoria de diseño constituye el documento técnico que describe los criterios, cálculos y 
decisiones adoptadas para la red hidráulica y la red contra incendios. Tendrá como mínimo el 
siguiente contenido: 
 

8.23 Sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable: 
 

- Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, 
pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, 
equipos y accesorios, especificación de materiales, etc. 

- Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese. 
- Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y 

accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos. 
- Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 

parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando 
los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la 
tarjeta profesional del responsable. 

- Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra. 
- Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos. 
- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante 

de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 
- Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que 

correspondan. 
- Planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra 

incendio, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos. 
- Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento 

de aguas residuales. 
- Detalles constructivos. 
- Memorias de cálculo. 
- Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 
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- Análisis de precios unitarios. 
- Cantidades de obra. 
- Presupuesto detallado. 
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 
- Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al Código Colombiano de 

Fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos 
y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales 
del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, 
bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los 
sistemas hidroneumáticos, pérdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas 
isométricos, etc. 

- Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el 
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el 
proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto. 

- Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias. 
- Cálculo de aportes y áreas aferentes. 
- Cálculo y diseño de colectores. 
- Determinación de perfiles y definición de rasantes. 
- Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de 

tuberías. 
- Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias. 
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura. 
- Cálculo de caudales requeridos. 
- Trazado de la red de distribución. 
- Dimensionamiento de tuberías. 
- Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y 

alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las 
tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la empresa de acueducto y 
alcantarillado correspondiente. 

- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras. 
- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias. 
- Memorias de cálculo de la red de acueducto. 
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto de bombas y tanque de agua potable, si 

se requiere ii) Las especificaciones deberán determinar las características de los 
materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a 
nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, 
tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, 
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. la 
especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, 
suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, 
otros), comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, 
pruebas de agua, pendientes, etc.), forma de medida y pago, definiciones de 
mantenimiento (manual de mantenimiento). 

- Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: 
Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de 
cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: 
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones 
de los sistemas hidroneumáticos, pérdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros 
requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la 
caseta de bombas, etc. 

- Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y 
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la 
estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto. 

- Análisis del trazado general de la red contra incendios. 
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- Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad 
correspondiente. 

- Determinación de perfiles y definición de rasantes. 
- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías. 
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura. 
- Memorias de cálculo de la red contra incendios. 
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, 

documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo. 
 
A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

1. Descripción del sistema 

- Identificación de la fuente de abastecimiento y condiciones de presión de llegada. 
- Análisis de disponibilidad y factibilidad de servicio emitida por el operador 

correspondiente. 
- Definición del esquema funcional del sistema (alimentación directa, tanque elevado, 

tanque semienterrado, sistema de bombeo si aplica). 
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra y el equipamiento. 

 

A. Estimación de consumos 
- Caudales de diseño por áreas: baños, camerinos, aulas, zonas de apoyo y servicios 

complementarios. 
- Cálculo de dotaciones y factores de simultaneidad según normas. 
- Determinación del consumo máximo diario y horario. 

B. Criterios y cálculos de dimensionamiento 

- Cálculo de pérdidas de carga (lineales y localizadas). 
- Diámetros mínimos y velocidades recomendadas. 
- Presiones requeridas en los puntos terminales, verificación de presiones máximas 

admisibles. 
- Justificación del sistema de regulación (válvulas, reducciones de presión, ventosas). 

C. Tanques de almacenamiento (si aplica) 
- Volumen útil y de emergencia. 
- Ubicación, materialidad, características constructivas y normativas. 
- Integración con sistema de bombeo y tableros (si corresponde). 

 
D. Especificaciones de materiales 
- Tuberías, uniones, accesorios y soportes. 
- Criterios de selección: resistencia, durabilidad, mantenimiento y compatibilidad con 

el sistema. 
 

2. Sistema de red contra incendios: 
 
A. Criterios normativos 
- Cumplimiento de NFPA 13, NFPA 14, NFPA 20 y NTC aplicables, así como lo 

exigido por la NSR-10 en seguridad humana. 
- Determinación del riesgo del edificio y niveles de protección requeridos. 
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 
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B. Componentes del sistema 
- Red húmeda: gabinetes, mangueras, válvulas, accesorios, hidrantes interiores. 
- Red de rociadores (si aplica por clasificación de riesgo). 
- Bomba contra incendios, jockey, succión y descarga. 
- Conexión siamesa para bomberos. 
- Integración hidráulica con tanques. 

 
C. Cálculos hidráulicos 
- Cálculo del caudal y presión requerida para el punto más desfavorable de la red. 
- Simulación hidráulica del sistema (software especializado). 
- Verificación del cumplimiento de cobertura, alcance y presión en gabinetes y/o 

rociadores. 
- Pérdidas totales y curvas requeridas para bomba contra incendios (si aplica). 

 
D. Compatibilidad con arquitectura y estructura 
- Revisión de alturas, trayectorias y restricciones. 
- Definición de soportes, bandejas, separaciones y distancias de seguridad. 
- Coordinación BIM con instalaciones eléctricas, ventilación y otros sistemas. 

 
E. Definiciones de operación y mantenimiento 
- Procedimientos básicos para inspección y pruebas. 
- Consideraciones para el mantenimiento preventivo de válvulas, tuberías y bombas. 
- Accesibilidad a cuartos técnicos y gabinetes. 

 
F. Anexos de la memoria 
- Tablas de cálculos hidráulicos. 
- Fichas técnicas de equipos y materiales propuestos. 
- Resultados de simulaciones (cuando apliquen). 

Planos de redes de suministro (plantas, cortes, isometrías y detalles constructivos) 
Metodología BIM 

Los planos se elaborarán bajo metodología BIM, coordinados con arquitectura, estructura y 
las demás disciplinas. Deberán cumplir con los estándares gráficos del proyecto y permitir su 
revisión técnica y constructiva. Los planos incluyen, como mínimo: 

A. Plantas de distribución de la red hidráulica 

- Representación por niveles con ejes arquitectónicos y estructurales. 
- Trazado de la red principal y derivaciones. 
- Identificación de tuberías de agua fría y caliente (si aplica). 
- Ubicación de aparatos sanitarios y puntos terminales. 
- Cotas, pendientes, diámetros y especificación de materiales. 
- Equipos asociados: bombas, tanques, sistemas de regulación. 
- Convenciones gráficas y simbología. 

 

B. Plantas y diagramas de la red contra incendios 

- Distribución de gabinetes, hidrantes y/o rociadores. 
- Ruteo de la red húmeda, diámetros y alturas. 
- Ubicación de la bomba, cuarto de máquinas y conexión siamesa. 
- Distancias normativas y radios de cobertura. 
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- Señalización técnica. 
 

C. Cortes y secciones 

- Secciones longitudinales y transversales que muestren: 
- Alturas de tuberías. 
- Cruces con elementos estructurales. 
- Transiciones y cambios de nivel. 
- Espacios técnicos y accesibilidad. 
- Niveles de piso, cielorraso y entrepiso. 
- Soportes, bandejas y elementos de fijación. 

 
D. Isometrías 

- Isometría general de la red hidráulica. 
- Isometría general de la red contra incendios. 
- Reconocimiento de diámetros, válvulas, uniones y pendientes. 
- Identificación de nodos y componentes especiales. 
- Coordinación visual del modelo BIM para detección de interferencias. 

 
E. Detalles constructivos 

- Detalle de montaje de gabinetes contra incendios. 
- Detalle de ubicación y fijación de hidrantes. 
- Uniones de tuberías, cambios de dirección y reducciones. 
- Anclajes y soportes de tuberías. 
- Conexión siamesa. 
- Cruces con elementos estructurales. 
- Cuartos técnicos: distribución, accesos, alturas y equipos. 

 

F. Cuadros y listados generados en BIM 

- Cuadro de cantidades de tuberías, accesorios y equipos. 
- Listado de válvulas y componentes especiales. 
- Identificación de familias BIM usadas y sus parámetros. 

8.24 Estudios y Diseños redes sanitarias y aguas lluvias.  

Memoria de diseño de las redes. 

El proyecto deberá desarrollar integralmente los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias y 
pluviales del equipamiento, garantizando el suministro adecuado de agua potable, la correcta 
evacuación de aguas residuales y el manejo eficiente de aguas lluvias conforme a la 
normatividad vigente. Para ello, se deberán incluir como mínimo los siguientes componentes: 

La memoria de diseño deberá presentar de manera clara, detallada y sustentada los criterios 
técnicos empleados para el desarrollo de las redes hidráulicas, sanitarias y de aguas lluvias 
del equipamiento. Este documento deberá describir el enfoque general del sistema, los 
cálculos, las decisiones de diseño y la justificación de cada componente implementado, 
garantizando su coherencia con la normativa vigente y con las necesidades funcionales del 
proyecto. 



 
Estudios y Diseños 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para el aprovechamiento de aguas residuales 
y de agua de lluvias. 
 
El consultor deberá entregar una propuesta tecnológica para el tratamiento y el manejo de 
aguas residuales y de aprovechamiento de agua lluvias, que se integre de manera adecuada 
con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá presentar: 
 

- Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 
- Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de 

precios y cotizaciones que incluyen transporte, instalación y demás factores necesarios 
para la puesta en funcionamiento del sistema. 

- Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización de 
la tecnología en comparación con el sistema convencional. 

- Cronograma que indique los tiempos requeridos desde la aprobación de la actividad hasta 
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución 
del proyecto. 

- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 
- Presentar sistema de medición una vez instalada la tecnología de sostenibilidad para 

ahorro y aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de fácil 
manipulación por parte del operador. 

 
Nota: Esta propuesta debe ser presentada a la interventoría y la SCRD - SIPC, esta ultima es 
quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de los equipamientos 
culturales de borde 

En cuanto a la parte sanitaria y pluvial, la memoria deberá incorporar  

- Descripción general del sistema hidráulico, especificando fuentes de abastecimiento, 
presiones de entrada, criterios de diseño, caudales de consumo, distribución por zonas y 
consideraciones especiales para agua fría y caliente. 

- Estimación y justificación de la demanda de agua potable, diferenciada por unidades 
sanitarias, camerinos, espacios de apoyo, puntos de cafetería y demás áreas del 
equipamiento. 

- Criterios y cálculos de dimensionamiento, incluyendo pérdidas de carga, diámetros de 
tuberías, presiones mínimas requeridas en los puntos terminales y selección del sistema 
de presurización (en caso de aplicar). 
 

- Descripción del tanque de almacenamiento de reserva y su cálculo de almacenamiento 
para garantizar la operación de los equipamientos  o sistemas complementarios, cuando 
se requieran, indicando volumen útil, materialidad, ubicación y forma de integración con 
la red. 

- Especificación de materiales y accesorios, justificando su selección por durabilidad, 
eficiencia, mantenimiento y compatibilidad con los usos del equipamiento. 

- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 
- Descripción del sistema de evacuación de aguas residuales, criterios de diseño de 

colectores, ventilación sanitaria, ubicación de cajas de inspección, trampas de grasa y 
dispositivos complementarios. 

- Cálculo de caudales de aguas residuales y aportes por unidades sanitarias, conforme a 
las tablas normativas respectivas. 

- Diseño del sistema de aguas lluvias, incluyendo aportes pluviales, pendientes, diámetros 
de bajantes y conducción hacia sistemas de retención, disipación o la red pública. 
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- Dimensionamiento de tanques sépticos, pozos de retención o estructuras asociadas, si la 
condición del predio lo requiere. 

- Planteamiento de conexiones finales a la red pública, indicando cotas, puntos de 
empalme, requisitos técnicos y condiciones de entrega. 

-  Ubicación de tanques de agua, equipos hidroneumáticos o sistemas alternativos de 
alcantarillado (si aplica). 

- Definir localización de bajantes de aguas lluvias y residuales. 
- Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes. 
- Localización de acometida de agua a red pública o existente. 
- Definir criterios de localización de registros de control. 
- Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas. 
- Definir criterios de localización de cajas de inspección. 
- Ubicación de planta de tratamiento, si así se requiere. 
- Criterio general de canalización. 
- Ubicación general de redes propuesta de intersecciones. 
- Análisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. 
- Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. 
- Establecer punto de descarga al drenaje municipal o al sistema existente (alternativos de 

alcantarillado). 
- Ubicar el o los cuartos de máquinas y equipos. 
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Finalmente, la memoria deberá incluir análisis de operación y mantenimiento, definiciones 
técnicas para garantizar la durabilidad y eficiencia de las redes, y cualquier consideración 
especial derivada de las condiciones particulares del proyecto o del territorio. Este documento 
constituye un insumo fundamental para la correcta revisión, aprobación y posterior ejecución 
de las instalaciones proyectadas. 

Planos de redes sanitarias y de aguas lluvias (plantas, cortes, isometrías y detalles 
constructivos). (Metodología BIM)  

Los planos correspondientes a las redes sanitarias y de aguas lluvias deberán elaborarse bajo 
los lineamientos de la Metodología BIM, garantizando la coordinación integral con las demás 
disciplinas del proyecto y asegurando la precisión en la representación, compatibilidad y 
trazabilidad de la información técnica. 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 
 

- Planos en planta de las redes sanitarias (aguas residuales) y de aguas lluvias, indicando 
claramente trazados, diámetros de tuberías, pendientes, materiales, puntos de conexión, 
rejillas, canales, bajantes, ventilación y dispositivos complementarios. 

- Cortes y secciones que permitan visualizar relaciones verticales, profundidades, 
pendientes, cambios de nivel, pasos por muros o losas, y la interacción con otras 
instalaciones. 

- Esquemas isométricos completos y legibles de ambas redes, en los que se identifiquen 
conexiones principales, diámetros, accesorios, cajas de inspección, trampas de grasa, 
sifones, sistemas de recolección y elementos de descarga. 
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- Detalles constructivos de los componentes más relevantes, incluyendo cajas de 
inspección, sumideros, rejillas pluviales, uniones, cámaras, puntos de ventilación, pozos, 
trampas de grasa y transiciones entre materiales. 

- Identificación de puntos de empalme con la red pública de alcantarillado, especificando 
cotas, niveles, diámetros y condiciones de entrega exigidas por la entidad prestadora del 
servicio. 

- Modelos BIM coordinados, donde se verifique la compatibilidad con estructuras, 
arquitectura, redes hidráulicas, eléctricas, y demás sistemas, reduciendo interferencias y 
garantizando la correcta ejecución en obra. 

- Simulación y análisis BIM de interferencias (clash detection) para asegurar que las redes 
proyectadas no generen conflictos con elementos estructurales, arquitectónicos o 
técnicos. 

- Cuadros de cantidades (quantities take-off) derivados directamente del modelo BIM, con 
información precisa sobre tuberías, accesorios y dispositivos. 
 

La elaboración de estos planos deberá asegurar claridad gráfica, precisión técnica y 
cumplimiento normativo, permitiendo que la construcción, supervisión y mantenimiento de las 
redes sanitarias y pluviales se realicen de manera eficiente y confiable. 

8.25 Diseño eléctrico y de iluminación 
 

Los estudios y diseños eléctricos y de iluminación en proyectos de infraestructura cultural 
deben garantizar seguridad, continuidad operativa, confort visual, eficiencia energética y plena 
compatibilidad con la arquitectura y el uso cultural del proyecto. El consultor deberá realizar 
los estudios y diseños eléctricos del equipamiento, incluyendo el sistema de iluminación 
general, interior y exterior, alumbrado de emergencia y de detalle, con el análisis de las cargas 
necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto. Dichos diseños deberán 
cumplir con las exigencias de la norma RETIE, la NTC 2050 para instalaciones eléctricas 
internas y el RETILAP para el diseño y verificación de los sistemas de iluminación. La 
iluminación escénica será tratada como un sistema especializado, coordinado con el diseño 
eléctrico general, pero no sujeto a certificación RETILAP, sin perjuicio del cumplimiento de 
condiciones de seguridad eléctrica conforme al RETIE. 
 
El consultor deberá obtener de la empresa de energía de la zona las condiciones de servicio 
(factibilidad) previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente entregar el proyecto de 
conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos, de acuerdo con lo 
definido en la factibilidad. Asimismo, deberá tramitar ante la empresa prestadora del servicio 
la aprobación de los proyectos y asumir los costos de los derechos. 

 
El diseño eléctrico debe contener planos de instalaciones eléctricas e iluminación con sus 
respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de 
circuitos, tablero general, subestación eléctrica y sistema de emergencia. Se deben entregar 
las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energía expedida por la 
empresa de energía, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la 
información y realizar las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio 
de energía, siendo responsabilidad del consultor adelantar las consultas previas con las 
empresas de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos. 

 
Se deberán entregar planos de los diversos sistemas eléctricos y afines, incluyendo 
iluminación, fuerza, plantas de localización, acometidas, canalizaciones para redes eléctricas, 
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circuitos de alumbrado, fuerza y puntos, tomacorrientes, sistemas de tierra y apantallamiento, 
sistema de emergencia, detalles de locales y equipos, subestación, tableros, cajas, ductos, 
mallas de tierra, pararrayos y en general todos aquellos elementos que no se visualicen en 
las plantas y cortes. Las especificaciones técnicas deberán incluir materiales, elementos y 
equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas, tales 
como tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, tomacorrientes, 
apagadores, interruptores automáticos, contactores de alumbrado, tableros especiales, corta 
circuitos de alta tensión, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores y planta de 
emergencia o de suplencia con su cálculo específico para garantizar la operación del 
equipamiento. 

 
 
8.26 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía. 

 
El consultor deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de sistemas, equipos de ahorro 
de energía, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual 
deberá presentar: 
 

- Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 
- Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de 

precios y cotizaciones que incluyen transporte, instalación y demás factores necesarios 
para la puesta en funcionamiento del sistema. 

- Cuadro comparativo que indique el ahorro de energía que se generaría con la utilización 
de la tecnología en comparación con el sistema convencional. 

- Cronograma que indique los tiempos requeridos desde la aprobación de la actividad hasta 
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución 
del proyecto. 

- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 
- Presentar sistema de medición una vez instalada la tecnología de sostenibilidad para 

ahorro y aprovechamiento de energía, el cual debe comprender un sistema de fácil 
manipulación por parte del operador. 

 
Nota: Esta propuesta debe ser presentada a la interventoría y la SCRD - SIPC, esta última es 
quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de los equipamientos 
culturales de borde. 
 
 

8.27 Diseño de Ventilación mecánica y Aire acondicionado 
 
Comprende el conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento de aire 
en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, deshumidificación, calidad, movimiento, entre otros.  
El objetivo de estos diseños corresponde a proporcionar una corriente de aire, calefacción y 
enfriamiento adecuado a cada área interior de los equipamientos de borde manteniendo de forma 
fiable los valores requeridos de temperatura, humedad y calidad del aire, con independencia de las 
fluctuaciones en el ambiente (zonas adyacentes, exteriores). 
 
A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 
 

- Generalidades.  
- Conceptos de Diseño por área de servicio.  
- Requerimientos físicos del sistema  
- Criterios de selección del sistema  
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- Arranque del sistema de aire acondicionado  
- Operación del sistema de aire acondicionado  
- Operación del sistema de calefacción, humidificación y control de humedad  
- Conservación y mantenimiento  
- Especificaciones generales de la calidad de los materiales de construcción.  

- Especificaciones generales para tuberías, válvulas y accesorios de sistemas de agua 

refrigerada. ∙ Soportes para tuberías, accesorios y equipos  

- Especificaciones de equipos. 
- Documentación de referencia.  
- Consideraciones y exclusiones  
- Cálculos matemáticos, tablas indicativas de rangos aceptables, y/o la aplicación de 

software de cálculo (en caso de existir) para la justificación y el posterior desarrollo de 
la ingeniería matemática de la propuesta.  

- Descripción de los equipos, accesorios, y materiales involucrados en la propuesta 
desarrollada, apoyándose y sustentándose en documentación como: catálogo 
comercial, guía mecánica, experiencia del constructor y/o proyectista, y/o página Web. 
  

Lo anterior, dando cumplimiento a la normatividad aplicable en calidad, eficiencia, sostenibilidad y 
presencia en el mercado. 
 
Productos esperados 
 

- Memorias de cálculo, especificaciones generales, especificaciones de equipos y 
diseño de sistema  

- Plantas y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red ventilación mecánica.  
- Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren para el 

funcionamiento de la red  
- Detalles constructivos. 
- Los demás necesarios para la correcta ejecución posterior de los diseños en etapa de 

obra. 
 

8.28 Propuesta de sostenibilidad para el aprovechamiento de ventilación natural. 
 
El consultor deberá entregar una propuesta para el aprovechamiento de ventilación natural 
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá 
presentar: 
 

- Esquema de diseño de la propuesta de ventilación natural, integrado al diseño 
arquitectónico final, considerando orientación, aperturas, materiales y condiciones 
climáticas locales. 

- Costos de integración de la propuesta de ventilación natural al diseño final, con 
análisis de precios y cotizaciones que incluyen transporte, instalación de elementos 
pasivos (rejillas, celosías, ductos, ventanas especiales) y demás factores necesarios 
para su puesta en funcionamiento. 

- Cuadro comparativo de ahorro energético, que indique la reducción en consumo 
eléctrico derivada del uso de ventilación natural frente a sistemas mecánicos 
convencionales (ventiladores, aire acondicionado). 
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- Cronograma de implementación, que detalle los tiempos requeridos desde la 
aprobación de la actividad hasta su puesta en funcionamiento, incluyendo 
desplazamiento al sitio de ejecución y fases de instalación de los elementos 
arquitectónicos de ventilación. 

- Especificaciones y costos de mantenimiento de los componentes de ventilación 
natural (limpieza de rejillas, revisión de aperturas, control de humedad), garantizando 
su durabilidad y eficiencia. 

- Sistema de medición y monitoreo post - instalación, que permita evaluar el 
desempeño de la ventilación natural en términos de confort térmico y ahorro 
energético, con instrumentos de fácil manipulación por parte del operador. 

 
Nota: Esta propuesta debe ser presentada a la interventoría y la SCRD - SIPC, esta última 
es quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de los equipamientos 
culturales de borde. 
 
La propuesta de sostenibilidad para el aprovechamiento de ventilación natural se entiende 
incorporada dentro del desarrollo del diseño arquitectónico bioclimático del proyecto, en tanto 
corresponde a una estrategia pasiva de confort térmico y eficiencia energética que forma parte 
integral de la concepción arquitectónica, la orientación del edificio, el diseño de fachadas, 
aperturas, envolvente y relación con el entorno climático. En consecuencia, los análisis, 
esquemas, comparativos energéticos, cronogramas y especificaciones de mantenimiento 
asociados a la ventilación natural se consideran incluidos dentro de las memorias de diseño 
arquitectónico, las especificaciones técnicas y el presupuesto del proyecto definitivo 
contemplados en el estudio de mercado, sin que constituyan un producto independiente 
adicional ni generen reconocimiento económico separado, de conformidad con los principios 
de planeación, economía y responsabilidad previstos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 
de 2015. 
 
 

8.29 MEMORIA DE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

 
La memoria de diseño constituye el documento técnico que explica y justifica los criterios 
utilizados para proyectar las redes eléctricas, el sistema de energía solar y la iluminación 
general, arquitectónica y de emergencia del proyecto cultural. Su contenido debe ser claro, 
completo y permitir verificar la correcta aplicación de RETIE y RETILAP. Debe reflejar las 
condiciones del lugar, las necesidades del proyecto cultural y la demanda en cuanto a cargas 
eléctricas asociada a actividades de representación de espectáculos de las artes escénicas 
en vivo, expositivas, comunitarias, artísticas y de funcionamiento permanente. 
 
El Consultor debe prever para la red eléctrica: 

- Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos. 
- Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, red 

de sonido, sistemas de control de activos y de acceso. 
- Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del 

proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y 
planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente 
aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energía), acometidas parciales, 
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tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de 
emergencia o de suplencia con su cálculo específico para garantizar la operación del 
equipamiento, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas 
eléctricas. 

- Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de 
la carga, se debe contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los 
planos aprobados por la Curaduría. 

- El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia según se requiera. 
- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas. 
- Análisis de precios unitarios. 
- Cantidades de obra. 
- Presupuesto detallado de obra. 
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 

 
A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

 
Información general del proyecto 

- Nombre del proyecto. 
- Localización del predio. 
- Descripción general del proyecto cultural. 
- Alcance del proyecto 
- Objetivo del estudio eléctrico y fotométrico. 

Parámetros de diseño eléctrico 
- Carga instalada y carga diversificada. 
- Criterios de cálculo. 
- Sistemas de protección. 
- Mención expresa de los ítems que no aplican. 

Especificaciones técnicas 
 

- Materiales, equipos, canalizaciones, tableros, protecciones. 
- Condiciones particulares de instalación. 
- Compatibilidad con planos arquitectónicos y estructurales. 

 
Memorias de diseño fotométrico (RETILAP, Art. 210.2.3) 
 

1 Selección de luminarias (generales, específicas, expositivas). 
1 Diseño geométrico y sistemas de montaje. 
2 Sistemas de alimentación, comando y control. 
3 Alumbrado de emergencia y seguridad. 
4 Análisis económico del sistema. 
5 Esquema funcional para uso racional de energía. 
6 Especificaciones técnicas de equipos definidos. 
7 Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

 

Sistema fotovoltaico 
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El sistema fotovoltaico tendrá como objetivo apoyar la eficiencia energética del 
equipamiento, sin considerarse como fuente principal ni de respaldo crítico para cargas 
esenciales. 

9. Justificación del sistema. 
10. Estimación de producción energética. 
11. Cálculo de demanda y aporte solar. 
12. Esquema de conexiones, inversores, protecciones y tablero fotovoltaico. 

Planos de redes eléctricas según alcance del proyecto 

 
Los planos eléctricos deben representar con claridad el diseño de la instalación, las rutas de 
las redes, la ubicación de equipos, luminarias, tableros y acometidas, así como los 
elementos de seguridad y control del sistema. Deben ser precisos, legibles y totalmente 
coherentes con las memorias de diseño y los documentos normativos aplicables. 
 

Información mínima y presentación gráfica 

a. Escala, norte, ejes estructurales, cotas y notas. 
b. Trazado de redes y ubicación de salidas. 
c. Alturas de instalación, tableros, cajas de paso. 
d. Calibres de conductores y tipo/diámetro de ductos. 
e. Legibilidad (colores, grosores, tipografías, convenciones, diferenciación 

existente/proyectado). 
 

Rótulos completos y consistentes 
2 Nombre del proyecto. 
a. Dirección del predio. 
b. Nombre y matrícula profesional del responsable. 
c. Estudio/empresa, escala, fecha, contenido. 
d. Consistencia con memorias y demás documentos del proyecto. 

 

Coherencia técnica del diseño 
a. Correspondencia entre planos, memorias de cálculo, cuadros de carga y diagramas 

unifilares. 
b. Consistencia entre lo presentado en baja tensión, media tensión (si aplica), tableros 

y cargas especiales. 
c. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

 
Plano de conexión eléctrica o acometida 
a. Punto exacto de conexión a red pública. 
1. Coherencia con la factibilidad expedida por el prestador del servicio. 
2. Trazado de red, postes, cajas de inspección y protecciones. 
3. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

 
Cuadros de carga y diagramas unifilares 
1. Cálculo de cargas. 
1. Unifilar general y secundarios. 
2. Alimentación de cargas especiales (escénicas, expositivas, exteriores). 
3. Unifilar de tableros secundarios y distribución. 
4. Se debe tener en cuenta que es importante identificar claramente cargas escénicas, 

cargas especiales y cargas normales. 
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1. Con el fin de reducir riesgos de interferencias y sobrecargas, se recomienda separar 
circuitos de iluminación general, tomas reguladas o técnicas y equipos 
audiovisuales.  

2. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Planos de iluminación 
a) Distribución de luminarias. 
b) Tipos identificados en plano. 
c) Alturas de instalación y conexiones. 
d) Iluminación de emergencia. 
1. Cobertura de áreas interiores y exteriores. 

Seguridad eléctrica y distancias normativas (RETIE) 
i) Distancias a redes de media y baja tensión. 
ii) Zonas de servidumbre y distancia eléctrica. 
iii) Señalamiento y protección. 
a) Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Cortes y detalles constructivos 
a) Acometida. 
b) Ductos y canalizaciones. 
i) Cajas, soportes, subestación (si aplica). 
ii) Sistema de puesta a tierra: 
iii) Diseño de puesta tierra. 
iv) Coordinación con estructuras metálicas, iluminación y sistemas especiales. 
v) Medición y valores máximos permitidos. 
vi) Postes, torres y luminarias. 

 
9. OTROS DISEÑOS TÉCNICOS.  

Comprende los estudios y diseños complementarios para el correcto funcionamiento y 
operación de los equipamientos culturales de borde, análisis, memorias y planos 
especializados necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipamientos 
de Infraestructura Cultural, de acuerdo con la normatividad vigente, las necesidades 
operativas del proyecto y los lineamientos técnicos exigidos por la interventoría y la SCRD. 

A continuación, se desarrollan los componentes establecidos en el alcance contractual: 

9.1 Diseño de redes de voz y datos 
 

El consultor deberá realizar los estudios y diseños de cableado estructurado para redes de 
voz y datos en los equipamientos culturales de borde, garantizando que el sistema cumpla 
con las exigencias técnicas y normativas vigentes.  
 
Para ello, deberá obtener de la empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones las 
condiciones de factibilidad, previo al inicio del diseño, y posteriormente entregar el proyecto 
de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa correspondiente, de acuerdo con lo 
definido en la factibilidad. Asimismo, deberá tramitar la aprobación de los proyectos y asumir 
los costos de los derechos. 
 
El diseño debe contener planos de las instalaciones de voz y datos, con sus respectivas 
canalizaciones, acometidas, diagramas y detalles constructivos, asegurando la correcta 
integración con la infraestructura física de los equipamientos culturales. Se deberán entregar 
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memorias de cálculo, especificaciones técnicas y toda la documentación necesaria para la 
aprobación del servicio, siendo responsabilidad del consultor adelantar las consultas previas 
con las empresas de servicios públicos para garantizar la viabilidad y aprobación de los 
proyectos. 
 
Las especificaciones técnicas deberán incluir materiales, elementos y equipos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos, tales como tuberías, alambres 
y cables, accesorios, cajas de salida, tableros de distribución de comunicaciones y demás 
componentes requeridos para asegurar la operación confiable y segura del sistema. 
 
El Consultor debe prever para las redes de voz y datos: 
 

● Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del proveedor del 
enlace de internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal. 

● Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en 
cableado estructurado o en fibra óptica manteniendo la topología estrella. 

● El cuarto técnico o centro de cableado deberá diseñarse para mantener 
continuamente (24 horas al día, 365 días al año) una temperatura entre 10 y 20 grados 
centígrados y la humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un 
cambio de aire por hora. 

● En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 
telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al 
año) entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 
30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora 

● Los switches deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, 
Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack. 

● La bandeja porta cable debe ser doble vía y que permita un crecimiento de un 40 por 
ciento. 

● Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros 
deben ser protegidas con tapa. 

● En el área administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por 
puesto de trabajo. 

● En las salas de reuniones, convenciones, escenarios, auditorio, se deben contemplar 
tomas reguladas en mobiliario con zócalo; contemplando las indicaciones de 
dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta área y de la ubicación 
estratégica del mismo. 

● Desde el diseño se debe especificar la ubicación y el tipo de ductería a instalar, 
aclarando el tipo de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red 
de datos y red regulada (zócalo), siguiendo las indicaciones de espacios culturales 
sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicación estratégica del mismo. 

 
A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

Memoria de diseño, la memoria deberá incluir: 

- Descripción del sistema, arquitectura de la red y topología planteada (estrella, malla, 
backbone, etc.). 

- Identificación de necesidades del equipamiento: aulas, taquilla, administración, 
soporte técnico, sistemas de control. 

- Determinación de puntos de acceso inalámbrico (WiFi), tomas RJ45, racks y cuarto 
técnico: 

- Identificar espacio dedicado para cuarto técnico y racks. 
- Indicar condiciones mínimas (ventilación, seguridad, energía regulada). 



 
Estudios y Diseños 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

- Diseño de canalizaciones (bandejas, ductos, tuberías), radios de curvatura, 
longitudes y materiales. 

- Cálculo de capacidad de red, anchos de banda, distancias máximas según categoría 
del cable. Selección de estándares: TIA/EIA 568, TIA 569, TIA 606, TIA 607 

- Cableado estructurado categoría 6 o superior. 
- De manera complementaria, se tomará como referencia el reglamento RITEL 

vigente, en lo que resulte aplicable a infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificaciones de uso público. 

- Definiciones de instalación, puesta en marcha y pruebas (certificación de red). 
- El diseño deberá permitir escalabilidad futura para soportar sistemas audiovisuales, 

control técnico y servicios digitales propios de equipamientos culturales. 
- El diseño de redes de voz y datos deberá coordinarse con el diseño eléctrico, 

garantizando canalizaciones compatibles, circuitos dedicados para racks y previsión 
para sistemas de respaldo eléctrico cuando aplique.  
 
Planos BIM 

- Plantas con puntos de datos, rutas de canalizaciones y ubicación de racks. 
- Isometrías y diagramas de red. 
- Detalles constructivos de bandejas, soportes, ductos y terminaciones. 
- Esquema de patch panels, switches y equipos activos. 

9.2 Diseño de Sistemas de Sonido, Acústica y control de ruido 

Los estudios de diseño de sistemas de sonido y acústica deberán comprender el conjunto de análisis, 
cálculos y especificaciones que permitan garantizar la calidad sonora y el confort acústico de los 
diferentes espacios de los equipamientos culturales de borde, como escenarios de pequeña escala, 
auditorios o salas de representación de las artes, espacios de danza, teatro, convenciones, entre 
otros definidos en el programa arquitectónico. Este diseño integra criterios de acústica arquitectónica 
(control de reverberación, aislamiento de ruidos externos, absorción y difusión sonora) con la 
electroacústica (ubicación y selección de altavoces, micrófonos y equipos de amplificación), 
buscando que el sonido se distribuya de manera uniforme y clara en todo el espacio. 

En concordancia con la Ley 2450 de 2025, que establece lineamientos para la gestión de la calidad 
acústica en Colombia, los estudios deberán incorporar estrategias de control de ruido ambiental y 
tratamientos acústicos que reduzcan la exposición a niveles sonoros perjudiciales, garantizando un 
ambiente sano y cumpliendo con las responsabilidades de las entidades territoriales y culturales en 
la protección de la comunidad. 

En los estudios y diseños de los equipamientos culturales de borde, este componente es clave 
porque asegura que los espacios comunitarios y artísticos cuenten con condiciones acústicas 
óptimas para la apreciación de espectáculos, actividades pedagógicas y eventos comunitarios, 
garantizando tanto la experiencia del público como la seguridad y comodidad de los usuarios. 

Los estudios técnicos incluyen: 

- Modelación acústica del recinto para prever el comportamiento del sonido. 
-  Cálculo de tiempos de reverberación y niveles de presión sonora adecuados según 

el uso cultural del espacio. 
- Selección de materiales de acabados y elementos constructivos que favorezcan la 

absorción o reflexión controlada del sonido. 
- Implementación de tratamientos acústicos como paneles absorbentes, difusores, 

barreras contra ruido externo y sistemas de aislamiento en muros, techos y pisos. 
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- Diseño del sistema electroacústico, considerando potencia, cobertura y fidelidad de 
los equipos. 

- Normas y estándares internacionales de calidad acústica y seguridad, que aseguran 
que el sistema cumpla con las exigencias técnicas y operativas 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

Memoria de diseño. Debe contener: 

- Estudio de acústica arquitectónica del escenario, aulas de danza y áreas culturales. 
- Propuesta de aislamiento y zonas de amortiguación acústica, teniendo en cuenta los 

niveles de emisión sonora permitidos según la Resolución 0627 de 2006 y Ley 2450 
de 2025.  

- Propuesta de diseño acústico con modelado, y simulación, teniendo en cuenta 
tiempos de reverberación e inteligibilidad acordes al uso de cada espacio. 

- Diseño del sistema de sonido. 
- Tipología y potencia de altavoces. 
- Diagrama unifilar de sistemas de sonido para cada espacio. 
- Ubicación y orientación. 
- Cálculo de uniformidad sonora e inteligibilidad (STI). 
- Integración con el sistema de iluminación, tramoya y mecánica teatral. 
- Integración con red eléctrica y requerimientos eléctricos del sistema. 
- Propuesta de diseño para sistema de llamadas y perifoneo. 
- Especificaciones de equipos: parlantes, amplificadores, consolas, cables y 

conectores. 
 

Planos BIM 
- Plantas con distribución de equipos y cableado. 
- Rutas de alimentación eléctrica y señal. 
- Secciones de sistema de aislamiento y acondicionamiento acústico. 
- Detalles de instalación de altavoces, paneles absorbentes y difusores. 

 
9.3 Diseño de Redes de Seguridad y Control 

El diseño de redes de seguridad y control constituye un componente esencial en los proyectos 
de infraestructura cultural, ya que garantiza la protección de los usuarios, la preservación de 
los bienes y el adecuado funcionamiento de los espacios. Este anexo técnico integra los 
lineamientos para la implementación de sistemas de videovigilancia (CCTV), control de 
accesos y tecnologías afines, conforme a los requerimientos específicos del proyecto y en 
concordancia con las normas urbanísticas, técnicas y de seguridad vigentes. 

La propuesta se fundamenta en experiencias documentadas de proyectos de infraestructura 
en los que se han desarrollado soluciones de seguridad mediante la instalación estratégica de 
cámaras IP, sistemas de monitoreo centralizado, radioenlaces y plataformas de gestión digital, 
que permiten una cobertura integral y eficiente de los espacios. Asimismo, se consideran 
criterios de interoperabilidad, escalabilidad y resiliencia, de manera que los sistemas puedan 
adaptarse a las condiciones particulares de cada equipamiento cultural y responder a las 
exigencias de seguridad en entornos urbanos complejos. 

Este anexo técnico establece los parámetros de diseño, ajuste y coordinación con otros 
sistemas de infraestructura, asegurando que las redes de seguridad y control se integren de 
forma coherente con los estudios arquitectónicos, eléctricos y tecnológicos del proyecto. De 
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esta manera, se busca garantizar la seguridad, el control de accesos y la confianza de la 
comunidad en el uso de los equipamientos culturales de borde. 

Incluye CCTV, control de accesos, alarmas y sistemas de detección. 

Memoria de diseño 

- Matriz de riesgos y análisis de niveles de seguridad. 
- Diseño de CCTV (cámaras fijas, domos PTZ, NVR, almacenamiento). 
- Control de accesos (lectores, cerraduras, puntos de control). 
- Sistema de alarma contra intrusión y sensores perimetrales. 
- Integración con la red eléctrica, voz y datos. 
- Selección de cámaras según campo visual, lux mínimo, WDR y resolución. 

Planos BIM 

- Ubicación de cámaras, sensores y paneles. 
- Rutas de cableado y canalizaciones. 
- Isometrías y detalles de anclaje. 

9.4 Diseño de Señalización y Señalética: 
 
La señalización y señalética en los equipamientos culturales de borde constituyen un componente 
fundamental para garantizar la accesibilidad, la orientación y la seguridad de los usuarios dentro de 
los espacios públicos. Este anexo técnico establece los lineamientos para el diseño, ubicación y 
especificación de los elementos gráficos y físicos que orientan la circulación, identifican áreas, 
informan sobre servicios y advierten sobre riesgos, en concordancia con las normas técnicas 
nacionales e internacionales aplicables. 
 
El diseño de señalización se concibe como un sistema integral que articula aspectos funcionales, 
estéticos y comunicativos, asegurando la coherencia con la identidad del proyecto y la claridad en la 
transmisión de la información. Se consideran criterios de visibilidad, legibilidad, durabilidad y 
accesibilidad universal, de manera que los mensajes puedan ser comprendidos por todos los 
usuarios, incluyendo personas con discapacidad. 
 
Asimismo, este anexo contempla la integración de la señalética con otros sistemas de infraestructura, 
como iluminación, seguridad y control de accesos, garantizando una experiencia segura y ordenada 
en los espacios culturales. La propuesta se fundamenta en buenas prácticas de diseño aplicadas en 
proyectos de equipamientos públicos, donde la señalización no solo cumple una función informativa, 
sino que también contribuye a la construcción de identidad y apropiación comunitaria. 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

- Estudio de flujo de usuarios y accesibilidad universal. 
Cumplimiento de normas: 
NTC 1461, NTC 4151, NTC 6047, NSR-10 Título K 

- Señalización de evacuación, accesibilidad, rutas accesibles, zonas de riesgo, 
información general y cultural del equipamiento. 

- Diseño gráfico de elementos y criterios de materialidad, durabilidad y reflectancia. 
 

Entregables  
- Ubicación de señales en plantas. 
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- Detalles de diseño gráfico de cada señal. 
- Planos de rutas de evacuación. 
- Los demás necesarios para el correcto desarrollo de los diseños. 

 
 

9.5 Diseño de Redes de Gas Natural 
 
El diseño de redes de Gas Natural en los equipamientos culturales de borde constituye un 
componente esencial para garantizar el suministro seguro, eficiente y continuo de energía destinada 
a los sistemas de calefacción, cocción, climatización y demás servicios que requieran este recurso.  
 
A continuación, se establecen los lineamientos para la planeación, dimensionamiento y 
especificación de las instalaciones de gas, en concordancia con la normativa colombiana vigente, 
incluyendo la NTC 2505, las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, y los requisitos 
particulares de las empresas prestadoras del servicio. 
 
La propuesta de diseño se fundamenta en criterios de seguridad, confiabilidad y sostenibilidad, 
considerando aspectos como la selección de materiales, la ubicación de las redes, la ventilación de 
espacios, la protección contra fugas y la integración con otros sistemas técnicos del proyecto. 
Asimismo, se contemplan los estudios complementarios necesarios para definir la capacidad de 
suministro, la presión de operación y las condiciones de conexión con la red externa, asegurando la 
compatibilidad con los planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos. 
 
Los estudios y diseños de las redes de Gas Natural deberán garantizar que las instalaciones de Gas 
Natural en los equipamientos culturales de borde cumplan con los más altos estándares de calidad 
y seguridad, promoviendo la eficiencia energética y la protección de los usuarios y de la comunidad. 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

Memoria de diseño: 

- Identificación de consumos. 
- Cálculo de presión y diámetros de tuberías. 
- Sistema de coordenadas y planos: Los diseños deben estar soportados en planos 

técnicos aprobados y ajustados a la normativa local. 
- Análisis de ventilación, distancias de seguridad y puntos de corte. 
- Certificación de redes internas: Obligatoria por organismos acreditados para 

garantizar seguridad y cumplimiento normativo. 
- Seguridad y calidad: Cumplimiento de RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas) en lo relacionado con instalaciones complementarias, además de normas 
de seguridad industrial. 

- NTC 2505 (ICONTEC): Norma Técnica Colombiana para instalaciones de suministro 
de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. Define requisitos 
de diseño, construcción y seguridad en redes internas de gas. 

- Reglamentos Técnicos del Ministerio de Minas y Energía: Incluyen disposiciones para 
gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), cubriendo aspectos como cilindros, 
tanques estacionarios, revisiones periódicas y certificados de conformidad. 

- Normas técnicas de empresas prestadoras. Complementan la normativa nacional con 
requisitos específicos para la viabilidad, diseño, planos y conexión del servicio, 
además de exigir certificación de las redes internas por un Organismo de Inspección 
Acreditado. 
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Planos BIM 

- Plantas e isometrías de la red. 
- Detalles constructivos. 
- Planos de cuarto o caja de medidores. 

9.6 Diseño de Mecánica Teatral 
 
El diseño de mecánica teatral en los equipamientos culturales de borde se entiende como el conjunto 
de soluciones arquitectónicas, estructurales y tecnológicas que permiten la operación segura y 
eficiente de los espacios escénicos. Este componente abarca la planificación, instalación y 
coordinación de equipos móviles y fijos que soportan la producción artística, tales como tramoyas, 
varas contrapesadas, telones, plataformas móviles, sistemas de izado, parrillas y mecanismos de 
cambio escenográfico. 
 
La propuesta de diseño se fundamenta en criterios de seguridad, ergonomía y eficiencia operativa, 
considerando la normativa nacional e internacional aplicable, así como las buenas prácticas en la 
construcción de teatros y salas de espectáculos. Su objetivo es garantizar la funcionalidad del 
espacio escénico, la seguridad de los usuarios y la flexibilidad para diferentes tipos de montajes, 
adaptándose a formatos diversos como teatro, danza, música, circo y actividades comunitarias. 
 
Asimismo, este anexo contempla la coordinación con los estudios arquitectónicos y estructurales, 
asegurando que la mecánica teatral se incorpore de manera coherente al diseño general de los 
equipamientos culturales. De esta manera, se garantiza que los equipamientos culturales de borde 
no solo cumplan con estándares técnicos y de funcionalidad, sino que también respondan a la 
diversidad cultural y social de las comunidades a las que sirven, promoviendo espacios escénicos 
seguros, innovadores y flexibles que potencien la experiencia artística y fortalezcan el impacto 
cultural en el territorio. 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

Memoria de diseño, Incluye: 

- Análisis estructural y arquitectónico del espacio escénico para soportar cargas 
dinámicas y estáticas de los equipos. 

- Diseño de sistemas de izado y suspensión con criterios de seguridad y normativas 
internacionales. 

- Integración con la infraestructura eléctrica y de control, asegurando compatibilidad 
con sistemas de iluminación y sonido. 

- Selección de materiales y equipos certificados, que garanticen durabilidad y 
cumplimiento de estándares de seguridad. 

- Modelación y simulación de operaciones escénicas, para prever la movilidad de 
elementos y la interacción con artistas y técnicos. 

- Protocolos de operación y mantenimiento, que aseguren la continuidad y seguridad 
en el uso del sistema. 

- Seguridad y normativa técnica: cumplimiento de estándares nacionales e 
internacionales en sistemas de izado, contrapesos, plataformas móviles y parrillas. 

- Integración interdisciplinaria: coordinación con estudios arquitectónicos, estructurales, 
eléctricos y acústicos. 

- Flexibilidad escénica: adaptación a diferentes formatos de representación (teatro, 
danza, música, circo, actividades comunitarias). 
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- Accesibilidad y ergonomía: garantizar operación segura para técnicos y artistas, con 
equipos certificados y procedimientos claros. 

- Sostenibilidad y eficiencia: selección de materiales y tecnologías que reduzcan costos 
de operación y mantenimiento. 

Normas y documentos aplicables en Colombia 

- Manual de Estándares para Intervención de Teatros – Ministerio de Cultura 
- Documento oficial que establece parámetros técnicos y arquitectónicos para la 

intervención y adecuación de teatros en Colombia. Incluye criterios de seguridad, 
accesibilidad, mecánica teatral y conservación patrimonial. 

- NTC 6250-1 (ICONTEC) 
- Norma Técnica Colombiana sobre planeamiento y diseño de infraestructuras 

destinadas al desarrollo de actividades culturales. Define términos, especificaciones 
generales y criterios de comodidad, iluminación, seguridad y funcionalidad aplicables 
a espacios escénicos. 

- Lineamientos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural – SCRD 
(Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte) 

- Documento que orienta la planeación y ejecución de proyectos culturales en Bogotá, 
incluyendo criterios de flexibilidad, adaptabilidad y optimización de recursos, 
aplicables a la mecánica teatral y a la integración de sistemas escénicos. 

 
Los estudios técnicos de mecánica teatral incluyen: 

- Análisis de funcionalidad escénica: Varas, telones, parrilla de techo, puntos de anclaje 
y suspensiones. 

- Cargas dinámicas y estáticas sobre la estructura. 
- Equipos de elevación manual. 
- Cálculo de cargas según rigging de espectáculos. 
- Compatibilidad con iluminación escénica y acústica. 
- Cargas máximas permitidas de los diferentes elementos de soporte de colgados. 
- Los demás necesarios para el correcto desarrollo de los diseños. 

Planos BIM 

- Plantas del escenario con ubicación de varas, parrilla y elementos móviles. 
- Secciones. 
- Detalles constructivos de soportes, anclajes y mecanismos. 
- Diagramas de carga y operación. 

El diseño de mecánica teatral contempla los sistemas, elementos y dispositivos necesarios 
para garantizar la adecuada operación escénica del espacio, incluyendo equipos manuales y 
motorizados, infraestructura de soporte estructural y mecanismos especializados para la 
transformación del escenario. 

 
Planos y documentación técnica 

Se incluyen planos arquitectónicos, estructurales y de montaje propios del componente de 
mecánica teatral, bajo metodología BIM, que comprenden: 

- Plano general de tramoya: disposición de parrillas, pasarelas técnicas, varas, puntos 
de izaje y equipos complementarios. 
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- Planos de telones escénicos: telón de boca, bambalinas, piernas, ciclorama, telón 
de fondo y demás elementos textiles, con especificación de materiales, dimensiones 
y sistemas de sujeción. 

- Plano de parrillas y pasarelas: indicando cargas admisibles, tramos, accesos, 
barandas, líneas de vida y puntos de anclaje certificados. 

- Planos de varas: varas motorizadas y manuales, con distribución, cargas máximas, 
motores, poleas, guías y sistemas de seguridad. 

- Planos de mecanismos especiales: elevadores, plataformas móviles, sistemas de 
apertura o cierre escénico, foso de orquesta (si aplica) y dispositivos 
complementarios. 

 
Por otra parte, respecto al diseño de ventilación mecánica y aire acondicionado (HVAC) forma parte 
integral de los diseños de instalaciones técnicas del proyecto (MEP), los cuales comprenden el 
desarrollo coordinado de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, especiales y demás sistemas 
requeridos para la operación del equipamiento cultural. En consecuencia, el alcance del HVAC se 
entiende incluido dentro de los diseños técnicos contemplados en el estudio de mercado, sin que 
constituya un producto independiente adicional ni dé lugar a reconocimiento económico separado. 
 
 
10. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA  

 
El presupuesto detallado para los equipamientos culturales de borde deberá incluir todos los 
costos asociados a materiales, equipos, mano de obra, mano de obra especializada, 
transporte, almacenamiento, logística, tasas impuesto, contribuciones y demás gastos 
necesarios para la ejecución del proyecto. Este presupuesto se estructurará en partidas 
específicas, asegurando un desglose claro y transparente de los recursos requeridos, 
organizado por capítulos y actividades, discriminando cada una de las tareas necesarias para 
la ejecución integral. 

 
El consultor deberá entregar las cantidades de obra definitivas, las memorias de cantidades, 
las especificaciones generales y particulares de construcción, el análisis de precios unitarios 
y la programación de obra. 

El presupuesto deberá elaborarse bajo criterios de precisión y trazabilidad, garantizando que 
cada capítulo e ítem refleje de manera organizada los componentes técnicos y constructivos 
del proyecto. 
 

De esta manera, el presupuesto, el cronograma y las especificaciones técnicas se consolidan 
como instrumentos fundamentales para asegurar la viabilidad, transparencia y correcta 
ejecución de los equipamientos culturales de borde, permitiendo una planificación adecuada 
de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del programa arquitectónico. 

 
El consultor deberá elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones: 

- La numeración de los ítems, nombre de las actividades, unidades de medida, 
memorias, cantidades y valores deben coincidir exactamente en cada uno de los 
documentos y corresponder con lo indicado en las memorias de diseño, planos y 
detalles constructivos. 

- La concordancia de los ítems debe verificarse con las especificaciones generales y 
particulares del proyecto y las referencias en planos. 

- La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente 
y no podrá presentarse como “Global”. En caso de ser necesaria una actividad a 
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precio global, la especificación técnica deberá incluir la descripción detallada y las 
consideraciones que justifican su inclusión. 

- El presupuesto deberá presentarse de manera detallada por partidas y actividades, 
discriminado por capítulos e ítems, y acompañado de un presupuesto resumido por 
capítulos con su respectiva participación porcentual en el total. 

- Se deberán entregar memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios 
para cada ítem y listado de insumos y materiales básicos con sus precios, incluyendo 
fletes e impuestos. 

- El presupuesto debe discriminar los costos indirectos y estar organizado por áreas o 
zonas a intervenir. 

- Los componentes descritos deberán revisarse cada vez que se presente el proyecto 
con el fin de advertir posibles errores e inconsistencias. Cuando los estudios y diseños 
no sean suficientes para comprender el alcance, se deberá dejar constancia de esta 
situación e indicar que el componente será objeto de revisión detallada una vez se 
subsanen las observaciones. 

- El presupuesto, análisis de precios unitarios, memorias, cantidades de suministros 
podrán darse por aprobados cuando los estudios y diseños tengan observaciones que 
impliquen modificaciones al diseño y/o materiales de construcción. En estos casos, 
deberá indicarse que el requisito será actualizado una vez se subsanen las 
observaciones y se complete el componente técnico. 

- Para los requisitos en los que se presente archivo en Excel, se debe verificar que 
corresponda al documento firmado presentado en PDF o en físico. En caso de 
diferencias, sólo se tendrán en cuenta los documentos firmados 
 

10.1 Presupuesto detallado  
 
El presupuesto debe incluir todas las actividades necesarias para la materialización del 
proyecto y garantizar su puesta en funcionamiento, así mismo todos los ítems del 
presupuesto deben estar soportados por los estudios y diseños y deben verse reflejados en 
los planos y detalles constructivos. 
 

- Verificar que el presupuesto incluya información básica como nombre del proyecto y 
localización, nombre y firma del responsable de elaborarlo con número de tarjeta 
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba. 

- Verificar que el presupuesto se presente de manera ordenada y legible, que incluya 
la numeración de cada ítem, descripción de la actividad, unidad de medida, cantidad, 
valor unitario y valor total. Cuando la entidad cuente con precios oficiales, se deberá 
incluir una columna adicional donde se indique la numeración que le corresponda a 
cada ítem en la resolución, lista o cartilla de precios oficiales, según aplique. 

- Verificar que el presupuesto se presente completamente desagregado, sin globales, 
que las cantidades se encuentren soportadas con las respectivas memorias y los 
valores unitarios con los análisis de precios unitarios y/o estudios de mercado (según 
aplique). 

- Verificar que la información sea consistente entre el presupuesto y los documentos 
que lo soportan (numeración, descripción, unidades de medida, cantidades, valores). 

- Verificar que el presupuesto se encuentra bien formulado y no presenta 
inconsistencias y/o errores aritméticos, que los valores totales se encuentran 
redondeados sin decimales. 

- Verificar que no se dupliquen actividades, verificar contra costos de administración. 
Actividades como campamentos o cerramientos provisionales, corresponden a costos 
indirectos, por lo tanto, no deberán incluirse dentro de los costos directos de la 
suministros e instalación. 

- Costos tales como el transporte de materiales, alquiler de equipos o andamios no 
deben incluirse como un ítem o actividad del presupuesto, estos costos deben estar 
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contemplados y discriminados claramente dentro de los análisis de precios unitarios 
del proyecto. 

- Verificar que el presupuesto discrimine los costos directos y costos indirectos. 
- Si el proyecto contempla redes eléctricas verificar que incluyan los costos de las 

certificaciones RETIE y RETILAP (según aplique), que se relacionan al final del 
presupuesto, sin afectarse por el AIU y que estén soportados por el respectivo estudio 
de mercado. 

- Si el proyecto incluye dotación como equipos de oficina, dotación de espacios, 
muebles, equipos de cómputo, equipos especiales para la mecánica teatral, sonido, 
video, etc. Verificar que estas actividades no se incluyan dentro de los costos del 
proyecto y se presenten como un presupuesto independiente. El valor de cada 
actividad estará soportado por el respectivo estudio de mercado. En los costos 
directos de suministros se deberá incluir el valor correspondiente a la instalación. 

- Los costos asociados a trámites ante las entidades distritales y/o nacionales estarán 
a cargo del consultor, que presenta el proyecto y deben ser incluidos dentro del costo 
del proyecto. 

 
Nota: En complemento a todo lo anterior se debe presentar de manera adicional un resumen 
del presupuesto, en cuadro de áreas por espacios, asignando valor general por M2, costos 
indirectos y valor total de intervención. 
 

10.2 Análisis de costos indirectos del proyecto 
 

- Elaborar y presentar un presupuesto que discrimine y desglose los costos de 
Administración, Imprevistos y Utilidades, asegurando que el costo de administración 
corresponda al indicado en el análisis de costos y que los porcentajes de imprevistos 
y utilidad se ajusten a lo señalado. 

- Entregar un análisis detallado de los costos de administración, incluyendo salarios, 
gastos administrativos y de oficina, ensayos de materiales, pólizas, impuestos y 
estampillas (según aplique). 

- Presentar un informe que incluya información básica como nombre del proyecto y 
localización, nombre y firma del responsable de elaborarlo con número de tarjeta 
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba. 

- Incluir en el diseño el personal profesional y administrativo requerido, indicando perfil, 
tiempo de duración en la instalación y porcentaje de dedicación, con salarios 
consistentes con el perfil y el factor prestacional, y tiempos acordes con el cronograma 
de suministros e instalación. 

- Incorporar el análisis del factor prestacional, incluyendo todos los gastos de seguridad 
social y parafiscales exigidos por ley, en concordancia con el salario y la actividad a 
realizar. 

- Si el proyecto requiere ensayos de materiales, presentar estos desagregados (tipo de 
ensayo, cantidad y valor unitario), asegurando coherencia con el alcance del proyecto. 

- Incluir de ser el caso todos los impuestos como retefuente, ICA o gravámenes 
financieros. El costo de estampillas y retenciones locales debe estar soportado por un 
certificado expedido por la Secretaría de Hacienda o la entidad ejecutora 
correspondiente. 

- Incluir de ser el caso todos los descuentos asociados a impuestos que correspondan, 
con soporte documental adecuado. 

 
10.3 Análisis de precios unitarios 

 
Todo presupuesto del deberá incluir los análisis de precios unitarios de cada uno de los 
ítems del presupuesto, estos deberán presentarse de manera ordenada siguiendo la 
numeración indicada en el presupuesto. 
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- Presentar los análisis de precios unitarios de todos los ítems contemplados en el 

presupuesto, asegurando que coincidan la numeración, nombre de la actividad o ítem, 
unidad de medida y valor unitario. 

- Entregar un documento que incluya información básica como nombre del proyecto y 
localización, nombre y firma del responsable de elaborarlo con número de tarjeta 
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba. 

- Cuando los análisis de precios unitarios correspondan a precios adoptados mediante 
acto administrativo, adjuntar copia de la resolución y el listado de precios o los análisis 
oficiales. En caso de utilizar precios oficiales, los valores indicados en el presupuesto 
deberán coincidir con estos, sin modificaciones. Si un APU oficial requiere ajustes 
porque no se adapta a la actividad requerida, servirá únicamente como guía para la 
elaboración del nuevo APU. 

- Incluir en los análisis de precios unitarios herramientas y equipos, materiales, mano 
de obra y costos de transporte, indicando desperdicios, rendimientos, conformación 
de cuadrillas o subcontratos del proyecto (según aplique). 

- Formular los análisis de precios unitarios de manera coherente con el alcance y 
complejidad de cada actividad, consistentes con los estudios y especificaciones del 
proyecto. Se recomienda revisar aspectos como: i) coherencia entre insumos y 
nombre del ítem, ii) coherencia entre insumos y especificaciones de los estudios y 
diseños, iii) inclusión de todos los insumos, cantidades y equipos necesarios para 
ejecutar la actividad a cabalidad. 

- Elaborar los análisis de precios unitarios sin inconsistencias en su cálculo, 
garantizando precisión y trazabilidad. 

- Comparar los valores de insumos con proyectos presentados en la misma región o 
municipio para la misma vigencia, asegurando coherencia en los costos. 

- Para dotaciones, equipos e insumos especiales que estén sujetos a fluctuaciones de 
mercado, realizar estudios de mercado que incluya nombre del insumo, equipo o 
actividad, proveedor, valor de la oferta y criterio de selección (promedio, menor valor, 
mayor garantía, calidad, etc.), soportados en al menos tres (3) cotizaciones o fuentes 
de información. 
Las cotizaciones o fuentes de información utilizadas deberán corresponder a bienes, 
equipos, sistemas, insumos o actividades con especificaciones técnicas comparables 
entre sí y contener información suficiente que permita su verificación por parte de la 
interventoría o de la Entidad cuando así se requiera. 
Los soportes utilizados deberán encontrarse vigentes y no podrán tener una 
antigüedad superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de entrega del 
respectivo producto a la interventoría. 
Las cotizaciones o fuentes de información utilizadas no deberán presentar variaciones 
superiores al veinte por ciento (20%) entre sí. 
En caso de que las condiciones del mercado no permitan obtener cotizaciones o 
fuentes de información dentro de dicho rango, el consultor deberá presentar la 
totalidad de la información recopilada y la correspondiente justificación técnica y 
económica que sustente el valor finalmente adoptado, para revisión y aprobación de 
la interventoría. 
Cuando un bien, equipo, sistema o insumo sea suministrado por un único proveedor, 
el consultor deberá aportar la correspondiente certificación o soporte que permita 
acreditar dicha condición. 

- Entregar cotizaciones que incluyan razón social del proveedor, NIT, dirección, 
teléfono, descripción clara y detallada de la actividad, unidad de medida, valor unitario, 
impuestos, costos de transporte e instalación (cuando aplique), garantías y tiempo de 
entrega. 

- Dentro del presupuesto detallado y los APU entregados por el consultor, incorporar 
los análisis especializados que se requieran por condiciones particulares del proyecto. 

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Las operaciones requeridas para la estimación del presupuesto de obra, deberán ser 
suministradas incluyendo la formulación requerida para la obtención de los resultados, en 
formato Excel y PDF. 
 

10.4 Memoria gráfica de cantidades por cada uno de los ítems del presupuesto  
 
Las cantidades indicadas en el presupuesto, deberán estar soportadas por una memoria de 
cantidades, la cual debe incluir cada uno de los ítems del presupuesto, el formato debe incluir 
un esquema (planta, corte, alzado o detalle constructivo) donde se señalen claramente las 
áreas, tramos y/o elementos que se están contabilizando, incluir casillas para indicar la 
descripción y/o localización del elemento a cuantificar, ancho, largo, espesor, altura y 
cantidad. 
 

- Presentar memorias de cantidades de todos los ítems contemplados en el 
presupuesto, asegurando que coincidan la numeración, nombre de la actividad o ítem, 
unidad de medida y cantidad. 

- Entregar un informe que incluya información básica como nombre del proyecto y 
localización, nombre y firma del responsable de elaborarlo con número de tarjeta 
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba. 

- Formular las memorias de cantidades con cálculos precisos (largo, alto, ancho, 
volumen, área, peso, etc.), evitando inconsistencias. 

- Incluir planos o esquemas técnicos (no se aceptan fotos o imágenes) que 
correspondan al proyecto, contabilizando todos los elementos y/o áreas requeridas, 
evitando duplicación de cantidades en un mismo ítem o en ítems diferentes. Se 
recomienda realizar una revisión aleatoria de las cantidades del proyecto. 

- Soportar las cantidades de concreto, acero de refuerzo estructural y peso de 
estructuras metálicas mediante cuadros de volúmenes presentados en los planos 
estructurales. 

- Respaldar las cantidades de cortes y rellenos (cuando se requiera movimiento de 
tierra para nivelación del terreno) con los respectivos planos y carteras de cortes y 
rellenos. 

- Documentar las distancias para transporte de materiales de cantera y/o retiro de 
materiales, separándolas con las distancias del perímetro urbano, teniendo en cuenta 
la ubicación de los equipamientos de borde. 

Las operaciones requeridas para la estimación de análisis de precios unitarios y el presupuesto 
de obra, deberán ser suministradas incluyendo la formulación requerida para la obtención de los 
resultados, en formato Excel. 

 
11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FÍSICA Y FINANCIERA) Y FLUJO DE 
CAJA. 

 
El cronograma y el flujo de fondos aplican para todos los proyectos de infraestructura cultural 
y deberán presentarse de manera detallada, relacionando cada uno de los ítems del 
presupuesto, los costos indirectos, certificación de redes eléctricas, conexión de servicios 
públicos y demás actividades contempladas. 
La programación de obra elaborada por el consultor deberá definir los tiempos de duración y 
la secuencia de cada actividad del presupuesto, regulando las fases de construcción y 
determinando los tiempos teóricos de obra. El cronograma debe contemplar tanto la etapa 
precontractual como la etapa de liquidación, y presentarse en un diagrama de Gantt, PERT, 
barras o similar y un modelo de curva “S” estableciendo la ruta crítica de ejecución del 
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proyecto, el orden y secuencia lógica de las actividades, así como la interdependencia entre 
ellas (actividades predecesoras, simultáneas, sucesión de actividades y tiempos de espera). 
 
El documento deberá incluir fechas de inicio y finalización (primeras y últimas), holguras de 
cada actividad expresadas en días calendario, junto con el programa de inversión semanal. 
Esta programación deberá realizarse en software especializado tipo Microsoft Project o 
similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad 
y programación de equipos a utilizar. 
 
Adicionalmente, el consultor deberá entregar un flujo de caja mensual estimado, incluyendo 
el valor del A.I.U., garantizando la trazabilidad financiera y técnica del proyecto. 
 
El consultor deberá elaborar el cronograma de ejecución del proyecto (física y financiera) y flujo 
de caja bajo las siguientes consideraciones: 

- Elaborar y presentar el cronograma y flujo de fondos incluyendo todos los ítems 
contemplados en el presupuesto, con numeración, nombre de la actividad o ítem, 
unidad de medida, cantidad y valores unitarios y totales (según aplique). 

- Entregar un informe que contenga información básica como nombre del proyecto y 
localización, nombre y firma del responsable de su elaboración con número de tarjeta 
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba. 

- Incluir en el cronograma la etapa precontractual y la etapa de liquidación, asegurando 
la trazabilidad completa del proyecto. 

- Presentar el cronograma en diagrama de Gantt, Project, barras o similar, 
estableciendo la ruta crítica de ejecución del proyecto, el orden y secuencia lógica de 
las actividades, así como la interdependencia entre ellas (actividades predecesoras, 
simultáneas, sucesión de actividades y tiempos de espera). 

De igual forma, los productos que se deriven de este capítulo deberán soportarse mediante el 
respectivo memorial de responsabilidad y copia de la matrícula profesional del especialista 
correspondiente. 

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 
en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 

 
- Elaborar y presentar el cronograma y flujo de caja incluyendo todos los ítems 

contemplados en el presupuesto, con numeración, nombre de la actividad o ítem, 
unidad de medida, cantidad y valores unitarios y totales (según aplique). 

- Entregar un documento que contenga la información básica como nombre del 
proyecto y localización, nombre y firma del responsable de su elaboración con número 
de tarjeta profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo 
aprueba. 

- Incluir en el cronograma la etapa precontractual y la etapa de liquidación, asegurando 
la trazabilidad completa del proyecto. 

- Presentar el cronograma en diagrama de Gantt, Project, barras o similar, 
estableciendo la ruta crítica de ejecución del proyecto, el orden y secuencia lógica de 
las actividades, así como la interdependencia entre ellas (actividades predecesoras, 
simultáneas, sucesión de actividades y tiempos de espera).  
 

11.1 Certificado de precios de la región 
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Certificado suscrito por el representante legal de la empresa, consorcio de la consultoría, en 
el cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los 
utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto. 

 
Elaborar y presentar un certificado de listas de precios oficiales, indicando el número del acto 
administrativo mediante el cual se adoptaron dichos precios. Si este no se encuentra 
actualizado a la vigencia de ejecución, deberá especificarse cómo se realizó la vinculación de 
precios.  
Para los ítems que no se ajusten a los precios oficiales, se deberá indicar que se elaboraron 
los APU particulares y que se realizaron los respectivos estudios de mercado. 
Entregar un certificado que incluya el nombre del proyecto, sea consistente con los demás 
documentos que soportan la estructuración, e incorpore fecha y firma original del responsable. 

 
 
12. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Para la adecuada ejecución del contrato, la SCRD verificará que el Consultor posea el personal 
idóneo que requiera para ejecutar el contrato de manera correcta, acorde a cada producto a entregar. 

El Consultor se obliga a que los profesionales estén disponibles cada vez que el Interventor y la 
SCRD lo requieran. 

El proponente deberá entregar debidamente diligenciado con la propuesta técnica el Formato - 
Compromiso de cumplimiento para el equipo profesional, de acuerdo con la experiencia mínima y 
dedicación durante toda la ejecución de la consultoría: 

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad. Estos soportes académicos y de experiencia seran 
requisito para iniciar la ejecución del Contrato 

b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o 
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 
de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará 
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 
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g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 
desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 
a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 

h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de 
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones 
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 
parte de la Entidad.  

El Personal Clave Evaluable:  

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:  

● Un (1) Director de Consultoría C:2 
● Un (1) Coordinador de Consultoría C:4 
● Dos (2) Especialista en estructuras C:3 

 

La exigencia de dos (2) Especialistas en Estructuras se justifica en el objeto contractual, que 
comprende el desarrollo integral de los estudios y diseños para seis (6) equipamientos de 
infraestructura cultural ubicados en diferentes localidades de Bogotá D.C., cada uno con condiciones 
particulares de implantación, configuración arquitectónica y requerimientos estructurales, lo que 
demanda una capacidad técnica suficiente para desarrollar de manera concurrente los análisis, 
memorias de cálculo y diseños estructurales requeridos, a fin de garantizar la oportunidad y calidad 
de los productos a entregar. 

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente: 

● Dos (2) Especialista en Diseño Arquitectónico C: 3 
● Dos (2) Especialista en costos, presupuestos y programación C:3 
● Dos (2) Especialista Coordinador BIM C:4 
● Tres (3) Dibujante o Delineante C: 6 
● Un (1) Especialista en geotecnia C: 3 

ASUS
Resaltar
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● Un (1) Especialista en Hidrosanitario (aguas lluvias y gas) C: 4 
● Un (1) Especialista electricista o eléctrico, voz y datos. C: 4 
● Un (1) Especialista de sonido /acústica C: 4 
● Un (1) Especialista en mecánica teatral / tramoya C: 4 
● Un (1) Especialista en Hvac C: 4 
● Un (1) Profesional Social C: 5 
● Un (1) Especialista Ambiental - Forestal -  SG – SST C: 5 

 
a. Requisitos del personal del Consultor 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  

Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

1 1 

 

Director de 
Consultoría 

C: 2 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos y/o 
Dirección de 

obras y/o  
Urbanismo, y/o 
áreas afines. 

30 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

10 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 7 años 
como Director de 
consultoría y/o 
Director de estudios 
y diseños en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 
acreditar 
experiencia en 
escenarios de las 
artes escénicas. 

2 1 

 

Coordinador de 
Consultoría 

C: 4 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

Posgrado en 
Gestión de 

proyectos, y/o 
diseño 

arquitectónico y/o 
Diseño Urbano y/o 

Gerencia de 
Proyectos y/o 
áreas afines. 

100 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como Coordinador 
de consultoría y/o 
Coordinador de 
estudios y diseños, 
en proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

acreditar 
experiencia en 
escenarios de las 
artes escénicas 

3 2 

 

Especialista en 
estructuras 

C: 3 

Ingeniero Civil 
Posgrado en 

Estructuras y/o 
Ingeniería Sísmica 

50 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

8 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 6 años   
como Asesor de 
Consultoría y/o 
Especialista 
Estructural de 
Consultoría y/o 
Diseñador 
Estructural de 
contratos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
en proyectos de 
edificaciones. 

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 
acreditar en 
escenarios de las 
artes escénicas. 

4 2 

Especialista en 
Diseño 

Arquitectónico 

C: 3 

Arquitecto 

Posgrado en 
Diseño 

Arquitectónico 
y/o  Diseño 
Interior, y/o 

Urbanismo y/o 
afines. 

100 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

8 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 6 años 
como Diseñador de 
Consultoría y/o 
arquitecto líder y/o 
arquitecto titular  y/o 
Asesor 
en  proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones, 
con un área superior 
a 600 metros 
cuadrados.  

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 
acreditar 
experiencia en 
escenarios de las 
artes escénicas. 

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

5 2 

Especialista en 
costos, 

presupuestos y 
programación 

C: 3 

Ingeniero Civil 
ó Arquitecto  

Posgrado en 
Gerencia de 

Costos y 
Presupuestos o 

Gerencia 
Estratégica de 

Costos o Gerencia 
de Costos o 

Gerencia 
Estratégica de 

Costos y Gestión, 
o áreas afines del 
Núcleo Básico del 

Conocimiento 

40 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

8 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 6 años 
como coordinador 
y/o líder y/o titular de 
presupuestos en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones 
cuyo valor sea igual 
o superior a 900 
SMMLV calculados 
con la fecha de 
terminación del 
contrato a certificar. 

6 2  

Especialista 
Coordinador BIM 

C: 4 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

Posgrado en BIM , 
Metodología BIM 

Building 
Information 
Modeling, 

Metodología BIM 
para Proyectos de 

Construcción, 
Modelación y 

Coordinación BIM 
de Edificaciones y 

Obras Civiles, 
Metodología BIM 
para el Desarrollo 
de Proyectos de la 

Edificación, 
Gestión de 
Proyectos y 

Analítica de Datos 
BIM, Gerencia de 

Proyectos, 
Gestión de 

Proyectos o áreas 
afines del Núcleo 

Básico del 
Conocimiento 

correspondiente 

50 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
en modelados 
técnicos y/o 
coordinador en 
proyectos BIM de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

 

Las certificaciones 
aportadas deberán 
permitir verificar 
expresamente la 
participación del 
profesional en 
actividades de 
modelación y/o 
coordinación BIM 
dentro del respectivo 
proyecto 

 

Al menos 1 
certificación deberá 
contemplar un área 
superior a 600 
metros cuadrados. 

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

7 3  

Dibujante o 
Delineante 

C: 6 

Profesional 
y/o Técnico en 

Ingeniería 
Civil o 

Arquitectura  

N/A 

 
50 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

2 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 1 año 
como delineante de 
arquitectura y/o 
ingeniería en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

 

8 1 

Especialista en 
geotecnia 

C: 3 

Ingeniero Civil 
o Topógrafo 

Posgrado en 
Geotecnia o 

Suelos. 
 
 

40 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

8 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 6 años 
en estudios y 
diseños, y/o diseños 
de geotecnia a 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

 

Al menos 1 
certificación deberá 
contemplar un área 
superior a 600 
metros cuadrados. 

9 1 

Especialista en 
Hidrosanitario 

(aguas lluvias y 
gas) 

C: 4 

Ingeniero Civil 
o Sanitario 

Posgrado en 
Hidráulica y/o, 
Sanitaria y/o 

Recursos Hídricos 
y/o afines 

 
 

30 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como Especialista 
Hidrosanitario 
(Potable, sanitaria, 
aguas lluvias y gas) 
en proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones. 

 

Al menos 1 
certificación deberá 
contemplar  un área 
superior a 600 
metros cuadrados. 

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

10 1 

Especialista 
electricista o 

eléctrico, voz y 
datos. 

C: 4 

Ingeniero 
Electricista o 

Eléctrico 

posgrado en 
Sistemas 

eléctricos, y/o 
energía y/o 

iluminación y/o 
afines. 

 

40 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como especialista 
electricista y/o 
especialista eléctrico 
y especialista de voz 
y datos en proyectos 
de consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones. 

 

Al menos 1 
certificación deberá 
contemplar un área 
superior a 600 
metros cuadrados. 

11 1 

Especialista de 
sonido /acústica 

C: 4 

Ingeniero de 
Sonido, 

Electrónico o 
Acústico 

Profesional en 
Ingeniería de 
Sonido con 

postgrado en 
acústica y/o 

sonido y/o afines. 

 

40 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como especialista 
de sonido y acústica 
en proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños  

en simulación y/o 
acondicionamiento 
de sonido y acústica 
en infraestructura de 
edificaciones. 

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 
acreditar en 
escenarios de las 
artes escénicas 

 

12 1 

Especialista en 
mecánica teatral / 

tramoya 

C: 4 

Ingeniero 
Mecánico, 

Electromecáni
co o 

Mecatrónico 

Posgrado en 
automatización 

escénica, 
Automatización 

Industrial, 
Automatización y 
Control Industrial, 

Mecatrónica, 
Gestión de 

Mantenimiento 

40 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como especialista 
en mecánica teatral / 
tramoya en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños, 
de edificaciones.  

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar

ASUS
Resaltar
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Perfil 
No 

# 
de 

prof
esi
ona
les 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

% de 
dedicación 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia 
específica 

(años mínimos) 

Industrial, 
Robótica o áreas 
afines del Núcleo 

Básico del 
Conocimiento 

correspondiente 

 

Al menos uno (01) 
de los contratos 
aportados debe 
acreditar en 
escenarios de las 
artes escénicas 

13 1 

Especialista en 
Hvac 

C: 4 

Ingeniero 
Mecánico o 

Electromecáni
co 

Profesional en 
Ingeniería 

Mecánica o 
Electromecánica 
con posgrado en 

estudios de 
Climatización, y/o 
HVAC o eficiencia 

energética. y/o 
áreas afines. 

 
 
 

30 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

6 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 4 años 
como especialista 
HVAC en proyectos 
de consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones. 

14 1 
Profesional Social  

C: 5 

Trabajador 
Social, 

Antropólogo 
y/o 

Antropología, 
Sociólogo y/o 

Politólogo 

Con posgrado en 
Estudios urbanos 
y/o  participación 
comunitaria y/o 
áreas afines. 

30 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

4 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica como 
trabajador social y/o 
antropólogo y/o 
sociólogo y/o 
politólogo en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones.  

15 1 

Especialista 
Ambiental - 

Forestal -  SG - 
SST 

C: 5 

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Forestal y/o 

Profesional en 
Seguridad y/o 

Salud en el 
Trabajo (SG-
SST) o áreas 

afines 

Posgrado en 
Gestión integral 

de recursos, 
y/o  Gerencia de 
la Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo,y/o 

Prevención de 
Riesgos 

Laborales, y/o 
Gestión Ambiental 
y/o Ocupacional 
y/o áreas afines. 

30 % 

Deberá certificar 
experiencia 
general de  

4 años a partir de 
la obtención de la 
licencia o tarjeta 
profesional 

Deberá certificar 
experiencia 
específica en 3 años 
como Ingeniero 
Ambiental y/o 
Forestal y/o 
Profesional en 
Seguridad y/o Salud 
en el Trabajo (SG-
SST) en proyectos 
de consultoría y/o 
estudios y diseños 
de edificaciones. 

 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.  
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional 

ASUS
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ASUS
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o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro 
(24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su 
expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no 
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la 
expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración 
del Contrato. 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario 
para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata personal adicional, este correrá por su cuenta, 
por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el 
Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció 
el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto 
de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.  

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán 
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. 
Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  

13. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de 
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona 
y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de 
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe 
asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente 
constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, 
pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad.  

 

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

El área de influencia del proyecto abarca localidades con alta densidad poblacional y dinámicas 
sociales diversas, donde la falta de infraestructura cultural constituye un obstáculo para el acceso 
equitativo a la formación y disfrute artístico. La intervención propuesta busca responder a estas 
necesidades, promoviendo escenarios que fortalezcan la identidad cultural, la cohesión social y el 
desarrollo comunitario. 

• Localidad de Suba: Con más de un millón de habitantes, es una de las zonas más pobladas de 
Bogotá. Sin embargo, su crecimiento demográfico no ha sido acompañado por una oferta suficiente 
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de escenarios para teatro, danza y música. Esta carencia genera una brecha significativa frente a la 
alta demanda cultural de su población, especialmente en jóvenes y colectivos comunitarios que 
requieren espacios adecuados para la creación y circulación artística. 

• Localidad de Fontibón: Su desarrollo urbano-industrial ha impulsado la economía local, pero no ha 
estado acompañado de infraestructura cultural proporcional. La comunidad enfrenta limitaciones 
para acceder a espacios de formación y disfrute artístico, lo que restringe la consolidación de 
procesos culturales sostenibles y la integración de la población en dinámicas creativas. 

• Localidad de Kennedy: Reconocida por su dinamismo comunitario y la existencia de múltiples 
iniciativas culturales de base, Kennedy presenta una demanda que supera ampliamente la oferta de 
escenarios disponibles. La falta de equipamientos adecuados refuerza la necesidad de nuevos 
espacios que fortalezcan la vida cultural local y permitan la articulación de proyectos de gran impacto 
social. 

• Localidad de Ciudad Bolívar: Es una de las zonas con mayores carencias en infraestructura cultural 
de Bogotá. Esta situación afecta directamente la posibilidad de que jóvenes y comunidades accedan 
a procesos artísticos de calidad y continuidad. La ausencia de equipamientos limita la consolidación 
de proyectos culturales que podrían contribuir a la transformación social y a la construcción de tejido 
comunitario. 

14. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR  

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) dispone de un Manual de Imagen 
Institucional, el cual constituye la guía oficial para la aplicación de identidad visual en 
comunicaciones, presentaciones, informes y demás documentos derivados del proyecto. Dicho 
manual deberá ser solicitado por el consultor adjudicatario dentro de los tres (3) días hábiles 
posteriores al acta de inicio, con el fin de garantizar uniformidad, coherencia y cumplimiento de los 
lineamientos gráficos establecidos por la Entidad. 

El consultor será responsable de implementar las directrices contenidas en el manual en todos los 
productos de la consultoría, incluyendo: 

- Documentos técnicos, administrativos y de divulgación. 
- Materiales de comunicación interna y externa. 
- Presentaciones y soportes audiovisuales. 

De esta manera, se asegura que la imagen del proyecto se articule con la identidad institucional de 
la SCRD, fortaleciendo la visibilidad, la transparencia y la apropiación ciudadana de los resultados 
de la consultoría. 

15. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

El consultor deberá encargarse de la elaboración, ajuste, radicación y seguimiento de todos 
los documentos técnicos exigidos por la Curaduría Urbana o la autoridad competente, hasta 
la obtención de la licencia aprobada y en firme. Este proceso incluirá el análisis y evaluación 
de las autorizaciones, licencias, resoluciones, permisos y el marco normativo aplicable a la 
construcción de los equipamientos de infraestructura cultural en cada localidad, garantizando 
el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, de espacio público, ambientales y técnicas 
vigentes.  

El consultor deberá tener en cuenta las siguientes exigencias por parte de la SCRD: 
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- Trámite de permisos, autorizaciones y licencias de construcción ante entidades 
competentes. 

- Gestión y entrega de licencia de construcción aprobada y en firme por la Curaduría 
Urbana o autoridad competente. 

- Elaboración, ajuste y radicación de planos, estudios, memorias y documentos 
técnicos. 

- Atención y respuesta a observaciones hasta la obtención de la licencia. 

 

16. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA  

El consultor deberá desarrollar un entregable a los estudios y diseños técnicos de los equipamientos 
de borde en el cual incluya todas las especificaciones técnicas de los diseños garantizando la 
integración de los aspectos arquitectónicos, estructurales, técnicos, sociales y ambientales, bajo 
criterios de sostenibilidad, seguridad, normatividad vigente y funcionalidad.  
 
Para ello se realizará un entregable de información y análisis normativo del proyecto, asegurando el 
cumplimiento de la normativa urbanística, técnica, ambiental y sectorial aplicable, y se incorporará 
la licencia de construcción aprobada como requisito habilitante.  
 
Se deberá contar con las especificaciones técnicas para el levantamiento topográfico actualizado 
que incluya planos georreferenciados y referencias prediales, así como un estudio geotécnico y de 
suelos con ensayos de laboratorio, capacidad portante y definiciones de cimentación. 
 
El diseño arquitectónico deberá contemplar las especificaciones y detalles constructivos para los 
planos, memorias descriptivas y criterios de accesibilidad universal, eficiencia espacial y 
armonización paisajística, mientras que el diseño estructural se fundamenta en memorias de cálculo 
y planos de cimentación y superestructura, cumpliendo con la NSR-10.  
 
Los sistemas técnicos incluirán los detalles constructivos y especificaciones para las redes 
hidráulicas y contra incendios con acometidas, sistemas de presión, rociadores e hidrantes conforme 
a NFPA y RAS 2017; redes sanitarias y de aguas lluvias para evacuación y disposición final; diseño 
eléctrico e iluminación con tableros, acometidas, sistemas de respaldo y eficiencia energética bajo 
RETIE y NTC 2050; redes de voz y datos con cableado estructurado y puntos de acceso conforme 
a TIA/EIA-568 y NTC 5854; sistemas de sonido y acústica para refuerzo sonoro y control de 
reverberación; redes de seguridad y control como CCTV, accesos y alarmas; señalización y 
señalética informativa, preventiva y de evacuación bajo NTC 1461; redes de gas natural cuando 
aplique, cumpliendo normas de seguridad; y mecánica teatral con sistemas de tramoya, parrillas, 
cortinas y mecanismos de izado y seguridad escénica. 
 
Finalmente, el consultor deberá entregar la compilación y entrega final de los detalles constructivos 
y especificaciones en un formato tipo cartilla que servirá de insumos para la fase posterior de obra 
incluyendo memorias de cálculo, planos de detalles arquitectónicos, detalles estructurales y técnicos, 
especificaciones detalladas, informe de cumplimiento normativo y todos los anexos requeridos, 
garantizando que los equipamientos de borde cuenten con las especificaciones técnicas 
constructivas completas, verificables y alineados con la normatividad vigente en Colombia. 
 
16.1. APROBACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

Sin perjuicio de lo establecido en el título “INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
DEL CONSULTOR” del presente Anexo Técnico y en los títulos “DOCUMENTOS SOPORTE 
VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL 
CLAVE EVALUABLE” y “ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
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TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE” del Estudio Previo y Documento Base, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el Consultor deberá presentar 
a la interventoría la documentación correspondiente al personal profesional exigido para la ejecución 
del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de formación académica, 
experiencia profesional y experiencia específica establecidos para cada perfil. 

Para tal efecto, deberá aportar para cada profesional, según corresponda, la siguiente 
documentación: 

1. Copia del documento de identificación. 
2. Copia de la matrícula profesional (si aplica) 
3. Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente. (si 

aplica)  
4. Copia del título de pregrado o acta de grado. 
5. Copia del título de posgrado o acta de grado de este. 

6. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional que contenga la siguiente 
información: 

A. Nombre de la empresa Contratante. 

B. Nombre del profesional y documento de identificación (Contratista). 

C. Número del contrato (si tiene). 

D. Objeto del contrato. 

E. Principales actividades u obligaciones desarrolladas 

F. Fecha de iniciación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día 
preciso se tomará como día de inicio el primer día del mes indicado en el 
documento). 

G. Fecha de terminación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día 
preciso se tomará como día de terminación el último día del mes indicado en el 
documento). 

H. Nombre, firma y cargo del funcionario o persona que expide la certificación. 

I. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la 
discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación 

La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo 
se realizará la conversión de meses o días a años.  

Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se 
realizará la aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal. 

La interventoría verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada perfil y emitirá el 
pronunciamiento correspondiente. En caso de requerirse aclaraciones, complementaciones o 
sustituciones, el Consultor deberá atender los requerimientos formulados por la interventoría. 

En caso de requerirse el cambio de personal profesional durante la ejecución del contrato por 
iniciativa del Consultor, este deberá solicitarlo a la interventoría mediante comunicación formal en la 
que exponga las razones que lo justifican y proponga el respectivo reemplazo, el cual deberá cumplir 
con requisitos de formación académica, experiencia y dedicación iguales o superiores a los exigidos 
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para el perfil inicialmente aprobado, de conformidad con los documentos que hacen parte integral 
del contrato y sin perjuicio de lo establecido en el título “CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE 
EVALUABLE” del Estudio Previo y Pliego de Condiciones. 

El Consultor solo podrá efectuar el retiro del personal previamente aprobado una vez cuente con la 
aprobación expresa de la interventoría respecto del reemplazo propuesto. 

El personal presentado como reemplazo deberá cumplir con los requisitos y el procedimiento de 
verificación y aprobación establecidos en el presente numeral. 

17. COMPONENTE SOCIAL. 

El objetivo del presente capítulo es establecer los parámetros dentro de los cuales el consultor 
deberá estructurar e implementar un Plan de Gestión Social y Participativa que garantice el 
conocimiento, divulgación y participación de las comunidades en la zona de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 

Su finalidad, entonces, es garantizar la participación ciudadana, la transparencia en la gestión, la 
mitigación de impactos sociales, ambientales y patrimoniales, y la apropiación de los equipamientos 
culturales diseñados. 

El Consultor deberá cumplir con todas las actividades que sean necesarias para la entrega de un 
documento técnico social, cultural y patrimonial en relación con la zona de influencia de la 
intervención contratada que contenga, como mínimo, lo siguiente:  

Reconocimiento histórico, socio cultural y patrimonial de las zonas a intervenir con información 
relevante sobre el contexto y necesidades del proyecto. 

Diagnóstico poblacional que comprenda, como mínimo, las dinámicas de crecimiento, distribución y 
características de la población del territorio a intervenir. 

Identificación, caracterización y directorio de líderes, organizaciones y colectivos: comités de 
veeduría, de desarrollo, comités sociales, escuelas, clubes y/o ligas deportivas, ESALes, grupos 
ambientales, patrimoniales y grupos de mujeres, entre otros. 

Información relevante para la interacción con la comunidad, por ejemplo, conflictos y/o alianzas 
existentes entre organizaciones, agentes y colectivos que favorezcan u obstaculicen la ejecución del 
objeto contractual o el desarrollo de fases posteriores no contratadas. 

Información sobre espacios, mobiliarios y equipamientos con usos culturales, artísticos, 
patrimoniales y recreos deportivos en el área de influencia, así como la relación o posible vinculación 
en red con otros equipamientos del mismo tipo en la zona de influencia directa e indirecta del 
proyecto y a escala local. 

Información sobre prácticas culturales, artísticas, patrimoniales y recreos deportivos en el área de 
influencia. 

Caracterización de expectativas y necesidades conforme a la vocación de la infraestructura cultural 
contratada. 

Características sociodemográficas promedio. Si bien los datos a escala de UPL o de localidad 
pueden ofrecer información significativa, la información aportada deberá considerar la escala del 
proyecto (local, zonal, metropolitana, etc). Así mismo, aportar estimaciones sobre: número 
aproximado de beneficiarios directos e indirectos, ocupaciones predominantes, oficios tradicionales, 
entre otros. 

ASUS
Resaltar



 
Estudios y Diseños 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

Memorias del proceso con evidencias cualitativas y cuantitativas, listados de asistencia, registro 
fotográfico y/o audiovisual. 

RESULTADOS DEL PROCESO 

- Principios del diseño; cantidad -descripción de cada uno de ellos- y tipo de principios 
-forma, materiales, usos, entre otros-. 

- Programa de necesidades y usos. 
- Criterios espaciales y conceptuales que puedan ser de utilidad para los diseños 

arquitectónicos; fluidez, temperatura, entre otros. 
- Maquetas, planos, modelos, presentaciones, entre otros, generados durante el 

proceso participativo. 
- ACUERDOS Y/O COMPROMISOS VINCULANTES 
- Disensos y consensos alcanzados entre la comunidad y el consultor en relación con 

los alcances del proceso participativo. 
- Definiciones para la operación, gobernanza y activación de los equipamientos. 
- Documento, presentación, memoria y/o entregable de todo el proceso participativo de 

retorno a la comunidad. 
- A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener 

en cuenta en la elaboración de los estudios y diseños. 
 

17.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: 

Realizar la identificación de las poblaciones, comunidades, grupos de interés, agentes, colectivos y 
organizaciones en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Realizar la identificación de necesidades y expectativas de la comunidad frente al proyecto mediante: 
actividades, talleres, encuentros u otras estrategias orientadas al logro de tal fin; revisión de 
información documental secundaria; consulta con entidades; entre otros. 

Realizar un proceso vinculante de diseño participativo de las infraestructuras culturales contratadas 
junto con las comunidades, los grupos poblacionales y etarios beneficiados del proyecto en el área 
de influencia directa e indirecta. Así mismo, atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes 
ciudadanas al respecto. 

Garantizar información clara, oportuna y confiable a la población y autoridades locales del área de 
influencia, mediante los medios y herramientas convenientes al logro de tal fin. Así mismo, atender 
de manera oportuna y eficaz las solicitudes ciudadanas a este respecto. 

Realizar la identificación, valoración y mitigación de los efectos generados por la ejecución del objeto 
contractual sobre lo social, lo ambiental o sobre el patrimonio cultural del área de influencia. 

Fomentar la apropiación y sentido de pertenencia de las comunidades hacia las obras. 

Promover la participación y control ciudadano mediante comités y veedurías. 

Implementar enfoques de género y diferencial de manera transversal en todas las fases del proyecto, 
tanto en la comunidad como al interior del personal del consultor. 

17.2 Programas Transversales 

Programa de Divulgación: Convocatorias, volantes informativos, piezas gráficas y estrategias de 
comunicación aprobadas por la entidad contratante. La aprobación inicial de las piezas de 
divulgación le corresponde a la interventoría y la final a la entidad contratante de acuerdo con el 
manual de imagen vigente. 
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Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas: Estrategias para garantizar acceso a la 
información, seguimiento ciudadano, divulgación de los procesos participativos y el avance 
contractual durante todo el desarrollo del contrato, como mínimo una vez al mes. 

17.3 Estudios y diseños esperados 

Documento técnico social, cultural y patrimonial aprobado por parte de la interventoría y radicados a 
la SCRD - SIPC, en el cual se compila analíticamente toda la documentación del proceso. 

Documento resultado del proceso participativo aprobado por parte de la interventoría y radicados a 
la SCRD - SIPC, en el cual se compila analíticamente, al menos; principios de diseño; programa de 
necesidades y usos; criterios espaciales y conceptuales; maquetas, planos, modelos, entre otros. 

Documento que compile analíticamente los acuerdos y/o compromisos vinculantes alcanzas con las 
comunidades 

Actas de acuerdos ciudadanos, debidamente consensuados, registrados y firmados con la 
comunidad (en formatos de la entidad según la tabla de retención documental vigente de la SCRD). 

Informes de convocatorias, reuniones, actas, relatorías y/o memorias, con soportes documentales, 
que acrediten el eficaz y eficiente desarrollo del proceso participativo. 

Material divulgativo (documento, presentación, memoria, entregable u otro) aprobado por la SCRD 
y la interventoría para entrega a la comunidad. 

Nota: El Plan de Gestión Social y Participativa no podrá ser ejecutado hasta ser recibidos y 
aprobados por parte de la interventoría y radicados a la SCRD - SIPC. 

17.4 Incorporación del componente social en los productos de diseño arquitectónico equipamientos 
de borde 

Con el fin de garantizar la coherencia técnica, metodológica y financiera del alcance de la consultoría 
integral para la elaboración de los estudios y diseños de los equipamientos de infraestructura cultural, 
se establece que el Componente Social y Participativo se desarrollará de manera transversal y 
articulada a los productos de Informe de Recopilación y Diagnóstico y Anteproyecto Arquitectónico, 
los cuales hacen parte de la formulación integral del proyecto. 

En este sentido, el componente social no constituye un producto independiente de diseño, sino un 
insumo técnico fundamental para la definición del programa arquitectónico, los criterios espaciales, 
funcionales y conceptuales del equipamiento cultural, y para la validación territorial de las soluciones 
de diseño propuestas, en concordancia con los objetivos de participación comunitaria, apropiación 
social y fortalecimiento del tejido cultural del área de influencia del proyecto.  

Integración en el informe de recopilación y diseño: Dentro del producto denominado “Informe de 
Recopilación y Diagnóstico”, el consultor deberá incorporar el análisis social, cultural y poblacional 
del territorio, incluyendo la identificación de actores culturales, organizaciones comunitarias, 
prácticas artísticas locales, expectativas de uso del equipamiento y dinámicas socioculturales 
relevantes, de manera que dichos insumos orienten la formulación del programa de necesidades y 
usos del equipamiento cultural. 

Esta información constituirá la base para la definición de criterios de diseño arquitectónico acordes 
con las características sociales del entorno y permitirá establecer lineamientos funcionales 
coherentes con la vocación cultural del territorio. 
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Integración en el anteproyecto arquitectónico: El consultor deberá considerar los resultados del 
proceso social participativo como insumo para la configuración inicial del proyecto arquitectónico, 
particularmente en lo relacionado con la organización espacial, jerarquía de usos, relaciones 
funcionales entre áreas y criterios conceptuales de diseño. 

La incorporación de estos insumos garantizará que la propuesta arquitectónica responda a las 
necesidades culturales, comunitarias y territoriales identificadas, fortaleciendo el carácter de 
proximidad y apropiación social del equipamiento cultural. 

Así mismo, en el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico, el componente social se refleja en la 
validación participativa del diseño, mediante la incorporación de los acuerdos, consensos y 
definiciones surgidas de los procesos de participación comunitaria, los cuales deberán ser 
analizados técnicamente e integrados en la solución arquitectónica definitiva, siempre que resulten 
viables desde el punto de vista normativo, funcional y técnico. 

De esta manera, el anteproyecto consolida un diseño arquitectónico que responda no solo a criterios 
técnicos y normativos, sino también a las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiaria 
del equipamiento cultural. 

Alcance presupuestal y forma de pago: En coherencia con lo anterior, se establece que las 
actividades correspondientes al Componente Social y Participativo hacen parte integral del desarrollo 
del Diseño Arquitectónico y, por tanto, su reconocimiento económico se encuentra incluido dentro 
del valor de los productos asociados a informe de Recopilación y Diagnóstico y Anteproyecto 
Arquitectónico.  

Nota: El contratista no podrá iniciar los estudios y diseños definitivos sin la aprobación previa del 
anteproyecto por parte de la interventoría y la supervisión. 

En consecuencia, no se reconocerá un pago independiente por el componente social, toda vez que 
este constituye un insumo transversal necesario para la adecuada formulación arquitectónica y para 
el cumplimiento del enfoque de participación comunitaria y apropiación cultural del proyecto. 

Finalmente La integración del componente social en los productos de diseño arquitectónico garantiza 
la coherencia entre el diseño territorial, la formulación conceptual del proyecto y la validación 
participativa del diseño, asegurando que los equipamientos culturales respondan a las realidades 
sociales, culturales y comunitarias de las localidades donde se implantará, en concordancia con los 
principios de proximidad, equidad territorial y fortalecimiento del tejido social que orientan la política 
distrital de infraestructura cultural. 

18.  ESTUDIOS AMBIENTALES, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Y FORESTAL. 

Los estudios y diseños deben contener las obligaciones en materia Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (A&SST), que entrega el consultor para la ejecución del contrato, los parámetros a  
contemplar en la elaboración de los estudios deben  contener como mínimo los lineamientos, 
normas, leyes para el control y Seguimiento Ambiental y SST, Guía de Manejo Ambiental para el 
Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de Silvicultura Urbana 
para Bogotá, entre otros y demás aplicables. 

El consultor debe elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo aplicable a la fase de la obra, el cual debe contener lo estipulado en la normatividad 
vigente y como mínimo: 

18.1 Objetivos del SGSST, metas, indicadores e índices. 

ASUS
Resaltar
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- Políticas, reglamento de higiene y seguridad SST, COPASST, Comité de Convivencia. 
- Procedimientos de ingreso e inducción de personal. 
- Programa de inducción, capacitación y entrenamiento. 
- Notificación de riesgos. 
- Procedimiento para la afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral. 
- Matriz de peligros y valoración de riesgos acorde con las actividades propias del 

proyecto y su etapa; así como los controles respectivos. 
- Procedimiento y profesiograma de exámenes médicos ocupacionales. 
- Procedimiento y matriz de elementos de protección personal EPP (incluye reposición 

de elementos). 
- Procedimientos para la realización de trabajos que se identifiquen como de alto riesgo 

en la matriz de evaluación de peligros, evaluación y control de riesgos respectivo. 
- Organigrama y cronograma de actividades. 
- Procedimiento y matriz de requisitos legales. 
- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Plan de MEDEVAC, Plan de 

contingencia, brigadas, simulacros, etc. 
- Procedimiento de notificación e investigación de accidentes/incidentes. 
- Manual de competencias y perfil de cargo, responsabilidades y obligaciones 
- Certificados de competencias cuando aplique 
- Programa de auditorías 
- Programa Sistemas de Vigilancia Epidemiológica según tiempos del contrato. 
- Inspecciones a vehículos, personal, EPP, maquinaria, equipos. 
- Procedimiento de comunicación de incidentes/accidentes, Enfermedades Laborales. 
- Registro de inducción y evaluación. 
- Vacunas –soporte carne o incluir verificación por parte del médico en certificado de 

aptitud laboral. 
-  

Y demás requisitos que sean necesarios para la ejecución de las actividades de interventoría acordes 
con la normatividad vigente o de acuerdo al contenido en los Manuales aplicables de la Entidad. 

18.2 Entregables 

El documento final del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo que se presente 
debe contener como mínimo: 

Informe ejecutivo. 

Generalidades: Introducción, Objetivos generales y específicos, Antecedentes, Normatividad 
aplicable, Alcance, metodología, Clasificación del proyecto. 

Localización y descripción del proyecto (incluir planos y fotografías) 

Caracterización del área de influencia del proyecto: Definición del área de influencia directa e 
indirecta y criterios utilizados para su definición, línea base ambiental, descripción del medio Biótico 
y Abiótico. Para la caracterización del medio biótico se debe identificar las especies de fauna silvestre 
de la zona del proyecto mediante la consulta de fuentes de información secundaria y primaria, 
implementado métodos de muestreo conocidos y estandarizados científicamente, acordes con cada 
grupo taxonómico, y que garantice la recopilación de información representativa para el área del 
proyecto. 

Se deberá verificar los estados de amenaza teniendo en cuenta las categorizaciones a nivel nacional 
con los libros rojos y la normatividad vigente (Resolución 1912 de 2017, o aquella que la derogue o 
complemente) y a nivel internacional con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), e incluir la importancia ecológica de las especies o grupos de especies más 
representativos. Lo anterior permitiendo establecer la existencia dentro del área de intervención de 
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grupos faunísticos en algún estado de vulnerabilidad que requieran el diseño de medidas de manejo 
particular. 

Asimismo, debe contemplar metodologías para la búsqueda, georreferenciación y elaboración de 
inventario de nidos y madrigueras para la fauna silvestre dentro del área de intervención. El consultor 
debe revisar la información disponible del área del proyecto referente a calidad del aire, ruido y agua 
(red de monitoreo de calidad del aire, de la autoridad competente en el Distrito Capital y/o de las 
diferentes entidades que tienen avaladas sus estaciones de monitoreo), con el fin de actualizar la 
línea base ambiental del proyecto. 

Zonificación Ambiental: identificar las restricciones ambientales para la ejecución del proyecto. En la 
identificación de zonas ambientalmente sensibles se deberán especificar los criterios tenidos en 
cuenta para la definición de las áreas y/o zonas, además de incluir los planos requeridos. 

Demanda de recursos: análisis de los recursos naturales que demandará el proyecto, que serán 
utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo los que 
requieren o no permisos (materiales a utilizar, sitios de disposición de materiales, proveedores de 
materiales de obra, recurso agua, recurso forestal y zonas verdes, estimación de la generación de 
residuos, cálculo de áreas y volúmenes a utilizar de grano de caucho reciclado GCR, estimación de 
los volúmenes de RCD, entre otros); con sus respectivas memorias de cálculo. 

En cuanto a la demanda del recurso forestal, se debe priorizar la incorporación de la mayor cantidad 
de individuos vegetales al proyecto, sea por conservación o por traslado del arbolado dentro del área 
de influencia directa del proyecto; en segundo término, se deberá proponer el traslado de individuos 
vegetales fuera área de influencia directa del proyecto; la propuesta de tala siempre deberá ser 
considerada como última opción. 

Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes: Una vez identificada la demanda de 
recursos por parte del proyecto y habiendo definido los permisos que deberán adelantarse ante la 
Autoridad Ambiental Competente para la ejecución de las actividades constructivas, el consultor 
deberá elaborar los documentos técnicos de soporte para la obtención de dichos permisos y/o 
autorizaciones; teniendo en cuenta los requerimientos en las listas de chequeo de las AAC. 

Para el trámite de estos permisos, deberá presentarse la información, documentación y/o anexos de 
calidad y suficiencia técnica.. Los productos deberán ser recibidos y aprobados por parte de la 
interventoría y radicados a la SCRD - SIPC, dentro del tiempo contemplado para la consultoría, con 
el fin de obtener los respectivos permisos antes de concluir el tiempo de la misma. En caso de 
presentarse requerimientos de ajuste de la documentación por parte de la SCRD. 

Es obligación del consultor mantenerse actualizado respecto a la normatividad ambiental vigente y 
aplicable para el proyecto, que puedan tener alguna incidencia en la obtención de los permisos y/o 
autorizaciones requeridas para el proyecto. 

De presentarse demoras por parte del Consultor en la entrega de la información, documentación y/o 
anexos y/o deficiente calidad y precisión en la información, que afecte la solicitud de los permisos 
y/o autorizaciones, o que implique cualquier atraso como consecuencia de estos aspectos o 
incumplimientos de los requerimientos solicitados por la autoridad ambiental, estos serán imputables 
al Consultor. 

Evaluación Ambiental y SST: Identificación, análisis y evaluación de impactos, especificando la 

metodología utilizada, presentando una matriz de evaluación de impactos cuantitativa, acorde con 
las características ambientales del área de influencia del proyecto y las actividades del proyecto a 
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desarrollar, teniendo en cuenta los escenarios sin proyecto y con proyecto, incluyendo el análisis a 
detalle de los impactos identificados. 

Medidas de manejo ambiental y SST: Por componentes, para prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los posibles impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas de construcción y 
operación. Se deben formular como mínimo las fichas de manejo según lo contemplado en el 
MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST vigente o el que lo modifique o 
sustituya, los lineamientos generados (cuando aplique), y la normatividad aplicable. 

Deberán formularse las Medidas de Manejo de Fauna silvestre según la normatividad vigente, 
teniendo en cuenta los grupos y especies que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto, 
de acuerdo con la caracterización con información primaria y secundaria e inventario de los nidos y 
madrigueras presentes en la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea, zonas verdes, cuerpos de 
agua o demás sitios que ofrezcan refugio, descanso o áreas de anidación para la fauna en la etapa 
constructiva del proyecto. Deberán tener en cuenta medidas de prevención, mitigación y/o corrección 
que reduzcan al máximo la posible afectación sobre la fauna silvestre, y que estén en concordancia 
con la biología y comportamiento de las especies. 

Se deberá presentar la propuesta de manejo de residuos vegetales generados por las actividades 
silviculturales, propendiendo por su reutilización y/o transformación, de manera que se mitigue el 
impacto ambiental. 

Análisis Jurídico Ambiental, Realizar análisis jurídico ambiental de la Licencia Ambiental Única 
otorgada mediante la Resolución No. 1400 del 25 de agosto de 1999, sus modificaciones y los demás 
actos administrativos que hacen parte integral del expediente 5371-expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR 

Programas de seguimiento y monitoreo: Los programas contemplados deberán ser correspondientes 
con las fichas de manejo ambiental formuladas y contar con los respectivos indicadores, que incluya 
las etapas de Construcción, operación y mantenimiento. 

Plan de emergencias y contingencias: Identificación de peligros, evaluación y análisis de 
vulnerabilidad. 

Cronograma de actividades: Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo etapa de obra. 

Presupuesto: Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo etapa de obra (Interventoría y 
constructor), con sus respectivas memorias de cálculo. 

Conclusiones y/o definiciones generales y/o específicas del proyecto para tener en cuenta en la 
siguiente etapa. 

El valor correspondiente a la elaboración del componente ambiental, forestal y del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), descrito en el presente anexo, se encuentra 
incluido dentro del valor global de la consultoría definido en el estudio de mercado y, en 
consecuencia, su reconocimiento económico se efectuará como parte de los pagos asociados a la 
entrega y aprobación de los estudios y diseños técnicos definitivos y del expediente técnico del 
proyecto, conforme a la forma de pago establecida en el contrato. Esto por cuanto dichos productos 
constituyen insumos técnicos obligatorios para la viabilidad ambiental, el trámite de permisos y 
licencias, y la futura ejecución de la obra, sin que generen pagos independientes adicionales. 
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19. PROPUESTA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

En el marco de la estrategia distrital de fortalecimiento de la infraestructura cultural y de las artes 
escénicas, los equipamientos de borde cultural deberán contar con una propuesta integral para su 
operación, mantenimiento y puesta en funcionamiento. Esta exigencia responde a la necesidad de 
garantizar espacios seguros, sostenibles y de alta calidad para el disfrute de la ciudadanía, en 
concordancia con los lineamientos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte responsable 
de la consecución de estas infraestructuras. 

Con el fin de responder a la sostenibilidad, eficiencia y pertinencia social de los equipamientos de 
borde cultural, se establece como requisito indispensable la entrega de una propuesta integral que 
contemple los siguientes aspectos: 

1. Operación 

Modelo de gestión administrativa y cultural. 

Programación artística y comunitaria. 

Estrategias de articulación con la comunidad y entidades locales. 

2. Mantenimiento 

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos técnicos y mobiliario. 

Protocolos de seguridad, limpieza y conservación. 

Cronograma de inspecciones periódicas y reporte de estado. 

3. Puesta en funcionamiento 

Cronograma de apertura y fases de implementación. 

Protocolos de seguridad y salud en el trabajo. 

Dotación técnica, logística y operativa para garantizar la prestación de servicios culturales. 

4. Propuesta o modelo de operación para el traslado y entrega institucional 

El consultor deberá entregar un modelo, documento base o guia para el traslado, entrega y recepción 
formal de los equipamientos a una entidad del sector cultura, o aquella que disponga la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), asegurando la transferencia de responsabilidades y la 
continuidad en la operación, mediante un modelo de convenio, contrato, comodato etc. 

Se deberá incluir un plan de transición que garantice la capacitación del personal designado por la 
entidad receptora y la entrega de manuales técnicos, operativos y de mantenimiento. 

La propuesta integral será requisito para la habilitación y puesta en marcha de los equipamientos, 
asegurando que su operación contribuya al fortalecimiento del tejido social, la circulación artística y 
la equidad territorial en el acceso a la cultura. 

Requerimiento de perfiles profesionales para el desarrollo de estudios y diseños de los 
equipamientos culturales de borde. 

Requerimiento de perfiles profesionales para el desarrollo de estudios y diseños de los seis 
equipamientos culturales de borde. En cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 
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Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCRD – SIPC, para el desarrollo de los estudios y 
diseños de los seis equipamientos culturales de borde se exige la participación de un equipo 
interdisciplinario de profesionales con formación específica y acreditada en las áreas técnicas, 
sociales, jurídicas y financieras que garantizan la integralidad del proyecto. 

20.  COMPILACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El consultor deberá realizar la compilación y entrega final de seis expedientes técnicos 
individuales, cada uno correspondiente a un equipamiento cultural de borde, integrando de 
manera completa y organizada los estudios, diseños, planos, memorias, presupuestos y 
documentos requeridos para la contratación de la obra.  
 
Cada expediente deberá entregarse en formato físico y digital, garantizando su incorporación 
al Sistema de Gestión Documental de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), 
y deberá contener de manera válida y coherente todos los componentes exigidos, posterior al 
recibo sin pendientes por parte de la interventoría. 
 
La compilación final deberá presentarse en seis entregables individuales, cada uno 
correspondiente a un equipamiento cultural específico, garantizando que se trate de 
expedientes técnicos completos, foliados, indexados y con versión digital en formatos 
editables CAD BIM y PDF garantizado la revisión integral desde cualquier área de la SCRD. 
 
De esta manera, la SCRD podrá integrar cada expediente en su sistema de gestión 
documental, asegurando trazabilidad, transparencia y disponibilidad para los procesos de 
contratación, supervisión y puesta en marcha de los seis proyectos.  
 
Cada entregable será independiente y diferenciado, atendiendo las condiciones particulares 
de cada localidad (Suba, Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar) y evitando la repetición de 
componentes, estudios o diseños entre los equipamientos. Para mayor detalle sobre la 
estructura y alcance de los entregables. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

 
______________________________________________ 

[Nombre] 
[Gestor Técnico o cargo correspondiente] 

 
____________________________________________ 

[Nombre] 
[Coordinador o cargo correspondiente] 

 

______________________________________________ 
[Nombre] 

[Subdirector o cargo correspondiente] 
 
 


