MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

CONTRATO DE OBRA Nro. 10-6-10016-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA E V&C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS
EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
SOACHA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”.

Entre los suscritos, de una parte, el sefior brigadier general GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO,
comandante Policia Metropolitana de Bogotd, identificado con cédula de ciudadania nro. 79.645.859 de
Bogota D.C., quien obra en nombre de la Policia Metropolitana de Bogota nombrado mediante Decreto
Nro. 0878 del 05 de agosto de 2025, expedido por el sefior Ministro de Defensa Nacional, quedando
facultado para celebrar contratos, conforme a lo dispuesto en los articulos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y
Resolucion 00502 del 05 de marzo de 2026 “Por la cual se delega en algunos funcionarios, ia competencia
para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al
presupuesto de la Policia Nacional de Colombia, suscribir comodatos, convenios y/o contratos
interadministrativos, y se dictan otras disposiciones”, quien en adelante se denominara la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, y por la otra GUSTAVO ADOLFO CASTRO LOPEZ, identificado con
cedula de ciudadania Nro. 78.715.094 de Monteria - Cordoba, representante legal de V&C ARQUITECTOS
Y COMUNICACIONES S.A.S,, identificado con NIT 900.296.282-5, y que para los efectos se denominara
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos:
a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015. b)
Que, al momento de la apertura del proceso de seleccion, se contd con la respectiva apropiacion
presupuestal que respaldd el proceso contractual, amparado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) Nro. 9226 de fecha 21 de marzo de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de la
Policia Metropolitana de Bogotda, que corresponde a la suma de; OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($850.000.000,00) para el Lote 2 moneda legal colombiana, incluida la administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), valor del IVA sobre |a utilidad, y demas impuestos y tributos legales necesarios
para la ejecucion del contrato. ¢) Que el presente contrato se deriva del proceso de contratacién realizado
mediante la modalidad de Seleccion Abreviada Menor Cuantia PN MEBOG SA MC 030 2026, desarrollado
de acuerdo a la normatividad legal vigente de conformidad literal “b” del numeral 2° del articulo Nro. 2° de
la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 2015 y articulo 2,.2.2.5
y subsiguientes de la Resolucion Nro. 03049 de 2014. d) Que mediante acto administrativo signado por el
sefior comandante de la Policia Metropolitana de Bogota, se adjudicé el Lote Nro. 2 del proceso de
contratacion PN MEBOG SA MC 030 2026 al proponente V&C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES
S.A.S., por cumplir con los términos sefialados en el pliego de condiciones y deméas documentos expedidos
en virtud del proceso de contratacién en comento. e) Que la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
designara supervisores y apoyo a la supervisién para el presente contrato, el cual mantendra comunicacion
con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercera las funciones prescritas en el capitulo
Xl de la Resolucion Nro. 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policia Nacional, al igual que las consagradas
en los articulos 83y 84 de la Ley 1474 de 2011. f) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites
y requisitos que exige la contratacion administrativa para este tipo de contratos (Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebracion del mismo, el cual se
regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica
el Anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO". SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente
contrato esta orientado a coadyuvar para lograr la efectiva y eficiente prestacién del servicio propio de la
Policia Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en
los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
derivadas del presente contrato, asi como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por &l previstas,
son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension
e interpretacion del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asi
como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes.
TERCERA. VALOR: Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma
de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000,00) moneda legal colombiana,
incluida la administracion, imprevistos y utilidad (AlU), valor del IVA sobre |a utilidad, y demas impuestos y
tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato, descrita en el anexo Nro. 1 "“DATOS DEL
CONTRATO”. PARAGRAFO: Todos los precios unitarios contemplados en el anexo Nro. 3, se entienden
firmes y fijos y por lo tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio
estan incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable
que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes,
fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: La POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el
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anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO". PARAGRAFO PRIMERO. PAGOS:". PARAGRAFO SEGUNDO-
CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta clausula se acreditaran a la cuenta que se indica
en el anexo Nro. 1 “DATOS DEL CONTRATOQ?, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que
éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones
cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipacién, acompafiado de
certificacién bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos
de ley. QUINTA. APROPIA CION PRESUPUESTAL: E| presente contrato esta amparado por la apropiacion
presupuestal que se indica en el anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO". SEXTA. PLAZO DE
EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato es el sefialado en el anexo Nro. 1 “DATOS DEL
CONTRATO". SEPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato sera de cuatro (4) meses
adicionales al plazo de ejecucion establecido en el anexo Nro. 1 “DATOS DEL CONTRATOQO". OCTAVA.
LUGAR DE EJECUCION: EI| lugar de ejecucion del presente contrato, sera el que aparece en el anexo
Nro. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son
derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener
acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso de que los mismos
sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboracion necesaria de la Policia para
el adecuado desarrollo del contrato. DECIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son
obligaciones del CONTRATISTA: 1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada
y con los documentos que hacen parte integral del contrato, en concordancia con la normativa vigente. 2.
Entregar las hojas de vida del grupo minimo de trabajo, que cumpla con la experiencia exigida, el dia de
suscripcion del contrato. 3. Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo
establecido. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y
trabas en la ejecucion del contrato. 5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones salariales y prestacionales,
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e
ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de
cualquier pago. 6. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana
de Bogota, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica. 7.
Asistir a la reunién de acta de inicio y entregar los documentos requeridos. 8. Asistir a los diferentes comites
de seguimiento del contrato de obra, y entregar los documentos req ueridos. 9. Entregar dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio: a) En forma fisica y en magnético los
andlisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados y las especificaciones técnicas
especificas; A.P.U que deben contener (materiales, herramientas, equipos y mano de obra). Los A.P.U.
deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las
cantidades del presupuesto general. - Requisito Técnico. b) La estructura de costos de la Administracion
(A). - Requisito Técnico. c) El Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo; Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de
personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacion
del personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente.
- Requisito Juridico y Econémico. 10. Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en
concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion Nro. 0312 del 13/02/2019, "Por
la cual se definen los estandares minimos del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST” Resolucion Nro. 01956 del 25/04/2018, “Por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del
sistema de seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad
de contrato que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional’, y demas normativa
vigente. 11. Entregar a los supervisores la relacion del personal comprometido en la ejecucion del contrato
con todos los datos personales (nombres y apellidos, direccion del lugar de residencia, teléfono, correo
electronico y adjuntar la fotocopia de la cédula de ciudadania), en el mismo momento que se suscriba el
acta de inicio del contrato, con el fin de realizar el estudio de confiabilidad o de seguridad y poder ingresar
a las instalaciones donde se va a desarrollar el contrato. 12. Guardar la confidencialidad de toda la
informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia
deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion
y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o a terceros. 13. No acceder
a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de Ia ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algun
acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la POLICIA NACIONAL y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias. 14. Responder las novedades que se presenten
en un tiempo maximo de cuarenta y ocho (48) horas, para casos especiales se deberan responder en los
tiempos con lo que se coordine con el supervisor técnico. 15. Mantener activa la cuenta corriente o de
ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.
16. Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, l0os requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule. 17. Presentar ante la supervision técnica del contrato el plano de detalle,
bosquejo y/o propuesta de intervencion, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado
para cada mantenimiento autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en
detalle y ajustadas técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras. 18. Presentar la
documentacién relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos y parametros establecidos. 19.
Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato cumpliendo las condiciones,
téerminos y plazos establecidos. 20. Presentar a la supervision, para el ultimo pago parcial (cuando este
ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente documentacion: a) Informe final. b) Planos récord
de la intervencion realizada en fisico y en medio magnético. ¢) Recomendaciones de uso y cuidado. 21.
Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la vigencia del contrato y el establecido en las
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Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la vigencia del contrato y el establecido en las
garantias. 22. Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de
mala calidad o con defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccién por parte del
supervisor de manera inmediata. 23. Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato,
cualquier situacion o anomalia que afecte la debida ejecucién del contrato. 24. Atender en forma oportuna
e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor(es) del contrato, durante el horario
y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad. 25. Informar y adoptar
las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrio econémico o
financiero del contrato, previo informe a los supervisores del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.
26. Asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de cada edificacion y de
acuerdo a lo ofrecido. 27. Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su
disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso
que se hayan suministrado. 28. Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se
indiquen en los tiempos establecidos en el cronograma de obra (programacion de obra, optimizando el total
de ejecucion de la obra). 29. Mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos. 30. Ejecutar la obra con profesionales y personal en obra idéneos. En este sentido,
se debe dar cumplimiento en la disponibilidad de personal, materiales, herramientas, equipos y/o elementos
a utilizar para la atencion oportuna de las necesidades en materia de mantenimiento. 31. Asistir y participar
con los profesionales que se requieran en los comités de seguimiento al contrato de obra convocados por
la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del
contrato. 32. Cumplir con la normativa ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. Debera tener los permisos y licencias que dieran lugar para el
desarrollo de su actividad productiva. 33. Dar una capacitacion a los uniformados, que habitan las
instalaciones policiales sobre las recomendaciones de uso y cuidado, y garantias (cuando sea necesario).
34. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacién de obra que se establezca en cada comité de
seguimiento al contrato de obra. 35. Cualquier infraccién ambiental por omisidén de permisos, concesiones
o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato,
seran asumidas como responsabilidad del contratista. 36. Cumplir con la reglamentacién de las normas
RETILAP y RETIE en el abastecimiento de materiales e insumos, asi como en los procesos de reparaciones
y mantenimiento para los bienes inmuebles. 37. Implementar buenas practicas ambientales que promuevan
la eficiencia energética con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). 38. Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia
hasta su total terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al objeto contractual. 39. Debera
entregar a la POLICIA NACIONAL, el certificado de disposicion final de los elementos que se generen de
la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de
mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de
control (Ministerio del Medio Ambiente), n concordancia con lo facturado. 40. Garantizar que en la ejecucion
del contrato no se utilicen productos fabricados con plasticos de un solo uso prohibidos por la Ley 2232 de
2022, sustituyéndolos por alternativas sostenibles conforme a la normativa ambiental vigente. 41. Aportar
todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el
costo de los consumos correra por cuenta del contratista. 42. Los elementos y materiales que se utilicen
para las actividades de mantenimiento deberan ser previamente aprobados por el supervisor mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacién. Este podra ordenar por cuenta del contratista los
ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones técnicas. 43. Sera por
cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por los supervisores y/o apoyos. Tan pronto se haya
determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se
efectlie la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes
de iniciar las labores. 44. Responder por la proteccién y conservacion de las actividades de mantenimiento
hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisién del contrato; la reparacion de dafios
ocasionados en el transcurso de la ejecucién del contrato, si los hubiera, correra por cuenta del contratista
y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato. 45. Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y
el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de
seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en
Colombia referente a Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 46. La omisién de
descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccidn en muchas de las
especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente
matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento de instalaciones
y construccion, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la debida proyeccion de las
reparaciones, y la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programacién de la mismas.
47. Sera condicion para control de personal un carné con nombre, cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y nimero asignado al trabajador, de igual manera, suministrara un listado con nombre
completo y nimero de cédula al supervisor del contrato. 48. Si se presentare cualquier accidente en el
lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, sera por cuenta
del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los
elementos de seguridad industrial contemplada por la ley. 49. Con el personal no profesional necesario (en
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concordancia con el componente “Mano de Obra” establecido en el APU) para atender el total de
actividades de mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con
los estandares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo y % de ejecucion
establecido en el comité de seguimiento al contrato de obra. Asi mismo, debera atender las actividades de
mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecucion de este proceso
contractual. Asi pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o apoyo administrativo formalmente, se
debera contar con la disponibilidad fisica y permanente durante el plazo de ejecucién del contrato del
siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar traumatismos, inconformidades con el servicio
y/o dilaciones en la solucion y/o reparacion de las necesidades requeridas, asi: A. (2) Maestros de obra. B.
(1) Electricistas (estos funcionarios deberén contar con matricula vigente del CONTE). C. (1) Plomero. D.
(1) Carpintero (madera y metdlico). E. (2) Pintores. F. (2) Operarios Multifuncionales (que tenga
conocimiento en soldadura). De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista,
debe ser informado este incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las
acciones administrativas y legales correspondientes. 50. El contratista para atender las actividades de
mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las edificaciones policiales objeto de este contrato, debera
disponer de personal cualificado y debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos
Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberan regirse bajo la normatividad técnica vigente en la
materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podra verificar y/o consultar los registros publicos en el consejo
profesional que corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019,
a partir del 2020 se elimina la tarjeta plastica y se expedira Unicamente el Certificado de Matricula
Profesional. 51. Para todas las actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos
eléctricos, el contratista debera aportar la declaraciéon de cumplimiento del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, como soporte del recibido
a satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago especifico. 52. Para todas las actividades de
reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo
establecido en la normatividad vigente, como soporte del recibido a satisfaccion del supervisor técnico en
el periodo de pago especifico. 53. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que
incluye iluminacion, salidas eléctricas, tablero de proteccion y distribucién de baja tension y redes eléctricas
internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de
recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario
para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto. 54. Presentar
informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por la actividad propia
del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la generacién y disposicion de los mismos,
en concordancia con lo facturado. 55. Establecer un canal directo y respetuoso de comunicacion con el
supervisor(es), apoyo(s) y/o demas intervinientes formales del contrato. Asi mismo, debera establecer una
coordinacion con el apoyo administrativo de la unidad que corresponda para la entrega mediante
documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad requiera
para reutilizacién en otras unidades policiales con condiciones diferentes a las de propiedad. 56. Utilizar
insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumplir entre otros con las exigencias de los
reglamentos sanitarios vigentes. 57. Los operarios deben contar con dotacidn personal completa y
especializada de acuerdo a la actividad desempefada por cada uno de estos, dicha dotacion debe ser
entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas. 58. Se deben delimitar y demarcar
las zonas de trabajo, sefalizar zonas de almacenamiento, vias de circulacion y sefializacion de salidas de
emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 59. Garantizar la disposicion final de los
residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias
Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con
el titulo 6 residuos peligrosos segun el Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se
pudieran generar como resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar a los
supervisores técnico y/o juridico y los apoyos que lo requieran el certificado de disposicion final a través de
un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de
estos servicios). 60. Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafias
ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en
todas las actividades que realice durante la prestacion del servicio dentro de las instalaciones policiales.
61. Presentar las memorias de calculo de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades, lugar,
localizacion grafica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y fisico debidamente firmadas, con la
presentacion de cada acta parcial de obra y/o formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES". 62. Realizar la estimacion de la ejecucion a realizar
durante los planes de mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de
seguimiento al contrato de obra respectivo. 63. Para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con
lo establecido en la Resolucion Nro. 165 del 01/11/2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion,
los proveedores tecnolégicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura electrénica de venta,
se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan otras disposiciones en
materia del sistema de facturacién”, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se
implement6 el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION” y 042 del 26/12/2023,
mediante la cual se implementd el “SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION",
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de que aplique. 64. Las demas
obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y
penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual. DECIMA PRIMERA.
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DERECHOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA: Supervisar el desarrollo y ejecucion del
presente contrato, y acceder a los documentos e informacion que soportan la labor del CONTRATISTA.
DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: 1. Poner a disposicion del
CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado. 2.
Una vez se surta el proceso de contratacién estatal, asignar los supervisores y apoyos necesarios, a través
de quienes la POLICIA NACIONAL mantendra la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA.
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los supervisores designados para el
efecto, exigiéndoles la ejecucién idonea y oportuna del objeto a contratar. 4. Recibir a satisfaccién los
bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas y en especial las especificaciones técnicas contenidas en el anexo tecnico. 5.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la
forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato. 8. Solicitar
y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en desarrollo del
objeto contractual. 8. Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender
las recomendaciones de uso y cuidado dadas por el CONTRATISTA. En caso de presentarse un dafo
catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del personal policial, se debe exigir su reparacién en los
mismos términos y condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o juridicas que haya a lugar. 10. La
POLICIA NACIONAL a través de los supervisores debera recopilar y organizar la informacion del personal
comprometido en la ejecucién del contrato suministrado por el CONTRATISTA al momento de la
suscripcién del acta de inicio del contrato, con el fin de realizar los tramites correspondientes para la
realizacion de los estudios de confiabilidad o de seguridad, para el ingreso a las instalaciones. 11. Rechazar
los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DECIMA TERCERA.
RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA a no suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y a
mantener como documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente
contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones de la Policia Nacional, conocidos o que llegaren a
ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecucion del contrato. DECIMA
CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato y la publicacion del mismo, el CONTRATISTA
debera constituir y presentar a favor de la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, uno cualquiera de
los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 201 5, que cubra los siguientes
riesgos: 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
vigente por un termino igual a la vigencia del contrato y un (01) afio mas. 2) ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, Vigente por un término igual a la
vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las prérrogas
si las hubiere. 3) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, Vigente
por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del
contrato y de las prorrogas si las hubiere. 4) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco (5%) del valor del contrato, Vigente por un término igual
a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y de las
prorrogas si las hubiere. 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente
a trescientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMMLYV), Vigente por el plazo de ejecucion
del contrato, contados a partir de la suscripcién del contrato y de las prérrogas si las hubiere. DECIMA
QUINTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DECIMA SEXTA
MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente
contrato por causas imputables al CONTRATISTA - Salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1.890 — las partes acuerdan: 1) - En caso de
mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas
imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las
definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890 contractualmente, se pactan las siguientes causales de
multa: a.) Por la no constitucion dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus
modificatorios la poliza de garantia tnica, multa cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos
(0.2%) del valor del contrato, por cada dia de retardo, hasta por diez (10) dias. b.) Por incumplimiento
parcial de las obligaciones establecidas en el presente contrato, multas cuyo valor se liquidara con base
en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de retardo, hasta por un
plazo de quince (15) dias. PABAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS,
SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la imposicion de las multas, sanciones y
declaratoria de incumplimiento, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA dara aplicacion al debido
proceso, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011. DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA pagara a la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total
del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefialado. La
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imposicién de esta pena pecuniaria se considerarad como pago parcial de los perjuicios que cause a la
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA. No obstante, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA se
reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre gue
los mismos se acrediten. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado mediante poliza de
seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARAGRAFO. - APLICACION DEL
VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolucion por medio de la cual se
imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias
calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no seran reintegrables aun en
el supuesto que el CONTRATISTA de posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago
voluntario y una vez en firme la resolucion que imponga multas, podra tomarse del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudira a la jurisdiccion. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA por medio de acto administrativo
debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se
encuentre, de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la
Resolucion de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna. La POLICIA, hara efectivo el valor de la pena pecuniaria, y
procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA devolvera a la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato,
previa deduccion del valor de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfaccion por la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA de conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente
contrato. En el acta de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en
cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. OTRAS FACULTADES
EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas, en caso
que las mismas resulten aplicables. VIGESIMA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente
contrato es la indicada en el anexo Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA PRIMERA. CESIONES Y
SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte el presente contrato a persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la POLICIA
METROPOLITANA DE BOGOTA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacion. La celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume en virtud del presente contrato. La POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA no adquirira relacion
alguna con los Subcontratistas. VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcion
del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
sefialadas en la ley. VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podran suspender
temporalmente el plazo de ejecucion del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecucion
temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida
forma la causal se suscribira un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la
suspensién y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspension no se
computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecucion vy,
superada la situacion que origind la suspensién del plazo de ejecucion, se suscribira la correspondiente
acta de reinicio. VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Si con ocasion del desarrollo y
ejecucion del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a
utilizar los mecanismos de solucién directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: Para el perfeccionamiento del
presente contrato se requiere de las firmas de las partes y del correspondiente registro presupuestal. Para
su legalizacién y ejecucion se requiere de la aprobacion por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA del mecanismo de cobertura de riesgos, constituido por parte del CONTRATISTA. VIGESIMA
SEXTA: DOCUMENTOQS: Entre otros, los documentos que a continuacion se relacionan se consideran
para todos los efectos parte integral del presente contratoy en consecuencia producen sus mismos efectos
u obligaciones juridicas y contractuales: 1.) Estudios y documentos previos. 2.) Pliego de condiciones con
adendas. 3) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA 4). Anexos del contrato. 5.) Documentos que suscriban las partes. VIGESIMA SEPTIMA.
IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se
deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGESIMA OCTAVA.
LIQUIDACION: E| presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60
de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA NOVENA. VEEDURIAS
CIUDADANAS: el presente contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos gue
sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGESIMA.: NOTIFICACIONES: Para efectos de notificacion,
las partes tendran en cuenta la informacion registrada en el SECOP |l, de conformidad con el articulo 56
del Cédigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. TRIGESIMA PRIMERA:
PUBLICACIONES: Atendiendo lo preceptuado en el articulo 4 de la ley 80 de 1993 la publicacion de los
documentos que se generen con ocasion del presente contrato, se realizara bajo los principios de
publicidad establecidos en el articulo 23 de la citada ley. TRIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN LEGAL: Este
contrato se regira por el Estatuto General de Contratacion Administrativa vigente y sus decretos
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normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de
la Policia Nacional que apliquen. TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de*Bogota, para constancia de lo
anterior, se firma en un (1) original en Bogota, D.C., a los 3 U JUN 20

LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

| CRISTANCHO ZAMBRANO
etropolitana de Bogota

Brigadier general GIOV
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Cédula de Ciudagania Nro. 78.715.094 de Monteria - Cordoba
Representante legal V&C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES S A.S.
NIT 900.296.282-5

Elaborado por: IT. Brayant Poveda Montero - GRUCO-MEBOG f
Revisado por: DRA. Carolina Pérez Dominguez - Contratista SCJ =
Revisado por:  CT. Erwin Augusto Mufioz Pedraza - GRUCO-MEBOG
Revisado por: IT. Luis Alfredo Vargas Saavedra - ASIUR-MEBOG (E 7>
Revisado por:  TC. Omar Leonardo Villalobos Rincén - JEFAD-ME
Revisado por.  CR. Jhon Fredy Zambrano LOPEZ - SUBCO-MEBO

Ubicacién: DANCONTRATOS 2026/ Lote 2 - Obra 2026
Fecha de elaboracion: 23/05/2026

Avenida la Esmeralda nro. 22 — 68, Piso 3
Teléfono: 5521110 Ext. 10015
mebog.arsep-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CLASIFICACION PUBLICA

2BS-FR-0020 Pagina 7 de 24 Aprobado 05-07-2016
Versidn 3




CONTRATO DE OBRA Nro. 10-6-10016-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA E V&C ARQUITECTOS
Y COMUNICACIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SOAGHA, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

ANEXO Nro.1

“DATOS DEL CONTRATO”

CONTRATO Nro.

10-6-10016-26

CONTRATANTE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT 800.140.603-3

REPRESENTANTE

LEGAL Y/0O | Brigadier general GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO
DELEGADO

CEDULA DE .

CIUDADANIA Nro. 79.645.859 de Bogota D.C.

CARGO Comandante Policia Metropolitana de Bogota.

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

Decreto nro. 0878 del 5 de agosto de 2025

RESOLUCION DE
DELEGACION

Resolucion 00502 del 05 de marzo de 2026 “Por la cual se delega en algunos funcionarios,
la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las
apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policia Nacional de Colombia, suscribir
comodatos, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones”

CONTRATISTA

NOMBRE: V&C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES S.AS.

NIT: 900.296.282-5

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO CASTRO LOPEZ
DOC. IDENTIDAD: C.C. 78.715.094 de Monteria - Cérdoba
CIUDAD NOTIFICACION: Monteria - Cordoba

DIRECCION: Calle 34 Nro. 8A - 01

TELEFONO: 3014398705

E-MAIL: v.c.arquitectos.ltda@gmail.com

CONSIDERANDOS

Que el presente contrato se deriva del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia
PN MEBOG SA MC 030 2026.

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bogota, designara varios funcionarios de la
entidad como supervisores del presente contrato, la actividad iniciara desde la suscripcion
del Acta de Inicio y hasta su liquidacion, quienes vigilaran el correcto cumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato, asi mismo informaran periddicamente sobre el
desarrollo de la ejecucion y liquidacién del contrato dentro de los términos y plazos
previstos por el grupo de contratos, debiendo dar cumplimiento a las funciones,
responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas en la Ley 1474 de 2011y en la
Resolucién Nro. 00090 del 15 de enero de 2018.

En concordancia con lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version 5 del
21/12/2024, se ha establecido el nombramiento de funcionarios que cumplan con las
labores de supervision y apoyos a la supervision, de acuerdo a la normativa antes
mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, econémico y juridico, quienes
deberan contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde
a cada uno para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades,
observaciones y/o falencias en la ejecucion del contrato y de esta manera poder mitigar la
presentacion de posibles hallazgos u observaciones por parte de entes de control en la
supervision de los contratos.

Dicho modelo de supervision establece la atencion multidisciplinar a través de los
apéndices |. JURIDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normativo
en materia laboral, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. IIl. TECNICO: quien es el
responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades de
mantenimiento para la reparacidon y/o solucién de necesidades de mantenimiento
debidamente identificadas. 1ll. ECONOMICO: quien es el responsable de velar por el
cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 “REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL", para el debido
desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este personal
cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida asi: Componente
Juridico: Abogado — Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en
Ingenieria y Arquitectura o Tecndlogo (en obras civiles o construccion) o Tecnico
Profesional en Construccion — Componente Econdmico: Contador Publico o Economista o
Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras afines, para que estos
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etapas, estructuracion, evaluacion y supervision guiados por sus criterios profesionales,
conceptos especializados y conocimientos especificos que propendan por un desarrollo
enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo
de contratos no se tiene la contratacion de una interventoria. Cualquier otro tipo de
titulacién diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres componentes
debera contar con el soporte de solicitud y justificacion de la unidad y el aval de la Direccion
de Infraestructura - DIFRA conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la
Clasificacion Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservacién del principio de transparencia establecido
en la contratacion estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los
componentes, NO puede estar presente como estructurador o como supervisor del
contrato resultante, para que guarde su independencia y autonomia en la toma de
decisiones con relacién a la etapa precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como
requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulacion e
idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervision guiado por sus criterios
profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos que propendan por
un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando
en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una interventoria.

Perfil requeridoc componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en
Ingenieria y Arguitectura o Tecnologo (en obras civiles o construccion) o Técnico
Profesional en Construccion o carreras afines, debidamente titulado y matriculado segun
corresponda. Debera:

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a
parametros técnicos establecidos por |la Direccion de Infraestructura.

2. Revisary dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas
en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD"
del Apéndice Nro. 2

3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 1LF-FR-
0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES" del Apéndice Nro. 2

4. Revisary dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formato
1LF-FR-0208 "“RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice Nro. 2 y consolidado en el Acta
Parcial y memorias de célculo de obra.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia técnica.

6. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” actividades de mantenimiento
integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico debera
revisar la declaracién de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas RETIE establecido por el Ministerioc de Minas y Energia, la cual, es
aportada por el contratista como soporte del tramite para pago.

7. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" actividades de reparaciones
menores de la red eléctrica y/o aparatos electricos, el supervisor técnico debera
revisar la certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programacion del
mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias.

9. Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las
actividades de mantenimiento programadas en los comités de seguimiento al
contrato de obra.

10. Recibir a satisfaccion las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias
en el periodo establecido dentro de |la programacion de mantenimiento aprobada y
linea de ejecucion del contrato, en el formato: 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE
RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA”.

11. Revisar y dar tramite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de
mantenimiento que se presente en la ejecucion del contrato, conforme lo establecido
en la forma de ejecucion y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato
2BS-FR-0025 "INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo
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modifique o sustituya, de cada facturacion realizada conforme las cantidades y
actividades ejecutadas y descritas en el formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION
DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES", dentro de
los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de
supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma
SECORP I, segln sea el caso.

13. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o
presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto,
para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

14. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/o obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad
y/o vigencia en el ejercicio profesional.

15. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los
diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar
tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la
unidad ejecutora.

16. Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, y canaliza los
antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

17. Las demas gue le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion Nro. 00090
del 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de 2014".

Funciones del Supervisor Econémico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de laLey 1474 de 2011y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo,
se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil
establecido y la titulacion e idoneidad requerida, para que egjerza las funciones de
supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcade en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no
se tiene la contratacidn de una interventoria.

Perfil requerido componente Econdmico: Contador Publico o Economista o Administrador
de Empresas o Financiero o carreras afines, debidamente titulado y matriculado segun
corresponda. Debera:

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la
Ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal;
lo que le permitira aprobar estos requisitos para pago.

2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de
acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira
aprobar este requisito para pago.

3. Realizar seguimiento al pago de nomina de trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la Ley y decretos reglamentarios; 1o que le permitira aprobar este
requisito para el pago.

4. Realizar seguimiento al pago al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la
Industria de la Construccion (FIC), de acuerdo a lo establecido en la normatividad
vigente.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia financiera
y/o economica.

6. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la
existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio econdmico o financiero
del contrato, con el fin de que se analice la situacion y de ser procedente se
adopten los mecanismos para la actualizacion o revision de precios.

7. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que
haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupuestales que se
requieran.

8. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion revisada
con personal en sitio, en los requisitos de caracter economico.

9. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de caracter economico.
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10. Realizar en el comité de seguimiento al contrato de obra el analisis econémico y
financiero para la solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en
coordinacion con el representante legal del contratista, equipo profesional
contratista y demas supervisores, obrando como constancia de la solicitud de PAC
lo contenido en el acta del comité de seguimiento al contrato de obra respectivo.

11. Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal y al pago de las diferentes
facturas en el marco del presente proceso

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econémicos y
financieros en el formato 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A
CONTRATO DE OBRA” o el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion
realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su
competencia, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la
factura del corte objeto de supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario
dicho informe en la plataforma SECOP I, segun sea el caso.

13. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente econémico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
“‘CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA”.

14. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o
presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto,
para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

15. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional vinculado al contrato en el componente econémico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad
y/o vigencia en el gjercicio profesional.

16. Recepcionar los documentos necesarios en el componente econdmico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

17. Articular las actividades de supervisién técnica, econémica, y juridica, y canaliza
los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestidn
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

18. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion Nro.
00080 del 2018. “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de
2014”,

Funciones del Supervisor Juridico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de laLey 1474 de 2011y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo,
se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil
establecido y la titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de
supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y
conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no
se tiene la contratacion de una interventoria.

Perfil requerido componente Juridico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo
establecido en la ley y decretos reglamentarios, lo que le permitira aprobar este
requisito para pago. Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos a la
supervision en el componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo.

2. Realizar seguimiento a la declaracién de confidencialidad y compromiso con la
seguridad de la informacion contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del
personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para pago.

3. Verificar que durante el tiempo de ejecucion del contrato los mecanismos de
cobertura se encuentren vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad
estatal. En el evento de constatar que las garantias requeridas en el respectivo
contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el
proceso contractual, exigira su constitucién y/o ajuste segun corresponda, ante el
incumplimiento de la obligacién antes descrita se informara al sefior Ordenador del
Gasto para el inicio del procedimiento administrativo necesario.
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4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
ocasion del contrato.

5 Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucién a que haya lugar en materia juridica.

6. En coordinacién con el apoyo a la supervision en el componente del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo, se debera verificar el cumplimiento de
las disposiciones normativas.

7. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion revisada
con personal en sitio, en los requisitos de caracter juridico.

8 Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de cardcter juridico. Dichas visitas deben efectuarse con los apoyos a la
supervisién que considere necesarios, para que éstos en el marco de su idoneidad,
conocimiento y experiencia puedan brindar soporte especializado frente a la
revision del grado de cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o SGSST
que se presenten en la ejecucion del contrato.

9. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos juridicos en el
formato 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o
el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion realizada conforme las
actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho
(08) dias habiles siguientes a la fecha de |a factura del corte objeto de supervision.
Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP
Il, seglin sea el caso. Podra anexar a dicho informe, el soporte especializado frente
al cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o SGSST, emitido por el
apoyo a la supervision que corresponda.

10. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente juridico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA".

11. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/o obra vinculada al contrato en el componente juridico y/o aspectos
asociados, que ostenten titulos académicos controlados por tales entes, con el fin
de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. Dicha actividad
debera ser realizada con los apoyos a la supervision en el componente ambiental
y/o del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

12. Recepcionar los documentos necesarios en el componente juridico para tramitar
los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado, en conjunto
con los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo, de revisar y dar tramite por parte de la
supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.

13. Articular las actividades de supervision técnica, econémica, y juridica, y canaliza
los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

14. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion Nro.
00090 del 2018. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la_Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de
2014".

Nota: La verificacion del informe HSEQ, se hara en coordinacién con los funcionarios
delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la supervision en el sistema de
salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de gestion ambiental.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervision:

Se designara y nombrara a un funcionario de las unidades que sean beneficiarias del
mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la supervision del contrato.
Este funcionario debera realizar acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar
que las obras se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a las
condiciones establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes
funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA
DE LA NECESIDAD" y asignar codigos consecutivos para la identificacion plena
de las necesidades presentadas por las unidades objeto del contrato para su
presentacion ante el supervisor técnico y dar viabilidad en el comité de seguimiento
al contrato de obra para su aprobacion y autorizacion de ejecucion por parte del
ordenador del gasto.
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2.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o
solucionadas de acuerdo al formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA
DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice Nro. 2.
Liderar y organizar los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones
a que haya lugar para el logro del objeto del contrato.

Realizar funciones de secretario en los comités de seguimiento al contrato de obra
y las reuniones que se programen dentro de la ejecucion del proceso contractual.
Realizar registro fotografico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de
mantenimiento ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la
supervision.

Coordinar la movilidad, logistica necesaria y la asistencia del perscnal
comprometido en las visitas de supervision, revision, acompafiamiento y/o
auditoria realizadas en el marco de este proceso contractual.

Articular la ejecucion del objeto del contrato con las tareas, indicadores y
cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de
mejoramiento, plan de accién, mapa de riesgos, informe de sistema de gestion.
etc.).

Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del
contrato de mantenimiento a la supervision; sin tomar en ningtin caso decisiones
por cuenta propia o con el contratista sin la aprobacion expresa de la supervision
correspondiente.

Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las
actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Consolidar y verificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-FR-
0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA’ o el que lo
modifique o sustituya, de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta
ante el Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de Bogota.

Coadyuvar para la articulacion de las actividades de supervision técnica,
economica, y juridica, con el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucién del contrato, y posterior al tramite administrativo los
entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion documental que
haya a lugar dentro del proceso contractual.

Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del
mantenimiento y dar tramite y/o solucién dentro del contrato.

Previo a las intervenciones, debe realizar |a respectiva acta de entrega del espacio
a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra, con
instrucciones precisas de coordinacién, para el manejo de las zonas de
intervencion, asi mismo, la disposicién de un espacio cerrado para almacenaje,
con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las
instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se debera realizar
comunicacion oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial beneficiaria
del mantenimiento para notificar la necesidad de disposicién de espacios de
intervencion libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el fin de evitar dafios
o situaciones de afectacion a elementos y/o personas que laboren en dicha unidad
policial.

Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta
de entrega del bien o servicio suministrado al duefio de la necesidad, incluyendo
recomendaciones de uso y cuidado, con el fin que los funcionarios policiales
asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las instalaciones
intervenidas. Este sera el soporte documental para el inicio de procesos de
responsabilidad administrativa por dafio, en caso de determinarse un dafio por mal
uso.

Asi mismo, debera establecer una coordinacion clara con el representante legal
del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepcién mediante
documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y
que la unidad policial requiera para reutilizacion en otras instalaciones policiales
con condiciones diferentes a las de propiedad.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.
Coordinar el apoyo a la supervision juridica por parte del funcionario encargado
del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vy el
responsable del SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucién 00090
del 15/01/2018.
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19. En caso que este funcionario cuente con titulacion e idoneidad en el componente
técnico, conforme lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version
5 del 21/12/2024, podra apoyar a la supervision técnica en actividades solicitadas
para el componente técnico.

Funciones del apoyo a la Supervision en el Componente Ambiental:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del sistema de gestion ambiental
de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones
como apoyo a la supervision juridica en el componente ambiental del contrato y quien se
denominaréa apoyo ambiental a la supervision. Este funcionario debera realizar
acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten
cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia
establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones de
cumplimiento para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participacién en comités de seguimiento al contrato de
obra y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.

2. Acompafiar a la supervision juridica en la realizacion de visitas periodicas al sitio
de ejecucion del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de
ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad
institucional y legal vigente.

3. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad
ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a
su actividad productiva.

4. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la disposicion final de
residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental
competente, en concordancia con el titulo 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de
2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados
de la prestacién de sus servicios a la Policia Nacional. (Manejo de residuos
especiales de la siguiente manera: desde la generacion, almacenamiento,
recoleccion, transporte, tratamiento, separacion y disposicion final de los residuos
sélidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de
Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
escombros, conforme el articulo 11 y 19 de la Resolucion 02309 de 1986 “por la
cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo Il de la parte
4a. del Libro 10. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Titulos |, Il y XI de la Ley
09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales” ), Revisar las cantidades a cancelar
de los residuos generados y dispuestos.

5. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que
se adquieran, los cuales deben cumplir como minimo con los valores de eficiencia
energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas
de iluminacion y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 "Por la cual se
establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica de gestion
integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones".

6. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucion Nro. 1257 de
2021, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma gue la modifique,
aclare o adicione y demas normas que regulen la gestion integral de los residuos
generados en las actividades de Construcciéon y Demolicion (RCD) y se dictan otras
disposiciones.

7. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de
materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente y
verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminacion
atmosférica de planta fijas.

8. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA
existente del contrato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto 2041
de 15/10/2014 "Por el cual se reglamenta el Titulo VIII, de la Ley 89 de 1993 sobre
licencias ambientales”, exigiendo el diligenciamiento de los formatos alli descritos,
con el aval de la supervision y exigir el cumplimiento de todas las normas vigentes
que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la autoridad de la
region.

9. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas
plasticas, como accién contundente para el manejo de residuos y cuidado de los
recursos naturales, en cumplimiento a la Resolucion Nro. 2184 del 26/12/2019 "Por
el cual se moadifica la Resolucién 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas
plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulo 2, 3, 4y 5.
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10. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 “Por la
cual se establecen medidas tendientes a la reduccion gradual de la produccion y
consumo de ciertos productos plasticos de un sélo uso y se dictan otras
disposiciones”, prohibiendo la introduccion en el mercado, comercializacién y
distribucién, en el territorio nacional de los productos listados en el articulo 5, en
los plazos del articulo 6, que estén fabricados, total o parcialmente, con plasticos
de un sdlo uso, incluidos los producidos con plastico oxodegradable.

11. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, “Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono” que no utilice
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAQO), en los insumos, elementos y/o
equipos adquiridos o utilizados en la prestacion de sus servicios.

12. Apoyar con la revisiéon del grado de cumplimiento a la Resolucion 909 del
05/06/2008 "Por la cual se establecen las normas y estandares de emisién
admisibles de contaminantes a la atmésfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones” para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la
atmosfera debe cumplirse con los estandares de emision que le son aplicables.

13. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias
peligrosas. Toda vez, que se prohibe el vertimiento, la disposicién, o permitir que
se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico y/o en
cuerpos de agua de uso publico o privado cualquier residuo o sustancia sélida,
liquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” segun lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015 (Decreto unico reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.

14. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de
2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica”.

15. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento en el componente ambiental del
informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobacién
para el tramite de pagos, a través de informe debidamente soportado y firmado.

16. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.

17. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacion y control aplicard las funciones establecidas en la Resolucion 00090
‘por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la
Policia Nacional, adopfado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Funciones del apoyo a la Supervision en el componente del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del
mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisién del contrato y quien se
denominaré apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este funcionario debera realizar
acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten
cumplimiento la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las
condiciones en la materia establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las
siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participacion en los comités de seguimiento al contrato
de obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en
el marco del desarrollo de este mantenimiento.

2. Acompafiar a la supervision juridica en la realizacién de visitas periddicas al sitio
de ejecucion del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de
gjecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad
institucional y legal vigente.

3. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento por parte del contratista con la
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

4. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de obra
y dotacién deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la seguridad,
en concordancia con las politicas planes y programas gubernamentales nacionales
y normas nacionales e internacionales.

5. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la normatividad proferida por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social de Colombia, en materia preventiva,

2BS-FR-0020
Version 3

Pagina 15 de 24 Aprobado 05-07-2016




CONTRATO DE OBRA Nro. 10-6-10016-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA E V&C ARQUITECTOS
Y COMUNICACIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

mitigacién y/o control de enfermedades, en la jurisdiccion objeto del procesoT
contractual.

6. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas
por el contratista e interventoria sobre las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

7. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, especificamente la afiliacion y el pago a la
administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.

8. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la utilizacién del equipo de
proteccion personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de
acero, mono gafas, proteccion auditiva, etc.), conforme los lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para
trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilizacion
de andamios y arneses adecuados y certificados.

10. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente de Seguridad
y Salud en el Trabajo del informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su
viabilidad y/o aprobacién para el tramite de pagos, a través de informe
debidamente soportado y firmado.

11. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.

12. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucion 00090.
"nor la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la
Policia Nacional,adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Nota: El grupo de contratos de la Policia Metropolitana de Bogota, debera realizar la
notificacion formal del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual en las
cuales se daran a conocer las funciones designadas.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA:

En el paragrafo 1 del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 sefiala: "En adicion a la obligacion
de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o
no la respectiva supervisién en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia
de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, se pronunciaran sobre la
necesidad de contar con interventoria.”

En este sentido, se especifica normativamente en el Decreto 1077 de 2015, gue las
reparaciones locativas son entre otras, el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la
sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefonicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente, la Entidad indica que los contratos de mantenimiento a
inmuebles no requieren de interventoria, toda vez que, se trata de obras menores 0
reparaciones locativas que no representan una intervencion a fondo pues en ningun
momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones,
modificaciones, restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones,
reconstrucciones o cerramientos, obras que requeririan de una inspeccion minuciosa y
especializada, por lo tanto, en estos casos de mantenimiento de edificaciones policiales
sera suficiente con la supervision de profesionales de la entidad debidamente titulados y
matriculados de acuerdo a los perfiles requeridos para desempefiarse idoneamente en
cada componente (técnico, juridico y econémico), conforme a lo dispuesto en el
procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN
LA POLICIA NACIONAL". Dicha supervision por componentes propende por una
equivalencia al proceso de interventoria, con el fin de velar por la finalidad enunciada en el
articulo 3 de la Ley 80 de 1993, asi como las demas facultades, responsabilidades, deberes
y funciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, la Resolucion Nro. 03049 de 2014 y
Resolucion Nro. 00090 de 2018, mitigando de este modo la materializacion de riesgos
asociados a la ejecucion del contrato.

En conclusién, no se contempla la interventoria para los contratos derivados por
considerarse parte de un proceso de baja complejidad constructiva y valor presupuestal
asignado por debajo del umbral de muy alta complejidad presupuestal (menor a 2500
SMMLYV), por lo anterior, |la supervisidn bajo el modelo de componentes, se considera una
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metodologia capaz de llevar el control adecuado a la ejecucién del contrato, con el apoyo
del sefior comandante de la Policia Metropolitana de Soacha, como unidad policial a
intervenir.

CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE SOACHA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CLAUSULA
TERCERA.- VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de
OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000,00) MONEDA
LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
(AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS
LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, discriminados en la
siguiente forma:

ITEM RUBRO Y
Yio DESAGREGACION
LOTE PRESUPUESTAL

VALOR

DESCRIPCION UNITARIO

UNIDAD RECURSQ | CANTIDAD VALOR TOTAL

“"MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  Y/O
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO
POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA
POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA,
CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS
F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

A-02-02-02-005-004 10 1 $ 350.000.000,00 $ 350.000.000,00

2 MESOA

MANTENIMIENTO
COMANDO DISTRITO
SOACHA-MESOA.

INSTALACIONES

A-02-02-02-005-004 ESPECIAL 10 1 § 500.000.000,00 $ 500.000.000,00

§
VALOR TOTAL 850.000.000,00

El valor de cada una de las actividades se encuentra relacionados en el Anexo Nro. 3 del
presente contrato, asi mismo como las especificaciones técnicas y APUs. Este anexo se
encuentra en formato .Excel y sera cargado como documento adicional en el vinculo del
contrato, dentro del expediente del proceso en SECOP .

CLAUSULA
CUARTA.- FORMA
DE PAGO

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bogotd, cancelara el valor del contrato de la
siguiente forma:

Se realizaran pagos parciales segln el avance de las actividades ejecutadas, previa
suscripcion de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del
presupuesto oficial. Se tramitard por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el
contratista debe cumplir con los siguientes documentos:

a) Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA" (Requisito Técnico — Econdmico - Juridico).

b) Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico, en el
formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” (Requisito Técnico).

c) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de
la red electrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberd aportar la
declaracién de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones
Electricas RETIE y Técnico de lluminacién y Alumbrado Pulblico RETILAP,
establecidos por el Ministerio de Minas y Energia (Requisito Técnico).

d) En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de
la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente,
contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico).

e) Memorias de calculo de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades,
lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor
técnico. (Requisito Técnico).

f) Informe de actividades que contenga: descripcién de los trabajos realizados
(por frente de obra) avance en porcentaje y ejecucién de la obra, registro
fotografico del antes, durante y después de ejecutar las actividades
correspondientes al corte de facturacion, por cada frente de trabajo y
actividades extraordinarias. (Requisito Técnico).

g) Factura de venta. (Requisito Econdmico).

h) Certificacién de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacion del
supervisor economico (Requisito Econémico).

i) Planilla de némina de trabajadores, en medio magnético y fisico, con
aprobacidn del supervisor econémico (Requisito Econdmico).
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j) Certificacion pagos del FIC, con certificacion de metodologia utilizada para el
pago, con aprobacion del supervisor econémico (Requisito Econémico).

k) Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y
magnético, con aprobacion del supervisor juridico y/o el responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestion
Ambiental de la respectiva unidad.) (Requisito Juridico).

I) Demas documentacién requerida por la unidad ejecutora.

El pago se realizard una vez presentada la factura junto con los documentos antes
relacionados por la Policia Metropolitana de Bogota, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual
de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos
son devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento
de los mismos, la Policia Nacional - Policia Metropolitana de Bogota, reprogramara el valor
a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el
tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafia de los documentos gue
para cada caso se soliciten, el término anterior sélo empezara a contarse desde la fecha
en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el ultimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore
y presente las respectivas actas a la Policia Nacional - Policia Metropolitana de Bogota.

Nota 1: para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la
Resolucion Nro. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion,
los proveedores tecnologicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura
electronica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electronico,
y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en las Circulares
Externas 002 del 08/01/2016, mediante |la cual se implementé el "PAGO A BENEFICIARIO
FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION” y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se
implemento el “SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION", expedidas
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de que aplique.

Nota 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 “Por medio de la cual se
establece el sistema de proteccién social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen
comin, y se dictan otras disposiciones”, la entidad verificara el cumplimiento de lo
establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demas
normas complementarias.

Nota 3: para la ejecucidn de items no previstos se debe realizar solicitud formal por parte
del contratista con la justificacién técnica respectiva para revision y viabilidad de la
supervision, como requisito previo para tramitar su autorizacién ante el ordenador del
gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es
previo a su ejecucién, y por ende al cobro de los mismos.

Nota 4: los tramites de factura que incluya inmuebles con asignacién presupuestal
especifica y/o instrucciones del mando institucional en el "En el Marco de la Estrategia
Mantenimientos Priorizados 2026"con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o
correctivo, deberan ejecutarse en dichos inmuebles con los montos establecidos y no
deben cambiarse, a excepcién de aquellos que tengan el debido tramite de modificacion
presupuestal y/o autorizacién del mando institucional en el nivel central.

Nota 5: el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales
indicados en la linea de tiempo y programacién de ejecucion establecida por el
estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecucion del contrato, para
garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe
tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el
pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de
recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Nota 6: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no
implica el recibo o aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Bogota del
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bien o servicio suministrado (segln corresponda) y, por consiguiente, no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o
servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

NOMBRE BENEFICIARIO: V&C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES S.A.S.
BANCO: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 09100000993

CLAUSULA
QUINTA.-
APROPIACION
PRESUPUESTAL

El presente contrato esta Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro.
9226 de fecha 21 de marzo de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de la Policia
Metropolitana de Bogota.

CLAUSULA SEXTA.-
PLAZO DE
EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucidn del objeto del contrato esta discriminado de acuerdo al siguiente
cuadro en dias calendario, contados a partir de la suscripcion de acta de Inicio, previa
suscripcion del documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobacion
de los mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditacion de que el
contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa).

LOTE PLAZO EJECUCION
2 130 dias calendario

Este plazo de ejecucion del contrato es el resultado de un analisis técnico por parte del
estructurador técnico, en la linea de ejecucion presupuestal con la sumatoria total de todos
los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso.

LINEA DE TIEMPO Y PROGRAMACION DE EJECUCION

La presente linea de ejecucion es el resultado de un andlisis técnico por parte del
estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, andlisis de la
administracion, contexto geografico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a una proyeccién de la ejecucion acumulada
presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el
plazo de ejecucion, segun lo consignado en el paquete técnico del proceso:

LOTE 2 - MESOA

DIAGNOSTICO | PERIODO 1 | PERIODO 2
% MIN EJECUCION 0.0% 0.0% 15%
DIAS 15 25 30

PERIODO 3 | PERIODO 4
30% 60%
30 30

TOTAL
100%
130

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado asi:

PARA EL LOTE 2: quince dias (15) de diagnosticos calendario “se utilizara para visitar las
unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir”, el periodo 1 correspondera
a veinticinco (25) dias los cuales obedecen a ejecucién, para los periodos 2,3 y 4 contaran
con treinta (30) dias.

Se programaran las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar
relacionadas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD” del Apéndice Nro. 2, previamente revisadas por el supervisor técnico y
aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto
incumplimiento parcial a las condiciones contractuales, y por lo cual, es responsabilidad de
los supervisores advertir e informar oportunamente a la ordenacién del gasto, para la
ejecucion de los procedimientos administrativos sancionatorios.

CLAUSULA
SEPTIMA: VIGENCIA

La vigencia del presente contrato sera de cuatro (4) meses adicionales al plazo de
ejecucion.

CLAUSULA
OCTAVA: LUGAR
DE EJECUCION

La ejecucion del contrato se desarrollara en las siguientes instalaciones de acuerdo a la
certificacion anexa aportada por el jefe del Grupo de Bienes Raices de la Policia
Metropolitana de Bogota, asi:

Para el Lote No. 2 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA

2BS-FR-0020
Versién 3

Pagina 19 de 24 Aprobado 05-07-2016




CONTRATO DE OBRA Nro. 10-6-10016-26 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA E V&C ARQUITECTOS
Y COMUNICACIONES S.A.S., CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICiA METROPOLITANA DE SOACHA, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO,

A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

COMANDOC " Carrera 4 Nro. 38 50S- 40540129/
4985 | MESOA Propiadad - 160 051-116568 A
ESTACION DE Calle 37 Nro. 34
7425 POLIGIA CAZUCA Propiedad 60 Este 051-120180 Al
ESTACION DE
Scacha | 7467 | POLICIA Propiedad SEeNmoRE | AiEdiy A1
COMPARTIR.
MESDA Calle 48 Nro. B
ESTACION DE + 2 ; 3 50S-00321336/
4356 POLICIA LEGN XIll Propiedad 45/41 o Diagonal 051.4859 Al
€ Nro. B-25
ESTACION DE ;
- i Carrera 17 ESTE 50S-878728/
7485 POLICIA LA Propiedad Al
CAPILLA Nro. 48-23 051-183339
: ESTACION DE : Carrera B Nro. B-
Sibaté 4896 POLICIA SIBATE Propiedad 74 051-1154 Al

*E| dato ID corresponde al numero de identificacion del inmueble registrado en el sistema de informacién de
bienes inmuebles de la Policia Nacional.

El objeto del contrato sera entregado por el representante legal de la firma contratista, con
la aprobacién y recepcion del servicio por parte de los supervisores del contrato que
designe la entidad. La entrega a la unidad contratante se formalizard mediante acta de
entrega y los formatos establecidos debidamente firmados por las partes gque intervienen
en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones vy
caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los
items resultantes, planos récord, manual de operacion y mantenimiento, y
recomendaciones de uso y cuidado.

Nota 1: debido a que en los inventarios de la policla Metropolitana de Bogota, se
encuentran adscritos todos los inmuebles de vivienda fiscal relacionados, es factible
intervenir dichos inmuebles, por inclusion al inicio o por adicién al presente proceso
contractual; pero solo con recursos que provengan de la Direccion de Bienestar Social para
el "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO", y en ningun
caso es factible la intervencidn o mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras
locativas de estos bienes por el rubro presupuestal asignado para mantenimientos
instalaciones para el fortalecimiento de la infraestructura estratégica operacional.

Nota 2: se podran incluir edificaciones que estén en comodato o arriendo, siempre vy
cuando la Policia Nacional en los documentos que acreditan la ocupacion del bien
inmueble haya adquirido la obligacién de adelantar los mantenimientos, y con las
consideraciones técnicas (respecto a topes presupuestales) y juridicas dispuestas en la
Resolucidon Nro. 05884 del 27/12/2019 “Por la cual se expide el Manual para la
Administracion de los Recursos Logisticos de la Policia Nacional de Colombia” y en |a
comunicacion oficial S-2018-000176-SEGEN.

Nota 3: el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el Registro del Sistema
de Informacion de Bienes Inmuebles de la Policia Nacional.

Nota 4: atendiendo que las actividades de mantenimiento se ejecutaran en diferentes
instalaciones, el contratista debe establecer frentes de intervencién en cada una de estas
a fin de dar cumplimiento a los cronogramas y programacion, garantizando de esta manera
la ejecucidn presupuestal.

Nota 5: los inmuebles que por asignacion presupuestal y/o instrucciones del mando
institucional en el marco de la “Estrategia de Mantenimientos Priorizados fase [ll, vigencia
2026” contemplen valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo a una
instalacion policial especifica, estos deberan ejecutarse en dichos inmuebles y no deben
cambiarse, a excepcién de aquellos gue tenga el debido tramite de modificacion
presupuestal y/o autorizacion del mando institucional en el nivel central.

MESOA SOACHA 4965 c%rggggo PROPIEDAD 10 $ 500.000.000,00

Nota: “Dicho listado, corresponde a las instalaciones priorizadas por las unidades y
convalidadas por el nivel central mediante comunicacion oficial Nro. GS-2025-001324-
DIFRA del 24 de diciembre 2025, signada por el sefior subdirector General de la Policia
Nacional.
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VISITA VOLUNTARIA.

La visita a las instalaciones policiales es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el
lugar, fecha y hora que determine la unidad ejecutora, con el fin de inspeccionar los sitios
donde se adelantaran los mantenimientos.

Esta visita tiene como proposito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios
donde se realizaran los trabajos de mantenimiento, realizar las consultas y/u
observaciones que haya lugar, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias,
teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las
actividades, obteniendo la informacion suficiente sobre las condiciones locales de trabajo
y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificaciones
policiales que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la
presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de
rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso sefialar que el contratista no podra justificar
eventuales errores u omisiones en la preparacion de su oferta atribuibles a la falta de
informacion técnica, que se pudo obtener durante la visita de reconocimiento a los lugares
donde se adelantaran las actividades de mantenimiento.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente.

Justificacion: |a visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano
el sitio exacto donde se desarrollara cada una de las actividades relacionadas en este
estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones
y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la
planeacion para la ejecucioén del mantenimiento en el tiempo establecido.

CLAUSULA
VIGESIMA -
MONEDA DEL
CONTRATO

Pesos colombianos

LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

| CRISTANCHO ZAMBRANO
Metropolitana de Bogota

Brigadier general GIOVA
Comandante Policia

CONTRATISTA

GU\IA' ;? Wfl

Y ADOLFE RS RO LOPEZ
Cédula de Ciudadayiia Nro. 78:7157894 de Monteria - Cordoba
Representante legal V C ARQUITECTOS Y COMUNICACIONES S.A.S.
NIT 900.296.282-5

Elaborado por: IT. Brayant Poveda Montero - GRUCO-MEBOG f
Revisado por:  DRA. Carolina Pérez Dominguez - Contratista SCJ g
Revisado por. CT. Erwin Augusto Mufioz Pedraza - GRUCO-MEBOG_
Revisado por. IT. Luis Alfredo Vargas Saavedra - ASJUR-MEBOG (E)
Revisado por:  TC. Omar Leonardo Villalobos Rincén - JEFAD-MEB
Revisado por:  CR. Jhon Fredy Zambrano LOPEZ - SUBCO-MEBO

Ubicacion: DAN\CONTRATOS 2026/ Lote 2 - Obra 2026
Fecha de elaboracion: 23/05/2026

Avenida la Esmeralda nro. 22 — 68, Piso 3
Teléfono: 5521110 Ext. 10015
mebog.arsep-jefat@policia.qov.co
www.policia.gov.co
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ANEXO Nro. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las marcas y referencias que se indican en el presente contrato son una guia para la elaboracion de las
especificaciones técnicas, se toman como referencia tipo y en ningun caso se establece esto como una
causal de exclusion o una afectacion al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente
proceso, el contratista podra sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y
especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio sera revisado y aprobado por el
supervisor técnico designado.

Teniendo en cuenta que las accesibilidades de las actividades de mantenimiento contempladas en este
proceso contractual no deben afectar la descripcion, calidad y forma de las mismas, se procede a utilizar
en este contarto una nomenclatura de las actividades que sea transversal a cada una de las accesibilidades
para identificarlas.

Las especificaciones técnicas, el analisis de precios unitarios APU y el presupuesto tipo A1 se encuentran
descritos en el “Anexo Nro. 3 PAQUETE TECNICO oferta, apu, especificaciones técnicas” adjunto como
archivo Excel en el espacio de contratos del expediente del proceso en SECOP |I.
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ANEXO Nro. 3

Los precios unitarios ofertados por el contratista en su oferta con el descuento ofrecido se encuentran
dispuestos en el “Anexo Nro. 3 PAQUETE TECNICO oferta, apu, especificaciones técnicas” adjunto como
archivo Excel en el espacio de contratos del expediente del proceso en SECOP I, junto con el analisis de
precios unitarios APU, estructura de costos indirectos y el presupuesto tipo A1.

El contratista debera ejecutar grupo de actividades que ofrecié con el mejoramiento de sus especificaciones
“OFERTA TECNICA ADICIONAL", en la forma, lugar y plazo de ejecucion estipulados en el presente
contrato.

PARA EL LOTE 2: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
SOACHA, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE".

ACTIVIDAD )
QUE OFERTA TECNICA ADICIONAL
OFREZCO

El oferente que para el item 7.14. “Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso”
ofrezca "Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso, incluye desmonte
alistado de piso en los casos que se requiera.”, se le asignara el siguiente
puntaje.

El oferente que para el item 3.74. “Suministro e instalacién de Griferia tipo Push
antivandalica para lavamanos” ofrezca “Suministro e instalacién de Griferia
2 tipo Push antivandalica para lavamanos Incluye desmonte de puntos
hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta
1,5 m”.
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ANEXO Nro. 4
GRUPO MINIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

El contratista debera presentar al grupo de trabajo que a continuacion se relaciona para el acta de inicio y
sera el supervisor técnico y/o juridico quienes constataran la veracidad de la informacién aportada en la
oferta presentada por el adjudicatario.

Justificacién: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a
ejecutar, cuenten con el perfil y experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo Nro. 001 DIPON- DIFRA 14.7 del 23/01/2026
"Parametros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policia Nacional", y
considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total
estimado para cada lote, asi:

LOTE 2: OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($850.000.000),
equivalentes a 485,46 SMMLV.

Se establece de alta complejidad, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de profesionales y los
requisitos minimos requeridos, para conformar el grupo minimo de trabajo, asi:

PARA EL LOTE 2

% DEDICACION
MINIMA EN EL
PR s | CANTIDAD EXPERIENCIA PROFESIONAL o i LUnAROE
EJECUCION DEL
CONTRATO
. Ingeniero Civil
Profesional | *  Aumuiede
Rusidernite de Dbira 01 (UNO) . Administrador de obras o construcciones No aplica 100%
€ ° Constructor civil
o Ingeniero Constructor
Profesional | ) :
Residaris 01 (UNO) :?gg;i?;onales en Salud Ocupacional o SST con No aplica 100%
HSEQ
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