

ADENDA		
Código GA-F-088	Versión 04	Página 1 de 2

ADENDA No. 01
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-003-2026

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) EN LA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA ETAPA 1 Y URBANIZACIÓN VILLA MÓNICA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – CONVENIOS ICCU N.º 1030-2025 E ICCU N.º 1463-2025

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de preservar los principios de selección objetiva, publicidad, transparencia, igualdad y efectiva participación de los interesados, el Municipio de El Rosal informa que, dentro del término previsto para la presentación de observaciones al Pliego de Condiciones, diversos interesados y proponentes formularon observaciones y solicitudes de aclaración relacionadas, entre otros aspectos, con el Formulario No. 1 (Presupuesto y A.I.U.), la experiencia general y específica exigida, los indicadores de capacidad financiera y organizacional, los criterios ambientales puntuables y la matriz de bienes y servicios con protección a la industria nacional, las cuales se encuentran actualmente en estudio por parte de la Entidad. En consecuencia, y con el fin de garantizar los términos necesarios para el traslado de la información definitiva requerida para la confección de las propuestas, en condiciones de igualdad y transparencia para todos los interesados, el Municipio de El Rosal ha considerado necesario modificar el cronograma de las actividades pendientes del proceso, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN N° 1: Modificación del cronograma del proceso.

ACTIVIDAD	NUEVA FECHA
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Lunes 6 de julio de 2026, 5:00 p.m.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Lunes 6 de julio de 2026, 7:00 p.m.
Fecha de cierre	Viernes 10 de julio de 2026
Informe de presentación de ofertas / Audiencia de apertura de Sobre 1	Viernes 10 de julio de 2026
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	Jueves 16 de julio de 2026
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 16 al 24 de julio de 2026
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	Martes 28 de julio de 2026
Audiencia de adjudicación / Apertura de Sobre 2	Jueves 30 de julio de 2026
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Jueves 30 de julio de 2026
Firma del Contrato	Miércoles 5 de agosto de 2026
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Martes 11 de agosto de 2026
Aprobación de garantías	Viernes 14 de agosto de 2026

Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, sus adendas y demás documentos del proceso que no sean objeto de modificación expresa mediante la presente adenda conservan plena vigencia y carácter vinculante para todos los interesados y proponentes.





ADENDA		
Código GA-F-088	Versión 04	Página 2 de 2

Se expide en el Municipio de El Rosal, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Original firmado

JORGE MIKAN SALGADO
Alcalde Municipio el Rosal

Proyectó: Kevin Ladino Valbuena – Abogado Contratista – Estrategias Colombia SAS
Revisó: Eliana Mercedes Pulido Rodríguez- secretaria de Obras Públicas.
Reviso: Dra Viviana Gonzalez – secretaria de Gobierno

