SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTÍA No. SA – 044-2026
"PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PLOTTER, IMPRESIONES, ARGOLLADO, MANTENIMIENTO DE ESCÁNER E IMPRESORAS INCLUYENDO SUMINISTROS DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA"

MATRIZ DE RIESGOS.

N °	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del even	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementad	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa e tratamiento	Monitoreo y revisió	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza e monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	jun-26		Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Una vez adjudicado
2	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	jun-26		Verificación por parte del supervisor del contato y/o interventordel cumplimentde las condicionesenque se fue pactado el contrato	mensual
3	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	No dispon ibilida d del perso nal idóneo	Las partes no cumplen eficiente ni eficazm ente el objeto del contrato	raro	menor	3	bajo	Contratista	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detall ar las obliga ciones contrato		moderado	1	bajo	no	Contratista	jun-26		Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Una vez adjudicado
4	General	interno	Ejecución	Económico	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimient o y especulación de los mismos, entre otros.	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante	Mínimas distorsiones en la ejecución	1	Bajo	Si	Contratista	jun-26		Actas parcial	mensual
5	General	Externo	contratacion	tecnológicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	jun-26		Haciendo el debodio proceso	en la etapa de ejecucion

JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos