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ESTUDIOS PREVIOS 
Área Solicitante:  Secretaria de Planeación y Obras Publicas  
                               Secretaria de Desarrollo Social 
Responsable:   Ing. Tatiana Paola Hernández González 
                          Hersy Jhonatan González Pineda 
Objeto: “EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL 
HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ.” 
Constancia que se encuentra en el PAA:  Dejo constancia de que el proceso se encuentra 
incluido en el plan de adquisiciones.  
Alineación con el Plan de Desarrollo:  
Nombre de la línea estratégica: Es El Momento De Los Derechos Y La Inclusión Social 
Código del sector: 22 
Sector asociado:  Educación 
Programa:  Es el momento de la calidad, cobertura y fortalecimiento de la 
educación inicial, prescolar, básica y media 
Programa homologado catalogo SisPT: 2201.  Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y media. 
Medido a través de:  Número de sedes 
Numero de Certificado de Viabilidad del Banco de Proyectos: 2026000153 
 
Código BPIN: 2024155310007 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación (…)”  
 
El artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley. 
 
De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política, la alcaldía de Pauna, 
como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
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Que el Artículo 366, establece que el bienestar de calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 
y agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
Que el artículo 67 de la constitución política establece:  
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
(….).  
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.” 
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley 136 de 1994. “El 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que 
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”.  
 
Que el artículo 19 de la ley 105 de 1993 establece que “Corresponde a la nación y 
a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno 
de los componentes de su propiedad en los términos establecidos por la presente 
ley”. 
 
En concordancia con lo anterior, corresponde a las entidades territoriales 
adelantar acciones orientadas a la conservación, mantenimiento y mejoramiento 
de la infraestructura destinada a la atención de la primera infancia, garantizando 
espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas, recreativas y de cuidado integral. 
 
La atención a la primera infancia constituye una prioridad para la Administración 
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Municipal, toda vez que representa una etapa fundamental en el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. En consecuencia, las 
instalaciones destinadas a esta población deben ofrecer condiciones óptimas de 
seguridad, habitabilidad y bienestar que permitan la adecuada prestación de los 
servicios que allí se desarrollan. 
 
La Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Pauna, mediante 
visita técnica realizada al Hogar Infantil Vecinal, evidenció el deterioro de algunos 
elementos de la infraestructura física de la edificación, especialmente en sectores 
de la cubierta que presentan desgaste por el paso del tiempo, exposición 
permanente a las condiciones climáticas y agotamiento de la vida útil de algunos 
de sus componentes. 
 
Las condiciones identificadas generan riesgos de filtraciones y humedades al 
interior de las instalaciones, afectando la funcionalidad de los espacios utilizados 
para la atención de los niños y niñas, así como la conservación de los demás 
elementos constructivos de la edificación. De mantenerse esta situación, podrían 
incrementarse los niveles de deterioro de la infraestructura, ocasionando 
afectaciones en la prestación del servicio y mayores costos de intervención en el 
futuro. 
 
Por lo anterior, se hace necesario adelantar obras de mejoramiento en el Hogar Infantil 
Vecinal del Municipio de Pauna, que permitan la intervención de las áreas que 
presentan deterioro, incluyendo el reemplazo y mejoramiento de sectores de la 
cubierta y demás actividades complementarias requeridas para garantizar la 
estabilidad, funcionalidad, seguridad y adecuada conservación de la infraestructura. 
 
La ejecución de estas obras permitirá mejorar las condiciones locativas del inmueble, 
prevenir el deterioro progresivo de la edificación, prolongar su vida útil y garantizar 
espacios dignos y seguros para la atención integral de la primera infancia, 
contribuyendo al bienestar de los niños y niñas beneficiarios, del personal encargado 
de su atención y de toda la comunidad vinculada a este importante servicio social. 
 
En consecuencia, resulta necesario adelantar el proceso contractual cuyo objeto 
corresponde a la “EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ”, con el 
fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y servicio para 
el desarrollo de las actividades propias de atención a la primera infancia. 
 
Para atender las necesidades identificadas durante la inspección técnica realizada al 
Hogar Infantil Vecinal del municipio de Pauna y garantizar condiciones adecuadas de 
seguridad, funcionalidad y protección de la infraestructura, se requiere la ejecución 
de las siguientes intervenciones técnicas: 
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• Construcción de muro en bloque en arcilla N° 5 para garantizar la pendiente a 
la cubierta a instalar y evitar la filtración de agua a zonas de salones y baño. 

• Ejecución de pañete liso muros, con proporción 1:4, a efectuarse en los muros 
en bloque a efectuar.  

• Instalación de la perfilaría metálica para el soporte de la cubierta. La 
administración municipal entrega la perfilaría necesaria para efectuar este 
entramado. 

• Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm para la impermeabilización 
de las áreas afectadas por filtraciones y humedad. 

• Suministro e instalación de cubierta tipo UPVC, con el fin de mejorar las 
condiciones de protección, confort térmico y durabilidad de la edificación. 

• Ejecución de pañete impermeabilizado en los sectores que presentan goteras, 
humedades o deterioro ocasionado por el ingreso de agua. 

• Suministro e instalación de flanche en lámina metálica de espesor 0,25 mm, 
para garantizar el adecuado sellado de encuentros entre elementos 
constructivos y el correcto manejo de las aguas lluvias. 
 

Las anteriores actividades permitirán corregir las deficiencias identificadas en la 
cubierta y elementos asociados, prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura, 
prolongar su vida útil y garantizar espacios seguros y adecuados para la atención 
integral de los niños y niñas beneficiarios del Hogar Infantil Vecinal del municipio de 
Pauna. 
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Por lo anterior, el Municipio de Pauna requiere adelantar el proceso contractual cuyo 
objeto es la “EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ”, el cual 
tiene como sustento legal lo consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía 
expedido por Colombia Compra Eficiente, observando igualmente los principios de la 
función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 
 

g2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y CLASIFICACIÓN CÓDIGO – UNSPSC 
 

OBJETO: 
 

“EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL 
HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ” 

 
ALCANCE DEL OBJETO: 

 
El contrato comprende la ejecución de adecuaciones y mejoramiento en la cubierta 
del hogar infantil vecinal de Pauna, mediante reparaciones menores en muros y 
cubierta, con el fin de prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura, prolongar 
su vida útil y garantizar espacios seguros y adecuados para la atención integral de los 
niños y niñas beneficiarios del Hogar Infantil.  

 
Clasificación Código – UNSPSC 

 
No. Nombre 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE INSTALACIONES 

72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCION 
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA 
81101500 INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 
 



FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 6 de 13 

 

 
 

CONDICIONES TECNICAS 
 

El Municipio de Pauna requiere contratar el suministro e instalación de los siguientes 
elementos o bienes: 
 

ITEM CODIGO 
GOB. ACTIVIDAD UNIDAD CANT. 

1 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA 
No.5. E = 0.12 M. M2 4.00 

2 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 8.00 

3 2.08.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. 
PARA IMPERMEABILIZACIONES. 

M2 4.0 

4 2.08.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA TIPO UPVC M2 95.0 

5 1.03.02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
PARA GOTERAS ML 4.00 

6 2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M ML 12.0 

7 2.08.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES DIMENSIONES 
Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

KG 170.1 

 
NOTA 1: El municipio podrá a su juicio para evitar la paralización o afectación grave del servicio 
que se pretende satisfacer con el objeto del contratado disponer sobre la interpretación de 
contrato y la realización de modificaciones al mismo u ordenar el suministro de bienes o 
servicios no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme procedimientos 
previstos para la interpretación y modificaciones unilaterales de los contratos estatales de la 
ley 80 de 1993, articulo 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones 
impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 

 



FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 7 de 13 

 

 
 

NOTA 2: Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del 
contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en el proceso de 
contratación para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados. Sin embargo, el supervisor tendrá en cualquier momento el 
derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance 
del contrato, de su coordinación con los servicios de otros contratistas que tengan relación con 
la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato firmado. 

 
NOTA 3: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
requeridos para la realización de la obra, y a mantener en forma permanente una cantidad 
suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales 
o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera 
calidad. El Supervisor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten 
conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material aprobado, y se corregirá satisfactoriamente su reemplazo sin que 
haya lugar a pago extra a favor del Contratista. 

NOTA 4: El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su 
cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener 
en el sitio de la obra, un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el 
Supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. 

NOTA 5: El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que aseguren 
la calidad de la obra, particularmente de los materiales a emplear y empleados en la obra. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la supervisión para que esta proceda a medir la obra 
construida. 

El Municipio podrá rechazar las obras ejecutadas por deficiencias en la calidad de materiales 
o elementos empleados, aunque las muestras y/o prototipos correspondientes hubieren sido 
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la 
aceptación del suministro defectuoso. 

NOTA 6: El oferente se comprometerá con el municipio desde la iniciación de las obras y hasta 
la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a la 
seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores usando los equipos de protección 
adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados. El contratista mantendrá el personal 
con la dotación correspondiente a seguridad industrial debidamente identificada. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
El presente proceso de selección y el contrato por suscribir como resultado de este estarán 
sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, así como el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que las complementen, 
modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del 
presente proceso de selección. 
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En virtud de lo anterior y como quiera que el valor de los bienes y/o servicios a adquirir no supera 
el 10% de la menor cuantía establecida para el presupuesto de la vigencia 2026 del Municipio, 
se adelantará el proceso mediante la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
en que se señala que se seguirá el procedimiento de mínima cuantía cuando el valor del bien, 
servicio u obra a adquirir no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
contratante, independientemente de su objeto. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y JUSTIFICADO 
Para el contrato a celebrarse el valor se estimó de acuerdo con la verificación de las actuales 
condiciones del mercado según lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015. 
 
El presupuesto estimado es de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000,00) M/CTE, incluido 
IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, 
respaldados con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
 
El análisis de precios determinado por la SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS para este 
objeto contractual se realizó teniendo como base procesos similares y los profesionales y 
actividades necesarias. 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANT. 

1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. 
E = 0.12 M. M2 4.00 

2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 8.00 

3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

M2 4.0 

4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA TIPO UPVC M2 95.0 

5 PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA 
GOTERAS ML 4.00 

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M ML 12.0 
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7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN DISEÑO 

KG 170.1 

 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta los valores promedios el valor estimado del contrato 
se estructura así:  
 

 
 

 
5.  ANALISIS DEL SECTOR 

Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, la Alcaldía Municipal 
de Pauna, adelantó el análisis del sector donde se podrá evidenciar el estudio del sector 
relativo al objeto del proceso de contratación. 

 
OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 
El presente estudio de sector tiene como objetivos: 

 
● Realizar un análisis de la oferta y demanda del sector permitiendo conocer las 

características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado 
que cuentan con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación y 

viernes, 3 de julio de 2026 MUNICIPIO PAUNA 

ITEM CODIGO 
GOB. ACTIVIDAD UND CANT. V/U DIST.

VR UNITARIO 
TOTAL SIN INCR. 

DISTANCIA
VR TOTAL 

1 2.04.16 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. M2 4.00            $         64,571 5% $258,284 271,198$               
2 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 8.00            $         35,818 5% $286,548 300,875$               

3 2.08.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 
MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES. M2 4.0              $         69,081 5% $276,322 290,139$               

4 !"#$"!% SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO UPVC M2 95.0            $       106,383 5% $10,106,366 10,611,684$           

5 &"#'"#! PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS ML 4.00            $         17,451 5% $69,803 73,294$                 

6 2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA 
E=0.25M ML 12.0            $         52,516 5% $630,196 661,705$               

7 2.08.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES 
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

KG 170.1          $     22,091.57 5% $3,757,096.08 3,944,951$             

16,153,846$          
22.0% 3,553,846$            
3.0% 484,615$               
5.0% 807,692$               

21,000,000$          

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAUNA

NIT: 891.801.368-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

PROY. “EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, 
BOYACÁ”

FECHA DEPARTAMENTO BOYACÁ

“EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ”

COSTO DIRECTO MPIO PAUNA
ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 
UTILIDAD

COSTO TOTAL + ADMINISTRACION
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determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el 
proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 
 

● Identificar y Justificar la pertinencia y oportunidad de adelantar un proceso por la 
modalidad de Mínima Cuantía. 

 
● Considerar la viabilidad de la contratación de acuerdo con una definición de las 

necesidades reales tanto económicas como técnicas a fin de cumplir con los objetivos 
planeados. 

 
● Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los bienes y 

servicios a adquirir. 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
El estudio del sector para la presente contratación se realiza teniendo en cuenta lo 
contemplado en la “Guía para las Entidades Estatales con Régimen Especial de 
Contratación” establecido por Colombia Compra Eficiente, el cual establece:  
“Obligación de realizar el análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
Entidades Estatales.  
 
Al igual que las Entidades Estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, las 
Entidades Estatales de régimen especial deben realizar el Análisis del sector económico y de 
los oferentes por parte de las Entidades Estatales con el fin de conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo y dejar constancia de este en los Documentos 
del Proceso. 
 
 Para la elaboración de este documento Colombia Compra Eficiente pone a disposición de 
los partícipes del Sistema la “Guía para la elaboración de los estudios de sector” (…).  
La modalidad que se establece para este proceso de selección es de Mínima Cuantía, para 
lo cual Colombia Compra Eficiente en la guía de elaboración de estudios del sector 
determina que “no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura 
de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es 
necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, 
acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con 
otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones 
en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables 
de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo 
que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
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En Colombia las empresas del sector de ingeniería y construcción cuentan con un alto grado 
de especialización y experiencia; sector que incluye actividades de asesoría, diseño, 
arquitectura, interventoría o inspección técnica de obra, estructuración, gerencia de 
proyectos, montaje electromecánico, construcción y operación de los proyectos. 
 
El objetivo fundamental en los proyectos de ingeniería es lograr que las obras y los proyectos 
se ejecuten en el tiempo establecido, aun costo competitivo y racional. Para lograr este 
objetivo se establecen estrategias de desarrollo de los proyectos que permitan establecer 
las diferentes fases, sus resultados, sus costos y una distribución conveniente de los riesgos 
entre el propietario del proyecto, los consultores, los contratistas de construcción y los 
supervisores. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. 

 
La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos hace 
parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en 
común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 
procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que 
comercialicen. 
 
La división economía clásica se estructura así: 
 

● Sector primario: También denominado sector agrícola, engloba aquellas actividades 
económicas que se relacionan con la obtención de bienes y productos que 
provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto “directo”, 
que no ha obtenido ninguna conversión. 
 
La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector 
agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias 
para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo. 

 
● Sector secundario: El segundo de los sectores económicos de Colombia según la 

división clásica, es el sector secundario (industrial). La característica principal de este 
sector es que de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que 
tienen el objetivo de transformar las materias primas obtenidas del primer sector 
(agrícola).  

 
El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. 
Dentro de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 
construcción, las actividades textiles, etc. 

 
● Sector terciario: El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye 

las actividades que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que 
ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a 
las personas en general). 

 
Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, 
la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. 

 



FM-089 

Versión: 1.0 
Fecha: 30-12-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
Página 12 de 13 

 

 
 

Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta 
imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de 
Colombia ya mencionados resulten más productivos. 

 
● Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como 

investigación, desarrollo, innovación e información. 
 

Hoy en día puede decirse con certeza que el sector terciario o de servicios es enormemente 
importante para la economía. En efecto, el mismo emplea una enorme cantidad de mano 
de obra, a diferencia por ejemplo del sector secundario y primario, que requieren 
primeramente bienes de capital para su desarrollo. Existen incluso servicios que son 
enormemente sofisticados y de alto valor agregado, como por ejemplo el de los servicios 
financieros o los que atañen a algunas tecnologías específicas. Cabe como siempre hacer 
la diferencia en este sentido entre servicios brindados por el sector privado y servicios 
brindados por el sector público, distinguiendo también en este último caso entre servicios que 
son irrenunciables y servicios que pueden privatizarse. 

 
Los servicios son actividades que satisfacen necesidades, de la misma manera que sucede 
con los bienes. Obviamente, a diferencia de los bienes, son intangibles, es decir, son 
imposible de acumular. Además, los mismos solo pueden evaluarse con certeza en el 
momento en que son consumidos, porque antes es imposible comprender que grado de 
satisfacción nos proporcionarán, aspecto sobre el cual también se distinguen de los bienes. 
Hoy en día algunas de estas actividades son imprescindibles, significan una solución eficiente 
a distintos problemas de la sociedad; de hecho, puede decirse que este sector ha crecido 
enormemente con el paso de los años, crecimiento que tiene que ver con el desarrollo de la 
economía. 

 
El sector de servicios o sector terciario se compone de las áreas de la economía tales como: 

 
1) Comercio al por mayor y al por menor 
2) Transporte y Almacenamiento 
3) Alojamiento y servicios de comida 
4) Información y Comunicaciones 
5) Actividades financieras y de seguros 
6) Actividades inmobiliarias 
7) Actividades profesionales, científicas y técnicas 
8) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
9) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
10) Educación 
11) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
12) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 
13) Otras actividades de servicios personales 
14) Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio 

15) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 
 

El objeto del presente proceso que proyecta la Alcaldía Municipal de Pauna es: 
“EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL 
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HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ” hace parte del sector 
terciario de la economía. 

 
Así mismo, según la clasificación CIIU, Rev. 4 A.C. (2020), la actividad de “EJECUCIÓN DE 
OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL 
VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ” hace parte del sector terciario de la 
economía. Se encuentra en las SECCIÓN M, CLASE 7110, actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, tal como se indica a 
continuación: 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Para realizar este estudio se consultaron las siguientes fuentes en internet: 
  
● Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  
● Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
● Información del Portal de Información Empresarial. 
● Camacol 
● Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co 

 
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues aumentan la productividad y 
competitividad de las ciudades, además de tener impactos positivos en el 
comportamiento del mercado laboral. 
 
El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de 
la economía colombiana, y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en 
otros sectores económicos. 
 
En este tipo de inversiones, las empresas constructoras son un soporte fundamental y 
objetivo para la correcta toma de decisiones en el desarrollo del proceso, toda vez que 
brinda el conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, así como el juicio 
independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecución del 
proyecto. 
 

PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSULTORÍA 
 
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a 
nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, 
y alquiler de equipos de construcción; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los 
trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, 
puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles de infraestructura, la inversión se 
determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, además de los 
sectores de comunicación y energía. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
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Agentes del sector 
 
• Por parte del Estado 
• Ministerio de transporte 
• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
• Departamento Nacional De Planeación – DNP 
• Superintendencia de Puertosy Transportes 
• Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Departamento Nacional de Planeación 
• Auditoría General de la República 
• Contraloría General de la República 
• Por parte de la Sociedad Civil 
• Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
• Usuarios 
 
El órgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes 
operativos es el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad pública 
que tiene como función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, al tenor de lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
 
Gremios y asociaciones  
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  
 

• Cámaras de Comercios 
• Camacol,  
• Cámara Colombiana de la Infraestructura 
• Fedesarrollo,   
• Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
• Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
• ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
• Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
• Sociedad Colombiana de Arquitectos 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros 
• Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
• Asociación Colombiana de Constructores 
• Asociación Nacional de Industriales 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
De acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Producto Interno Bruto (PIB) se 
evidencia que la reactivación económica del país avanza positivamente, tal como se indica 
a continuación:  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
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respecto al mismo periodo de 2024. 
 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

Ø Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

Ø Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

Ø Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

Ø Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% 
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Ø Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de 
las actividades económicas relacionadas: 
 

 
Ø Información y comunicaciones crece 2,3%.  
Ø Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
Ø Industrias manufactureras crece 1,0%. 

 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

Ø Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 
Ø Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 9,6%. 
Ø Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,9%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

Ø Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 
Ø Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 5,2%.  
Ø Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 0,03%. 
 

 
 
En conclusión, el Producto Interno Bruto creció el 2,1% en el cuarto trimestre del año 2025, 
frente al mismo periodo del año 2024 y el sector de construcción presentó un incremento del 
3,5 % con respecto del mismo periodo del año 2024. 
 
Así mismo, de acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Boletín Técnico de 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), con corte a marzo 08 de 2023, 
indica: 
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INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
Octubre- febrero 2022 con corte a marzo 08 de 2023 

 
 

 
 

En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% 
con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la 
construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción 
del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado 
de las actividades especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las 
edificaciones. 
 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 (octubre–
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, 
se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, 
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seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% 
respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y 
un decrecimiento para Colombia de 1,9%. 
 
 

 
 
EMPLEO 
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. 
En enero de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,8%, mientras que 
los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 9,6% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(612 miles de personas), que además presentaron una disminución del 12,4%, es decir, 86 mil 
personas menos con respecto a enero de 2022 
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INDICADORES DE OFERTA 

 
PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS 
 
En enero de 2023, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.046.260 toneladas, 
con un crecimiento del 0,6% respecto a enero de 2022. Por otra parte, los despachos 
nacionales de cemento presentaron una disminución de 3,5% en comparación con el mismo 
mes del año inmediatamente anterior. 
 

 
 
PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 
 
En diciembre de 2022, la producción de concreto premezclado fue 574.260 mil metros 
cúbicos y registró un crecimiento de 4,3% con relación a diciembre de 2021. Este 
comportamiento es explicado principalmente por el aumento en la producción anual de 
Antioquia (30,2%), Bogotá5 D.C. (10,4%), Valle del Cauca (7,1%), Cundinamarca (8,1%) y 
Santander (7,8%), que aportaron en conjunto 8,1 puntos porcentuales a la variación total. La 
producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, D.C (31,0%), y los 
departamentos de Antioquia (14,3%), Atlántico (13,1%) y Valle del Cauca (9,3%). 
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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
En diciembre de 2022, se licenciaron 3.103.461 m2 lo que significó un crecimiento de 8,3% del 
área total aprobada con respecto a diciembre de 2021. El área aprobada para vivienda 
presentó un aumento de 12,3%, al pasar de 2.295.959m2 en diciembre de 2021 a 2.577.735 
m2 en diciembre de 2022; este resultado contribuyó con 9,8 puntos porcentuales a la 
variación total del área aprobada (8,3%). 
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En diciembre de 2022, se licenciaron 29.780 soluciones de vivienda; 16.174 viviendas de 
interés social (VIS) y 13.606 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó 
una variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 53,9% 
y para vivienda diferente de interés social de -17,1% respecto el mismo mes del año 
inmediatamente anterior 
 

 
 
 
El crecimiento de 8,3% del área total aprobada en diciembre de 2022 es explicado 
principalmente por el aumento del área aprobada en Bogotá (107,9%), Magdalena (313,4%), 
Cundinamarca (11,3%) que aportaron en conjunto 16,8 puntos porcentuales a la variación 
total (8,3%). El área aprobada se concentró en Bogotá D.C (21,9%), y los departamentos de 
Cundinamarca (19,2%), y Antioquia (15,4%). 
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GRÁFICO 9. VARIACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y PARTICIPACIÓN ANUAL DEL ÁREA APROBADA EN 
COBERTURA NACIONAL 
 

 
INDICADORES DE DEMANDA 

 
DESPACHOS DE CEMENTO GRIS 

 
En el mes de enero de 2023 se despacharon 930.371 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 3,5% con respecto a enero de 2022. Este 
resultado se explicó principalmente por la disminución del canal Constructores y contratistas 
(-18,8%) y el canal de Comercialización (-3,6%), los cuales contribuyeron en conjunto con 5,2 
puntos porcentuales negativos a la variación total (-3,5%). 
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En conclusión:   
 

• En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes 
aumentó 2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Así mismo, se observa una 
disminución en el valor agregado de la construcción de 1,9%. 

• México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido 
de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% 
respectivamente. 

• Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
metropolitanas (612 miles de personas), que además presentaron una disminución 
del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022. 

 
 
ASPECTO TÉCNICO 
 
Se requiere que la persona a contratar reúna las condiciones jurídicas y técnicas de acuerdo 
con las especificaciones mínimas exigidas y que tengan la respectiva garantía por parte del 
proveedor. 
 
En este proceso contractual el aspecto técnico se orienta a la capacidad de respuesta de 
las empresas que puedan realizar el “mantenimiento y adecuación de la sala de informática 
de la escuela alianza para el progreso de la institución educativa técnico nacionalizado de 
Pauna - Boyacá.  
 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE CONTRATACIÓN PARA “EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL HOGAR INFANTIL VECINAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, 
BOYACÁ”? 
 
Con el fin de lograr el perfeccionamiento del objeto contractual se requiere contratar una 
persona natural o jurídica cuya actividad económica sea coherente con el objeto 
contractual y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de este. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El mercado cuenta con pluralidad de oferentes conformado por personas naturales o jurídicas, 
con capacidad de realizar el mantenimiento de la infraestructura de hogar infantil vecinal dell 
Municipio de Pauna Boyacá., en términos y las condiciones establecidas en el presente 
documento. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección, quienes estén interesados en presentar 
propuestas y participar en el proceso de contratación, personas naturales o jurídicas 
legalmente constituidas, siempre y cuando cumplan con los requerimientos estipulados, 
promoviendo una ideología basada en el libre mercado y la apertura a una mayor 
competitividad en calidad del bien y reducción de costos, cuyo objeto social o actividad 
económica comprenda el mantenimiento de obras. 
 
En  la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES y que se encuentran registradas 
en el Sistema de Información Empresarial – SIIS 

ITEM RAZÓN SOCIAL 
1 A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS 
2 ABASTECER S & S Ltda 
3 ARINCO CONSULTORIA Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S 
4 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. 
5 ARTFICES CONSTRUCTORES S.A.S. 
6 BALLEN B Y CIA S.A.S 
7 CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 
8 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S 
9 CASS CONSTRUCTORES SAS 
10 CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S 
11 ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ 
12 INGENIERÍA Y SERVICIOS 
13 ELECTROCONSTRUCCIONES S A S 
14 RUGELES DURAN ARQUITECTOS SAS 
15 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA 

LTDA 
16 G & D PROYECTOS LTDA 
17 FUNDECO INGENIERIA SAS 
18 ANPA TECNOLOGIA S A S 
19 ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA 
20 INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S 
21 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C. 
22 PROCONCRETO PREFABRICADOS SAS 
23 ESTRUCTO S A S 
24 G S S  E INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
25 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 
26 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS DE COLOMBIA SAS 
27 CONSTRUCCIONES DEVECON LIMITADA 
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Se debe resaltar que todas estas empresas cuentan con experiencia, capacidad financiera, 
organizacional y jurídica suficiente, que podrían cumplir con las especificaciones técnicas 
exigidas por la entidad, por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad 
dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener 
la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato 

 
PROCESOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 
 
Para el estudio de la demanda, se tuvieron en cuenta procesos de contratación (fuente 
SECOP), que realice el mantenimiento de infraestructura de instituciones educativas con 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
El resultado de la consulta da cuenta de procesos desarrollados a nivel nacional, y 
contratados las siguientes entidades: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR, 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PANQUEBA, ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO,  
ALCALDIA DE CAUCASIA,  INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA – SAN SEBASTIAN DE 
MARIQUITA,   y cuyas características se muestran a continuación: 
 

ENTIDAD MODALIDAD NÚMERO 
DE 

PROCESO 

OBJETO CUANTÍA 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
SAN PABLO DE 
BORBUR 

 

Contratación 
Mínima Cuantía 

MC-SPB-
055-2025 

CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA BATERÍA 
SANITARIA DE LA 
ESCUELA RURAL DE 
LA VEREDA SAN 
MARTÍN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBÚR 
2025 

$39.516.254,88 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PANQUEBA 

Contratación 
Mínima Cuantía 

AMP-MC-
039-2025 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN 
GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES DE 
LA ESCUELA 
ORGONIGA DEL 
MUNICIPIO DE 
PANQUEBA BOYACÁ 

$ 9,481,601.00 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE 
GACENO  

Contratación 
Mínima Cuantía 

PC-MSLG-
MC-055-
2025 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA, DESTINADA 
PARA LA 
OPERATIVIDAD DEL 
CENTRO DE 
PROTECCIÓN DEL 

$ 5,996,203.00 
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ANCIANO, DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE GACENO 
BOYACÁ EN 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO - 
CON EL DESARROLLO 
GANAMOS TODOS 
2024-2027 

ALCALDIA DE 
CAUCASIA 

Contratación 
Mínima Cuantía 

MC-033-
2025 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION A 
TODO COSTO DE LAS 
INSTALACIONES 
SANITARIAS DE LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA NORMAL 
SUPERIOR DEL BAJO 
CAUCA, MUNICIPIO 
DE CAUCASIA 

$ 39.039.362 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
SANTA ANA 

Contratación 
Mínima Cuantía 

IESA-MC-01-
2025 

ADECUACIONES DE 
LAS UNIDADES 
SANITARIAS EN LAS 
SEDES SIMÓN 
BOLÍVAR Y CARLOTA 
ARMERO DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA 
ANA DE SAN 
SEBASTIÁN DE 
MARIQUITA. 

$ 29.076.723 

 
 
CONCLUSIONES 

 
•  El Producto Interno Bruto creció el 2,1% en el cuarto trimestre del año 2025, frente al 
mismo periodo del año 2024 y el sector de construcción presentó un incremento del 3,5 % 
con respecto del mismo periodo del año 2024. 
 
• La actividad de construcción que se ocupa del presente proceso tiene una relación 
directa con el comportamiento de la sección F 4390 otras actividades especializadas para 
la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, de acuerdo con la clasificación CIIU. 
 
• Que, para la determinación del presupuesto se estableció teniendo en cuenta los 
costos de personal, factores prestacionales, transportes, materiales, herramientas y otros 
gastos, que sirven como base o punto de referencia para establecer el costo de la obra 
ejecutada por el contratista, los cuales se realizan de acuerdo a la escala de salarios y análisis 
de precios unitarios que maneja el departamento de Boyacá y en concordancia con el 
tiempo de ejecución y de los productos y actividades solicitadas 
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• De acuerdo con el estudio del sector, se evidencia que existe en el mercado nacional 
amplia oferta de empresas dedicadas al mantenimiento de infraestructura, que pueden 
cumplir con el objeto contractual, con las obligaciones y demás requisitos exigidos; empresas 
con experiencia para cumplir a cabalidad nuestro objeto contractual. 
 
• Una vez culminada la revisión en el SECOP, en el cual se evidenció que existen 
entidades que han realizado contrataciones similares al objeto contractual, no obstante, 
poseen características diferentes a la requeridas por la alcaldía 

 
JUSTIFICACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la 
determinación de los presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, el cual consiste en desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems 
asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo de la 
forma de pago del valor del contrato.  
 
Los costos presupuestados para la ejecución de este proyecto, son integrados por costos de 
personal, factores prestacionales, transportes, materiales, herramientas y otros gastos, que 
sirven como base o punto de referencia para establecer el costo de la obra ejecutada por 
el contratista, los cuales se realizan de acuerdo a la escala de salarios y análisis de precios 
unitarios que maneja el departamento de Boyacá según la resolución 044 de 2024, y en 
concordancia con el tiempo de ejecución y de los productos y actividades solicitadas 
 
PRESUPUESTO ESTIMADO:  
 
Para la presente contratación se estima el presupuesto de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS 
($21.000.000,00) M/CTE, que incluye todos los costos, gastos directos e indirectos impuestos, 
tasas y contribuciones de Ley a que haya lugar. 
 

 
 

6. FUENTES DEL RECURSO 
El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente 
disponibilidad presupuestal y/o vigencia Futura que se relaciona a continuación: 
 

Número: 2026060047 
Valor: $21.000.000,00 

 Rubro: 

2.3.2.02.02.005.01 
1.2.4.3.03 
22 
2201 
0700 
2201062 
 16    

NOMBRE: Infraestructura educativa mantenida / SGP-PROPOSITO GENERAL – 
PROPOSITO / EDUCACIÓN /EDUCACIÓN Cal 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 
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Comprende vigencias futuras: SI ____ NO X  
 

En cuanto a los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables en el municipio para 
este tipo de contrato, se tienen los siguientes:  
 

IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES 

TARIFA 

Estampilla adulto mayor 4% 
Estampilla procultura 1% 
Estampilla pro-deporte 2% 
Estampilla pro-justicia 2 % 
Impuesto Industria y Comercio 7*1000 
Fondo de vigilancia y seguridad 5 % 
Retención en la fuente persona natural 6% 
Retención en la fuente persona jurídica 4% 

 

7. FORMA DE PAGO 
El Municipio pagará el valor del contrato mediante pago parciales de la siguiente manera:  
 
MEDIANTE ACTAS PARCIALES, según avance de obra, hasta llegar al 90% de ejecución del 
contrato, dejando el 10% del valor del presupuesto oficial para la liquidación del contrato. Para 
el último pago se requerirá la suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción y el Acta de 
Liquidación del Contrato.  
 
Así mismo, el contratista para cada acta requerirá de la certificación en el cumplimiento de 
sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos laborales de 
sus empleados. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser 
expedida por el revisor fiscal.  
 
El pago será cancelado por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal, previos los 
descuentos de ley.  
 
En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así 
como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal.  
 
El Municipio de Pauna sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso 
de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.  
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 
requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos 
en este pliego de condiciones. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la radicación de la factura.    
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso, los pagos quedan sujetos al PAC (Programa Anual de 
Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas 
necesarias en este.   
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 PARAGRAFO TERCERO: Descuentos: El contratista deberá tener en cuenta que se efectuará los 
descuentos de ley del orden nacional y municipal vigentes y conforme a sus modificaciones 
de ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y 
con la actividad objeto del contrato 
 
NOTA: En el evento que el contrato sea soportado presupuestalmente por varios rubros, deberá 
informarse una vez adjudicado el proceso de selección a la Secretaria de General y de 
Gobierno el porcentaje que se afectara por cada rubro, para cancelar el valor del contrato 
con el fin que establezca en la minuta de este. 

8. CRITERIO DE SELECCIÓN 
El Municipio determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a 
cada modalidad de selección del contratista; teniendo en cuenta que el proceso corresponde 
a una Mínima cuantía, la oferta más favorable corresponde a aquella que una vez verificados 
y cumplidos los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros, oferte el menor precio en 
la propuesta económica. 
 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES   

 
El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
REQUISITO CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA Habilitante 
VERIFICACION EXPERIENCIA Habilitante 
VERIFICACIÓN TECNICA Habilitante 

 
8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA: Se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos, los cuales 
estarán descritos en la invitación pública del proceso. 

 
Definido en la invitación Pública 
 

8.1.2.  EXPERIENCIA 
  

Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno 
de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV. 
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales 
el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y 
servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV.” (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015). 
 
Para la acreditación de la experiencia requerida, teniendo en cuenta las características 
y cuantía del presente proceso, se requiere para su ejecución que el proponente 
cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a la entidad que podrá 
llevar a cabo la ejecución del proyecto con la calidad y oportunidad requerida; por 
este motivo el Proponente debe acreditar una experiencia así: 
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De conformidad con lo anterior, y en virtud del análisis del sector efectuado por la 
entidad, la Alcaldía requiere que los proponentes acrediten experiencia en los 
siguientes términos: 

 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o entidades estatales. 

 
8.1.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 

EXPERIENCIA  
 

La experiencia a solicitar en el mencionado proyecto se establece de la siguiente 
manera, en concordancia con lo previsto en la Matriz 1 – Experiencia. De conformidad 
con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO 

 
8.1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA  
 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  

 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
Actividad Principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN  DE  EDIFICACIONES 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida igual o superior al 
(30%) del total de metros cuadrados del proceso 
de selección, el cual corresponde a 28.50 metros 
cuadrados de cubierta 
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% DE 
DIMENSIONAMIENTO F= 30% 

 
Para acreditar la experiencia conforme con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 
1 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar experiencia en su propuesta a 
través de contratos ejecutados y liquidados, con entidades públicas o privadas que cumplan 
con las siguientes condiciones:  

 
a) Razón social de la empresa o entidad contratante  
b) Nombre o razón social de la persona contratista.  
c) Contratante: Entidades públicas o privadas.  
d) Estado de los contratos: Los contratos deben estar ejecutados y liquidados a la 

fecha del cierre del proceso de selección.  
e) Porcentaje de participación en el consorcio o Unión Temporal si el contrato se 

ejecutó bajo alguna de estas figuras.  
f) La(s) certificación(es) con las cuales se pretenda acreditar la experiencia del 

proponente, deberá contener como mínimo los siguientes datos:  
• Nombre de la entidad o persona contratante que certifica, dirección y 

teléfono.  
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la 

certificación  
• Objeto del contrato, el cual debe comprender actividades 

relacionadas directamente con el objeto a contratar.  
• Valor total del contrato.  
• Para los contratos ejecutados en unión temporal se debe especificar el 

porcentaje de participación.  
• Fecha de inicio del contrato o de suscripción del contrato.  
• Plazo de ejecución y/o fecha de terminación  
• Firma de la persona que expide la certificación.  

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, 
siempre que cumpla con lo exigido en el presente numeral.  
 
Podrá acompañarse de la certificación, copia de los contratos o del acta de liquidación, de 
tal manera que se pueda corroborar la información citada anteriormente.  
 
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó 
en Unión Temporal o Consorcio, se le verificará la experiencia de acuerdo con el porcentaje 
de participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique 
en las mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma 
asociativa.  
 
No se acepta auto - certificaciones, ni cuentas de cobro ni certificaciones expedidas por el o 
los otros miembros del Consorcio o Uniones Temporales.  
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar, hasta la aceptación de la oferta, la información 
y solicitará los soportes que considere convenientes tales como: copias de contratos, actas de 
liquidación y demás documentos.  
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Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de 
los requisitos exigidos en la Invitación Pública. No obstante, lo anterior, El Municipio podrá 
verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados 
en las certificaciones.  
 
En caso de que el proponente presente más de la cantidad de certificaciones requeridas, solo 
se tendrán en cuenta las primeras según corresponda con su orden de presentación.  
 
No obstante, si las certificaciones aportadas no cumplen con lo requerido en la invitación 
pública, la Entidad continuará la verificación de las siguientes certificaciones según el orden 
en que fueron presentadas dentro de la propuesta.  
 
Sólo se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia en las cuales el proponente 
acredite que suscribió contrato directamente con la empresa certificadora. No se tendrán en 
cuenta aquellas certificaciones en las que ostentaron en calidad de subcontratistas. 
 
PERSONAL MINIMO DE OBRA  
 

PROFESIONAL CRITERIO 

DIRECTOR DE OBRA 

Mínimo diez (10) años de experiencia general contados 
a partir de la expedición de la matricula profesional. 
Debe acreditar especialización gerencia de proyectos. 
Acreditar experiencia como Director de Obra en un 
proyecto de  mantenimiento y/o adecuación y/o 
construcción de obras civiles  de instituciones 
educativas y haber ejecutado dos (2) contratos cuyo 
objeto sea  mantenimiento y/o adecuación y/o 
construcción de obras civiles  de instituciones 
educativas, para efectos de validación de la 
experiencia, y en aras de poder realizar las 
verificaciones necesarias por parte del municipio que 
garanticen la idoneidad requerida, las certificaciones 
deben ser emitidas directamente por la entidad 
contratante del proyecto en el cual participo. 

RESIDENTE DE OBRA 

Mínimo ocho (8) años de experiencia general contados 
a partir de la expedición de la matricula profesional y 
Acreditar experiencia como residente de obra en 
mínimo un (1) proyecto de mejoramiento y/o 
mantenimiento y/o adecuación de instituciones 
educativas y haber ejecutado un (1) contrato cuyo 
objeto sea  mantenimiento y/o adecuación y/o 
mejoramiento de obras civiles  de instituciones 
educativas 

 
8.1.4 PROPUESTA ECONOMICA: 
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El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la 
invitación pública. 
 
El proponente deberá estimar dentro del valor de la Oferta Económica todos los 
requerimientos de contenido técnico necesarios para el desarrollo del contrato y que se 
encuentran establecidos en las “Especificaciones Técnicas” del presente documento.  
 
Para lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes reglas:  
 

a) El ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos que es la moneda 
oficial.  

b) El proponente deberá cotizar la totalidad de los bienes a adquirir, con el lleno de los 
requisitos técnicos, para poder ser tenida en cuenta su oferta.  

c) Se deberá incluir en el valor de la oferta, todos los impuestos, tasas, contribuciones y 
demás costos directos e indirectos a que haya lugar. Si el proponente no discrimina 
dichos conceptos, el Municipio, los considerará INCLUIDOS en el valor total de la 
oferta y así lo aceptará al proponente.  

d) La propuesta económica debe presentarse en valores enteros. Por ningún motivo se 
reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato.  

e) El proponente debe proyectar el valor de la oferta de forma responsable y previendo 
la totalidad de factores directos e indirectos que integran los costos y gastos de la 
ejecución del contrato.  

f) Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que 
incurra al indicar los costos y valores totales en su oferta debiendo asumir los mayores 
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.  

 
En caso de existir diferencias en la propuesta económica se resolverá así:  
 
➢ Cuando se presente error, omisión o inexactitud en el IVA o impuestos (cuando aplique), 
estos serán ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas, las cuales 
prevalecerán.  
 
➢ Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, 
prevalecerán las cantidades expresadas en letras, salvo que se presente error aritmético.  
 
NOTA 1: El valor unitario de los ítems requeridos no puede sobrepasar el valor unitario 
determinado por la entidad, so pena de rechazo la propuesta.  
 
NOTA 2: Para efectos de la evaluación económica se tomará en cuenta la sumatoria del 
valor total de precios unitarios por elemento ofertado, sin incluir el IVA y demás impuestos, 
tasa y contribuciones de ley a que haya lugar. 
 
NOTA 3: El valor correspondiente a la adjudicación y el contrato resultante del presente 
proceso de selección corresponderá al valor total ofrecido por el proponente que siendo 
hábil técnica y jurídicamente haya presentado la oferta económica más baja, en el evento 
de bolsa de servicios o productos será por el valor del presupuesto oficial y se cancelara por 
los valores unitarios ofertados 
 
DESEMPATE 
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Se aplicará las reglas definidas en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021 
El ofrecimiento económico debe presentarse de acuerdo con el formato establecido en la 
invitación pública.  

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
9.1.1. OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a 
la propuesta presentada. 2. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales 
vigentes que apliquen al contrato, en especial aquellas referidas a su celebración, ejecución 
y liquidación (si aplica). 3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación del 
contrato, deberá constituir las garantías pactadas si hay lugar a ellas. 4. Dar cumplimiento a las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, realizando el pago de los aportes conforme lo establecido en 
el Decreto 1273 de 2018. 5. Dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013 respecto del inicio de la 
cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. 6. Reportar de manera inmediata 
cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 7. Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio por conducto de los supervisores y/o 
interventores del contrato. 8. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o 
pérdida de los documentos, bienes y/o equipos que le sean entregados por la entidad para la 
prestación del servicio. Dichos bienes deberán ser devueltos a el Municipio una vez termine el 
contrato en perfecto estado de funcionamiento, salvo el desgaste por el uso normal de los 
mismos. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, disciplinaria o penal a que 
haya lugar. 9. Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software 
y sus subsistemas, éstos pertenecerán a el Municipio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 23 de 1982. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados 
a el Municipio por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, 
respondiendo además por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de 
reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. En virtud de la presente cláusula, el Municipio 
queda autorizada para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar 
los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier medio digital, electrónico o 
reprográfico, conservando la obligación de respetar en todo caso los derechos morales de 
autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 10. El CONTRATISTA se obliga a guardar 
estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el Municipio o sus 
contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En 
consecuencia, el CONTRATISTA no podrá divulgar, publicar, vender, intercambiar, 
comercializar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma 
verbal o escrita o que conste en cualquier clase de documento de carácter confidencial, 
incluyendo documentos de trabajo. Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se 
considerará como incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de 
la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la terminación del contrato, 
el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad del Municipio que le haya sido 
encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del 
material. (Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella información no divulgada 
almacenada en cualquier medio físico y electrónico, referente entre otros a Información de 
servidores, archivos, infraestructura tecnológica, acceso a expedientes, documentos del 
Municipio o de terceros que en el desarrollo de las obligaciones contractuales se le otorgue 
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acceso al contratista.   De igual forma se entiende por información confidencial los asuntos 
comerciales, empresariales o técnicos del Municipio que no han sido divulgados, tanto en el 
pasado como en el presente y posible futuro).  11. Mantener la documentación que le sea 
asignada debidamente custodiada y dar estricto cumplimiento a la ley de archivo proferidas 
por el Archivo General de la Nación.  El contratista se compromete a entregar debidamente 
organizada al supervisor del contrato la documentación que haya producido durante la 
ejecución del contrato cuando así lo solicite o, en todo caso, cuando finalicé el contrato. 12. 
Apoyar el proceso de implementación y ejecución de los proyectos, programas, políticas, 
lineamientos planes y estrategias ambientales establecidas por la entidad. 13. Cumplir con los 
procedimientos adoptados por la entidad para el Sistema Integrado de Gestión y aquellos que 
se implementen como herramientas de gestión y control (Sistema de Control Interno, Sistema 
de Gestión de Calidad). 14. El contratista no podrá participar en la estructuración de las 
propuestas, ni asesorar durante cualquiera de sus etapas, a quienes participen de ningún 
proceso de selección adelantado por el Municipio o asesorar a quienes tengan algún contrato 
suscrito con el Municipio que se encuentre en ejecución o en proceso de liquidación. 15. Tener 
para sí y/o dotar al personal que vincule a las actividades operativas, los elementos 
indispensables para desarrollar sus labores en condiciones de higiene y seguridad con sujeción 
a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 16. Para el caso del manejo de 
información que incluya datos personales, el CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a las 
disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de 
habeas data, en particular lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 
de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen.  17. Dotar bajo su costo 
al personal que presta el servicio de los respectivos elementos de protección personal para 
desarrollar sus labores en condiciones de seguridad y protección, los cuales deben cumplir con 
las especificaciones técnicas exigidas por la legislación colombiana vigente (si aplica). 18. En 
general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.  
 
Las demás requeridas de acuerdo con el objeto del contrato 

 
9.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos 

necesarios que requiera la ejecución del proyecto. 
2. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 

celebración y ejecución del contrato. 
3. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 

sobre las veedurías Ciudadanas. 
4. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 

contractuales vigentes que no generaren daño o perjuicio al Municipio o terceros por 
esta causa. El contratista mantendrá indemne al Municipio y no lo hará responsable 
en caso de aplicación de sanciones o multas que por este concepto impongan las 
Autoridades Ambientales competentes. 

5. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 
1993, 789 de 2002 y 828 del 2003. En ningún caso el Municipio responderá por 
obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente contrato. 

6. Entregar a la entidad en los plazos y formatos establecidos todos los insumos 
solicitados dentro de la consultoría. 

7. Garantizar la idoneidad de los entregables relacionados para cada ítem de la 
consultoría. 
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8. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía o cambio en los trabajos 
realizados. 

9. Mantener disponibilidad de personal para la realización de las actividades y los 
elementos necesarios para Garantizar la calidad de los trabajos. 

10. Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. 
11. Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. 
12. Realizar y entregar los productos establecidos en el tiempo estipulado. 
13. Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente con el 

desarrollo de las actividades del contrato. 
14. El contratista debe tener en cuenta para la propuesta todos los gastos directos, 

indirectos e impuestos que se causen durante la ejecución del contrato. Debe cumplir 
con la calidad y especificaciones exigidas y deberá estar disponible en el tiempo que 
sea requerido por la administra. 
 

8.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 

 
10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBES 

 
La Alcaldía Municipal de Pauna, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
Y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y 
asignar los riesgos de la presente contratación.  Ver Anexo. Matriz de Riegos. 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo para la ejecución del contrato será de Un (01) mes contado a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio, previo registro presupuestal correspondiente y aprobación de la garantía 
única por parte del de la Secretaria de General y de Gobierno del Municipio de Pauna – 
Boyacá, cuando aplique. 

12. GARANTÍAS 
Requiere garantía: SI _X_ NO ___  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días] hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 

del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la 
Entidad] 
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Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y de la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

vigente por el 
término de duración 
de este y seis (6) 
meses más, en todo 
caso hasta su 
liquidación 
contados a partir de 
la firma del contrato 

DIEZ por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

CINCO (5%) del valor 
total de contrato   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

TRES (3) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de entrega y recibo 
definitivo de obra 

DIEZ por ciento (10%) 
del valor total del valor 
del contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los 
eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y 
se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
consideran vigentes por un período de Garantía de TRES (3) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra contados a partir de la fecha 
del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparará los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía.  
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones.   

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la 
Entidad] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva y no solo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento exprese que 
la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni la 
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Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(Unión Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de  la misma.  

Valor valor de 200 SMLMV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [nombre de la Entidad] 
identificada con el NIT [NIT de la Entidad]  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3° del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar 
los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Pauna – Boyacá. 
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Se suscribe los presentes estudios a los tres (03) días del mes de julio de 2026 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 
Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ 
Secretaria de Planeación y Obras Publicas  

 
 
Proyecto: Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ /SPOP 
Reviso: YEFERSON ALIRIO MURCIA / ASESOR EN CONTRATACIÓN 
Aprobó: JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ / ALCALDE MUNICIPAL  
 

 

14. SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión del presente contrato será ejercida dentro del marco de responsabilidad 
previsto en la respectiva normatividad, por la Secretaria de planeación o quien ejerza sus 
funciones quien además de observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Pauna  y 
el Manual de supervisión e interventoría y demás normas que regulan la materia, deberá 
cumplir la reglamentación que en materia de supervisión esté vigente en la entidad. 
 

15. LIQUIDACION DEL CONTRATO 
El contrato se liquidará en los términos legales correspondientes  


