ARQ.ALEXANDER MUÑOZ	A.M INGENIOS

LABORATORIO COLEGIO SANTA FE MONTERIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	
1	PRELIMINARES				3.080.000
1.1	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (PISOS Y GUARDAESCOBAS) A BOTADERO	M3	18	65.000	1.170.000
1.2	DESMONTE DE PUERTA PRINCIPAL Y PUERTAS CORREDIZAS BAJAS HASTA BOTADERO	UND	5.00	50.000	250.000
1.3	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EN MADERA Y TODO LO REFERENTE HASTA CENTRO DE ACOPIO O BOTADERO SEGÚN LOS REQUIERA	M2	110,00	8.000	880.000
1.4	ADECUACION DE PAREDES EXISTENTES CON LA DEMOLICION Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTES PARA FISURAS Y ARREGLOS DE ESTAS	M2	12,00	65.000	780.000
				SUBTOTAL CAP. :	3.080.000

2	ACABADOS				14.495.000
2.1	ENCHAPE CERAMICO DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES COLOR A CONVENIR INCLUYE DILATACION Y BOQUILLA	M2	72,00	52.500	3.780.000
2.2	ENCHAPE CERAMICO GUARDAESCOBAS DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES COLOR A CONVENIR INCLUYE BOQUILLA	ML	80.00	12.500	1.000.000
2.3	ADECUACIÓN PULIDA, ACABADO FINAL CON LIMPIADOR QUIMISO Y ENTREGA FINAL A SATISFACCION DE GRANITO EN MEZONES EXISTENTE INCLUYE POCETA	ML	28,00	85.000	2.380.000
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL (1 X 2.35) EN LAMINA COLOR A DEFINIR SEGÚN ESPECIFICACIONES.	UND	1.00	860.000	860.000
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS EN PVC RIGIDO DEFINIDO POR EL CLIENTE DE 2.2 X .7 MARCO ABATIBLE Y ENTREGA A SATISFACCION	UND	4,00	270.000	1.080.000
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL .5MM CON ESTRUCTURA FIJADA A ESTRUCTURA DE CONCRETOS INCLUYE DIATACIONES Y PINTURA FINAL A SATISFACCION	M2	110.00	33.500	3.685.000
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO EN TODAS LAS AREAS A CONVENIR, INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA , ENTREGA A SATISFACCION	M2	60,00	18.500	1.110.000
2.8	ADECUACION DE VENTANALES (DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESTAS)	UND	5.00	80.000	400.000
2.9	LIMPIEZA Y GRATA DE VENTANALES EN HIERRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE COLOR NEGRO PARA ENTREGA FINAL	UND	5,00	40.000	200.000
				SUBTOTAL CAP 2 ACABADOS.:	14.495.000

ARQ.ALEXANDER MUÑOZ	A.M INGENIOS

LABORATORIO COLEGIO SANTA FE MONTERIA

3	INSTALACIONES ELECTRICAS				10.808.500
3.1	LIMPIEZA Y ADECUACION DE TABLERO GENERAL DE MEDIA TENSION Y PONCHADO DE CABLE 4/0 EN CALIENTE	UND	1	350.000	350.000
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" EN TUBERIA IMC PARA ENTREGA DE CABLES A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	ML	6	65.000	390.000
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 24 CCTOS, INCLUYE RETIRO DE CAJA EXISTENTE Y COLOCACION DE ESTA NIVELADA	UND	1	465.000	465.000
3.4	SUMINISTRO DE TUBERIA SCH40 (PULGADAS A CONVENIR) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	70	17.500	1.225.000
3.5	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN SCH40 (CAJAS DE PASO) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	36	24.000	864.000
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA LO QUE REQUIERA (7 HILOS EN COBRE) CAL 12	ML	1250	2.450	3.062.500
3.6	SUMINISTRO E INTALACION DE VENTILADORES DE TECHO TIPO KDK BLANCO (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4	420.000	1.680.000
3.7	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS DE TECHO TIPO LED 2 X 18 IP65 (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	18	68.000	1.224.000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS DE TECHO X (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	16	48.000	768.000
3.10	SUMINISTRO E INTALACION DE SOPORTES PARA VIDEO BEAM (INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION)	UND	1	300.000	300.000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE (CAMBIO DE EXISTENTES) INCLUYE CABLEADO Y TODO LO REFERENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	24	20.000	480.000
				SUBTOTAL CAP. 3 INSTALACIONES ELECTRICAS:	10.808.500

VALOR COSTO DIRECTO	28.388.500,00

PLAZO DE ENTREGA:	(DIAS CALENDARIO)	30

CONSTRUCTORA DMP S.A.S	CONSTRUCTORA DMP	MONTERIA-CORDOBA ADECUACION DIEGO MAYORAL PINO

ARREGLO DE TRABAJOS OBRA EN MONTERIA COLEGIO SANTAMARIA

3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**10,772,000**
3.1	LIMPIEZA Y ADECUACION DE TABLERO GENERAL DE MEDIA TENSION Y PONCHADO DE CABLE 4/0 EN CALIENTE	UND	1	370,000	370,000
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" EN TUBERIA IMC PARA ENTREGA DE CABLES A TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	ML	6	75,000	450,000
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 24 CCTOS, INCLUYE RETIRO DE CAJA EXISTENTE Y COLOCACION DE ESTA NIVELADA	UND	1	450,000	450,000
3.4	SUMINISTRO DE TUBERIA SCH40 (PULGADAS A CONVENIR) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	70	15,500	1,085,000
3.5	SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN SCH40 (CAJAS DE PASO) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	36	24,000	864,000
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA LO QUE REQUIERA (7 HILOS EN COBRE) CAL 12	ML	1250	2,700	3,375,000
3.6	SUMINISTRO E INTALACION DE VENTILADORES DE TECHO TIPO KDK BLANCO (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4	380,000	1,520,000
3.7	INSTALACION LAMPARA	UND	18	45,000	810,000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS DE TECHO X (INLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	16	48,000	768,000
3.10	SUMINISTRO E INTALACION DE SOPORTES PARA VIDEO BEAM (INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA COLOCACION)	UND	1	300,000	300,000
3.8	SUMINISTRO E INTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE (CAMBIO DE EXISTENTES) INCLUYE CABLEADO Y TODO LO REFERENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	24	32,500	780,000
					10,772,000

VALOR COSTO DIRECTO	**28,302,000.00**

FIRMA Diego Mayoral

Ced. 11-804537 choco