VISTO BUENO PROCESO DE
CONTRATACION

COMITE ASESOR MUNICIPAL DE CONTRATACION
(C.AM.C)

L EUD
e I

1160 g 1 JN 2076
FECHA:

OBJETO: “REALIZACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS LOCATIVOS Y DE CUBIERTA EN LAS
INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIX SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE BELLO”

CODIGO UNSPSC: 72101507- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

VALOR: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS ($84.787.641) M/L. IVA'Y COSTOS INCLUIDOS.

PLAZO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

VIGENCIA: 2026

CDP |COD. RUBRO PROYECTO VALOR A FECHA
' AFECTAR

419 | 201 01.22.09.004.202 |SGP Calidad matricula otros | $84.787.641 | 18/03/2026
4050880081.183. | servicios de terminacion y
15.29.2.3.2.02.02 |acabados de edificios- sedes
.005.01.01.0422. mantenidas
0054790

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la gjecucion del contrato, tdebera ser revisado
y previamente aprobado por el supervisor y/o interventor.

2. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafarniento de forma permanente
en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder
con el reemplazo o cambio de algin miembro del personal, debera poner a consideracion de ia
Entidad Estatal las hojas de vida de! nuevo personal, para lo cual debera proponer el reemplazo 0
cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retird.

3. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a a aprobacion de la Entidad Estatal, previo visto
bueno del supervisor; asi mismo, la Entidad Estatal podra solicitar el cambio de algiin miembro del
personal, si estos no presentan {a calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.

4. El contratista debera presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del
supervisor y/o interventor o de la Entidad Estatal.

5. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras especificas previa
autorizacion de! supervisor y/o interventor y de la Entidad Estatal, en las éreas donde exista
inestabilidad y problemas estructurales.

6. Garantizar el transporte, custodia y amacenamiento de jos insumos, materiales, equipes,
herramientas y bienes requeridos en la ejecucion del contrato, asi como todos los costos asociados.

7. Entregar para revision de la supervisor y/o interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato
conforme a lo sefiglado en el Pliego de Condiciones.

8. Contar con un libro o bitacora de obra, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos
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relacionados: con el desarrollo de las actividades a ejecutar, asi como todos los pormenores que
puedan suceder en el(ios) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 6rdenes, observaciones e
instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periddicos de materiales, equipe y personal,
incluyendo los conceptos técnicos de cansultores externos a la obra o a Ia actividad contractual, que
por alglin motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotacion debera llevar la fecha y firma de quien
realiza el registro, asi como las del contratista y el supervisor y/o interventor; el libro no tendra
tachaduras ni enmendaduras y deberd entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al
finalizar la ejecucion de la obra, toda vez que formara parte integral de los documentos del contrato.

Publicar oportunamente, en el SECOP |I, la informacién que hace parte del expediente del contrato,
previa aprobacion del supervisor y/o interventor, segin las guias, manuales y parametros establecidos
por Colombia Compra Eficiente.

Mantener at orden del dia las licencias de conduccién, los seguros de dafios a terceros, contra todo
riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios corporales
causados a las personas o bienes en el marco de fas acciones a realizar.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o interventor la refacion de las obras objeto de
seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucién de la obra, debidamente acreditados,
para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion del contrato,
circunstancia que deberd estar avalada por el supervisor y/o interventor. La Entidad hara los
descuentos por los imprevistos que no se causen.

Garantizar que el personal con el cual el proveedor lleve a cabo la ejecucién del contrato, cuente con
los elementos de proteccion personal (EPP) y seguridad en el trabajo, esto debera verificarlo la
supervisor y/o interventoria y estar soporiado mediante un documento con visto bueno del supervisor,

Garantizar la prestacién del servicio en cada una de las sedes, con personal idoneo y calificado para
el desarrollo de las actividades objeto dei presente conirato, canforme a los perfiles requeridos por el
Municipio, el cual debe contar ¢on la respectiva identificacion, debidamente uniformados.

Atender en un plazo méximo de 48 horas la solicitud de disminucion yfo aumento del nimero de
personas que conforman el equipe de trabajo, de acuerdo con las necesidades de servicios
requeridos por el Municipio por personal de igual o mejor perfil; asi como realizar cambios en
horaric y ubicacion del personal, previa solicitud por parte de la Entidad.

Entregar fas instalaciones de las sedes en que se preste el servicio, en perfectas condiciones después
de realizar actividades de mantenimiento y/o adecuaciones locativas (resane, pintura, cambio de
famina cielo raso, demoliciones muros existentes, cambio de luminarias, etc.) al supervisor del
contrato 0 a quien este delegue previamente para dicha tarea, suscribiéndose la respectiva acta de
recibo.

Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte,
personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante Ia ejecucion del contrato.

Enviar al supervisor del contrato con un dia de anticipacion el listado, la identificacién de los
trabajadores, soporte de pagos parafiscales y curso de alturas vigente si es el caso, del personal que
va a efectuar las actividades en las diferentes Instituciones Educativas.

Realizar la disposicion final de todos los desechos y escombros que se generen de las actividades de
manienimiente y aplicar fa normatividad vigente para el manejo v retire de los mismos.

Sefializar el lugar de intervencion o areas de trabajo, las cuales deberén estar cerradas con plastico o
poli sombra. Tener en cuenta las recomendaciones dadas durante las actividades de mantenimiento
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tales como senalizacién, evitar la generacion exagerada de ruido, mediante la utilizacion de
herramientas y equipos especializados, recoleccidn de escombros, movimiento de personal,
trabajador v de materiales, autcrizaciones de ingreso en los horarios permitidos, recomendaciones
dadas por la entidad en sus sedes.

21. Asumir todos los costos en caso de que se presente un accidente por el no uso de los protocolos de
sequridad. '

22, Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de |a Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente, en
fo referente a las condiciones de higiene y seguridad y ambiental que se requiera en |a ejecucion del
contrato.

23. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o ne
cumplan con ias especificaciones técnicas solicitadas, dentro del dia habil siguiente a partir de fa
comunicacion escrita, telefénica o via correo electrénico por parte del supervisor del contrato o de
quien este designe.

24. Realizar los traslados de las oficinas, muebles y elementos de las diferentes dependencias y oficinas
cuando se requiera garantizando la oportunidad, continuidad y calidad en el servicio.

25. Las demés establecidas en la Ley, el contrato, y deméas Documentos del Proceso.

RESPONSABLE: EDGAR DE JESUS CALLEJAS ARANGO, Secretaria de Educacion

MODALID@ D%ﬁATACION: MINIMA CUANTIA
Jeentafy

EDGAR DE ESUS CALLEJAS ARANGO
Secretarip Pe Educacion

| V.BZEARMEN CECILIA ESCOBAR'RAVID"
Coordinadora

Comité Asesor Municipal de Contratacién (C.AM.C)
Alcaldia de Bello

SOV S

SUSY MITCHELL SERNA SANCHEZ
Abogado Responsable Secretaria de Educacion
Alcaldia de Bello

ooV Ao -
JULIANA VALENTINA ZULUAGA SALAZAR
Abogado Responsable Secretaria de juridica
Alcaldia de Bello

Proyectd: Susy Mitchell Sema Sanchez -Abogada Contratista-secretaria De Educacion LD
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MINIMA CUANTIA

ESTUDIOS PREVIOS

OBJETO DEL PROCESO: “REALIZACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS LOCATIVOS Y DE
CUBIERTA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIX SEDE PRIMARIA
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LENTINA FRANCO GALEANO EDGAR DE JESUS CALLEJAS ARANGO
)
Secretaria de Planeacion ( E) Secretaria de Educacion
Alcaldia de Bello Alcaldia de Bello
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ESTUDIOS PREVIOS Y
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

El Municipio de Bello es una entidad territorial fundamental de la division politica administrativa del Estado
Colombiano, con autonomia poiitica, fiscal y administrativa y cuyas funciones principales son: la
prestacion de servicios plblicos determinados por la Ley y 1a Constitucion, la construccion de obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su ferritorio, promover la participacion comunitaria y
mejorar el tejido social y cultural de sus habitantes.

Como elemento de la estructura politica del Estado, el Municipic busca en su quehacer diario el
cumplimiento de sus fines y deberes:

| Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principics,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar fa participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo’.

|i.Proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos v libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

III.E! bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del
Estado:

El Municipio de Bello en cumplimiento a los fines del Estado que por Constitucién y deméas normas que
la desarrollan como ente territorial que es, debe propender por el desarrollo integral de la comunidad y
garantizar los derechos sociales de sus habitantes, generando credibilidad y confianza de ia gestion
publica por parte de los diferentes estamentos de la sociedad, satisfaciendo las necesidades basicas de
la comunidad, tales como, la construccion y dotacion de infraestructura social.

El Municipio de Bello, se encuentra certificado mediante la Resolucion N°2825 del 09 de diciembre de
2002, por el Ministerio de Educacién Nacional, o que le da competencias para administrar el Servicio
Plblico Educative, conforme al articulo 20 de la Ley 715 de 2001,

En conscnancia con lo anterior, la Constitucién Politica de Colombia en su articulo 67 establece que la
educacion es un derecho y servicio publico con funcion social, del cual son responsables el Estado, la
sociedad y la familia. Ast mismo, dispone que el Estado es el responsable de velar por una educacion de
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formacion moral, intelectual y fisica de los
educandos, asi como de garantizar el adecuado cubrimiento del servicic y asegurar a nifios, nifias y
jovenes ias condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Es asi como el mencionado articulo, reconoce que la educacion goza de una doble condicion, en tanto
es un derecho fundamental y un servicio plblico que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al
conocimiento, a fa ciencia, y a los demés bienes y valores culturales. La educacion es una finalidad social
del Estado de Derecho, por lo gue es una obligacion a cargo de la familia, de la sociedad y del Estado.
Dicha obligacion se materializa en tareas concretas, como la debida vigilancia y control del servicio

* Constitucien Paolitica, articulo 2.
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educatiyq, la implementacién de medidas que garanticen su calidad, y el compromiso por la formacion
moral, fisica e intelectual de los estudiantes.

Segun la Corte Constitucional, en [a Sentencia T-743 de 2013, “[...] la educacion exige del Estado unas
actuaciones concretas, relacionadas con la garantia de su prestacion eficiente y continua a todos los
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y
redistribucion de los recursos en la poblacién econdmicamente vulnerable”.

Asi mismo, fa Corte Constitucional, en la Sentencia C-376 de 2010, definié los componentes del derecho
y servicio publico a la educacion en los siguientes términos: ‘) la asequibilidad o disponibilidad del
servicio, que puede resumirse en la obligacién del Estado de crear y financiar suficientes instituciones
educativas a disposicion de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse
de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infragstructura para la prestacion
del servicio, entre ofras; (i) la accesibilidad, que implica la obligacion del Estado de garantizar el acceso
de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminacion de todo tipo de discriminacién en
el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geografico y econémico; {jii} la
adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que |a educacion se adapte a las necesidades y demandas
de los educandos y que se garantice continuidad en la prestacion del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la
cual hace alusion a la calidad de la educacion que debe impartirse”.

El Ministerio de Educacién, ha sido enfatico en indicar que la gestidon educativa escolar en los
establecimientos educativos, implica llevar a cabo un proceso sistematico que estd orientado  al
fortalecimiento de las Instituciones Educativas y a sus proyectos, con la finalidad de enriquecer su
procesos pedagogicos, - directivos, comunitarios y administrativos, conservando la autonomia
institucional, para asi responder de una manera méas acorde, a fas necesidades educativas locales,
regionales y mundiales.

En desarrollo de o anterior, el municipio de Bello se ve en la necesidad de garantizar a la comunidad
educativa condiciones adecuadas para la prestacion del servicio educativo en toda su magnitud, lo cual,
requiere total atencion. El buen estado y acceso a la infraestructura fisica de las instituciones gducativas,
que garanticen una presencialidad educativa segura, juegan un papel fundamental en la consecucion de
dicho proposito.

La meta planteada consiste en ofrecer instalaciones mejor adaptadas para facilitar el aprendizaje y la
ensefianza, permitiendo, de un lado presencialidad educativa segura y del otro, aumentar la calidad de
la educacion en todos sus niveles, ademas de contribuir a la disminucion de los indices de desercion.

El 12 de Agosto de 2025, ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello se presenta una tutela
de Segunda Instancia con Radicado No. 05088-41-89-001-2025-00320-02, el cual es Accionado |a
Secretaria de Educacion: los accionantes solicitan atender para fa |.E. San Félix lo siguiente:

| Reparacién de techos: incluyendo correccion de goteras, adecuacion de canaletas, canoas,
bajantes, impermeabilizacion, disposicion de tablillas, tejas y demas elementos necesarios para
garantizar la adecuada evacuacion de aguas lluvias, y evitar su filtracion al interior de las aulas
de clase, en el 100% de la institucion educativa en ambas sedes.

. Reparacion de los pisos: cambio de baldosas quebradas e instalacion de faltantes en aulas de
clase, correccion de andenes y corredores en concrefo para asegurar.gue estos espacios sean
seguros, accesibles y estén en buen estado para el transito de los estudiantes, incluyendo
reparacion de dafios, eliminacion de obstaculos y la adecuacion de las dimensiones.
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Il Reparacién de muros agrietados, correccion de humedades internas y externas, incluyendo
acabados de revoque y pintura.

IV.  Reemplazo de vidrios quebrados en ventanas e instalacion de piezas faltantes.

V. Disposicién y eliminacién de elementos sobrantes sanitarios, sillas y mesas, indebidamente
ubicados en sectores que representan riesgo de accidentes para los alumnos.

VI, Disposicion y eliminacion de reactivos del laboratorio vencidos.

Vil Disposicion del cableado eléctrico en debida forma dentro de la institucion educativa y sectores
externos como el transito a la huerta, las canchas o patios.

VIl Adecuado cerramiento o clausura de alcantarillado y retiro de sanitarios, limpieza y disposicion
de demas desechos en bafios que no se usan.

IX.  Culminacion de obras en aula de clases en remodelacion

El dia 4 de Marzo de 2026, se presenta el fallo definitivo en la cual se ordena a la Secretaria de Educacion
ejecutar los proyectos necesarios para garantizar en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad adecuadas a la educacion de los nifios y adolescentes de la |.E: San Felix.

Como respuesta inmediata, la Subsecretaria de Planeacion e Infraestructura Educativa realizo una visita
técnica a la institucion educativa y realizo |as primeras valoraciones prioritarias para ser atendidas en el
presente proceso, las cuales sor:

a. Reparacién de techos: incluyendo correccion de goteras, adecuacion de canaletas, canoas,
bajantes, impermeabilizacion, disposicion de tablillas, tejas y demés elementos necesarios para
garantizar la adecuada evacuacion de aguas lluvias, y evitar su filtracion &l interior de las aulas
de clase.

b. Disposicion del cableado eléctrico en debida forma dentro de |a institucion educativa y sectores
externos.

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:

2.1 OBJETO. REALIZACION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS LOCATIVOS Y DE CUBIERTA
EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIX SEDE PRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE BELLO

2.1.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Dando cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, el objeto del proceso se encuentra clasificado en los
siguientes Codigos Estandar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas — UNSPSC:

{ GRUPO | SEGMENTO l FAMILIA i CLASE
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xx
F — SERVICIOS Servicios de Edificacion, Servicios de Servicios de apoyo para
Construccion de marntenimiento y la construccion
Instalaciones y reparaciones de
Mantenimiento construcciones e
instalaciones
72000000 72100000 72101500

2.1.3. LUGAR DE EJECUCION

Las obras se ejecutaran en la Institucién Educativa San Félix, la cual, se ubica en la Zona Rural al
occidente, def Municipio de Bello del Departamento de Antioquia.

La Sede de la Institucion Educativa se encuentra ubicada en la direccion, km 22 de la via Bello — San
Pedro de Los Milagros coordenadas 6° 20' 23.496" N 75° 36' 32.148" W, Municipio de Bello.

Las intervenciones a desarrollar se ubican al interior de la institucion educativa San Félix Sede Primaria..

La institucion cuenta con una planta fisica distribuida en tres bloques, los dos primeros blogue son de un
solo nivel, el tercer blogue es de tres niveles. El area objeto de intervencién se ubica en los dos primeros
bloques que se encuentran a la entrada de la institucion educativa.

2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

2.2.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Docum

Contrataciaon.

entos del Proceso de

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccidon que permita su implementacion oportuna durante el

desarrollo del contrato.
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3. Pagar la remuneracion por la gjecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4 Suministrar los documentos y la informacion requerida para el cabal cumplimiento del
objeto contractual, asi como la novedades y cambio en la ejecucion de las actividades
del objeto contractual sin afectar el equilibro del contrato;

5. Ejercer la supervision del presente contrato, a partir de la designacion del supervisor,
quien debera ser un servidor publico idéneo para el efecto.

6 Difundir la Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el
Municipio de Bello y realizar capacitaciones al respecto.

7. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema
de seguridad social integral y de seguridad y salud en el trabajo.

22.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Ademas de las derivadas de la esencia

y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contratc en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, y demas Documentos del Proceso.

4 Dar a conocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5  Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacidn de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11 Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de ios
elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15 Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. Presentar todas las memorias de calculo con esquemas claros en donde se evidencien
las cantidades de obra ejecutada.

17. Cumplir con todas las actividades pre-aprobadas por el Supervisor y recibidas de
conformidad con lo solicitado.

18. Presentar todos los informes y documentos necesarios para llevar a cabo las obras a
desarrollar, y aqueilos requeridos por el Supervisor

19. Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

20. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

22. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

23. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie ¢ en dinero cuando por
su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios.
Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

24. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de Ia regién en un
porcentaje no inferior al 24%)}), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere
el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucion del contrato. de cual, el 10% de la mano de obra no calificada de [a region
seran mujeres.

25. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El
contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
alas normas NTC ISO 9001:2015 y NTC iSO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias]
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

26. [Incluir cuando en el proceso de contratacién se entreguen estudios y disefios] El
contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo
y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

27. [Incluir dependiendo de la modalidad de Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, definido en la propuesta del contratista] Opcién 1. El Contratista se compromete
a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal, en
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato. Opcién 2 Informar
al supervisor o al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de adquisicién de
los bienes nacionales relevantes para que este verifigue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. Opcién 3
Incorporar como minimo el (100 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato. Opcién 4 Incorporar como minimo el
noventa por ciento (100 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato. [Incluir el siguiente paragrafo en caso de
que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En caso de gue el Contratista
incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara exento
de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacidén cuando ocurra alguno de
los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de
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Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicién. ii) Los proveedores
existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El
proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevanie, por
ausencia de otros proveedores gue estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificutando de manera grave la ejecucion del contrato. Para estos efectos, las partes
deberan agotar las siguientes actuaciones para que s configure el evento eximente de
responsabilidad: a) El Contratista comunicara al supervisor o supervisor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos,
y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal
por medio del supervisor o supervisor y del contrato informara dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. ¢) En el
evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacionai
relevante que debera adquirir durante fa ejecucion del proyecto. d) En caso de que no sea
posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configuraré el evento eximente de responsabilidad.

2.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion de! contrato, debera ser
revisado y previamente aprobado por €l supervisor

2. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener
que proceder con €l reemplazo o cambio de algiin miembro del personal, debera poner a
consideracion de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual debera
propaner el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retir.

3. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la Entidad Estatal, previo
visto bueno del supervisor; asi mismo, la Entidad Estatal podra solicitar el cambio de algun
miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el frabajo para el cual
fue contratado.

4. Elcontratista debera presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parie
del supervisor de la Entidad Estatal.

5. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras especificas previa
autorizacion del supervisor y de la Entidad Estatal, en las reas donde exista inestabilidad y
problemas estructurales.

6. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos,
herramientas y bienes requeridos en la ejecucién del contrato, asi como todos los costos
asociados.

7. Entregar para revision de la supervisor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a !a
suscripcion del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato
conforme a lo sefialado.

8. Contar con un libro o bitacora de obra, en el cual se anctaran diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, asi como todos los pormenores que
puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, drdenes,
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observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periédicos de materiales,
equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o ala
actividad contractual, que por algtn motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotacion debera
levar la fecha y firma de quien realiza el registro, asi como las del contratista y el supervisor y/o
el libro no tendré tachaduras ni enmendaduras y debera enfregarse a la Entidad marcada y
debidamente foliada al finalizar [a ejecucion de la obra, toda vez que formara parte integral de
los documentos del contrato.

9. Publicar oportunamente, en el SECOP I, la informacion que hace parte del expediente del
contrato, previa aprobacion del supervisor segun las gufas, manuales y parametros establecidos
por Colombia Compra Eficiente.

10. Mantener al orden del dia las licencias de conduccion, los seguros de darios a terceros, contra
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafos
corporales causados a fas personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

11. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor la relacion de las obras objeto de
seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.

12. Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucion de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion del
contrato, circunstancia que debera estar avalada por el supervisor. La Entidad hara los
descuentos por los imprevistos que no se causen.

13. Garantizar que el personal con el cual el proveedor lleve a cabo la ejecucion del contrato, cuente
con los elementos de proteccién personal (EPP) y seguridad en el trabajo, esto debera verificarlo
la supervisor y estar soportado mediante un documento con visto bueno del supervisor.

14. Garantizar Ja prestacion del servicio en cada una de las sedes, con personal idéneo v calificado
para el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato, conforme a los perfiles
requeridos por el Municipio, el cual debe contar con la respectiva identificacion, debidamente
uniformados.

15. Atender en un plazo méximo de 48 horas la solicitud de disminucion y/o aumento del nimero de
personas que conforman el equipo de trabajo, de acuerdo con las necesidades de servicios
requeridos por el Municipio por personal de igual o mejor perfil; asi como realizar cambios en el
horario y ubicacion del personal, previa solicitud por parte de la Entidad.

16. Entregar las instalaciones de las sedes en que se preste el servicio, en perfectas condiciones
después de realizar actividades de mantenimiento y/o adecuaciones locativas (resane, pintura,
cambio de 1&mina cielo raso, demoliciones muros existentes, cambio de luminarias, etc.) al
supervisor del contrato 0 a quien este delegue previamente para dicha tarea, suscribiéndose la
respectiva acta de recibo.

17. Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte,
personal, equipos, herramientas y elementos necesarios a utilizar durante la ejecucién del
contrato.

18. Enviar al supervisor del contrato con un dia de anticipacion el listado, la identificacion de fos
trabajadores, soporte de pagos parafiscales y curso de alturas vigente si es el caso, del personal
que va a efectuar las actividades en las diferentes Instituciones Educativas.

19. Realizar la disposicion final de todos los desechos y escombros gue se generen de las
actividades de mantenimiento y aplicar la normatividad vigente para el manejo y retiro de los
mismos.

20, Sefializar el lugar de intervencién ¢ areas de trabajo, las cuales deberan estar cerradas con
plastico o poli sombra. Tener en cuenta las recomendaciones dadas durante las actividades de
mantenimiento tales como sefializacion, evitar fa generacion exagerada de ruido, mediante fa
utifizacion de herramientas y equipos especializados, recoleccién de escombros, movimiento de
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personal, trabajador y de materiales, autorizaciones de ingresc en los horarios permitidos,
recomendaciones dadas por la entidad en sus sedes.

21. Asumir todos los costos en caso de que se presente un accidente por el no uso de los protocolos
de seguridad.

22, Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente,
en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad y ambiental que se requiera en la
ejecucion del contrato.

23 Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no
cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro del dia habil siguiente a partir de
la comunicacion escrita, telefénica o via correo electronico por parte del supervisor de! contrato
o de quien este designe.

24 Realizar los trastados de fas oficinas, muebles y elementos de las diferentes dependencias y
oficinas cuando se requiera garantizando la oportunidad, continuidad y calidad en el servicic.

25, Las demas establecidas en la Ley, el contrato, y demas Documentos del Proceso.

2.3.2.1. Requerimientos minimos.

e Todos los frentes de obra deben estar demarcados: De 0-1metro, con tela plastica 0 maila zaran
color naranja; y la parte superior con malta tipo polisombra color naranja, hasta completar dos metros
de altura.

e Se deben mantener los acopios de aridos y material particulado cubiertos con lonas, 0 en areas
cubiertas.

o Controlar las actividades que generan gran cantidad de polvo, regando las areas de trabajo con agua,
por lo menos dos veces al dia; se debe realizar esta misma operacion con los materiales que se
encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra.

e Conservar con humedad suficiente los maferiales generados en excavaciones, demoliciones,
explanaciones y cortes, para evitar que se levante polvo; cubrirlos, mientras se dispone de elios, con
material plastico o cualquier otro material, para impedir las emisiones de particulas al aire.

« Controlar que los vehiculos, volquetas y maguinaria que transitan sobre terrenos descubiertos, lo
hagan a menos de 20 km/h.

o Verificar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de las obras, estén
acondicionados con carpas o fonas para cubrirlos.

o Evitar las quemas a cielo abierto, segun el Articulo 29 del Decreto 948 de 1995, Guia de Manejo
Socioambiental Para Obras Piblicas.

» Comprobar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales en la obra, cuenten con el
respectivo certificado de revision técnico mecanica vigente (Ley 769 de 2002, del Cadigo Nacional
de Trénsito).

o Garantizar periédicamente el mantenimiento adecuado de tos equipos, maquinaria y vehicuios que
son usados en las diferentes actividades de las obras, El contratista debe entregar un plan de
mantenimiento de magquinaria, vehiculos y equipo de la obra a la Supervision.

e Cubrir con mailas protectoras las edificaciones durante las actividades de demolicién de estructuras,
y en general durante el mantenimiento realizado a edificios de més de tres pisos, para controlar las
emisiones fugitivas resultantes de estas operaciones.

o Evitar la emisién de particulas de cemento y polvo durante la elaboracion de morteros y/o concreto,
durante la limpieza y como resultado de las operaciones de corte de los propios materiales, mediante
la construccién de camaras para la maquinaria.

« Mantener las puertas de la carcasa en el compresor siempre cerradas, para que funcione como
insonorizador.
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. chorporar sistemas de aspiracion en las maquinas para cortar y perforar, vy usar lijadoras con
sistemas adicionales de captacion de polvo.

 Se recomienda que los vehiculos utilizados en obra se incluyan en las campafias o politicas para la
calidad del aire, cuando estas se realicen en la ciudad.

2.3.2.2. Requerimientos minimos para el manejo del ruido.

« Elcontratista debe tener conocimiento del ruido generado por cada uno de sus equipos y comparario
con el ruido ambiental, para tomar las medidas necesarias.

* Reducir, en primera instancia, el ruido en su fuente de generacion, luego mitigario en el medio de
propagacion y, como Ultima linea de defensa, entregar proteccion auditiva a la comunidad
directamente afectada por fos niveles sonoros de la obra.

+ Cuando se requiera utilizar equipo muy sonoro, de mas de 80 decibeles, se debe trabajar Unicamente
en jornada diurna y por cortos periodos de tiempo.

» Utilizar una ruana neumatica para el compresor, con el fin de mitigar el ruido generado por éste.

» Cuando se requiera cumplir con un monitoreo, este se realizara conforme con la norma ambiental
vigente.

* Sedebe advertir previamente a la comunidad sobre la utilizacion de equipos sonoros en obra, con el

fin de que tomen las medidas pertinentes.

Deben programarse ciclos de trabajo de méaximo dos horas de ruido continuo, en obras que se

realicen cerca de nucleos institucionales como colegios, hospitales, etc.; cuando el nivel de ruido

continuo supere el nivel de ruido del ambiente, se deben programar dos horas de descanso después
de las horas de operacion o utilizar equipos insonorizados.

* Realizar un aislamiento o apantallamiento acUstico temporal de las operaciones que lo permitan.

» Suministrar elementos de control auditivo personal.

» Prohibir a los vehiculos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cometas o claxon, salvo la alarma
de reversa, :

e Establecer un dnico horario para el cargue y descargue de materiales, con el fin de que la comunidad
planee sus actividades de acuerdo con esto.

e Cuando se programen trabajos que generen ruido durante las horas de la noche, es necesario
tramitar el permiso de ruido noctumno por parte del confratista, y advertir previamente a la comunidad
sobre las medidas que adoptara para mitigar la afectacion. La ejecucion de las obras se suspendera
en caso de que se presenten dos o méas quejas de la comunidad, aunque se cuente con el permiso.

2.4 PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS | contados a partir del inicio de
gjecucion por la Secretaria de Educacion a través del supervisor asignado y el CONTRATISTA, por medio de la
Plataforma SECOP |1, previo cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y de legalizacion establecidos en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2017 y el Decreto 1082 del 2015., la duracion del proyecto no podra superar el
31 de diciembre de 2025.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pdblica como aquél que celebran las
Entidades Estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y en general para la realizacién de
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cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles. Los Procesos de Contratacion de obra piblica se
rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1682 de 2013 en materia de infragstructura

de transporte y en los demas aspectos, por el derecho privado.

La escogencia del coniratista de obra publica puede desarrollarse a través de las siguientes modalidades
de seleccion:

« Licitacion pablica: Aplica por regla general.

» Seleccion abreviada: Aplica cuando el valor de la obra esta en el rango de la menor cuantia de la
Entidad Estatal y cuando se trata de Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional.

. Contratacién directa: Esta modalidad es de caracter restrictivo, y por lo tanto sélo aplica cuando se
trate de urgencia manifiesta o de la contratacion del sector defensa y seguridad nacional que requiera
reserva.

« Minima cuantia: Aplica cuando el valor de la obra esta en el rango de la minima cuantia de la Entidad
Contratante.

 as Entidades Estatales en Colombia pueden establecer el valor y Ia forma de pago de los contratos de
obra publica a través de los siguientes métodos, que, aungue no estan contempiados de manera expresa
en la Ley 80 de 1993, pueden ser pactados por las partes.

« Precio global: El contratista obtiene como remuneracion una suma fijia y es el Unico responsable del
cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, a elaboracion de subcontratos o fa obtencidn de
materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre
el contratista para la ejecucion de la obra y ta Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de
obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto.

. Llave en mano: En esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores
relacionadas con la obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, construccion, contratacion del
personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a cargo del contratista es la obra terminada y
en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamenie establecido que opera como
remuneracion por todas las gestiones que adelanta el contratista.

+ Precios unitarios; Las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que integran
la obra a ejecutar o items de obra. Con base en este vaior, las partes definen la estimacion inicial de la
obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas
efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

+ Administracion delegada: La Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el contratista en calidad
de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El contratista obtiene
como remuneracién los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador delegado se encarga
de ejecutar |z obra y responde por su buen resultado, peraes la Entidad Estatal quien asume los Riesgos
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derivados del contrato y la financiacién de la obra. Los honorarios del contratista pueden pactarse en
forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Cuando se haga uso de esta forma de pago, ta Entidad debe abrir un proceso de seleccion para elegir af
contratista a través de una Licitacion Pablica con el fin de garantizar los principios de seleccion objetiva,
fransparencia y economia que deben observarse en la actividad contractual del Estado.

* Rembolso de gastos: En esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucion del contrato y fa
Entidad Estatal en forma periédica rembolsa dichos gastos y ademés reconoce al contratista fos
honorarios que se pactan por su gestion

Que, de acuerdo a la Circufar 599 def 2025 publicado por la Alcaldia del Municipio de Bello, se dan a
conocer las cuantias de contratacion para la vigencia 2026, y de acuerdo a Ley 80 de 1993 y Ley 1150
de 2007, la modalidad de seleccion para el presente proceso sera la Minima cuantia, en armonia con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Que asi las cosas, la presente contratacion se adelanta bajo la modalidad de Seleccion Minima Cuantia,
con fundamento en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b), numeral 2), que establece gue "La
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion plbiica,
seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa”, disponiendo especificamente que ‘La
Minima Cuantia correspende a [a modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que,
por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o
destinacion del bien, obra o servicios, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual”, siendo causal especifica "La confratacion de menor cuantfa’
contemplada en el literal b) del mencionado numeral. Este procedimiento se encuentra reglamentado en
el Decreto 1082 de 2015.

Conforme a la Circular 599 de 2025 expedida por la Alcaldia Municipal de Bello el 30 de diciembre de
2025, que establece las cuantias de contratacion para el afio 2026, el salario minimo legal mensual
vigente fue fijlado en UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
($1.750.905), vy el presupuesto general del ente territorial fue establecido por el Honorable Concejo
Municipal mediante Acuerdo N° 024 del 13 de noviembre de 2025 en la suma de UN BILLON
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
{$1.057.847.000.000), equivalente a 604.171,56 S.M.L.M.V. En aplicacion del articulo 2° numeral 2°,
fiteral b) de la Ley 1150 de 2007, por ser el presupuesto de la Administracion Central superior a los
Cuatrocientos Mil Salarios Minimos Legales (400.000 S.M.L.M.V.} e inferior a Ochocientos Cincuenta Mil
Salarios Minimos Legales (850.000 S.M.L.M.V.}, la menor cuantia sera hasta Seiscientos Cincuenta
Salarios Minimos Legales Vigentes (650 S.M.L.M.V.), determinandose las cuantias para |a vigencia fiscal
del afio 2025, de la siguiente forma:

MENOR CUANTIA EN PESOS

$1.138.088.250

MINIMA CUANTIA EN PESOS

$113.808.825

Cédigo: F-GIC-23
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De acuerdo con el cuadro de modalidades establecido en la Circular 599 de 2025, la Minima Cuantia
procede cuando el valor del contrato sea "Menor a $113.808.825, el cual se encuentra el valor estimado
del presente proceso contractual. Por tanto, la aplicacién de esta modalidad resulta no solo procedente
sino obligatoria en cumplimiento del principio de legalidad que rige la contratacion estatal y los
lineamientos generales en materia de cuantias establecidos por la Administracién Municipal para |2
vigencia fiscal 2026.

El proceso de Cuantia minima permite una contratacién mas agil y menos complejos, especiaimente
considerando la necesidad urgente del proyecto justificada en el anexo técnico del proceso. Es de anotar
que este procedimiento lo reguld la Ley 1474 de 2011, porque antes de la expedicion de esta norma, sé
solicitaban tres (3) propuestas y se escogia la de menor valor, ahora también se escoge la oferta de
menor valor, pero mediante un proceso de seleccion plblico y fransparente, en el cual pueden participar
todos los interesados, quienes deben cumplir con los requisitos de verificacion establecidos en la
invitacion pblica. Esta modalidad genera una reduccion significativa de costos administrativos asociados
2 |a contratacion al simplificar los procedimientos, beneficiando tanto al Municipio como a los oferentes,
mediante la agilizacién de términas procesales, la optimizacién de recursos humanos y técnicos de ia
administracion, y a simplificacion de cargas documentales sin comprometer la calidad del proceso ni los
estandares de transparencia y legalidad requeridos.

Conforme a los principios que regulan la contratacion estatal establecidos en el articulo 209 de la
Constitucion Politica y desarrollados en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, la seleccién abreviada
de menor cuantia permite gue un mayor niimero de oferentes puedan presentar propuesta, fomentando
la competencia y la oferta de mejores precios y condiciones. Esta modalidad democratiza el acceso a ia
contratacion piblica mediante la reduccion de barreras de entrada, favorece ia participacion de pegueiias
y medianas empresas, garantiza un proceso mas transparente a través de la publicidad en el SECOP,
criterios objetivos de evaluacion y procedimientos claros y predeterminados, alinedndose con ios
principios de transparencia, economia, responsabilidad y debido proceso que rigen la contratacion
estatal.

4, EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

Presupuesto Oficial Estimado (POE): OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA'Y

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($84.787.641) M/L. IVA'Y COSTOS INCLUIDOS),
de conformidad con el siguiente detalle:.

ITEM DESCRIPCION UN VR.
D| CANTIDAD | | \omioio VR. TOTAL

L S n s CUBIERTALL o
RETIRO Y REINSTALACION DE TEJA DE BARRO, incluye la retiro de fieltro,
tablitla, no incluye atfardas, carguerasy soleras, incluye hasta un 8% de teja
nueva de ser necesaria recuperacion de ios materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio gue lo indigue la supervision.

Suministro y colocacién de manto protector en Techo Protektor Pro 10m X 1m
10m2 2, 7mm fiberglas o similar

Suministro y colocacion de tablilta de Pino inmunizada Incluye aplicacion de
|asur imprégnate maderalimba o similar m2 30,00 $50.086 | $1.502.580,00

_ |/$56.201.430,00

11 m2 43,00 $51.590 $2.218.370,00

1,2 m2 43,00 $25901 { $1.113.743,00

1,3

Cédigo: I'-GIC-23 Version: 03
Fecha de Aprobacion: 2026/ 01 /01 Pagina 14 de 58



ESTUDIOS PREVIOS Y
ANALISIS DEL SECTOR

Mantenimiento de canoa moldurada incluye scldadura autégena. incluye
embudos en et mismo material de la canoa, sopertes, tornillos autoperforantes,

1,4 . :
anticorrosiva, acabado con esmalte y todos les elementos necesarios para su ml 17,00 $45.638 $775.846,00
correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacién de canca en "L" en limina galvanizada
calibre 24, desarrollo 0.6C m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado
calibre 16y codo gatvanizado calibire 26 aproximadamente cada 5 m., pirtura
15 ycotog p pintu m{ 1400 | $59.041 | $826.574,00

anticorrosiva, esmalte base aceite v todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién. Se deberd colocar una buena base de apoyo de la canoa
entoda su longitud.

RETIRC DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, teja plastica o teja
similar, Incluye cargue, transporte, botada o recuperacion de tablilla, alfardas,
1,6 | carguerasy soleras, cargue, transporte, recoleccidn y disposicion de residuos m2 330,00 $18.545 | $6.119.850,00
peligrosos, recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta
et sitio gue lo indigue la Supervision.

suministro, transporte e instalacion de Teja 2mm Blanca UPVC incluye todo los

17 demas elementos necesarip para su correcta instalacion y funcienamiento. m2 380,00 $104.760 | $34.570.800.00
Caballete UPVC >CABALLETE EN TEJA UPVC este debe quedar con buen
terminadoy sin espacios li Lincluye: allete, fijacic

18 ¥ pacios libres uye: Cab e, fijacién y todos los ml 27.00 $92.420 | $2.495.583,00

elementos necesarios para su correcta ejecucion, Con previa aprobacion de la
supervisién.

Suministro, transporte y colocacion de canoa segin disefto en lamina cold
rolled calibre 22, desarrclio 1.00 m. con soldadura autdgena. Incluye embudos
1.8 | enelmismo material de la canca, soportes, tornilios autoperforantes, ml 21,00 $112.248 | $2.357.208,00
anticorrosivo, acabado con esmalte y todos ios elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de platinade acero de 1/X8 X 2" para soldar a cerchas
1,10, | existentes y fijacion de tejas UPVC, incluye pintura anticorrosiva y todos los ml 180,00 $8.174 $ 1.471.320,00
demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Construccion y montaje de ESTRUCTURA METALICA, en PERFILERIA TIPO IPE,
HEA, PHR-C, PTE para elementos de cublerta, rampas o dreas de circulacién
metélicas, segin disefio. Incluye: suministroy transporte de ldminas, platinas,
uniones, soldaduras de acabado o presentacion, anclajes y pemos a estr}zctura Ke 138,84 $20.452 | $ 2.939.556,00
de concreto y madera. Todos los elementos deben levar dos manoes de pintura
anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir,
ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la
heframienta necesarla para el montaje.

1,11

"$8.920.832,00°

b i .ACABADOS = = ..
Sti. de salida de (4m) expuesta en tuberia EMT de 1/2%, con tomacarriente de
polo a tierra, 154, 120V, Tipo Levinton,referencia 5320 ACP y segln norma
NEMA 5-15R ¢ eguivalente. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductares
2,1 | de cobre 12 AWG-CU-THNN/THWN, cajas metdlicas galvanizadas 12*12*5 de und 49,00 $133.784 | $5.351.360,00
sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexion y/o empalme, grapa
metélica gaivanizada dobie ala, marcacian con pinturata de acuerdo 2 la norma,
obra civil y demads accesorios necesarios para su correcta instalacion,

Sti. de Lumninaria de Emergencia LED BERGEN 2X1W, cuerpo en plastico de alta
resistencia a fos impactos, bateria niquel cadmio Ni-Cd, con recarga
automatica, Libre de mantenimiento con auto diagnostico, autonomia 90

2,2 | minutos. POSEE BOTON DE PRUEBA. Certificada RETILAP. Marca: CIGLA. 2 afios | und 4,00 $ 82242 | $ 368.968,00
de Garantia. Incluye Cabie encauchetado 3x14 AWG{promedio de 100 cm},
ciavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijacion segin norma NRS-
10 y demds accesorios para su correcta instalacion.

Sti. de Aviso Salida emergencia Autonomia 90 minutos 1,6W Sefializader de
salida con tecnologiz LED de alta luminosidad, cuerpo plastico inyectadoen
material ignifugo Sylvania o similar. certificada de conformidad RETILAP. Marca
2,3 | SYLVANIA. 1 afio de Garantia. Incluye Cable encauchetado 3x14 und 2,00 $200.277 1 $458.554,00
AWG{promedic de 100 ¢m), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos
de fijacion segln norma NRS-10y demé&s accesorios para su correcta
instalacign.

Suministro, transporte e instalacion de Alarma Detectora De Humo con WIFI
2,4 | incorporado y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y und 5,00 $94.419 $ 472.095,00
funcionamiento.

Sti. de Sirena con luz Estrobe, 12V/24V para (a sede educativa, incluye todos ios
25 accesorios necesarios para el correcto funcionamisnto.

und 1,00 $398.775 $398.775,00
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2,6

Sti. de uminaria HERMETICA DUNA LED 20W/IP65, chasis moldeado por
inyeccion en policaronato resistente a los rayos UV reforzado en fibra de vidrio,
minimo 8 cierres (4 cierres por cada lado ) de presién y Difusor opatizado en
policarbenato resistente a rayones. Flujo efective de la Luminaria 3.600
Lm/Temperatura de Color 4.000°K, Tension de alimentacién 100.,.277vV£10%
DIM 0-10V, 50/60 HZ, PF 0.95, CRi >80, Vida (tit 50.000 hrs i}, Eficacia de 120
Im/W, Certificada RETILAP. 5 afios de garantfa. incluye Cable encauchetado
3x14 AWG{promedic de 100 cmj}, clavija con noto a tierra, prensaestopa,
elementos de fijacion segdn norma NRS-10y demaés accesorios para su

und

16,00 $117.505

$1.880.080,00

correcta instalacion.

El AU se justifica y desagrega de conformidad con el anexo “oresupuesto oficial de la obra”,

Ei presupuesto, se detalla en el anexo “presupuesto y detalie”, donde se encuentran las cantidades y
valores de los items ha ejecutar.

Para calcular el presupuesto oficial, el proceso de Infragstructura Educativa de la Secretaria de
Educacion, lo sustento en base de datos elaborada por dicha oficina, de acuerdo con precios de
referencia del mercado, los cuales se actualizan constantemente.

Ademas para el célculo del AU, se tuvo en cuenta:

» Localizacion de la obra.
s Costo de la mano de obra local y regional.

 Eirecurso humano para desarroliar las actividades.
« Las obligaciones tributarias.

El anexo "presupuesto y detalle” contiene:

o Presupuesto oficial detallado.
e Memorias de calculo.

o Al detallado.

e Andlisis de precios unitarios.

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

A continuacién se relacionan los rubros de la financiacion del proyecto:

CDP |COD. RUBRO PROYECTO VALCR A FECHA
AFECTAR
41¢ | 201 01.22.08.004.20240 | SGP Calidad matricula otros | $84.787.641 18/03/2026
50880081.183.15.2 servicios de ferminacion y
9.2.3.2.02.02.005.0 | acabados de edificios- sedes
1.01.0422.0054790 mantenidas
4.2 FORMA DE PAGO:
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Los cuales se cancelaran en pagos parciales mensuales o proporcional al avance de la obra;
previa presentacion de informe detallado del cumplimiento de las obligaciones contraidas y
autorizacién del supervisor del contrato donde se evidencie e cumplimiento a entera
satisfaccion de los servicios prestados durante ese corte.

NOTA: En todo caso los pagos que correspondan estaran sujetos a la disponibilidad
de recursos y segtin el PAC del Municipio

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los
trabajadores y empleados involucrados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la
propuesta consignada en el AU presentado por el contratista, asi como que se encuentra al
dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda y que
sus trabajadores se encuentran asegurados a la ARL, en el riesgo correspondiente con la
actividad que desarrolla.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la
factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas
que los modifiguen, complementen o sustituyan

De los pagos se descontaran los impuestos respectivos que apliquen segin el régimen
tributario del contratista, cuya verificacién se hara por parte de la oficina de presupuesto y
contabilidad del Municipio de Bello.

El Municipio podra retener cualquier monte que deba pagar al contratista por la prestacion de
los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberaran los saldos
retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o
requerimientos presentados.

5.LOS CRITERIOS PARA SELLECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES:

5.1.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO
MERCANTIL EN CASO DE PERSONA NATURAL.

Personas naturales:

Debera presentar certificado de registro mercantil emitido por la camara de comercio del
domicilio, en el caso de las profesiones liberales no aplica el presente requisito, las actividades
deben estar relacionadas con el objeto del presente proceso; su expedicion no podré ser

| Cédigo: F-GIC-23 Version: 03 o
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umc,% ot pend A

mayor a 30 dias calendarios anteriores al cierre del presente proceso y su codige de
verificacion en linea debe estar vigente.

Personas juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

L. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de Comercio
o autoridad competente, en el que se verificara:

a, Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la originaimente fijada en la invitacién publica.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
serd inferior a la de! plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por el érgano social competente respectivo para cada caso.

e. De conformidad con pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades?, en caso
de que el representante legal suplente suscriba los documentos del proceso, debera
acreditarse y certificarse las facultades de este para actuar.

f. £| nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

g. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia
deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471 y 474 del Cédigo de Comercio.

11, Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

HI. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la
fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a traves de la Sucursal debidamente
conetituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica
de su representante o apoderado, mediante la presentacion el certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha
de cierre de este procedimiento de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el
representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del organo social respectivo para contraer obligaciones en

2 Oficic No. 220—056528 (17 de julio de 2012) y Oficio No. 220118207 {13 de junio de 2017).
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n_ombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara Ia falta de capacidad juridica
para presentar la oferta

B. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacidon de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion) o documento equivalente
que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion o régimen juridico
de contratacion de {a Entidad Estatal.

NOTA: En el Uitimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas
juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el
cual se verificara:

* Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia gue no sea
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién.

+ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

* Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

+ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

+ La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

+ Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

Proponentes plurales
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencidén de conformar el
Proponente Plural. En caso de que no exista precisién sobre el tipo de asociacion se solicitara
aclaracion. L.os Proponentes podran incorporar informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera quedar definida en el documento de
Conformacion de Proponente Plural. Estos tendran facultades suficientes para la
representacién sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar el
acta de terminacién y liquidacién.

C. Apaortar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente
del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este ultimo.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo dgl
Contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir
de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
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E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion
de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de gste porcentaje no podra ser diferente al 100

%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion

G. Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por
el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.2. AUTORIZACION PARA CONTRATAR

Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su
capacidad para participar en el proceso de seleccion y suscribir el contrato, debera presentar
la autorizacion del érgano directivo correspondiente. En caso que el proponente sea
consorcio, unién temporal u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes debe anexar
la certificacion correspondiente. Cuando se actle en calidad de apoderado, debera
acreditarse tai condicién, mediante documento legaimente otorgado (Articulo 24 de la Ley 962
de 2005).

5.1.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Documento expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca
claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Union Temporal, cada uno de
sus integrantes debera aportar el respectivo registro ¢ el de la correspondiente forma
asociativa.

El RUT, debera tener fecha de impresion actual, esto es, no superior a un mes a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion.

5.1.4. APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

E| proponente deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales
mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos
gue sea procedente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas,
se debera certificar que se han efectuado los pagos dentro de los Ultimos seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. No obstante, el proponente debera
encontrarse al dia por todo concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y a los
parafiscales.

Cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena
e ICBF), debera también realizar una manifestacién suscrita por el revisor fiscal yfo
representante legal, que acredite su condicién de beneficiario de dicha exoneracion.

El Proponente persona natural debera acreditar, ademas, la afiliacion a los sistemas de
seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos.
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Dichos certificados deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacion.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes fegales
sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.

NOTA. Los documentos y certificaciones que deban suscribir el revisor fiscal, segin
corresponda, deberan acompariarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado
debe estar vigente para la fecha de presentacién de la propuesta (no mayor a 3 meses de
expedicion).

5.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (se descarga www.procuraduria.gov.co).

Con menos de treinta (30) dias de anterioridad al cierre del presente proceso. Este requisito
aplica para la persona juridica y su representante legal, asi mismo para la persona natural. En
caso de solicitar su subsanacion y no ser aportado, sera verificado por la entidad contratante.

Cuando se trate de consorcio 0 uniones temporales, cada uno de los representantes legales

sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.

5.1.6. BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL EMITIDO POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA (se descarga de www.contraloriagen.gov.co).

Con menos de treinta (30) dias de anterioridad al cierre del presente proceso. Este requisito
aplica para la persona juridica y su representante legal, asi mismo para {a persona natural.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes legales
sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.

5.1.7. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(RNMC) DE LA POLICIA NACIONAL. (Se descarga de
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/rm cnp consulta.aspx) ‘

El oferente debe aportar el certificado del RNMC expedido dentro de los Gltimos treinta (30)
dias anteriores al cierre del proceso, donde se evidencie que no se encuentra reportado en el
mismo y si en su defecto, se encuentra reportado debe aportar certificado del pago de la multa;
de lo contrario se le dara aplicacion si es el caso, a lo preceptuado en el articulo 183 de la ley
1801 de 2016. Este requisito aplica para representantes legales de la persona juridica como
para la persona natural.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes legales
sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.

5.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EMITIDO POR LA POLICIA
NACIONAL (se descarga de hitp://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebdJudicial/).

Con menos de treinta (30) dias de anterioridad al cierre del presente proceso. Este requisito
aplica para representantes legales de la persona juridica como para la persona natural.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes legales
sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.
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5.1.9. CERTIFICADO REDAM.
Con menos de treinta (30) dias de anterioridad al cierre del presente proceso. Este requisito
aplica para representantes legales de la persona juridica comao para la persona natural.
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes legales
sus integrantes, debera aportar los certificados aqui exigidos.
5.1.10 CERTIFICADO DE ARL
reporte de autoevaluacion del SG-SST es un proceso obligatorio para todas las empresas y
entidades que deben implementar los estandares minimos de! Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reporte permite evaluar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Ministerio del Trabajo y planificar mejoras continuas.
Por ende, dando cumplimiento a la Resolucion 0312 de 2029 y la circular 009 de del 22 de
enero de 2025, ambos documentos emitidos por el Ministerio de Trabajo. El proponente debe
aportar el reporte autoevaluacion realizado a través de la plataforma del Sistema General de
Riesgos L.aborales (SGRL), disponible en la siguiente direccién; https://sgrl.mintrabaio.gov.co,
con refacién al afo 2025.
Para acreditar este requisito el proponente debe ingresar al aplicativo del Ministerio de Trabajo
antes descrito, descargar e imprimir su reporte.
Para considerarse habilitado el proponente debe presentar en el reporte un minimo aceptable
de 85% en la vigencia 2025, de acuerdo con los estandares minimos establecidos en la
resolucion 0312 de 2019.
Igualmente, debera aporar la cedula de ciudadania, el acto de hombramiento o documento
que lo vincula con la empresa v |a licencia emitida por autoridad competente, del responsable
de la ejecucion del sistema de seguridad v salud en el trabajo que lo habilita para ejercer dicha
actividad.
Para el caso de modalidades de asociacion permitidas en oferentes plurales, este requisito
debe ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes.
NOTA: El responsable de la ejecucion del sistema de gestion de seguridad y salud es el
profesional con licencia o autorizacién para ejercer dicha actividad.
5.1.11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITGS SEXUALES
Con menos de treinta (30) dias de anterioridad al cierre del presente proceso. Este requisito
aplica para representantes legales de la persona juridica como para la persona natural.
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de los representantes iegales
sus integrantes, debera aportar los certificados agui exigidos.
5.1.41.1 DOCUMENTOS SUSCRITOS POR CONTADOR O REVISOR FISCAL
Los ’documentos y certificaciones que deban suscribir el contador publico o revisor fiscal,
segun corrgsponda: deberan acompafarse de copia de la tarjeta profesional, copia de la
cédula de ciudadania y anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentacion de
la propuesta (no mayor a 3 meses de expedicion)
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5.1.11.2 EXPERIENCIA
GENERAL.

> Persona natural: El proponente debera acreditar una experiencia general de
tres (3) afos relacionada con el objeto del presente proceso de seleccién, el cual se
determinara por el tiempo que hayan desarroliado la actividad desde su registro como
comerciante en la Camara de Comercio mediante verificacion en el registro mercantil.
> Persona juridica: El proponente debera acreditar una experiencia general de
tres (3) afios relacionada con el objeto del presente proceso de seleccién, la cual se
verificara a partir de la fecha de constitucién seglin sefale el certificado de existencia
y representacién legal de la Camara de Comercio.

Para consorcios o uniones temporales la experiencia debe ser acreditada por cada
uno de los integrantes del proponente plural.

5.1.11.2. 1.ESPECIFICA.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia
contenida en los certificados de experiencia aportados.

El proponente debera acreditar MAXIMO DOS (2) CERTIFICADOS de contratos
ejecutados y expedidos por la entidad que los contratd. Al menos UN (1)
CERTIFICADO de contrato debe haber sido ejecutado en Institucion Educativa.

El objeto, alcance o actividades de los contratos deben relacionarse con las del
presente proceso, la sumatoria de estos certificados debe ser mayor o igual al
presupuesto oficial expresado en SMMLYV.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados
con particulares o con Entidades Estatales.

NOTA. Para efectos de evaluacion del presente criterio, el valor del presupuesto
oficial del presente proceso, expresado en SMLMV equivale a 48.42.

Caracteristicas de los certificados presentados para acreditar la experiencia
exigida

Los certificados para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Objeto, alcance o actividades del contrato, debera estar relacionado con las del
presente contrato.

B. Valor del contrato.

C. Fecha de inicio y de terminacion.

D. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos.

E. Firma de quien certifica.

Nota. Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Dgcreto 1082
de 2015, adicionados por el Decreto 1860 de 2021, en caso de Mipymes, se
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establecera, un maximo de tres (3) contratos para la acreditacion del requisito de
experiencia.

Para la acreditacion de Mipymes debera tenerse en cuenta lo indicado en el articulo
2 2. 1.2 4.2.4 del mencionado Decreto 1082 de 2015, esto es:

- Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del! registro mercantil.

- Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y
el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

A. Los contratos certificados deben haber terminado antes de la fecha de cierre
del presente procedimiento de seleccion. Esta fecha corresponde al momento de
terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion o acta final, salvo que de los
documentos que acrediten |a experiencia se derive tal informacion.

B. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de
sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segln corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La

Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Propcnente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten confratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente
Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

Consideraciones para la validez de la experiencia especifica requerida

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona ¢ anexa mas de la cantidad de contratos antes
mencionados, para efectos de la evaluacién de la experiencia se tendran en cuenta
como maximo los dos (2) contratos aportados de mayor valor.

Nota. Para el caso de emprendimientos y empresas de mujeres y Mipymes se
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tendran en cuenta un maximo de tres (3) contratos para la acreditacién del requisito
de experiencia.

B. En caso de uniones temporales, consorcios o cualquier otra forma de asociacién
permitida por la ley, se realizara la suma de las experiencias aportadas por los integrantes o
por uno solo, para cumplir con el minimo exigido en el presente requisito.

C. Para emprendimientos y empresas de mujeres y Mipymes que al menos uno de los
integrantes cumpla con fa experiencia requerida.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante serd el indicado en el certificado de experiencia aportado o en documento
de conformacién del consorcio, siempre y cuando, sea posible inferior la conexion
entre este ultimo documento y el contrato que se certifica.

E. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el indicado
en el certificado de experiencia aportado o en documento de conformacion del
consorcio, siempre y cuando, sea posible inferior la conexion entre este Gltimo
documento y el contrato que se certifica. En estos casos, la experiencia efectivamente
acreditada para el procedimiento de seleccion sera la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la
oferta.

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o
de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente Proceso de Contratacion.

G. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no se puede constatar la ejecucion de contratos que deben ser
certificados por los terceros que recibieron el servicio. Para la aplicacion de esta regla,
se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes o los integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia
experiencia.

5.2. CRITERIOS PARA LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Son aquellos elementos de la propuesta a los cuales se les dara las variables establecidas en
el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, y
5 de la Ley 1882 de 2018.

De acuerdo con el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, “La Entidad Estatal debe revisar las ofertas
economicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si
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esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la
invitacién de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente’.

De acuerdo con lo anterior, el precio es el factor de seleccion de la oferta. Es decir, la Entidad
Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratacién al proponente gue cumpla con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso (Estudios previos e invitacion a participar)
y que ofrezca el menor valor en la oferta economica.

i oferente debera presentar su oferta econémica UNICAMENTE en el sistema electrénico
para la contratacion publica (SECOP Il) y en la seccion de oferta econémica que para el efecto
se dispone en la mencionada plataforma. Los oferentes deberan diligenciar la lista de precios
con el valor total de su oferta con los gravamenes correspondientes, so pena de rechazo de
la propuesta.

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto
en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los o items del presupuesto oficial.

Los proponentes deberan anexar documento en formato PDF donde se evidencie el detalle
de la oferta econdmica para cada uno de los bienes y/o servicios a adquirir, debe discriminar
el total de costos directos, utilidad, administracién y costo total de la obra, debera estar firmada
por el representante legal de la empresa.

El valor que relaciona el proveedor en el SECOP 1l debe coincidir con el documento que
anexa, sin embargo, en los eventos que el valor de la oferta establecido en el anexo de la
propuesta difiera del valor consignado en la plataforma, la entidad tendra en cuenta el valor
establecido en el anexo.

Los oferentes deberan diligenciar la lista de precios con el valor total de su oferta con los
gravamenes correspondientes, so pena de rechazo de la propuesta.

El subtotal de la suma de todos los items relacionados debera dar un valor entero.

En el documento anexo deben tener en cuenta el presupuesto y su detalle publicado
por la Entidad. Recuerde que la modificacion de la ficha técnica de la entidad implica
rechazo de la oferta.

El contrato se adjudicara al proponente que oferte el menor valor, el cual no podra superar el
valor establecido del presupuesto oficial establecido por la Entidad. En el evento en que el
proponente supere el mismo, la propuesta sera rechazada, por considerar que esta por
encima del presupuesto oficial.

Se entendera como no presentadas las ofertas de proponentes plurales presentadas desde
cuentas de proponentes singulares y viceversa.

5.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

Cqmo criterios de desempate se entenderdn lnica y exclusivamente los contenidos en el
articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 del Decreto 1082 de 2015 y Ley 2069 del 2020.

6. EL ANALIS!S DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
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ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo a lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3.
del Dgcreto 1082 de 2015, el municipio de Bello ha evaluado, tipificado, estimado y asignado
provisionalmente los riesgos previsibles involucrados en la presente contratacion.

DEFINICIONES DE RIESGO

Para los efectos del presente proceso, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias gue por la naturaleza de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision;
es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden publico. :

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles de
riesgo, que a criterio de la Entidad Contratante, pueden presentarse durante y con ocasion de
la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefalamiento que se hace de la parte contractual gue debera
soportar total o parcialmente fa ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo

PROBABILIDAD DEL RIESGO.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION
PROBABILIDAD |_Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto {(ocurre en la mayoria de circunstancias 5

IMPACTO DEL RIESGO

Se determind el impacto del Riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la calificacion
cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde
a la estimacion de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un
porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La entidad debe escoger la mayor
valoracion resultante de los criterios (i) y (i) para determinar el impacto del Riesgo.

IMPACTO

Calificacion cualitativa | Obstruye la | Dificulta la | Afecta la | Obstruye la | Perturba la
gjecucién  del | ejecucidén del | ejecucion | ejecucion . del | ejecucién  del
contrato de | contrato de | del contrato contrato de
manera manera baja. | contrato sustancialmente manera grave
intrascendente. | Aplicando sin alterar | pero  aun  asi | imposibilitando

medidas el permite la | la consecucién
minimas  se | beneficio consecucién del | del objeto
puedeiograrel | para las | objeto contractual
objeto partes contractual.

contractual.

Calificacién Monetaria | Los Los Genera un | Incrementa el | Impactc sobre
sobrecostos no | sobrecostos impacto valor del contrato | el valor  del
representan no sobre el | entre el quince | contrato en mas
mas del uno | representan valor del | (18%) y el treinta | de treinta por
{1%) del valor | mas del cinco | contrato por ciento (30%). | ciento {30%)
del contrato. por ciento | enfre el

(5%) del valor | cinco (5%}
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del contrato. y el quince
por ciento
(15%}). _
Categoria | Valoracién | _Insignificante NVenor Moderado | Mayor Catastrofico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO

La valoracién total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto,
para obtener la valoracion total del Riesgo.

IMPACTO _
Categoria | Valoracién | Insignificante Menor Moderado Catastrofico

o Raro i
‘é‘ Improbable | 2
|
o Posible 3
Eé Probable 4
=]
?{ Casicierto | 5

Valoracion del riesgo Categoria

23y4 Riesgo Bajo

5 Riesgo Medio

By7 Riesge Alto

8,8y 10 Riesgo Extremo

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en
la contratacion (Articulo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones econdmicas de los mismos y
su mecanismo de cobertura. En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio
econémico del contrato, la entidad no advierte causales que puedan configurarse en tal
sentido, y por lo tanto se mantendran fos valores pactados en el contrato durante todo el
término de su vigencia.

TIPOS DE RIESGOS

Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismaos,
entre otros.

Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrate, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.

Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (i) el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas,
garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten Ia
ecuacién econdmica del contrato.

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay
intervencion humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por gjemplo, los
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temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de
caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de
mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacién de voz
y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

DISTRIBUCION DE RIESGO

ESTIMACION PUEDE SER CUALITATIVA O PROBABILIDAD DE :
OCURRENCIA O DE IMPACTO ASIGNACION
CONTRATI MUNE
VALORACION CUALITATIVA
RIESGOS TIPIFICACION . STA CIPio
IMPACTO (alta, Xﬁh‘%ﬁﬁiﬁﬁ
media-alta,
PROBABILIDAD Media-baja,
Baja)
Per la variacion de 15% del valor del
ECONOMICOS precio de los Posible Moderado Contrato 100%
Insumos
Par el 10 % del valor det
desabastecimiento Pesible Moderadc cenirato 100%
ECONOMICOS Por especuiacién 15 % del Valor del
Posible Moderado Contrato 100%
Paros Imprebable Insignificante 1% del valor 100%
Del contrato
SOCIALES Huelgas 5% del vaior def
0 Improbable Menor contrato 100%
POLITICOS Actos terroristas Raro Moderado 7% del valor dei 100%
contrato
El monto de la inversidn 30%
no sea el previsto para incrementa el valor
cumplir el objeto del Probable Mayor del confrato 100%
Contratc
OPERACIONAL
Extension del plazo de 10%dei
ejecucion Probable Moderado valor delcontrato 50% 50%
Dificultad enia
consecucicn de los 30% del valor del
racursos financieros Probable Mayor contrato 100%
FINANCIEROS para lograr e
objetivo del contrato
Temblores Rarc Moderado 10%del 100%
DE LA vlor del contrato
NATURALEZA Lluvias Casi Cierio Moderado 10%del 100%
valor delcontrato
. Expedicion de normas Pesible Moderado 5 % del Valor del 50% 50%
REGULATORIOS de caracter técnico o Conirato
de caiidad
Afectaciones posible moderado 10%del 100%
AMBIENTALES ~ ambientales que. valor del contrato
impidan la gjecucion
del contrate
Fallas en equipos, Posible Menor 5 % del Valor del 100%
sistemas o Contrato
TECNOLOGICOS plataformas
tecnolégicas
requeridas para la
ejecucion

De acuerdo con la distribucién, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por €l y, en consecuencia, la entidad no hara
ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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Teniendo en cuenta lo anterior, ante un incumplimiento de parte del Contratista de las
actividades contractuales o se presente morosidad injustificada en el cumplimiento de las
obligaciones o se configure la prestacion indebida del objeto contractual, la entidad podra
hacer efectivas no solo ias garantias de cobertura de los riesgos anotados, sino simultanea o
concomitantemente la imposicién de multas estipuladas o hacer efectiva la clausula penal

pecuniaria.
TIPO DESCRIPCION CONSECUENCIA DE £A OCURRENCIA PROBABILIDAD IMPACTO VALORACION CATEGORIA
DEL RIESGO
Operacionales | Hurto o | Ocurre en los eventos de | 3 2 5 Medio
dafos a | que trata el
bienes Capitulo | del Titulo VIl de
ajenos y | la Ley 599 de 2000 (Codigo
a terceros. Penal). La ocurrencia de Jos
eventuales riesgos  por
Hurto seran asumidos por
quien es victima
Ce ellos, y en el casc en
gue este sea el
CONTRATISTA, la
Institucion Educativa no
asumira ningun sobrecosto
por la pérdida de recursos
fisicos o cualguier otro
elemento dispuesto para la
correcta  ejecucion  del
contrato
Operacionales | Incumplimie | Inconformidades en el | 2 4 8 Alto
nto cumplimiento del objeto
contractual o | contractual.
cumplimient
o tardio o
defectuoso
Operacionales | Deficiente Perjuicios ecendmicos, | 3 4 7 Alto
calidad de | retrasos en la ejecucidn,
los servicios | perdida o detrimenio de
contratados | recursos, sobrecosios
con terceros
para la
ejecucion del
contrato
Operacionales | Afectaciones | Perjuicios econdmicos 3 3 6 Alto
a terceros
Regulatorio Cambios modificacion sustancial, tal | 3 2 5 Medio
normativos y como es el caso de una
yfo norma que modifique o
tributarics exija la inctusibn de un
nuevo componente técnico
que impligue la destinacion
de mayores recursos , o
cuando a consecuencia de
una norma con efectos
tributarios varia las
condiciones  econdmicas
iniciaimente  establecidas,
riesgs  que asume la
Institucion o} el
CONTRATISTA
Financieros Téerminos Sobrecostos en las | 2 2 4 Bajo
financieros actividades contratadas
es decir
plazos, tasas
de interés,
garantias,
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confragarant
ias,
refinanciacio
nes,
impuestos.

Operacional

Demoras en
el pago de la
factura

Afectaciones del contratista
por demoras en el pago de
honoerarios

Bajo

Operacional

Dernoraen la
radicacion
oporiuna por
parte del
CONTRATIS
TA de las
facturas
(correctame
nte
diligenciadas
y firmadas).

Retraso en el pago de los
servicios prestados.

Bajo

Operacionat

Estimacion
inadecuada
de costos.

Retraso y sobrecostos

Medio

Politico/Regul
atorio

Decisiones y
politicas de
orden
publico para
mantener el
orden
publico y/o la
salubridad
publica

Obligacién de portar
nuevos  elementos  de
bioseguridad para la
ejecucion de las
actividades

Bajo

Politico/social

Decisiones y
politicas de
orden
pablico para
mantener el
orden
publico y/o la
salubridad
publica

Suspension de actividades

Medio

Operacional

Afectaciones
a la salud de
trabajadores,
contratistas
ylo
subcontratist
as

Afectaciones a la salud de
trabajadores que participan
en la gjecucion del contrato
en especial por riesgos
asociados al COVID 19

Bajo

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

El proponente debera constituir a su costa, a favor del MUNICIPIO DE BELLO, con NIT
890980112-1, y presentar con su propuesta, una garantia de seriedad expedida por una
companfia de seguros legalmente establecida en Colombia o por una Entidad Bancaria,
autorizada para expedir la pdliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, con una vigencia de UN
(01) MES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso de
seleccién, de conformidad con el contenido del Decreto 1082 de 2015. Articulo 2.2.1.2.3.1.9.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:

» La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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« La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de Ia oferta cuando el término
previsto en la invitacién para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan la mitad del termina del contrato.

. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del
contrato.

« El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas.

- El pago de la garantia, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de sancion y se
entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a EL MUNICIPIO DE BELLO, de exigir, por fos
medios reconocidos en Colombia, la indemnizacién de los perjuicios que con dicho
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de Consorcio o Unidn Temporal, el
tomador de la Garantia de Seriedad de la propuesta serd el Consorcio o Unidn Temporal,
segln sea el caso, con la indicaciéon de cada uno de sus integrantes - no a hombre de sus
representantes legales - y debera expresar claramente que su valor total sera exigible ante el
incumplimiento de las obligaciones amparadas en gque incurra cualguiera de los integrantes
del proponente Consorcio o Unién Temporal, en todo o en parte, de manera directa o indirecta.

EL MUNICIPIO DE BELLO, se reserva el derecho de solicitar toda la documentacion que
estime necesaria hasta lograr la correspondencia de la garantia con las normas legales.

En el evento en que, para &l presente proceso contractual, se llegare a presentar oferta por
parte de alguna Entidad Estatal, de las citadas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, ésta no
estara obligada a constituir garantia de seriedad de la oferta. No obstante, en el caso en que
la entidad estatal se presente en unién temporal o consorcio con una entidad de naturaleza
juridica privada, ésta debera prestar la garantia a que se refiere el presente numeral. Una vez
adjudicado el proceso, la Garantia de Seriedad sera devuelta a solicitud de los proponentes
no favorecidos, que podran retirarla en la Alcaldia de Bello. En el caso que el valor del
porcentaje asegurado exigido termine en centavos; el oferente debera presentar ese valor
asegurado aproximado al siguiente peso; sin en que ningin momento sera inferior al
porcentaje exigido y presentando asi un valor asegurado absoluto en pesos.

Dando aplicacidn al articulo 5 en su paragrafo tercero de la ley 1882 de 2018. La no entrega
de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo.

7.2. Garantias contractuales

Se realiza el analisis de las garantias que se le van a exigir al proponente o contratista, de
conformidad con la seccidén 3 del Decreto 1082 de 2015.

ElL. CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Municipio de Bello, una garantia tnica
expedida por una entidad bancaria o por una compafiia de seguros legalmente establecidas
en Colombia, cuya poliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera. Esta
garantia debe amparar los siguientes riesgos:

7.2.1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
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Esta garantia cubrird a la Entidad Estatal de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o defectuoso

Caracteristica

Condicion

de la péliza

necesaria dentro

* ¢ s

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales.
QZﬁg#cr?adr{ij; Municipio de Bello identificada con el NIT 890.980.112-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
Contrato y el pago de las multas y la | seis (6) meses mas del valor del contrato.
clausula penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Quince por ciento (15%)
sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del contrato.
Amparos, indemnizaciones Iabprales del
: : personal que el contratista haya de
vigencia y valores - - :
asegurados utmgar er}’el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad de la obra gjecutadas | Cinco 5) afhos, | Veinte por ciento (20%)
entregadas a satisfaccién contados a partir de la | del valor del contrato.
fecha del recibo a
satisfaccion de la
: obra.
CALIDAD DEL SERVICIO Para | Plazo del contrato y; diez por ciente (10%) del
garantizar la calidad del servicio el | seis (6) meses mas valor fotal del contrato
contratista
» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn social
y tipo societario que figura en el ceriificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser gue
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del Consorcio o de fa Union Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, e NIT y el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.
+ Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para to cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para fodos los efectos seran los otorgantes de
esta.
- Nimero y afo del Contrato
Informacion

Objeto del Contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Institucion, asi como, a ampliar
las Garantias en los eventos de adicidon y/o prérroga del Contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a gue haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
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empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. E! Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Institucién le sehale en Ja comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
Garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefalados, la Institucion podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en
el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Institucion,
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Institucion podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion.

7.2.2.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIViL. EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Institucion con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados Municipio de Bello identificada con el NIT 800.980.112-1 y el Confratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que ta sociedad podra denominarse de
esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes de! Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal 0 un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y ef porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman
el Propenente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integranies,
su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor Doscientos (200} SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el Municipio de Bello identificada con el NIT 890.980.1 12-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Institucion derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. Ei seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener coma minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articule 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015,

s Numero y afio del Contrato

Informacion ¢ Objeto del Contrato

necesaria dentro de | «  Firma del representante legal del Contratista

fa poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

Esta garantia se justifica, para cubrir a la Entidad de los perjuicios de naturaleza
extracontractual que puedan surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y
que la protejan de las eventuales reclamaciones de terceros. De conformidad con lo
consagrado por el decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1 2.3.1.16.
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Esta poliza debera contener en forma expresa y en adicion a la cobertura basica de predios,
labores y operaciones, los amparos estipulados por el Decreto 1082 de 2015, articulo
2212318

NOTA: En todo caso, el Contratista se obliga a ajustar la vigencia de las garantias de
cumplimiento y de responsabilidad extracontractual por todo el plazo de ejecucion del contrato
y el término adicional que senala para cada uno de los amparos sefialados.

8. La indicacién de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo
Comercial. Se debera verificar en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacién, expedido por CCE, si el respectivo proceso se encuentra cobijado
por alguno de estos acuerdos.

El Municipio de Bello dara aplicacion si hay lugar a los acuerdos comerciales suscritos por
Colombia de acuerdo al manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de
contratacion M-MACPC-14. expedido por Colombia Compra Eficiente, para las entidades
del nivel municipal con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica,
los Estados AELC, el Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unién Europea; y la
Decision 439 de 1998 de la de [a Secretaria de la Comunidad Andina —CAN

‘Alianza - ‘Chile o
‘Pacifico - - | México
‘Bienes’ 'y ss'| PerG - -
‘Superior - Cal|l
$655.366.000 y|.
servicios - de |
_construccion |
desde | o
$16:384:153.00 [ <
Canada NC NO N/A NG NO
Chile (Ley 1189 -de 2008) [~ Sl ... NO. . [ NA [ = = NO =] ~NO
$643.264:000 o mas .y para |
‘servicios 'de construccién a
Corea NO NO N/A NO NO
Costa " Rica 'Bienes 'y | .= “Siii [0 nNO Lo aNJA i ENO NO-
servicios - a -partirde| - ol E el I
$1.462.733.000 . Ly oss|

construccién =, Lo

Estados AELC Bienes vy Sl NO N/A : NO NO
servicios a partir de
$852.074.000 y SS
construccién
$21.301.857.000 :
‘Estados Unidos & i iNO s it NO e e NFA NO . NO
México NO NO N/A ; NO NO
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riangulo Norte |k
(Ley 1241 de | Salvac
20008) Bienesy |
servicios e la | -
menor  cuiantia
delaentidad:

'Gua.tema| )

a

' 20, 21, 50,

51,52, 53, 59

" [Fonduas | No_ | No [ NA | o NO | NO
Union Europea. Bienes y si NO N/A NO NO
servicios a partir de
$859.752.000 y servicios de
construccion a partir de
$21.493.810

9. SUPERVISION

La supervision del presente contrato sera ejercida por FERNANDO SERNA BEDOYA identificado con cedula
de ciudadania No. 1.035.866.845,¢ Profesional Universitaria, o quien haga sus veces, para tal efecto, el supervisor
debera verificar el cumplimiento del contrato; informar respecto a las demoras o incumplimientos de Ias obligaciones
del contratista; certificar respecto at cumplimiento del Contratista, como reguisito previo para cada uno de los pagos
del contrato; elaborar el Acta de Liquidacian; verificar el pago de aportes a la Seguridad Social Integrai; efaborar un
informe mensual de avance, y cumplir con los demés deberes inherentes a la funcidn desempertada.

10.  ANALISIS DEL SECTOR
10.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

10.1.1. Identificacion del Sector de estudio

Para el Departamento Administrativo de Estadistica - DANE, se identifican cinco® (5)
categorias econémicas:

a. Agropecuario.

b. Comercio exterior.

c. Comercio y Servicios
d. Construccién

e. Transporte.

£ sector en el cual se desarrollaran las actividades contractuales corresponde al servicio de
construccion de obras civiles de ingenieria civil que corresponderan al cédigo ClIU F4280.

40.1.2. Sector construccién

3 hitps /fwww.dane.gov.co/index. phyp/categoria-economicas
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El sector de la construccion® en Colombia es una actividad econdmica de alta importancia,
caracterizada por su capacidad de generar empleo y su rol dinamizador en la economia. Este
sector interactua con mas de setenta sectores productivos, lo que resalta su relevancia en el
encadenamiento productive nacional. Ademas se ha posicionado como lider en la reactivacion
econdmica del pais, segun informes recientes de Camacaol.

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas®: la de la edificacion,
que primordialmente se dedica a soiuciones de vivienda; y la de las obras civiles de
infraestructura. Estas dltimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas.
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta
con la construccion, tales como las de fabricacién de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las
cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccion presenta ciclos de expansion y contraccion
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que
pone en ejecucion el gobierno de turno, las que generalmente responden al estimulo para la
generacion de empleo.

El sector de la construccién en Colombia presenta ciertas caracteristicas, la cuales son de
gran importancia dentro de las cuales encontramos:

« El volumen de negocic de la construccién presenta una gran ciclicidad, amplificando
las oscilaciones del PIB

» Las elevadas cifras de ventas y la dilatacidon en los periodos de pago y cobro posibilitan
la obtencion de importantes beneficios financieros.

« La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afan de crecimiento para
garantizar una cartera de pedidos que garaniice una rentabilidad suficiente de la
constructora

» El afan de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de
sectores. Sin embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de mas
deuda, los resultados financieros son claramente superiores al resto de sectores
debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros.

« lLa elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de
expansion, por tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes.

« El sector emplea a gran numero de trabajadores con la consecuente importancia para
el global de la economia

« Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad mas elevados. Son
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructlva y frecuentemente
son especialistas en alguna actividad concreta.

» la actividad en el exterior resulia menor que el resto de sectores debido a que los
productos que realiza no son transportables.

» Las Administraciones podrian mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en
la adjudicacién de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.

« Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificacion,
especialmente en los sectores de gestion de aparcamientos, mantenimiento de
carreteras, transportes y logistica, tratamiento de lodos y generacion de energia,
debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden
introducirse, ya que pueden pasar de solo construir las infragstructuras o instalaciones
a gestionarlas globalmente bajo concesidén administrativa.

4 hitps://camacol.co/faxonomy/term/430
* https://iwww.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la- construccaon colombua/
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«  Precaucion ante las actividades de edificacion, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan
elevada durante mucho mas tiempo.

10.1.3. Aspectos econémicos

En el mes de marzo de 2026, el IPC registré una variacion de 0,78% en comparacion
con febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,78%): Informacion y comunicacion (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, articulos para
el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,90%), Recreacion y cultura
(0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) y por Gltimo, Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado
(0,19%), Educacion (0,17%), Transporte (-0,22%) y por uitimo, Bebidas alcohdlicas y
tabaco (-0,37%).

De acuerdo con el analisis recomendado por Colombia Compra Eficiente, se presentan a
continuacion las variables econémicas que pueden afectar la presente contratacion:

a) Factor Inflacion.

Ei Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) reporté para el mes de Julio
de 2025 una nueva caida de la inflacién, segun el informe presentado por la entidad, el indice
de Precios al Consumidor — IPC anual se ubico en 4.82% una cifra significativamente menor
al 7,18% registrada en Junio del afio 2024. En lo que va del afio en curso, la inflacién
acumulada es de 3,74%, por debajo del 4,12% registrado en el mismo periodo anterior (2024).
En Junio del afio 2025, el incremento mensual de precios fue apenas del 0,10%. Ahora bien,
es de tener en consideracion que Colombia el sector de la construccion es un fuerte promaotor
y dinamizador de la economia.

b) Factor construccion®
En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por Jos
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.
Construccion de carreteras y vias de ferracarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 3,8%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccidn decrece en 1,8%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.
« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crece 0,2%.

s hitps:/iwww.dane.qov.coffilesioperaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2025.pdf, paginas 12y 13
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» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 0,7%.
Tabla 8. Construccidn

Tasas de crecimiente en valumen’
Frimer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie "
- . efecto estacional y
original )
Betividad econémica calendario
Anseal Trimestral
202551/ 202574/
20247} 20241y
Construceidn de edificaciones residenciales y no residenciales 7.0 =34
Construccién de carreteras y vias de ferrocari’ 38 oz
Actividades especializadas para la construccian de edificaciones y 37 07
obras de ingenieria civii® ' ’
Construccién -3.,5 -1.8

Fuente: DANE, 2B T

Serles encad

ios go valumen con ano

03 de servicie pablico y e giras ehrs de ingoniend

Dlederngs v oobran O ngoneris ofvil A de

¢) Factor construccién — Indicadores de coyuntura’.

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en
2,3% con relacion al mismo trimestre de 2024, Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de Ia
construccion de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucién
del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incremento en 6,3% y el de las actividades especializadas decrecié en 2,7%.

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién

Cuarto trimestre (2024-2025P)

Cuzano wmestre 2024 | Cuzaric wnmestre 20238

10 ' 5.6

.

I
2w

Varlacton (%)
o

FIE

7 hitps /iwww.dane.gov.cofindex. php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion
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d) Factor construccion — PIB®

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2024.

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinémica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual}.

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion: Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4 5%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a ia variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento v recreacion y otras actividades de servicios,
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2 3% respecto al mismo periodo de 2024p. Las actividades economicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacién: Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
4.8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes'y servicios para
uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

8 https:/!www.dane.qov.co/index.php/estacfisticas—por-temalcuentas—nacionales/cuentas—nacionales«

trimestrales/pib-informacion-tegnica
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e) Factor indice de Precios del Productor (IPP)®

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura
y pesca crece 3,1%, respecto al afo 2024p . Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 2):

Infermacion marzo 2026pr

Variacion mensual, afio corrido y anual
Marzo de 2026 (P™) - Marzo de 2025

-

8,89

(53]

3,34

L R ST D 1]

Varlaclon (%)

-3,1%

Variacion mensual Variacdn aftn comisc Varacion Anuzt

Fuente: DANT - PP

4 hitps://www.dane.gov.co/index. php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-
productor-ipp
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f) Factor indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)'®

En febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 1,91%, en comparacion con
enero de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicd por
encima del promedio nacional (1,94%), mientras que la clase CPC V 2.0 AC de
edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (1 ,86%).

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron
por encima del promedio nacional (1,91%). Administracion publica (2,40%), Educacién
(2,37%) y Casas (2,15%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,90%), Otros destinos (1,85%), Hospitales y
centros asistenciales (1,78%), Oficinas (1,74%), Comercio (1,72%), Bodegas (1,58%) vy
Hoteles (1,31%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Variacisn mensual sezin clase CPCv2.¢ A.C. destinos y total

VI

2,40 2137

B

g} Factor tasa de cambio’ - TRM

El délar para este afio empezé al alza. Durante 2024, el comportamiento de la TRM pocas
veces se acerco a la barrera de los $4.400. De hecho, la primera vez que paso el limite de los

10 https:/fwww.dane.qovco/index.Dhp/estadisticas-por-tema/precios—v-costos/indice-de~ccstos~de-ia-
consiruccion-de-ocbras-civiles-icociv

n https://www.%arepublica.co/fiﬂanzas/para—este—p;'imer-t{imestre—de—ZOZS-los—ana!istas—provectan—
una-frm-sobre-los-4-400-
403577?#:~:text=Expertos°/0209xpIican%ZOque%201ueqo%20de%2Oromper%20la%ZObarrera.se%ZO
acerc%C3%B3%20a%201a%20barrera%20de%2010s%20%244.400.

Codigo: F-GJC-23 Versidn: 03
Fecha de Aprobacion: 2026/ 01 /01 Pagina 42 de 58



ESTUDIOS PREVIOS Y
ANALISIS DEL SECTOR

Mgy 118,
le ch.'aOEaF' .‘

$4.000 fue en junio cuando cerré la jornada en $4.023.

Eventos como la reeleccion del presidente Trump, conflictos geopoliticos, como los de Rusia
y Ucrania o Israel y Hamas, y los problemas estructurales en China y Estados Unidos,
representan un riesgo para el mercado global y las decisiones tomadas entorno a estas
situaciones debido a su volatilidad en torno a precios del petréleo y activos de riesgo, cuyo
efecto directo se evidencia en |a tasa de cambio de cada uno de los paises.

Con respecto al comportamiento que el délar va a tener directamente en Colombia,
Corficolombiana explica que durante el primer trimestre de 2025, este experimentara un ligero
alivio debido al incremento del flujo estacional de divisas por el pago de impuestos de las
grandes empresas, situandolo en un valor de $4.344.

Por otro lado, analistas como Juan David Ballen, aseguran gue para el segundo trimestre de
este aflo, y muy por el contrario de sus inicios, el precio del délar estaria entre $4.100 y $5.000,
como resultado del deterioro fiscal.

h) Factor Ambiental

De acuerdo con las normativas que actualmente existen en Colombia para el manejo
ambiental en actividades de construccion, podrian presentarse factores para el desarrollo del
proyecto.

Ley General Ambiental de Colombia Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1697 de 1997. No se podra importar, producir o distribuir en el pais, gasolinas gue
contengan tetraetilo de plomo en cantidades supericres a las especificadas
internacionalmente para las gasolinas no plomadas, salvo como combustible para aviones de
pistén.

Decreto Nacional 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VlIi de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedicién.

Ley 2111 de 2021. "Por medio del cual se sustituye el titulo Xl "de los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente” de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de

2004 y se dictan otras disposiciones".

l.a Ley 2232 de 2022. Sancionada el pasado 7 de julio, establece medidas orientadas a la
reduccidn de la produccion y el consumo de plasticos de un solo uso en el territorio nacional,
asi como disposiciones que permitan su sustitucién gradual por alternativas sostenibles y su
cierre de ciclos.

Desde el contexto internacional, el Banco Mundial delineé el Marco Ambiental y Social
— MAS entrd en vigor el 1 de octubre de 2018 y se aplica a todas las iniciativas respaldadas
mediante financiamiento para proyectos de inversion iniciadas después de esa fecha.

Con este marco se logran avances importantes en areas tales como el trabajo, la no
discriminacién, la mitigacién y adaptaciéon al cambio climatico, la biodiversidad, la salud y la
seguridad de la comunidad y la participacion de las partes interesadas, lo que incluye la
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ampliacion del papel que desempefian la participacién publica y los mecanismos de atencién
de quejas y reclamos. El MAS refuerza el compromiso del Banco Mundial con el desarrolio
sostenible a través de 10 Estandares Ambientales y Sociales (EAS) disefiados para apoyar la
gestién de riesgos ambientales y sociales que llevan adelante los prestatarios. En este marco
se utiliza un enfogue basado en el riesgo mediante el cual se intensifica la supervision y se
incrementan los recursos en los proyectos complejos, al tiempo que se promueve una mayor
capacidad de respuesta frente a los cambios en las circunstancias de los proyectos a través
de la gestion adaptativa de los riesgos y la participacion de las partes interesadas.

ElI MAS permite a los prestatarios gestionar mas adecuadamente los riesgos de los proyectos,
ademas de mejorar su desempefio ambiental y social, en consonancia con las buenas
practicas Internacionales, asi mismo, ofrece margen para que los prestatarios implementen
innovaciones y ha ayudado a impulsar el didlogo sobre riesgos ambientales y sociales
especificos relevantes para sus propios programas nacionales de desarrolio.

Algunas entidades del estado de orden nacional como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio de Colombia han aplicado este marco disefiando la Guia de Manejo Ambiental para
Obras Civiles con el fin de establecer las medidas de manejo minimas generales que se deben
considerar durante el desarrollo e implementacion del proyecto dentro del Plan de Gestion
Ambiental y Social de los Contratistas (PGAS-C), atendiendo a los requerimientos legales
aplicables y a los estandares ambientales y sociales del Banco Mundial; y establecer las
medidas y acciones necesarias para eliminar, prevenir y mitigar los riesgos e impactos
negativos ambientales y sociales identificados en la evaluacion ambiental de impactos del
proyecto.

Asimismo, el Instituto Geografico Agustin Codazzi ~ IGAC cuenta con la Guia para el Manejo
ambiental en Obra y la gestion integral de Residuos de construccion y demolicion {RCD) en
obras que se realicen en el Instituto por terceros.

De igual forma se deben tener en cuenta los aspectos ambientales que se exigen desde el
Area Metropolitana del Valle de Aburra, quien para el Municipio de Bello actua como autoridad
ambiental urbana.

i) Factor Aspectos sociales.

La construccion es una actividad fundamental en el desarrollo econdmico, urbano y rural, sin
embargo, sus consecuencias impactan de diversas formas en el entorno y la sociedad. Por
es0 es necesario que se deben considerar tanto los aspectos positivos como los negativos
que esta actividad puede generar.

En cuanto al impactc ambiental, la construccion puede llevar a la deforestacion,
contaminacion del agua y del aire, asi como a ta generacion de residuos. Por ello es necesario
implementar medidas que reduzcan este impacto, como el uso de materiales sostenibles, ja
reutilizacion de recursos y la implementacién de practicas sostenibles y amigables con el
entorno en el cual se ejecutaran las obras civiles.

Por otro lado, en lo que respecta al impacto social, durante la construccion de obras civiles se
generan en el corto o mediano plazo cambios en la dinamica de una comunidad,
desplazamiento de personas, aumento de la densidad poblacional y cambios en la calidad de
vida de los habitantes, por ello se hace primordial el acompafiamiento que las entidades de
control y el compromiso de las empresas constructoras consideren el impacto social de sus
proyectos y tomen medidas para mitigar posibles efectos negativos.

En cuanto a la responsabilidad social, las empresas constructoras tienen la obligacion etica
de contribuir al bienestar de la sociedad en la que operan. Esto implica no solo cumplir con
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las normativas legales, sino también involucrarse en iniciativas de responsabilidad social
empresarial que beneficien a la comunidad y al medio ambiente.

En resumen, es fundamental analizar y comprender las consecuencias de la construccién
tanto en el medio ambiente como en la sociedad, y adoptar medidas para minimizar los
Impactos negativos y promover un desarrollo sostenible.

La reflexion sobre el impacto y la responsabilidad social en el sector de la construccion es
crucial para garantizar un desarrollo urbano sostenible y equitativo.

j) Factor empleo en Colombia®?

Para el mes de julio de 2025, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que
representd una disminucién de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(9,9%). La tasa global de participacidn se ubico en 64,6%, mientras que en julic de 2024 fue
64,2%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,9%, lo que representd un aumento de 1,1
puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (57,8%).

Total hacional
Julic {2024-2025)

BT Jubo 2024 SR Julio 2025
0 62,2 64,8

Tasa (¥}

Tasa Binhal de Padicipaciin Tasa te Orupacen Tasg de Desoruaacion
{704 ™

Fugnter DANE, GEIH

En julio de 2025, |a tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas
fue 8,4%, lo que representd una disminucién de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo
mes de 2024 (10,2%). La tasa global de participacion se ubico en 67,0%, manteniéndose igual
a la registrada en julio de 2024. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 61,3%, mientras que en
el mismo mes del afio anterior fue 60,1%.

En julio de 2025, el Obrero - empleado particular y el trabajador por cuenta propia, fueron las
posiciones ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en
el total nacional con 3,3 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente.

2 https:/iwww.dane.qgov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2025. pdf
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Tabla 2. Distriburién percentual, varadion abselute y contributita 2 ia wariacion de ja peblacicn
neupada segun poskabi ocupacional
Total nationat
ulic (2024 - 2025}
i the i poblacicnes, eiripuciones ¥
De conformidad con el reporte dado por el DANE™, en el mes de julio de 2025, el numero de
personas ocupadas en el total nacional fue 23.969 miles de personas. Las ramas que mas
aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron Alojamiento y servicios
de comida (0,8 puntos porcentuales); Transporte y aimacenamiento (0,7 puntos porcentuales)
y Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (0,5 puntos
porcentuaies).
k) Factor variacion Salario Minimo
De conformidad con el analisis del objeto del contrato a ser suscrito con ocasion de este
proceso de seleccion, se evidencia que, dentro de su alcance, las actividades a realizar
corresponden a ejecucion de obras civiles donde es necesaria la mano de obra calificada
(profesionales) y no calificada (personal obrero), los cuales, pueden ser prestados por
profesionales, tecndlogos, técnicos'y bachilleres, por lo que se encuentra como un factor de
incidencia en el precio la variacion en el salario minimo en Colombia.
Se encuentra procedente revisar y para el efecto se mostrara los incrementos del salario
minimo en Colombia durante los Ultimos afios, asi:
_ “VALOR %
ANO | IRy I A
INCREMENTO | INCREMENTO DECRETO
5078 o P
2025
2024
2023
| 2022
2021
1 2020
La contratacion de personal es un elemento esencial para que el proponente debe tener en
cuenta gl momento de preparar y presentar su oferta a la entidad contratante que este caso,
el salario minimo para el 2026 que dei?e aplicarse a toda contratacion laboral que realice el
proponente ganador de acuerdo al Codigo Sustantivo de Trabajo.
Codigo: F-GJC-23 Version: 03
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10.1.4. Organismos del sector

En el sector de construccién de obra, existen diferentes organismos que realizan un papel
primordial con el objeto de impulsar el desarrollo, inversion, ejecucion de las obras civiles e
infraestructura, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo
tecnoldgico e informatico, el medio ambiente, el transporte, la logistica, la infraestructura, la
seguridad social, la educacién y la modernizacion estatal y empresarial, e iniciativas
legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construccién en Colombia, participan
agremiaciones de diferentes émbitos, tales como los productores o proveedores de
materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales,
universidades, entre otras

Los gremios y asociaciones que participan e influyen desde diferentes frentes en la dinamica
del mercado en el sector son:
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ORGANISMOS DEL SECTOR

ENTIDAD

SITIO WEB

Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (MVCT)

https://www . minvivienda.gov.co

Asociacién Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia

http://www.asobancaria.com

Asociacion Colombiana de
acondicionamiento del aire y de la
refrigeracion, ACAIRE

WwWw.acaire.org

Asociacion Colombiana de Ingenieria
Sismica, AIS

WWW.ais.0rg.co

Asociacién Colombiana de Patdlogos
de |la Construccion, ASCOLPAT

WWW.8iS.0rg.co

Asociacién de Profesionales de Ia
Ingenieria y la Construccion -
SOTECC

www.sotecc.org.co

Asociacion Nacional Comercio
Exterior

http://www.analdex. org

Asociaciéon Nacional de Empresarios
de Colombia

Asociacion Nacional de Instifuciones
Financieras

http://www.anif.co

Banco de Desarrollo Empresarial de
Colombia

http://www.andi.com.co

Banco de La Republica

http.//www.banrep gov.co

Banco de Desarrollo Empresarial de
Colombia

hitps://www.bancoldex.com

Camara Colombiana de la
Construccion

hitp://camaceol.co

Camara Colombiana de la
Infraestructura

hitp://www.infraestructura.org.co

Camarg de Fedemetal

www.andi.com.co/cf

Camara de Fedemetal de ta ANDI

www.metalmecanica.com

Confederacién Colombiana de
Céamaras de Comercio

http://lwww.confecamaras.org.co

Consejo Privado de Competitividad

hitp://compite.com.co

Sociedad Colombiana de Ingenieros

WWW.SCi.0rg.co

Federacidn Nacional de Comerciantes

Sociedad Colombiana de la Ciencia
del Suele, SCCS

hitp://www fenalco.com.co

www.sociedadcolombianadelacienciadeisuelo.org

Sociedad Colombiana de Topégrafos,
SCT

www.sct.org.co

Acerias Paz del Rio

https:/fwww.pazdeirio.com.co

Asociacion Colombiana de Facultades
de Ingenieria

www.acofi.edu.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria
Estructural, ACIES

WWW.acles.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria
Sanitaria y Ambiental

www.acodal.org.co

10.2. MARCO REGULATORIO
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El marco regulatorio general en el que debe estar enmarcada la contratacion corresponde al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, establecido a través de la Ley
80 de 1993 y ios decretos que lo reglamentan.

Reglamentacion

Descripcién

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los
articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de Ia
Constitucién Politica y se dictan otras disposiciones para organizar
la prestacion de los servicios de educacion y salud, entre otros.

Ley 1150 de 2007

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Decreto 1082 de

2015

Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacién nacional

Decreto 1075 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Educacion.

Norma Técnica
Colombiana NTC
4595

Norma Técnica Colombiana NTC 4595

NORMA

NORMA SISMORESISTENTE V2010 / NSR-10

SISMORESISTENTE
V2010 / NSR-10

El presente procesoc implica el desarrollo de actividades de forma manual, por lo cual en este
tipo de servicios se debe cumplir con las siguientes exigencias:

a. Los trabajos deben ejecutarse cumpliendo con las normas de seguridad y tomando las
medidas necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, asi como
dafios a las propiedades adyacentes.

c. Debe suministrar elementos de proteccién personal y elementos de seguridad de sus
trabajadores requeridos para las tareas a desarrollar durante la ejecucidon del contrato, y
garantizar su utilizacién en todo momento durante la ejecucion de la labor.

d. Cuando se realicen trabajos en alturas como lo define la normatividad vigente, sera
obligatorio la utilizacidén de sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas y sistemas de
proteccion contra caidas certificados. El personal debe estar debidamente capacitado y
certificado en trabajos alturas. (Cabe resaltar que esta labor debe estar avalada y supervisada
por un coordinador de trabajo seguro en alturas).

10.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
10.3.1. Nacional

Con el fin de conocer la demanda de contratacidon de servicios de edificaciones, construccién
y mantenimiento, la Institucidon Educativa revisé la informacién de contratacion disponible en
Datos Compra Publica — Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de
Contratacidn Pablica Colombia Compra Eficiente.

Para seleccionar la muestra, la Institucion Educativa fiitré los procesos seleccionando:
- La categoria 72 - servicios de edificaciones, construccion y mantenimiento.
- Fecha: esto es, del 01 de enero al 29 de agosto de 2025.
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Al respecto se encontraron un totai de 32.521 contratos de obra suscritos por las Entidades
estatales nacionales.

ANALISIS DE LA DEMANDA
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Para la clasificacion UNSPSC, las categorias familia del proceso de contratacién gue se
pretende adelantar, se encuentran la siguiente cantidad de procesos:

. 7210, correspondiente a servicios de mantenimiento y reparacién de construcciones e
instalaciones, se encuentra un total de 10757 contratos, dentro de los cuales, el codigo 721015
— servicios de apoyo para la construccién, tiene un total de 5030 procesos.

. 7245, correspondiente a servicios de mantenimiento y construcciéon de comercio
especializado, se encuentra un total de 2949 contratos, dentro de los cuales, el codigo 721525
— servicios de instalacién de pisos, tiene un total de 21 procesos.

e
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iy e o o
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- 721519 - Servicios de alhanileria y mamposteria 108 3128 336411472 0.51% 85 §239.314.24
723531 - Servicios de construecidn de facllidades atléticas y recreativas 59 5107 35658483 0.43% O 524810805317,
721529 - Servicios de montaje de acaro estructural 335 $i94,857145.433  078% 8 35 986,438

. 721513 - Serviclos de pintura's instalacidn de papel de colgadura -+ i 30 5212136604500 | [85% : 2., SOEEBATOE

- 721574 - Servicios de sistemas especializados de comunicacion ) T 52,541 693 590 0.2%% ‘1‘«1‘.2 31449355135
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- 721536 -5 ios de terminada interior, dotazion y remodelacion 165 563 46618 767 357% ) 9% 335,383,318,8
721533 - Servicio de preparacion de obras de construccién sl 65 5§94 450654 384 0.38% . 85 §34 284 5B 1
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* T21530 - Servicios de vidrios y vertaneria

Sl 24510 - Sariirios fe rwwrmﬁn "‘iﬂlﬁﬁ'm"’ﬂ'ﬂdﬁ calderas s hornry

" 721528 - Servicics de techadn y paredes externas y laminas de metal
% 721542 - Servicios de mantenimienta y reparacién de Instafacién de instrumentacion . .

721544 - Servicics de mantenimiento y fabricacidn de accesorios para wherjas

721520 - Servicios de pafetado y drywall -

¥ 721524 - Servicies de montaje e instalacitn de ventanas y puertas

© 721523 - Servicios de carpinteris

= T21537 - Servicios de instalatién, manterimiento ¥ repara:lén de equipos ,r constriccidn de parqueadero=

~.¥21521 - servicles atlsticos y de sislamiento

721533 - Servicios de mantenimiente e instalacién de equ:po de e-stacién de servicio

Total

10.3.2. Territorial
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La entidad procedioé a verificar la demanda de contrataciéon de servicios de edificaciones,
construccion y mantenimiento, en el municipio de Bello, revisando la informacién de
contratacion disponible en Datos Compra Publica ~ Modelo Abastecimiento estratégico de Ia
Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente.

Para seleccionar la muestra, la Institucion Educativa filtrd los procesos seleccionando:
- Lacategoria 72 - servicios de edificaciones, construccién y mantenimiento.
- Fecha: esto es, del 01 de enero al 29 de agosto de 2025.
- Nombre de entidad: se seleccionan las entidades en el municipio de Bello.

Al respecto se encontraron un total de 35 procesos.

.

Ageoncia Nodional
£r Conrratacien Pibiics
Crlombia Compra Efidante

JREET i

fied

Valor Tomar e e e e e
Gasto Mensual §15610384718 |}
23

ANALISIS DE LA DEMANDA

vlar ol

a2
)

Contrtoy Tom|

i | T

Ang
Fusnm DILCOS WIHODO,

Cantidad dv contratos - Anuel
= nnelnnm 6

D cmm wmo o

1 %) Relnlciar}

Sskecclane el ano:

Fech lima”
112024

. Babocclond I3 FRChE

87912825

Duperizmento do Entidad

Flataforma:

203 1

Worfrs m: Erll.iﬂud TeaGtermal

RIS 2E I ORES
AT

Para la clasificacién UNSPSC, las categorias familia del proceso de contratacion que se
pretende adelantar, se encuentran la siguiente cantidad de procesos:

. 7210, correspondiente a servicios de mantenimiento y reparacion de construcciones e
instalaciones, se encuentra un total de 12 contratos, dentro de los cuales, el codigo 721015 —
servicios de apoyo para la construccion, tiene un total de 6 procesos.
. 7215, correspondiente a servicios de mantenimiento y construccién de comercio
especializado, se encuentra un total de 6 contratos.
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10.3.3. Adquisiciones previas de la entidad.

Se procedio a verificar en la plataforma SECOP |l procesos relacionados con obras en
instituciones educativas, encontrando la siguiente informacién:; Contratos: CD-1382-2025;
CD-2242-2024; CD-1699-2024;, MC-09-2024; MC-14-2024
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10.4. ANALISIS DE LA OFERTA

En primera instancia es necesario sefialar que el proceso de contratacion gue se pretende
corresponde a un mantenimiento/mejoramiento de tipo locativo, por ello sus procedimientos
técnicos no se encuentran limitados legalmente, lo que implica que es un servicio que puede
ser realizado sin necesidad de exigir la aplicacién de ciertos conocimientos especializados,
aunque se requiere que el proponente seleccionado, tenga experiencia con el fin de lograr el
objetivo propuesto por la entidad.

10.4.1. Analisis de Datos — Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional
de Contratacion Puablica Colombia Compra Eficiente.

Analisis a nivel Nacional

La institucion procedié a tomar como referencia la clasificacion UNSPSC para conocer en
Datos Compra Publica — Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, la cantidad de contratos suscritos y
proveedores que estan en capacidad de prestar el servicio requerido, para ello se realizd la
consulta bajo |as siguientes codificaciones, encontrando los resultados que se detailaran:

CODIGO Descripcién Nimero de | Nimero  de
UNSPSC proveedores | contratos
72 Servicios de edificacion, construccién | 18.07 mil 32.52 mil

de instalaciones y mantenimiento.
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Analisis a nivel departamental

La institucién procedié a tomar como referencia la clasificacion UNSPSC — Segmento 72 -
Servicios de edificacién, construccion de instalaciones y mantenimiento, para conocer en
Datos Compra Publica — Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, la cantidad de proveedores a nivel
departamental que estan en capacidad de prestar el servicio requerido, encontrando que el
Departamento de Antioquia, ocupa el segundo lugar en cantidad de proveedores, ello, de
acuerdo con los resultados que se detallaran:

Origen de proveedores:

Departamento Cantidad

Antioguia 1.6 mil (1596 procesos — 11.03%)

Cundinamarca 1.46 mil (1456 procesos -
10.07%)

Distrito Capital de Bogota 1.37 mil (1372 procesos — 9.49%)

Santander 0.95 mil (946 procesos — 6.56%)

Boyaca 0.89 mil (893 procesos — 6.17%)

Valor Total Estimado por Origen de Proveederes Origen de Proveedores

artaments estandar nta estandar

Stetn Cap'tel de Bogots

<} B Valle de! Cauca

®Cundinamans
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10.4.2. SUPERSOCIEDADES

Asi mismo, se realiza consulta en el Sistema Integrado de Informacion Societaria de ia
Superintendencia de Sociedades, filtrandose por sector “construccién”, encontrandose un
total de 22829 empresas.
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Se realiza la filtracion en el departamento de Antioguia encontrandose un total de 3265
empresas en el sector de la construccion:
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10.4.3 identificacion de MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o
indirectas — Ley 2069 de 2020

Se consulta en la base de datos de datos abiertos PYMES la cantidad de empresas con codigo
de Actividad Principal F4290**Construccion de otras obras de ingenieria civil, encontrandose
un total de 580 empresas en dicha categoria:
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10.5. CONCLUSIONES APLICADAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

Actualmente en Colombia se encuentran gran variedad de personas con diferentes
naturalezas juridicas que se dedican al sector de la construccion, asi mismo el departamento
de Antioquia ocupa el primer lugar en cantidad de proveedores registrados, en capacidad de
prestar servicios de edificacion, construccién de instalaciones y mantenimiento, ello de
conformidad con Dates Compra Publica — Modelo Abastecimiento estratégico de la Agencia
Nacional de Contratacion Pablica Colombia Compra Eficiente. Con respecto a MIPYMES, se
evidencia igualmente una cantidad considerable de empresas que pudiesen ser potenciales
proponentes en el proceso de seleccion que la entidad pretende adelantar.

En cuanto a la demanda relacionada con el objeto a contratar, existe multiplicidad de
entidades publicas tanto a nivel nacional como territorial, contratando servicios de edificacion,
construccion de instalaciones y mantenimiento.

10.6. ESTUDIO DEL MERCADO

La oficina de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educacién, realizd visita a la
Institucion Educativa para determinar los items necesarios para la ejecucién de la obra.

Ahora bien, [a oficina de infraestructura educativa tiene una base de datos de materiales e
insumos requeridos en las obras, con sus respectivos analisis de precios unitarios, tomados
de precios de referencia del mercado, previamente consultados en almacenes de cadena y
actualizados de acuerdo a la variacién del mercado.

Se remite a los interesados a dar lectura al anexo “presupuesto y detalle”.
11. LIMITACION A MIPYME

De acuerdo a lo estipulado en el articuio 12 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para el proceso de contratacion se efectuara
convocatoria para que los interesados presenten manifestaciones de interés de limitar el
proceso a MIPYMES, hasta la fecha prevista en el CRONOGRAMA DEL PROCESO.

La misma deberd contener, ademas de la manifestacion de su interés en limitar la
convocatoria a MIPYMES, la de cumplir con su condicién de MIPYMES, lo cual se acreditara

de la siguiente forma:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador piblico, en
la que se sefiale tal condicién y su tamafioc empresarial (micro o pequefia empresa),
adjuntando copia del registro mercantil.
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2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, en la que se sefale tal condicion y su
tamafio empresarial (micro o pequefa empresa), adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por ia autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Los proponentes aportaran la copia del registro mercantil o del certificado de existencia y
representacion legal, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha
de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso
de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar Ia convocatoria limitada.

La convocatoria sera limitada siempre y cuando se hayan recibido minimo dos (2)
manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria exclusivamente a MIPYMES,
caso contrario sera abierta.

LIMITACION TERRITORIAL

La entidad. podra limitar la convocatoria a Mipyme colombianas que tengan domicilio en el
departamento o municipio en donde se va a ejecutar el contrato, siempre y cuando se cumplan
con las condiciones anteriores y los requisitos previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
1082 de 2015.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS MIPYMES PARTICIPANTES.

Las MIPYMES interesadas en participar en el presente proceso, deberan cumplir los
siguientes requisitos minimos:

A Las MIPYMES deberan tener por lo menos un (1) afic de existencia al momento de la
convocatoria, lo que también debera acreditarse al hacer la manifestacion de interés de limitar
el proceso.

B. Las MIPYMES participantes deberan aportar los mismos documentos indicados en el
numeral 3.1 de la presente invitacion.

C. En caso de limitacion territorial, el domicilio principal de las Mipyme debe coincidir con el
lugar de ejecucion del contrato (departamental & municipal segun sea el caso). Para estos
efectos, bastarda con que el proponente acredite que su domicilio principal esté en el
departamento o municipio (segin sea el caso) de ejecucion contractual, para lo cual se tomara
la direccién que sefald en el RUT.

D. En la convocatoria limitada podran participar uniones temporales o consorcios los cuales
deberan estar integrados Unicamente por MIPYMES, segun el caso. Ental caso, para efectos
de la limitacién de la convocatoria, cada consorcio o union temporal se contara por si mismo,
y no por el nimero de MIPYMES que los integren, que deberan cumplir de manera individual
los requisitos minimos sefialados en el Decreto 1082 de 2015.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA.

La entidad expedira el aviso indicando que en el proceso solo podran presentar ofertas
quienes ostenten la calidad de MIPYMES.

Si al momento del cierre sélo se presenta una (1) sola oferta, la entidad, continuara el proceso
con la Unica oferta presentada. Las MIPYMES que participen en la convocatoria limitada
deben garantizar |a satisfaccion de las condiciones técnicas y economicas requeridas en la
contratacién.
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12, IMPUESTOS.
12.1. IMPUESTOS MUNICIPALES

De conformidad con lo dispuesto “Por medio del cual se adopta la norma sustantiva aplicable
a los tributos vigentes en el municipio de Bello”, el municipio es responsable de descontar en
cada pago, segun el régimen aplicable al contratista, los valores correspondientes, por
concepto de: RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, RETENCION EN LA
FUENTE A TITULO DE IVA Y RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Conforme al Estatuto Tributario municipal es necesario informar a los posibles oferentes los
siguientes tributos, para que estos los tengan en cuenta al momento de presentacion de sus

propuestas:

Impuesto de 4/1000 0.40%
Industria y comercio (art 37 y ss Acuerdo 020) 1.00%
Contribucién especial (Ley 1738 de 2014 y art 201 y ss Acuerdo 020) 5%
Contratos de obra 2%
Estampilla Pro Cultura (art 157 y ss Acuerdo 020) 0.5%
Estampiila Pro Universidad De Antioquia (art 176 y ss Acuerdo 020) 0.2%
Estampilla Adulto Mayor (art 164 y ss Acuerdo 020) 2%
Estampilla para justicia familiar (acuerdo municipal 09 de 2023) 2%
Estampilla Pro Deporte (Ley 2023 de 2020 y art 186 y ss Acuerdo 020) | 1%

ESTAMPILLAS

o Estampilla Pro Cultura: Es un tributo de caracter municipal, destinado al fomento v
estimulo de la cultura a través del desarrollo de proyectos acordes con los planes nacionales
y locales de cultura.

Tarifa: Sera del cero coma cinco por ciento (0.5%).

o Estampilla Pro Universidad De Antioquia: Es un tributo que se cobra en el Municipio
de Bello, destinado a la dotacion y sostenimiento de la Universidad de Antioquia.

Tarifa: 0.2% sobre la base gravable.

o Estampilla Adulto Mayor: Es un tributo de caracter municipal, destinado al bienestar
del adulto mayor a través de inversién en los Centros Vida y Centros de Bienestar del Anciano,
como instituciones que contribuyen a brindarles una atencién integral a sus necesidades y
mejorar su calidad de vida.

Tarifa: Es el dos por ciento (2%) del valor total del respectivo contrato.

° Estampilla para justicia familiar (acuerdo municipal 09 de 2023): Es un tributo de
caracter municipal, destinado para la financiacién de la Comisarias de Familia del municipio
de Bello.

Tarifa: Es del dos por ciento (2%) del valor total del respectivo contrato.

° Estampilla Pro Deporte (Ley 2023 de 2020): Es una tasa de caracter municipal,
cuyos recursos seran administrados por el Municipio, con destino a fomentar y estimular el
deporte y la recreacion, conforme a planes, programas, proyectos y politicas establecidos para
tal efecto.

Tarifa: Es el uno por ciento (1%) del valor total del respectivo contrato. Se deben verificar
dentro del Acuerdo las actividades y excepciones para el respectivo cobro de la tasa.

12.2. IMPUESTOS NACIONALES.
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Se realizara el cobro de estos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable teniendo en
cuenta el servicio objeto det contrato, la naturaleza Juridica de las partes y el valor del

contrato.
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