Grupo Diversa

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO RÍO BITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DEL VICHADA

PRESUPUESTO OFICIAL
FORMULARIO 1

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES									
1	1P	11601		1P	Adecuación terreno, Transporte a troja (Izar el Ferry a sitio de reparación y volver a llevar al sitio de operación)	u	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
Subtotal									**$ 15.000.000,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
REPARACIÓN CUBIERTA, ESTRUCTURA Y RAMPLA									
2	650.2.1P	11604		650.2.1P	Acero Refuerzo Estructural (Incluye corte y reposición de pieza)	Kg	8871,00	$ 24.000,00	$ 212.904.000,00
3	650.2.2P	11604		650.2.2P	Repaso Soldadura estructura interna y externa	ml	150,00	$ 35.000,00	$ 5.250.000,00
PREPARACIÓN SUPERFICIE Y COLOCACION PINTURA ACUERDO ESQUEMA DE PINTURA									
4	650.4.2P	11604		650.4.2P	Limpieza (sandblasting) y Pintura de Estructura	m2	850,00	$ 95.000,00	$ 80.750.000,00
5	650.4.3P	11604		650.4.3P	Limpieza y Pintura de Estructura (Otras pinturas)	ml	450,00	$ 5.500,00	$ 2.475.000,00
Subtotal									**$ 301.379.000,00**
OTRAS ACTIVIDADES									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALVAMENTO									
6	2P			2P	Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Seguridad Industrial y Salvamento	Un	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
MANTENIMIEMTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO									
7	3P			3P	Mantenimiento y Mejoramiento Sistema Eléctrico	Un	1,00	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COBERTIZO									
8	4P			4P	Mantenimiento y Mejoramiento Cobertizo (techo)	GL	1,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00
Subtotal									**$ 16.600.000,00**
								SUBTOTAL OBRAS:	**$ 332.979.000,00**

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		**$ 332.979.000,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	NO MODIFICAR	$ 117.046.857,00
TOTAL BASICO DE OBRAS (C) = A + B		**$ 450.025.857,00**
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (NO APLICA) (D)		$ 0,00
VALOR OBRAS (E) = C + D		**$ 450.025.857,00**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (F)	NO MODIFICAR	$ 15.675.347,00
	VALOR TOTAL = E + F	**$ 465.701.204,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (M/CTE)

NOTA 1: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 5: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	20,00%
IMPREVISTO	I=	5,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**30,00%**

NOTA 6: Servicios exentos de IVA: Los servicios de Reparación y Mantenimiento de Naves y Artefactos Navales tanto marítimos como fluviales de bandera Colombiana (Ley 2019 de 2019 que modifica el Art. 476 del Estatuto Tributario).

Atentamente;

JUAN CARLOS POVEDA
JUAN CARLOS POVEDA
C.C: No. 79.338.791 de Bogotá
Cargo: Representante Legal GRUPO DIVERSA S.A.S.