	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNAL	

CALCULO INTERVENTORÍA

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA	$ 243.614.123
PLAZO (MESES)	5,00

PERSONAL DE PLANILLA (CON VINCULACION)	SUELDO (MES)	DEDICACION (MES)	No. MESES	Vr PARCIAL
Director de Interventoría	$ 5.000.000	25%	5,00	$ 6.250.000
Residente de Interventoría	$ 4.500.000	100%	5,00	$ 22.500.000
Inspector de Interventoría	$ 3.500.000	100%	5,00	$ 17.500.000
			Sub Total - Personal Profesional	$ 46.250.000
			Factor Multiplicador	2,50

Total Personal de Planilla	**$ 115.625.000**

PERSONAL DE APOYO (PRESTACION DE SERVICIOS)	SUELDO (MES)	DEDICACION (MES)	No. MESES	Vr PARCIAL
Asesor Hidráulico	$ 3.500.000	30%	4,50	$ 4.725.000
Asesor Seguridad industrial salud ocupacional	$ 3.500.000	100%	4,50	$ 15.750.000
Asesor en Trabajo Social	$ 3.500.000	50%	4,50	$ 7.875.000
Asesor Ambiental	$ 3.500.000	50%	4,50	$ 7.875.000
			Sub Total - Personal Profesional	$ 36.225.000
			Factor Multiplicador	1,79

Total Personal de Planilla	**$ 64.842.750**

OTROS GASTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Ensayos de laboratorio	Glb	1,00	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Transporte (Vehiculo)	Mes	3,00	$ 4.750.000	$ 14.250.000
Comisión de topografía (Incluye equipos)	Glb	1,00	$ 8.000.000	$ 8.000.000

Subtotal Otros Gastos	**$ 24.250.000,00**

COSTOS DIRECTOS	$	204.717.750,00
IVA (19%)	$	38.896.373,00
PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENTORIA	**$**	**243.614.123,00**

Nombre: Juan Camilo Álvarez Páramo

C.C. 1.094.901.432

Representante Legal **CONSORCIO SAMARIA**