# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8318411 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 12/09/2025 11:23:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8318411 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 minuto para terminar *(7/07/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 1 hora para terminar *(7/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 15/10/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/10/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Colegio Alfonso Reyes Echandia IED**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Construcciones Geadanke S.A.S**

Número de documento 901070500

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Construcciones Geadanke S.A.S | BBVA Colombia | Corriente | 00130063000100006506 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *GHERSES BEJARANO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2025 11:47:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Claudia Emilce Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2026 10:57:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8318411_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | IED ALFONSO REYES |
| **Proceso de Contratación** | CARE-038-2025 |
| **Título de la oferta** | CONSTRUCCIONES GEADANKE INVITACION N°CARE-038-2025 |
| **Cuantía del contrato** | 9.325.011,6 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

**el Decreto 248 de 2021?**

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Giro

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8318411

**Proveedor** Construcciones Geadanke S.A.S

**Creado por** Claudia Emilce Ramirez

**Agregado en** 1 minuto de tiempo transcurrido *(7/07/2026 10:57:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** CONTRATAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. VERIFICAR MED

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 86 74 00 SUR

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección** CRA 86 74 00 SUR

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 86 74 00 SUR | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

## Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.8318411

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 9.920.910,84 | 9.325.011,60 |
| Ref. | Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 1,44 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 1.114.361,28 | 1.047.427,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 1,41 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 1.091.145,42 | 1.025.605,80 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,19 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 147.033,78 | 138.202,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,54 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 417.885,48 | 392.785,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,23 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 177.988,26 | 167.297,40 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,09 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 69.647,58 | 65.464,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,15 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 116.079,30 | 109.107,00 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,68 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 526.226,16 | 494.618,40 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 1,74 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 1.346.519,88 | 1.265.641,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,85 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 657.782,70 | 618.273,00 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 2,11 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 1.632.848,82 | 1.534.771,80 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 1,64 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 1.269.133,68 | 1.192.903,20 |
| 1 | | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN | 0,17 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 131.556,54 | 123.654,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72152504 | OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,34 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 263.113,08 | 247.309,20 |
| 1 | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,35 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 270.851,70 | 254.583,00 |
| 1 | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,19 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 147.033,78 | 138.202,20 |
| 1 | 72152504 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1. INCLUYE ACCESORIOS DE BUENA CALIDAD. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. SANITARIOS PREESCOLAR. | 0,70 | M2 | 773.862,00 | 727.380,00 | 541.703,40 | 509.166,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO SECOP.pdf | CONTRATO SECOP.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☑Sí ☐No * | 9.325.011,6 |
| **Participación para propósito general** | ☑Sí ☐No * | 9.325.011,6 |
| **Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6** | ☑Sí ☐No * | 9.325.011,6 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 9.325.011,6 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 037 | CDP | No se ha iniciado | | 9.325.011,6 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 047 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 9.325.011,6 COP | 9.325.011,6 COP | - | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 9.325.011,6 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 9.325.011,6 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -