Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9471208
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/04/2026 10:05:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1273-2026
Objeto del contrato	REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	33 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(2/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/04/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	6/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO AIT SANTA BARBARA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO AIT SANTA BARBARA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIZETH TATIANA BELTRAN FONSECA* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2026 4:57:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Javier Suarez Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *6/05/2026 6:41:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9471208_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Subdirección General de Desarrollo Urbano
Proceso de Contratación	IDU-LP-SGDU-014-2025
Título de la oferta	AIT SANTA BARBARA
Cuantía del contrato	271.450.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/01/2034 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/04/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 11/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/05/2026 11:17:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19949135	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	13.572.500.000,00 COP	NACIONAL DE SUGUROS	2/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19949126	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	171.429.724.114,00 COP	NACIONAL DE SUGUROS	2/05/2034 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19798301	Seriedad de la oferta	-	27.145.000.000,00 COP	-	24 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9471208

Proveedor CONSORCIO AIT SANTA BARBARA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No. 6 - 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9471208

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							271.450.000.000,00	271.450.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	Señor proponente por favor digite el valor de su oferta acorde con el formulario 1	1,00	UN	271.450.000.000,00	271.450.000.000,00	271.450.000.000,00	271.450.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 1273-2026.pdf	CONTRATO 1273-2026.pdf	(detalle)
COMPROMISO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA CONFIDENCIALIDAD CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA PÚBLICA (1).pdf	COMPROMISO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA CONFIDENCIALIDAD CONFLICTO DE INTERESES Y ÉTICA PÚBLICA (1).pdf	(detalle)
PACTO DE EXCELENCIA_Firma (1) .pdf	PACTO DE EXCELENCIA_Firma (1) .pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	271.450.000.000
	Total	271.450.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	159	CDP	No se ha iniciado		1.889.992.039 COP	00-00-000	-	Editar
☐	160	CDP	No se ha iniciado		19.762.677.470 COP	00-00-000	-	Editar
☐	161	CDP	No se ha iniciado		11.449.363.724 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1916	CDP	No se ha iniciado		2.295.651.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	154	CDP	No se ha iniciado		15.000.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	156	CDP	No se ha iniciado		68.078.297.921 COP	00-00-000	-	Editar
☐	128	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		27.400.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	129	CDP	No se ha iniciado		41.545.227.418 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1	CDP	No se ha iniciado		35.345.360.005 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2	CDP	No se ha iniciado		39.436.129.040 COP	00-00-000	-	Editar

☐ 155	CDP		No se ha iniciado	9.247.301.383 COP	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2319	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.000.000.000 COP	15.000.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2320	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.247.301.383 COP	9.247.301.383 COP	-	-		Detalle Editar
☐ 2321	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	68.078.297.921 COP	68.078.297.921 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2322	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.889.992.039 COP	1.889.992.039 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2323	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.762.677.470 COP	19.762.677.470 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.449.363.724 COP	11.449.363.724 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 127	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	27.400.000.000 COP	27.400.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 128	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	41.545.227.418 COP	41.545.227.418 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 1	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.345.360.005 COP	35.345.360.005 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.436.129.040 COP	39.436.129.040 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 2325	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.295.651.000 COP	2.295.651.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 244.050.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 27.400.000.000 COP
Saldo total comprometido 271.450.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -