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Entre el JOSE RICARDO PULIDO GARZON, identificado con cedula de ciudadania nimero 11.388.154
expedida en Fusagasuga Cundinamarca, en su calidad de Alcalde Municipal, nombrado por Acta de
posesion No 001 del veintisiete (27) de diciembre de 2023 de la Notaria Primera del Circuito de
Fusagasuga, en ejercicio de la facultad conferida por el articulo 11 literal b) de la Ley 80 de 1993
(Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica) (en adelante la “Entidad”), por una parte;
y, por la otra, CONSTRUCTORA INGETEC - CONSINGETEC SAS con numero de NIT: 901207844-8,
representado legalmente por el sefior DIEGO FERNEY ARAGON PINZON, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.019.041.849 de Bogota, en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Obra Publica No. MSIL-SAMC-176-2026, previas las siguientes consideraciones:

1.Que mediante Resolucion No. 151 de 2026, la Entidad abrié el Proceso de Contratacion nimero MSIL-
SAMC-012-2026.
[I.Que mediante Resolucion No. 171 de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE VIiA POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION PUENTE
VEHICULAR VEREDA PANAMA ALTO QUEBRADA LA LAGANOSA MUNICIPIO DE SILVANIA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGUN CONVENIO ICCU 1498 DE 2025.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

[l. El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. MSIL-SAMC-012-2026, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades
de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta:

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a partir
de firma del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA'Y
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.
($247.082.233,80), equivalentes a 141 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato afio 2026, suma
que se discrimina de la siguiente manera:

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad pueds utizar este i ién de smica de forma detaliads, sin periuicio ue la enti ién dela mica con un formulario disti
[Los proponentes empleardn e formuario ectablecido por 2 entidad para determinar cu propuesta econémica conforme al Fomulario 1 - Precupussto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el procesa de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente fomato y las casillas de "Descripcidn”, Porcentaic” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A |.U. resaltadas en color amarilo.
ESPECIFICACIONES
N ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
ICCU VIAS EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE
1 1 6004 212 SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) m3 BA §34,186.00 S Z5T24%.50)
ICCU VIAS PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIAMETRO 15M. CONSTRUCCION MANUAL
2 2 415 ({INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS) m 600 8564864500 $51.891,870
ICCU VIAS
3 3 6306 124 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3 151 $641,060.00) $ 968,000 .60}
4 1 a1 1GCU GONSTRUCCION. |5 s TR FISURADO Y ARMADO DE AGERO DE REFUERZO 600D PSi ks 695,00 10,8000 $751919%5
5 5 &0F cey vias CONGRETO GLASE D, Fe = 30 PS hases) 3 nw $1,010.9000 $2130 4860
6 6 80P e CONCRETO GLASE D, F'c = 3000 PS (elevaciones) m 818 $1,220595.0) §9904,467 1
7 7 0P CouTRs CONCRETO GLASE A, F'c = 4000 PS (placas) m 109 $1,526760.0) $ 16,641,684
3 8 0P ey ey CONCRETOS CLASE C, fc =400 PS! (paces) ml 29 $1.426, 30000 $ 2962221000
ICCU VIAS -
9 9 6421 417 'SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS ELASTOMERICOS dm3 50.00] $ 165,380.00| $8299,000
ICCU VIAS .
10 10 APU 02 167 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 3010 $41,145.00| $ 1,233 464 50§
1 1 2P e RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE m3 75 § 168,565.00 §1264 237 50
12 12 - \CC:F;)MS DREN TUBERIA PVC SANITARIA | D=4 ( PUENTES) UNIDAD 5.00] $32,795.00| $163975.
ICCUVIAS
3 13 632P e BARANDA DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=105M, D=0, M m 1200 §792,055.0) §550300
" " - - JUNTA DE DILATACION (INCLUYE ACEROQ, PERFIL, BITUMEN) m B8 438 900.00] $ 10,358 040
1 15 101 oy s GAVION MALLA PVC 3 BN §342615.00) §7800,145
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 247,082,233 80
VALOR TOTAL

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

LA ENTIDAD NO ENTREGARA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente
y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
2026000179 28/01/2026 $260.000.000

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision y/o interventoria hasta
el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
contrato.

Paragrafo 1. El supervisor y/o interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas
por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el
Anexo 1 - Anexo Técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
para la ejecucion del contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas
o integrantes del Contratista.

16. EIl contratista se compromete a implementar, a su costo y riesgo, un programa de gerencia de
proyectos con el fin de garantizar la ejecucion efectiva y eficaz del proyecto objeto del contrato. Para ello
dispondra de un profesional en las areas de la ingenieria o la arquitectura que cumpla con el perfil
requerido por la Entidad, y asignara los recursos técnicos y humanos necesarios.

17. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea
la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las actividades
correspondientes al factor de calidad de criterios adicionales ambientales y sociales ofrecidas mediante
el Formato 14.

Para tal efecto, debera: establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
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instrumentos definidos por la normatividad y/o autoridad ambiental; garantizar que durante la ejecucion
de la obra el personal vinculado cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de
transporte alternativos; y realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo
establecido en los planes de Gestiéon Social.

19. EIl Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base y ofrecidos mediante el Formato 9A - Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En consecuencia, el Contratista debe adquirir durante la
ejecucion del contrato los siguientes bienes nacionales relevantes: Acero, con partida arancelaria
7214.20.00.00 y participacion del 15%; Concreto Hidraulico, con partida arancelaria 3824.50.00.00 y
participacion del 45%; Arena de rio, con partida arancelaria 2505.90.00.00 y participacion del 20%; y
Cemento, con partida arancelaria 2523.29.00.00 y participacion del 20%.

20. Informar al supervisor y/o interventor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de
los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. El contratista se compromete a utilizar en la obra maquinaria con una antigiedad menor a veinte
(20) anos, segun su funcion. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios
cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquinaria.

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2. Estar en permanente comunicacion con el supervisor y/o interventor del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor y/o interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacioén a que tenga acceso, asi como la producida a
lo largo de la ejecucion del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer
el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida,
sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del
hecho se puedan predicar.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion
del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando
ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-10 | Version | 4] Pagina 6 de 15

|A|ca|dia de Silvania - Cundinamarca — Colombia Correo electronico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.

Teléfonos: Secretaria de Gobierno: +57 318 3451743 ) . .
Tesoreria: +57 312 5826165, @ Facebook: AlcaldiadeSilvania

Web: www.silvania-cundinamarca,gov.co




H ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
Secretarla de SELECCION ABREVIADA DE OBRA PL'.IBLICA'DE
R GObie rno II\’IFRAESTRUCTURA DE TRANSPOR’TE (VERSION 3)
ALCALDIA DE Codigo CCE-EICP-IDI-10 | Pagina ‘
SILVANIA Versién No. | 5
| |

exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor y/o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor y/o interventor del contrato informara dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea
viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del
proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido

2) Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas que le sean impartidas por la
alcaldia municipal a través del supervisor y/o interventor del contrato.

3) ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obras.

4) Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

5) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten
para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen o utilicen en la obra.

6) Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales necesarios
para la ejecucion del proyecto.

7) Implementar el protocolo de bioseguridad en el sitio de obra a intervenir de acuerdo a la
normatividad vigente.

8) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra, si se requiere.

9) Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional, técnico o no calificado ofrecido, cuando se haya solicitado. Si EL CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personales propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional, técnico o personal no calificado estara sujeta a la
aprobacién de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del supervisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA
el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

10) Realizar y presentar mensualmente Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a
distancias mayores de 15m y cuando se requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a
distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo
visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de la ejecucion de la obra, en las que se
evidencie todo el desarrollo de la ejecucion desde su inicio hasta la terminacion y recibo a satisfaccion.
11) Elaborar y presentar al supervisor y/o interventor, actas mensuales y final de obra.

12) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

13) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la ejecucién del objeto
del contrato derivado del presente proceso, asi como las a adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencién del servicio.

14) Mantener al frente de las obras el equipo de personal solicitado y aceptado por EL MUNICIPIO.
15) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
16) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.
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17) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

18) Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo
de confidencialidad suscrito entre las partes.

19) Coordinar la oportuna entrega de los materiales en la obra a intervenir.

20) EL CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondra en contacto con el
supervisor y/o interventor del contrato, con el objeto de presentar el programa detallado de obra a
realizar.

21) Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra,
debera ser demolida, cambiada y remplazada por EL CONTRATISTA bajo su costo, en el término
indicado por el supervisor y/o interventor.

22) Cancelar en su totalidad el impuesto de seguridad y demas obligaciones fiscales Nacionales,
Departamentales y Locales que se generen con la suscripcion del contrato a cargo del contratista,
cuando haya lugar.

23) Toda solicitud de visita y consulta que requiera EL CONTRATISTA adicional a las autorizadas por
EL MUNICIPIO como obligacion del supervisor y/o interventor y que requiera desplazamiento del equipo
de trabajo de éste, estos gastos seran a costo DEL CONTRATISTA.

24) Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
y demas acontecimientos, que debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado.
Debe firmarse por el director de obra, residente, contratista o quien esté a su cargo y adicionalmente
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de EL MUNICIPIO.

25) Pactar con la supervision y/o interventoria los precios de las actividades o items no previstos para
la adecuada ejecucion de la obra. La supervision y/o interventoria analizara y validara, con visto bueno,
los nuevos precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborara las
especificaciones técnicas respectivas.

26) Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion asi sean de empresas
de alquiler, debera tener la respectiva afiliacion a riesgos laborales, salud y pension, asi como la dotacién
de seguridad industrial para este tipo de labores; |la responsabilidad es directa por parte del Contratista.
27) Mantener el valor de cada uno de los items y actividades incluidos en el presupuesto, los cuales
no seran sujetos a incrementos ni reajustes por cambio de vigencia fiscal de acuerdo al mismo convenio.
28) Desarrollar las demas actividades que se consideren pertinentes para el efectivo cumplimiento del
objeto contractual.

29) Entregar al supervisor y/o interventor del contrato informes mensuales del avance de obra.

30) Informar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier trabajo o cambio no establecido en el
contrato o actividad adicional, previa autorizacion y suscripcion de otro si modificatorio firmado por las
partes.

31) Cumplir con las normas de seguridad industrial y laboral vigente.

32) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitacora
donde se debera llevar el registro diario de las actividades realizadas.

33) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor
y/o interventor del contrato.

34) Realizar las gestiones necesarias ante las empresas prestadoras de servicios publicos requeridos
para obtener la aprobacion de los disefos ejecutados previo al inicio de la obra, para garantizar la
funcionalidad del proyecto.

35) Asumir con sus recursos, la custodia, vigilancia del inmueble objeto del proyecto, desde la
suscripcion de las actas de inicio, hasta la entrega a la Entidad

36) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones sefialados en
su propuesta, cifiéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que
resultare mal ejecutada a juicio del supervisor y/o interventor.

37) Presentar un cronograma de Trabajo en formato PROJECT: El proponente al que le sea adjudicado
la presente Licitacion, debera presentar una programacion de las actividades a desarrollar en el espacio
destinado para la obra que incluyan recursos humanos, equipos, maquinarias y flujo de fondos. El
Cronograma de trabajo debera ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato en original y en
medio magnético. Coordinar con el supervisor y/o interventor del contrato las visitas y transporte al
proyecto del objeto del contrato, con el fin de evaluar el estado inicial, el desarrollo de estos, el recibo
parcial y final de los trabajos ejecutados.
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38) Permitir visitas a las obras, al supervisor y/o interventor del contrato y a los funcionarios del
municipio debidamente autorizados.

39) Verificar que el terreno este acorde para la ejecucion del proyecto y las condiciones técnicas,
financieras para el trasporte de los materiales.

40) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas,
equipos, herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto
contractual, asi como su almacenamiento y custodia.

41) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo
del presente contrato.

42) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras objeto del presente contrato

43) Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los
procedimientos adecuados de construccion y de conservacion, para lo cual debe prever y evitar cualquier
dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

44) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledarios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area
de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafo que pudiere
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

45) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

46) Reparar las vias de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren
como consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

47) Responder frente a la Entidad y frente a terceros por todo dafio que cause con ocasiéon de la
ejecucion del presente contrato.

48) Suministrar y colocar una valla de informacién y cinta de sefalizacién en la obra de acuerdo con el
nuamero, tamafo y disefio que le indique la Entidad en cada frente de trabajo. Los costos
correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera responsabilidad del contratista
cualquier dafio o accidente que ocurriere por la omision en el cumplimiento de esta obligacion.

49) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el
supervisor y/o interventor del contrato. Como requisito para los pagos el contratista se obliga a entregar
un informe semanal con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.

50) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios
para el desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la supervision y/o interventoria.

51) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato que, por parte del
supervisor y/o interventor, municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de los mismos.

52) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor y/o interventor
realicen las autoridades locales.

53) Velar por que el municipio se mantenga indemne de cualquier reclamacién de terceras personas,
subcontratista y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se han requeridas para la
ejecucion del contrato.

54) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos como: la sefalizacion
de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la
seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir
con lo establecido en las especificaciones técnicas.

55) Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales
deben ser presentados por el contratista en el plan de inspeccion y ensayos que hace parte del control
de calidad, el cual debe ser aprobado por la supervision y/o interventoria del contrato.

56) EIl contratista no podra subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitacion a personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del municipio, y
estos pueden reservarse las razones para negar la cesion o subcontratacion

57) Constituir las garantias que se exija en el contrato.

58) Contar con el equipo de apoyo requerido para efectos de llevar a cabo la totalidad del proyecto,
tales como maestro de obra, obreros y demas, quienes tendran una disponibilidad del 100% y deberan
ostentar las calidades debidas para efectos de garantizar la satisfactoria implementacién del proyecto
59) EIl contratista realizara uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas elementos
distintivos donde establezca la imagen institucional del ICCU y del Departamento de Cundinamarca, de
acuerdo con el modelo oficial aprobado por la oficina de prensa del ICCU, cumpliendo con las normas
de seguridad industrial y salud ocupacional.

60) Acompafar y dar asistencia a la coordinacion de las actividades de socializacién con la comunidad
y de participacion ciudadana en el desarrollo de la obra
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61) Implementacion de la valla informativa aprobada por la oficina de prensa del ICCU donde se
establezca la ejecucion del convenio y los respectivos contratos visibles la ubicacion e inversion

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. Garantizar elementos y/o la informacion necesarios para el cumplimiento del objeto.

5. Designar un funcionario para la supervision y/o interventoria del contrato, segun corresponda.

6. Gestionar el pago por el valor acordado y en la forma como quede establecida en el contrato a
suscribirse.

7. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social
integral en salud y pension.

8. Ejercer la supervision técnica de los elementos, garantizando que el contratista ejecute adecuada y
oportunamente el objeto del contrato.

9. Controlar, vigilar y verificar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecucién del Contrato,
incluidas las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en el contrato, por
intermedio del supervisor y/o interventor.

10. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

11. Terminar y Liquidar el contrato.

12. Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al MUNICIPIO y el ICCU por razén de reclamos, demandas, acciones
legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista de patentes, disefios o
derechos de autor que sean propiedad de terceros.

El contratista mantendra indemne al MUNICIPIO y el ICCU contra todo reclamo, demanda, accion legal
y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion del contrato

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada de la region causara multas equivalentes al 5% del contrato por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor
total del contrato.
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Se causaran multas equivalentes al 5% por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del
valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a un (1) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

Asi mismo, cuando el supervisor y/o interventor, seguiin corresponda, solicite al Contratista que informe
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causaran
multas equivalentes al 5% por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 1% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula GARANTIAS, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor y/o interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor y/o interventor.

4.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

5.Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6.Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervisién y/o interventoria, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7.Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8.Por cambiar el personal presentado a la supervision y/o interventoria, sin la aprobacion previa de esta,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se
le impondra una multa equivalente a diez (10) salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

| Cadigo | CCE-EICP-IDI-10 | Version | 4] Pagina 11 de 15

|Alcaldia de Silvania - Cundinamarca — Colombia Correo electronico: contactenos@silvania-cundinamarca.gov.co
Diagonal 10 No. 6-04 Parque principal.

Teléfonos: Secretaria de Gobierno: +57 318 3451743 ) . .
Tesoreria: +57 312 5826165, @ Facebook: AlcaldiadeSilvania

Web: www.silvania-cundinamarca,gov.co




" ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
A Secretaria de SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE
.2 4 . INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
ALCALDIA DE Gobierno Cédigo CCE-EICP-IDI-10 | Pagina \
SILVANIA Version No. | 5
] |

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar
con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el contrato
0 en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al
Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la entidad
hara efectiva mediante el cobro de la garantia unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los costos que
adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de
perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Cadigo Civil.

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos 2 dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Alcaldia Municipal de Silvania identificada con NIT 890.680.437-0 / Instituto de
Asegurado/ beneficiario Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU identificado con NIT
900.258.711-1

Cumplimiento general del contrato y pago de multas y clausula penal
pecuniaria que se impongan: vigencia hasta la liquidacion del contrato, valor
asegurado 20%.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato: vigencia por el plazo del contrato y tres (3) afios mas,
valor asegurado 5%.

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion:
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo a satisfaccién de la obra por parte de la Entidad, valor asegurado

Amparos, vigencia y
valores asegurados

20%.
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
Tomador . . . . . ! o . .
0 razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
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Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Numero y afo del contrato: MSIL-SAMC-176-2026

Objeto del contrato

Informacion necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la pdliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién
0 prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de |la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Alcaldia Municipal de Silvania identificada con NIT 890.680.437-0 / Instituto de
Asegurados Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU identificada con NIT.

900.258.711-1 y el Contratista
° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia vy
Tomador Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

denominarse de esa manera.
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° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unidon temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

° Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

200 SMMLV

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Alcaldia Municipal de Silvania identificada con NIT 890.680.437-
Beneficiarios 0/ Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU identificada con
NIT. 900.258.711-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos

Numero y afo del contrato: MSIL-SAMC-176-2026

Informacion Objeto del contrato
necesaria dentro | Firma del representante legal del Contratista

de la poliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
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a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

La liquidacion se realizara dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la firma del acta de recibo final
de la obra o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa
notificacién o convocatoria que le haga la Alcaldia del Municipio de Silvania, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, el Municipio podra liquidar unilateralmente el contrato, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ninguin
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso
de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si
el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo,
siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Silvania, zona
rural, Vereda Panama Alto, Quebrada La Lagafiosa, punto de intervencion 4°22'59.87"N
74°24'44.47"0, y el domicilio contractual es el Municipio de Silvania, Cundinamarca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

aRwN =

El presente contrato rige a partir de la fecha de su publicacion. De conformidad con lo anterior, las partes
autorizan de manera expresa las firmas del presente contrato dentro de la plataforma del SECORP IlI.
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