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ÁREA SOLICITANTE Secretaría General y de Control Disciplinario 
COMPONENTE DEL 
GASTO Inversión . 

META 5. Mantener y adecuar una (1) sede del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 
MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% 

FECHA 07 Abril 2026 
 
 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 2 
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen. 

 
Así mismo, el artículo 32 del decreto 646 de 2025 dispone: 

 
“El Jardín Botánico "José Celestino Mutis" es un establecimiento público adscrito a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con 
domicilio en Bogotá D.C. 

 
El Jardín Botánico es un centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, 
experimentación y estudio, con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de 
plantas; al apoyo de la ornamentación de Bogotá D.C.; y, a la protección de la flora y la fauna nativas 
en sus predios o en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales”. 

 
Se han plasmado la misión y visión del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en los siguientes 
términos: 

 
Misión: Investigar y conservar la flora de los ecosistemas altoandinos y de páramo y gestionar las 
coberturas vegetales urbanas, contribuyendo a la generación, aplicación y apropiación social del 
conocimiento para la adaptación al cambio climático, al mejoramiento de la calidad de vida y al 
desarrollo sostenible en el Distrito Capital y la Región. 

 
Visión: En el 2038 seremos reconocidos nacional e internacionalmente como un centro de 
investigación de referencia en los ecosistemas altoandinos y de páramo y como destino de naturaleza, 
que contribuye a la transformación del pensamiento ambiental para la sostenibilidad del territorio. 

 
El artículo 33 del Decreto 646 de 2025 establece las funciones a cargo del Jardín Botánico, dentro de 
las cuales se encuentra la de “mantener y presentar en sus predios, especies de plantas en vía o en 



2 

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

GCT.PR.04.F.01 Versión 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

peligro de extinción”, lo cual implica procurar el adecuado mantenimiento de los predios a cargo del 
Jardín Botánico, y de las especies preservadas en los mismos. 

 
Mediante el Acuerdo 927 de 2024 se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 
2024-2027: “Bogotá Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida 
de las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, 
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo 
el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial 
de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática 
y la integración regional”. 

 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: 

 
(i) Bogotá avanza en seguridad; 

(ii) Bogotá confía en su bien–estar; 

(iii) Bogotá confía en su potencial; 

(iv) Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración 
regional; y 

(v) Bogotá confía en su gobierno. 

Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de los objetivos 
estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y 
participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento de la resiliencia 
climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro; 
v) Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros, todos ellos consistentes con 
el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados 
por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 

 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se 
enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se 
describe a continuación, contexto dentro del cual, la Secretaría General, consolidó el proyecto de 
inversión: <<8100 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C>>. 

 
Este proyecto busca fortalecer la planeación estratégica y los sistemas de información, aumentar la 
efectividad de las herramientas de seguimiento y monitoreo de los procesos, procedimientos y 
productos generados, así como fortalecer el conjunto de lineamientos y herramientas, generando 
capacidades en la prestación de los servicios de TI, además, se pretende mejorar los procesos de 
almacenamiento, clasificación y análisis de la documentación física y digital, mantener y mejorar la 
infraestructura física para garantizar mejores condiciones a visitantes y colaboradores y fortalecer los 
proceso de comunicación institucionales, todo esto, con el fin de mejorar la sostenibilidad, la 
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planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, garantizando el cumplimiento de cada una de las metas del proyecto de inversión. 

 
De acuerdo con lo definido en la Ficha EBI del proyecto de inversión, una de las actividades vinculadas 
a las metas del mismo consiste en mantener y adecuar las sedes del Jardín Botánico, lo cual implica 
el desarrollo de los espacios del Jardín Botánico. 

 
Teniendo en cuenta que la sede del JBB es un centro turístico de la ciudad, abierto a la comunidad, y 
por lo tanto en él se desarrollan diferentes eventos culturales, educativos y científicos, se establece 
que es necesario contar con instalaciones seguras y apropiadas para el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad, y especialmente para cumplir la función prevista en el numeral 7 del artículo 33 del 
Decreto 646 de 2025, de “estimular en el público el amor por las plantas, mediante el desarrollo de 
programas recreativos y la entrega de información adecuada sobre ellas”. 

 
En el contexto de su misión, el JBBJCM maneja de forma constante, entre otras, las actividades 
encaminadas a fijar y mantener las áreas de las colecciones vivas en campo, plantar y mantener 
jardines en espacios públicos, plantar y mantener árboles y arbustos en espacios urbanos y rurales, 
encaminada a garantizar la cobertura vegetal en Bogotá, para lo cual se realizan diversas actividades 
técnicas y de mantenimiento que requieren las herramientas y soportes adecuados para su operación 
y almacenamiento de insumos esenciales para sus actividades. 

 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de 
Desarrollo, el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha identificado y establecido necesidades que se 
enmarcan en los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se 
describe a continuación: 

 
Dentro del Jardín Botánico, se encuentran diversos equipos electrónicos y eléctricos esenciales, como 
plantas eléctricas, motobombas, electrobombas, calentadores, aires acondicionados, entre otros. 
Estos desempeñan un papel crucial en la operatividad de la entidad, asegurando el suministro 
energético, la recirculación de agua, la climatización de espacios clave, entre otros. 

 
Actualmente, se manejan un total de 62 referencias generales de equipos electromecánicos, dentro 
de los cuales, se encuentran, sistemas de bombeo, electrobombas, motobombas, bombas 
sumergibles, bombas de alta presión, sistemas hidroneumáticos y tableros asociados, compresores, 
hidrolavadoras, mezcladores, ascensor hidráulico y equipos con motor a gasolina, HVAC y plantas 
eléctricas las cuales cumplen con especificaciones técnicas establecidas para su correcto 
funcionamiento. Dado el impacto del cambio climático y el incremento de las lluvias en Bogotá, 
especialmente en el sector del Jardín Botánico, se ha observado un aumento en la operatividad de 
los sistemas de bombeo, debido a que las edificaciones cuentan con sistemas de bombeo activos. 
Esto por cuanto el nivel freático elevado obliga al Jardín a evacuar grandes volúmenes de agua 
mediante motobombas sumergibles y de impulsión, esenciales para la recirculación del agua en lagos, 
fuentes y sistemas hidrosanitarios. 

 
En efecto, los cambios climáticos se han venido presentando constantemente con las altas lluvias en 
el sector de Bogotá especialmente en el sector del Jardín Botánico se pueden evidenciar en la 
siguiente ilustración, información suministrada por el INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A 
CORTO, MEDIANO Y LARGO publicado por el IDEAM el 16 de marzo de 2026: 
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(Imagen 01. INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO) 
 
El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis cuenta con una infraestructura electromecánica, 
hidráulica, eléctrica y de climatización indispensable para garantizar la continuidad de sus actividades 
misionales, operativas, administrativas, científicas y de atención al público. Dentro de esta 
infraestructura se encuentran sistemas de bombeo, plantas eléctricas, sistemas de aire 
acondicionado, ventilación, deshumidificación, equipos electromecánicos auxiliares y demás equipos 
de apoyo requeridos para la operación de las diferentes sedes e instalaciones. 

 
Debido a las condiciones del subsuelo presentes en varias zonas del Jardín Botánico, donde se 
registra un nivel freático elevado, se requiere evacuar de manera permanente una cantidad 
significativa de agua hacia el sistema de alcantarillado público, con el fin de evitar inundaciones, 
empozamientos, afectaciones estructurales y deterioro de las áreas operativas. Para ello, la Entidad 
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cuenta con diversos sistemas de bombeo conformados por motobombas sumergibles, bombas 
centrífugas, sistemas hidroneumáticos, electrobombas para aguas residuales, sistemas de presión y 
equipos de impulsión instalados en áreas como el Tropicario, Herbario, Centro de Atención al 
Ciudadano, laboratorios, invernaderos, tanques de agua potable, sistemas de fertirriego, riego de 
túneles, zonas de almacenamiento, lagos y espejos de agua. 

 
De igual manera, la Entidad dispone de equipos destinados a la recirculación de agua en lagos, 
fuentes ornamentales, cascadas y sistemas de exhibición, entre ellos la bomba de la cascada, la 
bomba de la olla, la bomba de la rosaleda, la bomba del ciclo del agua y otros sistemas asociados a 
las colecciones vivas y áreas de exhibición del Jardín. La operación continua de estos equipos es 
fundamental para mantener las condiciones hidráulicas, paisajísticas, ambientales y funcionales 
requeridas para el adecuado funcionamiento de los espacios. 

 
Adicionalmente, el Jardín Botánico cuenta con edificaciones e instalaciones cuyo funcionamiento 
depende de sistemas de bombeo para el suministro de agua potable, evacuación de aguas lluvias y 
residuales, control de presión, riego, climatización y recirculación de fluidos. La indisponibilidad o falla 
de estos equipos puede generar interrupciones en la prestación de los servicios, afectaciones 
sanitarias, daños en infraestructura, pérdida de colecciones vegetales, deterioro de ambientes 
controlados y riesgos para usuarios, visitantes y funcionarios. 

 
Asimismo, la Entidad dispone de cuatro (4) plantas eléctricas ubicadas estratégicamente en las áreas 
de Herbario, Sistemas, Tropicario y sede administrativa, las cuales garantizan el respaldo energético 
en caso de interrupciones o fallas de la red pública. Estos equipos son esenciales para asegurar la 
continuidad de la operación institucional, especialmente en áreas críticas donde se requiere mantener 
en funcionamiento sistemas de refrigeración, laboratorios, servidores, equipos de investigación, 
sistemas de bombeo y demás infraestructura sensible. 

 
De igual forma, el Jardín Botánico cuenta con sistemas de aire acondicionado, ventilación, extracción, 
enfriamiento, deshumidificación y climatización, instalados principalmente en laboratorios, 
invernaderos, centros de cómputo, herbario, Tropicario y demás espacios especializados. Estos 
sistemas permiten controlar variables ambientales como temperatura, humedad, ventilación y calidad 
del aire, indispensables para la conservación de colecciones botánicas, muestras biológicas, equipos 
tecnológicos y condiciones adecuadas de trabajo. 

 
En línea con la visión institucional del Jardín Botánico al año 2038, orientada a consolidarlo como un 
centro de referencia en ecosistemas altoandinos y de páramo, así como un destino de naturaleza para 
la transformación del pensamiento ambiental, resulta indispensable garantizar el adecuado estado, 
conservación y funcionamiento de la infraestructura electromecánica y de apoyo con la que cuenta la 
Entidad. 

 
En este sentido, la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 
permite detectar oportunamente fallas, minimizar riesgos de daño o pérdida de equipos, prolongar su 
vida útil, optimizar su desempeño y reducir la probabilidad de interrupciones en la operación. De igual 
manera, permite asegurar condiciones adecuadas de seguridad, continuidad, eficiencia energética, 
funcionalidad y confiabilidad en la prestación de los servicios institucionales. 
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es deber de las entidades públicas velar por la conservación, 
mantenimiento y adecuada operación de los bienes e infraestructura a su cargo, se hace necesario 
adelantar un proceso de contratación que permita ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos electromecánicos, eléctricos, hidráulicos, de climatización y de combustión del Jardín 
Botánico de Bogotá, garantizando así la continuidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones 
misionales y administrativas. 

 
El mantenimiento preventivo constituye una herramienta fundamental para asegurar la confiabilidad, 
disponibilidad y desempeño de los equipos electromecánicos, eléctricos, hidráulicos y de climatización 
del Jardín Botánico, toda vez que permite intervenirlos de manera programada antes de que se 
presenten fallas que afecten su operación. Su adecuada implementación permite: 

 
• Incrementar la seguridad de funcionarios, contratistas, visitantes y demás usuarios de las 

instalaciones. 
• Reducir el riesgo de fallas súbitas y de suspensión parcial o total de las actividades 

institucionales. 
• Prolongar la vida útil de los equipos y de sus componentes. 
• Optimizar el desempeño operativo y energético de los sistemas. 
• Identificar oportunamente condiciones de desgaste, corrosión, desajustes, vibraciones, fugas, 

recalentamientos, fallas eléctricas o hidráulicas y demás anomalías que puedan generar 
daños mayores. 

• Disminuir la necesidad de intervenciones correctivas de emergencia. 
• Reducir costos asociados a reparaciones, reposición de equipos, tiempos de inactividad y 

afectaciones en la prestación del servicio. 
• Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de seguridad y de operación 

requeridas para cada equipo. 
 
Por su parte, el mantenimiento correctivo se ejecuta cuando los equipos presentan fallas, averías o 
pérdida de desempeño, requiriendo actividades de diagnóstico, desmontaje, reparación, 
reembobinado, ajuste, suministro e instalación de repuestos, reemplazo de componentes, pruebas y 
puesta en funcionamiento. Este tipo de mantenimiento resulta indispensable para restablecer las 
condiciones normales de operación de los equipos y evitar afectaciones mayores sobre la 
infraestructura institucional. 

 
Dentro de los equipos que con mayor frecuencia requieren mantenimientos correctivos se encuentran 
las motobombas, electrobombas, sistemas de presión, tableros eléctricos, contactores, 
guardamotores, presostatos, plantas eléctricas, compresores, equipos de combustión y sistemas de 
climatización, tales como aires acondicionados tipo split, equipos paquete, chillers, unidades de 
precisión, ventiladores, deshumidificadores, sistemas de descongelación y cortinas de aire, ubicados 
en espacios estratégicos como el Centro de Eventos, Herbario, área de Sistemas, Tropicario, 
laboratorios, invernaderos y demás dependencias de la Entidad. 

 
La indisponibilidad de estos equipos puede generar afectaciones significativas en la operación 
institucional, tales como pérdida de condiciones ambientales controladas, interrupción del suministro 
de agua o energía, deterioro de colecciones vegetales y científicas, afectación de equipos 
tecnológicos, suspensión de actividades administrativas y operativas, así como riesgos para la 
seguridad de las instalaciones y de sus ocupantes. 
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En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita ejecutar 
actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo sobre los diferentes equipos y 
sistemas con los que cuenta el Jardín Botánico de Bogotá, garantizando su adecuado funcionamiento, 
disponibilidad, confiabilidad y vida útil, así como la continuidad en la prestación de los servicios y el 
cumplimiento de las funciones misionales y administrativas de la Entidad. 

 
La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal, según consta en la siguiente imagen 

 

 
Conforme con lo señalado en el Decreto 646 de 2025 y la Resolución No. 017 de 2020, para todos los 
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la Directora. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección para “120-5-8100-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
JARDÍN BOTÁNICO”. 

 
 

2. OBJETO 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “120-5-8100-PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL JARDÍN BOTÁNICO” 

 
 

3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
72000000 

72150000 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 72154022 
Servicios de 72154000 Servicios de 
edificación, Servicios de edificios instalación y 

construcción de especializados y mantenimiento de 
instalaciones y comercios equipos hidráulicos 
mantenimiento   

72000000 
72150000 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

72151200 
Servicios de 

construcción y 
mantenimiento de 

HVAC calefacción y 

72151207 
Servicios de Servicio de 
edificación, instalación y 

construcción de mantenimiento de 
instalaciones y calefacción y aire 
mantenimiento  



8 

ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

GCT.PR.04.F.01 Versión 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos 

 

 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

  enfriamiento y aire 
acondicionado 

acondicionado y 
climatización 

72000000 
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

 
72101500 
Servicios 

de apoyo para la 
construcción 

72101511 
Servicios 

de instalación o 
mantenimiento o 

reparación de aire 
acondicionado 

72000000 
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72150000 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
72151500 

Servicios de 
sistemas eléctricos 

72151514 
Servicio de 

mantenimiento de 
energía de reserva o 

de emergencia 

72000000 
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72150000 
Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

 
72154000 

Servicios de edificios 
especializados y 

comercios 

72154010 
Servicio de 

mantenimiento y 
reparación de 

instalaciones de 
ascensores 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de Prestación de 
servicios. 

 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, el CPACA y el Código General del Proceso. 

 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, 
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado 
en la plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, con fundamento en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
7. DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021 y DECRETO 0287 DE 2026 

 
En el presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, no se da 
aplicación al artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
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1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional” y al artículo 1 del decreto 0287 de 2026 por el cual se 
modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación” toda vez que, no existe una vinculación 
directa de personal con la Entidad ya que la prestación de servicios de mantenimiento de equipos 
electromecánicos, de acuerdo con los procesos adelantados por el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis es realizado a través de la contratación de una persona jurídica, que en su mayoría corresponde 
a ofertas de servicios y no productores, integrados por una estructura unipersonal. 

 
Por otro lado, si bien existen empresas encargadas de servicios de mantenimiento, la estructura 
organizacional se encuentra definida de manera autónoma, atendiendo las funciones y 
responsabilidades de cada miembro para dar cumplimiento en términos de capacidad de brindar 
servicios objeto del contrato y por ende no se considera viable la exigencia de población en las 
condiciones referidas en los precitados artículos, toda vez que esto podría repercutir en la no 
presentación de ofertas en la etapa precontractual. 

 
8. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 

 
El Decreto Distrital 643 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector 
Mujeres” refiere: 

 
“ARTÍCULO 29º. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio. Sin perjuicio de 
la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos 
distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según 
corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las 
cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales 
que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo 
de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a 
continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 

 
La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 

 

 
Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas 
a la ejecución de los contratos 

A partir del 1de 
junio de 2021 

A partir del 1 de 
junio de 2022 

A partir del 1 de 
junio de 2023 en 

adelante 
Construcción 6,8% 9,3% 13,8% 
Transporte y 

almacenamiento 9,6% 12,1% 16,6% 

Suministro de 
electricidad, gas y agua 22,2% 24,2% 28,2% 

Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2% 
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Información 

telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5% 

Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9% 
Comercio y reparación de 

vehículos 47,4% 45,4% 50% 

Otras ramas 50% 50% 50% 
 

Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, 
los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del 
Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su 
naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos 
arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de 
productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. 

 
En este sentido, una vez analizado el objeto contractual, el alcance técnico del servicio y las 
condiciones previstas para su ejecución, se concluye que el presente proceso se encuentra dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025, toda vez que 
corresponde a un contrato de prestación de servicios que requiere la intervención de personal 
para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
electromecánicos. 

 
Lo anterior, considerando que la ejecución contractual comprende actividades de inspección, 
diagnóstico, limpieza técnica, lubricación, revisión de componentes eléctricos, mecánicos, 
hidráulicos y de climatización, desmontaje, reparación, suministro e instalación de repuestos, 
pruebas de funcionamiento, actualización de bitácoras y elaboración de informes técnicos, las 
cuales demandan la participación de personal técnico, operativo, administrativo y/o de apoyo. 

 
Así mismo, si bien de acuerdo con la experiencia institucional este tipo de servicios suele ser 
prestado por personas jurídicas especializadas, dicha circunstancia no excluye la aplicación de la 
medida afirmativa prevista en el Decreto Distrital 643 de 2025, en tanto la obligación se predica 
respecto del personal que el futuro contratista vincule o destine para la ejecución del contrato, y 
no sobre la totalidad de su planta global de personal. 

 
En consecuencia, la aplicación de esta medida deberá entenderse en condiciones proporcionales 
a la naturaleza, alcance y forma de ejecución del contrato, sin que constituya un requisito 
habilitante adicional para la presentación de ofertas ni implique exigir al proponente una 
composición mínima de su planta general de personal al momento de participar en el proceso de 
selección. 

 
 

9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($99.750.000) incluidos todos los impuestos, 
gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del 
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contrato. Este proceso se desarrollará bajo la modalidad de monto agotable1, conforme al sistema de 
precios unitarios, lo cual permite atender de manera integral los requerimientos de mantenimiento 
asociados a los equipos técnicos del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
El presupuesto oficial estimado surge de la revisión realizada por el equipo de infraestructura y 
mantenimiento sobre los equipos a intervenir y la estructuración del estudio de mercado lo que permitió 
establecer un costo de referencia para el mantenimiento de los equipos, de cara al histórico de dichos 
mantenimientos. Así, el valor unitario resultado del estudio de mercado será el parámetro para 
liquidar el pago de lo que se realice, pues comprende todas las actividades de mantenimiento 
que se pueden realizar en cada elemento; no obstante, no todos los elementos requieren el 
mismo mantenimiento, pues se debe confirmar la necesidad de cada actividad sobre cada uno 
de los elementos y que corresponden a los valores presentados, lo cual solo es posible en la 
ejecución del contrato. 

 
En este sentido, con estos elementos se determina el presupuesto oficial para suscribir un 
contrato a monto agotable que permita atender la necesidad de cada equipo. 

 
 

 
En este sentido, aunque el costo según cotizaciones de un mantenimiento preventivo a los equipos 
se aproxima a la suma  CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CIENTO TRES PESOS M/CTE ($57.791.103,00), tanto para los mantenimientos preventivos como 
para los mantenimientos correctivos, la suma $99.750.000 se ejecutará a monto agotable. 

 
Nota 1: El valor del contrato será el valor del presupuesto oficial estimado, dado que la presente 
contratación se adelanta a monto agotable, sin formula de reajuste y por el sistema de precios unitarios 
incluidos todos los ítems, de acuerdo al servicio prestado. 

 
Nota 2: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad. 

 
Nota 3: El proponente no podrá superar la media que corresponde al valor máximo a pagar por la 
Entidad para cada uno de los ítems; ni el valor total de la sumatoria de todos los ítems; conforme al 
estudio de mercado, el cual se totaliza por el valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($57.791.103,00) 

 
Nota 4: Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad 
adelantará el proceso establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015 

 
Nota 5: Para tal efecto se utilizará la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos 
de contratación G-MOAB-01 de Colombia compra eficiente disponible en el siguiente enlace 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente 

 
Nota 6: Dentro de la evaluación económica, la entidad verificará que los proponentes no ofrezcan 
precios artificialmente bajos, dentro de los parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 

 

1 Concepto C-163 de 2024, Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, 16 agosto 2024 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente
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Decreto Reglamentario 1082 de 2015, según el cual, cuando de conformidad con la información a su 
alcance la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente 
para que explique las razones que sustenten el valor ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité 
asesor evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones. 

 
 
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO. 

 
Para la determinación de este, se procedió a adelantar estudio y análisis de los precios del mercado, 
para lo cual se invitó a varios posibles proveedores. El cálculo del presupuesto podrá ser consultado 
en el documento denominado “estudio de mercado”. 

 
En efecto, de conformidad con la revisión realizada por el equipo de infraestructura y 
mantenimiento sobre los equipos a intervenir, se estructuran los ítems que requieren ser 
cotizados por parte de proveedores, mediante el estudio de mercado, enviando para el efecto las 
solicitudes de cotización, recibiendo respuesta de CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO 
HORIZONTE SAS, UNINGECOL SA y SEPRON SAS. 

 
El análisis de las cotizaciones recibidas permitió establecer el costo de referencia para 
mantenimiento de 62 referencias generales de equipos electromecánicos, dentro de los cuales, 
se encuentran, sistemas de bombeo, electrobombas, motobombas, bombas sumergibles, 
bombas de alta presión, sistemas hidroneumáticos y tableros asociados, compresores, 
hidrolavadoras, mezcladores, ascensor hidráulico y equipos con motor a gasolina, HVAC y 
plantas eléctricas las cuales cumplen con especificaciones técnicas establecidas para su correcto 
funcionamiento, incluyendo las cotizaciones por valor unitario de los elementos que, de 
conformidad con la revisión preliminar realizada, podrían requerirse una vez realizada la 
valoración por parte del contratista. 

 
Así mismo, de conformidad con el histórico de la entidad, en el cual se ha corroborado que se presenta 
un porcentaje de estos escenarios adicionales descritos anteriormente, tales como mantenimientos 
correctivos adicionales, mantenimientos preventivos extraordinarios, suministro de repuestos y 
atención de fallas o emergencias que puedan presentarse durante la ejecución contractual 
relacionadas con el desarrollo del objeto contractual, en los cuales se ha requerido una suma que los 
cubra, se considera conveniente disponer de dicha diferencia. 

 
Lo anterior quiere decir que el valor unitario resultado del estudio de mercado será el parámetro 
para liquidar el pago de lo que se realice, pues comprende todas las actividades de 
mantenimiento que se pueden realizar en cada elemento; no obstante, no todos los elementos 
requieren el mismo mantenimiento, pues se debe confirmar la necesidad de cada actividad sobre 
cada uno de los elementos y que corresponden a los valores presentados, lo cual solo es posible 
en la ejecución del contrato. 

 
Así, al ser un valor total agotable, se irá consumiendo de acuerdo a la necesidad. 

 
Por tanto, se concluye que el valor del presupuesto oficial se determinó de la siguiente manera: 
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a) Valor de referencia 
 
Este valor se establece a partir de la revisión técnica realizada por el equipo de Infraestructura y 
Mantenimiento del Jardín Botánico de Bogotá sobre el estado actual de los equipos objeto del proceso, 
así como de la definición de las actividades mínimas requeridas para garantizar su funcionamiento. 

 
De conformidad con dicha revisión, se estructuraron los ítems que debían ser cotizados por parte de 
los proveedores, incluyendo actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 
suministro e instalación de repuestos, pruebas de funcionamiento, mano de obra especializada y 
demás servicios requeridos para los equipos objeto del contrato. 

 
Se solicitó a los cotizantes la presentación de oferta económica correspondiente al costo total 
estimado para la ejecución inicial de las actividades requeridas sobre los equipos objeto del proceso, 
comprendiendo tanto mantenimientos preventivos como servicios correctivos, diagnósticos, ajustes 
operativos, suministro e instalación de repuestos cuando a ello hubiere lugar, y demás intervenciones 
asociadas, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 

 
Con base en las cotizaciones recibidas y mediante la aplicación de la media geométrica de las 
propuestas económicas presentadas, la Entidad determinó que el valor de referencia de la sumatoria 
total de los ítems correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos asciende a la suma 
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 
M/CTE ($57.791.103,00). 

 
Este valor corresponde a la sumatoria de los valores unitarios de las actividades, repuestos y servicios 
cotizados, según los ítems definidos en el estudio de mercado y en concordancia con las 
especificaciones técnicas del proceso. 

 
b) Valor restante 

 
El valor restante, correspondiente a la diferencia entre el valor total del contrato y los recursos 
aplicados al diagnóstico inicial, constituye una reserva destinada a atender las necesidades que se 
identifiquen durante la ejecución contractual para garantizar la continuidad y adecuada operación de 
los equipos, conforme a las instrucciones y validación de la supervisión del contrato. 

 
En el presente caso, el contrato se desarrollará bajo la modalidad de monto agotable, conforme al 
sistema de precios unitarios, lo cual permite atender de manera integral los requerimientos de 
mantenimiento asociados a los equipos electromecánicos del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 
En este sentido, el presupuesto requerido no puede limitarse únicamente al valor de la 
sumatoria inicial de los ítems cotizados, sino que debe incluir un margen adicional que permita 
a la Entidad ordenar la ejecución de correctivos, mantenimientos posteriores y suministro de 
repuestos durante la vigencia del contrato. 

 
En efecto, el valor del contrato corresponde a $99.750.000, considerando que se trata de un 
contrato a monto agotable, esto es, se establece un tope máximo de gasto, pero el pago se realiza 
únicamente por las actividades efectivamente ejecutadas, con base en valores unitarios 
previamente definidos; no se pacta un valor fijo por el total del objeto, sino que se autoriza la 
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ejecución de actividades hasta agotar el monto total aprobado, de acuerdo con las necesidades 
reales de la entidad. 

Esto se puede presentar, ya sea por la necesidad periódica mantenimientos preventivos, o debido a 
fallas, desgastes o imprevistos propios del uso intensivo de los equipos a intervenir, puesto que en la 
etapa de diagnóstico pueden detectarse dichas necesidades. 

 
Este valor corresponde a los recursos destinados a la atención de mantenimientos, suministro e 
instalación de repuestos, componentes y accesorios, así como a la atención de necesidades cuya 
magnitud y cantidad solo pueden determinarse durante la ejecución del contrato. 

 
En particular, los equipos objeto del proceso presentan configuraciones, capacidades, estados de 
operación y niveles de desgaste diferentes, razón por la cual las cantidades definitivas de cada 
actividad, servicio o repuesto solo podrán establecerse una vez se realicen las inspecciones, 
diagnósticos y mantenimientos respectivos. 

 
Durante la ejecución contractual pueden presentarse necesidades tales como: 

 
• Sustitución de componentes eléctricos, mecánicos, hidráulicos o electromecánicos. 
• Cambio de rodamientos, contactores, guardamotores, presostatos y demás elementos 

requeridos para restablecer la operación de los equipos. 
• Ejecución de mantenimientos correctivos derivados de fallas, averías o pérdida de 

operatividad. 
• Atención de emergencias, eventos imprevistos o fallas críticas en equipos esenciales para la 

operación de la Entidad. 
• Ejecución de mantenimientos preventivos adicionales derivados del uso intensivo de los 

equipos o de las condiciones encontradas durante los diagnósticos iniciales. 

Por lo anterior, el presupuesto se estructuró con base en precios unitarios, lo que otorga a la Entidad 
la flexibilidad necesaria para ordenar únicamente las actividades, servicios, suministros y cantidades 
que resulten estrictamente necesarias, evitando tanto la sobreestimación como la insuficiencia de 
recursos. 

 
En efecto, Colombia Compra Eficiente aclara que el llamado “contrato por monto agotable” no es una 
categoría contractual reconocida ni típica ni atípica en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que 
en realidad se trata de una modalidad de estructuración de la forma de pago2: 

 
“…, la estructuración del precio del contrato y la forma de pago a precios unitarios, según la 
demanda de obras, bienes o servicios requeridos por la entidad contratante durante el plazo del 
contrato, sin exceder el presupuesto oficial, es una modalidad de pacto contractual admisible en 
el contrato estatal que puede utilizarse por las entidades públicas. En efecto, puede resultar 
procedente si en la etapa de planeación del contrato, producto de los estudios previos y el análisis 
del sector y de los oferentes, se observa que la misma resulta adecuada para satisfacer de mejor 
manera la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación y puede generar 
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algún beneficio, como por ejemplo, la posibilidad de contar con precios fijos de las obras, bienes 
o servicios que se adquirirán durante el plazo de ejecución, controlando el gasto con el propósito 
de evitar el exceso en el presupuesto oficial. En todo caso, la decisión de acudir a este tipo de 
cláusulas, usualmente incorporadas en la “forma de pago” o en el “valor del contrato”, es de la 
autonomía de las entidades públicas rectoras de sus procesos de contratación porque no están 
prohibidas o restringidas en la contratación estatal, y podrá adoptarse previa justificación en los 
estudios previos que soportan el objeto y las condiciones de ejecución del contrato. 
De acuerdo con la explicación precedente, el denominado “contrato por monto agotable” no es 
una forma de contratación típica ni atípica en el ordenamiento colombiano, pues –aunque no esté 
expresamente regulado– corresponde una las formas en que puede pactarse el pago en los 
contratos a precios unitarios. Si bien es usual en algunos contratos de obra y suministro, nada 
obsta para que –de acuerdo con los estudios previos– se incluya en otras tipologías contractuales 
cuando la Administración lo estime conveniente y necesario, pues “Las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 
de los fines estatales” y, por tanto, “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración” 
(artículo 40 de la Ley 80 de 1993)…”. 

 
c) Conclusión 

 
 
Por ello, aunque el valor de referencia de los mantenimientos preventivos y correctivos inicialmente 
identificados asciende a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($57.791.103,00), la Entidad estima el Presupuesto Oficial en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($99.750.000), incluidos todos los impuestos, gastos, deducciones, costos directos e indirectos 
derivados de la celebración y ejecución del contrato. 

 
 
Tal como se expone en el ESTUDIO DE MERCADO, se concluye: 

 
Con base en el análisis de las cotizaciones recibidas para el mantenimiento de los equipos 
electromecánicos objeto del proceso, la Entidad determinó, mediante la aplicación de la 
media geométrica de las propuestas económicas presentadas, que el valor de referencia 
de la sumatoria total de los ítems correspondientes a los mantenimientos preventivos y 
correctivos asciende a la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($57.791.103,00), incluidos todos 
los impuestos, gastos, deducciones, costos directos e indirectos derivados de la 
celebración y ejecución del contrato. 

 
Se precisa que los ítems incluidos dentro del estudio de mercado corresponden a 
actividades de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro e 
instalación de repuestos y demás servicios asociados a la operación de los equipos 
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electromecánicos objeto del proceso. No obstante, las cantidades definitivas de cada uno 
de los ítems serán determinadas durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las 
necesidades reales de la Entidad, los diagnósticos realizados, las fallas identificadas y los 
requerimientos de intervención que se presenten durante la vigencia contractual. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos objeto del proceso, la Entidad requiere 
prever recursos adicionales para atender mantenimientos correctivos, actividades no 
programadas, intervenciones derivadas de los diagnósticos preventivos, así como el 
suministro e instalación de repuestos y componentes cuya necesidad solo puede 
determinarse durante la ejecución contractual. 

 
Los equipos objeto del proceso presentan diferentes configuraciones, capacidades, 
condiciones de operación y niveles de desgaste. En consecuencia, durante la ejecución 
del contrato podrán evidenciarse necesidades adicionales tales como: 
* Ejecución de mantenimientos correctivos derivados de fallas, averías o pérdida de 
operatividad. 
* Sustitución de componentes eléctricos, mecánicos, hidráulicos o electromecánicos. 
* Suministro e instalación de repuestos requeridos para el restablecimiento de la operación 
normal de los equipos. 
* Realización de mantenimientos preventivos adicionales o intervenciones extraordinarias 
derivadas del uso intensivo de los equipos o de las condiciones encontradas en los 
diagnósticos. 
* Atención de emergencias, eventos imprevistos o fallas críticas en equipos esenciales 
para la operación de la Entidad. 

 
Por lo anterior, el estudio de mercado se estructuró con base en precios unitarios para 
cada actividad, repuesto y servicio requerido, permitiendo a la Entidad contar con la 
flexibilidad necesaria para ordenar únicamente las intervenciones, suministros y 
cantidades efectivamente requeridas durante la ejecución contractual, evitando tanto la 
sobreestimación como la insuficiencia de recursos. 

 
En consecuencia, la Entidad requiere un presupuesto superior al valor estimado de la 
sumatoria de los ítems cotizados, con el fin de garantizar la atención integral de las 
necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato. Por ello, el presupuesto 
oficial se establece en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($99.750.000), incluidos todos los impuestos, gastos, 
deducciones, costos directos e indirectos derivados de la celebración y ejecución del 
contrato; El cual se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable y conforme al sistema 
de precios unitarios. 

 
Esta modalidad permite atender de manera integral y oportuna los requerimientos de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, ajustándose a las necesidades reales que se presenten 
durante la ejecución contractual y garantizando la continuidad operativa de la 
infraestructura y de los servicios institucionales. 
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10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal (1129) del (07 de abril de 2026) con cargo al rubro 
(O230117459920240005) Fuente de Financiación (O23202020088715602 3-100-F002 VA 
ADMINISTRADOS DE LIBRE DESTINACIÓN). 

 
11. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 14 de diciembre de 2026 o hasta agotar el 
presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
12. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará por EL JARDIN al CONTRATISTA así: 

 
Los pagos se realizarán de manera mensual, de conformidad con los servicios efectivamente 
prestados, una vez el contratista haya ejecutado las actividades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos, incluyendo, cuando aplique, el suministro e instalación de repuestos, previa 
cotización presentada por el contratista y aprobación por parte de la entidad. 

 
Cada pago estará condicionado a la entrega y aprobación del informe mensual por parte del supervisor 
del contrato, el cual deberá contener una descripción detallada de los servicios ejecutados, la relación 
de equipos intervenidos y sus respectivas bitácoras actualizadas, así como los soportes técnicos y 
fotográficos que acrediten la correcta ejecución de los trabajos. 

 
 
Cada pago estará sujeto a la recepción a satisfacción de los trabajos por parte del supervisor del 
contrato, quien verificará el cumplimiento de las actividades mediante la entrega de un informe 
detallado, el cual deberá incluir la bitácora actualizada de los equipos intervenidos. 

 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos: 

 
a. Informe de actividades del Contratista, debidamente avalado por el Supervisor o Interventor 

del Contrato, según aplique. 
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica) 
c. Factura con las formalidades de ley. 
d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
o Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 
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NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago. 

NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el 
pago previa presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se 
compromete a efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de 
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste 
y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las 
personas que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, 
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de 
venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para cada pago. 

 
El Parágrafo 5 del artículo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los límites de que 
trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas 
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 

 
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo 
con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 
contrato. Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del 
valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de 
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del 
Concejo de Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además 
retendrá el valor de las Estampillas “PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y 
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva 
adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se 
ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias 
que sean aplicables a la relación contractual. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, Bogotá D.C., o en el lugar dentro de la jurisdicción de Bogotá, D.C., que establezca 
el supervisor del contrato. 

 
14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 
De conformidad con las Reglas expuestas por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente3: 

 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo 
Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es 
necesario hacer análisis adicional alguno. 

 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable4, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno. 

 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de 
Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 
Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 

 
En este sentido, la Agencia CCE informa: Salvo por algunas excepciones5, todas las Entidades 
Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas) y 
los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por 
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. (Se resalta) 

 
 

 

 
Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 
ALIANZA PACIFICO 

CHILE SI NO  NO 
MEXICO NO   NO 

PERÚ SI NO  NO 
CANADÁ NO   NO 

 
3 Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
4 Umbrales 2026: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf 
5 Las excepciones son: Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Las contrataciones realizadas bajo 
un régimen de contratación privado, Las contrataciones de empresas gubernamentales, Las contrataciones de empresas 
gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf
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Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 
CHILE SI NO  NO 

COREA NO   NO 
COSTA RICA NO   NO 

ESTADOS UNIDOS NO   NO 
ESTADOS AELC NO   NO 

MÉXICO NO   NO 
 

TRIÁNGULO NORTE 
EL SALVADOR SI NO  NO 
GUATEMALA SI NO  NO 
HONDURAS NO   NO 

UNION EUROPEA NO   NO 
ISRAEL NO   NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE NO   NO 
COMUNIDAD ANDINA – CAN (Decisión 439/98) SI SI NO SI 

 
 
Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por la Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de trato nacional a los países que integran la 
CAN, al no existir restricciones en relación al objeto contractual. Este último Acuerdo aplicará siempre 
y cuando la convocatoria no se limite a MiPymes, de conformidad con la excepción No. 14. 

 
15. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 
Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 

 
DEFINICIONES GENERALES 
JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 
ADJUDICACIÓN Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público 

Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se determina que 
proponente presenta la mejor propuesta dentro del presente proceso 
de selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica. 
CONSORCIO Conglomerado de dos o más personas que en forma conjunta 

presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. 

CONTRATISTA Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación 
resulta como ganador del proceso de selección, el cual 
posteriormente deberá suscribir el contrato objeto del presente 
proceso de contratación. 
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DEFINICIONES GENERALES 
INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

“…prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese 
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, 
simultáneamente, las competencias propias de la función que 
desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en 
guarda del interés superior que puede verse afectado por una 
indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses 
poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad 
y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce 
la autoridad en nombre del Estado” (Corte Constitucional C-903/08) . 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad 
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una 
relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta 
en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios  de  imparcialidad,  eficacia,  eficiencia,  moralidad  y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente 
proceso de selección. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección, 
por medio de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos 
y procedimientos necesarios para la adjudicación del contrato. 

PROPONENTE Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante 
algún tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

UNIÓN TEMPORAL Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. No obstante, en cuanto a las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta, así como del contrato, se impondrán de acuerdo con su 
porcentaje de participación dentro del grupo. 

 
15.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 

 
DEFINICIONES 

SISTEMA DE DOS Un sistema de dos bombas sumergibles eléctricas para aguas 
BOMBAS SUMERGIBLES residuales (también conocido como sistema dúplex) es 
ELECTRICAS PARA una instalación de bombeo diseñada para manejar aguas cargadas, 
AGUAS RESIDUALES negras o pluviales, utilizando dos electrobombas inmersas dentro del 

 mismo pozo o tanque de recolección 
SISTEMA DE 2 BOMBAS Un sistema  de  2  bombas  centrífugas  eléctricas  verticales 
CENTRIFUGAS multipaso (también conocidas como multietapas) es un equipo de 
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DEFINICIONES 

ELECTRICAS VERTCAL 
MULTIPASO 

bombeo presurizador compuesto por dos electrobombas diseñadas 
para operar en conjunto, generalmente en paralelo, para aumentar la 
presión y el caudal de agua limpia en instalaciones que requieren alta 
eficiencia y ahorro de espacio. 

SISTEMA DE 2 BOMBAS 
DE ALTA PRESIÓN 
ELÉCTRICA 
CENTRÍFUGA  PARA 
AGUA POTABLE 

Un sistema de 2 bombas de alta presión eléctrica centrífuga para 
agua potable es un equipo hidráulico doble diseñado para suministrar 
caudal constante y presión elevada. Utiliza motores eléctricos para 
impulsar agua potable mediante rodillos, garantizando el suministro 
en edificios altos o redes domésticas mediante operación simultánea, 
alterna o de respaldo 

SISTEMA DE 2 BOMBAS 
CENTRÍFUGA PARA 
AGUA POTABLE 

Un sistema de 2 bombas centrífugas eléctricas para agua potable es 
un conjunto de bombeo diseñado para garantizar el suministro 
constante y seguro de agua en edificios, residencias o zonas rurales. 
Utiliza dos bombas centrífugas que operan de forma alterna o 
simultánea, controladas eléctricamente (tablero) para proteger los 
equipos y asegurar caudal 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTROMECÁNICA, 
HIDRÁULICA, 
ELÉCTRICA Y DE 
CLIMATIZACION 

La infraestructura electromecánica, hidráulica, eléctrica y de 
climatización constituye el conjunto de sistemas técnicos, equipos y 
redes interconectadas que permiten el funcionamiento, habitabilidad, 
seguridad y confort de edificios e industrias. Estas instalaciones 
gestionan energía, agua y aire para asegurar la operatividad y 
eficiencia energética. 

MOTOBOMBAS Una motobomba es una bomba de superficie acoplada a un motor de 
gasolina o diésel que le confiere autonomía total. El caudal, la 
presión, la altura de evacuación, la AMT y el paso granular son sus 
características principales. Se utiliza para bombear agua de 
estanques, inundaciones o piscinas, así como para regar. 

BOMBA AUTOCEBANTE: Bomba centrífuga diseñada para expulsar automáticamente el aire 
atrapado en la tubería de aspiración y su cuerpo, sin requerir 
dispositivos externos. Esto le permite iniciar o reiniciar el bombeo del 
líquido sin necesidad de cebado manual. 

ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE 

Bomba sellada herméticamente que se sumerge en el líquido a 
bombear. Su diseño permite generar una fuerza de elevación 
significativa sin depender de la presión atmosférica externa, lo que la 
hace ideal para drenajes, pozos profundos, evacuación de aguas 
residuales y estaciones de bombeo de aguas lluvias. 

ELECTROBOMBA Las electrobombas son un tipo de bombas hidráulicas que se 
caracterizan por ser accionadas a través de un motor eléctrico. Se 
emplean para transformar la energía con la que se activan en Energía 
del fluido incompresible que mueve. Este fluido puede ser tanto 
líquido como una combinación de líquidos y sólidos. 

ELECTROBOMBA DE 
ALTA PRESIÓN 

Motobomba de motor eléctrico utilizada para evacuar cuerpos de 
agua lluvia o potable. 

AIRE ACONDICIONADO Sistema diseñado para regular la temperatura, humedad y calidad del 
aire en un espacio cerrado. Su funcionamiento se basa en la 
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DEFINICIONES 

 refrigeración, deshumidificación y circulación del aire para mantener 
condiciones óptimas de confort o conservación. 

AIRE ACONDICIONADO 
DE PRECISIÓN: 

Sistema de climatización diseñado para entornos críticos donde se 
requiere un control exacto de temperatura, humedad y calidad del 
aire. Se usa en laboratorios, centros de datos, salas de servidores y 
espacios donde fluctuaciones mínimas pueden afectar equipos o 
procesos sensibles. 

AIRE ACONDICIONADO 
TIPO MINI SPLIT: 

Sistema de climatización compuesto por una unidad interior y una 
unidad exterior, ideal para climatizar espacios individuales con 
eficiencia energética. 

SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO POR 
CHILLER: 

Sistema de refrigeración que utiliza agua fría para absorber el calor 
del ambiente, común en instalaciones industriales, hospitales y 
edificios con grandes demandas de climatización. 

UNIDAD DE MANEJO DE 
AIRE (UMA) 

Equipo que regula la temperatura, humedad y calidad del aire 
mediante filtros, serpentines de enfriamiento/calefacción y 
ventiladores. Se utiliza en edificios comerciales e industriales. 

PLANTA ELÉCTRICA: Máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica 
mediante un generador acoplado a un motor de combustión interna, 
ya sea diésel o gasolina. Se utiliza como fuente de respaldo en caso 
de fallos en la red eléctrica, garantizando la continuidad del 
suministro en instalaciones críticas como hospitales, laboratorios, 
centros de datos y edificios institucionales. 

MONOFASICA En ingeniería eléctrica, un sistema monofásico es un sistema de 
producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por 
una única corriente alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía 
de la misma forma. 

SISTEMA DE SUCCIÓN Conjunto de componentes que permite la extracción de un fluido 
mediante la aplicación de presión negativa o vacío. Incluye tuberías 
de aspiración, válvulas de retención y elementos filtrantes para evitar 
la entrada de partículas o sedimentos que puedan afectar el 
rendimiento de las bombas. 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Conjunto de actividades programadas destinadas a la conservación 
de equipos e instalaciones mediante inspección, limpieza, 
lubricación, ajuste y revisión mecánica, hidráulica y eléctrica, con el 
fin de prolongar su vida útil y evitar fallas inesperadas. 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO: 

Intervención realizada para reparar averías o fallos en un equipo, 
incluyendo la sustitución de piezas o componentes defectuosos, con 
el propósito de restaurar su operatividad y funcionamiento óptimo. 

BITÁCORA DE 
MANTENIMIENTO: 

Registro detallado donde se consignan las actividades de 
mantenimiento realizadas en los equipos, incluyendo fechas, 
intervenciones, repuestos utilizados y observaciones del estado de 
funcionamiento. 
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16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar durante la vigencia del contrato deberá contemplar 
la totalidad de los sistemas, subsistemas y componentes asociados a los equipos electromecánicos, 
hidráulicos, eléctricos, de climatización y de combustión instalados en las diferentes sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, incluyendo, sin limitarse a, motobombas, electrobombas, 
sistemas de bombeo, sistemas hidroneumáticos, plantas eléctricas, sistemas HVAC, aires 
acondicionados, chillers, unidades de precisión, ventiladores, extractores, deshumidificadores, 
cortinas de aire, compresores, equipos con motor a gasolina, equipos con motor eléctrico, herramienta 
menor (taladros, pulidoras, entre otros), ascensores hidráulicos y demás equipos electromecánicos 
especiales. 

 
El alcance del servicio comprende la inspección, diagnóstico, mantenimiento, ajuste, calibración, 
limpieza, lubricación, reparación, reposición de componentes, suministro e instalación de repuestos, 
pruebas de funcionamiento y puesta en operación de los equipos, garantizando su funcionamiento 
seguro, eficiente y continuo, conforme a las recomendaciones del fabricante, las buenas prácticas de 
mantenimiento, la normativa técnica vigente y los requerimientos de la Entidad. 

 
Asimismo, el contratista deberá suministrar la mano de obra especializada, herramientas, equipos de 
medición, equipos de prueba, instrumentos, materiales, consumibles, lubricantes, elementos de 
protección personal, transporte, retiro e instalación de equipos, así como todos los recursos 
necesarios para la correcta ejecución de las actividades, sin que haya lugar a reconocimientos 
adicionales por conceptos no previstos dentro del alcance integral del servicio. 

 
De igual manera, el contrato contará con una bolsa de repuestos a monto agotable, destinada a 
atender las necesidades de suministro e instalación de componentes, accesorios, elementos 
eléctricos, hidráulicos, mecánicos y electromecánicos requeridos durante la ejecución de los 
mantenimientos correctivos, tales como rodamientos, sellos mecánicos, contactores, guardamotores, 
presostatos, breakers, sensores, conductores, válvulas, empaques, acoples, correas, filtros, baterías, 
terminales, elementos de fijación y demás repuestos necesarios para garantizar la recuperación 
funcional de los equipos. 

 
Los equipos objeto de mantenimiento preventivo y correctivo corresponden, entre otros, a los 
siguientes: 

 
 

 
No. Ítem 

 
Producto (Descripción del ítem) 

Unidad 
de 

Medida 

 
Canti. 

 

 
1 

Electrobomba sumergible referencia OASE 
706759403474 032191 marca Aquamax Eco Classic 
1200 Pond and Waterfall Pump, Ubicada en el JBB 
sede principal, tropicario. Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 

 
und 

 

 
1 
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No. Ítem 
 

Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
Medida 

 
Canti. 

 
 

 
2 

Sistema de 2 Bombas sumergibles eléctrica para 
aguas residuales de 1 HP 220 v ESP 12/0,751 marca 
Aquastrong esp 1812 caudal max 300 l/m Ubicada en 
el JBB sede principal,Tropicario 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

3 

Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctricas vertical 
multipaso marca Barnes con succión y descarga de 1-
1/4" motor electrico trifasico de 3 HP 3450, rpm, 
220/440v y una bomba auxiliar tipo jockey de menor 
capacidad encargada de mantener la presión del 
sistema, equipada con hidroacumulador, tablero de 
control y red eléctrica asociada. ubicado en el 
tropicario y bombas auxiliar cuartos de bombas, 
Ubicada en el JBB sede principal, fertiriego - 
Tropicario. Incluye tablero de control y red eléctrica 
asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 

und 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

Sistema de 2 Bombas centrifugas sumergible eléctrica 
de aguas residuales NHE 3 10-1-2/NHE 3-20-2 NHE 3 
30-2 NPOTENCIA 2 VOLTAJE 440 FASES 3 H MAX 
27 DESCARGA 3" tipo de sello mecanico 1" tipo 6 
marca barnes ubicada tanques Ubicada en el JBB 
sede principal, baños tropicario. Incluye tablero de 
control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 

 
5 

Sistema de 2 Bombas centrifugas sumergibles 
eléctrica para aguas residuales NE 3 10-1-4 220 
MARCA BARNES potencia 1 HP voltaje 220 v fases 1 
Hmax 11 Qmax 219 descarga 3" sello mecanico 1" 
TIPO 01 Ubicada en el JBB sede principal, Incluye 
tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 

 
6 

Sistema de 2 Bombas de alta presión electrica 
centrifuga para agua potable, succión 2" NPT, 
descarga 1-1/2" NPT, potencia 6 hp voltaje 220 v, 
modelo QE 1,5 60 referencia 1E0554 marca barnes, 
Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario, Incluye 
tablero de control y red eléctrica asociada; Incluye 

 

 
und 

 

 
1 
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No. Ítem 
 

Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
Medida 

 
Canti. 

 todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

  

 
 
 

7 

Bomba centifuga eléctrica con succión 1-1/2" NPT, 
descarga 1-1/2" NPT tipo de impulsador cerrado, 
potencia 2 HP voltaje 115/230, ref: 1E0506 modelo: 
HE 1.5 20-1, marca barnes Ubicada en el JBB sede 
principal, riego del tunel; Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 

 
 
 

 
8 

Sistema de presión para riego, incluye, bomba 
centrifuga eléctrica Pedrollo CP 210C 3HP 
380V,Succión1”1/2, descarga 1”, caudal hasta 280 
l/min, tanque hidroneumático metálico y tablero de 
control y de distribución. Ubicada en el JBB sede 
principal, invernadero clima frio. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

 
und 

 
 
 

 
1 

 
 

 
9 

Bomba de alta presión electrica centrifuga, succión 1-
1/2" NPT, descarga 1-1/2" NPT, potencia 3 voltaje 230 
v, Q 66, referencia HE 1,5 30-1 marca barnes, 
Ubicada en el JBB sede principal, riego SUD 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 

10 

Motobomba diesel alta presión rain 10 HP, H max 72 
Qmax 175 GPM tipo Diesel, ubicada Ubicada en el 
JBB sede Vivero la Florida; Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 

und 

 
 

1 

 
 
 

11 

Motobomba autocebante motor Hi force diesel 
roscado 13 hp 3600 RPM motor D 13 Hf-R Ubicada 
en el JBB sede principal, herbario; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 
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No. Ítem 
 

Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
Medida 

 
Canti. 

 
 
 
 

12 

Sistema de 2 Bombas sumergibles eléctrica para 
aguas residuales tipo centrifuga, modelo NE 3 330-4-
220 potencia 3 HP voltaje 220v, H max 20 Qmax 400 
descarga 3" NPT Ubicada en el JBB sede principal, 
Herbario 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 

 
13 

Bomba de alta presión eléctrica modelo HE 3 75 
potencia 7,5 Hp, marca barnes, voltaje 220/440v, 
Qmax 120, succión 3" NPT, descarga 3" NPT sello 
mecanico 1-1/4" tipo 21 ubicado en el sub 
herbal.Incluye tablero de control y red eléctrica 
asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 
 
 

14 

Bomba sumergible eléctrica marca HCP PUMP, 
MODELO HCP f-21u, motor 0,75kw, puerto de 
descarga roscado de 2" voltaje 240v, caudal de 5,8 l/s 
succión 2" Ubicada en el JBB sede principal, herbario 
tanque nivel. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

15 

Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctricas para agua 
potable, conexión succión 1,1/2" NPT, descarga 1,1/2" 
NPT caudal 58 GPM, motor Bífasico, potencia 1,5 hp 
voltaje 115/230v Ubicada en el JBB sede principal, 
tanque potable. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 

 
16 

Sistema de 2 Bombas Centrífuga Pearl C2P 20H36S 
2HP 220/440V Trifásica para agua potable con tanque 
hidroneumatico (q=2,62 lt/s y p=21 mca) de 100 lts 
Ubicada en el JBB sede principal, Control Interno. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 
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No. Ítem 
 

Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
Medida 

 
Canti. 

 
 
 
 

17 

Sistema de 2 Bombas centrifugas eléctrica 2HP para 
agua potable con tanque hidroneumatico (q=140 lt/s y 
p=21 mca) de 100 lts, voltaje 115/230v Ubicada en el 
JBB sede principal, Centro de Atención al Ciudadano 
CAV. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 

 
18 

Sistema de Bombas sumergibles eléctricas modelo 
MS22-5TW-4P, marca IHM, trifasica, conexión de 
descarga 4", caudal 600 GPM potencia 5 hp voltaje 
220/0440v Ubicada en el JBB sede principal, 
herbario.Incluye tablero de control y red eléctrica 
asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 

 
19 

Bomba autocebante eléctrica 3 HP AC2ME300 con 
motor 3HP succión y descarga 2" voltaje 110/220v 
fase monofasico, succión2" descarga 2" marca evans 
ubicada herbal. 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 
 

20 

Bomba domestica eléctrica 3/4 HP 2HME075 para 
bombeo de agua limpia a tinaco modelo 2HME075 
marca evans voltaje 127/220v fase monofasico, 
succión 1,25" descarga 1" Ubicada en el JBB sede 
principal, pergola; Incluye todo lo necesario para el 
desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 

 

 
21 

Bomba Dankoff Solar Suncentric Pump 7324 12V PV 
Direct, Ubicada en el JBB sede principal, pergola. 
Incluye panel solar e instalación asociada; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 

 
und 

 

 
1 

 

 
22 

Electrobomba multietapas vertical PEARL referencia 
VPC20-4 100H36EE 10 voltaje 220/440v / 31/14,7 4 2" 
sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio 
Ubicada en el JBB sede principal, tropicario cuarto de 
bombas; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 

 

 
und 

 

 
1 
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No. Ítem 
 

Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
Medida 

 
Canti. 

 del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

  

 
 
 

23 

Bomba centrifuga eléctrica pedrollo modelo CP 210C 
3HP voltaje 380v serie con succión en 1-1/2" descarga 
1" caudal 280L/min motores trifasico Ubicada en el 
JBB sede principal, superparamoIncluye tablero de 
control y red eléctrica asociada; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 

 
 
 

24 

Electrobomba sumergible 1,5 HP 220V Modelo Mcm 
15/45-N, caudal 750 L/MIN, marca pedrollo Ubicada 
en el JBB sede principal, tropicario 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 

 
 

25 

Bomba de vacío libre de aceite marca Rocker 600 
voltaje 110v/60 HZ potencia 190w potencia 1/4 HP 
Ubicada en el JBB sede principal, Científica; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

und 

 
 

1 

 
 
 
 

26 

Motobomba autocebante sumergible para lodos marca 
agua pak serie robusta, descarga 3" solidos 1,2 
potencia 4 HP, fases 230 v referencia 
ROBUSTA3/40/3230 Ubicada en el JBB sede 
principal, tropicario 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 

 
27 

Bomba caracol modelo EE 1,5-20-1 POTENCIA 2HP, 
voltaje 110/220, Q 95 MCA succión 1-1/2"NPT, 
descarga 1-1/2" NPT, bomba centifuga, marca barnes; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 

 
und 

 

 
1 
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de 
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Canti. 

 
 
 

28 

Bomba alta presión electrica modelo HE 2 50 
referencia 1E0528 potencia 5 HP voltaje 220/440 Q 92 
GPM succión 2" descarga 2" bomba centrifuga, marca 
barnes Ubicada en el JBB sede principal, bodega de 
almacen; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

und 

 
 
 

1 

 
 

29 

Electobomba sumergible para aguas limpias geiser 
1/2 HP voltaje 110v, descarga 1-1/2" q max 117 
Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

und 

 
 

1 

 
 
 
 

30 

Taladro percutor inalámbrico de 1/2", de diferentes 
marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizados en las 
actividades operativas del Jardín Botánico.El servicio 
deberá incluir inspección general, lubricación, limpieza 
interna y externa, revisión de componentes mecánicos 
y eléctricos, verificación del mandril, sistema de 
transmisión, control electrónico, baterías y cargadores 
(cuando aplique), ajustes necesarios y pruebas de 
funcionamiento. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 

 
31 

Taladro percutor alámbrico de 1/2", de diferentes 
marcas (Dewalt, Makita u otras), utilizados en las 
actividades operativas del Jardín Botánico. El servicio 
deberá incluir inspección general, lubricación, 
limpieza interna y externa, revisión del mandril, 
sistema de percusión, motor eléctrico, cableado y 
componentes eléctricos, ajustes necesarios y pruebas 
de funcionamiento 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 

32 

Pulidora (esmeril angular) inalámbrica de diferentes 
diámetros de disco, de diversas marcas (Dewalt, 
Makita u otras), utilizada en las actividades operativas 
del Jardín Botánico de Bogotá. El servicio deberá 
incluir inspección general, lubricación, limpieza interna 
y externa, revisión del motor eléctrico, sistema de 
transmisión, rodamientos, eje porta disco, guardas de 
seguridad, sistema de encendido y control electrónico, 
así como verificación del estado de baterías y 
cargadores (cuando aplique), ajustes necesarios y 
pruebas de funcionamiento. 

 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 

1 

 
33 

Pulidora (esmeril angular) alámbrica de diferentes 
diámetros de disco, de diversas marcas (Dewalt, 
Makita u otras), utilizada en las actividades operativas 
del Jardín Botánico de Bogotá. El servicio deberá 

 
und 

 
1 
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Producto (Descripción del ítem) 
Unidad 

de 
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 incluir inspección general, lubricación, limpieza interna 
y externa, revisión del motor eléctrico, escobillas 
(cuando aplique), sistema de transmisión, 
rodamientos, eje porta disco, guardas de seguridad, 
interruptor, cableado y conexiones eléctricas, ajustes 
necesarios y pruebas de funcionamiento. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
34 

Ascensor hidráulico de dos (2) niveles tipo plataforma 
para personas con movilidad reducida, instalado en el 
Jardín Botánico sede principal - Centro de Atención al 
Visitante, el cual cuenta con sistema motriz hidráulico 
compuesto por unidad de bombeo, tanque de aceite, 
válvulas de control, cilindro hidráulico, motor eléctrico 
trifásico, sistema de control eléctrico, cabina, rieles 
guía, elementos de seguridad y puertas de acceso.El 
servicio deberá incluir la revisión integral de los 
componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y de 
control del equipo, contemplando inspección general 
del sistema, verificación de la unidad hidráulica 
(bomba, nivel de aceite, válvulas), revisión del motor 
eléctrico, sistema de control y maniobra, elementos de 
seguridad, guías, estructura, cabina y puertas, así 
como limpieza técnica, ajustes necesarios y pruebas 
de funcionamiento en condiciones normales de 
operación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
und 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

 
35 

HIDROLAVADORA A GASOLINA - POWERBLAST - 
PB-3200-13WG, Potencia: 13 HP, Caudal Max: 18 
LPM, Presión Max: 3200 PSI Ubicada en el JBB sede 
principal, Casa Vieja; Incluye todo lo necesario para el 
desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 

 
und 

 

 
1 

 

 
36 

Compresor de aire por polea ELITE CA30120.; Semi 
industrial.; Potencia 3,0 Hp; 120 litros.; 130 PSI.; 
Caudal máximo 11.2 CFM. Ubicada en el JBB sede 
Vivero la Florida; Incluye todo lo necesario para el 
desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 

 
und 

 

 
1 

 

 
37 

Equipo con motor a gasolina marca JIANGDONG 
13HP 3600RPM C390 vibrocompactador; Incluye todo 
lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

  

 
1 
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38 

Equipo con motor eléctrico marca Truper 550W - 120 
v con capacidad de 120 litros, trasmisión de poleas y 
correas mezclador de concreto; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

  

 
1 

 

 
39 

Equipo con motor eléctrico marca 1.14HP - 120 v con 
capacidad de 210 litros, trasmisión de poleas y 
correas mezclador de concreto; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

  

 
1 

 
 

 
40 

Sistema de presión para riego, incluye, bomba 
centrifuga eléctrica IHM módelo 15H-2TW 2HP 
220V,Succión1”1/2, descarga 1” 1/2, caudal hasta 55 
GPM, tanque hidroneumático metálico y tablero de 
control y de distribución. Ubicada en el JBB sede 
principal, invernadero de clima frio; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

 
und 

 
 

 
1 

 
 
 
 

41 

Bomba eléctrica centrifuga 10X16-10TW-IE3-
CIT64AA; Potencia 10 Hp; Succión 6"; Descarga 6"; 
Qmax: 650 GPM; Trifásico 220V 
Incluye transformador elevador 208Vac-220Vac, 
Ubicada en el JBB sede principal, cliclo del agua 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

und 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

42 

Bomba Eléctrica de la Cascada, incluye motor, 
Tablero de control y de potencia asociado, 
Transformador elevador 220Vac-440Vac (16794) 
Motor modelo: 1LA4206 - 2YA80, 50hp, 440V. 3 
Fases. Modelo 200-230, Bomba marca Hidromac de 
3000GPM 
Ubicada en el JBB sede principal, Cascada 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 
 

und 

 
 
 
 
 

1 

 
43 

Bomba sumergible eléctrica para aguas negras 
Tsurumi 2″ Des 1Hp 220/440V 3F 50NHU2.75, 
Ubicada en el JBB sede principal, aguas residuales, 
Incluye tablero de control y red eléctrica asociada; 

 
Und 

 
1 
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 Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

  

 

 
44 

Bomba eléctrica sumergible 3Hp 220V 3F 3" Barnes 
Ne 3 30-4-220, Ubicada en el JBB sede principal, 
aguas lluvias, incluye tablero de control y red eléctrica 
asociada; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 

 
Und 

 

 
1 

 
 

 
45 

Enfriador evaporativo EE-1203H: 
lavador de aire compacto de la serie EE para 1,800 

CFM y 0,50° C.A modelo EE1203 con motor de 0,3 
HP trifasico eficiencia de saturación 91,8%, marca 
GLACIAR INGENIERIA S.A.S, Ubicada en el JBB 
sede principal, centro de eventos; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

 
Und 

 
 

 
1 

 
 
 

46 

Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 7,5 
toneladas: 
Marca confort fresh, incluyendo 3 turbinas de 
renovación de aire Ubicada en el JBB sede principal, 
herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 
 

47 

Sistema de aire acondicionado tipo equipo aplicado 
enfriado por agua de 20 toneladas, marca Confort 
fresh: incluyendo equipo enfriador de agua, Ubicada 
en el JBB sede principal, laboratorios de cientifica 
(Invernaderos clima cálido); Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 
 
 

48 

Sistema de aire acondicionado tipo equipo aplicado 
enfriado por agua de 10 toneladas chiller modelo 
CGAK 1002 ECWGRMB - 00: Marca Trane, incluye 
sistema de recirculación de agua y evaporadoras 
asociadas, Ubicada en el JBB sede principal, 
laboratorios de cientifica (Invernaderos climá frio); 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

Und 

 
 
 
 

1 
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49 

Aire acondicionado tipo split: 
Unidad pegada a la pared, incluye condesadora, 
Ubicada en el JBB sede principal, centro de computo 
de sistemas; Incluye todo lo necesario para el 
desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 

 
Und 

 

 
1 

 
 

 
50 

Unidad de Precision techo inverter, modelo 5PCA 036, 
3PH, 60Hz, 220Vac, refrigerante R-410A-Especial, 
incluye caja de ventilación con ventilador de 
suministro con filtros en v modelo CDAFH-12-1/2Hp y 
tablero de control Ubicada en el JBB sede principal, 
Laboratorios de Científica; Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 

 
Und 

 
 

 
1 

 
 
 

51 

Aire acondicionado tipo split modelo MSAG11C-
17CRFN1-MT0W/MOX230-17CFN1-MT0W 
Unidad pegada a la pared, incluye condesadora, 
Ubicada en el JBB sede principal, Laboratorios de 
científica; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 
 

52 

Sistema de ventilador centrífugo tubular 5BIL280 de 
marca Soler&Palau, Voltaje de operación 220V, 
Caudal 600CFM, HP 0,33 incluye tablero de control, 
este sistema es de los baños y oficinas del Tropicario, 
Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; Incluye 
todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 

53 

Deshudimificador marca Bionare modelo: BD20-
LA012 
Incluye desagüe, Ubicado en el herbario; Incluye todo 
lo necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

54 

Deshudimificador marca Haneywell modelo: 
TP70AWKNIncluye desagüe, Ubicada en el JBB sede 
principal, herbario; Incluye todo lo necesario para el 
desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

55 

Deshudimificador marca Delonghi modelo: DDX45PE 
Incluye desagüe, Ubicada en el JBB sede principal, 
herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 
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56 

Deshudimificador marca Homelabs modelo: 
HME021007N 
Incluye desagüe, Ubicada en el JBB sede principal, 
herbario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 

 
Und 

 

 
1 

 
 
 

57 

Sistema de descongelación automática para unidad 
enfriadora de 56,000 BTU con refrigerante R22 
modelo OP-HJM050D39Q, incluye evaporadoras y 
ductos asociados, Ubicada en el JBB sede principal, 
Tropicario; Incluye todo lo necesario para el desarrollo 
del mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 

58 

Cortina de aire Confort Fresh monofásica con potencia 
de 330W Ubicada en el JBB sede principal, Tropicario; 
Incluye todo lo necesario para el desarrollo del 
mantenimiento preventivo según especificaciones 
técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

59 

Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad 
máxima de 35kVA modelo: PC35E1 Ubicada en el 
JBB sede principal, sistemas; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

60 

Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad 
máxima de 150kVA modelo: PC150E1 Ubicada en el 
JBB sede principal, Administrativa; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

61 

Planta eléctrica cabinada trifásica con capacidad 
máxima de 250kVA modelo: PA250E1 Ubicada en el 
JBB sede principal, Tropicario; Incluye todo lo 
necesario para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo según especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

 
 

62 

Planta eléctrica trifásica con capacidad máxima de 
35kVA modelo de motor: 4DX23-82D Ubicada en el 
JBB sede principal, Herbario; Incluye todo lo necesario 
para el desarrollo del mantenimiento preventivo según 
especificaciones técnicas. 

 
 

Und 

 
 

1 

63 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 1/4 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 

 
 

Und 

 
 

1 
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 reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico o en el sitio que indique la Entidad. El 
servicio deberá ejecutarse sin distinción de marca, 
modelo o tipo de electrobomba (centrífuga, 
autocebante, sumergible, multietapas u otras), e 
incluir todos los materiales eléctricos, conductores, 
barnices dieléctricos, rodamientos, mano de obra 
especializada, herramientas, equipos de prueba, 
desmontaje del sistema de bombeo, transporte y 
reinstalación necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del equipo. 

  

64 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 1/2 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

65 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 3/4 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 

 
 
 
 
 

 
Und 

 
 
 
 
 

 
1 
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 mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

  

66 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 1 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

67 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 1 1/2 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

68 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 2 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 

 
Und 

 
1 
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 armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

  

69 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 4 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 
conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

70 Servicio integral de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, desarme, reembobinado del motor 
eléctrico de 5 HP, suministro e instalación de 
rodamientos y demás elementos de desgaste, 
armado, pruebas, transporte de retorno, 
reinstalación y puesta en funcionamiento de 
electrobombas instaladas en las sedes del Jardín 
Botánico de Bogotá o en el sitio que indique la 
Entidad. El servicio deberá ejecutarse sin distinción 
de marca, modelo o tipo de electrobomba 
(centrífuga, autocebante, sumergible, multietapas u 
otras), e incluir todos los materiales eléctricos, 

 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 

1 
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 conductores, barnices dieléctricos, rodamientos, 
mano de obra especializada, herramientas, equipos 
de prueba, desmontaje del sistema de bombeo, 
transporte y reinstalación necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

  

71 Suministro e instalación de presostato mecánico 
para control de presión en sistemas de bombeo e 
hidroneumáticos, con rango de operación ajustable 
entre 20 y 40 PSI, destinado a la regulación 
automática de arranque y paro de bombas 
eléctricas. 

 

 
Und 

 

 
1 

72 Suministro e instalación de guardamotor 
termomagnético regulable, con rango de ajuste de 
corriente entre 9 y 14 amperios, para protección de 
motores eléctricos de hasta aproximadamente 2 HP 
a 220V, en sistemas de bombeo u otros equipos 
electromecánicos del Jardín Botánico de Bogotá. 
El equipo deberá ser apto para protección contra 
sobrecarga, cortocircuito compatible con las 
condiciones eléctricas del sistema. 
El servicio deberá incluir suministro del equipo, 
desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, 
conexiones eléctricas, ajuste de corriente de 
protección acorde al motor, pruebas de 
funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 
 
 
 
 

 
Und 

 
 
 
 
 
 

 
1 

73 Suministro e instalación de guardamotor 
termomagnético regulable, con rango de ajuste de 
corriente entre 18 y 25 amperios, para protección 
de motores eléctricos de hasta aproximadamente 5 
HP a 220V, en sistemas de bombeo u otros equipos 
electromecánicos del Jardín Botánico de Bogotá. 
El equipo deberá ser apto para protección contra 
sobrecarga, cortocircuito, compatible con las 
condiciones eléctricas del sistema. 
El servicio deberá incluir suministro del equipo, 
desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, 
conexiones eléctricas, ajuste de corriente de 
protección acorde al motor, verificación de 
protecciones, pruebas de funcionamiento y puesta 
en servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Und 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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74 Suministro e instalación de contactor 
electromagnético, con capacidad nominal de 20 
amperios en categoría de empleo AC-3, apto para 
maniobra y control de motores eléctricos en 
sistemas de bombeo u otros equipos 
electromecánicos del Jardín Botánico . 
El equipo deberá ser compatible con las 
condiciones del sistema eléctrico existente, 
incluyendo tensión de operación, número de fases y 
circuito de control. 
El servicio deberá incluir suministro del contactor, 
desmontaje del equipo existente (cuando aplique), 
instalación en tablero eléctrico, conexiones de 
potencia y control, adecuación de conductores, 
terminales y elementos de fijación, verificación de la 
bobina y del circuito de mando, pruebas de 
arranque y paro del equipo y puesta en 
funcionamiento del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

75 Suministro e instalación de contactor 
electromagnético, con capacidad nominal de 30 
amperios en categoría de empleo AC-3, apto para 
maniobra y control de motores eléctricos en 
sistemas de bombeo u otros equipos 
electromecánicos del Jardín Botánico. 
El equipo deberá ser compatible con las 
condiciones del sistema eléctrico existente, 
incluyendo tensión de operación, número de fases y 
circuito de control. 
El servicio deberá incluir suministro del contactor, 
desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero 
eléctrico, conexiones de potencia y control, 
adecuación de conductores y terminales, 
verificación del circuito de mando, pruebas de 
funcionamiento y puesta en servicio del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Und 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
El servicio comprende la ejecución integral de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, así como el suministro e instalación de repuestos, accesorios, materiales, consumibles e 
insumos que resulten necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento, la continuidad 
operativa, la seguridad en la prestación del servicio y la prolongación de la vida útil de los equipos 
instalados en las diferentes sedes del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
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Dentro de los equipos objeto de intervención se encuentran motobombas, electrobombas, sistemas 
de bombeo, plantas eléctricas, aires acondicionados, sistemas HVAC, unidades de precisión, chillers, 
deshumidificadores, ventiladores, extractores, cortinas de aire, compresores, sistemas de 
presurización, herramientas eléctricas, ascensor hidráulico, equipos con motor a gasolina, equipos 
con motor eléctrico y demás equipos electromecánicos especiales requeridos para el funcionamiento 
de la Entidad. 

 
A. Mantenimiento Preventivo para Plantas Eléctricas: 

 
1. Verificación visual de la integridad de la planta eléctrica. 
2. Comprobación de posibles fugas, corrosión o daños en las tuberías y conexiones de combustible. 
3. Evaluación de los niveles de aceite, combustible y líquido de enfriamiento. 
4. Prueba de encendido y funcionamiento de la planta. 
5. Limpieza de componentes externos, incluyendo filtros de aire y sistemas de enfriamiento. 
6. Lubricación de partes móviles de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
7. Calibración de instrumentos de control, sensores de nivel, presión y temperatura. 
8. Verificación de alarmas y sistemas de seguridad. 
9. Análisis de aceite para detectar impurezas y desgaste. 
10. Análisis de combustible y líquido de enfriamiento. 
11. Reemplazo de filtros de aire, aceite y combustible según las recomendaciones del fabricante. 
12. Verificación de la estanqueidad de las conexiones y posibles fugas. 
13. Revisión, ajuste y limpieza de rieles, Breaker, circuito de alimentación, conexiones, circuitos 

eléctricos y transferencia eléctrica. 
14. Revisión frecuencia de encendido, Voltajes por fase rango mínimos y máximos en VOL 
15. Amperaje rango mínimos y máximos en AMP 
16. Documentación detallada de todas las actividades realizadas en la bitácora de la planta eléctrica, 

así como el registro de la fecha, hora y estado general de la planta después del mantenimiento. 
 
B. Mantenimiento preventivo – Herramienta menor 

 
Incluye el mantenimiento preventivo de herramientas eléctricas portátiles tales como taladros 
(inalámbricos y alámbricos), pulidoras (inalámbricas y alámbricas) y equipos similares utilizados en 
las actividades operativas de la Entidad. 

 
El mantenimiento deberá contemplar como mínimo: 

 
1. Inspección general del estado del equipo. 
2. Limpieza interna y externa. 
3. Lubricación de partes móviles. 
4. Revisión de componentes eléctricos y electrónicos. 
5. Verificación de mandril, eje, rodamientos y sistema de transmisión. 
6. Revisión de sistemas de control (gatillo, velocidad, reversa). 
7. Verificación de baterías y cargadores (cuando aplique). 
8. Ajustes mecánicos y eléctricos necesarios. 
9. Pruebas de funcionamiento en condiciones normales de operación. 

 
El servicio deberá ejecutarse independientemente de la marca o referencia del equipo. 
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C. Mantenimiento preventivo – Ascensor hidráulico de dos niveles 
 
Incluye el mantenimiento preventivo integral de plataforma elevadora hidráulica para personas con 
movilidad reducida, de dos (2) niveles, instalada en el Jardín Botánico de Bogotá – sede principal, 
compuesta por sistema motriz hidráulico (unidad de bombeo, tanque de aceite, válvulas, cilindro 
hidráulico), motor eléctrico trifásico, sistema de control y maniobra, cabina, rieles guía, puertas de 
acceso, botoneras, sistema de descenso de emergencia y demás componentes mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, hidráulicos y de seguridad asociados al equipo. 

 
El mantenimiento deberá ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante, buenas prácticas 
de mantenimiento de sistemas de transporte vertical y en concordancia con la normativa técnica 
aplicable en Colombia, incluyendo lo establecido en el Acuerdo 470 de 2011 (Bogotá) y normas 
técnicas como la NTC 5926 en lo relacionado con condiciones de seguridad e inspección de 
ascensores y plataformas. 

 
El servicio deberá garantizar la operación segura, continua y confiable del equipo, así como la 
detección temprana de fallas o condiciones de riesgo. 

 
El mantenimiento deberá contar como mínimo con las siguientes actividades: 

 
1. Realizar inspección general del estado del ascensor, verificando condiciones físicas, 

estructurales y operativas del equipo. 
2. Revisar la unidad hidráulica, incluyendo bomba, motor, tanque, nivel y estado del aceite, 

válvulas de control, mangueras, conexiones y posibles fugas. 
3. Verificar el funcionamiento del cilindro hidráulico y del sistema de accionamiento del equipo. 
4. Inspeccionar el motor eléctrico, incluyendo conexiones, consumo de corriente, temperatura de 

operación y condiciones generales de funcionamiento. 
5. Revisar el tablero eléctrico de control, incluyendo protecciones, contactores, relés, bornes, 

cableado y estado general del sistema. 
6. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de control y maniobra, incluyendo botoneras, 

selectores, lógica de operación y secuencia de arranque y parada. 
7. Inspeccionar los rieles guía, elementos de deslizamiento, fijaciones, alineación y condiciones 

de lubricación. 
8. Revisar la cabina del ascensor, incluyendo estructura, pasamanos, iluminación, estado 

general y condiciones de seguridad. 
9. Verificar el funcionamiento de las puertas de cabina y de hall, incluyendo cerraduras, bisagras, 

sistemas de cierre y enclavamiento. 
10. Revisar los dispositivos de seguridad, incluyendo finales de carrera, frenos, sistema 

paracaídas, sensores, cortinas o barreras de seguridad y botón de emergencia. 
11. Verificar el sistema de descenso de emergencia, incluyendo funcionamiento por falla eléctrica 

y/o sistema de respaldo (UPS o válvula manual). 
12. Realizar limpieza técnica del equipo, incluyendo cabina, cuarto de máquinas, tablero de control 

y componentes accesibles. 
13. Ejecutar ajustes mecánicos, eléctricos e hidráulicos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo. 
14. Lubricar los elementos que lo requieran, conforme a especificaciones técnicas del equipo. 
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15. Realizar pruebas de funcionamiento del ascensor, verificando arranque, parada, nivelación, 

desplazamiento, apertura y cierre de puertas, y operación general del sistema. 
16. Verificar la correcta operación bajo condiciones normales de carga. 
17. Registrar los parámetros de operación del equipo (corriente, tiempos de operación, 

comportamiento del sistema). 
18. Elaborar informe técnico de mantenimiento que incluya actividades ejecutadas, diagnóstico 

del estado del equipo, registro fotográfico, recomendaciones y concepto de operatividad. 
19. Reportar de manera inmediata a la supervisión cualquier condición que represente riesgo para 

la seguridad o que requiera intervención correctiva. 
 
D. Mantenimiento Preventivo para motobombas y electrobombas: 

 
1. Verificación y supervisión del funcionamiento correcto del motor 
2. Estado de los tanques de presión; revisión y ajuste de los controladores de nivel 
3. limpieza de los controles de alimentación y revisión de la instalación hidráulica en el 

cuarto de máquinas (Cuando aplique) 
4. Revisión, ajuste y limpieza de rieles, Breaker, circuito de alimentación, conexiones, circuitos 

eléctricos y tablero de control. 
5. Revisión frecuencia de encendido, Voltajes por fase rango mínimos y máximos en VOL 
6. Presión rango mínimos y máximos en PSI 
7. Revisión de alternación de bombas 
8. Revisión de temperatura bombas 
9. Revisión manómetros de presión – PSI con variador 
10. Revisión de sirenas 
11. Revisión de ruidos de bombas 
12. Limpieza de las bombas y tableros (limpieza básica exterior) 
13. Revisión de flotadores 
14. Revisión de tablero 
15. Revisión de sentido de giro del motor 
16. Revisión alineamientos, embobinados, rodamientos, sellos mecánicos y turbinas 
17. Verificación de empaques, acoples, tornillos y bridas 
18. Inspeccionar estado de la válvula, fugas, escapes y ruidos anormales. 
19. Revisión de soportes, ajuste de abrazaderas, conexiones de mangueras, bornes y anclajes de 

bombas 
20. Limpieza, engrase, o lubricación de todos los componentes incluidos los rodamientos internos 
21. Revisión general y programación de variador 
22. Ajustes en verticales y horizontales 
23. Revisión del estado del aceite (si en llegado caso el equipo lo requiere) 
24. Documentación detallada de todas las actividades realizadas en la bitácora de la planta eléctrica, 

así como el registro de la fecha, hora y estado general de la planta después del mantenimiento. 
 
E. Mantenimiento preventivo para sistemas de HVAC, aire acondicionado y calentadores 

Sistemas Aires Acondicionados 

1. Revisar la alimentación eléctrica (toma de voltaje) antes y después del mantenimiento. 
2. Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones. 
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3. Verificar amperaje de consumo, antes y después del mantenimiento. 
4. Limpieza de tablero de control, revisión de bornes y conexiones. 
5. Lubricación y limpieza de los motores. 
6. Limpieza de serpentines del evaporador y condensador. 
7. Limpieza de charola de condensados y tubería de drenado. 
8. Limpieza de aspas de motor de condensador y turbina de evaporador. 
9. Verificación y lubricación de motores de los ventiladores. 
10. Inspección y ajuste de soportes y fijaciones. 
11. Limpieza de filtros de aire. 
12. Verificación y corrección de fugas. 
13. Toma de temperatura de inyección de aire y de retorno. 
14. Verificar que la tubería de interconexión se encuentre bien aislada. 

 
Unidad de Evaporación (Cuando aplique) 

 
1. Limpieza del serpentín evaporador con agua y limpiador químico utilizando hidrolavadora. 
2. Limpieza interior y exterior de la carcasa. 
3. Revisión y lubricación de chumaceras, rodamientos, cojinetes, ejes y otros. 
4. Revisión y limpieza de la bandeja de condensación y tuberías de drenaje. 
5. Registro de amperaje, voltaje y medición del aislamiento de las bobinas de los motores 

eléctricos. 
6. Registro de parámetros y calibraciones de operación de humedad, temperatura y presión. 

 
Electrobombas de Condensación y Agua Helada (Cuando aplique, asociados a sistemas de 
HVAC y aire acondicionado) 

 
1. Revisión, limpieza y/o cambio del colador. 
2. Registro del amperaje, voltaje y resistencia del motor eléctrico. 
3. Revisión de empaquetaduras y fugas en el sello mecánico. 
4. Chequeo de líneas de condensación y agua helada, incluyendo válvulas, purgadores y 

tuberías. 
 
Ductos de Distribución de Aire (Cuando aplique, asociados a sistemas de HVAC y aire 
acondicionado) 

 
1. Limpieza de ductos, difusores y rejillas. 
2. Cambio de lonas deterioradas. 
3. Revisión de compuertas y cajas porta filtro. 

 
Ventiladores y Extractores (Cuando aplique, asociados a sistemas de HVAC y aire 
acondicionado) 

 
1. Limpieza y lubricación del motor. 
2. Revisión de correa de distribución (cuando aplique) 
3. Verificación de bujes, rodamientos, aspas y anclajes. 
4. Revisión del consumo eléctrico y componentes eléctricos. 
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5. Limpieza general del ventilador y/o extractor. 

 
Deshumidificadores 

 
1. Limpieza y desinfección de serpentines y filtros. 
2. Revisión del sistema de drenaje y eliminación de condensados. 
3. Verificación de sensores de humedad y temperatura. 
4. Inspección de los componentes eléctricos y mecánicos. 
5. Registro de parámetros de operación y consumo energético. 
6. Limpieza y desinfección de tubería de drenaje 

 
F. Equipos con Motor a Gasolina 

 
1. Inspección general del estado del equipo. 
2. Verificación y limpieza de filtros de aire y combustible. 
3. Revisión y ajuste de bujías. 
4. Cambio de aceite de motor según recomendaciones del fabricante. 
5. Verificación de nivel y calidad del combustible. 
6. Revisión del sistema de arranque y batería (si aplica). 
7. Limpieza y revisión del carburador. 
8. Limpieza general de componentes externos y del sistema de refrigeración. 

 
G. Equipos con motor eléctrico no asociados anteriormente 

 
1. Inspección y limpieza de la carcasa exterior y ventilaciones. 
2. Revisión del cableado eléctrico y conexiones. 
3. Verificación del funcionamiento del motor eléctrico y niveles de amperaje. 
4. Inspección de componentes mecánicos como engranajes y correas. 
5. Lubricación de partes móviles según especificaciones del fabricante. 
6. Limpieza del tambor o tanque de almacenamiento de aire en compresores. 
7. Prueba de funcionamiento en vacío y con carga. 

 
H. Servicios correctivos y suministro de repuestos 

 
El contratista deberá ejecutar los servicios correctivos requeridos durante la vigencia del contrato, los 
cuales comprenden la reparación, reposición, sustitución e instalación de componentes 
electromecánicos necesarios para restablecer la operación normal, segura y eficiente de los equipos 
objeto del contrato. 

 
Estos servicios incluyen, entre otros, los siguientes: 

 
1. Reembobinado de motores eléctricos 

 
Servicio integral de reembobinado de motores eléctricos asociados a electrobombas y demás equipos, 
en los rangos de potencia definidos por la Entidad. 
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El servicio deberá incluir la totalidad de actividades, materiales, repuestos e insumos necesarios para 
la correcta recuperación funcional del motor, comprendiendo como mínimo: diagnóstico técnico, 
desmontaje en sitio, desconexión eléctrica, desacople mecánico o hidráulico, retiro y transporte al 
taller, desarme completo del motor, retiro del bobinado deteriorado, fabricación e instalación del nuevo 
bobinado con materiales conductores y dieléctricos adecuados, impregnación, barnizado y secado, 
suministro e instalación de rodamientos, retenedores y demás elementos de desgaste, limpieza 
técnica de componentes, armado, pruebas eléctricas y mecánicas, transporte de retorno, reinstalación 
en sitio, alineación, conexión, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del equipo. 

 
El servicio deberá ejecutarse independientemente del tipo, marca o configuración del motor o de la 
electrobomba (centrífuga, sumergible, autocebante u otras), e incluir todos los recursos necesarios 
para su correcta ejecución. 

 
En consecuencia, no se reconocerán costos adicionales por concepto de diagnóstico, desmontaje, 
transporte, suministro de materiales, cambio de rodamientos, armado, pruebas, reinstalación o puesta 
en funcionamiento, los cuales se entienden incluidos dentro del valor ofertado. 

 
2. Suministro e instalación de presostatos 

 
Suministro e instalación de presostatos para sistemas hidroneumáticos, incluyendo desmontaje del 
equipo existente (cuando aplique), instalación, conexiones hidráulicas y eléctricas, suministro de 
accesorios, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento, garantizando el adecuado control de 
presión del sistema. 

 
3. Suministro e instalación de guardamotores 

 
Suministro e instalación de guardamotores para protección de motores eléctricos, incluyendo 
desmontaje (cuando aplique), instalación en tablero, conexiones eléctricas, ajuste de protecciones de 
acuerdo con la corriente nominal del equipo, verificación de funcionamiento y puesta en servicio. 

 
 

4. Suministro e instalación de contactores 
 
Suministro e instalación de contactores para maniobra y control de equipos eléctricos, incluyendo 
desmontaje (cuando aplique), instalación, conexiones de potencia y control, verificación del circuito 
de mando, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del sistema. 

 
Bitácora y Documentación: 

 
• Mantener actualizada una bitácora detallada para cada motobomba, aire acondicionado, 

planta eléctrica y equipo especial, registrando todas las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo realizadas, así como cualquier anomalía detectada. 

 
• Generar informes detallados de cada intervención, incluyendo fotografías que documenten el 

estado antes y después del mantenimiento. 
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• Proporcionar sugerencias y recomendaciones para el mantenimiento futuro, basadas en la 
observación y el análisis de los equipos. 

 
 
NOTA 1: En caso de que durante la ejecución del contrato se identifiquen necesidades adicionales de 
mantenimiento o reparaciones no previstas en el alcance y actividades descritas en el presente 
numeral de especificaciones técnicas, el contratista únicamente podrá ejecutarlas previa autorización 
expresa por parte de la Entidad. Estas acciones deberán estar debidamente soportadas mediante un 
diagnóstico técnico que incluya justificación del alcance, registro fotográfico del estado del equipo, y 
propuesta de intervención. La autorización estará sujeta a la aprobación de la supervisión del contrato 
y a la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

 
NOTA 2: El contratista deberá contar con el personal técnico idóneo, capacitado y con experiencia 
comprobada en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de cada uno de los equipos mencionados 
en el proceso de contratación. Dicho personal debe manejar los protocolos de seguridad industrial y 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Asimismo, 
el contratista será responsable del montaje y desmontaje de los equipos requeridos para la ejecución 
de los mantenimientos, del transporte interno dentro del Jardín Botánico, de la gestión adecuada de 
residuos generados, y de garantizar el aislamiento o señalización de las áreas de trabajo cuando sea 
necesario para la seguridad del personal y visitantes. 

 
NOTA 3: En caso de presentarse fallas o daños que requieran mantenimiento correctivo no 
contemplado dentro de la oferta económica del contrato, el contratista deberá presentar una cotización 
detallada junto con una ficha de diagnóstico técnico y la descripción clara de las actividades a realizar. 
cte, Esta información será evaluada por la supervisión del contrato, quien gestionará, de forma 
posterior a la recepción de la propuesta del contratista, al menos dos (2) cotizaciones adicionales 
emitidas formalmente por empresas legalmente constituidas, con experiencia comprobada en el tipo 
de servicio requerido. Estas cotizaciones podrán obtenerse mediante solicitudes directas a 
proveedores del sector, consultas de mercado o mecanismos internos de comparación. La entidad 
autorizará la ejecución del trabajo con base en el análisis técnico y económico, priorizando la 
propuesta más favorable para la institución, en términos de calidad, oportunidad y costo. 

NOTA 4: En caso de requerirse el cambio de algún repuesto, el contratista deberá suministrar e 
instalar una pieza nueva y original, acorde con las especificaciones técnicas del equipo intervenido. 
La verificación del repuesto deberá realizarse de manera presencial por parte del supervisor del 
contrato o del funcionario designado por la entidad, especialmente cuando la reparación se efectúe 
dentro de las instalaciones del Jardín Botánico. Esta verificación incluirá la inspección física del 
componente retirado y del nuevo repuesto, así como la realización de pruebas de funcionamiento, si 
aplica, y el registro fotográfico que evidencie el cambio realizado. Todo lo anterior deberá quedar 
consignado en el informe técnico y en la bitácora del equipo correspondiente. 

 
NOTA 5: El contratista será responsable por cualquier daño ocasionado a los equipos, instalaciones 
o infraestructura de la Entidad derivado de una intervención inadecuada, manipulación incorrecta o 
uso de materiales no compatibles. 

 
NOTA 6: Bitácora y documentación del servicio 
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El contratista deberá llevar un registro detallado de todas las actividades de mantenimiento realizadas, 
tanto preventivas como correctivas, mediante una bitácora técnica. Esta deberá contener como 
mínimo: fecha de intervención, tipo de servicio prestado, descripción de las labores efectuadas, 
personal responsable, piezas o repuestos utilizados (incluyendo referencias y marcas), observaciones 
relevantes y registro fotográfico del antes y después de la intervención. 

 
La bitácora deberá ser presentada de manera física y digital, y entregada al supervisor del contrato 
con una periodicidad mensual o al finalizar cada actividad relevante, según lo determine la entidad. 
Este registro será parte fundamental del proceso de seguimiento, supervisión y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
17. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
17.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN 

 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 

características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio. 
4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a 

ello hubiere lugar. 
6. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
7. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica. 

 
17.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad 

y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 

establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP 
II para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o entrabamientos que pudieran presentarse. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. 

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo 
y ejecución del objeto contractual. 

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

7. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

8. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 
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9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del 
uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por 
el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso 
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean 
suministrados. 

10. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados 

11. Radicar en SECOP II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier tipo 
de modificación al contrato. 

12. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que 
en su condición de contratista le sean imponibles. Cumplir con los lineamientos establecidos en el 
Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la Entidad, así como con la normatividad tanto 
interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle 
en la ejecución del presente contrato. 

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas 
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

Obligaciones referentes al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y al sistema 
de gestión ambiental. 

 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 
del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra que 
el Jardín Botánico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de los 
trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación: 

 
Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos 

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o 

trabajos. 
3. Entregar copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores 

(ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con 
clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique. 

4. Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que 
se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, Trabajos 
eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique. 
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5. Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen 
tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de cargas, 
Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros). 

6. Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de protección individual y 
carnetización o de los elementos y equipos de protección personal necesarios para ejecutar 
la actividad contratada 

7. Presentar certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento 
de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo establecido 
en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización. 

 
Requisitos del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos 

 
1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten. 
2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás 

políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato. 
3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún 

funcionario, informar y enviar listado actualizado). 
4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema 

de seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del Jardín 
Botánico. 

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos. 

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos 
de protección personal. 

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de 
accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad 
de las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido. 

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas. 

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de 
los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín 
Botánico. 

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en 
su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición. 

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según 
aplique; así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias 
combustibles e inflamables en caso de ser utilizadas. 

 

 
17.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del 
contrato, de conformidad con el alcance, las especificaciones técnicas, las recomendaciones 
de los fabricantes, la normativa aplicable y los requerimientos de la Entidad. 

2. Entregar los informes de mantenimiento preventivo dentro de los cinco (5) días hábiles a partir 
del primer día hábil del mes, en la forma, detalle y oportunidad que establezca la supervisión 
del contrato, de acuerdo con los mantenimientos realizados durante el mes anterior. 

3. Entregar informes técnicos de diagnóstico cuando se identifiquen necesidades de 
mantenimiento correctivo, incluyendo el concepto técnico, recomendaciones, registro 
fotográfico y cronograma sugerido para su ejecución. Dichos informes deberán ser entregados 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al primer día hábil de cada mensualidad en que 
se detecte la novedad. Los mantenimientos correctivos autorizados deberán ejecutarse en un 
tiempo máximo de un (1) mes, salvo justificación técnica debidamente aprobada por la 
supervisión. 

4. Entregar y mantener actualizada durante toda la ejecución contractual la hoja de vida de cada 
equipo intervenido, registrando fecha de intervención, actividades ejecutadas, repuestos 
instalados, novedades, estado general y concepto técnico. 

5. Disponer de personal idóneo, capacitado y con experiencia certificada, así como los 
elementos, herramientas y equipos necesarios para ejecutar las actividades durante toda la 
vigencia del contrato. Esta obligación incluye, cuando aplique, el transporte, montaje y 
desmontaje de los equipos objeto de mantenimiento. 

6. Contar con un canal de atención permanente para la recepción de reportes, novedades, 
emergencias o solicitudes de asistencia técnica, aunado a lo anterior, atender los reportes de 
fallas o solicitudes de servicio técnico presentadas por la entidad en un plazo máximo de doce 
(12) horas hábiles, contadas desde el momento de la notificación por parte del supervisor. En 
todos los casos, el contratista deberá emitir un diagnóstico técnico preliminar en un plazo no 
mayor a dos (2) días hábiles, el cual determinará si la novedad requiere mantenimiento 
correctivo. 

7. Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, riesgo 
eléctrico, trabajo en alturas, manipulación de combustibles, manejo de gases refrigerantes, 
disposición de residuos y demás disposiciones aplicables, respondiendo por los daños, 
afectaciones o deterioros ocasionados a los equipos, sistemas o infraestructura de la Entidad 
por acciones u omisiones atribuibles al contratista. 

8. Cumplir con el ofrecimiento adicional presentado en la propuesta, atender las instrucciones 
impartidas por la supervisión del contrato y entregar los soportes correspondientes junto con 
el informe final o en el momento en que lo requiera la Entidad. 

9. Acreditar al inicio de la ejecución contractual, y actualizar cuando se presenten cambios en el 
personal asignado, el cumplimiento de la medida afirmativa prevista en el artículo 29 del 
Decreto Distrital 643 de 2025, respecto del personal destinado directamente a la ejecución del 
contrato, conforme al porcentaje mínimo de vinculación de mujeres que resulte aplicable. 

18. CONTROL Y VIGILANCIA 
 
La supervisión del contrato será ejercida por la Secretaria General o quien el Ordenador de Gasto 
designe mediante comunicación escrita, la cual remitirá a la Oficina Jurídica. 

 
El supervisor podrá designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervisión. 
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El supervisor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 

 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato. 
2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 

contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto del 
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato 
se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este deberá 
consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de 
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre 
el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las especificidades 
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de calidad, eficiencia e 
idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según 
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por 
escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin 
de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que 
el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos 
reglamentarios. En caso contrario no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El 
recibo a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Oficina Jurídica y a la Aseguradora que emitió la garantía de cumplimiento 
sobre cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el ordenador del gasto y 
la Oficina Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el trámite 
contractual a que haya lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo 
de ejecución del contrato, sólo lo interrumpirá. Es responsabilidad del supervisor efectuar el 
seguimiento al trámite contractual de la suspensión. 

12. Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes 
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Jurídica sobre los 
inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la 
ejecución del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 40 de la 
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Ley 80 de 1993, para la ejecución del contrato, esto es la expedición del registro presupuestal y 
la aprobación de la garantía. 

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliación de las garantías cuando se celebren 
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su suscripción. 

14. Presentar los informes que sobre la ejecución del contrato supervisado le sean requeridos. 
15. Verificar que sean publicados en SECOP II los informes periódicos del contratista que den cuenta 

de la ejecución del contrato. 
16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralización temporal o definitiva en la 

ejecución del contrato, circunstancias que deberá comunicar al ordenador del gasto. 
17. Remitir toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato a la 

Oficina Jurídica para que repose en el Expediente Contractual. 
18. Las demás inherentes a la función de supervisión de conformidad con las normas vigentes y la 

naturaleza de la función. 
 

19. LIQUIDACIÓN 
 
Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a proyectar 
su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses (Puede establecerse otro plazo según 
las necesidades de la Entidad) siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato, y la remitirán a la Oficina Jurídica, vencido el plazo anterior se procederá conforme con lo 
ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 
de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las 
regulan, complementan y modifican. 

 
20. GARANTIAS 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de seguro contenido en una 
póliza. b. Patrimonio autónomo. c. Garantía bancaria 

 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual, cuando aplique, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0. 

 
La garantía constituida deberá amparar: 

 
CUMPLIMIENTO 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

Cumplimiento del Contrato 
10% del 
contrato. 

valor del Por el plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes 

10% del 
contrato 

valor del 
Por el plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más. 
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

 
Calidad de servicio 

10% del 
contrato 

valor del Por el plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

5% del 
contrato 

valor del Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV 

Plazo de ejecución del contrato. 

 
 
 
NOTA 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
Suficiencia de la garantía de cumplimiento del decreto 1082 de 2015 

 
NOTA 2: El CONTRATISTA deberá reponer las garantías antes mencionadas, cuando en razón de 
las sanciones impuestas, o por la suscripción del acta de inicio, o de prórrogas, o adiciones o 
suspensiones al contrato, o de otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando el valor de la misma 
se vea afectado por razón de siniestro durante el tiempo de ejecución del contrato, según sea el caso. 

 
NOTA 3: Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo 
hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA, para lo cual éste 
autoriza a la Secretaría General, si es posible, a descontarlo del valor de los pagos que se le efectúe 

 
 
 

21. MULTAS 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades 
propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas 
diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o 
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al UNO 
POR CIENTO (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, según corresponda, 
verificará semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de 
acuerdo con los señalados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de 
interventoría y supervisión vigente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones 
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social 
integral, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, 
se aplicarán las multas previstas en la presente cláusula. 

 
22. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y de 
forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el artículo 1596 del Código 
Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En 
consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN 
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la 
entidad el 10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
 

23. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la 
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
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La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. 

 
ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN – Formato GCT.F-07 

 
24. REQUISITOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES 

 
24.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO 

 
24.1.1. FORMATO CARTA DE COMPROMISO 

 
El proponente deberá diligenciar el FORMATO CARTA DE COMPROMISO O CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 
Las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimas establecidas en el formato carta de 
compromiso o cumplimiento de las condiciones- especificaciones técnicas mínimas y su respectivo 
anexo no serán evaluadas las que cumplan serán declaradas admisibles y evaluadas. 

 
22.1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
El proponente deberá certificar experiencia en máximo TRES (3) contratos celebrados con entidades 
públicas o privadas, cuya sumatoria expresada en SMMLV sea igual o superior al presupuesto oficial 
establecido de la presente contratación, debidamente clasificado en el RUP, los cuales deberán estar 
ejecutados terminados y liquidados antes de la fecha de cierre del proceso, que acredite la ejecución 
a satisfacción y clasificados en cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 
N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Máximo tres (3) contratos, ejecutados y/o terminados y/o 
liquidados. 

 
CODIGOS UNSPSC 

Cualquiera de los siguientes códigos: 
72154022; 72151207; 72101511; 72151514; 72101506 

; 72154010 

 
VALOR: 

La sumatoria de los contratos deberá corresponder al valor 
mayor o igual del presupuesto oficial expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (56,97 SMLMV) 
correspondiente a la vigencia de entrega del certificado. 

 
22.1.2.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 

EMPRESAS MIPYMES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
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Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo 
al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", la experiencia para proponentes en 
condición de MiPymes, será verificará por la Entidad, mediante máximo (4) CUATRO contratos 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, los cuales deberán estar EJECUTADOS, 
TERMINADOY LIQUIDADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser suscritas 
por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Máximo cuatro (4) contratos, ejecutados y/o terminados y/o 
liquidados 

 
CODIGOS UNSPSC 

Cualquiera de los siguientes códigos: 
72154022; 72151207; 72101511; 72151514; 72101506 

; 72154010 

 
VALOR: 

La sumatoria de los contratos deberá corresponder al valor 
mayor o igual del presupuesto oficial expresado en salarios 
mínimos  mensuales  legales  vigentes  (56,97  SMLMV) 
correspondiente a la vigencia de entrega del certificado. 

 
Nota 1: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 

 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 

 
• Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 

iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT). 
• Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) 
e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor 
Tributario (204.995 UVT). 

• Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos 
sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT). 

Nota 3: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para MIPYMES, si por lo menos uno 
de los integrantes acredita estas condiciones bajo los criterios dispuestos anteriormente y que tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 
La MiPymes colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de 
la siguiente manera: 

 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 

 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
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representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación 

 
22.1.2.3 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860-2021) 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
la Entidad verificará que se acredite experiencia general, mediante de acuerdo a los siguientes 
requisitos: 

 

 
N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Máximo cuatro (4) contratos, inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, los cuales deberán estar 
EJECUTADOS, y/o TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS antes 
de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser 
suscritas por el contratante 

 
CODIGOS UNSPSC 

Cualquiera de los siguientes códigos: 
72154022; 72151207; 72101511; 72151514; 72101506 

; 72154010 

 
VALOR: 

La sumatoria de los contratos deberá corresponder al valor 
mayor o igual del presupuesto oficial expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (56,97 SMLMV) 
correspondiente a la vigencia de entrega del certificado. 

 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 

 
• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 

participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el 
tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida 
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en 
la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 
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La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 
de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

 
• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 

un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

 
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 

 
22.1.2.4 EXPERIENCIA GENERAL - PROPONENTES QUE CERTIFIQUEN 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(Decreto 0287 de 2026) 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. del decreto 0287 de 2026, para los 
proponentes que certifiquen emprendimiento y empresas de personas con discapacidad, se deberá 
acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones de mínimo un (1) 
contrato y máximo cuatro (4) contratos EJECUTADOS y/o terminados y/o liquidados antes de la 
fecha de cierre del proceso e inscritos en el Registro único de proponentes, así mismo deberán 
cumplir los siguientes requisitos. 

 
 

 
N° MÁXIMO DE 
CERTIFICACIONES: 

Máximo cuatro (4) contratos, inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, los cuales deberán estar 
EJECUTADOS, y/o TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS antes 
de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberán ser 
suscritas por el contratante 

 
CODIGOS UNSPSC 

Cualquiera de los siguientes códigos: 
72154022; 72151207; 72101511; 72151514; 72101506 

; 7215401072154022; 72151207; 72101511; 72151514; 
72101506; 72154010 

 
VALOR: 

La sumatoria de los contratos deberá corresponder al valor 
mayor o igual del presupuesto oficial expresado en salarios 
mínimos  mensuales  legales  vigentes  (56,97  SMLMV) 
correspondiente a la vigencia de entrega del certificado. 
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NOTA 1: De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 0287 de 2026, se 
entenderán como emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellas que cumplan 
con alguna de las siguientes condiciones: 

 
- Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se 

acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como el título profesional correspondiente. 

 
- Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través 

de un establecimiento de comercio, durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido 
de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del 
registro mercantil. 

 
- Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de 

interés o cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección. 

 
- La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación 

expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución de los derechos en la 
sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participación. 
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o 
el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del certificado de existencia y 
representación legal. 

 
- Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con 

discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 

 
Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a 
nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a 
representar al empleador. 

 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y 
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
se señale de manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel 
directivo del proponente y el tiempo de vinculación. 
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La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como 
soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos 
de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a 
seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador, y el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección 

 
Nota 3: Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos 
uno de los integrantes cumpla con los criterios previstos en la nota 1 y acredite una participación no 
inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia 
requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del 
proponente plural.” 

 
LAS NOTAS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA LOS NUMERALES 22.1.2.1., 22.1.2.2. y 22.1.2.3 
y 22.1.2.4 DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios – 
UNSPSC. 

 
Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actuó bajo 
las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente. 

 
Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unión temporal), cada 
uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del 
Clasificador UNSPSC solicitados. 

 
Nota 4: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 

 
Nota 5: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente 
extranjero que no está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 

 
 
CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DE  LAS  CERTIFICACIONES  (APLICAN  PARA  LOS 
NUMERALES 22.1.2.1., 22.1.2.2. y 22.1.2.3 y 22.1.2.4 DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
Para que las certificaciones puedan ser consideradas válidas, deberán reunir los siguientes requisitos 
mínimos: 
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• Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución 
• Valor del contrato o actividad ejecutado 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico de la Empresa, donde sea verificable la información. 

 
En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podrá aportar copia 
del contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la 
Entidad. 

 
Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

 
Nota 2: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas). 

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, 
valor y plazo. 

 
Nota 4: Cuando se acredite experiencia de contratos en los cuales el proponente hizo parte de 
Consorcios o Uniones Temporales, EL JARDIN tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de 
participación del integrante, por lo cual se deberá especificar la participación de cada uno de los 
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación. 

 
Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones. 

 
Nota 6: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

 
Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 

 
Nota 8: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad 

 
Nota 9: Los contratos presentados para acreditar la experiencia general, pueden ser Presentados 
para acreditar la experiencia específica. 
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Nota 10: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 

 
Nota 11: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos. 

 
23 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 

El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores 
que miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 
3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 
La Entidad realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional con fundamento en la 
información del RUP que se encuentre vigente y en firme al momento del cierre del proceso. Si a 
la fecha de cierre la renovación de la vigencia 2025 ya se encuentra en firme, la evaluación se hará 
con estos indicadores. No obstante, si el proponente renovó dentro del término legal pero la vigencia 
2025 carece de firmeza al cierre, la Entidad verificará los indicadores con base en la información del 
año fiscal 2024. Los documentos necesarios para acreditar cualquiera de estas situaciones podrán 
ser subsanados a la fecha de traslado del informe de evaluación del presente proceso de selección. 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1.5 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 1.5 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

 
 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente 
de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el 
Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 
60%. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

 
 
PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único 
de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 

 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2 o Indeterminado 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser 
mayor a 2 o Indeterminado. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, GF= Gastos 
Financieros de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera 
contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015. 
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Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus 
gastos en intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado 
hábil para este indicador. 

 
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 

 
 
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 30% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor 
al 30% del presupuesto oficial estimado. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 
 

 
 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente 
de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el 
Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 

 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.08 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser 
mayor a 0.08 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
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UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, P= Patrimonio 
de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el 
Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.05 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor 
a 0.05 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base 
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 

 

 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total 
de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el 
Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 

 
En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 

 

 
24 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Ana vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que 
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en 
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, EL JARDIN 
evaluará las ofertas que se encuentren HABILITADAS. 

 
En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de acuerdo con 
los puntajes indicados en la siguiente Tabla. 

 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN CRITERIO PUNTOS 

TÉCNICOS 29.5 
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ECONÓMICO 60 

LEY 816 DE 2003 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPREAS DE MUJERES 0.25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME 0.25 
PUNTAJE TOTAL Hasta 100 puntos 

 
24.1 FACTOR TÉCNICO – 29.5 PUNTOS 

 
Los proponentes que efectúen el ofrecimiento señalado en el presente pliego, se les asignará el 
puntaje indicado así: 

 
Se otorgará un puntaje máximo de veintinueve y medio puntos (29.5) al proponente que, sin generar 
costos adicionales para la Entidad, se comprometa a entregar al finalizar la ejecución del contrato, los 
insumos técnicos descritos a continuación, los cuales aportarán significativamente a la trazabilidad, 
diagnóstico, planeación y sostenibilidad operativa de los sistemas objeto del mantenimiento. 

 
No. Descripción Ofrecimiento 

 
1 

Entrega de plano 
georreferenciado con la 

ubicación de todos los equipos 
intervenidos 

 
10 puntos 

 
2 

Entrega de fichas técnicas 
actualizadas de los equipos 

con su respectivo protocolo de 
pruebas de funcionamiento 

 
9.5 puntos 

 
 
 
 
 
 

 
3 

El proponente que acredite 
mediante una (1) certificación 
adicional o mediante una de 
las certificaciones aportadas 

para la experiencia 
específica, la ejecución de al 

menos un (1) contrato 
celebrado y ejecutado dentro 
de los últimos cinco (5) años, 

cuyo objeto, alcance u 
obligaciones incluyan 

actividades de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de 

ascensores de tipo 
institucional, industrial o 
plataformas elevadoras. 

 
 
 
 
 
 

 
5 puntos 

 
 

4 

El proponente que acredite 
mediante una (1) certificación 
adicional o mediante una de 
las certificaciones aportadas 

para la experiencia 

 
 

5 puntos 
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 específica, la ejecución de al 

menos un (1) contrato 
celebrado y ejecutado dentro 
de los últimos cinco (5) años, 

cuyo objeto, alcance u 
obligaciones incluyan 

actividades de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de 
plantas eléctricas de tipo 

institucional o industrial. 

 

 
Ítem 1 – Plano georreferenciado (10 puntos) 

 
El contratista deberá entregar un plano en formato editable (DWG, SHP o similar) y en PDF, donde se 
indique la localización exacta de todos los equipos intervenidos, incluyendo los inicialmente listados y 
aquellos detectados durante la ejecución. Este plano debe ser compatible con sistemas de información 
geográfica (SIG) para facilitar su integración institucional. 

 
Ítem 2 – Fichas técnicas + protocolos de prueba (9.5 puntos) 

 
Se debe entregar una ficha técnica actualizada para cada equipo intervenido que incluya 
especificaciones del fabricante, condiciones actuales del equipo, fotografías recientes, y cualquier 
observación relevante. Junto a estas fichas, se deben incluir los protocolos de prueba aplicados, 
especificando los parámetros verificados (como presión, voltaje, caudal, etc.), criterios de aceptación, 
y frecuencia de pruebas. 

 
Ítem 3 – Experiencia en mantenimiento de ascensores o plataformas elevadoras (5 puntos) 

 
Se otorgarán cinco (5) puntos al proponente que acredite, mediante una (1) certificación, la ejecución 
de al menos un (1) contrato celebrado y ejecutado dentro de los últimos cinco (5) años, cuyo objeto, 
alcance u obligaciones incluyan actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
ascensores, plataformas elevadoras o equipos de transporte vertical de tipo institucional o industrial. 

 
Para la acreditación de este requisito, el proponente podrá aportar una certificación diferente o utilizar 
una de las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia específica, siempre que en esta 
se evidencie expresamente la ejecución de las actividades requeridas. 

 
En caso de que el proponente aporte una certificación diferente a las presentadas para acreditar la 
experiencia general, esta deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el numeral 22.1.3. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para que pueda ser tenida en cuenta para la 
asignación de puntaje. 

 
Para efectos de otorgar el puntaje, el contrato presentado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

La certificación para ser considerada válida, deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
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• Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución 
• Valor del contrato o actividad ejecutado 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico de la Empresa, donde sea verificable la información. 

 
En el evento que la certificación no contenga todos los datos solicitados, se podrá aportar copia del 
contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la Entidad. 

 
Nota 1: La certificación deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

 
Nota 2: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas). 

 
Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, 
valor y plazo. 

 
Nota 4: No se aceptan auto-certificaciones. 

 
Nota 5: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

 
Nota 6: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 

 
Nota 7: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad 

 
Nota 8: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 

 
Nota 9: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos. 

 
Ítem 4 – Experiencia en mantenimiento de plantas eléctricas (5 puntos) 
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Se otorgarán cinco (5) puntos al proponente que acredite, mediante una (1) certificación, la ejecución 
de al menos un (1) contrato celebrado y ejecutado dentro de los últimos cinco (5) años, cuyo objeto, 
alcance u obligaciones incluyan actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas 
eléctricas de tipo institucional o industrial. 

 
Para la acreditación de este requisito, el proponente podrá aportar una certificación diferente o utilizar 
una de las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia específica, siempre que en esta 
se evidencie expresamente la ejecución de las actividades requeridas. 

 
En caso de que el proponente aporte una certificación diferente a las presentadas para acreditar la 
experiencia específica, esta deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el numeral 
22.1.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, para que pueda ser tenida en cuenta para 
la asignación de puntaje. 

 
Para efectos de otorgar el puntaje, el contrato presentado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
La certificación para ser considerada válida, deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 

 
• Nombre o razón social del contratante o empleador. 
• Nombre del Contratista. 
• Objeto claramente definido o actividades específicas. 
• Fecha de inicio y fecha terminación (dd/mm/aa) o plazo de ejecución 
• Valor del contrato o actividad ejecutado 
• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico de la Empresa, donde sea verificable la información. 

 
En el evento que la certificación no contenga todos los datos solicitados, se podrá aportar copia del 
contrato o del acta de liquidación, con el fin de constatar toda la información requerida por la Entidad. 

 
Nota 1: La certificación deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa 
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

 
Nota 2: La certificación de contrato celebrado con entidades públicas puede ser reemplazada por la 
copia del Acta de liquidación del contrato, la cual deberá contener la totalidad de la información 
solicitada (Objeto, Plazo, Número del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y 
dirección, Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación), Fecha de iniciación, Fecha de terminación, Valor final 
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada, Actividades 
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas). 

 
Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio 
aportar copia de contratos objeto de la certificación o del acta de liquidación con ocasión de la relación 
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al objeto o actividades, 
valor y plazo. 

 
Nota 4: No se aceptan auto-certificaciones. 

 
Nota 5: No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 
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Nota 6: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los períodos de experiencia 
no serán tenidas en cuenta. 

 
Nota 7: En el evento de identificar información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, 
estos documentos no serán tenidos en cuenta por la Entidad 

 
 
Nota 8: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres años, la Entidad no tendrá en cuenta 
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente. 

 
Nota 9: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada 
uno de los socios escindidos. 

 
24.2 FACTOR ECONÓMICO - 60 PUNTOS 

 
EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de sesenta (60) puntos acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del 
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser 
diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación. 

 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM 
que rija a los dos días hábiles siguientes a la fecha prevista para la publicación del informe de 
evaluación definitivo. 

 
Nota: En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra, se tomarán los primeros dos 
dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la Audiencia de adjudicación y la verificación 
de las ofertas económicas se realizará en curso de la Audiencia Pública de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1882 de 2018. 

 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
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*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en 
la página web. 

 
a) MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 

 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
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b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

 
c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 

 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante 
el siguiente procedimiento: 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el 
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
 

d) MENOR VALOR 
 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE 
CELESTINO MUTIS procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la 
ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 

 
24.3 FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 

 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el 
parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 
2012, en concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe 
conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina 
aplicable a la materia. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo 
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de 
compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus 
competencias legales. 

 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados 
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. 

 
El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y para 
los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 
2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional, será 
efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma: 

 
Apoyo a la industria Nacional 
Bienes y servicios 100% nacionales  

 
10% (sobre el puntaje total) 

Bienes y servicios incluidos en acuerdos 
comerciales 
Bienes y servicios con trato nacional 
Bienes prestados por oferente miembros de la 
comunidad Andina de Nacionales 
Bienes y servicios con componente nacional, sin 
aplicación del principio de reciprocidad 5% (sobre el puntaje total) 

Bienes y servicios extranjeros sin reciprocidad 0% 
 
 
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter 
de comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y 
suscrito, se presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje. 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el 
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
éstos últimos debidamente acreditados. 
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la 
obligación cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de Ley. 

 
24.4 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0.25 PUNTOS) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará 
un puntaje adicional de hasta cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos de la Nota 1 del Literal 21.1.2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 
PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
O MIPYMES, del ETEF. 
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24.5 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME (HASTA 0.25 
PUNTOS) 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgará 
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos de la Nota 3 del numeral 21.1.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA ROPONENTE 
QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES O MIPYMES, 
del ETEF. 

 
24.6 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y 

SANCIONES) 
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso 
del presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. 

 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 

 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por 
incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020”. 
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