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No. DE CONTRATO SIOM-SAMC-1175-2026 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE COTA DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO MUROS G&L 

NIT 902.079.991-6 

REPRESENTANTE LEGAL JOSE DAVID TAMAYO GOMEZ 

C.C. 1.019.144.596 

 

OBJETO 

ESTUDIOS, DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN EN ZONAS DE AMENAZA POR 
RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA, 
IDENTIFICADOS EN ZONAS DE LADERA DEL 

MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
QUNIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  PESOS 
MCTE($746.935.559,00) 

PLAZO DEL CONTRATO El plazo del contrato será de HASTA EL 31 
DICIEMBRE DE 2026 , contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
 

 

 
Entre AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO mayor de edad, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 35.478.630 de Chia Cundinamarca, en 
su condición de Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, quien ejerce la 

función para adelantar la Gestión Contractual del Municipio, así como la 
competencia para Ordenar el Gasto y el Pago en todo lo relacionado con la 

actividad desplegada dentro del Decreto Municipal No.056 del 22 de mayo de 
2025 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, JOSE DAVID 

TAMAYO GOMEZ, en calidad de representante legal de CONSORCIO MUROS 

G&L (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 

1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. 0851 del 22 de mayo de 2026 la Entidad 

abrió el Proceso de Contratación número SAMC-004-2026. 

 
II. Que mediante Resolución No. 1154 del 23 de junio de 2026 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
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2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es ESTUDIOS, DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE 
AMENAZA POR RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA, IDENTIFICADOS EN 
ZONAS DE LADERA DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 

Proceso de Contratación No. SAMC-004-2026 los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 

la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE  2026,contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, 

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
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El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUNIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE  PESOS MCTE($746.935.559,00). 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

 
En el presente proceso de contatacion no hay anticipo 
 

 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio de Cota pagará al contratista de la siguiente manera: 

1. Un primer pago equivalente al valor de la fase I de estudios y diseños, 

una vez los entregables se encuentren radicados, verificados y en debida 

forma, de acuerdo con las condiciones técnicas planteadas en el anexo 

técnico. 

2. Pagos parciales de acuerdo al porcentaje de avance de obra aplicando los 

valores unitarios establecidos en la propuesta económica según 

corresponda para cada ítem, previa presentación del certificado de 

cumplimiento expedido por el supervisor del contrato dando viabilidad al 

pago.  

 

Dichos pagos se realizarán previo al lleno de los siguientes requisitos: 

 

a. Recibo a Satisfacción: Documento expedido por el supervisor del contrato, 

que confirme la conformidad con el servicio prestado. 

b. Factura o Documento Equivalente: Debidamente diligenciado y visado por 

el supervisor del contrato, conforme a los requisitos del artículo 617 del 

Estatuto Tributario, incluyendo el valor total con decimales si corresponde 

y todos los requisitos estipulados en las normas tributarias. 

c. Aportes a Seguridad Social y Parafiscales: Documentación que acredite el 

pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, según 

la legislación vigente. 

d. Disponibilidad PAC: Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 

cupo en el Plan Anual de Caja (PAC). 

 

Se debe tener en cuenta que se tramitará cada acta de pago parcial y para 

realizarlo se debe cumplir con los siguientes requisitos:  
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• Recibo a Satisfacción por parte del supervisor del contrato 

• Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico. 

• Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, 

cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional 

contratista y supervisor técnico. 

• Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos 

realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la 

obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las 

actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de 

trabajo y actividades extraordinarias.  

• Factura de venta. 

• Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación 

del supervisor económico  

• Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con 

aprobación del supervisor económico  

• Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada 

para el pago, con aprobación del supervisor económico  

• Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y 

magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un 

numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las 

actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO)  

• Para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido 

en la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 “Por la cual se 

desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se 

adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, 

se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, 

y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación”.  

• Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener 

en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en  la Circular 

Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, mediante la cual se implementa el “SISTEMA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN” y la Resolución No. 165 del 01 de 

noviembre de 2023 “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, 

los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico 

de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del 
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documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en 

materia del sistema de facturación”, en caso de que aplique.   

• Presentar a la supervisión, como para la suscripción del último pago 

parcial (cuando este ejecutado el 90% del presupuesto asignado) la 

siguiente documentación: 

• Informe final 

• Planos récord de la intervención realizada en físico y en medio 

magnético 

• Recomendaciones de uso y cuidado 

• Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los 

pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del 

contrato. 

• Demás documentación requerida por la unidad ejecutora. 

 

Nota 1: Para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal 

por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y 

viabilidad del supervisor técnico, con una posterior revisión y aval de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, como requisito previo para 

tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el 

modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, 

y por ende al cobro de los mismos. 

 

Nota 2: El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los 

documentos antes relacionados, de acuerdo con el derecho a turno y a la 

programación del Plan Anual de Caja (PAC). 

 

Nota 3: Los trámites de factura que incluya inmuebles con asignación 

presupuestal específica y/o instrucciones con valores definidos para 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ejecutarse en dichos 

inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a excepción de 

aquellos que tengan el debido trámite de modificación presupuestal y/o 

autorización del mando institucional en el nivel central. 

 

Nota 4: El valor a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales 

indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el 

estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, 

para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido 

programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre 

pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener 

proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal. 
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Nota 5: De conformidad con lo establecido en la Ley 1697 de 2013, el contratista 

deberá tener en cuenta que se aplicará la contribución de la “Estampilla Pro 

Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades estatales de 

Colombia”, en contratos de obra Pública y sus conexos, liquidada de 

conformidad con las tarifas establecidas “cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv 

pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los 

contratos mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2%”, entendiéndose como todo 

aquello que abarca incluso los servicios de mantenimiento, adecuación, 

instalación, construcción incluso respecto de aquellos bienes que cumplen con 

las condiciones de inmuebles por uso o destinación, y que coadyuvan en la 

prestación del servicio y funcionalidad del inmueble principal. 

 

Para la cancelación de cada pago EL CONTRATISTA debe cumplir a satisfacción 

con la prestación del servicio facturado y acorde con el objeto, previo visto bueno 

por parte del interventor y supervisor del contrato, así como también aportar la 

certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados 

al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, 

pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA) y la factura correspondiente. 

 

Para efectos del pago al proveedor se deberá dar cumplimiento a las medidas 

establecidas en el Decreto 358 de 2020, Resoluciones 042 y 094 de 2020 

expedidas por La DIAN, Directiva Presidencial 09 de 2020 y Circular Externa 016 

del SIIF, en lo referente a las directrices para gestionar la facturación 

electrónica. 

 

Los pagos se efectuarán mediante abono por Terminal vía ACH, para lo cual el 
contratista deberá presentar certificado expedido por el banco en el que conste; 
el número de la cuenta bancaria, tipo de cuenta, sucursal del banco y nombre 

de la cuenta e identificación de la misma ya sea natural, personal o jurídica, a 
la tesorería del INS, una vez firmado el contrato. Pago que estará sujeto a la 

situación de recursos por parte de la DTN de acuerdo con el PAC, aprobado para 
esta vigencia según programación mensual de giros. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos publicados, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el 

contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 

contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características 

propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 

contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 

dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 

 
2. [Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 

(5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  
definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 

algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 

como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
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palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 

deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 

poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 

mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 

Interventor dentro de los [3] días siguientes contados a partir del aca de inicio. 
 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 

en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 

la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 

modifique, complemente o sustituya. 
 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 

 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  
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6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.  
10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato.  
12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 
13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 

de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 

acuerdo con su labor. 
15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 

tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16.El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 

10005:2018 en los [3] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
17.[El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha 

sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad 
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 

considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18.El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato 
las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario 

mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales 
y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base] 
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19.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en 

el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

20.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 

fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 

Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
21.[Incorporar como mínimo el [el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 

incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

22.Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 

contrato. 
23.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 

la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 

de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 

durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 
obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 

bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien 

nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén 
registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 

que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 

que se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 

dentro de los [3 dias] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo 
la información con soportes o documentos, y demás detalles que 

fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los [3 dias hábiles siguientes contados a partir de 

la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente 
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 
supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente 
adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 

se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 
caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 

relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 

técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 
configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA – FASE I: 

 
El contratista deberá ejecutar en la FASE I DEL CONTRATO que se llegare a 

celebrar como resultado del presente proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, los  ESTUDIOS, DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE AMENAZA POR 
RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA, IDENTIFICADOS EN ZONAS DE LADERA DEL 

MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA, dando estricto cumplimiento de las 
Normas Técnicas Colombianas para los diseños de estas estructuras de 

ocupación especial, particularmente lo descrito en las normas NSR-10 y CCP14.  
 

METODOLÓGÍA, PLAN Y CARGAS DE TRABAJO. 
 

a. Aproximación técnica y metodología:  
 

Para el desarrollo de los Estudios técnicos y Diseños del proyecto, se emplearán 
los procedimientos descritos en el Código Colombiano de Diseño de Puentes 
(CCP14), particularmente lo definido en el Capítulo 11, que permitan el logro de 

las metas propuestas, así como el cumplimiento del alcance en términos técnicos 
y de productos planteados. 

 
b. Premisas de diseño:  

 
Los Estudios y Diseños a nivel de detalle de Ingeniería de los muros identificados 

se deben desarrollar basados en el Código Colombiano de Puentes (CCP14), 

específicamente dentro de la nueva metodología LFRD (load factor and 

resistance design), considerando la variabilidad de las propiedades de los 
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elementos estructurales y la variabilidad de las cargas. La filosofía de diseño con 

factores de carga y de resistencia LRFD está basada en el uso confiable de los 

métodos estadísticos y define procedimientos fácilmente utilizables por los 

diseñadores de puentes, de muros de contención, estribos y demás estructuras 

de contención. 

 

Como parámetros obligatorios a obtener dentro del estudio de Geotecnia, se 

deben entregar los siguientes: 

 
• Constantes del suelo 

• Resistencia del suelo en Estado Límite de Servicio (T/m²) 
• Resistencia del suelo en Estado límite de resistencia (T/m²) 

• Resistencia del suelo en Estado límite de evento extremo (T/m²) 
• Angulo de fricción interno suelo de relleno Ø° f 

• Angulo de fricción interno suelo de cimentación  Ø°f 

• Angulo de rozamiento terreno – zapata  ᵠ°f 
• Pesos específicos de los rellenos (T/m³) 

• Constantes Sísmicas 
• Coeficiente de aceleración pico horizontal (pga) 

• Tipo de suelo 
• Geometría de la estructura 

 

c.  Recomendaciones de Materiales.  
 

Todos los acabados que el contratista especifique deberán cumplir con las 
normas ICONTEC en lo referente a fabricación, instalación, resistencia, 

comportamiento ante el fuego, etc. En caso de no existir una norma nacional en 
alguno de estos aspectos, el contratista deberá remitirse a normas 

internacionales comúnmente aceptadas (ASME, DIN, ISO, etc.). 
 

Permitir la limpieza con métodos y productos tradicionales. Para los muros el 
material está directamente relacionado con el tipo de sistema estructural 

propuesto.  
 

d.  Estándares básicos y especificaciones técnicas para el proyecto.  
 

Con el objeto de estandarizar los proyectos de infraestructura física de la 
Entidad, el contratista dentro de sus diseños deberá tener en cuenta el uso de 

las siguientes especificaciones generales de materiales y sistemas: 
 
• Para la modelación del diseño estructural de los muros, se debe utilizar 

un programa computacional, sistemático, que garantice un modelo 
matemático de la estructura en estudio, de tal suerte que entregue 

los diversos resultados en cuanto a cargas, envolvente, reacciones, 
momentos, cortantes, As, fluencias mínimas, Momentos máximos 
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negativos y positivos, etc. y demás parámetros de diseño que 
permitan definir cabalmente el diseño estructural de los elementos en 

estudio. 
• Para el diseño utilizar mínimo: F´s = 240 Kg/cm² y Fy = 60000 PSI 

 
e.  Aspectos cuantitativos y cualitativos:  

 

De acuerdo con las actividades específicas a ejecutar para cada componente del 
proyecto, se establecerán las rutas críticas que determinarán el logro de los 

objetivos. La Consultoría será liderada por un Ingeniero Civil o Arquitecto 
Director, que deberá fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales 

de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto, controlando la calidad, 
exactitud y tiempos para cada acción. El Director de la Consultoría tendrá el 

conocimiento general de todos los aspectos del proyecto y tendrá la capacidad 
técnica necesaria para garantizar la precisión e interacción de todos sus 

componentes. 
 

El Director de Proyecto deberá estar suficientemente facultado para representar 
al Contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 

Contrato. Durante el proceso de diseño, se realizarán comités de coordinación y 
aprobación entre el municipio de Cota, la Interventoría y el Contratista, como 

mínimo para las siguientes fases: 
 

➢ Programa de levantamiento topográfico con alta precisión 
➢ Estudios geotécnicos individualizados (Análisis de Laboratorios) 
➢ Esquema Básico 

➢ Anteproyectos de Estudios Técnicos 
➢ Cálculo y diseño Estructural definitivo 

➢ Entrega final de productos 
➢ Trámite y Obtención de permisos y licencias, de ser necesario. 

 
f.  Estudios Geotécnicos 

En esta fase del proyecto y una vez definidas la planimetría y altimetría para 
cada uno de los puntos a intervenir, se debe adelantar los respectivos ensayos 

de laboratorio en el número que se determine previamente según lo indicado en 
NSR-10 y CCP14, a la profundidad que se estime conveniente, obteniendo todos 

y cada uno de los parámetros 
 

g. Aprobación de Estudios y Diseños  
 

Los Estudios y Diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuestos detallados, análisis de precios unitarios debidamente firmados por 

cada profesional de la especialidad y la consultoría, deben ser aprobados y 
aceptados por el municipio de Cota y la Interventoría. 

Con los diseños, se establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el 
presupuesto final del proyecto. 
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Los diseños serán aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas por el municipio de Cota, satisfagan las necesidades de la Entidad y 

cuenten con aprobación definitiva de la Interventoría y del municipio de Cota, 
siempre y cuando estén estrictamente enmarcados en los parámetros de disño 

ordenados en NSR-10 y CCP-14 
 

En caso de que no exista acuerdo entre el municipio de Cota y el Contratista con 

relación al presupuesto definitivo para iniciar la construcción, se procederá a la 
terminación del contrato y la liquidación en el estado en que se encuentra; en 

consecuencia, solo se pagará al contratista el precio pactado para la etapa de 
Estudios y Diseños, siempre y cuando haya operado la previa aceptación de 

todos los productos exigidos, sin perjuicio de las actuaciones legales que 
correspondan. 

 
h. Tramites y licencias: 

 
Es responsabilidad del contratista tramitar ante las autoridades competentes las 

licencias que requiera el proyecto para su adecuado desarrollo y garantizando la 
ejecución de forma completa del proyecto y disponibilidad completa de servicios 

públicos. 
 

ALCANCE TECNICO Y ENTREGABLES ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
 

ALCANCE DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y DE LOS 
RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS. 

 
 

1. TOPOGRAFÍA 
➢ Levantamiento Topográfico. Nivel de detalle Alto 

➢ Planos detallados (Planimetría y Altimetría), georeferenciados (esc. 1:50, 
1:75). 

2. GEOTECNIA 
➢ Trabajo de campo. 

➢ Estudio de suelos y recomendaciones conforme a normas vigentes. 
➢ Ejecución de ensayos de laboratorio 

➢ Recomendaciones para diseño de cimentación. 
➢ Recomendaciones para diseño de obras de contención. 

➢ Definición de efectos sísmicos locales.  
➢ Procedimientos de construcción y aspectos que deba atender el 

constructor. 
➢ Estimación de asentamientos probables y recomendaciones para no 

afectar construcciones vecinas. 
➢ Memoria Técnica con Conclusiones y Recomendaciones 

➢ Memorial de Responsabilidades 
➢ Anexos 
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3. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 
➢ Análisis preliminar: Cargas, Secciones, Geometría, consideraciones 

hidráulicas 
➢ Análisis mediante modelo matemático 

➢ Memoria Técnica con Conclusiones y recomendaciones 
➢ Memorial de Responsabilidades 
➢ Planos en Autocad, con detalles a nivel de Ingeniería. (esc. 1:50, 1:75). 

➢ Anexos 
4. ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

➢ Detalles constructivos.  
➢ Cálculo de aportes y áreas aferentes 

➢ Memorias de cálculo. 
➢ Especificaciones técnicas de construcción. 

5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
➢ Obtención de cantidades de obra. Incluye memoria descriptiva 

➢ POE 
➢ Apu´s no incluídos em lista de precios unitarios – ICCU 

6. PROGRAMACIÓN DE OBRA (PLAN DETALLADO DE TRABAJO) 
➢ Programa de obra diagrama Gantt en Microsoft Project (Opcional PERT) 

➢ Programa de inversión mensual en Microsoft Project 
➢ Ruta Crítica 

7. OTROS 
➢ Especificaciones Técnicas de Construcción - Generales 

➢ Informes parciales de consultoría 
➢ Informe Final de Consultoría 

 

 
OBLIGACIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - FASE 

II 
 

Dentro de este numeral se enuncian algunas de las obligaciones del 
contratista en relación con la ejecución de la Consultoría, que por su 

misma naturaleza no se enmarcan en las obligaciones específicas o 
generales del contrato, pero que deben ser observadas y tenidas en 

cuenta para el correcto y eficiente desarrollo del contrato. 
 

a. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA: Todo el personal del 
contratista deberá estar dotado con elementos para protección personal y 

colectiva durante los trabajos de visitas técnicas en los diferentes puntos 
de estudio, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales 

implementos deberán estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En 
caso de daño o deterioro que reduzca la protección que normalmente 

deben ofrecer, los elementos de protección deberán ser inmediatamente 
reemplazados por otros en buen estado, además estos elementos de 

seguridad deben ser lo suficientemente resistentes para garantizar 
protección y cumplir con la norma de seguridad industrial. 
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b. SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del 

contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución de las obras deberá presentarlos previamente AL 

MUNICIPIO para su aprobación. El Contratista será el único responsable 
de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio 
nombre y por su cuenta y riesgo sin que EL MUNICIPIO adquiera 

responsabilidad alguna por dichos actos. 
 

c. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS:   EL MUNICIPIO se reserva 
el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas anexas 

donde se desarrollarán las obras que son objeto del estudio que se 
pretende contratar. El Contratista en consecuencia deberá permitir AL 

MUNICIPIO o a otro contratista depositar para la EJECUCIÓN DE LA OBRA 
equipos, materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal 

e independiente de sus labores. 
 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en 
relación con su trabajo deberá ser solucionado o decidido por EL 

MUNICIPIO. El Contratista deberá suspender la ejecución de cualquier 
parte de los trabajos aquí especificados y desarrollados en la forma que 

le ordene EL MUNICIPIO, cuando tal suspensión o cambio de método sea 
necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas y ninguna 

compensación por perjuicios le será concedida, sin embargo, si la 
suspensión o cambio de método de trabajo afecta en forma real el tiempo 
de ejecución de las obras, de común acuerdo entre EL MUNICIPIO y el 

Contratista se convendrá la ampliación del plazo. 
Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que 

esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar 
EL MUNICIPIO sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su 

propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación 
por parte del Contratista de la Consultoría que estén ejecutando terceros 

siendo responsable por los procesos adelantados en estas condiciones, 
con la aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que resulte 

de defectos en la obra de otro Contratista previsibles en el momento de 
ejecutar el trabajo. 

 
d. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA 

CONSULTORÍA: Este contrato de Consultoría se ejecutará con estricta 
sujeción a las cláusulas de este, al proyecto que le sirve de base y a las 

instrucciones del MUNICIPIO dadas para el mejor cumplimiento del 
contrato. 

 
Durante el desarrollo de los trabajos de campo y hasta que tenga lugar el 

recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que en la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

construcción de otros proyectos se adviertan sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 
e. CAMBIOS DE ESTUDIOS, EXPLORACIONES, LEVANTAMIENTOS U OTROS 

DESARROLLOS: Los cambios en cualquiera de estas actividades, se harán 
mediante un acta suscrita por la Interventoría y el Contratista y el visto 
bueno del EL MUNICIPIO (Supervisor), siempre y cuando no haya 

modificación al objeto, al valor y al plazo del contrato. 
 

Se podrán ordenar cambios de actividades de consultoría dentro del 
contrato, en las siguientes circunstancias: 

• Para compensar ítem delimitados por ítem en superávit.  
• Para realizar alguna obra necesaria y omitida, por ítem en superávit.  

• Para mejorar alguna especificación.  
• En otros eventos en que, a juicio del EL MUNICIPIO, se mejore la 

calidad del trabajo. 
 

f. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Deberá realizarse en forma secuencial, desde 
el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará 

a Interventoría en el momento de realizar el acta de liquidación. 
 

g. EQUIPO: la mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 
mantenimiento, la no calibración frecuencial o los daños que ellos puedan 

sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

EL MUNICIPIO podrá hacer retirar del sitio de estudio cualquier equipo o 

herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser 
utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo 

que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de 
que no haya ningún retraso en la consultoría. 

h. DEPÓSITOS Y OFICINAS: El Contratista deberá presentar antes de iniciar 
los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido 

en cualquier momento y un(os) número(s) telefónico(s), además del 
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con 

el fin de tener una comunicación más activa. 
 

Cuando se autorice al Contratista utilizar construcciones e instalaciones 
existentes propiedad del MUNICIPIO éste dará como contraprestación 

alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las partes. 
Tan pronto se haya concluido con la consultoría y antes de que se efectúe 

el acta final, el Contratista retirará todas las edificaciones provisionales, 
depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasión de 

los estudios y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la Interventoría. 

No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, operación y 
mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con 
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ocasión de la Consultoría ya que el valor total de estos se considerará 
incluido dentro de los costos de administración. 

i. DISCREPANCIAS: En caso de que se encuentren discrepancias entre los 
datos suministrados, éstas deberán someterse a consideración del 

supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el 
contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o 
discrepancia y hasta que reciba la decisión del supervisor, será de su total 

responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y 
modificaciones que se requieran para subsanar o para sustituir según sea 

el caso, hasta corregir el error. 
En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los 

planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá 
tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente 

autorizados por el supervisor. 
j. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la 

ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los 
recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 

seguridad de todas las instalaciones donde se ubique su oficina, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los 

empleados y bienes del MUNICIPIO, el supervisor y de terceras personas. 
 

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 

ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas 
a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y 
los forzará a cumplirlas. 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada 
una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se 

ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que, 

a este respecto, tengan las entidades oficiales. 
Durante la ejecución del contrato el supervisor le podrá ordenar al 

Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o 
necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá 

proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o 

higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de los 

trabajos y estudios relacionados con la Consultoría o de cualquier parte 
de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin 

perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
En el caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el 

supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten 
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 

Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
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Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por 

cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos 
costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno 

de los precios unitarios del contrato. 
k. INFORME DE ACCIDENTES: El Contratista deberá informar al supervisor 

dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de 

cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y 
que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad 

y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a 
la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro 

(24) horas para suministrar el informe de los datos que exija EL 
MUNICIPIO o el supervisor. 

 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

• Lugar, fecha y hora del accidente. 
• Nombre del accidentado. 

• Estado civil y edad. 
• Oficio que desempeña y su experiencia. 

• Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 
• Indicar si hubo o no lesión. 

• Clase de lesión sufrida. 
• Posibles causas del accidente. 

• Tratamiento recibido y concepto médico. 
 

l. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los 

trabajos de campo y de los estudios, el Contratista deberá mantener en 
perfecto estado de limpieza la zona de labores y sus alrededores para lo 

cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia 
si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y 

sobrantes de manera que no aparezca en ningún momento una 
acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 

 
m. SEÑALIZACIÓN: Cuando los trabajos de campo objeto del contrato 

deban realizarse en la vía pública y en general, cuando para realizar 
cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del 

tránsito vehicular y peatonal, El Contratista está en la obligación de tomar 
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes. 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 
Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo 

del tipo de actividad a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el 
supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que El 

Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
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n. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: El Contratista asumirá 
toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren AL 

MUNICIPIO o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o 
propiedades durante la ejecución de trabajos de campo, por causa u 

omisión suya, por defectos o vicios de las actividades o de los materiales 
empleados en ella, o de los trabajadores empleados en esas actividades 
o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas 

legales que fijan esa responsabilidad. 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos 

provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños 
ocasionados en actividades en los sitios de estudio o en los equipos a él 

encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está 
obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 

o. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Los escombros se 
depositarán en sitios debidamente autorizados por la Interventoría El 

contratista se hará acreedor a la aplicación de multas, por el 
incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle 

él directamente o a través de un tercero. 
 

p. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de 
actividades de exploración, levantamientos topográficos y los demás 

necesarios para reunir la información primaria que permita realizar la 
Consultoría de forma apropiada, quedarán sujetos a la iniciativa del 

Contratista, y en él recaerá la responsabilidad por tales métodos los cuales 
estarán encaminados a obtener los mejores resultados en los Estudios y 
Diseños que se pretenden obtener,  sin embargo EL MUNICIPIO tendrá en 

cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con 
miras a la seguridad, al avance de la Consultoría, a su coordinación con 

las obras de otros Contratistas, a su coordinación con la programación de 
cualquier índole que presente el escenario, o para obligar al Contratista a 

ajustarse al Contrato. 
 

El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta y en su programa 
de trabajo, los costos de Equipos, transportes, maquinarias y equipos 

especiales para la investigación en campo. 
 

q. TRABAJADORES EN CAMPO: Todos los trabajadores serán contratados por 
el Contratista y no adquieren vinculación de ninguna índole con EL 

MUNICIPIO, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los 
salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales a que 

ellos tengan derecho y liquidación, de acuerdo con los precios cotizados. 
El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo 

con el fin de que las labores de campo y de investigación se ejecuten en 
forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El 

Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y 
normas que lo complementan. El MUNICIPIO podrá solicitar al Contratista 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

el retiro de cualquier trabajador de las labores de campo o de 
investigaciones insitu sin que por ello EL MUNICIPIO adquiera obligación 

alguna con el trabajador o con el Contratista. 
 

r. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: El 
CONTRATISTA debe presentar en la propuesta el manual de salud 
ocupacional para contratistas como se contempla en el Decreto 614 de 

1984 y la Resolución 1016 de 1989 el cual debe incluir: 
• Subprograma de Medicina preventiva y del Trabajo 

• Subprograma de Higiene Industrial 
• Reglamento de Higiene Y seguridad Industrial. 

• Comité Paritario de Salud ocupacional /Vigía Ocupacional 
constituido. 

• Programa de mantenimiento. 
• Manual de Inspecciones 

• Manual de Investigación de Accidentes. 
• Programa de mantenimiento preventivo – correctivo de máquinas 

y herramientas. 
 

Adjunto a esto el CONTRATISTA deberá incluir el panorama de riesgos 
(según Guía Técnica Colombiana GTC 45), y el procedimiento para el uso 

del botiquín en caso de accidentes o incidentes dentro de la obra o de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 

oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Alcaldía 
Municipal de Cota de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de 

cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 

 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a 1 % del contrato por cada 
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 

vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total 

del contrato]. 
2. Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se 
verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 

o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 

estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del 
contrato. 

 
1. Se impondrá una multa equivalente a [ 1 SMMLV] cuando el Contratista no 

adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  

 
Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de 

vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a 
uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un 

incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de 

vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad 
para pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 
pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o 

reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren 
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión 

provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 
8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de 
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pobreza extrema. Para el criterio ambiental: causará multas equivalentes a 
1% % del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 

con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que 
corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
[1% del valor total del contrato].] 
 

Se causarán multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 

1. Se impondrá una multa equivalente a [1 SMMLV] cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  
 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 

relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [1 
SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 

cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

  
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 

de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 19 , de acuerdo al contrato inicial o sus 

modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
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contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
[supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 

y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor].  
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 
la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión], el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión], sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a [1] salario mínimos [mensual] legal vigente, [por cada 

día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 

Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
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no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 

o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 

pena y la indemnización de perjuicios.  
 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 

por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 

pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 

contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 

tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 

deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 

 
 

La entidad estatal determinara los mecanismos de resolución de los conflictos o 
controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco de la 
ejecución del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo con 

los principios de la  contratación estatal y función administrativa.] 
 

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 

aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característi

ca 

 
Condición  

Clase 

 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

 
MUNICIPIO DE COTA identificada con NIT 899.999.705-3  

Amparos, 
vigencia y 

valores 

asegurados 

  

CLASE DE 

AMPARO 

VALOR 

ASEGURAD

O 

VIGENCI

A DEL 

AMPAR

O 

SUSTENTO 

NORMATIV

O 

APLICA 

PARA EL 

PROCESO 

MARQUE 

UN X 

Cumplimiento 

10% Del 

valor del 

contrato 

 

Plazo del 

contrato y 

seis (06) 

meses más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

firma del 

contrato, en 

todo caso 

deberá 

Articuló 

2.2.1.2.3.1.12 

del Decreto 

1082 de 2015 

 

 

 

 

 

X 
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estar 

vigente 

hasta la 

liquidación. 

 

Pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales 

legales e 

indemnizacion

es laborales. 

5% Del 

valor del 

contrato 

Plazo del 

contrato y 

tres (3) 

años más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

firma del 

contrato. 

Articuló 

2.2.1.2.3.1.13 

del Decreto 

1082 de 2015. 

 

 

 

X 

Estabilidad y 

calidad de la 

obra 

Por definir 

dependiend

o del 

proceso 

vigencia de 

Cinco (5) 

años 

contados a 

partir del 

recibo a 

satisfacción 

por parte de 

la entidad.  

Articuló 

2.2.1.2.3.1.14 

del Decreto 

1082 de 2015. 

 

x 

Calidad del 

servicio 

10% Del 

valor del 

contrato 

Plazo del 

contrato y 

cuatro (04) 

meses más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

firma del 

contrato 

Articuló 

2.2.1.2.3.1.15 

del Decreto 

1082 de 2015 

 

X 

Calidad de los 

bienes 

10% Del 

valor del 

contrato 

Plazo del 

contrato y 

cuatro (04) 

meses más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

firma del 

contrato 

Articuló 

2.2.1.2.3.1.16 

del Decreto 

1082 de 2015 

X 

Responsabilid

ad civil 

extracontractu

al 

200 SMMLV 

Vigente 

durante el 

plazo de 

ejecución 

del contrato. 

Artículo 

2.2.1.2.3.1.8 

del Decreto 

1082 de 2015 

X 
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Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

•  • Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 

ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 

puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 

conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de 

la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 2060 del código civil. El Contratista procederá a reparar los defectos 

dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
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daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 

 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Municipal de Cota identificada con el NIT 899.999.705 – 3. 

y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual 

a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 

quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 

SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 

dos mil Valor quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 

(5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco 

mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior 

a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser 

máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 
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Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE COTA identificada con el NIT 

899.999.705 - 3  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 

 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 

del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 

Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
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exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 

verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 

alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 

la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 

juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 

normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
el el fijado en el articulo 11, de la ley 1150 de 2007.  

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 

y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 

unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 

al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 

correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
municipio de cota y el domicilio contractual es Cota cundinamarca 

 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 
término de ejecución del Contrato. 

 
La fecha de suscripción del contrato será la que conste en la plataforma SECOP 

II en la pestaña 1 “información general” para lo cual se tomará la fecha de firma 
del representante legal de la entidad. 

 


	OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA – FASE I:

