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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO
CONTRATO 017 DE 2026

Ademas de las obligaciones contenidas en los Estudios Previos del Proceso De
Seleccion Abreviada Menor Cuantia N° SA-01 de 2026, los cuales hacen parte
integral del contrato de Prestacion de servicio 017 de 2026, las que se deriven de la
naturaleza del contrato y del desarrollo del objeto contractual y las Ley, el presente
contrato se regira por el siguiente clausulado complementario:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS.- El contratista, constituira
una garantia de cumplimiento estatal, de conformidad al Decreto 1082 del 2015, el
numeral 3.7.2. de los Estudios Previos en concordancia con el numeral 11. del Anexo
Complementario de la Invitacion Publica Electrénica SA-01 de 2026, a favor de La
Nacién — Consejo Superior de la Judicatura, Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial Neiva, identificado con el NIT No. 800.165.866-1, documento
considerado indispensable para la legalizacion del contrato, para lo cual se debera
tener en cuenta la siguiente informacion:

No del Contrato:
017 DE 2026

Cuantia del Contrato:
$ 1.049.710.766

VIGENCIAS
AMPARO % DESDE HASTA VALOR
D/ M/ A D/ M/ A
Cumplimiento del contrato 20 14 07 2026 30 06 2027 $209.942.153,2

Pago de Salarios y
prestaciones sociales e 20 14 07 2026 31 12 2029 $209.942.153,2
indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de la Por el término de cinco (5) afios, contados a partir de la

obra 20 fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion. $209.942.153,2
Calidad y correcto
funcionamiento de los 20 Por el término de cinco (5) afios, contados a partir de la $209.942.153,2
bienes Suministrados fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion.
Seguro de responsabilidad
civil extracontractual | 5, | 44 | o7 | 2026 | 31 12 | 2026 $350.181.000
derivada de actuaciones,
hechos u omisiones.
o
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El contratista junto con las pdlizas, debera adjuntar certificacion de no expiraciéon por falta de pago

emitida por la Aseguradora o el respectivo recibo de pago de la prima, todo lo cual debera cargarse a
través del link establecido para ello en el SECOPII.

El monto de las garantias se repondra por el Contratista, cada vez que en razon de
las multas impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare. PARAGRAFO
PRIMERO: La constitucién de las Garantias no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. PARAGRAFO
SEGUNDO: Dentro de los términos establecidos en el presente Contrato, ninguno de
los amparos otorgados expira por falta de pago de la Prima o por Revocatoria
Unilateral. EI CONTRATISTA mantendra vigente hasta la Liquidacion del presente
Contrato las Garantias exigidas por la Entidad para le ejecucion del contrato y estan
a su cargo el pago de las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento
y restablecimiento inmediato de su monto cada vez que se disminuya o agote por
cualquier motivo, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes vigentes. PARAGRAFO TERCERO: Iniciada la ejecucién del Contrato,
en caso de su suspensibn o de incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, éste debe obtener la ampliacion de la Garantia o su renovacion o de
restablecer su valor, o de otorgar nueva Garantia que ampare el cumplimiento de las
obligaciones. PARAGRAFO CUARTO: El contratista debera adjuntar certificacion de
no expiracion por falta de pago emitida por la Aseguradora o el respectivo recibo de
pago de la prima. La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas
Aseguradoras, la vigencia de las pdlizas que suministran los proponentes.
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
1.Suscribir junto con la supervision, el acta de inicio del contrato, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la aprobacién de las Garantias. 2.Presentar a la firma del
acta de inicio, para revision y aprobacion de la supervisién lo siguiente: a) Los
documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formacion
académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el
equipo minimo de trabajo del contratista b) Los que se encuentran en el capitulo de
las obligaciones ambientales del contrato. 3. El contratista previa programacién que
acuerden las partes en conjunto con la supervision, debe efectuar en los diferentes
inmuebles objeto de intervencion visita técnica conjunta con la supervision del
contrato, con el fin de evaluar y establecer el alcance, y proyectar los costos y tiempos
de ejecucion de las intervenciones requeridas segun las necesidades definidas para
cada uno de ellos y la propuesta presentada por el Contratista. 4.De las visitas
técnicas a las que hace referencia la clausula anterior, el Contratista presentara a la
supervision para su respectiva revision y aprobacion, un informe técnico con registro
fotografico, discriminando las sedes, areas, actividades, costos y duracion de las
intervenciones y trabajos a ejecutar (Programacion), identificando items no previstos
que sean requeridos y llevar el respectivo control y balance del contrato sin superar
el valor de este. Lo anterior se debera entregar en los términos que indique la
supervisiéon del contrato. En todo caso, el Contratista no podra iniciar labores hasta
tanto este no cuente con la aprobacion de la supervision de cada informe técnico que
se emita por intervencion. 5. Presentar para analisis y concepto técnico de la
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supervision las modificaciones, ajuste o complementacion que a criterio del
constructor requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios
para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello
hay lugar. 6.Realizar las actividades de mantenimiento programadas en el sitio
indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la calidad
acordada, en el tiempo pactado de acuerdo con el cronograma establecido, de
conformidad con los disefios y demas especificaciones técnicas definidas para la
actividad, cifiéndose estrictamente a las indicaciones suministradas por la supervision
del contrato y las condiciones sefialadas en las licencias, permisos o autorizaciones
otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se
compromete a disponer todos los equipos, maquinas e implementos y personal para
la correcta y oportuna ejecucion del contrato. 7.Garantizar que cuenta con el equipo
necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la ejecucién del contrato.
Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal
especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones
establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo
necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de las labores.
Realizar revisiones periddicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo),
y tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el
desarrollo de las labores. 8.Usar materiales de primera calidad y disponer de los
equipos necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la
ejecucion de las actividades con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el
transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 9.Entregar, instalar y poner en
funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados o donde indique por
escrito la supervision del contrato, asi como responder y garantizar la calidad,
idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad
con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 de 2011. 10.Adelantar todas las
actividades necesarias y adecuadas para la sefalizacion y proteccién contra
cualquier dano que pueda afectar inmuebles aledafos, estructuras, instalaciones de
redes de servicios, entre otros; dentro del area de trabajo o adyacentes. Siendo de
su exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daio que ocurra en la
ejecucion de las actividades o en los bienes suministrados, por causas imputables al
contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo sefialado por el articulo
2060 del Cadigo Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los dafnos
que se ocasionen durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley.
11.Corregir a su costa y a entera satisfaccién de la Entidad, todos los trabajos o
bienes que no cum-plan con lo previsto en los planos entregados, especificaciones
respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricacién o instalacién, teniendo en
cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. 12.Responder por las
actividades ejecutadas objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el
dia de la entrega fisica de la misma a la supervisidon. 13.Presentar e implementar el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos
del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la
implementacion del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-
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SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052
de 2017 y la reglamentacion de la Reso-lucion 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo;
de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de
la Judicatura, en el cual se adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del
contrato, para su revision y aprobacion. Los documentos revisados y aprobados por
la supervisién. 14.0Obtener para la Entidad y previo concepto de la supervision las
licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el
contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia,
incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vias u ocupacion
de espacio publico, Plan de Manejo de Trafico, permiso para instalacion de
campamentos temporales, obtener materiales de construccion de fuentes con
contrato de concesion mine-ro y licencia ambiental vigentes, aquellos para la
proteccion del patrimonio arqueoldgico, entre otros que sean exigidos por las
autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en ser-vicio del
proyecto. Garantizando ademas la conexion definitiva de los servicios publicos de
acueducto, alcantarillado y energia eléctrica. Todos los costos y gastos asociados
con estos tramites estan a cargo del Contratista. 15.Cumplir con los horarios de
trabajo, los cuales se definiran en conjunto entre el Contratista y el Supervisor del
contrato, teniendo en cuenta las condiciones especificas de la ciudad, la sede y del
Consejo Superior de la Judicatura. 16.Ejecutar los cambios y modificaciones que la
Direccién Seccional de Administraciéon Judicial de Nei-va considere necesarios
introducir, atendiendo las instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por la
supervision. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales
como particulares acordados. 17.Presentar a la supervision para su revision y
aprobacion, las actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la
etapa de planeacion de inicio de actividades o en la ejecucion de las mismas, para lo
cual debera adjuntar: a)Una justificacion técnica y detallada de la necesidad. b)El
Analisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un analisis de precios realizado con
base en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no
podran ser de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de
su entrega. Adicionalmente, se podran incluir precios de referencia incluidos en
revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construccion tales
como “construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las relacionadas en la
pagina de datos publicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de lista-dos de
precios usados por otras entidades publicas que celebren contratos. c)Solicitud
dirigida a la supervision para la modificacion del contrato para el correspondiente
tramite ante la entidad. Paragrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en
cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista a la
supervision. La supervision a su vez sera responsable de verificar y evaluar los
precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validacion y
comparacion de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como
son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros;
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considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se
definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base
para la aprobacion vy fijacion de las actividades no previstas que se requieran en el
desarrollo de las labores. El contratista debera informar de manera oportuna al
supervisor del contrato sobre las actividades no previstas, previo a su aprobacion,
con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y
cantidades estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo para los ajustes
correspondientes o emitir su visto bueno. Paragrafo 2: En caso que entre el contratista
y la supervisién no haya acuerdo para la fijacién de los precios de las actividades no
previstas, la supervision por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones
comparables u otras fuentes de informacion segun se relacionan en el literal b) de
esta misma obligacion que le permitan verificar los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, esta informacién debera ser remitida junto con los
analisis de precios unitarios elaborados por la supervision acompafados del
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de
vista técnico y econodmico, el supervisor del contrato quien tendra la ultima palabra y
cuya decision debera ser respetada por el contratista. Paragrafo 3: La aprobacién de
las actividades no previstas se formalizaran mediante la suscripcion entre la
supervision y contratista de un acta de fijacién de precios de actividades no previstas,
acompafada de los nuevos APU’s aprobados por la supervision y el balance
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una
vez aprobados las actividades no previstas, la supervisién debera justificar por escrito
la necesidad de la inclusidon de los mismos dentro del contrato, haciendo una
descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte al tramite ante la
entidad para la elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato. En ningun ca-
so la supervisidn podra autorizar la ejecucidén de las actividades no previstas que
impliguen o no, modificacién del valor y/o plazo del contrato, sin verificar la
legalizacion de la respectiva modificacion del contrato. 18.Elaborar mensualmente un
Informe detallado del estado del contrato, el cual debe incluir los porcentajes de
avance, graficos, fotografias, video en formato digital y cualquier otro recurso que
evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la
supervision dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes. 19.Llevar
debidamente actualizada la Bitacora, mantener su custodia y entregar copia digital
como anexo del informe mensual, para ser entregado a la supervision. 20.Cargar en
la plataforma SECOP Il los documentos e informacién a que estén obligados, que se
generen y que hagan parte de la ejecucion del contrato. Incluidos los cortes e informes
mensuales previamente aprobados por la supervision del proyecto. 21.Facilitar la
labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la supervision.
22.Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacion que
soliciten los entes de control, con sus respectivos soportes. 23.Suscribir junto con la
supervision, el acta de entrega y recibo final de las actividades, en la cual debe quedar
constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades
y especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcion de esta, el
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contratista debera entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y
Excel), bitacora y demas documentos relacionados con el objeto del contrato. 24.
Realizar los correctivos a las actividades ejecutadas objeto de la contratacién, durante
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento o cuando se requiera por parte del
Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad.
Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes,
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicidon de todos aquellos items
ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalacién, o
de construccion, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales
el contratista debera genera un informe detallado y registro fotografico de las
intervenciones realizadas. 25.Brindar al Supervisor del contrato, la colaboracion
necesaria para la elaboracion del proyecto de acta de liquidacion del contrato, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccion de las labores
objeto del contrato. Paragrafo: Para la liquidacion del contrato, debera presentar los
paz y salvos de encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de
Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecuto el contrato. 26.Entregar a la
supervision para cada pago y en la Liquidacion del contrato, las certificaciones y so-
portes con los que acredite que se encuentran al dia en el de pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos
laborales, pensiones y Cajas de Compensacion Familiar derivados de la ejecucion
del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Paragrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de
prestacion de servicios se debe allegar certificacion firmada por el Representante
Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema
Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 27.Acreditar y
mantener durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos
adicionales realizados durante el proceso de seleccion de contratista y por medio de
los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso
de seleccién 28.Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo
necesarios que permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban
desarrollar en diferentes sedes, el contratista debera garantizar la ejecucion de
actividades de manera simultanea en las mismas conforme con los tiempos y
disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecucion del contrato,
conforme con el cronograma de ejecucién y el tiempo pactado. 29.Responder por la
vinculacion del personal, el cual esta a cargo y responsabilidad exclusiva del
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del
Contrato, no tendra ninguna vinculaciéon laboral, civil ni comercial con La Direccién
Seccional de Administracion Judicial de Neiva. 30.Pagar los salarios y prestaciones
sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecucion del
contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales,
pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucidén del contrato, cuando a ello
hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. 31.Cumplir para la ejecucion
de trabajos en alturas, con la Resolucion No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo,
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contar con un Programa de Proteccion Contra Caidas en su SG-SST vy tener
designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos
en esta norma. Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo
en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato,
en el evento que éste realice una visita de inspeccion durante el desarrollo de las
actividades. 32.Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la
seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la
normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la
ejecucion de las actividades. En todo caso estaran a cargo del contratista todos los
costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de vallas informativas, la
iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de
comunicaciéon y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes. 33.Para mantenimiento de Equipos: Garantizar que los servicios
prestados seran ejecutados por personal idoneo y con alta experiencia en el tipo y
marca de Aires Acondicionados y los modelo o referencias de los mismos, para los
cuales ofrezca el mantenimiento y que los repuestos a suministrar, cumplen con todos
los procesos de fabricacion y comercializacion de repuestos piezas y accesorios
originales y nuevos. Garantizar que los motores rebobinados o bobinados, tengan
garantia minima de 10 meses. Garantizar que la reparacion de la unidad
condensadora o manejadora para cualquier equipo de aire acondicionado, tengan
garantia minima de 10 meses. Los repuestos a utilizar deberan ser de excelente
calidad, originales y nuevos, no remanufactura-dos, ni repotenciados; todos los
repuestos seran de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas
dadas por la Entidad. Los repuestos que se requieren para prestar el servicio, en caso
de no tenerlos en stock en su em-presa, estos deberan ser suministrados dentro de
las 48 horas siguientes a la aprobacion de repa-racion del equipo de aire
acondicionado. El oferente debera garantizar, que el personal minimo requerido en el
proceso estara disponible para atender los servicios de mantenimiento el en Distrito
Judicial de Neiva o en el Distrito Judicial de Florencia (de acuerdo a o los lotes
adjudicados), en el momento que se requiera. El contratista debera responder
oportunamente a las llamadas de emergencia realizadas por el supervisor designado
por-la Entidad, una vez recibido el llamado de solicitud de mantenimiento, dentro del
horario laboral de lunes a viernes de 7 a.m a 5 p.m y sabados de 8:00 am a 12 p.m.,
para atender los equipos de aire acondicionado en la ciudad de Neiva o Florencia (de
acuerdo con el lote que le haya sido adjudicado) con tiempo maximo de respuesta de
ocho (8) horas, y en los demas municipios de maximo veinticuatro (24) horas, al recibo
de la comunicacion de atencién del requerimiento ya sea via telefénica, electrénica o
escrita. CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- El
CONTRATISTA, respondera civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, como por los hechos u
omisiones que le fueran imputables y que causen dafo o perjuicio al CONSEJO
SUPERIOR, todo de conformidad con lo estipulado por el Articulo 52 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
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JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL En
ejercicio del objeto contractual Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Neiva debera cumplir con las siguientes obligaciones: 1.Designar un supervisor que
vigile la correcta ejecucion del contrato. 2.Suministrar oportunamente la informacién
y el apoyo que requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales. 3.Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del
Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del
personal que contrate o tenga de planta durante la ejecucién del contrato. 4.Solicitar
al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacion con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 5.Analizar y responder los
requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 6.Verificar el cumplimiento
de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por la
entidad. 7.Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del
contrato. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.- Ademas de
las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion
de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucion
7025 de 2019 y en la Resolucion 7049 de 2019, por la cual se adoptan lineamientos
para ejercer la supervision e interventoria, el supervisor debera: 1.Coordinar con el
Contratista la fecha de inicio, dentro del término establecido. 2.Exigir al Contratista,
el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en él contenidas.
3.Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales,
previa certificacion del supervisor financiero y juridico para efectos de los pagos a que
haya lugar. 4.Velar porque el contratista tenga en todo momento al servicio de la
ejecucion del contrato el personal ofrecido, y que el mismo, cumpla las condiciones y
los requisitos técnicos, profesionales y la experiencia pactados. 5.Presentar las
recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfaccién del
contrato. 6.Exigir, en caso de ser necesario, el reemplazo de personal suministrado
por el contratista para la ejecucion del contrato. 7.Velar porque las modificaciones, en
caso de ser solicitados, cumplan las indicaciones y requisitos técnicos. 8.Procurar
que el proyecto se realice en el tiempo estipulado. 9.Analizar y autorizar los cambios
que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse durante la
ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin necesidad
de otrosi o adiciones. 10.Realizar las actividades necesarias que conduzcan al
cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato. 11.Realizar
reuniones periddicas con el Contratista, para evaluar el avance del contrato y las
dificultades que se llegaren a presentar. 12.Solicitar informes periddicos al contratista
sobre el grado de avance y ejecucion del contrato, en funcién a la ejecucion
presupuestal y a la entrega de los servicios objeto del mismo. 13.Remitir a la Unidad
de Compras Publicas o a la Dependencia que hace las veces, todos los documentos
originales que se generen durante la ejecucion del contrato y que conserven en virtud
de la supervisidén del contrato. 14.Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista sobre el pago de aportes a la seguridad social integral. 15.Dar estricto
cumplimiento al Compromiso Anticorrupcién establecido en la Ley 1474 de 2011.
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16.Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista respecto de la
normativa en seguridad y salud el trabajo, del personal que se utilice en la ejecucion
del contrato. (Decreto 1072 de 2015). 17.Cumplir con las demas obligaciones
establecidas en la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervisién e
Interventoria de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente. CLAUSULA
SEXTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. - De conformidad con los
Articulos 14 Numeral 2°, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, se pactan en el presente
Contrato, las Clausulas de Terminacién, Modificacion e Interpretacion Unilaterales.
CLAUSULA SEPTIMA: CADUCIDAD. - EI CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA podra declarar la Caducidad del presente Contrato, en los términos
establecidos en los Articulos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 y demas normas aplicables.
CLAUSULA OCTAVA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: LA RAMA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA, podra
declarar el incumplimiento del contrato en los términos de los articulos 17 de la Ley
1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA NOVENA: MULTAS.-
Independiente de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar y de la clausula
penal pecuniaria, para conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las
obligaciones que contrae en virtud del contrato, en caso de mora o incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato por parte del CONTRATISTA,
o su cumplimiento defectuoso o diferente a lo pactado, que resulte exigible durante la
ejecucion del contrato, LA NACION - RAMA JUDICIAL — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE NEIVA, le impondra multas sucesivas por una suma equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato, por cada dia de mora o de
incumplimiento, hasta cuando cese el mismo, sin que el total de las multas exceda
del 20 % del valor total del contrato. Las multas deberan decretarse mediante
resolucién motivada por la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Neiva, y seran deducibles de las sumas que el CONSEJO SUPERIOR le adeude
0 que existan a favor del CONTRATISTA, o se haran efectivas a través de las
garantias de cumplimiento del contrato o a cualquier otro medio para obtener el pago,
incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, de conformidad con el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, para lo cual se dara cumplimiento a lo establecido en el articulo 86 de
la ley 1474 de 2011 y lo establecido para el efecto en el Manual de Contratacion de
la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial adoptado mediante resolucion 7025
del 31 de diciembre del 2019. CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA.- EL CONTRATISTA se obliga para con LA NACION — RAMA
JUDICIAL — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA, a pagar una
suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a titulo de
indemnizacién, para imputar al valor de los perjuicios que ésta llegare a sufrir en caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
que por medio del presente documento adquiere, o su cumplimiento defectuoso o
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solucion o prestacion en forma diferente a la pactada; y/o extralimitando el tiempo
convenido; no sancionable con multa o caducidad; verificables al vencimiento del
plazo para la ejecucion de la obligacidén, o cumplida la condicidén para la exigencia de
la prestacion, o el razonable si es pura y simple, o terminado anormalmente el
contrato. La declaratoria de caducidad, incumplimiento total o parcial y efectividad de
la clausula penal pecuniaria e inhabilidad, debera decretarse mediante resolucion
motivada por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva, y
el valor de la clausula penal le sera deducible de las sumas que el CONSEJO
SUPERIOR le adeude o que existan a favor del CONTRATISTA, o se haran efectivas
a través de las garantias de cumplimiento del contrato o a cualquier otro medio para
obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, de conformidad con el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, para lo cual se dara
cumplimiento a lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y lo establecido
para el efecto en el Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial adoptado mediante resolucién 7025 del 31 de diciembre del
2019. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen a la Entidad. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
RIESGOS PREVISIBLES. - Atendiendo a lo previsto por el articulo 4 de la Ley 1150
de 2007, y el Decreto reglamentario 1082 del 2015, los riesgos previsibles que puedan
afectar el equilibrio econdmico del contrato, son los siguientes: - Externos: conductas
delictivas, dafios y actos mal intencionados de terceros. Asignados al contratista. -
Contractuales: Retraso, con ocasion a la legalizacion del contrato. Asignados al
contratista. - Los efectos favorables o desfavorables, derivados de la variacién de
precios en el mercado de los servicios, necesarios para dar cumplimiento al objeto
del contrato. Asignados al contratista. - Los efectos derivados en la variacion de la
legislacion tributaria, de tal manera que el contratista asumira la variacion de las
tarifas impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la suspensién o modificacion de
los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la propuesta. Asignados al contratista. -
Econdmicos: Se ha considerado que un riesgo previsible que puede generar la
ruptura del equilibrio econdmico del contrato a celebrar para la adquisicién de los
bienes y/o servicios objeto del presente proceso, es el riesgo comercial definido como
aquél que corresponde a la actividad comercial propia del contratista y guarda
relacion con sus proveedores, tramitadores, subcontratistas, certificadores, etc., entre
otros aspectos propios de la actividad mercantil que desarrolla. En el caso especifico,
acepta que por el precio ofertado, independientemente del incremento de precios en
los servicios a que hace referencia el objeto a contratar y las variaciones tributarias,
este debera suministrar el personal requerido por la entidad, y no podra alegar
desequilibrio del contrato teniendo en cuenta que se trata de un riesgo previsible,
imputable exclusivamente a él. (Ver anexo de asignacion de riesgos). CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.- El CONTRATISTA, se obliga a mantener libre
a La Nacién — Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Neiva de cualquier dafno o perjuicio originado en

© Fal

Carrera 4 No. 6 - 99 Palacio de Justicia Tel. (078) 8710361 www.ramajudicial.gov.co icontec C 7 y

I1SO 9001

SC5780-4-13



http://www.ramajudicial.gov.co/

- \ Rama Judicial
% Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
U Reptiblica de Colombia  Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Neiva — Huila
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO.- Este Contrato es de
naturaleza administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del
Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y en ningun caso, generara relacion laboral, ni
prestaciones sociales a cargo del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESION DEL CONTRATO.- El CONTRATISTA, no
podra ceder total ni parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA manifiesta, no
hallarse incurso en alguna de las causales de Inhabilidad e Incompatibilidad
establecidas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en aquellas previstas en las Leyes 610 de 2000,
Ley 1474 de 2011, Decretos 019, ley 734 de 2002 y demas normatividad vigente.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGO DE APORTES.- EI CONTRATISTA deja
expresa constancia con la suscripcion de este contrato, de estar al dia en el
cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales,
en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y art. 50 de la ley 789 de 2002
asi como las demas normas que las complementen. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se perfecciona con la suscripcidén que
del mismo hagan las partes. Su ejecucion se empezara a contar a partir de la
suscripcién del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos contemplados en
el inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes aceptan como parte integral del
presente contrato, todos los documentos que regularon el proceso de Proceso de
Seleccion Abreviada Menor Cuantia SA-01 de 2026, y en especial todas las
obligaciones, condiciones y demas estipulaciones contendidas en los Estudios
Previos y Anexo complementario de la Invitacion Publica Electronica. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS.- La propuesta econdmica y demas documentos
presentados por el Contratista en su oferta al Proceso de Seleccion Abreviada Menor
Cuantia SA-01 de 2026, hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMA: CONTROVERSIAS.- Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasiéon de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, podran ser sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. En caso de que las controversias no puedan ser
resueltas de forma directa entre las partes, seran competentes para dirimirla la
jurisdiccion contenciosa administrativa, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MARCO
LEGAL. - Ademas de las obligaciones establecidas en este documento, el presente
contrato se regira por el Manual de Contratacion adoptado por la Direccion Ejecutiva
de Administracién Judicial, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
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Decretos 019 de 2012 y 1082 de 2015, Circulares y Conceptos de Colombia Compra
Eficiente y demas disposiciones legales aplicables.
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