

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

Versión del contrato

Estado de contrato

Fecha de generación del estado

Número del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¿Asociado a otro contrato?

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

Tiempo adiciones en días

Liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

CO1.PCCNTR.9467719

1

Firmado

1 hora de tiempo transcurrido (21/04/2026 4:02:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CO1.PCCNTR.9467719

Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira.

Prestación de servicios

☐Si☒No

8 Meses

0 días

☐Si☒No

☐Si☒No

☐Si☒No

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ARKAL S.A.S

COLOMBIA, Valledupar

Número de documento 901022051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nomtre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARKAL S.A.S	BANCO BBVA COLOMBIA	Ahorros	938007112

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ALMA MARIA PAREJA APONTE

Fecha de aprobación: 21/04/2026 5:11:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Linda De Jesús Tromp Villarreal

Fecha de aprobación: 21/04/2026 5:14:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Minima cuantía

441010 - Dirección Regional

MC-GJR-0008-2026

ARKAL MUESTRAS SENA 2026

51.804.079 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas☐Sí☒No

Seriedad de la oferta☐Sí☒No

Cumplimiento☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)6 horas de tiempo transcurrido (21/04/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)21/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)6 horas de tiempo transcurrido (21/04/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)21/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:2 días para terminar (24/04/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del ContratoCO1.PCCNTR.9467719

ProveedorARKAL S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificacionesCalle 21 No 15 - 100

UbicaciónCO-LAG-44001 - Riohacha

PaísCOLOMBIA

DepartamentoLa Guajira

MunicipioRiohacha

DirecciónCalle 21 No 15 - 100

Código postal44001

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
	1	CALLE 21 · 15-100	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha
	2	Calle 16 No. 44 - 46, Salida a Riohacha	COLOMBIA > La Guajira > Maicao
	3	km 1 salida Barancas carretera nacional	COLOMBIA > La Guajira > Fonseca
	4	Km 5 Via Maicao Riohacha, La Guajira	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

Bienes y servicios

1	CO1.PCONTR.9467719									
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								0,00	51.804.079,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
1	81141503	Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira.	1,00	UN		51.804.079,00	0,00	51.804.079,00		
2	CO1.PCONTR.9467719									
2.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
								0,00	51.804.079,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
1	81141503	Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira.	1,00	UN		51.804.079,00	0,00	51.804.079,00		

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		Seleccione
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
Documentos administrativos		Fase de Contrato
Fase de Habilitación		
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ GCCON-F-021 V04 ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	GCCON-F-021 V04 ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	(detalle)
☐ GCCON-F-082 V01 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	GCCON-F-082 V01 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Linda De Jesús Tromp	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32713706	Guardar y notificar
Supervisor	Angelica Patricia San Ju	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	57444781	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Linda De Jesús Tromp Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 32713706 Guardar y notificar

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Linda De Jesús Tromp Villarreal	21/04/2026 5:14:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Linda De Jesús Tromp Villarreal
Supervisor	Angelica Patricia San Juanelo Morán	21/04/2026 5:14:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Linda De Jesús Tromp Villarreal
Ordenador del pago	Linda De Jesús Tromp Villarreal	21/04/2026 5:14:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Linda De Jesús Tromp Villarreal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Inversión	☐ Sí ☒ No	Valor
Fuente de los recursos:			
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No	
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No	
	Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ Sí ☐ No	51.804.079
	Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☒ No	
	Total		51.804.079

Validación Código BPIN

Código BPN	Año	Estado
☐ 2025000000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BFIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
7026	CDP	Generado	52.000.000 COP		36-02-00-044-000000	- Editar

Saldo de CDP	52.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	13/04/2026 1:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -



Búsqueda ▼

Procesos ▼

Modelos evaluació

Proveedores ▼

Otras herramienta: Menú ▼

Ir a ▼

Buscar...



▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

▲ MOSTRAR DETALLES



Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.23633047

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9467719

Estado Publicado

Tipo Modificar unilateralmente el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?



Estado de la fecha

1 minuto de tiempo transcurrido (7/07/2026 10:39:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Las partes de común acuerdo pactan modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.9467719 de 2026, adicionando la suma de \$22.580.581,00 Mda/Cte., para un total de \$74.384.660,00 Mda/Cte., conforme a las consideraciones previstas en los archivos adjuntos.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CPE No. 44-9-2026-008209 - RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9467719 DE 2026.msg	CPE No. 44-9-2026-008209 - RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9467719 DE 2026.msg	(detalle)
GCCON-F-031 V04 INFORME DE SUPERVISIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	GCCON-F-031 V04 INFORME DE SUPERVISIÓN ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.9467719 DE 2026.pdf	(detalle)
CPE No. 44-9-2026-008210 - SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9467719 DE 2026.msg	CPE No. 44-9-2026-008210 - SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9467719 DE 2026.msg	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- 🚩 Campo 1 - Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira. - Precio unitario valor ha cambiado para 74.384.660,00.
- 🚩 El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 51.804.079,00 hasta 74.384.660,00
- 🚩 El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 51.804.079,00 hasta 74.384.660,00
- 🚩 El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 52000000.000000 hasta 74384660.00
- 🚩 El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- 🚩 El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 51804079.000000 hasta 74384660
- 🚩 El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 13/04/2026 1:50:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 5 horas de tiempo transcurrido (7/07/2026 5:14:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- 🚩 El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde 21/04/2026 6:01:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 5 horas de tiempo transcurrido (7/07/2026 5:14:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- 🚩 El campo Lista de artículos - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado .

Reconocido por el proveedor ALMA MARIA PAREJA APONTE 07-07-2026 18:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Angel Rafael Pitre Camargo 01-07-2026 17:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Jesús Ángel Navarro Medina 07-07-2026 17:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Linda De Jesús Tromp Villarreal 07-07-2026 17:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9467719 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	441010 - Dirección Regional Guajira.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9467719.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-04-2026.
OBJETO	Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira.
CONTRATISTA	ARKAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S.
CC o NIT	901.022.051-9.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contrato será ejecutado en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, y en los municipios de Maicao y Fonseca, en el departamento de La Guajira.
FECHA DE INICIO	23-04-2026.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Doscientos cuarenta (240) días calendarios.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cincuenta y un millones ochocientos cuatro mil setenta y nueve pesos (\$51.804.079,00) Mda/Cte.
PRÓRROGA No.	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN	23-12-2026.
ADICIÓN No. 1	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Cincuenta y un millones ochocientos cuatro mil setenta y nueve pesos (\$51.804.079,00) Mda/Cte.
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al Contratista el cien por ciento (100 %) del valor del contrato una vez sean realizados todos los análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico y, y entregado los respectivos informes, de acuerdo a los precios ofertados por el Contratista seleccionado, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, factura de venta o su equivalente, que cumpla con los requisitos de Ley, copia de la planilla de pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social vigente, certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal o por Contador Público según corresponda, a la cual deberán anexar copia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y



	certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	001 de 2026.
PERIODO DEL INFORME	Del 23-04-2026 al 30-06-2026.

1.1. Garantías Contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial.		
NRO. DE PÓLIZA	BQ-100118437.		
CERTIFICADO O ANEXO	0.		
FECHA EXPEDICIÓN	22/04/2026.		
FECHA APROBACIÓN	22/04/2026.		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento.	21/04/2026	21/04/2027	\$5.180.407,90
Calidad del servicio.	21/04/2026	21/04/2027	\$5.180.407,90

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas estipuladas en la Invitación Pública, y de acuerdo con la propuesta aceptada por la Entidad.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	El Contratista guarda total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	No aplica.
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato, y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario	El contratista no informó durante este periodo haber recibido peticiones o estar inmerso en situaciones que lo llevaran a actuar por fuera de la Ley.	No aplica.



responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones que pudieran presentarse.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Reportar por escrito, de manera inmediata al SENA, a través del supervisor designado, cualquier novedad, anomalía o situación irregular que se presente que pueda afectar la correcta ejecución contractual.	El contratista no reportó novedades, anomalías o situaciones irregulares que afectaran la ejecución del contrato.	No aplica.
Entregar los informes específicos o extraordinarios referidos a la ejecución del contrato, cuando le sean solicitados por parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST, y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Contratista haya de emplear para la ejecución del presente contrato y presentar para el trámite de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Dar cumplimiento de las obligaciones que le aplican de conformidad con los artículos 2.2.4.1.3., 2.2.4.6.1., 2.2.4.6.4., y 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.



Cumplir con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, y Decretos Reglamentarios, así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Mantener vigentes las garantías otorgadas durante la ejecución del contrato.	El contratista mantuvo vigentes las garantías necesarias para la ejecución del contrato	Póliza cargada en secop II de No. BQ-100118437
Acatar las instrucciones que, para el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del Supervisor designado.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.	No aplica para este periodo	No aplica
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones jurídicas, económicas y técnicas estipuladas en la Invitación Pública.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Realizar los análisis físico-químicos, microbiológicos y demás parámetros específicos del recurso hídrico, de conformidad con las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes, tales como las Resoluciones 2115 de 2007, 0631 de 2015, el Decreto 1575 de 2007, la NTC-ISO 5667 y demás disposiciones aplicables.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Entregar informes técnicos parciales y un informe final de	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro	No aplica.



resultados, debidamente firmados por el profesional responsable o director técnico del laboratorio, que incluyan la descripción de los puntos de muestreo, fechas, condiciones ambientales, métodos utilizados, resultados obtenidos, interpretación y conclusiones.	de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	
Garantizar la calidad, trazabilidad y confiabilidad de los resultados analíticos, mediante la aplicación de procedimientos de control y aseguramiento de calidad internos y externos.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Asegurar que todos los bienes sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos de fabricación y con garantía mínima exigida por la ley o la ficha técnica.	No aplica	No aplica
Acatar las instrucciones que le imparta el SENA por conducto de su supervisor.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de seguridad social Integral, así como los propios al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando corresponda de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás decretos reglamentarios.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, en caso de que fuere designado avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución de lo contratado o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Mantener la debida confidencialidad de la información	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro	No aplica.



que pueda llegar a conocer durante la ejecución de lo contratado.	de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	
Presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y /o servicios contratados o cuenta de cobro.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas generan costos adicionales a la entidad.	Durante la ejecución del contrato no se generaron costos adicionales	No aplica
El contratista deberá constituir una garantía única con los amparos de cumplimiento, calidad y otros que puedan determinarse por la naturaleza del objeto contratado.	El contratista constituyo una garantía única con los amparos de cumplimiento, calidad y otros que puedan determinarse por la naturaleza del objeto contratado	Póliza cargada en secop II de No. BQ-100118437
Las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	No Aplica	No Aplica

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES, ENERGÉTICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021.	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Certificados de calibración de los equipos utilizados (cuando aplique).	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.
Presentar informe con los resultados obtenidos de los análisis así: • Enunciar el o los artículos de la norma frente a la cual se está realizando el monitoreo. El laboratorio deberá informar sobre la declaración de conformidad de manera que identifique claramente a qué	El contratista se encuentra ejecutando el contrato dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones técnicas	No aplica.



resultados se aplica la declaración de conformidad; qué especificaciones, normas o partes de esta se cumplen o no y la norma aplicada.		
--	--	--

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NA					

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Septiembre	Planilla nro. NA
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La adición a realizar consiste en aumentar la cantidad de muestras de agua cruda subterránea y agua potable, relacionadas en los estudios previos del Contrato No. CO1.PCCNTR.9467719 de 2026, se identificaron necesidades adicionales de carácter técnico, sanitario, ambiental y operativo que no pudieron ser previstas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso contractual, debido a que surgieron con posterioridad a la suscripción del contrato y obedecen a nuevas condiciones de operación de la Entidad.

En desarrollo de las actividades institucionales, la Regional Guajira incorporó nuevos puntos de hidratación y dispensadores de agua en las sedes Fonseca e Industrial, incrementando el número de fuentes de suministro de agua destinadas al consumo humano y, por consiguiente, la necesidad de realizar controles de calidad mediante análisis físico-químicos y microbiológicos que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad sanitaria vigente.

De igual forma, durante la ejecución contractual se recibieron requerimientos por parte de la organización sindical SINDESENA relacionados con la calidad del agua suministrada en las diferentes sedes de la Regional, situación que hace necesario fortalecer el programa de vigilancia y control mediante la toma de muestras adicionales y la realización de análisis especializados que permitan emitir conceptos técnicos confiables sobre la calidad e inocuidad del recurso hídrico destinado al consumo de funcionarios, contratistas, aprendices y demás usuarios de las instalaciones institucionales.

Las actividades anteriormente descritas generan un incremento en el número de muestras a procesar y en los servicios especializados inicialmente previstos, situación que supera el alcance técnico y financiero contemplado en el contrato original. En consecuencia, los recursos inicialmente asignados



resultan insuficientes para atender las nuevas necesidades identificadas, siendo indispensable adicionar recursos por valor de veintidós millones quinientos ochenta mil quinientos ochenta y un pesos (\$22.580.581,00) Mda/Cte., para un total de setenta y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos (\$74.384.660,00) Mda/Cte., con el fin de garantizar la continuidad de la ejecución contractual y el cumplimiento integral de los objetivos institucionales.

La modificación contractual no altera la naturaleza ni el objeto del contrato inicialmente celebrado; por el contrario, permite complementar y ampliar las actividades requeridas para alcanzar plenamente la finalidad contractual, manteniendo la unidad técnica del objeto y asegurando la ejecución de actividades directamente relacionadas con los servicios especializados de análisis del recurso hídrico. A continuación, se presenta de manera detallada la información que se requiere adicionar al contrato.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Unitario Total	Valor Total
1.	Agua Cruda Subterránea					Promedios	
1.1.	Toma de muestras, procesamiento, caracterización fisicoquímica y microbiológica de agua subterránea (agua cruda) extraída por pozos profundos ubicados en las sedes Industrial en el Distrito de Riohacha sede Industrial (1 pozo), y en el municipio de Fonseca (1 pozos), para dar cumplimiento a los requisitos ambientales establecidos en las resoluciones de concesiones de agua subterránea otorgadas por parte de Corpoguajira. La toma de muestras debe hacerse siguiendo los estándares y protocolos establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales IDEAM y debe garantizarse la cadena de custodia y conservación de las muestras hasta ser entregadas para su procesamiento en un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM para los siguientes parámetros:	Unidad	2	\$3.827.200	\$727.168	\$4.554.368	\$7.433.216
1.2.	pH y Temperatura.	Unidad	2	\$15.947	\$3.030	\$18.977	\$37.953
1.3.	Conductividad eléctrica.	Unidad	2	\$8.292	\$1.576	\$9.868	\$19.735
1.4.	Calcio.	Unidad	2	\$81.647	\$15.513	\$97.160	\$194.319
1.5.	Magnesio.	Unidad	2	\$81.647	\$15.513	\$97.160	\$194.319
1.6.	Sodio.	Unidad	2	\$81.647	\$15.513	\$97.160	\$194.319
1.7.	Potasio.	Unidad	2	\$81.647	\$15.513	\$97.160	\$194.319
1.8.	Amonio.	Unidad	2	\$73.992	\$14.059	\$88.051	\$176.102



1.9.	Alcalinidad.	Unidad	2	\$28.576	\$5.430	\$34.006	\$68.012
1.10.	Cloruros.	Unidad	2	\$66.848	\$12.701	\$79.550	\$159.099
1.11.	Sulfatos.	Unidad	2	\$66.848	\$12.701	\$79.550	\$159.099
1.12.	Nitratos.	Unidad	2	\$71.441	\$13.574	\$85.015	\$170.029
1.13.	Nitritos.	Unidad	2	\$71.441	\$13.574	\$85.015	\$170.029
1.14.	Fosfatos.	Unidad	2	\$78.457	\$14.907	\$93.364	\$186.729
1.15.	Coliformes fecales.	Unidad	2	\$79.733	\$15.149	\$94.883	\$189.765
1.16.	Coliformes totales.	Unidad	2	\$79.733	\$15.149	\$94.883	\$189.765
2.	Agua Potable						
2.1.	Toma de muestras de agua potable en la sede Industrial (Riohacha y Maicao) y sede Fonseca (1 muestra en la salida del dispensador), procesamiento en un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM, caracterización fisicoquímica y microbiológica, para los siguientes parámetros:	Unidad	3	\$3.189.333	\$605.973	\$3.795.307	\$11.385.920
2.2.	Cloro residual.	Unidad	3	\$21.049	\$3.999	\$25.049	\$75.146
2.3.	Alcalinidad Total.	Unidad	3	\$28.576	\$5.430	\$34.006	\$102.018
2.4.	Cloruros.	Unidad	3	\$66.848	\$12.701	\$79.550	\$238.649
2.5.	Dureza Total.	Unidad	3	\$66.721	\$12.677	\$79.398	\$238.193
2.6.	Coliformes Totales.	Unidad	3	\$79.733	\$15.149	\$94.883	\$284.648
2.7.	Coliformes fecales E. coli.	Unidad	3	\$79.733	\$15.149	\$94.883	\$284.648
2.8.	Mercurio.	Unidad	3	\$65.700	\$12.483	\$78.183	\$234.549
						Subtotal	\$18.975.279
						IVA	\$3.605.303
						Total	\$22.580.581

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

8. OBSERVACIONES

Se requiere realizar una modificación al Contrato No. CO1.PCCNTR.9467719 de 2026, cuyo objeto es "Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira", debido a la identificación de nuevas necesidades técnicas, sanitarias y operativas durante la ejecución contractual, las cuales no fueron previstas en la etapa de planeación del proceso.

Como resultado de las inspecciones técnicas y del seguimiento realizado a las condiciones de abastecimiento de agua en las diferentes sedes de la Regional Guajira, de igual manera, se hace necesario atender los requerimientos formulados por la organización sindical SINDESENA relacionados con la verificación de la calidad del agua suministrada para consumo humano, se evidenció la necesidad de ampliar el alcance de las actividades inicialmente contratadas para incluir la toma y análisis de muestras en nuevos puntos de hidratación y dispensadores de agua instalados



en las sedes Industrial y Fonseca, así como el monitoreo del agua proveniente de los pozos profundos que abastecen dichas instalaciones.

En este contexto, la modificación contractual permitirá incorporar las actividades adicionales de toma de muestras, preservación, transporte especializado, cadena de custodia y análisis de laboratorio requeridas para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental vigente, fortalecer el control sobre la calidad del agua suministrada en las sedes de la Regional Guajira y proteger la salud de funcionarios, contratistas, aprendices y demás usuarios de las instalaciones institucionales.

Para constancia se firma el treinta (30) de junio de 2026.

 ANGÉLICA SAN JUANELO MORÁN Coordinadora Grupo Mixto Administrativo Supervisora del contrato	 CARLOS MARIO JOSÉ BACA MEJÍA Apoyo a la supervisión
---	---

 Firmado digitalmente por
Angélica Patricia San Juanelo
Morán
Revisó: Angélica San Juanelo Morán.
Cargo: Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo 441040.

 Firmado digitalmente por
Carlos Mario José Baca Mejía
Elaboró: Carlos Baca Mejía.
Cargo: Dinamizador Ambiental y Energético 441040.



SENA REGIONAL GUAJIRA

DIRECCIÓN REGIONAL

PLAN DE PAGOS

VIGENCIA 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Arkal Construcciones y Consultorías S.A.S.

NIT: 901.022.051-9.

No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9467719 de 2026.

CÁLCULOS DEL CONTRATO (ADICIÓN)

VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO	\$	51.804.079,00
ADICIÓN	\$	22.580.581,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	74.384.660,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

No. DE MESES	8		
No. DE DÍAS			
VALOR PROMEDIO MENSUAL	\$	74.384.660,00	
PERÍODOS	MESES	PAGOS MENSUALES	FECHAS APROXIMADAS DE PAGO
1	Diciembre	\$ 51.804.079,00	31/12/2026
2	Diciembre	\$ 22.580.581,00	31/12/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 74.384.660,00	

RUBRO INICIAL	Ítem	Rubro	Concepto	Dep.	Rec.	Valor
	1	C-3699-1300-17-53105B-3699054-02	Documentos de planeación.	101024	27	\$51.804.079,00
RUBRO ADICIÓN	Ítem	Rubro	Concepto	Dep.	Rec.	Valor
	1	C-3699-1300-17-53105B-3699054-02	Documentos de planeación.	101024	27	\$22.580.581,00

LINDA TROMP VILLARREAL

Directora Regional



BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación



Certificado

BlackBox certifica que la adición Nro. 1 al contrato CO1.PCCNTR.9467719 de 2026 de la Dirección Regional - Guajira se encuentra lista para registrar en cuanto sea expedido su número de Registro Presupuestal (RP).

MÍNIMA CUANTÍA MC-GJR-0008-2026 DE 21/04/2026

Prestar los servicios especializados para la realización de análisis físico-químicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira

Fecha de suscripción: 21/04/2026
Fecha de registro Blackbox: 07/07/2026

Valor inicial: \$ **51.804.079,00**

Adición Nro. 1 del 07/07/2026: \$ **22.580.581,00**

Valor actual del contrato: \$ **74.384.660,00**

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 22450.
Líder del proceso de contratación: Jesús Ángel Navarro Medina

Jesús Ángel Navarro Medina
CC 1118808457
Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Jesús Ángel Navarro Medina, el día 07/07/2026 a las 10:47 pm.
No. 1.0.2-1783482447



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:MHedeluque
36-02-00-044-
000000ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO
SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-03-5:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7026	Fecha Registro:	2026-01-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	52.000.000,00	Valor Total Operaciones:	22.384.660,00		Valor Actual.:	74.384.660,00	22.580.581,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7326	Fecha Registro:	2026-01-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-17-53105B-3699054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Propios	27	CSF	2026-06-18	52.000.000,00	-195.921,00			
					Total:	52.000.000,00	-195.921,00	51.804.079,00	0,00	0,00
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-17-53105B-3699054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL	Nación	10	CSF	2026-07-03	0,00	22.580.581,00			
					Total:	0,00	22.580.581,00	22.580.581,00	22.580.581,00	0,00

Objeto:	ADECUACIONES: Prestar los servicios especializados para la realización de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de otros parámetros específicos del recurso hídrico de la Regional Guajira. Resolución No. 1-00001 del dos (2) de enero de 2026. Radicado No. 44-9-2026-000312 del 13/01/2026. Se realiza reversión de acuerdo a solicitud No. 44-9-2026-007237 del 13/06/2026. Se realiza adición de acuerdo a solicitud No. 44-9-2026-008117 del 3/07/2026
---------	---

ANGELICA SAN JUANELO MORAN

Firmado digitalmente por ANGELICA SAN JUANELO MORAN
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ANGELICA SAN JUANELO
MORAN, o=SENA REGIONAL GUAJIRA, ou=Coordinadora Grupo
Mixto, email=asanjuanelo@sena.edu.co, c=CO

ANGELICA PATRICIA SAN JUANELO MORAN

COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO