PRESUPUESTO
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A.)

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS PARA EL SECTOR SALTO DE LA INDIA, SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)	FECHA: 18-jul-05
		SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
PA	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL					
PA.1	CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA	MES	3			
1.1	Alquiler Salones	UND		1	$ 100.000	$ 300.000
1.2	Fotocopias (asistencia+ actas)	UND		50	$ 150	$ 22.500
1.3	Talleres Sostenibilidad	UND		1	$ 200.000	$ 600.000
					SUBTOTAL PA.1	$ 922.500,00
PA.2	GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA	MES	3			
2.1	Vallas Fijas y Móviles	UND		1	$ 800.000	$ 800.000
2.2	Carteleras Punto Estratégico de Información	UND		10	$ 7.000	$ 210.000
2.3	FOTOCOPIAS	UND		100	$ 100	$ 30.000
					SUBTOTAL PA.2	$ 1.040.000,00
PA.3	MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN	MES	3			
3.1	Plástico Grueso	M2		50	$ 500	$ 75.000,00
3.2	Volqueta para transporte de material sobrante	MES		0,05	$ 3.200.000	$ 480.000,00
3.3	Lote para disposición de desechos de construcción	MES		1	$ 250.000	$ 750.000,00
					SUBTOTAL PA.3	$ 1.305.000,00
PA.4	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MES	3			
4.1	Plástico Grueso	m2		50	$ 500	$ 75.000
4.2	GEOTEXTIL PARA MEZCLAS DE CONCRETOS	m2		5	$ 11.500	$ 172.500
					SUBTOTAL PA.4	$ 247.500,00
PA.5	INSTALACIONES TEMPORALES Y DESMANTELAMIENTO	MES	3			
5.1	Amoblamiento de campamento	UND		1	$ 100.000	$ 300.000
5.2	Avisos de señalización interna, lamina de 50x25	UND		5	$ 25.000	$ 375.000
					SUBTOTAL PA.5	$ 675.000,00
PA.6	SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					
6.1	Señalización informativa y preventiva de Gestión Ambiental	Und		8	$ 30.000	$ 240.000,00
					SUBTOTAL PA.6	$ 240.000,00
PA.7	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					
7.1	Puntos ecológicos	Und		1	$ 400.000	$ 400.000
7.2	Adecuación de zonas para acopio temporal de residuos	Global		1	$ 500.000	$ 500.000
					SUBTOTAL PA.7	$ 900.000,00
PA.8	MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS					
8.1	Fotocopias documentación vehículos	Und		40	$ 100	$ 4.000
					SUBTOTAL PA.8	$ 4.000,00
PA.9	EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES	m3				
9.1	Cemento gris	Kg		230,00	$ 600	$ 138.000,00
9.2	Arena gruesa	m3		0,55	$ 45.000	$ 24.750,00
9.3	Triturado de 3/4"	m3		0,92	$ 55.000	$ 50.600,00
					SUBTOTAL PA.9	$ 213.350,00
PA.10	EQUIPO DE TRABAJO	MES	3			
No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DEDICACION	JORNAL MENSUAL	
10.1	Ingeniero Ambiental	MES	1	50%	$ 3.500.000	$ 5.250.000,00
10.2	Tecnologo Ambiental	MES	1	100%	$ 1.900.000	$ 5.700.000,00
					SUBTOTAL PA.10	$ 10.950.000,00

	PLAN SST					
PA.11	EQUIPO DE TRABAJO	MES	3			
No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	DEDICACION	JORNAL MENSUAL	
11.1	Ingeniero SST	MES	1	50%	$ 3.500.000	$ 5.250.000,00
					SUBTOTAL PA.11	$ 5.250.000,00
PA.12	PAPELERIA Y GESTION SST					
12.1	Fotocopias documentación vehículos	Und		100	$ 100	$ 10.000
					SUBTOTAL PA.12	$ 10.000,00
PA.13	GASTOS ADMINISTRATIVOS SST	MES	3			
13.1	Examenes ocupacionales	UND		1	$ 100.000	$ 300.000
13.2	EPP (GUANTES- TAPABOCAS - TAPAOIDOS)	UND		1	$ 200.000	$ 600.000
					SUBTOTAL PA.13	$ 900.000,00

TOTAL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	$ 22.657.350,00