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1. INTRODUCCIÓN  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de realizar un 
análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde las perspectivas legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Este estudio constituye un componente 
esencial dentro de la planeación contractual, pues permite comprender las condiciones del mercado y definir 
estrategias que garanticen la correcta estructuración del proceso. 
 
En este sentido, el presente Estudio del Sector se desarrolla con el propósito de sustentar el proceso de 
contratación de la interventoría para el mejoramiento y adecuaciónes de infraestructuras, actividad que reviste 
especial importancia para el desarrollo urbano, el fortalecimiento de la economía local y la optimización de los 
espacios públicos destinados a la comercialización de bienes de primera necesidad. 
 
El análisis del sector permite identificar las condiciones técnicas, normativas y financieras que inciden en la 
contratación de servicios de interventoría, así como conocer la dinámica de oferta y demanda de empresas o 
profesionales especializados en la supervisión y control de obras públicas. Asimismo, contribuye a establecer 
criterios objetivos para la selección del contratista, en observancia de los principios de transparencia, eficiencia, 
economía y responsabilidad que orientan la contratación estatal. 
 
De acuerdo con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y con las directrices de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 
este estudio busca promover la competencia en el mercado de interventorías, garantizando la participación de 
oferentes idóneos y fomentando la generación de valor por dinero público. 
 
De lo anterior, este documento se constituye en una herramienta técnica para conocer el contexto del sector de 
la interventoría de obras civiles, analizar los riesgos asociados, y disponer de información suficiente para 
estructurar un proceso de contratación sólido, que asegure la correcta ejecución, seguimiento y control del 
proyecto de mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado, en beneficio de la comunidad y del desarrollo 
socioeconómico local. 
 

2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 

En este punto, y para el presente estudio el Municipio de Puerto Rico – Caquetá, desarrolla uno a uno los puntos 
de la estructura propuesta en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente. 
A saber:  

• Aspectos generales del mercado 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico 

• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda 

• Estudio de la oferta 

• Estudio del mercado y Aspecto Técnico  

• Conclusiones del estudio de sector 
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Esto con el fin de conocer mejor la necesidad e identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen, definir 
el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente que 
permitan establecer el contexto del actual proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, 
determinar los requisitos habilitantes y la forma en que se deben acreditar.  
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
La construcción de obras de ingeniería civil constituye una de las actividades económicas más relevantes para 
el crecimiento y desarrollo de un país. Su comportamiento impacta directamente la generación de empleo, la 
competitividad territorial y la modernización de la infraestructura pública y privada. En este sentido, el análisis 
del sector y la medición de sus indicadores son herramientas fundamentales para la formulación de políticas 
macroeconómicas, así como para la planeación y ejecución de programas gubernamentales. 

Consciente de esta importancia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó 
en 1998 el Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC), cuyo objetivo es medir la evolución trimestral de la 
inversión real en este tipo de proyectos, a partir de los pagos efectuados. Dicho indicador constituye un insumo 
esencial para la estimación del valor agregado del subsector de la construcción dentro del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

3.1 Clasificación Económica del Sector 

De acuerdo con la división económica nacional, las actividades productivas se agrupan en tres sectores: 

• Sector Primario: comprende las actividades que transforman recursos naturales en productos 
primarios no elaborados, tales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y la minería. 

• Sector Secundario: se dedica a transformar materias primas en bienes de consumo o de capital. 
Incluye la industria manufacturera, la construcción, la minería transformadora y la generación de 
energía. 

• Sector Terciario o de Servicios: agrupa aquellas actividades que, aunque no producen bienes 
tangibles, resultan indispensables para el funcionamiento de la economía. Comprende el comercio, el 
transporte, las comunicaciones, los servicios financieros, profesionales, educativos, turísticos y 
públicos, entre otros. 

 
Dentro de esta clasificación, los servicios de interventoría se ubican en el sector terciario o de servicios, por 
corresponder a una actividad profesional especializada que apoya la adecuada ejecución de obras y proyectos 
de infraestructura. 
 

3.2 La Interventoría en el Contexto del Sector de la Construcción 
 
La interventoría es un servicio profesional prestado por una persona natural, jurídica o estructura plural, en 
representación de una entidad estatal o privada, con el propósito de ejercer funciones de vigilancia, seguimiento 
y control sobre la ejecución de contratos de obra, estudios y diseños. Su finalidad es garantizar el cumplimiento 
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de las especificaciones técnicas, los costos, los plazos y los estándares de calidad, eficiencia y economía 
definidos contractualmente. 
 
Históricamente, la regulación de la interventoría fue limitada. Antes de la Ley 1474 de 2011, que fortaleció los 
mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, la figura estaba parcialmente contemplada en la 
Ley 80 de 1993, sin definir claramente sus funciones ni su alcance. Esta falta de precisión normativa generaba 
vacíos en la práctica del control técnico y administrativo de los proyectos de infraestructura. 
 
Actualmente, la interventoría se concibe como una actividad técnica y consultiva, cuyo modelo debe promover 
una relación armónica entre contratante y contratista, enfocada en asegurar la ejecución exitosa del proyecto. 
El interventor no actúa como un obstáculo, sino como un asesor especializado e independiente, que orienta las 
decisiones hacia la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de los objetivos contractuales. 
 

3.3 Importancia del Servicio de Interventoría 
 
La interventoría representa un componente esencial dentro de los procesos de contratación pública, 
garantizando que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, transparente y conforme a 
la normatividad vigente. Las empresas de consultoría e interventoría conforman un eslabón estratégico del 
sector de la infraestructura, ya que aportan conocimiento técnico especializado, experiencia multidisciplinaria y 
criterio independiente. Este acompañamiento técnico es vital para asegurar que los proyectos se desarrollen 
con calidad, sostenibilidad y dentro de los parámetros legales, ambientales, financieros y de seguridad 
requeridos. 
 
Se reconoce a estas firmas como parte de la “industria del conocimiento”, dado que su labor se fundamenta en 
la aplicación de juicio técnico y analítico, libre de intereses comerciales o políticos. De esta manera, el 
interventor se convierte en el garante de la calidad y del uso responsable de los recursos públicos en la 
ejecución de las obras civiles. 
 
En el marco de la economía de los servicios, el objeto contractual que se pretende ejecutar, la interventoría 
integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, SST y jurídica) para el mejoramiento y 
adecuación de la plaza de mercado del municipio de Puerto Rico, Caquetá, este se clasifica dentro del sector 
terciario o de servicios. 
 
La contratación de esta interventoría bajo la modalidad de concurso de méritos busca garantizar que la 
ejecución del proyecto cumpla con los principios de eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad, 
asegurando así la adecuada utilización de los recursos públicos y la consecución de los objetivos del desarrollo 
local. 
 

3.4 Aspecto Económico 
 
El sector de la interventoría forma parte del sector terciario o de servicios de la economía, el cual se caracteriza 
por generar valor agregado a través del conocimiento técnico, la gestión y la supervisión especializada. A 
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diferencia de los sectores primario y secundario, el sector de servicios no produce bienes tangibles, pero 
contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) mediante la prestación de servicios profesionales 
que impulsan la eficiencia y la calidad de los proyectos de inversión pública y privada. 
 
Económicamente, la interventoría representa una actividad estratégica dentro del ciclo de la inversión en 
infraestructura, ya que garantiza la adecuada ejecución de los recursos destinados a obras de ingeniería civil, 
edificaciones, y proyectos de desarrollo urbano y rural. Este servicio profesional especializado asegura que la 
inversión pública se traduzca en resultados concretos, sostenibles y de calidad, evitando sobrecostos, retrasos 
y desviaciones presupuestales. 
 
El sector está compuesto por entidades contratantes (principalmente estatales) y firmas consultoras privadas, 
que contratan a profesionales altamente calificados para ejercer la supervisión técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental de los contratos. La dinámica económica del sector depende en gran medida de 
la inversión pública en infraestructura, reflejada en los presupuestos nacionales, departamentales y 
municipales, así como en los planes de desarrollo territorial. 
 
En términos de competitividad, el mercado de la interventoría se caracteriza por una alta especialización 
profesional y una estructura de costos basada en el conocimiento y la experiencia técnica. Los contratos de 
interventoría, por lo general, se adjudican bajo la modalidad de concurso de méritos, lo que promueve la 
selección de las mejores propuestas técnicas y financieras, en lugar de basarse únicamente en el menor precio. 
 
Adicionalmente, este sector tiene un efecto multiplicador en la economía, al generar empleo calificado y 
dinamizar actividades complementarias como la ingeniería, la arquitectura, la contabilidad, el derecho, la gestión 
ambiental y la seguridad laboral. Su participación en los proyectos de obra pública contribuye al fortalecimiento 
institucional, la transparencia en la ejecución presupuestal y el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
De lo anterior, el impacto económico del sector de la interventoría se refleja en su capacidad para asegurar la 
sostenibilidad financiera, técnica y social de la inversión pública y privada, consolidándose como un componente 
esencial en la cadena de valor de la infraestructura y un pilar para el desarrollo económico regional y nacional. 
 

3.4.1 Impacto en el PIB y Variables que Afectan el Sector 
 
De acuerdo con el Banco de la República, el Producto Interno Bruto (PIB) se define como “el valor total de los 
bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado, incluyendo la 
producción generada por nacionales y extranjeros residentes en el territorio, y excluyendo la producción de 
nacionales residentes en el exterior”. En este sentido, el PIB constituye una variable macroeconómica 
fundamental que refleja los niveles de producción y crecimiento económico de una nación. 
 
Según el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto Trimestral - I Trimestre de 2025, publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuentas nacionales trimestrales permiten 
analizar la coyuntura económica mediante la articulación de diversos indicadores estadísticos básicos, con base 
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en los estándares internacionales de medición definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Este boletín, con fecha agosto de 2025, presenta los principales resultados del PIB trimestral desde los 
enfoques de producción y gasto, e incluye el comportamiento del valor agregado bruto (VAB) por sectores 
económicos. Las cifras allí contenidas son ampliamente utilizadas por analistas, entidades gubernamentales, 
medios de comunicación y el sector productivo para la toma de decisiones económicas y de política pública. 
 
Con el cambio del año base al 2015, el DANE implementó mejoras significativas en la metodología de difusión 
de datos coyunturales, ofreciendo series ajustadas por efectos estacionales y de calendario bajo el contexto 
colombiano. Esta actualización permite una lectura más precisa de las variaciones reales de la economía y 
fortalece la transparencia en los procesos de ajuste estadístico, en línea con las recomendaciones 
internacionales. 
 

3.4.2 Impacto del Sector en el PIB 
 
El sector de la construcción e interventoría tiene una incidencia directa en el comportamiento del PIB nacional, 
especialmente dentro del componente de obras civiles y del sector de servicios profesionales, científicos y 
técnicos. La dinámica de este sector está estrechamente vinculada a la inversión pública y privada en 
infraestructura, la ejecución de proyectos de desarrollo urbano y regional, y el gasto público destinado a 
mantenimiento y modernización de obras. 
 
En los últimos años, el sector de la construcción ha representado entre el 6 % y el 7 % del PIB nacional, mientras 
que los servicios profesionales y técnicos (donde se ubican las actividades de interventoría y consultoría) 
aportan alrededor del 1,5 % al 2 % del PIB, consolidándose como un componente clave dentro del sector 
terciario. Su contribución es esencial no solo por el valor económico directo que genera, sino también por su 
impacto en la eficiencia de la inversión pública, la generación de empleo calificado y la transparencia en la 
gestión contractual. 
 

3.4.3 Variables que Afectan el Comportamiento del Sector 
 
El desempeño económico del sector de la interventoría y la construcción está determinado por múltiples factores 
macroeconómicos y sectoriales, entre los cuales se destacan: 
 

• Inversión pública y presupuestos territoriales: los niveles de inversión en infraestructura determinan la 
demanda de servicios de interventoría. Reducciones en el gasto público impactan directamente la 
generación de nuevos contratos. 

• Tasas de interés y política monetaria: el costo del crédito afecta la financiación de proyectos públicos 
y privados, influyendo en la programación y ejecución de obras. 

• Inflación y precios de insumos: el aumento en los costos de materiales de construcción, transporte y 
servicios técnicos repercute en los presupuestos de obras e interventorías. 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co


 

 

República de Colombia 

Departamento del Caquetá 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO 

NIT. 800095775-9 

 

Página 6 de 37 

ANÁLISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA  

N° CMA-INTV-2026-003 

Secretaría de Planeación e infraestructura y de las 

Tic´s 

Fecha: JULIO DE 2026 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

• Tipo de cambio: la devaluación o apreciación del peso frente al dólar afecta el costo de materiales 
importados y equipos especializados utilizados en obras de ingeniería. 

• Normatividad y política pública: los cambios en la legislación de contratación estatal (como el Decreto 
1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011) modifican las condiciones de competencia y los criterios de 
selección en los procesos de interventoría. 

• Crecimiento regional y urbano: la expansión de centros poblados y la ejecución de proyectos 
estratégicos regionales aumentan la demanda de servicios profesionales de interventoría. 

 
El comportamiento del PIB y sus variaciones trimestrales constituyen un insumo esencial para comprender la 
dinámica económica del país y su impacto en el sector de la interventoría. Este sector, al ubicarse en el ámbito 
de los servicios profesionales especializados, cumple un rol determinante en la ejecución eficiente y 
transparente de la inversión pública, fortaleciendo así la competitividad, la sostenibilidad y la productividad 
nacional. 
 
La metodología y las especificaciones de los modelos utilizados para los ajustes estacionales y la compilación 
de las series originales pueden consultarse en el portal oficial del (DANE, 2025). 
 

3.4.4 Valor Agregado por Actividad Económica (II Trimestre 2025) 
 
Durante el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano registró un crecimiento del 
2,1 % en su serie original, impulsado principalmente por las actividades de comercio, agricultura y servicios 
sociales. El valor agregado bruto (VAB) también presentó una variación positiva de 2,1 %, lo que refleja un 
desempeño moderado pero sostenido de la economía nacional. 
 
Los sectores con mayor contribución al crecimiento son: 
 

• Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida: crecimiento del 5,6 %, aportando 1,1 puntos 
porcentuales al total del PIB. Este comportamiento se asocia con la recuperación del consumo interno 
y el dinamismo del comercio minorista. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: aumento del 3,8 %, con una contribución de 0,4 
puntos porcentuales, destacando la expansión en la producción pecuaria (8,1 %) y en la pesca y 
acuicultura (25 %). 

• Administración pública, defensa, educación y salud: incremento del 1,8 %, aportando 0,3 puntos 
porcentuales, asociado al aumento en los servicios sociales y de educación. 

 
Los sectores con desempeño negativo son: 
 

• Explotación de minas y canteras: registró una caída del –10,2 %, siendo el principal factor de arrastre 
del PIB, debido a la menor producción de carbón (–14,6 %) y petróleo (–6,9 %). 

• Construcción: presentó una contracción del –3,5 %, aunque dentro de esta actividad se observa un 
contraste positivo: la construcción de obras civiles creció 9,6 %, mientras que la edificación residencial 
y no residencial cayó –9,7 %. 
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• Actividades especializadas en construcción disminuyeron –3,9 %, lo cual refleja la desaceleración del 
sector edificador. 

 
Sectores de servicios profesionales y técnicos:  Las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde se 
incluye la interventoría y la consultoría, crecieron 1,5 % anual, con un aumento trimestral de 0,7 %. Este 
desempeño evidencia un comportamiento estable, impulsado por la demanda de servicios de apoyo a la gestión 
pública, ingeniería, arquitectura y control de proyectos de inversión. 
Otros sectores relevantes: 
 

• Industrias manufactureras: leve crecimiento del 0,9 %, sostenido por los subsectores de alimentos y 
textiles. 

• Actividades financieras y de seguros: incremento del 2,8 %, vinculado a la expansión del crédito y la 
estabilidad del sistema financiero. 

• Información y comunicaciones: aumento del 3,0 %, impulsado por la digitalización de servicios. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: destacaron con un crecimiento del 7,5 %, 
reflejando la reactivación del sector cultural y de servicios personales. 
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El comportamiento del valor agregado en el segundo trimestre de 2025 muestra una recuperación sostenida 
del sector terciario (servicios), compensando las caídas del sector minero y de la construcción. 
Las actividades de interventoría, consultoría y servicios técnicos especializados mantienen un crecimiento 
moderado, coherente con la reactivación de los proyectos de infraestructura pública y el fortalecimiento 
institucional. 
 
El PIB colombiano mantiene un crecimiento moderado del 2,1 %, sustentado en el consumo, la agricultura y los 
servicios, mientras que los sectores extractivos y edificadores siguen enfrentando desafíos estructurales y de 
inversión. 
 

3.4.5 Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Durante el segundo trimestre de 2025, las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron un 
crecimiento del 1,5 % en su serie original, evidenciando un comportamiento estable y sostenido dentro del 
sector terciario de la economía. Este grupo de actividades integra los servicios de consultoría, interventoría, 
ingeniería, arquitectura, auditoría, investigación y asesoría técnica especializada, los cuales desempeñan un 
papel esencial en el desarrollo de proyectos de infraestructura, innovación y fortalecimiento institucional. 
 

3.4.5.1 Comportamiento general del sector 
 
El crecimiento positivo de este subsector responde al incremento en la demanda de servicios especializados 
por parte de entidades públicas y privadas, en el marco de la ejecución de programas de inversión y 
modernización de infraestructura. 
El DANE evidencia una aceleración moderada frente al mismo trimestre del año anterior, reflejando la 
consolidación del sector como un componente clave del valor agregado del PIB de servicios. 
 
La participación de las actividades profesionales, científicas y técnicas dentro del PIB nacional se mantiene en 
torno al 1,5 % – 2 %, aportando de forma estable a la generación de valor agregado y al empleo calificado. Este 
desempeño es relevante en tanto estas actividades operan como servicios de apoyo transversal para múltiples 
ramas económicas, particularmente la construcción, la industria manufacturera y la administración pública. 
 

3.4.5.2 Factores determinantes del comportamiento 
 
Entre las principales variables que explican el desempeño del sector durante el segundo trimestre de 2025, se 
destacan: 
 

• Reactivación de la inversión pública en proyectos de infraestructura, que demanda interventorías, 
diseños y estudios técnicos especializados. 

• Fortalecimiento de la contratación estatal bajo la modalidad de concurso de méritos, lo cual dinamiza 
la participación de firmas de consultoría y profesionales independientes. 

• Estabilidad en la demanda de servicios técnicos especializados en ingeniería, arquitectura y 
planeación territorial, especialmente en proyectos de mantenimiento, adecuación y urbanismo. 
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• Incremento en la ejecución de proyectos ambientales y de sostenibilidad, que impulsan la consultoría 
técnica y la asistencia profesional en gestión ambiental y cumplimiento normativo. 

• Transformación digital y tecnológica, que ha potenciado los servicios de análisis de datos, 
automatización de procesos y asesoría en innovación empresarial. 

 
3.4.5.3 Composición y estructura del subsector 

 
El subsector está compuesto por firmas de consultoría y profesionales especializados que prestan servicios en 
los siguientes campos: 
 

• Ingeniería civil, eléctrica, mecánica y ambiental. 

• Arquitectura, urbanismo y planeación. 

• Estudios y diseños técnicos. 

• Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica. 

• Consultoría en gestión empresarial, contable, financiera y de riesgos. 

• Servicios científicos y de investigación aplicada. 
 
La estructura económica del subsector se caracteriza por una alta participación de pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), que representan más del 70 % de las unidades productivas activas. Estas 
organizaciones generan empleo calificado, estimulan la innovación y contribuyen al fortalecimiento del capital 
humano del país. 
 
A pesar de su estabilidad, el sector enfrenta varios retos estructurales: 
 

• Presión inflacionaria sobre los costos operativos (salarios técnicos, materiales, software 
especializado). 

• Retrasos en la ejecución presupuestal pública, que afectan la continuidad de contratos de consultoría 
e interventoría. 

• Altos niveles de competencia y concentración del mercado, especialmente en los procesos de 
contratación estatal. 

• Necesidad de adopción de tecnologías emergentes (BIM, inteligencia artificial, modelación 3D, análisis 
predictivo) para mantener la competitividad técnica y operativa. 

 
Las perspectivas para el cierre de 2025 son positivas, en la medida en que el Gobierno Nacional proyecta un 
incremento de la inversión en proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento básico, educación y 
servicios públicos, lo cual se traducirá en una mayor demanda de servicios de consultoría e interventoría. 
 
El comportamiento del subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas refleja un crecimiento 
estable y sostenido, sustentado en la demanda de servicios de conocimiento especializado. Su rol es 
determinante en la gestión eficiente de la inversión pública, el aseguramiento de la calidad en proyectos de 
infraestructura y el fortalecimiento institucional. 
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En términos de valor agregado, se consolida como una actividad estratégica dentro del sector terciario, 
contribuyendo a la profesionalización de la economía, a la innovación tecnológica y al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo regional y nacional. 
 

 
 

3.4.6 Producción o Prestación del Servicio 
 
La interventoría, coordinación o control constituye un servicio profesional especializado que se desarrolla por 
medio de una persona natural o jurídica, seleccionada bajo la modalidad de concurso de méritos abierto, 
conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación estatal vigente. 
Este servicio inicia con la firma y perfeccionamiento del contrato y se extiende hasta su liquidación definitiva, 
asegurando durante todo el proceso el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
La prestación del servicio de interventoría implica el ejercicio de funciones técnicas, administrativas, financieras, 
jurídicas, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST), orientadas a garantizar que el contrato objeto 
de supervisión se ejecute dentro de los parámetros de calidad, eficiencia, economía y transparencia definidos 
por la Entidad contratante. 
 

3.4.6.1 Funciones y Alcance del Interventor 
 
Corresponde al interventor realizar el seguimiento, control y coordinación integral de la ejecución de los 
contratos que le sean asignados, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
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y la satisfacción del objeto contractual. 
Su actuación se desarrolla bajo los principios de responsabilidad, independencia técnica y observancia 
normativa, procurando la correcta aplicación de los recursos públicos y el logro de los fines estatales. 
El interventor externo, sea persona natural o jurídica, responde civil, fiscal, disciplinaria y penalmente por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría y por los actos u omisiones que le sean 
imputables y que ocasionen perjuicio a la Entidad contratante, en concordancia con las disposiciones 
establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, y la Ley 1882 de 2018, entre otras normas que regulan 
la materia. 
 
la interventoría constituye un componente esencial del ciclo contractual, garantizando que la ejecución de obras, 
servicios o consultorías se realice bajo condiciones de transparencia, cumplimiento técnico y control integral, 
en beneficio del interés público y de los objetivos institucionales del Municipio. 
 

3.4.7 Aspectos Fundamentales que Atiende la Interventoría 
 
Tradicionalmente, se ha considerado que la interventoría se limita a la supervisión técnica y administrativa de 
los contratos; sin embargo, esta concepción resulta incompleta. La interventoría es un servicio integral y 
multidisciplinario que abarca diversas áreas de control, coordinación y verificación, orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos contractuales y la correcta ejecución de los recursos públicos. 
 
Para desarrollar una labor de interventoría eficiente y efectiva, es necesario atender múltiples aspectos 
interrelacionados, que aseguren la calidad, oportunidad y legalidad de la ejecución contractual. Estos aspectos 
incluyen, entre otros La interventoría entonces, atiende ocho aspectos fundamentales, los cuales se encuentran 
Interrelacionados. Ver Ilustración 1: 
 

Ilustración 1. Aspectos Fundamentales de la Interventoría 
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• Aspecto Técnico: Verifica que las actividades, obras o servicios se realicen conforme a los estudios, 
diseños, planos, especificaciones técnicas y normas aplicables. El interventor evalúa la calidad de los 
materiales, la correcta ejecución de los procesos y la conformidad de los resultados frente al objeto 
contratado. 

• Aspecto Administrativo: Supervisa el cumplimiento de los cronogramas, la gestión documental y la 
adecuada administración de los recursos asignados. Controla los avances físicos y reportes de 
ejecución, garantizando la trazabilidad y transparencia en todas las etapas del contrato. 

• Aspecto Financiero y Contable: Evalúa la correcta aplicación de los recursos económicos, la 
presentación de informes financieros y la justificación de pagos. Controla la ejecución presupuestal, la 
facturación y la coherencia entre los avances físicos y financieros del proyecto. 

• Aspecto Jurídico: Vigila que las actuaciones del contratista y del interventor se ajusten a las normas 
legales y contractuales vigentes, previniendo incumplimientos o controversias. Asesora en la 
aplicación del marco normativo y en la toma de decisiones contractuales. 

• Aspecto Ambiental: Garantiza que la ejecución del contrato se realice en cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable, minimizando los impactos negativos sobre el entorno y promoviendo 
prácticas sostenibles. 

• Aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Controla la implementación de las medidas de 
seguridad laboral y el cumplimiento de los protocolos para la prevención de riesgos, salvaguardando 
la integridad del personal involucrado en la ejecución del contrato. 

 
La interventoría no debe concebirse únicamente como un control técnico o administrativo, sino como una 
función integral de acompañamiento, verificación y aseguramiento de la gestión pública y contractual, que 
articula conocimientos técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales. 
 
De esta manera, el interventor actúa como un garante de la transparencia, la calidad y la eficiencia en la 
ejecución de los proyectos, contribuyendo al logro de los fines del Estado y al adecuado uso de los recursos 
públicos. 
 

4. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
En la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente desarrollamos Herramientas 
interactivas diseñadas para visualizar y analizar datos relevantes del sistema de compra pública (SECOP y 
TVEC). Este instrumento tiene como objetivo brindar herramientas metodológicas, diseñadas para apoyar a las 
entidades del estado colombiano en la identificación de oportunidades que permitan la generación de valor, la 
exploración de nuevas fuentes de abastecimiento y la definición de estrategias eficientes para la adquisición de 
bienes y servicios. Además, el MAE versión 3.0, promueve el desarrollo de capacidades de gestión en los 
procesos de compra, en línea con los principios de la democratización de la compra pública. 
 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Durante el periodo comprendido entre el año 2023 y la fecha, la información reportada en el Modelo de 
Abastecimiento Estratégico (MAE) de Colombia Compra Eficiente evidencia una dinámica contractual 
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significativa a nivel departamental, en la cual se adelantaron procesos competitivos de contratación por un valor 
aproximado de 140,4 billones de pesos, resultando en la suscripción de cerca de 2,52 millones de contratos. 

Desde el punto de vista de la entidad estatal, este comportamiento refleja una alta demanda de bienes, obras 
y servicios, impulsada principalmente por los siguientes factores: 

• Ejecución de proyectos de inversión pública: La administración departamental y las entidades 
municipales han mantenido una tendencia creciente en la ejecución de programas orientados al 
fortalecimiento de la infraestructura física, educativa, vial y social, así como en el mejoramiento de 
servicios públicos. Esto ha demandado una mayor contratación con proveedores locales y regionales. 

• Diversificación del gasto público: Se observa un comportamiento heterogéneo de la demanda, con 
participación de sectores como educación, salud, infraestructura, saneamiento básico, cultura y 
deporte, lo que evidencia una planificación multianual de adquisiciones y una gestión descentralizada 
del gasto en función de las necesidades de cada sector. 

• Incremento en los procesos competitivos: La consolidación de mecanismos como las licitaciones 
públicas, subastas inversas y selecciones abreviadas ha promovido una mayor transparencia y 
concurrencia, favoreciendo la eficiencia en la gestión contractual y el aprovechamiento de economías 
de escala. 

• Participación de proveedores locales y MIPYMES: Aunque el valor total contratado es considerable, 
una proporción importante corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas locales, lo que 
evidencia el fortalecimiento de la economía regional y el impacto de las políticas de compras públicas 
inclusivas impulsadas por Colombia Compra Eficiente. 

• Tendencia hacia la planificación estratégica de la demanda: Las entidades del Caquetá han venido 
adoptando gradualmente las herramientas del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), que 
permite alinear la planeación de las compras públicas con los objetivos institucionales y las metas de 
desarrollo territorial, optimizando los recursos y reduciendo riesgos en la ejecución contractual. 
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El comportamiento de la demanda en el Departamento del Caquetá entre 2023 y 2025 demuestra un crecimiento 
sostenido y estructurado, caracterizado por una mayor madurez en la gestión de la contratación pública, el uso 
racional de los recursos y el enfoque estratégico en la planeación de adquisiciones. 

Este desempeño refleja el compromiso institucional por fortalecer la eficiencia, transparencia y sostenibilidad 
en los procesos de contratación, al tiempo que promueve la participación del tejido empresarial local en el 
desarrollo económico del territorio. 

 

 

Durante el periodo comprendido entre las vigencias 2023, 2024 y lo corrido del 2025, la contratación pública en 
Colombia evidenció un comportamiento dinámico y estratégico, donde los segmentos UNSPSC 80 y 81 se 
concentraron así:  

Segmento 80 – Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos: 
Este segmento agrupa servicios relacionados con la gestión institucional, consultorías, asesorías 
administrativas, auditorías, capacitación, apoyo operativo y servicios logísticos. 

Durante el periodo analizado, se observa lo siguiente: 

• Tendencia de crecimiento sostenido: La demanda de servicios administrativos y de apoyo ha mostrado 
una expansión constante, especialmente en entidades del orden territorial y descentralizado, 
impulsada por la necesidad de fortalecer los procesos internos de planeación, seguimiento y control. 

• Mayor participación de consultorías y asistencia técnica: Se evidencia un aumento en la contratación 
de servicios profesionales especializados, destinados a mejorar la gestión pública, optimizar recursos 
y acompañar proyectos de inversión. 

• Incidencia del enfoque de eficiencia y transparencia: La implementación del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico (MAE) ha promovido una planeación anticipada de la demanda, reduciendo la contratación 
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directa y privilegiando los procesos competitivos abiertos, especialmente en servicios de consultoría y 
administración. 

• Relevancia de las MIPYMES: Los contratos de menor cuantía dentro del segmento 80 reflejan una 
amplia participación de proveedores locales y pequeñas empresas, que aportan servicios de apoyo 
logístico, mantenimiento administrativo y capacitación institucional. 
 

Segmento 81 – Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología: El segmento 81 comprende 
servicios de diseño, interventoría, supervisión técnica, estudios e investigaciones, desarrollo tecnológico y 
mantenimiento especializado. 

Durante las tres vigencias se destacan los siguientes comportamientos: 

• Fuerte relación con proyectos de infraestructura pública: Se observa que la mayor parte de la 
contratación en este segmento se asocia a servicios de ingeniería e interventoría, principalmente en 
los sectores de vías, educación, saneamiento básico y edificaciones públicas. 

• Incremento de los servicios tecnológicos y de innovación: Desde 2024 se ha registrado un crecimiento 
en la contratación de soluciones tecnológicas, soporte informático y desarrollo digital, en el marco de 
las estrategias de transformación digital del Estado y modernización institucional. 

• Consolidación de la contratación especializada: Las entidades están privilegiando procesos de 
selección basados en méritos y experiencia técnica, buscando garantizar la calidad y sostenibilidad de 
las obras y servicios asociados a la ingeniería y la investigación aplicada. 

El análisis de los segmentos UNSPSC 80 y 81 entre 2023 y 2025 evidencia que la contratación pública en 
Colombia ha evolucionado hacia una gestión más técnica, estratégica y orientada a resultados. 

Los servicios de gestión, consultoría, ingeniería e innovación tecnológica han sido fundamentales para 
fortalecer la capacidad institucional de las entidades y asegurar la correcta ejecución de los proyectos de 
inversión pública. 

El volumen de 140,4 billones de pesos y 2,52 millones de contratos demuestra una alta demanda de servicios 
especializados, coherente con las políticas de eficiencia, transparencia y fortalecimiento del mercado público 
impulsadas por Colombia Compra Eficiente. (Estrategico, Analisis de Sector, 2025). 

5.1 Adquisiciones Previas de la entidad 

El Municipio de Puerto Rico – Caquetá, realizó un análisis de las adquisiciones realizadas durante las tres 
vigencias inmediatamente anteriores que tuvieron estrecha relación con el objeto del presente proceso de 
selección o guardan estrecha relación o similitud con el mismo, para determinar el valor total del presupuesto 
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oficial para el presente proceso, se consultó en el portal web de la plataforma de SECOP I, SIA OBSERVA 
Consulta, encontrando lo siguiente: 

No. 
Proces

o 

Objeto Valor Plazo Modalida
d 

Enlace SIA 
OBSERVA para 

consultar 

INTV-
2024-
002 

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA N 
COP2023022 QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCION DE ESTUFAS 
ECOEFICIENTES EN ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA. 

$65.171.002,00 242 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=1019641
8&ide=99a48d9a-
564d-4d01-9c73-
b0c4df89627f 

2024000
00606 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA 
Y FINANCIERTA AL CONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION 
DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION 
CON SUBESTACIONES EN POSTE EN 
ZONA RURAL DE LAS VEREDAS 
CARMELITA, CONGO Y BAJO LONDRES, 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

$139.684.554,00 145 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva
.auditoria.gov.co/
guess/cto_ficha_r
esumen_guess.a
spx?idc=9966615
&ide=4817ed9b-
bf4a-4f0f-834f-
29264e0e5452 

CMA-
INTV-
2023-
004 

NTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO, DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-
2023-009 CUYO OBJETO ES: 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL 
PARQUE DEL BARRIO HERNANDO 
TURBAY DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

$61,343,776.73     5 
meses    

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=23-15-
13809659 

 

CMA-
INTV-
2023-
005 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO, DEL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-
2023-008 CUYO OBJETO ES: 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

$ 131,482,624      4 
meses 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=23-15-
13809661 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809659
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809661
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VÍAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS LA 
PARADA Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

 

MC-
2023-
056 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO, DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-
2023-005 CUYO OBJETO ES: 
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 
PARA LA ZONA RURAL DE MEDIA, BAJA 
TENSIÓN CON MONTAJE DE 
SUBESTACIONES PARA VARIOS 
NUCLEOS DE LA VEREDA PLEBEYO Y EL 
RECREO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
RICO – CAQUETÁ 

$ 29,988,000    15 
días 

Contrataci
ón Mínima 

Cuantía 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=23-13-
13791631 

 

CMA-
003-
2023 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y CONTABLE) DEL CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO “MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIO DEPORTIVO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y 
REPOSICIÓN DE PLACA EN CONCRETO 
DEL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DEL FRAGUA. 

$ 44,268,492    3 
meses 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=23-15-
13756041 

 

CMA-
INTV-
2023-
002 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO, DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-
2023-002 CUYO OBJETO ES: 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL 
LOS CAUCHEROS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, CAQUETÁ y licitación pública 
LP-2023-004 cuyo objeto es: 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO 
DE LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE 

$ 130,000,000.00    6      
meses 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=23-15-
13746953 

 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13791631
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13756041
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13746953
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PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

CMA-
INTV-
2023-
001 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO, DEL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-
2023-006 CUYO OBJETO ES: 
“CONSTRUCCION DE LA ETAPA I DE 
ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA 
PRACTICA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ” 

$ 130,800,400.00     7 
meses 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConsta
ncia=22-11-
13153718 

 

5.2 Datos históricos de compras de otras entidades 

Igualmente, el municipio de Puerto Rico - Caquetá, realizó un análisis de las adquisiciones realizadas por otras 
entidades estatales del departamento del Caquetá, durante la vigencia anteriores desde (2022 a 2023), que 
tuvieron similitudes relación con el objeto del presente proceso de selección o guardan aproximaciones en 
relación o similitud con el mismo, para determinar el valor total del presupuesto oficial para el presente proceso, 
Se consultó en el portal web de la plataforma de SECOP I, SIA OBSERVA CONSULTA, encontrando lo 
siguiente: 

No. 
Proces

o 

Objeto Valor Entidad 
Estatal 

Plazo Modalidad  Enlace SECOP 
para consultar 

001-
CONTI
-2025 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 
TERCIARIA QUE CONDUCE A LA 
VEREDA LA CHORROSA EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETA 

$517.475.07
0,00 

CAQUETÁ: 
MUNICIPIO 

DE 
ALBANIA 

153 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva.a
uditoria.gov.co/gue
ss/cto_ficha_resum
en_guess.aspx?idc
=11188038&ide=a
ac2e96e-861f-
4e17-8dd3-
7858bc58d041 

110-
CMAB-
2023 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO “MEJORAMIENTO Y 
EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
PARQUE PRINCIPAL Y TRAMO DE 
LA VÍA QUE COMUNICA CON EL 

$36,359,974
.00 

CAQUETÁ: 
MUNICIPIO 

DE 
ALBANIA 

    3 
mese
s   

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contrat
os.gov.co/consulta
s/detalleProceso.d
o?numConstancia=
23-15-13809676 

 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-13153718
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13809676
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MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ” DE CONFORMIDAD 
CON EL PROYECTO B.P.I.N. No. 
2023180290023 

 

104-
CMAB-
2023 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES PAVIMENTACIÓN DE 
LA CARRERA 5 ENTRE ESQUINA 
DE LA CALLE 2 SUR HASTA LA 
ESQUINA DE LA CALLE 1 DEL 
BARRIO VILLA DEMO DEL CASO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA, CAQUETÁ” 

$83,359,500
.00 

CAQUETÁ: 
MUNICIPIO 
DE 
ALBANIA 

    3 
mese
s   

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://www.contrat
os.gov.co/consulta
s/detalleProceso.d
o?numConstancia=

23-15-13804953 

 

004-
CMAB-
2025 

ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS Y 
DE INGENIERIA PARA LA 
CONSTRUCCION ESPACIO 
PUBLICO, Y ACCESOS 
PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGENA DEL CHAIRA, 
DEPARTAMENTO DE CAQUETA. 

$164.815.00
0,00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CARTAGEN

A DEL 
CHAIRA 

91 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva.a
uditoria.gov.co/gue
ss/cto_ficha_resum
en_guess.aspx?idc
=11064116&ide=0
dd4336e-f2dd-
402f-93a5-
3c51be79b030  

002-
CMAB-
2025 

REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE 
OBRA QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN ZONAS NO INTERCONECTADAS 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA 

$360.213.72
4,00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CARTAGEN

A DEL 
CHAIRA 

303 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva.a
uditoria.gov.co/gue
ss/cto_ficha_resum
en_guess.aspx?idc
=10973287&ide=0
dd4336e-f2dd-
402f-93a5-
3c51be79b030  

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13804953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13804953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13804953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13804953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13804953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-13-13788941
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13733518


 

 

República de Colombia 

Departamento del Caquetá 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO 

NIT. 800095775-9 

 

Página 20 de 37 

ANÁLISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA  

N° CMA-INTV-2026-003 

Secretaría de Planeación e infraestructura y de las 

Tic´s 

Fecha: JULIO DE 2026 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

IT-099-
2023 

“INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA AL PROYECTO DE 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
BIOSALUDABLE E INFANTIL EN EL 
BARRIO VILLA CAIMARON DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

$52,117,834
.00 

CAQUETÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
EL PAUJIL 

    4 
mese
s 

Régimen 
Especial 

https://www.contrat
os.gov.co/consulta
s/detalleProceso.d
o?numConstancia=
23-4-13896794 

202500
000860 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL APOYO AL 
SISTEMA GANADERO DOBLE 
PROPOSITO, DE PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES EN 
LOS MUNICIPIOS DE PUERTO 
RICO, EL PAUJIL Y LA MONTAÑITA 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA, EN EL MARCO DE LA 
EJECUCION DEL PROYECTO DE 
INVERSION BPIN 2024006180102. 

$189.320.40
1,96 

GOBERNAC
IÓN DEL 

CAQUETÁ 

181 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva.a
uditoria.gov.co/gue
ss/cto_ficha_resum
en_guess.aspx?idc
=11463336&ide=4
817ed9b-bf4a-4f0f-
834f-
29264e0e5452  

 

202500
000617 

NTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE 
POR OBJETO LA CONSTRUCCION 
DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA 
Y BAJA TENSION CON MONTAJE 
DE TRANSFORMADOR EN POSTE 
EN ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, EL 
PAUJIL, MILAN Y PUERTO RICO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA 

$179.440.07
0 

GOBERNAC
IÓN DEL 

CAQUETÁ 

   190 
día(s) 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

https://siaobserva.a
uditoria.gov.co/gue
ss/cto_ficha_resum
en_guess.aspx?idc
=11079480&ide=4
817ed9b-bf4a-4f0f-
834f-
29264e0e5452  

 

 

 
6. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
Durante las vigencias 2023, 2024 y lo corrido de 2025, el comportamiento de la oferta en el Departamento del 
Caquetá evidencia una ampliación progresiva del mercado de servicios, especialmente en los segmentos 80 y 
81, con un valor total contratado aproximado de $473.264 millones y 12.905 contratos suscritos. 
 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13896794
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-4-13896794
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13360755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13360755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13360755
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13417992
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Estos resultados reflejan un fortalecimiento de la capacidad institucional y del ecosistema de proveedores 
locales, en respuesta a las necesidades de gestión administrativa, interventoría, ingeniería e innovación 
tecnológica. 
 

 

 
 
La oferta en Caquetá presenta una madurez creciente, con proveedores locales que participan activamente en 
sectores de gestión, ingeniería e innovación. La planeación estratégica de la contratación ha permitido que los 
servicios de los segmentos 80 y 81 actúen de manera complementaria: 
 
El segmento 80 fortalece la gestión administrativa y organizacional, mientras que el 81 impulsa el desarrollo 
técnico, la infraestructura y la tecnología. 
 
Este equilibrio ha favorecido la articulación entre eficiencia operativa y desarrollo territorial, alineada con los 
objetivos del Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
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El análisis evidencia que, en el Departamento del Caquetá, la contratación en los segmentos 80 y 81 entre 2023 
y 2025 ha estado altamente concentrada en proveedores no plurales, tanto en número de contratos como en 
valor total. 
Aunque este comportamiento refleja eficiencia y capacidad operativa de los oferentes individuales, también 
pone de manifiesto la baja asociatividad y participación colaborativa en el mercado público. 
 
Promover la creación de consorcios, uniones temporales y alianzas estratégicas locales podría ser un factor 
clave para diversificar la oferta, fortalecer la competitividad regional y optimizar la ejecución de proyectos 
complejos en el Caquetá. (Estrategico, Analisis de la Oferta, 2025). 
 

6.1 Indicadores De Capacidad Financiera 
 

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc.)  de los procesos de selección de concurso 
de méritos para contratar los servicios de interventoría de obra pública para infraestructura social que adelanten 
las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratación, 
con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia 
estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <1.000 >= 1.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera 
y organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de contratación de licitación 
de obra pública de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
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6.1.1 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

INDICADOR CONDICIÓN 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez Igual o Mayor 1,1 1,2 

Indicador de endeudamiento Igual o Menor 0,65 0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual 1.5 1 

Capital de trabajo  Definido en el documento 
base 

 

Definido en el documento 
base 

 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,02 0,03 

Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,01 0,02 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
“En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán 
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV 
que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta 
a varios lotes o segmentos.” (Tipo, 2025) 
 

6.1.2 Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
 

INDICADOR CONDICIÓN 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez Igual o Mayor 1,2 1,3 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
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Indicador de endeudamiento Igual o Menor 0,65 0,70 

Razón de cobertura de 
intereses 

Mayor o igual 1.5 1 

Capital de trabajo  Definido en el documento 
base 

 

Definido en el documento 
base 

 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual 0,03 0,04 

Rentabilidad del activo Mayor o igual 0,02 0,03 

 
“En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán 
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV 
que corresponda, según el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta 
a varios lotes o segmentos.” 

 
Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de concurso de méritos para contratar los servicios de 
interventoría de obra para infraestructura social, de acuerdo con el rango en el cual se encuentro el presupuesto 
oficial del proceso de selección que se adelante. 

 
7. ESTUDIO DE MERCADO EN CONTEXTO TÉCNICO 

 
Los procesos constructivos en edificaciones han experimentado una transformación significativa en los últimos 
años, impulsada por la innovación tecnológica, la industrialización de la construcción y la optimización de los 
sistemas tradicionales. La incorporación de nuevos métodos constructivos, junto con la disponibilidad de 
materiales de alta calidad y desempeño técnico, ha permitido mejorar la productividad, reducir los tiempos de 
ejecución y optimizar el uso de los recursos, fortaleciendo la eficiencia en los proyectos de infraestructura. 
 

7.1 Aspectos Técnicos 
 
La interventoría técnica adquiere un papel determinante, al ser la encargada de verificar la correcta aplicación 
de los procedimientos constructivos, el cumplimiento de las normas técnicas y la calidad de los materiales 
utilizados en la ejecución de las obras. Este control técnico garantiza que los proyectos se desarrollen conforme 
a los estándares establecidos y dentro de los parámetros de seguridad, durabilidad y sostenibilidad requeridos. 
 

7.1.1 Normatividad Aplicable 
 

En el caso particular de las edificaciones destinadas al uso educativo, clasificadas dentro del Grupo de Uso III, 
el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) establece los sistemas estructurales 
permitidos, los materiales autorizados y los procedimientos constructivos aplicables tanto en obras nuevas, 
como en intervenciones, reparaciones locativas y mantenimiento preventivo o correctivo. 
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El interventor técnico debe desarrollar su labor bajo el conocimiento y aplicación estricta de la normatividad 
vigente, entre ellas: 
 

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) relacionadas con materiales, diseño y ejecución de obras. 

• Reglamento NSR-10 y sus actualizaciones para el diseño estructural y no estructural. 

• Especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo planos, memorias de cálculo y detalles 
constructivos. 

• Programaciones y presupuestos de obra, que permitan el seguimiento físico-financiero del contrato. 

• Normas de calidad, seguridad industrial y eficiencia económica, conforme a la Ley 400 de 1997 y los 
decretos reglamentarios. 

 
7.1.2 Responsabilidades Técnicas del Interventor 

 
El interventor técnico debe garantizar la verificación continua de los procesos constructivos, exigiendo al 
contratista: 
 

• El cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de calidad aplicables a los materiales y 
procedimientos. 

• La observancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) durante todas las fases 
constructivas. 

• La optimización de los recursos y la adecuada programación de actividades, evitando retrasos o 
reprocesos. 

• La revisión y aprobación técnica de los informes de avance, mediciones y planos de obra ejecutada. 

• El control de calidad mediante pruebas de laboratorio, ensayos y verificaciones in situ de los elementos 
estructurales y arquitectónicos. 
 

7.1.3 Importancia del Control Técnico 
 
El cumplimiento riguroso de los aspectos técnicos garantiza la seguridad estructural y funcional de las 
edificaciones, especialmente en el caso de infraestructuras de uso público como las educativas. Asimismo, la 
interventoría técnica contribuye al uso eficiente de los recursos públicos, al prevenir errores constructivos, 
desviaciones presupuestales y riesgos que puedan comprometer la estabilidad o durabilidad de la obra. 
 
En síntesis, la interventoría técnica se constituye como el eje central del control de calidad en los proyectos de 
construcción, asegurando que cada actividad se ejecute conforme a los principios de idoneidad técnica, 
cumplimiento normativo, seguridad y economía, en beneficio de la comunidad y del cumplimiento de los 
objetivos institucionales del contrato. 
 

7.2 Aspectos Administrativos 
 
El aspecto administrativo en la interventoría constituye uno de los componentes más relevantes para el 
aseguramiento del cumplimiento contractual y la correcta ejecución del proyecto. A través de este, se ejerce el 
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control, seguimiento y verificación de todos los procedimientos administrativos que intervienen en el ciclo 
contractual, desde la firma del contrato hasta su liquidación definitiva, garantizando la eficiencia, la eficacia y la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos. 
 
La interventoría administrativa tiene como propósito verificar que las actividades desarrolladas por el contratista 
se ajusten a las condiciones documentales, legales y procedimentales definidas en el contrato y en la 
normatividad aplicable. Para ello, el interventor debe ejercer una labor constante de seguimiento y evaluación 
sobre los procesos administrativos y operativos, asegurando que cada acción se realice conforme a los 
principios de planeación, economía, responsabilidad y control interno. 
 

7.2.1 Alcance de la Interventoría Administrativa 
 
La interventoría administrativa abarca el control y supervisión de todos los procesos que acompañan el 
desarrollo del proyecto, incluyendo: 
 

• Revisión y control documental: verificación de los actos precontractuales, contractuales y 
poscontractuales, tales como pólizas, actas, adiciones, modificaciones, informes y soportes de 
ejecución. 

• Gestión y control del cronograma: seguimiento del cumplimiento de los plazos, hitos y entregables 
establecidos, verificando la coherencia entre el avance físico y el avance administrativo. 

• Supervisión del recurso humano y logístico: revisión de la disponibilidad, idoneidad y permanencia del 
personal técnico y administrativo vinculado al proyecto. 

• Evaluación de la eficiencia administrativa: control del manejo oportuno de la correspondencia, 
archivos, comunicaciones y procesos internos, garantizando la trazabilidad de la información. 

• Apoyo en la gestión contractual: coordinación con la entidad contratante para la toma de decisiones 
administrativas, elaboración de informes de seguimiento y soporte técnico para la adopción de 
medidas preventivas o correctivas. 

 
7.2.2 Marco Normativo y Referente Local 

 
El interventor debe desarrollar sus funciones administrativas conforme a las normas de contratación estatal (Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018), así como a las 
disposiciones específicas del Manual de Contratación del Municipio de Puerto Rico – Caquetá, adoptado 
mediante el Decreto Municipal 509 de 2024. 
Este marco normativo establece los procedimientos, principios y responsabilidades que orientan la gestión 
contractual en el ámbito local, garantizando la transparencia, la eficiencia y la correcta administración de los 
recursos municipales. 
 

7.2.3 Importancia del Control Administrativo 
 
El control administrativo permite al interventor anticiparse a posibles desviaciones en la gestión contractual, 
fortaleciendo la planeación, la coordinación y la rendición de cuentas. Asimismo, garantiza la integridad 
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documental y la validez de los actos administrativos generados durante la ejecución del contrato, elementos 
indispensables para su liquidación y cierre exitoso. 
 
Por lo tanto, el interventor administrativo se convierte en un actor clave dentro del proceso contractual, al 
asegurar que las actuaciones del contratista y de la entidad se desarrollen en un marco de legalidad, eficiencia 
y responsabilidad, contribuyendo al cumplimiento de los fines del Estado y al logro de los objetivos del proyecto. 
 

7.3 Aspectos Ambientales 
 
La interventoría ambiental constituye un componente esencial dentro del control integral de los proyectos de 
obra pública, al tener como función principal garantizar que las actividades de ejecución se desarrollen con 
responsabilidad ambiental, minimizando los impactos negativos sobre los ecosistemas y asegurando el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección, conservación y manejo sostenible del 
ambiente. 
 
El interventor debe verificar que el contratista cumpla con todos los permisos, licencias, autorizaciones o 
trámites ambientales exigidos por las autoridades competentes, así como con los planes de manejo ambiental 
y las medidas de mitigación contempladas en los estudios aprobados. Su labor no solo se centra en la 
observancia documental, sino también en la supervisión directa de las prácticas ambientales durante la 
ejecución, entrega y cierre del proyecto. 
 

7.3.1 Objetivos del Control Ambiental 
 
El control ambiental dentro de la interventoría busca: 
 

• Prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales generados por las actividades constructivas. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas, resoluciones y guías técnicas expedidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales regionales (como las CAR o 
Corpocaquetá) y demás entes competentes. 

• Asegurar la sostenibilidad del entorno y la preservación de los recursos naturales afectados directa o 
indirectamente por la obra. 
 

7.3.2 Componentes Ambientales de Seguimiento 
 
Durante la ejecución del proyecto, el interventor debe realizar un seguimiento permanente sobre los siguientes 
aspectos: 
 

• Flora y fauna: protección y manejo adecuado de especies vegetales y animales, evitando su afectación 
o desplazamiento. 

• Calidad del aire: control de emisiones de polvo, gases y material particulado generados por la 
maquinaria o actividades de obra. 
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• Cuerpos hídricos (nacimientos y cursos de agua): prevención de la contaminación y sedimentación; 
monitoreo del manejo de vertimientos. 

• Paisaje y entorno urbano: preservación del paisaje natural y urbano, evitando el deterioro visual y 
ambiental del área intervenida. 

• Estabilidad de taludes y suelos: seguimiento técnico a los movimientos de tierra, drenajes y obras de 
contención para prevenir erosión o deslizamientos. 

• Gestión de residuos: manejo y disposición adecuada de residuos sólidos, escombros y materiales de 
demolición (RCD), en cumplimiento con la Resolución 472 de 2017 y el Decreto 1076 de 2015. 
 

7.3.3 Responsabilidad del Interventor Ambiental 
 
El interventor debe documentar y reportar de forma oportuna cualquier incumplimiento o desviación ambiental, 
recomendando las acciones correctivas necesarias para garantizar la protección del entorno. Asimismo, debe 
promover la educación y sensibilización ambiental entre el personal de obra, fomentando una cultura de 
sostenibilidad y buenas prácticas ambientales. 
 

7.3.4 Importancia del Control Ambiental 
 
La gestión ambiental adecuada durante la ejecución del proyecto permite evitar sanciones legales y daños 
irreversibles al ecosistema, al tiempo que contribuye al cumplimiento de los principios de sostenibilidad, 
prevención y precaución establecidos en la Ley 99 de 1993. 
 
La interventoría ambiental se consolida como una herramienta clave para asegurar que las obras públicas y 
privadas se desarrollen en armonía con el medio ambiente, garantizando el equilibrio entre el progreso social, 
la eficiencia técnica y la conservación de los recursos naturales. 
 

7.4 Aspectos de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (SST) 
 
La interventoría en materia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo (SST) tiene como objetivo garantizar 
que todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto se realicen bajo condiciones seguras, 
cumpliendo con la normatividad vigente y preservando la integridad física, mental y social del personal 
involucrado. 
 
El interventor debe verificar y exigir el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) por parte del contratista, supervisando su implementación efectiva durante todas las etapas 
del contrato. Esto implica revisar los procedimientos, protocolos y registros asociados a la prevención de 
accidentes laborales, enfermedades profesionales y riesgos inherentes a la actividad constructiva. 
 

7.4.1 Marco Normativo Aplicable 
 
El control del componente de SST dentro de la interventoría se enmarca en la siguiente normativa: 
 

http://www.puertorico-caqueta.gov.co/
mailto:contactenos@puertorico-caqueta.gov.co


 

 

República de Colombia 

Departamento del Caquetá 

MUNICIPIO DE PUERTO RICO 

NIT. 800095775-9 

 

Página 29 de 37 

ANÁLISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA  

N° CMA-INTV-2026-003 

Secretaría de Planeación e infraestructura y de las 

Tic´s 

Fecha: JULIO DE 2026 

 

Dirección: Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio Proyectó: María Sthefanie Medina García 

Sitio W eb: www.puertorico-caqueta.gov.co  Elaboró: María Sthefanie Medina García 

Teléfono: (098) 431 2801 Revisó: María Sthefanie Medina García 

Correo electrónico: contactenos@puertorico-caqueta.gov.co  Aprobó: María Sthefanie Medina García 

 

• Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo): establece la implementación 
del SG-SST en todas las empresas del país. 

• Resolución 0312 de 2019: define los estándares mínimos del SG-SST y los criterios de evaluación de 
su cumplimiento. 

• Resolución 4272 de 2021: reglamenta los requisitos técnicos y de formación para el desarrollo seguro 
del trabajo en alturas. 

 
7.4.2 Funciones del Interventor en Materia de SST 

 
El interventor debe ejercer un seguimiento preventivo y correctivo sobre las condiciones laborales del personal 
que ejecuta la obra o consultoría, garantizando que se mantenga un entorno de trabajo seguro y saludable. 
 
Entre sus responsabilidades principales se destacan: 
 

• Verificar la implementación y cumplimiento del SG-SST por parte del contratista. 

• Supervisar la organización interna de la seguridad industrial, asegurando la existencia de planes de 
emergencia, protocolos de evacuación y control de riesgos. 

• Evaluar los panoramas de riesgo y las matrices de peligros actualizadas, exigiendo medidas 
correctivas frente a los riesgos identificados. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de inducción, capacitación y sensibilización en seguridad 
industrial, primeros auxilios y trabajo seguro en alturas. 

• Asegurar el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) y la señalización preventiva en 
todas las áreas de trabajo. 

• Controlar la higiene y condiciones sanitarias en los frentes de obra, campamentos o zonas de 
operación. 

 
7.4.3 Importancia del Control en SST 

 
El control efectivo de la Seguridad Industrial y la Salud en el Trabajo dentro de la interventoría permite: 
 

• Prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

• Reducir la pérdida de productividad asociada a incidentes o parálisis de actividades. 

• Fomentar una cultura organizacional basada en la prevención y el autocuidado, fortaleciendo el 
compromiso de los trabajadores con la seguridad. 

• Garantizar la responsabilidad social y legal de las entidades contratantes frente a los estándares 
nacionales de trabajo seguro. 
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7.4.4 Enfoque Preventivo y Cultura de Seguridad 
 

El interventor debe promover un enfoque proactivo, orientado a anticipar los riesgos antes de que se 
materialicen, mediante la observación continua, la evaluación de condiciones de trabajo y la retroalimentación 
oportuna al contratista. 
Fomentar una cultura de seguridad dentro del proyecto implica integrar la prevención como un valor institucional, 
donde cada trabajador asuma la protección propia y la de sus compañeros como una responsabilidad 
compartida. 
 
En conclusión, la interventoría en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo es un pilar fundamental dentro del 
control integral de los proyectos, ya que garantiza la protección de la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, cumpliendo con las obligaciones legales y contribuyendo a la sostenibilidad operativa y social del 
contrato. 
 

7.5 Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
 
Más que hablar únicamente de aseguramiento de la calidad, el enfoque actual se centra en la gestión integral 
de la calidad, entendida como el conjunto de procesos, procedimientos y actividades planificadas que 
garantizan que los productos, servicios y resultados cumplan con los requisitos técnicos, normativos y 
contractuales establecidos. 
 
Tanto la empresa constructora como la interventoría deben implementar y mantener sistemas de gestión de 
calidad sólidos, basados en la mejora continua, la estandarización de procesos y el cumplimiento de las Normas 
Técnicas Colombianas (ICONTEC) y estándares internacionales aplicables. 
 

7.5.1 Gestión de la Calidad en la Construcción 
 
En el sector de la construcción, la gestión de calidad implica asegurar que las actividades ejecutadas por los 
contratistas, proveedores y subcontratistas se realicen conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, 
verificando que la maquinaria, materiales, equipos y procedimientos utilizados cumplan con los requisitos 
exigidos. 
 
El interventor, como garante del cumplimiento técnico y normativo, debe revisar, aprobar y supervisar los 
procedimientos, programas y planes de control de calidad antes del inicio de la obra. Dicho plan debe 
contemplar: 
 

• Las prácticas de aseguramiento de la calidad. 

• Los recursos técnicos y humanos destinados al control. 

• La secuencia de actividades de verificación y ensayo. 

• Los métodos de evaluación y documentación de resultados. 
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7.5.2 Acciones Fundamentales del Aseguramiento de la Calidad 
 
El aseguramiento de la calidad se materializa a través de acciones planeadas y sistemáticas, orientadas a 
garantizar que los procesos y productos cumplan con los estándares establecidos. Estas acciones se agrupan 
en cinco categorías esenciales: 
 

• Medir la calidad, mediante la definición de especificaciones técnicas y criterios de aceptación. 

• Producir calidad, aplicando procedimientos normalizados y buenas prácticas constructivas. 

• Comprobar la calidad, a través de controles y pruebas de laboratorio o campo. 

• Demostrar la calidad, mediante verificaciones, certificaciones y registros documentales. 

• Documentar la calidad, manteniendo evidencias y soportes que respalden la conformidad del proceso. 
 
Trabajar bajo un sistema de aseguramiento de calidad implica incorporar las cinco disciplinas básicas de la 
gestión efectiva: 
 

• Decir lo que se hace – Documentar los procedimientos y estándares. 

• Hacer lo que se dice – Cumplir los procedimientos establecidos. 

• Registrar lo que se hace – Mantener evidencia verificable de cada actividad. 

• Verificar – Evaluar los resultados frente a los criterios de calidad definidos. 

• Actuar sobre la diferencia – Implementar acciones correctivas y preventivas frente a desviaciones. 
 

7.5.3 Compromiso y Mejora Continua 
 
El aseguramiento de la calidad requiere el compromiso institucional de todos los actores involucrados. La 
documentación de procesos, actividades y responsabilidades debe ser un instrumento de gestión activa y no 
un requisito formal archivado. 
 
Los registros de calidad permiten reconstruir la trazabilidad del proyecto, evaluar la eficacia de los 
procedimientos, identificar las causas raíz de los problemas y adoptar acciones correctivas y preventivas que 
eviten su recurrencia. 
El interventor debe realizar revisiones periódicas y sistemáticas para comparar los resultados obtenidos frente 
a los objetivos de calidad propuestos, garantizando una mejora continua en la ejecución contractual. La gestión 
de la calidad en la interventoría es un proceso transversal que asegura la conformidad técnica del proyecto y 
promueve la eficiencia, la transparencia y la mejora continua. 
Un sistema de calidad bien estructurado permite no solo cumplir con las normas y especificaciones, sino 
también fortalecer la confianza entre la entidad contratante, el contratista y la comunidad, garantizando obras 
duraderas, seguras y sostenibles. 
 

7.6 Aspectos Financieros 
 
La interventoría financiera desempeña un papel esencial dentro de la supervisión integral de los contratos de 
obra o consultoría, ya que garantiza la correcta administración, control y ejecución de los recursos económicos 
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asignados. Su finalidad principal es asegurar que el manejo de los fondos públicos o privados se realice con 
criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, conforme a la normatividad vigente y a 
las condiciones pactadas en el contrato. 
 

7.6.1 Objetivo del Control Financiero 
 
El objetivo central de la interventoría financiera es verificar la adecuada utilización del presupuesto contractual, 
asegurando que los pagos, anticipos y gastos estén plenamente justificados, se encuentren dentro de los límites 
aprobados y correspondan efectivamente al avance físico del proyecto. 
Este control contribuye a mantener el equilibrio económico del contrato, previene desviaciones presupuestales 
y fortalece la gestión económica de los recursos públicos. 
 

7.6.2 Funciones Principales de la Interventoría Financiera 
 
El interventor financiero desarrolla actividades orientadas al control, seguimiento y análisis de la gestión 
presupuestal y contable del proyecto, entre las cuales se destacan: 
 

• Control y revisión de pagos: Verifica que los pagos al contratista correspondan a los avances reales 
de obra o consultoría, de acuerdo con las condiciones contractuales, las especificaciones técnicas y 
el presupuesto aprobado. 

• Revisión de documentación financiera: Examina y aprueba las facturas, actas de pago, informes de 
avance, soportes contables y extractos bancarios, garantizando la legalidad y veracidad de la 
información. 

• Seguimiento presupuestal: Lleva un registro actualizado de pagos, anticipos, deducciones, ajustes y 
adiciones, identificando oportunamente posibles desviaciones frente al presupuesto inicial. 

• Control de actividades adicionales: Verifica que toda modificación o incremento del valor contractual 
cuente con la debida justificación técnica, aprobación presupuestal y acto administrativo 
correspondiente. 

• Elaboración de informes financieros: Presenta reportes periódicos a la entidad contratante sobre el 
estado de los pagos, la ejecución del presupuesto y la situación financiera del contrato. 

• Alertas y recomendaciones: Informa al Ordenador del Gasto sobre posibles incumplimientos o 
desviaciones, proponiendo acciones correctivas para preservar la eficiencia económica del proyecto. 

• Participación en la liquidación del contrato: Supervisa la liquidación parcial y final, verificando que se 
hayan cumplido todos los compromisos financieros y que los pagos finales correspondan a las 
obligaciones ejecutadas. 

 
7.6.3 Responsabilidad del Interventor Financiero 

 
En su calidad de delegado del Ordenador del Gasto, el interventor financiero debe velar por el buen manejo y 
correcta inversión de los recursos asignados al contrato. 
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Esto implica supervisar no solo los pagos que realiza la entidad contratante al contratista, sino también los 
pagos que este efectúe a subcontratistas, proveedores y trabajadores, verificando su coherencia con los 
cronogramas, costos y actividades aprobadas. 
 
Asimismo, el interventor debe aplicar los principios de eficiencia, economía, eficacia, transparencia y austeridad, 
procurando que las inversiones correspondan a necesidades reales del proyecto y evitando costos innecesarios 
o reprocesos que afecten el equilibrio contractual. 
 

7.6.4 Relación con los Aspectos Contables 
 
El control financiero se articula estrechamente con la interventoría contable, ya que ambas garantizan la 
trazabilidad y coherencia entre los registros económicos y las operaciones ejecutadas. 
Este vínculo permite al interventor identificar riesgos financieros, verificar la consistencia de la información 
contable y apoyar la toma de decisiones presupuestales y de gestión durante todas las etapas del contrato: 
 

• Etapa precontractual: análisis de disponibilidad presupuestal y garantías financieras. 

• Etapa contractual: control de ejecución económica y verificación de pagos. 

• Etapa poscontractual: liquidación y cierre financiero. 
 

La interventoría financiera constituye un componente crítico del control contractual, pues asegura que los 
recursos se administren correctamente y que las metas del proyecto se cumplan sin desviaciones económicas. 
Su labor fortalece la transparencia institucional, mantiene el equilibrio económico del contrato y protege el 
patrimonio público, garantizando que cada recurso invertido genere valor y contribuya efectivamente al logro 
de los objetivos del proyecto. 
 

7.7 Aspectos Jurídicos y Regulatorios 
 
El componente jurídico y regulatorio constituye la base del ejercicio de la interventoría, la consultoría y la 
ejecución de obras públicas, ya que garantiza que todos los procesos se desarrollen dentro del marco normativo 
vigente, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia 
administrativa. 
 
La interventoría debe regirse por las disposiciones que regulan la contratación estatal, el ejercicio profesional 
de la ingeniería y la arquitectura, las normas técnicas de construcción, la gestión ambiental y las condiciones 
de accesibilidad y seguridad aplicables a cada proyecto. 
El interventor, como delegado de la entidad contratante, tiene la obligación de verificar el cumplimiento de estas 
normas en todas las etapas del contrato, desde la planeación hasta la liquidación, asegurando la conformidad 
legal del proyecto. 
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7.7.1 Marco Legal General de la Contratación Pública 
 

• Ley 80 de 1993: establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, definiendo 
los principios que rigen la contratación estatal: transparencia, economía, responsabilidad y selección 
objetiva. 

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): refuerza los mecanismos de control, vigilancia y sanción 
de la corrupción en la gestión pública. En su Capítulo VII, regula medidas específicas para prevenir y 
combatir la corrupción en la contratación estatal. 

• Decreto 1082 de 2015: reglamenta parcialmente la Ley 80 y la Ley 1150 de 2007, estableciendo 
procedimientos para las modalidades de selección, entre ellas el Concurso de Méritos, obligatorio para 
la contratación de servicios de consultoría e interventoría. 
 

7.7.2 Marco Profesional y Ético 
 
Ley 435 de 1998: reglamenta el ejercicio de la arquitectura y profesiones auxiliares, establece el código de ética 
profesional y crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 
 
Ley 842 de 2003: regula el ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares, adopta el código de ética 
y define el régimen disciplinario correspondiente. 
Decreto 2090 de 1989: aprueba el Reglamento de Honorarios para los trabajos de arquitectura, sirviendo como 
referencia técnica y económica para la contratación de servicios profesionales. 
 

7.7.3 Normativa Técnica de Construcción y Seguridad 
 

• NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente): adoptado mediante el Decreto 
926 de 2010, regula los sistemas estructurales, materiales y procedimientos para garantizar la 
seguridad y estabilidad de las edificaciones, especialmente las de uso educativo (Grupo de Uso III). 

• RETIE y RETILAP: reglamentos técnicos de instalaciones eléctricas y alumbrado público, que 
promueven el uso racional y eficiente de la energía, la seguridad humana y la protección ambiental. 

• NTC 6705:2023: norma técnica que orienta la elaboración de planes de infraestructura escolar, 
asegurando estándares de calidad, funcionalidad y sostenibilidad en espacios educativos. 

 
7.7.4 Normas de Accesibilidad y Enfoque Social 

 

• Ley 1538 de 2012 y Ley 361 de 1997: establecen mecanismos de integración social para personas 
con discapacidad, garantizando condiciones de accesibilidad en las obras públicas. 

 

• NTC 4143: norma técnica sobre accesibilidad física, que define las características que deben cumplir 
rampas, accesos y espacios urbanos para personas con movilidad reducida. 

 
7.7.5 Normas Ambientales y Sostenibilidad 
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La interventoría debe asegurar el cumplimiento de todas las normas ambientales nacionales y regionales, 
incluyendo las dispuestas en el Decreto 1076 de 2015, el RETIE/RETILAP en su componente ambiental, y las 
guías del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Estas regulaciones buscan proteger la vida humana y animal, prevenir la contaminación, garantizar el manejo 
responsable de los recursos naturales y promover la sostenibilidad ambiental. 
 

7.7.6 Normas Técnicas Sectoriales Complementarias 
 

• Títulos B, C, D, E, F y G del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico: emitidos 
por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, regulan el diseño, construcción y operación de 
sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento y aseo urbano. 

• Manuales de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa: emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, establecen directrices técnicas para garantizar la durabilidad, 
funcionalidad y seguridad de las edificaciones escolares. 

 
El cumplimiento del marco jurídico y regulatorio es esencial para la correcta ejecución de los proyectos de 
infraestructura y consultoría. 
La interventoría jurídica debe asegurar que todas las actuaciones del contratista y de la entidad se ajusten a 
las leyes, decretos, normas técnicas y códigos éticos vigentes, evitando riesgos legales, sobrecostos o 
sanciones administrativas. 
 
Los aspectos jurídicos y regulatorios constituyen el soporte normativo que orienta la planeación, ejecución y 
control de los contratos de obra e interventoría, garantizando la legalidad, la transparencia y la protección del 
interés público en la gestión de los recursos del Estado. (NORMATIVO, 2025). 
 

7.8 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
7.8.1 Objeto a Contratar: “INTERVENTORÍA, DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° LP-2026-001 CUYO OBJETO ES 
“MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE 2.07 KM EN LA VÍA RURAL EL CARMELO – LA 
ESTRELLITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”,” 

 
7.8.2 Clasificador de Bienes y Servicios Códigos UNSPSC 

 
Segmento Familia Clase Producto Denominación 

80 10 16 00 Gerencia de proyectos 

80 10 15 00 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

80 11 16 00 Servicios de personal temporal 

80 12 17 00 Servicios de responsabilidad civil 

81 10 15 00 Servicios de ingeniería civil 

81 14 15 00 Control de Calidad 
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En virtud del análisis técnico económico realizado se concluye que:  El valor total requerido para la ejecución 
del objeto contractual, acorde a las fichas técnicas establecidas es de: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($405.230.656,00) MCTE Incluido 
IVA v demás impuestos tasas v contribuciones. Amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 326 del 20 de febrero de 2026, del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. 
 
Las condiciones predominantes del sector, para la entrega del bien o servicio son:  
 
Plazo de ejecución: En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará el plazo del contrato el cual 
se contará a partir de la suscripción del acta de inicio por el supervisor y/o interventor y contratista. Sin embargo, 
previamente el inicio contractual está sujeto a: Expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías 
del contrato, verificación del pago del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales, sí hay obligación 
a este último. 
 

• Forma de pago: En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinará la forma de pago 
 

• Sistema de Pago: 
(opcional) 
El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de 
manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos 
de administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal 
cumplimiento de la ejecución del contrato. EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por 
el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la 
ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. EL 
CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten 
necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o 
en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar. 
 
7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 
El estudio evidencia que el sector de la interventoría es un componente esencial dentro del ciclo de inversión 
pública, garantizando que los proyectos de infraestructura se ejecuten con transparencia, eficiencia y calidad 
técnica, en concordancia con los objetivos de desarrollo del municipio y del departamento. 
 
La interventoría, como parte del sector terciario de servicios profesionales, contribuye de manera significativa 
al Producto Interno Bruto (PIB) a través del conocimiento especializado, la supervisión técnica y la generación 
de empleo calificado. Su efecto multiplicador fortalece la economía local y regional. El estudio resalta que la 
interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica) es clave para asegurar 
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la trazabilidad, la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento normativo. Esta función es fundamental 
para prevenir desviaciones presupuestales y garantizar la sostenibilidad de las obras públicas. 
 
Se destaca la necesidad de mantener sistemas de gestión de calidad robustos, con procesos documentados, 
trazables y sujetos a verificación permanente, fortaleciendo la confianza entre las entidades contratantes, los 
contratistas y la comunidad beneficiaria. 
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Dada en el municipio de Puerto Rico - Caquetá, a los seis (06) días del mes de julio de 2026.  
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