Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:18
Para consultjyssas@gmail.com <consultjyssas@gmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-019.pdf; 2.2 Invitación a Presentar Propuesta- JS.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
YOSER IVAN SUAREZ RODRIGUEZ
Representante legal de **CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES JS S.A.S** identificada con el NIT Nro. 901.460.264-9
Dirección: Carrera 3 # 5 – 69 piso 2, Matanza (Santander)
Teléfono: 3167805076
Correo: consultjyssas@gmail.com

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-019**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER**"

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander. Calle 5

N ° 3-18Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander
y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-019**

Cordialmente,

ORIGINAL FIMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo



Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:17
Para ava.contabilidad@gmail.com <ava.contabilidad@gmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
2.1 Invitaci¢n a Presentar Propuesta- ISAVAL.pdf; 3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-019.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
ALFONSO VEGA ALBINO
Representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** identificada con el NIT Nro. 901.292.202-1
Dirección: Calle 32 # 25 -50 Apartamento 602 torre C, Bucaramanga (Santander)
Teléfono: 6076879122 - 3162221384
Correo: ava.contabilidad@gmail.com

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-019**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"**

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander. Calle 5 N° 3-18Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander
y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-019**

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo



Outlook

Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Desde Gestión del Riesgo <gestiondelriesgo@santander.gov.co>
Fecha Vie 3/07/2026 9:22
Para consolidos.sas@gmail.com <consolidos.sas@gmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
3. ESTUDIOS PREVIOS GRD-RE-2026-019.pdf; 2.3 Invitación a Presentar Propuesta- CONSOLIDOS.pdf;

Bucaramanga (S), 3 de julio de 2026

Señor
YAN SEBASTIAN GARCIA MARTINEZ
Representante legal de **CONSOLIDOS S.A.S** identificada con el NIT Nro. 901.810.273-8
Dirección: Carrera 45 # 57 – 41 Edificio La Coruña apartamento 303, Bucaramanga (Santander)
Teléfono: 3212461285
Correo: consolidos.sas@gmail.com

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. **GRD-RE-2026-019**

La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se permite invitarlo apresentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"**

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de "contratación entre particulares" correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma SECOP II

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta **dos (02) días hábiles,** siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes medios:

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander. Calle 5 N° 3-18Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander

y/o Correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso No. **GRD-RE-2026-019**

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

EDUARD JESÙS SÀNCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Santander
@GobdeSantander
@GobdeSantander
(607) 6910880 - Ext 2231

ACTA DE CIERRE DE OFERTAS DEL PROCESO DE CONTRATACION
No GRD-RE-2026-019
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER

LUGAR Oficinas para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander Dirección Calle 5 N ° 3-18 Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander o correo Electrónico: gestiondelriesgo@santander.gov.co

FECHA: Hasta el 07 JUL 2026 **HORA:** 5:00 PM

En la fecha y hora señalada se procede a efectuar el cierre del presente proceso de contratación Régimen especial, con la asistencia de los representantes de la Administración Departamental y los Proponentes, para lo cual se levanta la presente acta.

RECEPCIÓN DE OFERTAS					
No.	**NOMBRE PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**	**FECHA**	**HORA**	**NUMERO DE SOBRES**	**FIRMA**
1.	CONSTRUDORA ISAVAL. S.A.S R/L. ALFONSO VEGA ALBINO.	07/07/2026	4:02 pm	1 Sobre Sellado	
2.					
3.					

Por la Administración Departamental:

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

183

184

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Floridablanca, Santander; día 06 de 07 del 2026 .

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

El suscrito Alfonso Vega Albino en representación de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación y los estudios previos de la Gobernación de Santander- Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: **($80.147.193) Ochenta millones ciento cuarenta y siete mil ciento noventa y tres pesos COP.**

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de **DOS (02) MESES.**

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.

10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.

12. Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.

14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo alfovega22@hotmail.com.

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
Nit: 901292202-1
Numero de cedula: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: Calle 32 No. 25 – 50 Vigia Del Parque Torre C Apt 602
Teléfono y/o celular: 3104771582
Ciudad: Bucaramanga – Santander
E-mail: alfovega22@hotmail.com

Atentamente,

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 01/07/2026 - 9:7:41
Recibo No. 12716693, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QODK322ADA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
Sigla:	No Reportó
Nit:	901292202-1
Domicilio principal:	Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-434634-16
Fecha de matrícula:	10 de Junio de 2019
Ultimo año renovado:	2026
Fecha de renovación:	31 de Marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:	ava.contabilidad@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6076879122
Teléfono comercial 2:	3162221384
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:	ava.contabilidad@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6076879122
Teléfono para notificación 2:	3162221384
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Firma Electrónica

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 01/07/2026 - 9:7:41
Recibo No. 12716693, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QODK322ADA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 06 de Febrero de 2019 de Accionista de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de Junio de 2019, con el No 168898 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

Construobras isaval S.A.S. No ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga (circular no. 009 de 2013 de la superintendencia de industria y comercio).

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: La sociedad tendrá por objeto la construcción, montaje y mantenimiento de obras civiles, sanitarias y ambientales, de urbanismo, para minería, de transporte y montajes electromecánicos, la construcción de obras sanitarias y ambientales, obras para minería e hidrocarburos, obras del sector de trasporte y de vías, consultarías, interventorias y diseños, vías primarias, secundarias, terciarias, construcción y mantenimiento de vías en pavimentos rígidos y flexibles, movimientos de tierra, podrá ejecutar trabajos relacionados con realizar la consultaría, diseños en todas las disciplinas, construcción, ejecución de obras, proyectos, obras complementarias, interviuvarías, elaboración de cálculos conceptuales básicos y detallados, elaboración de presupuestos, planificación, organización, programación, administración, control, gestión de compras, asesoría técnica y tecnológica, monitoreo, evaluación, investigación y estudios en las siguientes áreas: Construcción de obras civiles hidráulicas, suministro de personal en todas las áreas, perforaciones y excavaciones, construcción y mantenimiento de obras de urbanismo y edificaciones, cualquier tipo de instalaciones para su funcionamiento, diseño, mantenimiento y construcción de vivienda urbana y rural. Diseños de obras de arte y monumentos, estudios económicos de planes de vivienda. Levantamientos topográficos, establecimientos de perfiles viales y urbanos. Diseños de edificios de oficina de todo tipo e infraestructura pública institucional, instalaciones municipales, barracas, oficinas, puntos de atención y vigilancia, seguridad, infraestructura carcelaria, de almacenamiento, centros comunitarios, rurales, urbanos y cualquier otra infraestructura del sector público. Infraestructura del sector salud, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa en todos los

niveles, complejos estudiantiles, centros educativos, centros de aprendizaje especial, talleres de aprendizaje, diseño de centros comerciales, centros de mercadeo rural y urbano, plazas de mercado, plantas de producción, mataderos, complejos industriales y estructuras afines. Diseño, construcción y mantenimientos de obras paisajísticas, construcción, mantenimiento y restauración de edificaciones de obras de patrimonio histórico y nacional.
Diseño, construcción y mantenimiento de estructuras de concreto convencionales y especiales, estructuras metálicas y de madera, diseño de instalaciones interiores para edificaciones, cualquier otro tipo de diseño en general.
Diseño, consultoría, e interventoria construcción y obras complementarias, remodelación conservación y mantenimiento de redes eléctricas de baja, alta tensión, instalaciones eléctricas residenciales e industriales, subestaciones, alumbrado público, electrónicos en general, telecomunicaciones, comunicaciones, instalación de redes telefónicas primarias secundarias y troncales. Diseño, construcción y obras complementarias, remodelación, conservación y mantenimiento de sistemas de seguridad, sistemas de seguridad industrial, de control, cercas eléctricas de seguridad, desarrollo institucional, del sector público y privado. El alquiler de inmuebles, de vehículos, de maquinaria agrícola y pesada, de equipos de construcción, de equipos de computación, de equipos audiovisuales, equipos de laboratorio, medición e investigaciones, alquiler de otros equipos, comercialización de vehículos sus partes y accesorios, servicios generales, servicios de transporte aéreo, fluvial y terrestre de pasajeros y carga, demás el mantenimiento de edificaciones, de vías y parqueaderos, de jardines y zonas verdes, de instalaciones deportivas, de piscinas, de vehículos, de equipos de construcción, de maquinaria agrícola y pesada, de equipos, de equipos de taller, de equipos eléctricos, de equipos mecánico, de presas, de centrales, operación de centrales, mantenimiento de subestaciones, operación de subestaciones, de líneas de transmisión, de equipos de comunicación, de equipos contra incendio, de equipos de aire acondicionado, de software. Comercialización de materiales de ferretería, equipos de oficina y cómputo, muebles y enseres, divisiones de oficina, baños cielo raso, puertas y ventanas en aluminio arquitectónico, acabados y retocados en aluminio, enseres para el amoblamiento de oficina, clínicas, colegios y otros, vitrinas y estantes y mobiliario metálico para los mismos. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social, la compañía puede realizar toda clase de operaciones, actos y contratos relacionados con su actividad, en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, formar parte de otras sociedades y garantizar obligaciones a cargo de la sociedad o de terceras personas. Podrá hacer parte de consorcios y uniones temporales a tanto a nivel nacional como extranjero. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en COLOMBIA como en el extranjero. En desarrollo de su objeto social y para el cumplimiento del mismo, podrá la empresa adquirir, conservar o enajenar a cualquier título toda clase de bienes e inmuebles; tomar dinero en mutuo, en préstamos a intereses, y en general celebrar el contrato de mutuo en todas sus formas; dar o tomar en arrendamiento toda clase de muebles e inmuebles; dar o tomar dinero en intereses con bancos, agencias bancarias, entidades oficiales o particulares, con corporaciones de ahorro y vivienda; gravar en cualquier forma los bienes muebles e inmuebles o los derechos de los cuales sea titular; dar en prenda los muebles e hipotecar los inmuebles; girar, endosar, aceptar, cobrar,

---

pagar protestar, negociar en cualquier forma toda clase de títulos valores y recibirlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, privilegios, inventos, dibujos, insignias y conseguir los registros de los mismos, tomar intereses como accionista fundador o no de otras empresas de cualquier clase que ellas sean y enajenar sus cuotas o partes de interés social, fusionarse con ellas u absorberlas en fin, adelantar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con el objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en COLOMBIA como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	$100.000.000,00
No. de acciones	:	100.000
Valor Nominal	:	$1.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	$100.000.000,00
No. de acciones	:	100.000
Valor Nominal	:	$1.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	$100.000.000,00
No. de acciones	:	100.000
Valor Nominal	:	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, que se denominará gerente gral y rep. Legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o

---

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento privado del 06 de Febrero de 2019 de Accionista inscrita en esta cámara de comercio el 10 de Junio de 2019 con el No 168898 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GRAL Y REP.	VEGA ALBINO ALFONSO	C.C. 91497873

REVISORES FISCALES

Por Acta No 2 del 27 de Marzo de 2025 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 04 de Abril de 2025 con el No 233869 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	AGUILAR APARICIO SAILY YESENIA	C.C 37615950

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
A. No 1 de 30/04/2026 Asamblea G de Bucaramanga	248068 22/05/2026 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Por documento privado del 06 de febrero de 2019, inscrito en esta camara de comercio el 10 de junio de 2019, con el no. 168899 del libro IX, consta: Alfonso Vega Albino, identificado con C.C. 91.497.873, en su condicion de unico accionista declara situacion de control sobre la sociedad CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. En virtud de lo dispuesto en el decreto 667 de 2018.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 7112.
Otras actividades Código CIIU: 4923.
Otras actividades Código CIIU: 0210.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	CONSTRUOBRAS ISAVAL
Matricula No:	434637
Fecha de matrícula:	10 de Junio de 2019
Último año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento de Comercio
Dirección:	CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
Municipio:	Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 01/07/2026 - 9:7:41
Recibo No. 12716693, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QODK322ADA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $5.049.813.996

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 01/07/2026 - 9:7:41
Recibo No. 12716693, Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QODK322ADA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Lina María Rodríguez Buitrago

194

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.497.873**
VEGA ALBINO
APELLIDOS
ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **22-MAR-1977**
CHARALA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-AGO-1995 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00476651-M-0091497873-20130927 0035124104A 2 6862547120



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Soldado Regular Segunda Clase

77032201027

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA 31-DIC. 02 | 2A. LINEA 31-DIC. 17 | 3A. LINEA 31-DIC. 22

APELLIDOS Y NOMBRES

VEGA ALBINO
ALFONSO

PROFESION BACHILLER

V3

196

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor ALFONSO VEGA ALBINO identificado con Tarjeta de Identidad No. 77032201027, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	ALFONSO
Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	VEGA
Segundo Apellido:	ALBINO
Tipo Documento:	Tarjeta de Identidad
Número Documento:	77032201027
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Junio de 2026, a las 5:39:51 PM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

14

197

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298177266

PIB
17:58:29
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. identificado(a) con NIT número 9012922021:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

198

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 298177176

PIB
17:56:26

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALFONSO VEGA ALBINO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91497673:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, **es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:** https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

16
197

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de junio de 2026, a las 18:01:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9012922021
Código de Verificación	901292202126061918O157

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

14

700

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 19 de junio de 2026, a las 18:02:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91497873
Código de Verificación	91497873260619180213

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

201

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:20:51 AM horas del 20/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91497873**

Apellidos y Nombres: **VEGA ALBINO ALFONSO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano.
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO GOV CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/06/2026 06:07:09 p. m. para - **NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901292202**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **142424765** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/06/2026 06:07:54 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91497873** y Nombre: **ALFONSO VEGA ALBINO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **142424802** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

72

205

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91497873 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 12/05/2026 09:43 AM

Código Verificación: **48TPRXDZ5J**

Válida hasta: **10/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

f3

706

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que siendo las 18:10:53 horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **91497873,** Apellidos y Nombres **VEGA ALBINO ALFONSO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**, con NIT **901292202-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141255937432

(415)7707212489984(8020) 000014125593743 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 32 25 50 AP 602 TO C

42. Correo electrónico: alfovega22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 8 1 6 9 1 6	3 1 0 4 7 7 1 5 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 7 0 1	7 1 1 2	2 0 1 9 0 7 0 2	4 9 2 3	0 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2026-06-05 / 04:40:33PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VEGA ALBINO ALFONSO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 16-06-2026 11:24:51AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255937432



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 3 4 6 3 4	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 0 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

89. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 7 1 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

126

709

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255937432

(415)7707212489984(8020) 000014125593743 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Sucesionoga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 9 7 8 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	ALBINO	ALFONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255937432

(415)7702124899984(8020) 000014125593743 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga -4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 6 1 5 9 5 0		T P 2 2 5 4 2 1

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
AGUILAR	APARICIO	SAILY	YESENIA

144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 7 9 0 7 6		T P 2 8 3 5 6 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CEPEDA	CHAPETA	YOHANA	GINETH

156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 2 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141255937432

(415)7707212469984(8020) 000014125593743 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento: CONSTRUOBRAS ISAVAL
163. Departamento: Santander 6 8
164. Ciudad/Municipio: Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección: CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
166. Número de matrícula mercantil: 4 3 4 6 3 7
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 9 0 6 1 0
168. Teléfono: 6 0 7 6 8 1 6 9 1 6
169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO 4

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander, día 06 de 07 del 2026.
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Alfonso Vega Albino, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 06 días del mes de julio de 2026.

Nombre: Alfonso Vega Albino

Cargo: Representante legal
Documento de Identidad: 91.497.873 de Bucaramanga

FORMATO 3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONAS JURÍDICAS

Floridablanca, Santander, día 06 de julio del 2026.
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Yo, Saily Yesenia Aguilar Aparicio, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.615.950 de Piedecuesta, y con Tarjeta Profesional No. 225421 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S identificada con Nit 901.292.202 - 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga a los (06) días del mes de julio de 2026

FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA Saily Yesenia Aguilar Aparicio

72

715



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.615.950

AGUILAR APARICIO

APELLIDOS

SAILY YESENIA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1980

PIEDECUESTA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | B+ G.S RH | F SEXO

28-OCT-1998 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225421-T

SAILY YESENIA
AGUILAR APARICIO
C.C. 37615960
RES. INSCRIPCION 115 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229397 241794



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

74
217

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2026/06/19 HORA: 20:50:8
12738683

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 58VO325F87

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 19 DE 2026
HORA: 20:49:40

IDENTIFICACIÓN

QUE: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NIT: 901292202-1
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 15061

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/28
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2026/04/22

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2019/06/10
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2019/02/06
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Accionista
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2019/06/10
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : VEGA ALBINO ALFONSO
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 91497873
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2019/06/10

FACULTADES Y LIMITACIONES:
La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Antonia Santos
TELÉFONO 1: 6076879122
TELÉFONO 2: 3162221384
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: ava.contabilidad@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Antonia Santos
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076879122
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3162221384
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: ava.contabilidad@gmail.com
FAX:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2025/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	1.133.524.680,00
ACTIVO TOTAL:	$	1.350.545.856,00
PASIVO CORRIENTE:	$	47.204.912,00
PASIVO TOTAL:	$	380.866.064,00
PATRIMONIO NETO:	$	969.679.792,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	426.764.390,00
GASTOS DE INTERESES:	$	0,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 24,01
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 5,36
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,52
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 5,58

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,55
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2025/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,31

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,61
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,29

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,47
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	15	15	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL

23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	29	16	00	HERRAMIENTAS DE MOLIENDA INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23	29	19	00	HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS

30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE
31	15	21	00	CORDONES
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN

DE CIRCUITOS

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	14	20	00	ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSECHA
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO

70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA

71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR

76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA

80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO

80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA

81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA

81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00

31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00

81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERCDMB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00

30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00

70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00

78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

5/6

739

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00

31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00

70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00

73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALVINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00

30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00

39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALVINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTROABASTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00

47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00

81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALVINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERTALUDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	10	15	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

41	11	65	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00

81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO CV SURATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00

70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO EROSION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00

47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00

80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00

70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00

77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00

84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00

81

764

95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00

81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00

84

267

83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00

30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00

80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00

81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ENCINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00

23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00

70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00

78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	19	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	27	18	00
23	29	16	00	23	29	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	12	16	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00

9/3
2x6

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL SABANA DE TORRES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 817,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00

31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	12	16	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	27	18	00
23	29	16	00	23	29	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO VIAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MÁLAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00

70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A S.A.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00

30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
92	12	19	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A S.A.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CEPITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

300

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	16	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO AVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CEPITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00

81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO AVD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00

70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00

81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00

76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00

80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A S.A.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	12	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00

31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	36	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00

70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00

78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL URBANISMO CACOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CACOTA

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00

39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFENALCO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00

70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00

81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO CHARALA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	16	00
47	11	15	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	10	19	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00

80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

252

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00

78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00

80	16	16	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA ACUALAGO

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 89.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00

70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00

76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00

78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00

31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00

76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00

84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALVINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,3

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00

31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00

81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERAMERICAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	19	00
23	10	15	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	12	11	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

80	16	18	00	81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00

70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNIÓN TEMPORAL REMODELANDO HLP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	27	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

23	29	16	00	23	29	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00

70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00

39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00

76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00

81	16	17	00	81	16	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00

30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00

30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	64	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00

81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00

81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	10	23	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00

70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00

80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00

47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00

78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO VECOIN 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00

39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00

76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00

78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.107,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00

31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	23	00

76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00

81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.793,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00

30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	13	15	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00

80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00

70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00

80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00

49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00

81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00

31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00

70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00

73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00

80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00

31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00

70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	16	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00

80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00

78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00

39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00

70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00

95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	15	21	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00

41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00

81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00

30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	15	21	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO FORESTAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00

30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00

81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A S.A.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.758,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	10	15	00

70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00

70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	13	15	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00

80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00

47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00

80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO M&A INTERVENTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00

39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	19	00
23	11	16	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00

31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PUENTE CHARALA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO ALCANTARILLADO Y PAVIIMENTO SIMACOTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMACOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.835,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00

80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO JR INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA GUAVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 15.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	35	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00

39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00

41	11	65	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00

77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00

78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	10	16	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00

31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	14	18	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	19	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	16	00	23	27	18	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00

31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00

49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00

76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00

31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00

39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	15	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00

76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00

81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA FLORIDABLANCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00

30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00

81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00

93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00

70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00

47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL BOYACA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.99%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	28	00	31	16	30	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	17	00

81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	16	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO CIC CHIMA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.163,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO FORESTAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00

70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00

84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL INTERVENTORIA RIONEGRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00

30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00

76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00

93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00

81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00

70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00

80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00

31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00

31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	44	00	72	15	45	00

73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.960,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00

30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	24	00

81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00

81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00

72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	18	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

80	16	17	00	80	16	18	00

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00

70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	17	00	39	12	18	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00

41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00

90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

30	19	15	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00

81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANANTIALES DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00

510

70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00

80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA AGUADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

512

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

351
SIM

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	10	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO REFORESTAR RIONEGRO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00

31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00

49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00

518

81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

519

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00

31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00

73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00

93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00

70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00

81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL PARQUE LAS AGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.175,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	22	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO COLECTOR SAN VICENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	15	15	00
23	16	15	00	23	16	16	00
23	16	17	00	23	27	18	00
23	29	16	00	23	29	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00

27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	42	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00

80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	15	21	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00

49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	13	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00

77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO ALAMEDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00

39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00

71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00

41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00

31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00

81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00

80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00

70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00

70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00

78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
/ CONSORCIO INTERVENTORIA PLAN MAESTRO GUEPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER - ESANT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00

31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00

73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00

93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMNAGA - INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

30	19	18	00	31	16	15	00

31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00

81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
/ UNION TEMPORAL CASA DE MERCADO CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL INTERMEJORAMIENTOS CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO BGP INTERVENTORES

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.585,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO PLANTA Y VEGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00

81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00

78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO CUBIERTA PLANTA LIBRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00

31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00

49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	13	17	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00

73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERPAVIMENTO VELEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00

30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00

31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00

73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.529,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTÍFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00

30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00

81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO LA PALMIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00

41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00

70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS DE

PROTECCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00

912

595

72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00

76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVHUELLAS ZAPATON GUADALUPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00

70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00

78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00

31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00

30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00

70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00

80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00

81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00

47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00

71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00

926

609

80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.962,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00

31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00

49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00

73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00

90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
/ CONSORCIO VILLA VR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.650,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00

30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00

31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

952
615

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00

81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00

81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA ACUEDUCTO CHOCOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00

80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00

81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERURBANO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00

23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00

938
521

70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00

78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00

78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO ALCANTARILLADO

940

673

LA FERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00

31	32	12	00	31	32	17	00

39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00

76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00

93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00

31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL INTER BOSTON 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERVENTORIA MENSULI MAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P EMPAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00

39	12	22	00	39	12	23	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL VELEZ 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00

72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00

30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00

80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00

81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESTABILIZACION / ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESERA DE BUCARAMANAGA -CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	10	16	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00

78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00

80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VEGA ALBINO ALFONSO
/ CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS TIBURONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.049,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00

49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00

80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTER PALMAS RURALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	19	00	22	10	15	00
22	10	16	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00

39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00

78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOGOTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00

31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	13	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00

81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO INTERZAPATOCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00

31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00

81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO / CONSORCIO
INTERVENTORIA CIENAGA SAN SILVESTRE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00

27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00

30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00

70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00

80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00

83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA - EMPULEBRIJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00

41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00

78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00

81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00

30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00

31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00

81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALFONSO VEGA ALBINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	16	00	70	12	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	14	15	00
70	14	16	00	70	14	17	00
70	14	18	00	70	14	19	00
70	14	20	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00

81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00

27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00

70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACION RIO TONA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	65	00
47	10	15	00	47	10	16	00
49	12	15	00	49	12	16	00
49	16	15	00	49	16	16	00
49	16	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	12	15	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	10	00
71	12	11	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00

80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SAN PEDRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL PLAYON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00

47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00

70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

500
683

80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00

95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00

31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00

41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00

73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00

93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00

31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00

81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00

81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00

30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
31	31	11	00	31	32	11	00
31	32	12	00	31	32	17	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	12	24	00
76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	12	15	00
78	12	16	00	78	13	16	00
78	13	17	00	78	13	18	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	18	16	00	78	18	19	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	13	15	00
80	13	16	00	80	13	17	00
80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	18	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00

81	10	15	00	81	10	16	00

693

81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	12	16	00
81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00
81	16	16	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00
90	15	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	17	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.798,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00

70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00

78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES PUENTE NACIONAL 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	10	16	00	73	16	15	00
73	16	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	12	00
73	18	13	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE LA LIBERTAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CSN-ISAVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA S.A. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00

80	14	17	00	80	14	18	00

80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 & C2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00

47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00

70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00

78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AVR M&A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00

31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00

73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MITIGACION SURATA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00

80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPS 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00

23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00

95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00

31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00

83	10	15	00	83	10	16	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE SOCORRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00

30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUAPOTA LG 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAPOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00

27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00

70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	32	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA PAZ GL 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00

732

73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00

80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00

49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	13	17	00	77	13	15	00

77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00

81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIENAGAS 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00

70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00

80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00

~~588~~
741

39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00

76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00

81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - AMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.475,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00

744

31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00

80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00

81	12	16	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALMAR 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00

49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00

80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00

31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00

49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00

73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00

93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ISAVAL VELEZ 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00

31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00

81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00

81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO PALACIO SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	15	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00

72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00

80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00

80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL GÜEPSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00

49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

761

70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00

77	13	16	00	77	13	17	00

78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00

95	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO PARQUE LELIO SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	12	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00

73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00

81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00

70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00

78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.755,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00

72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00

84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL MACARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TALUDES SGD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.181,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00

660
783

27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00

70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00
93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00

23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00
31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00

39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00

70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00
76	10	15	00	76	10	16	00

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PLAZA SABANA 2025
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	23	16	15	00
23	16	16	00	23	16	17	00
23	27	18	00	23	29	16	00
23	29	19	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

30	16	23	00	30	16	24	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	29	00	31	16	30	00
31	16	31	00	31	16	32	00
31	16	33	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	31	11	00

31	32	11	00	31	32	12	00
31	32	17	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00
39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	41	11	16	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	65	00	47	10	15	00
47	10	16	00	49	12	15	00
49	12	16	00	49	16	15	00
49	16	16	00	49	16	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	12	16	00
70	12	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	14	15	00	70	14	16	00
70	14	17	00	70	14	18	00
70	14	19	00	70	14	20	00
70	15	15	00	70	15	16	00
70	15	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	10	00	71	12	11	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	16	15	00	73	16	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	12	00	73	18	13	00

76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00
76	13	16	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	78	11	18	00
78	12	15	00	78	12	16	00
78	13	16	00	78	13	17	00
78	13	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	18	16	00
78	18	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00
80	13	15	00	80	13	16	00
80	13	17	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00

81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	22	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00
81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00
84	11	18	00	90	15	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	17	00

93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACIÓN CON LA VINCULACIÓN DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

SITUACIÓN DE CONTROL

NOMBRE: CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
IDENTIFICACIÓN: 901292202
DOMICILIO: BUCARAMANGA
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLADA

NOMBRE: ALFONSO VEGA ALBINO
IDENTIFICACIÓN: 91497873
DOMICILIO: BUCARAMANGA
SITUACIÓN DE CONTROL: CONTROLANTE

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA

DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 113740 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 13991-04
FECHA DE INICIO: 2022/09/12
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 204.249.220
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80101600 : GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2022/09/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 98916

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 210.15563-4
FECHA DE INICIO: 2024/11/20
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 259.587.076
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81102700 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/11/25
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 108204

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 210-15432-4
FECHA DE INICIO: 2024/09/06

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 914.396.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2024/09/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 107870

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

20480642

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina María Rodríguez Buitrago

FORMATO 6
FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander, día 06 de julio del 2026.
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Alfonso Vega Albino, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
N° 6176 – 4 13 de Enero del 2009	10	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	$150.383.99,4 292 SMMLV	Desde: 13/01/2009 Hasta: 12/11/2010	C 60%
N° 5564 – 4 9 de enero de 2008	11	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTUDIO DE AMENAZA POR INUNDACION EN LA	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	$32.812.589 86,03 SMMLV	Desde: 09/01/2008 Hasta: 29/12/2008	I

República de Colombia

Gobernación de Santander

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código AP-GC-GI-01	Gestión en Contratación	Versión 5	Pág. de 5

		DETALLADOS DE SANTANA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CASULO TORRES, LUZ YANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS ACEPTABLES COMO EXPERIENCIA
2. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
3. EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
4. EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN PESOS Y EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCION
5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERA EL QUE SE UTILIZARA PARA LA CALIFICACION DE ESTE FACTOR.
OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

Atentamente,
Nombre del proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

_ *Firma del proponente o de su Representante Legal*

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 6176 - 4

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO ACTUALIZACION PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Valor Fiscal Inicial:	*$178,640,000.00*	Valor fiscal Actual:	*$250,639,999.00*
Plazo inicial:	*18 Mes(Es)*	Plazo Actual:	*21 Mes(Es) Y 30 Dia(S)*
Fecha de Inicio:	13/01/2009	Fecha de Inicio Actual:	13/01/2009
Fecha de entrega:	*12/07/2010*	Nueva Fecha de entrega	*12/11/2010*
Contratista:	Consorcio Erosion	Supervisor:	Orlando Bayona Aparicio
Acta No :	*16*	Fecha del acta:	*11/03/2011*
Dias suspendidos:	0		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, a los Once (11) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Once (2011), se reunieron **Alfonso Vega Albino**, representante legal de **Consorcio Erosión** y **Orlando Bayona Aparicio**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día 12/11/2010 se firmó el acta No. 14 de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en SESENTA Y DOS MILLON(ES) SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($62,068,965) y el plazo en 6 mes(es)
Contrato adicional No.2 en el cual se amplió el plazo en 123 dia(s)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 13 de Enero del 2009
Acta No.2. Pago Parcial. 13 de Febrero del 2009
Acta No.3. Pago Parcial. 13 de Marzo del 2009
Acta No.4. Pago Parcial. 05 de Mayo del 2009
Acta No.5. Pago Parcial. 17 de Junio del 2009
Acta No.6. Pago Parcial. 01 de Julio del 2009
Acta No.7. Pago Parcial. 29 de Julio del 2009
Acta No.8. Pago Parcial. 28 de Septiembre del 2009
Acta No.9. Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 06 de Noviembre del 2009
Acta No.10. Pago Parcial. 26 de Noviembre del 2009
Acta No.11. Pago Parcial. 09 de Febrero del 2010
Acta No.12. Ampliación de Plazo. 13 de Mayo del 2010
Acta No.13. Pago Parcial. 28 de Septiembre del 2010
Acta No.14. Recibo Definitivo. 12 de Noviembre del 2010
Acta No.15. Pago Parcial. 12 de Noviembre del 2010
Acta No.16. Liquidación Definitiva. 11 de Marzo del 2011

0039

Valor del contrato	154,000,000.00
IVA	24,640,000.00
Contrato Adicional No.1 sin IVA	62,068,965.00
IVA	9,931,034.00
Contrato Adicional No.2 sin IVA	.00
IVA	.00
Valor total contratado	250,639,999.00
Valor ejecutado	250,639,999.00
Diferencia	.00

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Entrega del Estudio, Informe Final, Seguridad Social

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. 6176 - 4, suscrito para Interventoria Técnica Y Administrativa Para El Estudio Actualización Plan General Para El Control De La Erosión En El Municipio De Bucaramanga

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, a los Once (11) días del Mes de Marzo del Año Dos Mil Once (2011)

ORLANDO BAYONA APARICIO
SUPERVISOR
c.c. 91,206,154

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA
c.c. 900,259,251
Representante Legal

ORLANDO BAYONA APARICIO
COORDINADOR DE GRUPO
c.c. 91,206,154

JUAN CARLOS CASTRO ORTIZ
SUBDIRECTOR
c.c. 91,269,552

0041
0040

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
CONCURSO DE MERITOS N° 0008
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
PROPONENTE: CONSORCIO EROSION

Señores:
CDMB
Carrera 23 No. 37 - 63
Bucaramanga

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS N° 0008

Los suscritos, **ALFONSO VEGA ALBINO** y **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ALFONSO VEGA ALBINO** e **INGCORMAP LTDA** respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para acceder a participar en el CONCURSO DE MERITOS de la referencia cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y un año más

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) [1]
ALFONSO VEGA ALBINO	60%
INGCORMAP	40%
TOTAL	100%

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

0029
0029

4. El representante del Consorcio es ALFONSO VEGA ALBINO identificado con C. C. No. 91.497.873 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y estamos dispuestos a firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

5. El porcentaje de participación de ninguna de las partes será cedido ni a los demás participantes, ni a terceros, sin autorización previa de la CORPORACION.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección:	Calle 28B N°23-28, Casa 67, La Pera, Cañaveral
Teléfono:	097 - 6380003
Telefax:	097 - 6380003
Ciudad:	Floridablanca

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los diez y seis (16) días del mes de Diciembre de 2008.

ALFONSO VEGA ALBINO

R.L. INGEORMAP
EDGAR JESUS ROJA RAMIREZ

R.L. CONSORCIO EROSION
ALFONSO VEGA ALBINO

0030

0030

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No: 5564 - 4

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTUDIO DE AMENAZA POR INUNDACION EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO DE ORO.

Valor fiscal Inicial:	$21,993,600.00	Valor fiscal Actual:	$32,612,589.00
Plazo Inicial:	178 día(s)	Plazo Actual:	268 Día(S)
Fecha de Iniciación:	09/01/2008	Fecha de Inicio Actual:	09/01/2008
Fecha de Entrega:	30/09/2008	Nueva Fecha de entrega	29/12/2008
Contratista:	Alfonso Vega Albino	Interventor:	Orlando Bayona Aparicio
Acta No..	10	Fecha del acta:	01/04/2009
Días Suspendidos:	86		

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Abril Del Año Dos Mil Nueve (2009), se reunieron Alfonso Vega Albino y Orlando Bayona Aparicio, Contratista e Interventor en representación de la CDMB respectivamente, con el objeto de especificar la terminación del contrato No. 5564 - 4 y dar por recibido y a satisfacción de la CDMB los trabajos correspondientes al realizar la interventoría técnica y administrativa para la estudio de amenaza por inundación en la cuenca media del rio de oro., de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones y requisitos del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Abril Del Año Dos Mil Nueve (2009)

ORLANDO BAYONA APARICIO
INTERVENTOR
c.c. 91,206,154

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA
c.c. 91,497,873

ORLANDO BAYONA APARICIO
COORDINADOR DE GRUPO
c.c. 91,206,154

GERMAN ALFONSO COBOS MIRANDA
SUBDIRECTOR
c.c. 13,816,705

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 5564 - 4

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ESTUDIO DE AMENAZA POR INUNDACION EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO DE ORO.

Valor Fiscal Inicial:	*$21,993,600.00*	Valor fiscal Actual:	*$32,812,589.00*
Plazo Inicial:	*178 Dia(S)*	Plazo Actual:	*268 Dia(S)*
Fecha de Inicio:	09/01/2008	Fecha de Inicio Actual:	09/01/2008
Fecha de entrega:	*30/09/2008*	Nueva Fecha de entrega	*29/12/2008*
Contratista:	Alfonso Vega Albino	Interventor:	Orlando Bayona Aparicio
Acta No..	*12*	Fecha del acta:	*01/04/2009*
Dias suspendidos:	86		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En **Bucaramanga, Al Primer (1) Dia(S) Del Mes De Abril Del Año Dos Mil Nueve (2009)**, se reunieron **Alfonso Vega Albino** y **Orlando Bayona Aparicio**, Contratista e Interventor en representación de la CDMB, respectivamente, con el objeto de liquidar el contrato No 5564 - 4

1 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El dia **01/04/2009** se firmó el acta No. **10** de RECIBO DEFINITIVO

2 RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional **No.1** en el cual se amplió el valor en NUEVE MILLON(ES) TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($9,326,715) y el plazo en 90 dia(s)

3 RELACION DE ACTAS
Acta No.1. Iniciación del Contrato. 09 de Enero del 2008
Acta No.2. Pago Parcial. 12 de Marzo del 2008
Acta No.3. Pago Parcial. 19 de Mayo del 2008
Acta No.4. Suspensión del Contrato. 09 de Junio del 2008
Acta No.5. Reinicio del Contrato. 03 de Septiembre del 2008
Acta No.6. Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 03 de Septiembre del 2008
Acta No.7. Pago Parcial. 20 de Octubre del 2008
Acta No.8. Pago Parcial. 14 de Noviembre del 2008
Acta No.9. Pago Parcial. 10 de Diciembre del 2008
Acta No.10. Recibo Definitivo. 01 de Abril del 2009
Acta No.11. Pago Parcial. 01 de Abril del 2009
Acta No.12. Liquidación Definitiva. 01 de Abril del 2009

4 RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	12/03/2008	2	Pago Parcial	$7,331,200.00	$7,331,200.00
02	19/05/2008	3	Pago Parcial	$7,331,200.00	$7,331,200.00
03	20/10/2008	7	Pago Parcial	$7,331,200.00	$7,331,200.00
04	14/11/2008	8	Pago Parcial	$3,606,330.00	$3,606,330.00
05	10/12/2008	9	Pago Parcial	$3,606,330.00	$3,606,330.00
06	01/04/2009	11	Pago Parcial	$3,606,329.00	$3,606,329.00
			TOTAL	$32,812,589.00	$32,812,589.00

5.SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$32,812,589.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$32,812,589.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$32,812,589.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00

6 VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Treinta Y Dos Millon(Es) Ochocientos Doce Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Pesos Mcte ($32,812,589)**

7.VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1.VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 09 de Enero del 2008 se dio inicio al presente contrato

Mediante acta No. 4 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de fecha 09 de Junio del 2008 se suspendió el contrato.

Mediante acta No. 5 REINICIO DEL CONTRATO de fecha 03 de Septiembre del 2008, se reinició el contrato, quedando como nueva fecha para entregar el objeto del contrato totalmente terminado a satisfacción de la entidad, el dia 30 de Septiembre del 2008

Mediante acta No. 6 AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 03 de Septiembre del 2008 se amplió el plazo del contrato en 90 dia(s)

Mediante acta No. 10 RECIBO DEFINITIVO de fecha 01 de Abril del 2009, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2.VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 6., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de DIEZ MILLON(ES) OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($10,818,989)

Valor del contrato	18,960,600.00
IVA	3,033,696.00
Contrato Adicional No.1 sin IVA	9,326,715.00
IVA	1,492,274.00
Valor total contratado	32,812,589.00
Valor ejecutado	32,812,589.00
Diferencia	.00

7.3 VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Cuenta De Cobro, Pagos De Seguridad Y Informe Final.

ACUERDAN

1.La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **5584 - 4**, suscrito para **Realizar La Interventoría Tecnica Y Administrativa Para La Estudio De Amenaza Por Inundación En La Cuenca Media Del Rio De Oro.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga **Al Primer (1) Dia(S) Del Mes De Abril Del Año Dos Mil Nueve (2009)**

ORLANDO BAYONA APARICIO
INTERVENTOR
c.c. 91,206,154

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA
c.c. 91,497,073

ORLANDO BAYONA APARICIO
COORDINADOR DE GRUPO
c.c. 91,206,154

GERMAN ALFONSO COBOS MIRANDA
SUBDIRECTOR
c.c. 13,816,705

ELVIA HERCILIA PAEZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL
c.c. 63,271,021

Área Metropolitana de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	CODIGO:OAJ-REG-023
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA ACTA N° 02	VERSIÓN: 01

CONTRATO DE INTERVANTORIA **No. 000133 DE 2014**

OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICO, GEOTECNICO, GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA ALGUNOS SECTORES INESTABLES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA Y PIEDECUESTA.
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 27 de 2014
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($36.597.954)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 14-00007 DE ENERO 02 DE 2014.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 14-00152 DE ENER 27 DE 2014.
CONTRATISTA:	ING. ALFONSO VEGA ALBINO
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:	91.497.873 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR AMBIENTAL
PLAZO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 05 DE 2014.
FECHA DE TERMINACION:	MAYO 14 DE 2014.

En Bucaramanga a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2014, se reunieron en el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Dra. **CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON**, Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, el Arq. **VICTOR MORENO MONSALVE**, Subdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y el Ing. ALFONSO VEGA ALBINO identificada con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, con el fin de suscribir la presente Acta N° 2de Recibo Final del contrato de Interventoría No. 000133 de 2014.

CONSIDERANDO:

1. Que la Interventoría presento el informe en el cual concluyo que las actividades se ejecutaron de acuerdo a lo establecido al inicio del contrato y cumplieron con objeto, metas, alcances y requerimientos técnicos del contrato.

2. Que la interventoría entrega a la entidad Un (1) volúmenes en anexos que forma parte integral de la presente acta.

ACUERDAN

1. Recibir a entera satisfacción por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, el informe final presentado por el contratista objeto del presente contrato.

2. Autorizar el pago final de acuerdo con la siguiente relación y con el anexo que forma parte integral de la presente acta.

Área Metropolitana de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	CODIGO:OAJ-REG-023
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA ACTA Nº 02	VERSIÓN: 01

Valor Ejecutado en la Presente Acta: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIETNOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($36.597.954)
Menos Anticipo:0
Valor a Cancelar por la Presenta Acta: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($36.597.954)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo final N° 2 por las personas que en ella intervinieron a los Doce (12) días del mes de Septiembre de dos mil catorce (2014).

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON
Directora

ING. ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

VICTOR MORENO MONSALVE
Supervisor

Proyectó: Abg. Silvia Pinzón, Contratista AMB
Revisó: Claudia Martínez, Profesional Esp.

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Nº03	VERSIÓN: 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA **No. 000133 DE 2014**

OBJETO.	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICO, GEOTECNICO, GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA ALGUNOS SECTORES INESTABLES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA Y PIEDECUESTA.
FECHA DEL CONTRATO :	ENERO 27 de 2014
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($36.597.954)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 14-00007 DE ENERO 02 DE 2014.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 14-00152 DE ENER 27 DE 2014.
CONTRATISTA:	ING. ALFONSO VEGA ALBINO
CEDULA DE CIUDADANIA :	NIT: 91 497.873 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR:	SUBDIRECTOR AMBIENTAL
PLAZO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 05 DE 2014.
FECHA DE TERMINACION	MAYO 14 DE 2014.

ACTA DE LIQUIDACION.

En Bucaramanga a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2014, se reunieron en el Área Metropolitana de Bucaramanga, la **Dra. CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON**, Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, el Arq. **VICTOR MORENO MONSALVE**, Subdirector Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y el Ing. ALFONSO VEGA ALBINO en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de Liquidación correspondiente al contrato de Interventoria 133 de 2014.

CONSIDERANDO

1. Que mediante Acta No. 02 del Doce (12) de Septiembre de 2014, se suscribió el Acta de Recibo final y recibo a satisfacción del objeto del contrato de Interventoría No. **000133 de 2014.**

2. Que de acuerdo con la cláusula Décimo octava, vencido el contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la ley, el presente contrato debe liquidarse de común acuerdo por las partes en la forma que lo establece el Art. 60 de la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2.007, ley 734 de 2012.

ACUERDAN:

Liquidar el contrato de Interventoria **000133 DE 2014**, suscritos entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y el ING. ALFONSO VEGA ALBINO cuyo objeto fue la INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDRAULICO, GEOTECNICO, GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA ALGUNOS SECTORES INESTABLES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA Y PIEDECUESTA.

Con la siguiente relación de información:

1. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA N°	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	05-02-14	Acta de Inicio
02	12-09-14	Acta de Recibo final
03		Acta de Liquidación

2. ACTAS DE PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO.

3.1 ANTICIPO

La entidad no entrego anticipo

3.2 SALDOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor Fiscal Inicial del Contrato	$ 0	$36.597.954
Pago de Anticipo	$ 0	$ 0
Valor Neto Acta Parcial de Recibo N°1	$ 0	$ 0
Valor Neto Acta Parcial de Recibo N°2	$ 0	$ 0
Fondo de Reserva	$ 0	$ 0
Rendimientos Financieros	$ 0	$ 0
Devolución Saldo sin amortizar del Anticipo	$ 0	$ 0
SUBTOTAL	$ 0	$36.597.954
Saldo Final sin ejecutar del contrato a favor del AMB	$ 0	$ 0
TOTAL	$0	$36.597.954

1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

No se presentaron.

2. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolución alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

3. GARANTIAS OTORGADAS

La siguiente es la relación de garantías otorgadas para el manejo del contrato y sus correspondientes modificaciones de acuerdo con las variaciones administrativas y financieras del mismo:

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	CODIGO:GJC-FO-006
	ACTA DE LIQUIDACIÓN N°03	VERSIÓN: 02

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Seguros del Estado	96-44-10109991 5	Cumplimiento	27/01/2014	12/11/2014	$ 7.319.590.80
		Calidad del servicio	12/05/2014	12/05/2019	$ 7.319.590.80
		Buen manejo del anticipo.	27/01/2014	12/11/2014	$14.639.181.60
		Salarios y prestaciones sociales	27/01/2014	12/05/2014	$ 5.489.693.10

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

Un (1) Volumen

7. PAZ Y SALVO

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Liquidación N° 03del Contrato de Interventoría N° 133de 2014, por los que en ella intervinieron, a los _____ días del mes de _____. 12 SE 2014

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

VICTOR MORENO MONSALVE
Supervisor

CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON
Director

Proyectó: Abg. Silvia Plinzón. Contratista AMB
Revisó: Claudia Martínez. Profesional Esp.

FORMATO 8
PERSONAL MINIMO

Floridablanca, Santander, día 06 de julio del 2026.
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Alfonso Vega Albino, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y apellidos	Nro. de Identidad	Profesión	Cargo	Dedicación
1	VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA	1.090.369.794	Ingeniero Civil	Director de Interventoría	40%
2	JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA	37.617.533	Ingeniera Ambiental	Especialista Ambiental	40%
3	ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ	1.098.669.846	Ingeniero Civil	Especialista en Hidrologia y/o Hidráulica	60%
4	DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA	37.727.559	Ingeniero Civil	Especialista en Geotecnia	40%
5	EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ	1.098.726.389	Ingeniero Civil	Especialista en Estructuras	50%
6	JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN	1.098.749.607	Ingeniero Civil	Especialista Predial	30%
7	LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO	1.098.608.938	Ingeniero en Topografía	Topógrafo	100%

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

Atentamente,
Nombre del proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

Firma del Representante Legal

628
811

Victor Navarro S.

Ingeniero Civil
Esp. Interventoria en Obras Civiles



https://www.linkedin.com/in/victor-navarro-sepulveda-6829b62b0/
ing.victornavarro@hotmail.es
Cel. 318 3775010

Acerca de mi

Ingeniero Civil, Especialista en Interventoria en Obras Civiles, con amplia experiencia laboral en el sector público y privado, desempeñando funciones de gestión y coordinación de equipos interdisciplinarios; asesoría técnica en estudios y diseños, gestión de proyectos de infraestructura en cooperación internacional, aseguramiento de calidad y eficiencia en el desarrollo de proyectos, adherencia a estándares internacionales y requisitos específicos y técnicos del financiador. Con habilidades de compromiso, capacidad de análisis, orientación a resultados y comunicación.

Experiencia laboral

Supervisor Técnico
VMA Consultores - Yuly Valencia Martinez

Octubre de 2025 a la fecha

Gestión y supervisión de proyectos de obra civil, correspondiente a obras contratadas con entidades privadas.

Asesor Técnico y Gestión de Estudios y Diseños
Tetra tech-ard programa Land for prosperity - área de desarrollo económico

Diciembre 15 de 2022 a abril 15 de 2025 (2 años, 4 meses)

Gestión y supervisión de proyectos de obra civil, correspondiente a obras por impuestos contratadas con entidades privadas, puentes vehiculares, centro de salud e infraestructura, rehabilitación vía secundaria y terciaria: relacionamiento con alcaldías y gobernaciones; participación en la estructuración de estudios y diseños de infraestructura de acuerdo a normatividad legal vigente

Ingeniero de infraestructura
Fundación MSI - Colombia transforma 2 - área de infraestructura

Junio 11 de 2020 a Diciembre 31 de 2021 (1 año, 6 meses)

- Supervisor técnico en el área de infraestructura, obras comunitarias (casetas comunales, aulas escolares, restaurantes comunitarios, placa huellas, puentes colgantes).
- Estructuración de presupuesto para obras de infraestructura para los municipios PDET, para la regional Catatumbo.

Powered by CamScanner

Supervisor Técnico

Buzbanza Ingeniería S.A.S. - Empresa constructora

Febrero 03 de 2018 a Diciembre 01 de 2019 (1 año, 10 meses)

- Cómo ingeniero residente programar las actividades diarias de mano de obra.
- Llevar el avance correspondiente del contrato de obra.
- Realizar informes técnicos semanales.
- Llevar el control de materiales en cada actividad de la obra.

Ingeniero Residente

Coinoc Ltda.. - Empresa constructora

Construcción obras de rehabilitación de pavimento en concreto rígido y reposición de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 8 entre carreras 14 y 16 y en la carrera 15 entre calles 8 y 9 del sector del mercado púlico en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

11 de septiembre de 2017- 25 de enero 2018 (4 meses)

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada.

Ingeniero Residente

Coinoc Ltda.. - Empresa constructora

Reposición de pavimento rígido, sector barrio El Carretero Calle 12 entre carreras 7 y 10 del municipio de Ocaña, Norte de Santnader.

Enero de 2017 - marzo de 2017 (3 meses)

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada.

Powered by CamScanner

Ingeniero Residente

Coinoc Ltda.. - Empresa constructora

Reposición de pavimento rígido, sector barrios: Luz Polar Carrera 6 entre calles 10 y 11, Villanueva carrera 2 entre calles 9B y 10, La Costa calle 9 entre carreras 7 y 8 del municipio de Ocaña, Norte de Santnader.

01 de junio de 2017 - 21 de junio de 2017

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada.

Supervisor

Alcaldia Municipal de Ocaña Tel. 5636300

Area Secretaria de Vias e Ifraestructura y Vivienda

17 de Febrero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada.

Residente

Coinoc Ltda.. - Empresa constructora

Ingeniero Edwin Trigos Cel. 3153027971

mantenimiento y construcción Placa huellas vias terciariasMunicipio de San Alberto, Cesar

Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada
- Revisar planos
- Revisar el procedimiento constructivo.
- Supervisar tiempos y procesos de la obra.

Powered By CamScanner

G31
814

Inspector de Interventoria

Consorcio Dm-003 Nit.900.629811-2
Jefe inmediato: Ingeniero Luis Antolinez Cel. 3102889703
Septiembre 09 de 2013 hasta marzo 31 de 2014

- Realizar programación de obra.
- Coordinar con la mano de obra calificada y no calificada las actividades diarias.
- Llevar el seguimiento de la bitácora de obra.
- Llevar el seguimiento de la afiliación del personal de mano de obra no calificada
- Revisar planos
- Revisar el procedimiento constructivo.
- Supervisar tiempos y procesos de la obra.

Educación

Esp. Interventoria en obras civiles

UFPSO, 2020

Ingeniería civil

UFPS, 2013

Tecnólogo en obras civiles

UFPS, 2008

Habilidades Relevantes

- Comunicación efectiva
- Capacidad de gestión. Relacionamiento y liderazgo
- Resolución de problemas
- Capacidad de aprendizaje y adaptación
- Trabajo en equipo orientado al logro

Cursos y Talleres

autocad 2d
SENA - 40 horas
Auditoria Interna de Calidad ISO 9001
Compensar - 2025

Logros

Liderar la movilización de recursos económicos, gracias a la estructuración y presentación de proyectos de obra civil, lo cual permitió alcanzar la financiación y ejecución de proyectos en beneficio de comunidades y territorios.

Powered by CamScanner

902

B15

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

La Universidad Francisco de Paula Santander

SECCIONAL OCAÑA

Personería Jurídica No 20 Septiembre 19 de 1962 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander

Confiere el Título de

Especialista en Interventoria de Obras Civiles

A

Victor Alfonso Navarro Sepúlveda

C.C. No. 1.090.369.794 expedida en Cúcuta - N. de S.

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.

En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Ocaña, a 22 de Diciembre de 2020

EL RECTOR

EL DIRECTOR DE LA SECCIONAL

EL DECANO DE LA FACULTAD

Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña - Colombia

NIT 890 680 062-0

FOLIO No. 907

ACTA DE GRADO No. 7787

En la ciudad de Ocaña, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a 22 de diciembre de 2020, se reunieron en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, el Magister HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, Rector de la Universidad, el Director de la Seccional de Ocaña, Magíster EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ, y el Magíster BYRON CUESTA QUINTERO, Decano (E) de la Facultad de Ingenierías, con el fin de presidir la ceremonia en la cual se le otorga el título de

ESPECIALISTA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES

a

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA

Quien previamente se identificó con la cédula de ciudadanía 1090369794 expedida en CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y su código estudiantil 860096, terminó satisfactoriamente sus estudios de acuerdo con las disposiciones académicas de la UFPS, cumplió con los requisitos específicos del plan de estudios tomó y presentó como trabajo de grado "PASANTIA: APOYO A LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTRILLADO DE LA VIA PRINCIPAL DEL 1 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER" al cual le fue otorgado la calificación de APROBADA por el jurado Calificador.

La Universidad Francisco de Paula Santander se encuentra para el efecto autorizada por la Resolución No 08448 del 11 de Junio del 2015 del Ministerio de Educación Nacional para expedir el título respectivo.

El señor Rector tomó el juramento de rigor en los siguientes términos: "JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA, A LA SOCIEDAD Y A LA UNIVERSIDAD, CUMPLIR CON IDONEIDAD, CALIDAD Y ÉTICA, VUESTRO DESEMPEÑO PROFESIONAL, PRESERVANDO EL PRESTIGIO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"? El graduando contestó: SI JURO, Acto seguido se hace entrega del Diploma de

ESPECIALISTA EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES

No. 0012552 a VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA

El cual queda registrado bajo el No. 7787

Para constancia se extiende y firma la presente Acta:

RECTOR | DIRECTOR SECCIONAL | DECANO (E)



La Universidad Francisco de Paula Santander

Confiere el Título de:

Ingeniero Civil

A

Víctor Alfonso Navarro Sepúlveda

con C.C. No. 1.090.369.794 expedida en Cúcuta, N. de S.

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Cúcuta a 28 de Junio de 2013

Folio 35 Acta 38770 Libro 0730
Registro 35310

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE LA

Institución Educativa Colegio Teodoro Gutiérrez Calderón

San Cayetano - Norte de Santander

Jornada Diurna

Autorizado oficialmente por la Secretaría de Educación Departamental, según Resolución No. 004142 del 30 de Octubre de 2003.

Confiere a:

Victor Alfonso Navarro Pepúlveda

Identificado(a) con la T.I. No. 860828-75362 de Cúcuta (N. de S.)

El título de:

Bachiller Académico

Por haber alcanzado y aprobado los logros de formación integral correspondientes al nivel de Educación Media Académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional - P.E.I. - del Colegio.

Rector (a) Julio Fernando Reyes Ortiz

Secretaria (o) Myriam Inés Muñoz

No requiere de registro en Secretaría de Educación, según Decreto Nacional No. 921 del 6 de Mayo de 1994 y 2150 del 5 de Diciembre de 1995, de la Presidencia de la República.

Anotado al Libro No. 1 Folio No. 5 Diploma No. 15

Dado en San Cayetano a los 6 días del mes de Diciembre del 2003

Docusign Envelope ID: 9768917D-37B1-4695-B145-5E9B034C3B68

TETRA TECH

El programa Nuestra Tierra Próspera
NIT. 830.084.362-2

CERTIFICA:

Que el señor **VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794 de Cúcuta; fue miembro del programa Nuestra Tierra Próspera, un proyecto administrado por Tetra Tech para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 15 de abril de 2025. VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA desempeño el cargo de **SUPERVISOR TECNICO EN REVISION Y GESTION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** y su última asignación básica mensual fue de $10.071.812 (DIEZ MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE).

La presente certificación se expide el día 15 de abril de 2025.

Para validación de la certificación por favor contactarse al correo: lfp.rrhh@tetratech.com o al número celular 3214229613 – 3134340554.

DocuSigned by:
A97A2FBDBEC341D...

ADRIANA VELEZ GOMEZ
Chief of Party - Nuestra Tierra Próspera

634
820

FUNDACION MSI COLOMBIA
NIT 900.149.127-2
En su calidad de mandatario de MSI

Certifica que

El (La) Señor(a) VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULPEDA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1090369794, estuvo vinculado(a) a nuestra organización con las siguientes condiciones:

- **Programa Colombia Transforma 2:** Contrato laboral a término fijo desde el 11 de junio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, desempeñando el cargo SUPERVISOR en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, con una asignación salarial mensual de $ 5.885.000.

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,

Andrea Escobar Garzón
Andrea Escobar Garzón (Nov 30, 2022 10:45 EST)

ANDREA ESCOBAR
Gerente de Finanzas y Administración

CTO ALFON NAVAR O EP L DA

938

821

CERTFICACIÓN

Yo, **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO**, identificado con la C.C 88.285.864 de Ocaña, certifico que el Ingeniero **VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA** identificado con la cedula de ciudadanía N°1.090.369.794 y MP 54202-257013 NTS trabajo como Supervisor Tecnico de obra en el contrato N°185del 2019 cuyo objeto es REPARACION Y ADECUACION MINIDISTRITO DERIEGO MATA DE ENEA EN LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER, desde el 3 de r r del 201 al 1 de d iembre de 201 , con una OPS con pagos mensuales de $ .500.000.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los 11 días del mes de diciembre de 2019.

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
BUSBANZA INGENIERÍA S.A.S
Representante legal
Dir: KDX 194-185 OFIC 201 Vía a la Universidad
Tel. 3185549013
Ocaña, N DE S.

B22

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Director de Interventoría

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER.

Yo, VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794, Ingeniero Civil, con Tarjeta Profesional No. 54202-257013 NTS, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentado por el proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. para integrar el equipo profesional mínimo del proceso de la referencia, en calidad de DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del cuarenta por ciento (40%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender las reuniones, visitas de campo, revisión de productos, emisión de conceptos, coordinación técnica del equipo y demás actividades propias de la dirección de interventoría.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Director de Interventoría y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

Victor Alfonso Navarro S.

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA

823

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794 y Tarjeta Profesional No. 54202-257013 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Director de Interventoría, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Fecha de inicio	14 de junio de 2013
Fecha de terminación	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Dirección técnica de la interventoría al contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Revisión y seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los productos de consultoría.
- Coordinación del equipo de apoyo y control de cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Seguimiento técnico a actividades relacionadas con obras de estabilización, protección de infraestructura y reducción de condiciones de riesgo.
- Revisión de informes, conceptos técnicos, comunicaciones y productos asociados a la consultoría objeto de interventoría.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia especifica habilitante del Director de Interventoría.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013. entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"**. b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991).** c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el dia TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el dia trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	: **$29.999.991**
Valor ejecutado	: **$29.999.991**
Valor total pagado	: **$0.000.0000.**
Valor a pagar	: **$29.999.991,**
Saldo a liberar	: **$0,00**

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gómez Joya
Aprobó: Madid Samara Santaría Ramón
Aprobó, Edwin Alberto Avila Ramos

693
826

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 04-085-2013 suscrito con el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar, CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794 y Tarjeta Profesional No. 54202-257013 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Director de Consultoría, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 04-085-2013
Contratante	Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Formular los estudios de reinversión para la construcción de doce (12) puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Valor del contrato	$89.995.000 M/CTE
Plazo	160 días calendario
Fecha de inicio	9 de julio de 2013
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2013
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado según acta de liquidación de fecha 19 de diciembre de 2013.

Alcance de los servicios certificados:

- Dirección técnica de la consultoría para estudios de reinversión de puentes y estructuras de paso.
- Coordinación de la formulación técnica, revisión de alternativas, estimaciones presupuestales y soportes de decisión para la construcción de puentes.
- Seguimiento a la estructuración de productos técnicos, memorias, informes y documentos de soporte de la consultoría.
- Articulación del equipo profesional para el desarrollo de los componentes técnicos requeridos para los estudios de puentes.
- Atención de observaciones y apoyo técnico durante el cierre y liquidación del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia especifica habilitante del Director, con alcance asociado a estudios de puentes y estructuras de paso.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato de Consultoría #	**04-085- 2.013**
Contratista	ALFONSO VEGA ALBINO
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR -BOLÍVAR
Objeto	FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
Plazo de ejecución	160 DÍAS CALENDARIO
Fecha de iniciación	JULIO 9 DE 2013
Fecha de terminación	DICIEMBRE 23 DE 2013
Valor del contrato	*89.995.000*
En letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE
Forma de pago	a) Pago anticipado equivalente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES a la legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en las actas parciales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. b) El valor restante del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES (entrega de diseños de puentes) por un CUARENTA POR CIENTO (40%), previa presentación de la factura o cuenta de cobro y un DIEZ PORCIENTO (10%) contra entrega.
PAGO ANTICIPADO 50%	BALANCE FINANCIERO 44.997.500

En Santa Rosa del Sur –Bolívar, **DICIEMBRE 19 DE 2013**, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **ALFONSO VEGA ALBINO** -CONTRATISTA, **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA** Alcalde Municipal Encargado y **CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO** Secretario de Infraestructura Municipal quien actúa como supervisor en la ejecución del contrato con el objeto de suscribir el acta de liquidación de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y plazos establecidos contractualmente.
- Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
- Se autoriza el pago final (liquidación del contrato) por la suma de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (44.997.500)***

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA

CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de enero de 2026

El suscrito MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.845, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 & C2, identificado con NIT 901.657.613-3, CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794 y Tarjeta Profesional No. 54202-257013 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Director de Interventoría, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 361 del 02/12/2022
Contratante	Municipio de Bucaramanga
Contratista	Consorcio Interventoría AVR C1 & C2
Objeto	Interventoría integral a la consultoría para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados en las comunas Uno y Dos del municipio de Bucaramanga.
Valor ejecutado	$105.798.735 M/CTE
Fecha de inicio	14 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de junio de 2023
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación bilateral.

Alcance de los servicios certificados:

- Dirección técnica de la interventoría integral a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
- Seguimiento técnico a productos relacionados con movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales.
- Revisión de informes, cartografía, entregables y documentos de cierre.
- Coordinación del equipo y control del alcance contractual.
- Gestión de comités, observaciones y conceptos técnicos de interventoría.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia ponderable del personal profesional - Director de Interventoría.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
C.C. 91.078.845
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 & C2
NIT 901.657.613-3

830

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	13/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	361 - 02/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2
	C.C./NIT	901657613
REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE:**	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
	C.C.	91078845
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE:**	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion
	C.C.	37921117
SUPERVISOR	**NOMBRE:**	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
	C.C.	63360533
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 21.159.747,00	
CDP	NÚMERO	6734, 1454
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	11118, 1062
	FECHA:	05/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2022
	FECHA FIN:	28/04/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	29/06/2023
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
	Suspensiones	1	60 días	07/03/2023	07/05/2023
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
	Cesión/OtroSi/Acla	No	No Aplica	No Aplica	

	Vaciones	Aplica				
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/04/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
			B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
			B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
		CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 105.798.735,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 21.159.747,00
Valor total			$ 105.798.735,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 42.319.494,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	N° COMPROBANTE	
	12-2022	2301000543	$ 21.159.747,00
	06-2023	2306003122	$ 21.159.747,00
	09-2023	2309002967	$ 25.391.696,00

	10-2023	2310002863	$ 16.927.798,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 84.638.988,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 105.798.735,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 361 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GC-140-[illegible].17.084 Versión: 01 Fecha: MAYO 16 2022 Página: 4 de 4

Constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, santander el 13 de Diciembre de 2023.

Supervisor

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA/AVR C19 C2
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
Recibido 14/12/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: KARINA ABRIL JULIO
Revisó: KARINA ABRIL JULIO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
No. DE CONTRATO Y FECHA	361- 02/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA AVRC1 & C2	
	C.C/ NIT:	901657613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	
	C.C:	91078845	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	
	CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION	
	C.C:	37921117	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO	
	C.C:	63360533	
VALOR DEL CONTRATO	$ 106.798.735,00		
ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 21.159.747,00		
CDP	NÚMERO: 6734 - 1454		
	FECHA: 07/10/2022, 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 11118, 1062		
	FECHA: 05/12/2022, 22/01/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	14/12/2022	
	Fecha de Fin:	28/04/2023	
	Nueva fecha de terminación:	29/06/2023	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	61 días	07/03/2023	07/05/2023
	N/A			
Prórrogas	N/A	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A		No aplica	No aplica
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	No aplica	No aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$200.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	30/11/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-063
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

	Aseguradora	**Amparo**	**No. Pólizs**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Desd e	**Hasta**	
	SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2026	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2026	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/06/2026	$232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B- 100031453	02/12/2022	17/18/2023	$ 21.159.747,00
			B- 100031453	14/12/2022	19/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12/12/2022, 12/12/2022, 26/01/2023, 26/01/2023, 15/05/2023, 01/06/2023					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO EJECUTADO	DESDE: 14/06/2023					
	HASTA: 29/06/2023					
VALOR EJECUTADO A PAGAR	$ 21.159.747,00					
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00					

CONSTANCIAS
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, por otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2 en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del informe de ejecución final del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a satisfaccion de obligaciones contractuales segun informe de cumplimiento y certificación de recibido de las actividades ejecutadas previamente expedido. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

2. El Supervisor certifican que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato.

3. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 17.781.300,00**
Valor IVA:	**$ 3.378.447,00**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor total ejecutado para pagar	**$ 21.159.747,00**

5. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor e Interventor y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 105.798.735,00
Valores adicionales	N/A
Valor Pago anticipado	$21.159.747,00
Acta parcial N°1	$ 42.319.494,00
Acta parcial N°2	$ 25.391.696,00
Acta parcial N°3	$ 16.927.798,00

6. Con base en los fines propios de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el dia 11 de diciembre de 2023.

Supervisor,

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2
Contratista

Proyecto: Esther Julieth Corredor Rodriguez/CPS/Sec Planeación/Abg

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 25 de Octubre de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-004-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	**75%**
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**25%**

*(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre Teléfono: 3183598274
email: miguelsilva.ingenieriasas@gmail.com

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-004-2022**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. Y el suplente del consorcio es: **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga.

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad*: Floridablanca*
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Representante Legal


FIRMA: _____
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Suplente

Nombre integrante 1 MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

_____
Firma Representante Legal Integrante 1



Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582



Firma Representante Legal Integrante 2

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

La suscrita MAYRA SALAZAR ZAMBRANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL CIENAGAS 2022, identificada con NIT 901.569.196-6, CERTIFICA QUE:

VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.369.794 y Tarjeta Profesional No. 54202-257013 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Director de Interventoría, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Interventoría No. 00823-2022
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Union Temporal Ciénagas 2022
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de consultoría denominado: acotamiento de la ronda hídrica del ecosistema acuático priorizado "Ciénaga de Paredes" en los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander.
Valor inicial	$34.159.523,88 M/CTE
Adiciones en valor	$22.773.015,91 y $15.144.055,58 M/CTE
Valor total con adiciones	$72.076.595,37 M/CTE
Fecha de inicio	4 de abril de 2022
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2022, según acta de terminación suscrita
Estado	Ejecutado y terminado según acta de terminación del contrato de interventoría No. 00823-2022.

Alcance de los servicios certificados:

- Dirección técnica de la interventoría a la consultoría de acotamiento de ronda hídrica.
- Seguimiento a diagnóstico, formulación, cartografía y soportes técnicos.
- Revisión de componentes hidrológicos, hidráulicos, ambientales y de ordenamiento.
- Control técnico de informes, entregables y cumplimiento contractual.
- Gestión de observaciones, comités y cierre técnico del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia ponderable del personal profesional - Director de Interventoría.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
C.C. 1.098.640.311 de Bucaramanga
Representante legal
UNION TEMPORAL CIENAGAS 2022
NIT 901.569.196-6

MEMORANDO SPL.21.2023 - 20-01-2023 11:35 AM

PARA: **DR. CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE**
Secretario General - CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: Acta terminación 823-2022

FECHA: enero 20 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar acta de terminación de contrato de interventoria No. 0823-2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención,

Sin otro particular

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

Proyectó	Diagnisa Puentes - secretaria	

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS
Secretaría General
Paula Allan
20/01/23
11:46am

20/01/2023 4:15pm

1660
843

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0823-2022

CONTRATO INTERVENTORIA	No. 00823-2022		
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES		
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS		
NIT	804.000.292-0		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022		
NIT	901.569.196-6		
REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA SALAZAR ZAMBRANO		
	C.C. 1.098.640.311		
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34.159.523,88)		
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO	04/04/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 03/07/2022	
ADICION EN PLAZO Y VALOR No. 1	FECHA: 01/07/2022	**VALOR ADICION:** Veintidós millones setecientos setenta y tres mil quince pesos con noventa y un centavos ($22.773.015,91) **TERMINO ADICION:** 2 mes contados a partir del 04/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 03/09/2022
SUSPENSION No. 1	FECHA: 31/08/2022	TERMINO: UN (1) mes a partir del 4 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 03 de Octubre de 2022
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	FECHA: 3 de octubre/2022	TERMINO: por el término de VEINTE (20) días calendario. contados a partir del día	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN:

de suscribir la presente **ACTA TERMINACION del plazo de ejecución** del Contrato de interventoría No 0823-2022.

CONSIDERANDO:

1. Que el día 24 de febrero de 2022 se suscribió Contrato de Interventoría No. 00823-2022 entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y la **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022**, identificada con NIT. 901.569.196-6 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34.159.523,88) y un plazo de TRES (03) MESES.

2. Que se suscribió acta de inicio el día 4 de abril de 2022 con fecha de terminación el día 3 de julio de 2022.

3. Que el día 01 de julio de 2022 se suscribió ADICION EN PLAZO por el termino de dos (02) meses contados a partir del 4 de julio hasta el 3 de septiembre de 2022. Y VALOR en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($22.773.015,91).**

4. Que en fecha 31 de agosto de 2021 se suscribió suspensión No 1 por el término de UN (1) mes contado a partir del 4 de septiembre de 2022, ampliada por primera vez en fecha 3 de octubre del mismo año por el término de VEINTE (20) días calendario, ampliada por segunda vez el día 20 de octubre por el término de QUINCE (15) días calendario; ampliada por tercera vez el día 4 de noviembre del año en curso por el termino de OCHO (8) días calendario.

5. Que se suscribió acta de REINICIO el día 15 de noviembre de 2022 estableciendo nueva fecha de terminación el día 16 de noviembre de 2022.

6. Que el día 16 de noviembre de 2022 se suscribió Adición No. 2 en PLAZO Y VALOR por un término de un mes y diez días calendario (1.33 meses) y un valor de QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58).

7. Que con radicado CAS No. 23061 la representante legal de la UNION TEMPORAL CIENAGA PAREDES remite los documentos técnicos soporte del proyecto así

A) DOCUMENTOS TECNICOS

- Documento técnico soporte TOMO I Generalidades
- Documento técnico soporte TOMO II – Aprestamiento
- Documento técnico Soporte TOMO III- Diagnóstico
- Documento técnico Soporte TOMO IV – Formulación
- Documento técnico Soporte TOMO V – Seguimiento y Evaluación
- Cartografía temática formato shp
- Cartografía Básica formato shp
- GDB

B) Documentos de orden administrativo y financiero

- Contrato
- Modificatorio 1 contrato
- Modificatorio 2 contrato
- Acta de inicio
- RUT Unión temporal
- Certificación bancaria
- Seguridad social
- Factura
- Informe contable
- Certificado de FM
- Tarjeta profesional revisor fiscal
- Cedula revisor fiscal
- Certificado de vigencia
- Cedula representante legal
- Soportes nomina
- Soportes entrega dotación
- Carpeta con Pago parafiscales personal

8. Que de acuerdo al informe de interventoría de fecha 23 de diciembre de 2022 se suscribió acta de recibo final a satisfacción del contrato de consultoría 815-2022 el día 23 de diciembre de la presente anualidad.

9. Que de acuerdo al plazo de ejecución adicionado el día 16 de noviembre de 2022 el cual finaliza el día 25 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta el recibo final a satisfacción del contrato principal. se hace necesario suscribir acta de terminación del contrato de interventoría 0823/2022.

		cuatro (04) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el 23 de octubre de 2022 inclusive	23 de octubre de 2022.
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 20 de octubre/2022	TERMINO: por el término de QUINCE (15) días calendario, contados a partir del día veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el SIETE (7) de noviembre de 2022 inclusive	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 7 de noviembre de 2022
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 4 de noviembre de 2022	TERMINO: OCHO (8) días calendario, contados a partir del día ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) hasta el quince (15) de noviembre de 2022 inclusive.	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: Quince (15) de noviembre de 2022 inclusive
REINICIO	FECHA: 15/11/2022	NUEVA TERMINACION PLAZO EJECUCION	DIECISEIS (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
ADICOIN EN PLAZO Y VALOR	FECHA: 16/11/2022	PLAZO: UN mes y diez días calendario (1.33 meses)	VALOR. QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58)

En San Gil a los los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), de manera virtual, se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato. contando con la participación por parte de la CAS, la Doctora **ROCIO AYALA MORENO,** Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – C.A.S. actuando en calidad de Supervisor del contrato por una parte y por la otra **MAYRA SALAZAR ZAMBRANO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga. Representante Legal de la empresa **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022**, Identificada con NIT. 901.569.196-6 en calidad de contratista, con el fin

10. Que de conformidad con la clausula tercera del contrato de interventoria 823-2022, se procederá a suscribir ACTA DE RECIBO FINAL una vez se proyecte acta de liquidación del contrato principal.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir **acta de TERMINACION del plazo de ejecución** del contrato de Interventoria No. 00823-2022 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".*

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 2022.

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y
Ordenamiento Ambiental – CAS
Supervisor

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
R/L UNIÓN TEMPORAL CIENGAS 2022
Interventoría

ACTUACION	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARÍA PIEDAD ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ – Abogada externa SPL	

UNION TEMPORAL
CIÉNAGAS 2022

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos a saber: **Mayra Salazar Zambrano**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1'098.640.311 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **SILMATEC S.A.S**, sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga y **Alfonso Vega Albino**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91'497.873 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**, sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga, según consta en los certificados expedidos por la cámara de comercio, que se anexan a este contrato para que hagan parte del mismo; hemos acordado constituir una Unión Temporal en los términos establecidos en el presente documento, que se rige por las disposiciones legales aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO.- El presente acuerdo de voluntades se celebra con la finalidad de integrar como en efecto se integra por medio de este instrumento, una UNION TEMPORAL entre SILMATEC S.A.S y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, que se denominará **"UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022"**, para efectos de la presentación de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del Concurso de Méritos **No. CM-014-2021**, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CONSULTORÍA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACÚATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** SEGUNDA.- CONSEJO DIRECTIVO.- La dirección de la Unión Temporal estará a cargo de un Consejo Directivo conformado por cada uno de los representantes legales de las sociedades comerciales que lo integran. Cada miembro del consejo votará de acuerdo al porcentaje que representa. Son funciones propias del Consejo: 1) Fijar las políticas generales y acuerdos concretos para la dirección y ejecución de los trabajos a ejecutar, así como para la operación y demás negocios inherentes al objeto del contrato. 2) Aprobar o modificar los planes de trabajo y presupuestos de costos, gastos y utilidades del contrato. 3) Estudiar y aprobar la contratación y remuneración del personal directivo y fijar las políticas generales de contratación y remuneración del personal a cargo del proyecto. 4) Nombrar los funcionarios responsables del manejo de los recursos del proyecto, los que, previa la aprobación de un presupuesto mensual, distribuirán los dineros mediante una cuenta manejada con dos de las firmas responsables. 5) Acordar todas las decisiones que tengan que ver con las diferencias que puedan presentarse con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y en especial aquellas que afecten al Contrato. 6) El Consejo de Dirección sesionará en el domicilio social del consorcio, o en el lugar donde este fuere convocado, y podrá ser citado, con ocho (8) días de anticipación por el Representante Legal del consorcio o el

Director del Proyecto. En todo caso deberá reunirse una vez al mes y sesionará por derecho propio cuando se encuentren reunidos un número plural de socios que representen la mitad más uno del total de la participación de este consorcio. PARAGRAFO. - Todos y cada uno de los socios podrán tener libre acceso a la contabilidad del proyecto en cualquier momento que lo requiera, sin otro mecanismo que la solicitud directa al Representante Legal de la Unión Temporal. TERCERA. - RESPONSABILIDAD. - Queda expresamente convenido que los integrantes de esta Unión Temporal somos solidaria y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. (Sólo aplica para Uniones Temporales) Pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. CUARTA. - PARTICIPACIONES. - Los miembros de la Unión Temporal, aceptamos cumplir todas las obligaciones adquiridas so pena de incurrir en incumplimiento del contrato y hacernos acreedores a las sanciones pertinentes, de conformidad con los siguientes porcentajes de participación:

INTEGRANTE PORCENTAJE

Los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato a celebrarse para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal serán las siguientes:

Mayra Salazar Zambrano: 50% de participación SILMATEC S.A.S
Alfonso Vega Albino: 50% de participación CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

INTEGRANTE ACTIVIDAD

SILMATEC S.A.S: Trabajos de campo, desarrollo de informes y fase documental.

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S: Revisión y aprobación de informes y documentos generados para cumplir con el contrato que se celebre.

QUINTA. - CESION. - Celebrado el contrato, queda convenido que por disposición expresa del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, en ningún caso podrá haber cesión entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa y expresa de la entidad contratante. SEXTA. - DURACIÓN. - La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución del Contrato hasta su liquidación y un (1) año más. PARAGRAFO: No obstante, lo anterior esta Unión Temporal durará el tiempo

necesario que se requiera para cumplir con todas las obligaciones ante La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y demás terceros que se hayan adquirido con ocasión de la ejecución del contrato. SÉPTIMA.- REPRESENTANTE LEGAL.- En cumplimiento del parágrafo primero del artículo séptimo (7º) de la Ley 80 de 1993, los integrantes de la Unión Temporal designan a Mayra Salazar Zambrano como su Representante Legal, quien estará facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la Unión Temporal, para suscribir contratos que hayan de realizarse para poder cumplir con la ejecución derivada del compromiso de Unión Temporal, suscribir todos los actos ante entidades públicas y privadas con ocasión del cumplimiento materia de este acuerdo de voluntades, recibir notificaciones, suscribir todos los documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en general tendrá todos los poderes y facultades necesarias para cumplir con las disposiciones del presente documento, sin limitación alguna.- PARAGRAFO: Se acuerda igualmente por los integrantes de la Unión Temporal designar a Alfonso Vega Albino como Representante Legal Suplente quién en ausencia parcial o definitiva del principal tendrá las mismas funciones y facultades.- OCTAVA.- SEDE DE LA UNION TEMPORAL.- El domicilio de la Unión Temporal será la Calle 17 # 32c-04 de la ciudad de Bucaramanga; Teléfono(s): 3155178204; Correo electrónico:silmatecsas@gmail.com. NOVENA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. - Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión de la presente Unión Temporal, será resuelta por el Centro de conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio señalado en la cláusula octava, de acuerdo con lo señalado en la ley.- DECIMA- FACTURACIÓN.- La facturación será efectuada en representación de la unión temporal por parte de SILMATEC S.A.S, NIT: 901 133 928-9.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2021.

ACEPTO:

Mayra Salazar Zambrano
Cc: 1'098.640.311 de Bucaramanga
SILMATEC S.A.S
NIT: 901 133 928

Alfonso Vega Albino
91'497.878 de Bucaramanga
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
NIT: 901 292 202

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.090.369.794

NUMERO

NAVARRO SEPULVEDA

APELLIDOS

VICTOR ALFONSO

NOMBRES



FIRMA

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE IZQUIERDO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1986**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-AGO-2004 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2500100-57132758-M-1090389794-20050607 **03152** 05154A 02 175755134

Escaneado con CamScanner
Powered by CamScanner

934

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.
54202-257013 NTS
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **01/08/2013**
VICTOR ALFONSO
NAVARRO SEPULVEDA
C.C. 1090369794
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4547131

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1090369794, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-257013 desde el 01 de Agosto de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1469.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Victor Alfonso Navarro S.
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

692

855

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA
INGENIERO AMBIENTAL



Cédula de Ciudadanía y Lugar	**37.617.533 de Piedecuesta**
Lugar y Fecha de Nacimiento	**Piedecuesta, 24 de Junio de 1982**
Tarjeta Profesional	**54238- 290 775 NTS**
Domicilio, ciudad	**Calle 4 # 9-68 Hoyo Chiquito, Piedecuesta**
Teléfono Fijo / Celular	**6933601 - 3204558290**
Correo electrónico	**johanita.2486@hotmail.com**

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero ambiental, con experiencia de 11 años y 7 meses en el área, con capacidad de realizar funciones y labores en la realización de PMA, PGIRS, inventarios forestales, entrega de informes, manejo del paga, herramientas ofimáticas y Sistemas de gestión integrado, persona con buenas relaciones interpersonales, líder participativo, caracterizada por dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN POSTGRADO

Titulación:	Especialista
Especialidad:	Gestión Ambiental
Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL OCCIDENTE DE CALI
Ciudad:	Cali – Valle del Cauca
Año:	2017

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Titulación:	Ingeniera
Especialidad:	Ambiental
Institución:	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
Ciudad:	Ocaña Norte de Santander
Año:	2014

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

CURSOS

Curso:	Taller para el fortalecimiento de competencia para el mejor desempeño laboral
Institución:	COMFENALCO
Intensidad horaria:	40 Horas
Ciudad:	Bucaramanga
Fecha de terminación:	19 de octubre de 2018

Curso:	Taller para el fortalecimiento de competencia para la vida
Institución:	COMFENALCO
Intensidad horaria:	40 Horas
Ciudad:	Bucaramanga
Fecha de terminación:	26 de octubre de 2018

Curso:	Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral
Institución:	SENA
Intensidad horaria:	40 Horas
Ciudad:	Bucaramanga
Fecha de terminación:	29 de Noviembre de 2018

TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS

Tipo de Evento:	Diplomado en Sistemas Integrados en Calidad Salud Ocupacional, Seguridad Industrial Y Medio Ambiente (HSEQ).
Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CALI
Intensidad horaria:	130 horas

Ciudad:	Ocaña Norte de Santander
Fecha de terminación	2011
Tipo de Evento:	Curso de Gestión Básica en Herramientas Ofimáticas
Institución:	SISTEM PLUS DE COLOMBIA
Intensidad horaria:	90 horas
Ciudad:	Piedecuesta -Santander
Fecha de terminación:	2002

EXPERIENCIA LABORAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Cargo:	Ingeniera Ambiental
Funciones:	Atender las visitas y requerimientos técnicos relacionados con el seguimiento a las concesiones de aguas otorgadas en el área de la jurisdicción de la CDMB, elaborar conceptos e informes técnicos de seguimiento y control, respecto a los tramites peticiones y proyectos relacionados a la concesión de aguas que sean designados, Manejo de la normatividad ambiental vigente, medición y control del recurso hídrico.
Tiempo laborado:	Desde 04/03/2021 Hasta 17/12/2021
Jefe Inmediato:	VICTOR MORENO
Teléfono:	3153742911
Ciudad:	Bucaramanga -Santander

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Cargo:	Ingeniera Ambiental
Funciones:	Atender las visitas y requerimientos técnicos relacionados con el seguimiento a las concesiones de aguas otorgadas en el área de la jurisdicción de la CDMB , elaborar conceptos e informes técnicos de seguimiento y control, respecto a los tramites peticiones y proyectos relacionados a la concesión de aguas que sean designados, Manejo de la normatividad ambiental vigente, medición y control del recurso hídrico.
Tiempo laborado:	Desde 29/10/2020 Hasta 22/12/2020
Jefe Inmediato:	VICTOR MORENO

BSB

Teléfono:	3153742911
Ciudad:	Bucaramanga -Santander

Ingenieros Civiles Contratistas ICC SAS

Cargo:	Supervisora Ambiental
Funciones:	Toma de muestra de agua, Seguimiento y control a los programa ambientales establecidos, entrega de informes semanales y periódicos, realización de PGIRS, PMA, Inspecciones ambientales, realización y actualización de matriz de impacto ambiental, verificación y control de los diferentes accidentes ambientales que se presentaran en la obra, Manejo de la normatividad ambiental vigente, medición y control del recurso hídrico.
Tiempo laborado:	Desde 02/04/2018 Hasta 21/09/2018
Jefe Inmediato:	Ivonne Johana Kopp Coordinadora HSE
Teléfono:	6434819-6434820
Ciudad:	Higabra- Antioquia

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Cargo:	Ingeniero Ambiental
Funciones:	Realización del inventario forestal en las áreas públicas del municipio de Piedecuesta, Dap, estado fitosanitario, Implementación del plan de Gestión de Residuos Sólidos , junto con los diferentes Programas manejados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Tiempo laborado:	2016 –2017
Jefe Inmediato:	Jairo Camacho Prada- Secretario de Planeación Municipal.
Teléfono:	310613672
Ciudad:	Piedecuesta Santander

CONSORCIO ECOVIAL

Cargo:	Auxiliar Ambiental
Funciones:	Interventoría para el mejoramiento mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Rio Sucio – Belén De Bajira – Caucheras (Departamento de Choco – Departamento de Antioquia)

Tiempo laborado:	Desde 04 mayo de 2015– hasta 9 de agosto de 2016
Jefe Inmediato:	Doralba Alvares
Ciudad:	Urabá, Antioquia

INGENIEROS CIVILES Y TOPÓGRAFO

Cargo:	Ingeniero Ambiental
Funciones:	Verificación de los diferentes componentes en el área, manejo de la matriz de impacto ambiental, inspección PGIRS, manejo del paga y Plan de Manejo Ambiental en los diferentes proyecto que se manejaron en el transcurso.
Tiempo laborado:	01/03/2015 – 1/03/2016
Jefe Inmediato:	Nelson Rico Ingeniero Civil
Teléfono:	3104866985
Ciudad:	Santander


REFERENCIAS PERSONALES

SONIA VILLAMIZAR TARAZONA, Contratista de Obra Civil

Empresa:	Consorcio tecno-pavimentos
Teléfono:	3184705260

ANGELA MILENA RODRIGUEZ ROJAS, Ingeniera Civil- Calidad

Empresa:	Ingenieros Civiles Contratistas SAS
Teléfono:	3213388555



JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA
C. C. 37.617.533 de Piedecuesta

1017

860

República de Colombia
El Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

Universidad
AUTÓNOMA
de Occidente

Confiere el título de

Esperialista en Gestión Ambiental

a

Johana Villamizar Tarazona

Identificado(a) con C.C. No. 37.617.535

En testimonio expido el presente diploma y lo refrenda con las firmas y sellos de la Universidad en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017

Luis H. Pérez
Rector (a)

Roberto Moreno Sánchez
Secretario(a) General

No. 23858

Registro 22004
Folio 31

Libro XXIII
Marzo

Folios 10
2017

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

La Universidad Francisco de Paula Santander

SECCIONAL OCAÑA

Personería Jurídica No 20 Septiembre 19 de 1962 de la Gobernación del Departamento Norte de Santander

Confiere el Título de

Ingeniero Ambiental

A

Johana Villamizar Pargzona

C.C. No. 37.617.533 expedida en Piedecuesta - Sder.

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

Expedido en la ciudad de Ocaña, a 26 de Septiembre de 2014

EL RECTOR

EL DIRECTOR DE LA SECCIONAL

EL DECANO DE LA FACULTAD

LIBRO 7 ACTA 2834 FOLIO 287

REGISTRO No. 2834

0007574

699

862

La República de Colombia
y en su nombre la

Colegio Municipal
"Humberto Gómez Nigrinis"

Piedecuesta - Santander

Autorizado por la Gobernación del Departamento según Resolución No. 7313 del 20 de octubre de 1993, prorrogada mediante Resolución No. 6112 del 10 de noviembre de 1994

Confiere a

Johana Villamizar Tarazona

Identificado(a) con T.I. No. 820624-61833 Expedida en Piedecuesta

El Título de

Bachiller Académico

Por haber alcanzado y aprobado los logros de formación integral correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, P.E.I. del Colegio.

Rector,

Secretaria,

COLEGIO MUNICIPAL HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Este Diploma se registró en el folio respectivo de Secretaría de Educación (Decreto Nacional No. 1211 de 1993)

Anotado en el control interno del plantel en el

Libro No. 001 Folio No. 078 Diploma No. 033

Dado en Piedecuesta, a 10 de Diciembre de 1999

Scanned by CamScanner

863

Universidad Autónoma de Colombia
Comunidad local con pensamiento global

EN CONVENIO

CIL
CORPORACIÓN INTERNACIONAL LABORAL

CERTIFICA A

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA

C.C. 37.617.533

Cursó y aprobó todos los estudios correspondientes al

DIPLOMADO EN

SISTEMAS INTEGRADOS EN CALIDAD SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (HSEQ)

Con una intensidad de ciento treinta (130) horas

Se expide el presente Certificado en la ciudad de Ocaña a los 18 días del mes de agosto del 2011

Personería Jurídica No. 51 de Febrero de 1975. Reconocida como Universidad según Resolución 3359 de Junio 28 de 1983 por el Ministerio de Educación Nacional

Juan Carlos Vergara Silva
Rector Universidad Autónoma

Eduardo Enrique Pavas Martínez
Director Extensión Universitaria

Pedro Carlos Prada Prada
Director Corporación Internacional Laboral

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
54238-290775 NTS
INGENIERO AMBIENTAL

DE FECHA **20/11/2014**
JOHANA
VILLAMIZAR TARAZONA
C.C. 37617533
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER-OCAÑA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

698

865

CDMB
unidos por el ambiente

Bucaramanga, 01 de Diciembre de 2021 Certificación contractual CDMB

EL JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Nit: 890.201.573-0

Certifica que el señor(a) JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificado con cédula de ciudadanía o nit 37617533, prestó y/o presta sus servicios en esta entidad a través de contratación como se indica a continuación:

Contrato de Prestación de Servicios No. 12865

Fecha de Inicio: 29 de Octubre de 2020 al 22 de Diciembre de 2020 Valor total: 6000000

Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL, PARA ATENDER LOS TEMAS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO A CONCESIONES DE AGUAS, ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON RECURSO HÍDRICO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORPORACION DE CONTROL Y SEGIMIENTO AMBIENTAL (DA-CS-PROFESIONAL-04)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1.ATENDER LAS VISITAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES DE AGUAS OTORGADOS EN ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB2. ADELANTAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS QUEJAS RELACIONADAS CON CAPTACIONES DE AGUA NO AUTORIZADAS.3. ELABORAR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CON BASE EN SU ESPECIALIDAD, RESPECTO A LOS TRÁMITES, PETICIONES, PROYECTOS, Y VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.4. PROYECTAR Y PROFERIR RESPUESTAS DE FONDO A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, INTERPUESTAS POR LA COMUNIDAD SOBRE AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES.5. ASISTIR A LAS REUNIONES Y COMITÉS A QUE SEAN DESIGNADOS.6. ALIMENTAR Y RESPONDER POR EL DEBIDO MANEJO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA SEGÚN LAS POLÍTICAS DE LA IDENTIDAD Y ALIMENTAR LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SIC, SIG Y SINCA EN LAS ETAPAS QUE LE CORRESPONDEN.7. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD.8. ATENDER LAS DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN SEYCA QUE GUARDE RELACIÓN CON SU OBJETO CONTRACTUAL.

Contrato de Prestación de Servicios No. 13115

Fecha de Inicio: 04 de Marzo de 2021 al 17 de Diciembre de 2021 Valor total: 28400000

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALIZADO, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS Y LICENCIAS RELACIONADAS CON CONCESIONES DE AGUA, ASÍ COMO LAS DEMÁS FUNCIONES DE COMPETENCIA DE SEYCA. DA-CS-PROFESIONAL-16

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. ATENDER LAS VISITAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES DE AGUAS OTORGADAS EN ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB.2. REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, ELABORAR INFORMES Y PROYECTAR RESPUESTAS DE FONDO A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS INTERPUESTOS POR LA COMUNIDAD, RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONCESIONES DE AGUA.3. ATENDER LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 4. REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LA ENTIDAD REQUIERA ATENDER Y LE SEAN ASIGNADAS, EN VIRTUD DE SU PERFIL Y DE LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO CONTRACTUAL.5. INCORPORAR DEBIDAMENTE, DENTRO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (SIC-SINCA-SIAC), TODO LO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL.6. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, con destino personal, dada en Bucaramanga a los un (01) días del mes de diciembre de 2021.

NELSON ANDRES CHANG PEREZ

JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN (E)
Resolución N°. 1061 de 15 de noviembre de 2021

Proyectó: Jose Francisco Rodriguez Campos – Abogado Contratista

867

CDMB
unidos por el ambiente

CGETH-211

Bucaramanga, 11 de Febrero de 2021 Certificación contractual CDMB.

LA SUSCRITA PROFESIONAL ESPECIALIZADA COORDINADORA DEL GRUPO GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Nit: 890.201.573-0

Que el señor(a) **JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA**, identificado con cédula de ciudadanía o nit 37617533, prestó y/o preste sus servicios en esta entidad a través de contratación como se indica a continuación:

- Contrato de Prestación de Servicios No. **12865**

Fecha de inicio: 29 de Octubre de 2020 al 22 de Diciembre de 2020 Valor total: 6000000

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL, PARA ATENDER LOS TEMAS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO A CONCESIONES DE AGUAS, ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON RECURSO HÍDRICO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORPORACION DE CONTROL Y SEGIMIENTO AMBIENTAL (DA-CS-PROFESIONAL-04)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. ATENDER LAS VISITAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES DE AGUAS OTORGADOS EN ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB
2. ADELANTAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS QUEJAS RELACIONADAS CON CAPTACIONES DE AGUA NO AUTORIZADAS.
3. ELABORAR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CON BASE EN SU ESPECIALIDAD, RESPECTO A LOS TRÁMITES, PETICIONES, PROYECTOS, Y VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
4. PROYECTAR Y PROFERIR RESPUESTAS DE FONDO A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, INTERPUESTAS POR LA COMUNIDAD SOBRE AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES.
5. ASISTIR A LAS REUNIONES Y COMITÉS A QUE SEAN DESIGNADOS.
6. ALIMENTAR Y RESPONDER POR EL DEBIDO MANEJO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA SEGÚN LAS POLÍTICAS DE LA IDENTIDAD Y ALIMENTAR LOS APLICATIVOS DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SIC, SIG Y SINCA EN LAS ETAPAS QUE LE CORRESPONDEN.

7. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD.
8. ATENDER LAS DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCIÓN SEYCA QUE GUARDE RELACIÓN CON SU OBJETO CONTRACTUAL.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, con destino personal, dada en Bucaramanga a los once (11) días del mes de febrero de 2021.

MARIA FERNANDA ZARRA VEGA
COORDINADOR DEL GRUPO GESTION DEL TALENTO HUMANO

Proyectó: Nancy Yaneth Patiño Sandoval

886

869

Ingenieros Civiles Contratistas s.a.s.

Código 1408

CERTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto en la Obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo El suscrito ADMINISTRADOR DE CAMPO de la empresa INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S.A.S – I.C.C. S.A.S con NIT 800 127.156-9, certifica que:

El señor: **JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA**

Con Cedula de Ciudadanía No. 37.617.533 laboro(o) en calidad de **SUPERVISOR AMBIENTAL** con contrato individual de trabajo por Obra o Labor contratada en el siguiente periodo.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	CARGO
2 de abril de 2018	21 de septiembre de 2018	SUPERVISOR AMBIENTAL

La presente se expide a solicitud del interesado en Bucaramanga, el 25 de septiembre de 2018

Devenga(go) un salario básico mensual de: **$ 1.500.000**
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M. L. CTE
MAS HORAS EXTRAS

Cordialmente,

Ingenieros Civiles Contratistas s.a.s.
NIT. 800127.156-9

John Eury Perez Tavera
Administrador ICC S.A.S Proyecto Buritica
Cel 318 619 83 31

PIEDECUESTA CIUDAD
Unidos Brillamos

SECRETARÍA GENERAL

Área: Secretaría General | Ccc: Capacidad: 203 | No. Consecutivo:

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA - SANTANDER

C E R T I F I C A

Que revisados los archivos de la Alcaldía Municipal se pudo constatar que el (la) señor(a) **JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA** identificado(a) con **C.C 37.617.523**, ha suscrito con el **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**, con **NIT. 890.205.383-5**, en la(s) vigencia(s), 2016 Y 2017 el(los) siguiente(s) contrato(s) con las especificaciones así:

CONTRATO N.	988 - 2016
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA FORESTAL EN EL ÁREA AMBIENTAL PARA REALIZAR INVENTARIO FORESTAL EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000,00)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	25 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO N.	589 - 2017
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.
VALOR INICIAL	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00)
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000,00)
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE AGOSTO DE 2017

Los presentes contratos no presentaron ninguna multa o sanción por incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Se expide la presente constancia en Piedecuesta, a los veinticuatro (24) días del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017).

FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA
Secretario General

Se anexan y revisan antecedentes disciplinarios Recibo No. 225720027923 por valor de $2.700

Proyectó: Dalia Pérez - Asitru

Casa de Gobierno
Carrera 7 No. 9-43
Conmutador 6653020 Ext. 522
general@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Scanned by CamScanner

NELSON RICO
Ingeniería Civil - Topografía
Ingeniería Civil - Topografía - Construcción
CEL. 317-3010150 - 310 486 0985
Conjunto Residencial Cañaveles Torre 5 Apt 120
Email: nelson2@hotmail.com
Piedecuesta / Santander

CERTIFICA

*Que, la Ing. **JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA**, identificado Con Cedula De Ciudadanía Nro. 37.617.533 de Piedecuesta y Matricula Profesional 54238-290775 NTS, se desempeñó bajo mi cargo como Ingeniero Ambiental en las diferentes obras contratadas y ejecutadas en mi calidad de ingeniero civil y tecnólogo en topografía, durante el periodo comprendido entre 01/03/2015 y 01/03/2016, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas. La empresa se encuentra a paz y salvo por todos conceptos laborales y jurídicos del empleado.*

A continuación relaciono obras en las que intervino como Ingeniera Ambiental:

- *ELABORACION DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS VIALES PARA LAS VEREDAS AGUABLANCA, CASIANO, SAN IGNACIO, ALTOS DE MANTILLA Y VERICUTE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER. 2015.*
- *CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS INFANTILES Y SU MOBILIARIO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.*
- *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PASOS ELEVADOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL Acueducto Metropolitano Bucaramanga S.A E.S.P. 2015-2016*

Se expide la presente el día 15/04/2016 a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

NELSON RICO
Ingeniería Civil Topografía

ING. NELSON RICO CAÑAS

M.P 68202-102196 STD

NIT. 91.295-570-3

Infralar SAS

CONSORCIO ECOVIAL

ECOV-018-2017

CERTIFICA

Que la ingeniera JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No 37'317.533, trabajo como AUXILIAR AMBIENTAL desde el 04 de mayo de 2015 al 09 de agosto de 2016, para la ejecución del "CONTRATO 2053 DE 2014 -INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL RIOSUCIO- BELEN DE BAJIRA -CAUCHERAS (DEPARTAMENTO DEL CHOCO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)".

La presente se expide a solicitud de la interesada a los 16 días del mes de agosto de 2017.

Atentamente

JULIETA ADRIL ADRIL
Gerente Administrativa

Transversal 93 No. 19B A – 26, Edificio Excalibur, Oficina 401
Fax: (57 1) 643 4528
Bogotá D.C. – Colombia

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO
Especialista Ambiental

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER.

Yo, JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.617.533 de Piedecuesta, Ingeniera Ambiental, con Tarjeta Profesional No. 54238-290775 NTS, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentada por el proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. para integrar el equipo profesional mínimo del proceso de la referencia, en calidad de ESPECIALISTA AMBIENTAL.

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del cuarenta por ciento (40%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.


Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender las reuniones, visitas de campo, revisión de productos, emisión de conceptos, seguimiento ambiental, verificación de medidas de manejo ambiental y demás actividades propias del cargo de Especialista Ambiental.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Especialista Ambiental y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,



JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA
C.C. 37.617.533 de Piedecuesta
T.P. 54238-290775 NTS
Celular: 3204558290
Correo: johanita.2486@hotmail.com

542

875

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.617.533 de Piedecuesta y Tarjeta Profesional No. 54238-290775 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Profesional Ambiental / Especialista Ambiental, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Fecha de inicio	14 de junio de 2013
Fecha de terminación	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente ambiental de la interventoría del contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Seguimiento y control de las medidas ambientales asociadas a los estudios y diseños de obras de estabilización y protección de infraestructura.
- Revisión de productos, informes y soportes técnicos relacionados con el componente ambiental de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento a la verificación de obligaciones ambientales y criterios de gestión ambiental aplicables al proyecto.

- Apoyo en la emisión de conceptos, observaciones y recomendaciones ambientales durante la ejecución y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Ambiental.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

874

877

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"**. b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**. c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	**: $0,00**

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yoney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gomez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramón
Aprobó: Edwin Alberto Avila Ramos

879

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016 suscrito con el Municipio de Labranzagrande - Boyacá, CERTIFICA QUE:

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.617.533 de Piedecuesta y Tarjeta Profesional No. 54238-290775 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Profesional Ambiental / Especialista Ambiental, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016
Contratante	Municipio de Labranzagrande - Boyacá
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Elaborar el proyecto técnico y financiero, diseños, planos, cálculos y presupuestos con A.P.U. para la construcción de un paso (puente colgante vehicular) en la vereda Guayabal del municipio de Labranzagrande - Boyacá.
Valor del contrato	$44.996.400 M/CTE
Plazo	Tres (3) meses
Fecha de inicio	29 de junio de 2016
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2016
Estado	Ejecutado y liquidado; soportado en acta de liquidación y documentos de recibo final.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente ambiental de la consultoría de estudios y diseños del puente colgante vehicular.
- Revisión de criterios ambientales aplicables al proyecto, su localización y las obras complementarias asociadas.
- Apoyo en la identificación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental vinculadas al diseño del paso vehicular.
- Revisión de informes, documentos técnicos y soportes ambientales requeridos dentro de la consultoría.
- Acompañamiento técnico ambiental en la atención de observaciones y cierre de los productos del contrato.

La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Ambiental.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,



ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

576

881

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA No. 003 LIQUIDACIÓN

CONTRATO:	CC - 003 DE 2016				
PROCESO	AML-SP-057 DE 2016				
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORAR EL PROYECTO TÉCNICO Y FINANCIERO, (DISEÑOS, PLANOS, CÁLCULOS Y PRESUPUESTO DE OBRA CON A.P.U.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO COLGANTE (PUENTE COLGANTE VEHICULAR) EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.				
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M. CTE ($44.996.400,00).				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28	DE	JUNIO	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
CONTRATISTA:	ALFONSO VEGA ALBINO				
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES (Nombre del funcionario supervisora del municipio)				

En la ciudad de LABRANZAGRANDE, a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de 2016 se reunieron los siguientes ALFONSO VEGA ALBINO como representante legal del contratista y por el Municipio SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA Alcalde Municipal, y SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, supervisor del municipio, con el fin de liquidar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC - 003 DE 2016.

AMPLIACIONES (A), SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS):

ACTA No.	A	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN
					DESDE	HASTA		

Scanned by CamScanner

699

882

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRRO-	VALOR
CC-003	INICIAL	$ 44.996.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 44.996.400,00

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico	$38.790.000,00
Valor IVA	$6.206.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.996.400,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor IVA pagado	$6.206.400,00
VALOR TOTAL PAGADO	$44.996.400,00

ANTICIPO:

Valor concedido	$	00,00
Valor amortizado	$	00,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES
Valor básico ejecutado	$38.790.000,00
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor correspondiente a IVA	$6.206.400,00
Valor pagado por IVA	$6.206.400,00
Valor a pagar presente acta	$44.996.400,00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	FOLIOS

Scanned by CamScanner

300
883

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL.
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato	6
2	Constancia expedida por el Supervisor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2016.

Por el Municipio:

SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA
Alcalde Municipal

Por el contratista:

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisor Municipal

1era copia supervisor
2da copia contratista

Scanned by CamScanner

701
884

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.617.533 de Piedecuesta y Tarjeta Profesional No. 54238-290775 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Profesional Ambiental / Especialista Ambiental, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Fecha de inicio	14 de junio de 2013
Fecha de terminación	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente ambiental de la interventoría del contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Seguimiento y control de las medidas ambientales asociadas a los estudios y diseños de obras de estabilización y protección de infraestructura.
- Revisión de productos, informes y soportes técnicos relacionados con el componente ambiental de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento a la verificación de obligaciones ambientales y criterios de gestión ambiental aplicables al proyecto.

BBS

- Apoyo en la emisión de conceptos, observaciones y recomendaciones ambientales durante la ejecución y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Ambiental.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

753

886

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO".** b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991).** c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	: $0,00

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gomez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramón
Aprobó; Edwin Alberto Avila Ramos

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 6 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016 suscrito con el Municipio de Labranzagrande - Boyacá, CERTIFICA QUE:

JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.617.533 de Piedecuesta y Tarjeta Profesional No. 54238-290775 NTS, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de Profesional Ambiental / Especialista Ambiental, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016
Contratante	Municipio de Labranzagrande - Boyacá
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Elaborar el proyecto técnico y financiero, diseños, planos, cálculos y presupuestos con A.P.U. para la construcción de un paso (puente colgante vehicular) en la vereda Guayabal del municipio de Labranzagrande - Boyacá.
Valor del contrato	$44.996.400 M/CTE
Plazo	Tres (3) meses
Fecha de inicio	29 de junio de 2016
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2016
Estado	Ejecutado y liquidado; soportado en acta de liquidación y documentos de recibo final.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente ambiental de la consultoría de estudios y diseños del puente colgante vehicular.
- Revisión de criterios ambientales aplicables al proyecto, su localización y las obras complementarias asociadas.
- Apoyo en la identificación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental vinculadas al diseño del paso vehicular.
- Revisión de informes, documentos técnicos y soportes ambientales requeridos dentro de la consultoría.
- Acompañamiento técnico ambiental en la atención de observaciones y cierre de los productos del contrato.


La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Ambiental.

706

889

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,



ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista – Persona natural

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA No. 003 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO:	CC - 003 DE 2016				
PROCESO	AML-SP-057 DE 2016				
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORAR EL PROYECTO TÉCNICO Y FINANCIERO, (DISEÑOS, PLANOS, CÁLCULOS Y PRESUPUESTO DE OBRA CON A.P.U.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO COLGANTE (PUENTE COLGANTE VEHICULAR) EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.				
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M. CTE ($44.996.400,00).				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28	DE	JUNIO	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
CONTRATISTA:	ALFONSO VEGA ALBINO				
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES (Nombre del funcionario Supervisora del municipio)				

En la ciudad de LABRANZAGRANDE, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2016 se reunieron los siguientes ALFONSO VEGA ALBINO como representante legal del contratista y por el Municipio SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA Alcalde Municipal, y SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, supervisor del municipio, con el fin de liquidar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC - 003 DE 2016.

AMPLIACIONES (A), SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS):

ACTA No.	A	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN
					DESDE	HASTA		

Scanned by CamScanner

106
891

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRRO-	VALOR
CC-003	INICIAL	$ 44.996.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 44.996.400,00

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico	$38.790.000,00
Valor IVA	$6.206.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.996.400,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor IVA pagado	$6.206.400,00
VALOR TOTAL PAGADO	$44.996.400,00

ANTICIPO:

Valor concedido	$	00,00
Valor amortizado	$	00,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES
Valor básico ejecutado	$38.790.000,00
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor correspondiente a IVA	$6.206.400,00
Valor pagado por IVA	$6.206.400,00
Valor a pagar presente acta	$44.996.400,00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	FOLIOS

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato	6
2	Constancia expedida por el Supervisor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2016.

Por el Municipio:

SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA
Alcalde Municipal

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisor Municipal

Por el contratista:

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

1era copia supervisor
2da copia contratista

Scanned by CamScanner

315
893

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4537865

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 37617533, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 54238-290775 desde el 20 de Noviembre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1743.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositc/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

HOJA DE VIDA

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ
Ingeniero Civil



Información personal

PROFESION:	***Ingeniero Civil***
FECHA DE NACIMIENTO:	*Abril 1, 1989*
NACIONALIDAD:	*Colombia, Bucaramanga.*
CEDULA:	*1098669846 de Bucaramanga.*
LIBRETA MILITAR:	*Tarjeta Reservista Segunda Clase No 2465851*
DIRECCION:	*Cra 8a # 12-05 Torre 2 apto 502 Conjunto Sacromonte, Condómino Abadías (Floridablanca, Santander)*
TELEFONO:	*3168290387*
E-MAIL:	*alexeyrincon@gmail.com*
EDAD:	*33 años*
ESTADO CIVIL:	*Soltero*

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Perfil Profesional

Soy una persona responsable, inteligente, trabajador y muy perseverante, considero que las adversidades son parte del crecimiento integro de cada persona y que son la clave del éxito. Trabajo bien en equipo porque considero que tengo las cualidades necesarias para tener excelentes relaciones interpersonales.
La ingeniería civil ha sido mi trayectoria académica que me ha aportado las herramientas para desarrollar habilidades racionales, lógicas, críticas y analíticas permitiéndome así poder transformar el conocimiento en algo práctico, creativo e innovador. Durante mi carrera me he inclinado por la hidrología y la hidráulica. me gusta investigar y analizar para poder obtener resultados o conclusiones que demuestren la situación real de la problemática y poder tomar decisiones a partir de ello.

Estudios Realizados

- ***POSGRADO:*** *Universidad Industrial de Santander*
  M. Sc. Recursos hídricos y Saneamiento Ambiental

- ***UNIVERSITARIOS:*** *Universidad Industrial de Santander*
  Ingeniero Civil

- ***SECUNDARIA:*** *Instituto Nacional De Enseñanza Media (INEM).*
  Bachiller Académico Con Énfasis En Ciencias

- ***PRIMARIA:*** *Instituto Floricce*

Seminarios y otros

- *"IV Congreso internacional y XX Nacional de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil ANEIC", Asistente, 32 horas, 22 al 25 de Abril de 2009, Bucaramanga."*
- *"VI Jornada Universitaria en Seguridad Vial"*
- *"Autocad 2D 40 horas, SENA 2012"*
- *"Autocad 3D 40 horas, SENA 2012"*
- *"Control de pérdidas técnicas y comerciales en empresas de servicio público de acueducto 32 horas, SENA – Strategika – amb 2018"*
- *"TESIS DE PREGRADO:*

  CREACIÓN Y CALIBRACION DE UN MODELO DE RED MATRIZ PARA EL ACUEDUCTO METROPILITANO DE BUCARAMANGA Autores: Claudia Tatiana Lucena Gutiérrez, Abner Alexey Rincón Suárez Director: Ing. Civil M. Sc. Luis Fernando Castañeda Galvis"
- *"TESIS DE MAESTRIA:*

  DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN OPERACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO. CASO DE ESTUDIO: UN DISTRITO HIDRÁULICO DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. Autores: Abner Alexey Rincón Suárez Director: Ing. Civil M. Sc. Luis Fernando Castañeda Galvis"

Herramientas Tecnologicas

- ***Microsoft office (Word, Excel, Point)*** ***nivel Alto***
- ***Microsoft C#*** ***nivel Básico***
- ***SAP2000*** ***nivel Alto***
- ***Autocad 2D*** ***nivel Alto***
- ***Autocad Civil 3D*** ***nivel Alto***
- ***Arc GIS*** ***nivel Alto***
- ***HEC-RAS*** ***nivel Alto***
- ***HEC-GEORAS*** ***nivel Alto***
- ***HEC-HMS*** ***nivel Alto***
- ***HY8*** ***nivel Alto***
- ***Epanet*** ***nivel Alto***
- ***Epa SWMM*** ***nivel Alto***
- ***WaterGEMS*** ***nivel Alto***
- ***SewerGEMS*** ***nivel Alto***
- ***SAO (sistema administrativo de obra)*** ***nivel Alto***

Idioma

INGLES, *Nivel A2*

Experiencia Laboral

CONSORCIO ESTUDIOS VIALES 2012
Cargo: Auxiliar de Ingeniería
Tiempo: 2 meses (27/11/2012 a 27/01/2013)
Actividades realizadas:

- *Dibujo Geométrico y desarrollo de inventario de alcantarillas para 15km de vía entre los sectores La Espriella-Rio Mataje, departamento de Nariño*

UNION TEMPORAL M.I CONSULTORES
Cargo: Coordinador de Hidrología e Hidráulica
Tiempo: 1 Año (27/01/2013 a 31/01/2014)
Actividades realizadas:

Coordinador de estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación de los proyectos de consultoría con referencia al contrato Nº 2695 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE TRAMOS VIALES PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" que comprende 120 km de corredores viales del departamento de Santander, puentes, cruces y elementos de análisis hidrológicos e hidráulicos requeridos por la consultoría.

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para 120km comprendidos por corredores viales en el departamento de Santander.* 19

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el puente la Aragua municipio de Santa Helena del Opón, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el puente Puntiadero municipio de Galán, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el puente Pienta municipio de Encino, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el puente San Rafael, municipio de Rio Negro, departamento de Santander.*

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO ESTADIO BARRANCABERMEJA
Cargo: Ingeniero Residente
Tiempo: 1 año (01/02/2014 – 01/02/2015)
Actividades realizadas:

Ingeniero Residente de Redes hidrosanitarias, contra incendios y acabados en el desarrollo del contrato N° 1974 "CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

- *Supervisión, ejecución y desarrollo de cortes de obra, para la actividad de redes hidrosanitarias, red de alcantarillado y red contra incendios.*
- *Supervisión, ejecución y desarrollo de cortes de obra para la actividad de Mampostería, Frisos, Enchapes y acabados.*
- *Supervisión y desarrollo de balance de cantidades de obra correspondientes a las actividades encargadas en el proyecto.*
- *Desarrollo de Presupuesto, para adicional de zona VIP e ítems no previstos correspondiente a $ 3,995,250,719.58 PCO*

I.B.G INGENIERIA E.U
Cargo: Coordinador de Hidrología e Hidráulica
Tiempo: 1 año 7 meses (01/08/2014 – 01/03/2016)
Actividades realizadas:

Coordinador de estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos, hidrosanitarios, inundación y socavación de los proyectos de consultoría con referencia a los diferentes proyectos contratados por la presente empresa.

- *Estudios y diseños hidrosanitarios para el contrato 300 de 2014 "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS MATRICES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"*

- *Estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación de los proyectos de consultoría con referencia al contrato de consultoría N° 17122013-0687 "ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, RECURSOS REGALÍAS 2012-2013" correspondientes al módulo No.01 La Dorada-Norcasia y Norcasia-Berlín-Florencia-Puente Linda, que comprende 63.72 km de corredores viales, del departamento de Caldas.*

- *Estudios y diseños hidrosanitarios para el edificio "BULEVAR PLAZA" municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos y proyección de obras hidráulicas para el cruce vial Onzaga - Santa lucia, corredor vial afectado por la corriente del rio Chaguaca PR 17+980, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos y proyección de muro para el cruce vial Onzaga - Santa lucia, corredor vial afectado por la corriente del rio Chaguaca PR 20+460, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos y proyección de alcantarilla y muro de contención para la ruta vial 6403 en el municipio de san gil PR 15+460, departamento de Santander.*

- *Revisión de estudio realizado para el puente ubicado en el pr 24+800 de la via que comunica el municipio de Bucaramanga con el municipio de Rio negro, departamento de Santander.*

- *Estudios, diseños y asesoría hidrológica e hidráulica, PR 4+150 de la vía Bucaramanga - cuestaboba, municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Santo Domingo que atraviesa la corriente de la quebrada Agua Blanca, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Caño jeringa que atraviesa la corriente del Cauce Caño Jeringa, municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente La Colorada que atraviesa la corriente del Rio La Colorada, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente proyectado en la vía que conduce del sector el tirano a la vereda solferino que atraviesa el Cauce innominado, municipio de Guadalupe, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente La Cabuya que atraviesa la corriente del Rio Tolota, municipio de Suaita, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Poima que atraviesa la corriente de la quebrada Poima, municipio de Encino, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Caballito que atraviesa la corriente de la quebrada Salamaga, municipio de Rio Negro, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Rio Sucio que atraviesa la corriente del Rio Sucio, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander*

- *Estudios y diseños para el contrato de consultoría N° 180-15 de 2015 celebrado entre LA EMPRESA DE SIERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P e I.B.G INGENIERIA Objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE PANGUA, SECTORES EL PALMAR, LABRANZA GRANDE Y ALCAPARRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.*

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
Cargo: Ingeniero de Proyectos Hidráulicos
Tiempo: 2 años 7 meses (23/05/2016-23/12/2018)
Actividades realizadas:

Ingeniero para el desarrollo de estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrosanitarios, inundación y socavación de los proyectos de consultoría con referencia a los diferentes proyectos contratados por la presente empresa.

- *Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la inundación y la socavación para el sector del Rio de oro comprendido entre las calles 28 y calle 23 y 24 con carrera 31 en el municipio de Girón, departamento de Santander.*
- *Estudio hidrológico e hidráulico para la cañada innominada en el sector de IDAFRI NORTE en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el canal de evacuación de flujo para y diseño de pantallas deflectoras para control de erosión de la SUBESTACIÓN ELECTRICA SAN MATEO DE CENS S.A. E.S.P. en el municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el box culvert adyacente al barrio Miradores de San Juan, en el municipio de Girón, departamento de Santander.*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la reposición de alcantarillado pluvial y sanitario para el barrio la Esmeralda en el municipio de Girón, departamento de Santander*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para reposición y proyección de alcantarillado pluvial y sanitario del barrio Héroes y Villas nuevo milenio, en el municipio de San Vicente de Chucuri, departamento de Santander.*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos del sistema de drenaje comprendido en el proyecto "ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE CIMENTACIONES PARA CONSTRUCCIÓNDE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO Y CONDUCCION DE AFLUENTE MEDIANTE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, RUITOQUE BAJO". Municipio de Floridablanca, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para proyección del sistema de alcantarillado pluvial del barrio Villas de San Juan en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para Captación y línea de aducción del acueducto veredal de la vereda Motoso, municipio de Girón, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para estimación de inundación y socavación del puente Agua pachera, que intercepta la quebrada Agua Pachera de la vereda Altamira en el municipio de Girón, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para de Captación y línea de aducción del acueducto veredal de la vereda Bocas, municipio de Girón, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado en el barrio la esmeralda estimación en el municipio de Girón, departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado en la Cra 8 entre calle 5 y 6 barrió el centro y Cra 10 y 11 en la Calle 5ª Barrio San Rafael en el municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la Villa Olímpica en el municipio de San Gil, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para Optimización y mejoramiento del sistema de acueducto fase1 para la vereda bejaranas en el municipio de San Gil, Departamento de Santander*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para estimar la amenaza por inundación de la quebrada Canoas en el municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la estimación de inundación y socavación para la quebrada la Cuellar en el barrio cristal bajo del municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado del barrio Bellavista para el proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD EN LA ESCARPE SUR Y ORIENTAL DEL BARRIO BELLAVISTA (PR70+420-PR70+600) Y EL TALUD AL ORIENTE DEL CONJUNTO HACIENDA SAN ANTONIO (PR70+840-PR70+940) EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA TRANSVERSAL TRIBUGA-ARAUCA EN EL SECTOR LEBRIJA PALENQUE) En el municipio de Girón, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños para el proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL SECTOR SANTANDER Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR MONTECITOS BAJO" En el municipio de San Gil, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños para la red acueducto, red alcantarillado y Canal Pluvial del proyecto:" ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS" En el municipio de Girón, Departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de inundación y socavación del proyecto "REHABILITACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL SUR Y CENTRO UBICADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA CAMPESTRE Y ZONA ANTIGUA DE GIRÓN, SANTANDER" del municipio de Girón, Departamento de Santander.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el predio ubicado en KM 4 # 24N-195 vía rio Negro adyacente al rio Surata, en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos, para la estimación de la inundación del proyecto "ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION PARA LA TORRE ELECTRICA NUMERO 16 EN EL RÍO GUAYURIBA" en el municipio de Villavicencio, departamento de Meta.*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos del canal para recolección de aguas lluvias del proyecto "ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. PROYECTO NORTE CLUB II MUNICIPIO DE BUCARAMANDA – SANTANDER"*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos para la estimación de la socavación e inundación del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN A LA INUNDACION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAYABITO EN EL SECTOR DEL BARRIO PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER"*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la determinación el galibo de la línea de adicción sobre el rio Fonce del proyecto "ACTUALIZACION OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I PARA LA VEREDA BEJARANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de la inundación y la socavación del puente colgante vehicular en el sector Vanegas en el municipio de Lebrija, Departamento de Santander.*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos del rio Surata para la estimación de la inundación y cotas de socavación del proyecto "ALTERNATIVA I SITIO CRITICO PK 14+000 VIA RECONSTRUCCION VIA A 100 METROS DE LA VIA BUCARAMANGA-MATANZA, MATANZA SANTANDER"*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ZULIA (CÓDIGO 1602) LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR).EN EL MARCO DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011."*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ALGODONAL (CÓDIGO 1605) LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y CESAR, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR), EN EL MARCO DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011."*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para el sistema de alcantarillado del proyecto "DISEÑOS DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN LOS TALUDES DE LOS PROYECTOS LA INMACULADA Y RESERVA DE LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."*

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb S.A E.S.P
Cargo: Ingeniero de levantamiento catastral y modelación y calibración hidráulica
Tiempo: 1 año (10/01/2018-10/01/2019)
Actividades realizadas:

Ingeniero para el desarrollo de labores de levantamiento de información catastral en campo y modelamiento y calibración de redes de acueducto, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No 0358 de 2017 suscrito entre el amb S.A E.S.P y el Área Metropolitana de Bucaramanga.

- *Apoyo en la creación, manejo y edición de la base de datos del catastro de redes del sistema de acueducto de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

- *Apoyo en la creación de diagramas de esquina y fichas técnicas de los elementos visibles de la red de distribución de agua potable de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

- *Apoyo en la creación y calibración del modelo hidráulico de la red de distribución de agua potable de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

- *Creación y planteamiento de distritos hidráulicos y materialización teórica de los mismos en los modelos hidráulicos.*

- *Creación de modelos hidráulicos para cada distrito hidráulico mediante la división del modelo hidráulico general sectorizado.*

- *Diseño de estaciones reguladoras de presión y determinación de áreas de gestión de presión (sectores) en los distritos hidráulicos definidos.*

- *Elaboración de normas y procedimientos para la actualización de catastro de manera permanente*

- *Desarrollo de análisis preliminar de rutas de lectura de cada distrito*

- *Desarrollo del procedimiento para la calibración y verificación de medidores con base en la NTC 1063-3*

- *Desarrollo del procedimiento y metodología para la gestión y mantenimiento correctivo de redes.*

- *Desarrollo del procedimiento para el mantenimiento preventivo de elementos visibles de la red*

- *Elaboración de análisis de precios unitarios y presupuesto para los proyectos de reposición y sectorización propuestos para el sistema de acueducto de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb S.A E.S.P
Cargo: Ingeniero civil y/o hidrosanitario experto en modelación de redes de distribución y/o redes de drenaje urbano.
Tiempo: 1 año y 5 meses (08/03/2019-25/08/2020)
Actividades realizadas:

- *Creación de plantilla en AutoCAD Civil 3D para la incorporación de los elementos que comprenden el sistema de drenaje urbano de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

- *Desarrollo de estadísticas y procedimientos hidrológicos para la obtención de los caudales de diseño para las áreas aferentes de las estructuras de recolección pluvial del sistema de drenaje urbano de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

- *Revisión de las características topológicas del sistema de drenaje urbano de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P. para la adecuada representación de la red en la modelación hidráulica.*

- *Creación del modelo hidráulico del sistema del sistema de drenaje urbano de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P. en SewerGEMS y EPA SWMM*

- *Desarrollo del procedimiento para la actualización del modelo hidráulico del del sistema de drenaje urbano de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.*

ESTUDIOS, ASESORIAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES

I.B.G INGENIERIA
Actividades realizadas:

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos, para las obras de mitigación del sector de Paz de Ariporo, municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare. (Febrero 2014)*

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA
Actividades realizadas:

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente guatiguara que atraviesa la corriente del Rio Hato, municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. (Octubre 2013)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la zona comprendida por la planta de bombeo Toledo de Ecopetrol, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Diciembre 2013)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el Canal en la vereda pedregal, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Diciembre 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector la Piazola de Ecopetrol, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Enero 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Hato Grande de Ecopetrol, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Enero 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Campo Alegre de Ecopetrol, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Enero 2014)*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para las obras de mitigación adyacentes al Rio de Oro, municipio de Girón, departamento de Santander. (Febrero 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Oru de Ecopetrol, municipio de Tibu, departamento Norte de Santander. (Marzo 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Don Juana de Ecopetrol, municipio de Bochalema, departamento Norte de Santander. (Marzo 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Llanadas de Ecopetrol, municipio de Bochalema, departamento Norte de Santander. (Abril 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector Ayacucho de Ecopetrol, municipio de Bochalema, departamento Norte de Santander. (Abril 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el sector San Bernardo Llanadas de Ecopetrol, municipio de Toledo, departamento Norte de Santander. (Abril 2014)*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos e inundación para el casco urbano del municipio de Piedecuesta afectado por la Quebrada Suratoque, departamento de Santander. (Mayo 2014)*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para punto de interés ubicado en el cauce de la Quebrada Aranzoque, municipio de Girón, departamento de Santander. (Diciembre 2014)*

- *Estudio y análisis de socavación para las estructuras de la planta de MAC-POLLO, afectadas por la Quebrada Aranzoque, municipio de Floridablanca, departamento de Santander. (Enero 2015)*

INGEOTEK B.
Actividades realizadas:

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el gasoducto presente en sector de paleuque adyacente al cauce del Rio de Oro, municipio de Girón, Departamento de Santander. (Noviembre 2014)*

- *Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el gasoducto adyacente al cauce del Rio Frio, municipio de Girón, Departamento de Santander.(Diciembre 2014)*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, de obras hidráulicas para efectiva evacuación de aguas que interceptan el tramo vial de entrada a la ciudad de*

Barrancabermeja, municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. (Octubre de 2014)

- *Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la cota y planicie de inundación del rio Timbiqui en casco urbano del municipio de Timbiqui, Departamento de cauca. (Abril 2015)*
- *Evaluación de la proyección del sistema de alcantarillado pluvial para el sector de copetes en el municipio de Cúcuta, Departamento de Santander. (Abril 2015)*
- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la proyección de un embalse en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. (Julio 2017)*
- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para el mejoramiento de vías terciarias en el corregimiento la Plazuela y vereda Belmonte, del municipio de Zapatoca, Departamento de Santander. (Septiembre de 2017)*
- *Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la cota y planicie de inundación del rio Magdalena en la vereda Aterrado, en el municipio de Cimitarra, Departamento de Santander. (Mayo 2018)*
- *Estudio hidrológico e hidráulico para proyección de un box culvert en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander.*
- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de amenaza de inundación, y variaciones de niveles freáticos y frentes húmedos para el municipio de Ocamonte, Departamento de Santander (Junio 2018)*
- *Estudio hidrológico e hidráulico para la estimación de oferta hídrica, desarrollo del balance hídrico y modelación de la calidad del agua para la quebrada Borly en el municipio del Cerrito, departamento de Santander. (Abril de 2019)*
- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de niveles e inundación por avenida torrencial de la quebrada Guayana en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander (Agosto de 2019)*
- *Diseño de sistema de aducción, conducción y almacenamiento del acueducto de la vereda Santa Rita en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. (Septiembre de 2019)*

- *Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de niveles máximos, amenazas por inundación del rio Suarez y Quebrada China. Estimación de lluvia critica para deslizamientos, variaciones de niveles freáticos y frentes húmedos para el municipio de China, departamento de Santander. (Noviembre de 2019)*

INCER S.A.S
Actividades realizadas:

- *Creación y análisis de un modelo de 8.958 Km y 93 pozos de alcantarillado pluvial y 25.391 Km y 220 pozos de alcantarillado sanitario para el municipio de Pore, Departamento de Casanare. (Mayo 2015)*

- *Creación y análisis de un modelo de 2.960 Km y 50 pozos de alcantarillado pluvial y 7.627 Km y 122 pozos de alcantarillado sanitario para el municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare. (Mayo 2015)*

- *Creación y Calibración de un modelo de distribución de 8.635 Km de redes de agua potable para el municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare.(Mayo 2015)*

- *Creación y Calibración de un modelo de distribución de 29.716 Km de redes de agua potable para el municipio de Pore, Departamento de Casanare. (Mayo 2015)*

AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A
Actividades realizadas:

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, para el tramo vial # 7 que conecta el municipio de Rio Negro con el municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.(Febrero 2015)*

JUAN CARLOS JAIMES ACERO E.U
Actividades realizadas:

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, para el canal que conduce el caño Shell, adyacente al municipio de Yondo, municipio de Yondo, Departamento de Antioquia.(Noviembre 2014)*

- *Estudios y diseños de captación, línea de aducción y conducción del acueducto de la vereda corinto del municipio de vegachi, departamento de Antioquia. (mayo 2016)*

- *Estudios y diseños de sistema de alcantarillado sanitario para la vereda el Cinco en el municipio de Vegachi, departamento de Antioquia (Octubre 2017)*

JORDAN INDUSTRIAS S.A
Actividades realizadas:

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS ENTRE EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – PUERTO PARRA Y LANDAZURI" en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander (Septiembre 2017).*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR" en el municipio de Bolívar, departamento de Santander (Enero 2018).*

- *Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos de canaleta tipo para recolección de aguas lluvias del proyecto "CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". (Noviembre 2018)*

UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO
Actividades realizadas:

- *Creación de modelos hidráulicos para diferentes periodos de demanda del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar. (Diciembre 2018)*

- *Diseño de la sectorización del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar mediante la proyección de distritos hidráulicos. (Diciembre 2018)*

- *Desarrollo y evaluación de empalmes de conexión de anillos de presión al sistema de distribución del acueducto del municipio de Aguachica – Cesar. (Diciembre 2018)*

- *Proyección de líneas de refuerzo de dos conducciones principales para el adecuado funcionamiento del servicio en el futuro del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar (2042) (Diciembre 2018)*

UNIÓN TEMPORAL FASE II ACUEDUCTO
Actividades realizadas:

- *Creación de modelos hidráulicos para diferentes periodos de demanda del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar. (Marzo 2020)*
- *Diseño de la sectorización del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar mediante la proyección de distritos hidráulicos. (Marzo 2020)*
- *Desarrollo y evaluación de empalmes de conexión de anillos de presión al sistema de distribución del acueducto del municipio de Aguachica – Cesar. (Marzo 2020)*
- *Proyección de líneas de refuerzo de dos conducciones principales para el adecuado funcionamiento del servicio en el futuro del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar (2042) (Marzo 2020)*

DIANA ALEXANDRA PRADA CACERES
Actividades realizadas:

- *Estudios y diseños para la optimización de las redes de alcantarillado sanitario, y estructuras complementarias en la calle 3, entre carrera 2 hasta carrera 8 y, la carrera 8 entre calle 5 y calle 2, hasta entregar en la quebrada Guayaguata, en el casco urbano del municipio de mogotes, departamento de Santander. (Septiembre 2020)*

GEO 3 S.A.S
Actividades realizadas:

- *Estudio de suelos requeridos para el estudio básico de gestión del riesgo del municipio de la calera, en las etapas de diagnóstico y formulación de la revisión del plan de ordenamiento territorial del municipio de la calera y dentro del desarrollo del contrato de consultoría suscrito entre el municipio de la calera y el contratante.*
- *Prestación de servicios profesionales especializados para la caracterización de las propiedades físico-mecánicas de las unidades geológicas superficiales (ugs). y la elaboración de los componentes de geomorfología (sgc), y amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenidas torrenciales para la cuenca hidrográfica del río Guatapurí.*

- *Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los componentes de gestión del riesgo para los eventos naturales, avenidas torrenciales y movimientos en masa para la cuenca hidrográfica del río Guatapurí.*

- *Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación, para el casco urbano y los sectores de pachaquiaro, puerto guadalupe, la balsa, puerto porfía, bocas de guayuriba, chaviva y remolino, en el municipio de puerto lópez, departamento del meta*

- *Estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación, en el predio condi, en el municipio de lebrija, departamento de Santander*

Referencias Personales

CLAUDIO OMAR RINCÓN PABÓN
Geólogo UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Superintendencia De Yacimientos
Claudio.Rincon@ecopetrol.com.co
Tel: 3182618125

EDUARD MAURICIO RINCÓN PABÓN
Ingeniero Civil UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Eduard_31@hotmail.com
Tel: 3182696443

YOLI MIREYA PEDRAZA RODRÍGUEZ
Ingeniera Industrial UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Especialista en Finanzas (UNAB)
Unidad De Sistemas (ESSA)
Tel: 3172274336

Referencias Laborales

ANDRES EDUARDO ROJAS S.
Ingeniero Civil, Especialista en vías terrestres
Tel: 3174312122

PAOLA VARGAS BELTRAN
Ingeniera Civil, Especialista en geotecnia
Tel: 3007660375

JUAN JOSE ROMERO SANCHEZ
Ingeniero Civil, Especialista en vías terrestres
Tel: 3164617113

IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
Ingeniero Civil, Especialista en Recurso Hídrico-SIG
Tel: 3175859336

BERENICE GARCES GELVEZ
Ingeniera Civil, M. Sc Geotecnia
Tel: 3183907633

SILVIA ALEXANDRA CUPABAN GOMEZ
Ingeniera Civil, Especialista en gerencia de proyectos
Tel: 3187159648

EDGAR JESUS ROJAS
Ingeniero Civil, Especialista en SIG
Tel: 3142958058

JERSSON MARCO PINILLA
Ingeniero Civil, Especialista recursos hídricos y saneamiento ambiental
Tel: 3165269185

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA GALVIS
Ingeniero Civil, M. Sc ingeniería civil - sistemas de información geográfica
Tel: 3002748105


ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
CC 1098669846
alexeyrincon@gmail.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Celular: 3168290387






REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
NUMERO 1098669846
APELLIDOS Y NOMBRES
RINCON SUAREZ
ABNER ALEXEY
PERTENECE AL EJERCITO DE
1ª LINEA 31 - DIC 2019
2ª LINEA 31 - DIC 2029
3ª LINEA 31 - DIC 2039
PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP.: 03-ABR-2008


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
68202-244832 STD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 31/01/2013
ABNER ALEXEY
RINCON SUAREZ
C.C. 1098669846
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
PRESIDENTE DEL CONSEJO

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.098.669.846 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012

Registrado al folio 490 Libro 13 G Diplomas de Grado

Rector *Secretaria General*

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia



Universidad Industrial de Santander

La Universidad Industrial de Santander

en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional,
en atención a que

Abner Alexey Rincon Suarez

cédula de ciudadanía N° 1.098.669.846 expedida en Bucaramanga

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Magíster en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental

En testimonio de ello, se firma y se le entrega el presente Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el 6 de abril del año 2021

Registrado al folio 611 Libro 14-K Diplomas de Grado

Rector

Sonia Pinzón Lizarazo
Secretario General

Personería Jurídica UIS – Resolución No. 25 del 23 de febrero de 1948 del Ministerio de Justicia.

93024

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Unión Temporal MI
Consultores

UNION TEMPORAL MI CONSULTORES
NIT 900.593.231-3

CERTIFICA

Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad del Bucaramanga, está vinculado desde el día 27 de enero de 2013, desempañándose en el cargo de COORDINADOR DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA, en desarrollo del contrato UNION TEMPORAL MI CONSULTORES con un CONTRATO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

La presente se expide a los 24 días del mes de septiembre de 2013

Cordialmente,

GLORIA YANETH CORDERO GUTIERREZ
Administradora

Carrera 12 #34 – 67 Oficina 803
Tel. 6701505 – Cel. 3175154541
Documentos.megaconsulting@gmail.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **JUAN JOSE ROMERO SANCHEZ**, identificado con la cedula de ciudadania 1.098.648.220 de Bucaramanga e INGENIERO CIVIL con matricula profesional 68202-239166 de Santander doy referencia profesional a **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadania 1.098.669.846 de Bucaramanga, quien siempre se ha destacado por ser una persona honesta, respetuosa y responsable de sus deberes, razón por la cual la recomiendo ampliamente.

La presente se expide en Bucaramanga a los (25) dias del mes de Septiembre de 2013

Atentamente:

JUAN JOSE ROMERO SANCHEZ

INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN VIAS TERRESTES
M.P. 68202-239166 STD
C.C. 1.098.648.220 de Bucaramanga

929
922

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ibg ingenieria

Diseños
Asesorías
Consultorías
Estudios Ambientales
Estudios Hidrológicos

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.431.435 de Bogotá, actuando como Representante Legal de la empresa **IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL**, doy referencia profesional a **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.098.669.846 de Bucaramanga, quien siempre se ha destacado por ser una persona honesta, respetuosa y responsable de sus deberes, razón por la cual la recomiendo ampliamente.

La presente se expide en Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2013

IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL
ESP. EN RECURSO HIDRICO - SIG
IBG INGENIERIA E.U.

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Unión Temporal MI Consultores

UNION TEMPORAL MI CONSULTORES

NIT 900.593.231-3

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga, está vinculado desde el día 27 de enero del 2013, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO COORDINADOR DEL AREA DE HIDROLÓGIA E HIDRÁULICA**, en desarrollo del contrato "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE TRAMOS VIALES PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**". Correspondiente a los siguientes corredores viales:

CORREDORES VIALES		Km
LEBRIJA-SABANA DE TORRES	AZUFRADA-URIBE-SABANA DE TORRES	6
EL CARMEN	TRONCAL-YARIMA-SABANALES-CARMEN	10
BARRANCABERMEJA	EL LLANITO-PUENTE SOGAMOSO (VIA BARRANCA)	3
EL CARMEN - SAN VICENTE	EL CARMEN - SAN VICENTE	6
SAN VICENTE	SAN VICENTE -ALBANIA-TRONCAL	6
SANTA HELENA - EL CARMEN	SANTA HELENA - EL CARMEN	20
SANTA HELENA -SIMACOTA	LA ARAGUA - PUERTO NUEVO	4
SOCORRO-EL PARAMO	SOCORRO-EL PARAMO	10
PALMAR - SOCORRO	BERLIN - PUENTE PUNTEADERO	4
GALAN	PUENTE PUNTEADERO - GALAN	9
ENCINO	LA CANTERA - ENCINO	4
SAN ANDRES	LAGUNA DE ORTICES-SAN ANDRES	2
CAPITANEJO-MACARAVITA	CAPITANEJO-PUENTE LATA (COCUY BOYACA)	12
GAMBITA - PAIPA	GAMBITA - PALERMO	6
SUAITA	VADO REAL-SUIATA-SAN JOSE DE SUAITA	1
SUAITA-GUADALUPE	VADO REAL-SUIATA-LA CASCADA-GUADALUPE	2
SUAITA	SUAITA-MUTISCUA-LA CHAPA	3
VELEZ CHIÁPATA-LA PAZ	VELEZ-CHIÁPATA-LA PAZ	2.5
SAN VICENTE - ZAPATOCA	SAN VICENTE - ZAPATOCA	8
SAN VICENTE - BETULIA	LA RENTA - SAN VICENTE	8.5

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Unión Temporal M.I
Consultores

Realizando las siguientes actividades:

- Caracterización de la morfología del terreno
- Delimitación de cuencas hidrográficas para las afluentes en la zona de interés
- Análisis Hidro-Climatologico
- Análisis estadístico de la precipitación y caudales
- Construcción de curvas de intensidad duración y frecuencia
- Especialización de la precipitación
- Análisis de tormenta de diseño
- Estimación de la curva numero
- Construcción de hidrogramas de tormenta
- Estimación del caudal de diseño para las obras hidráulicas proyectadas y presentes
- Chequeo Hidráulico para las obras de drenaje menores y mayores presentes
- Diseño y proyección de alcantarillas, cunetas, filtros, disipadores, canales, zanjas de coronación y las obras hidráulicas necesarias para el manejo del drenaje.
- Chequeo en campo de las obras hidráulicas necesarias y presentes.
- Modelamiento de los procesos hidrológicos en HEC-HMS
- Modelamiento Hidráulico en HEC-RAS y HYB
- Informes, planos y memorias de diseño

Con un contrato a término fijo inferior a un año, destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

ING. ANDRES FELIPE CASTRO SALINA
Coordinador de proyectos
UNION TEMPORAL MI CONSULTORES
NIT: 900.593.231-3

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Bucaramanga, 01 de Febrero de 2015

CONSORCIO ESTADIO BARRANCABERMEJA
NIT 900.471.093-1

CERTIFICA

Que el INGENIERO CIVIL **ABNER ALEXEY SUAREZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad de Bucaramanga, estuvo vinculado desde el día 1 de Febrero de 2014 hasta el día 01 de Febrero de 2015, cumpliendo de manera satisfactoria las actividades planteadas en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** en desarrollo al contrato con CONTRATO N° 1974 "CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, con un contrato a término de finalización de obra.

La presente se expide a los 01 días del mes de Febrero de 2015


Cordialmente,

ING. JERSSON MARCO PINILLA
DIRECTOR DE OBRA

~~743~~

926

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL



CONSORSOCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

CONSORCIO ESTADIO BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga, está vinculado desde el dia 01 de Febrero del 2014 con un contrato a término de finalización de obra, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO DE REDES Y ACABADOS**, en desarrollo del **CONTRATO N° 1974 "CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** Correspondiente a los siguientes Items:

ALCANTARILLADO		
Concreto para solados	m^3	21.00
Mamposteria para pozos de inspección	m^3	85.28
Aros y contra aros en HF para pozos	un	12.00
Concreto de 3000 psi para pozos de inspección	m^3	13.00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa para pozos de inspección	kg	2,142.00
Excavación en zanja para tubería y cajas de inspección a mano en material común	m^3	1.165.00
Relleno compactado con material seleccionado	m^3	858.76
Tubería PVC D=100 MM	ml	469.00
MAMPOSTERIA Y FACHADA		
Muro en mamposteria en bloque N°4	m^2	9,221.55
Pañete liso 1:4 sobre muros. Incluye filos y dilataciones	m^2	17.137.00
Pintura Koraza para interiores	m^2	12,362.00
PISOS Y ENCHAPES		
Recubrimiento en Sikafloor	m^2	12,950.10
Recubrimiento antideslizante para pisos de camerinos, zona de calentamiento, etc.	m^2	247.20
BAÑOS Y APARATOS SANITARIOS		
Enchape para piso de baños en cerámica	m^2	1.300.00
Enchape para paredes de baños en cerámica	m^2	3,540.20
Orinal con válvula antivandalica	un	78.00
Espejo de cristal biselado 4 mm de espesor	m^2	2o3.00
Protector para papel higiénico en acero inoxidable	un	210.00
Dispensador de jabón liquido	un	107.00



CONSORSUCRO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Gabinete para toalla de papel	un	107.00
Barra de seguridad para discapacitados	ml	42.00
Lavamanos tipo institucional	un	266.00
Kit válvula de descarga	un	210.00
Grifería para lavamanos de mesón	un	246.00
Grifería para lavamanos de sanitarios de personas discapacitadas	un	20.00
Aparato sanitario con válvula antivandalica	un	170.00
Aparato sanitario antivandalismo - modalidad reducida	un	40.00
Duchas	un	53.00
RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL		
Acometida general 2"	un	2.00
Tubería PVC presión 3/4"	ml	245.40
Tubería PVC presión 1-1/4"	ml	246.40
Tubería PVC presión 1"	ml	1,182.00
Tubería PVC presión 2"	ml	582.00
Tubería PVC presión 2-1/2"	ml	120.00
Tubería PVC presión 1-1/2"	ml	462.00
Tubería PVC presión 3"	ml	457.00
Punto hidráulico 1/2"	un	660.00
Gabinetes tipo III	un	20.00
Tubería de 4" galvanizadas	ml	240.00
Válvula 4"	un	1.00
Siamesas con cheque incorporado	un	2.00
Codos 90 2"	un	100.00
tees 2"	un	100.00
Válvula 2"	un	20.00
Codos 1 1/2"	un	60.00
Codos 90 1"	un	192.00
tees 1"	un	200.00
Codos 90 3/4"	un	100.00
tees 1 1/2"	un	196.00
Válvula 1"	un	300.00
Válvula 1 1/2"	un	60.00
Excavación en zanja para tubería y cajas de inspección a mano en material común	m^3	4,001.02
Relleno compactado con material seleccionado	m^3	2,924.30
Tubería de PVC sanitaria D=2"	ml	937.00
Tubería de PVC sanitaria D=4"	ml	600.00
Punto sanitario (incluye ventilación)	un	936.00
Caja de inspección de 60x60 cm	un	81.00

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL



CONSORSOCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Tubería de PVC A.LL. D=4"	ml	140.00
Bajante de PVC A.LL. 3" PVC	un	234.00
Codos 90° 4" PVC	un	210.00
yees de 4" sencillas	un	376.00
yees de 4" dobles	un	200.00
Codos a 45° de 4"	un	400.00
Codos a 45° de 2"	un	800.00
ITEM NO PREVISTOS		
Demolición Mamposteria ladrillo	m^2	1,052.06
Demolición de cimientos en concreto simple, incluye cargue y transporte.	m^3	618.13
Base Granular Gruesa	m^3	1,882.68
Cubierta Torres en Teja Terma acústica Anver.	m^2	1,851.48
Pasamanos 3"x2"	ml	821.90
Mesón en concreto Reforzado para Torres de Iluminación a=0,6 mt, e=0,08mt	ml	52.00
Enchape en granito pulido para mesones.	ml	336.00
Vidrio de Seguridad Calibre 15 templado, incluye marco aluminio fijo para palcos	m^2	437.50
Columneta en concreto de 3000 psi 0.20 x 0,10, (No Incluye Refuerzo)	ml	5,072.00
Vigueta en concreto de 3000 psi 0,20 x 0,10. (No Incluye Refuerzo)	ml	4,530.00
Concreto para columnas Punta de Diamante 4000 PSI	m^3	340.00
Mortero de Nivelación 1:3 espesor (3-5 cm)	m^2	1,503.71
Anclaje para Mamposteria en varilla de 1/2". 15 cm de perforación (incluye epóxico)	un	11,740.00
Guarda escobas para muros interiores en cerámica.	ml	2,972.00
Pasamanos Sencillo 2", Incluye Muro en concreto 55x15 cm, 3000 psi.	ml	610.10
Canal metálico galvanizado Cal 20. Para aguas lluvias	ml	280.00
Mesón en concreto Reforzado a=0,6 mt, e=0,08mt.	ml	284.00
Anclaje en varilla de 1/2, 15 cm de perforación (incluye epóxico)	un	3,332.00
Anclaje en varilla de 3/8, 15 cm de perforación (incluye epóxico)	un	1,258.00
ITEM NO PREVISTOS ALCANTARILLADO		
Tubería PVC D=200 MM	ml	760.91
Tubería PVC D=160 MM	ml	561.25
Tubería PVC D=250 MM	ml	410.90
Tubería PVC D=355 MM	ml	220.50



CONSORCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Codo 6" x 90°	un	20.00
Codo 6" x 45°	un	14.00
Silla Yee 14"x6"	un	3.00
Silla Yee 10"x6"	un	3.00
Yee 6"x6"	un	3.00
Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería	m^3	1.467.50
Base y cañuela en concreto de 3000 PSI para pozos de inspección	m^3	4.00
Planta de Tratamiento compacta 2.5 LPS	un	1.00
ITEM NO PREVISTOS RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL		
Sifón pvc de 2" - 180°	un	281.00
Suministro e instalación de lavaplatos	un	25.00
Tubería de PVC sanitaria D=3"	ml	800.00
Tubería de PVC sanitaria D=6"	ml	496.00
Concreto de 4000 psi para Canal en concreto	m^3	90.00
Tubería PVC presión 1/2"	ml	1,025.00
Tubería PVC presión 4"	ml	287.57
Punto hidráulico 3/4"	un	270.00
Punto hidráulico 3/4" - 1"	un	221.00
Válvula HD 3"	un	4.00
Válvula HD 4"	un	4.00
Codo 90 3" Sanitario	un	300.00
Codo 45 3" sanitario	un	130.00
Yee 2" sanitario	un	600.00
Yee 2" doble sanitaria	un	146.00
Yee 3"	un	80.00
Yee doble 3" x 2"	un	300.00
Yee 4" x 2"	un	250.00
Yee 6"	un	164.00
Yee 6" x 4"	un	150.00
Yee 8"	un	32.00
Yee 8" x 6"	un	62.00
Tee 3"	un	248.00
Tubería Sanitaria 1 1/2"	ml	30.00
Sistema de Bombeo	gl	1.00
Soporte de 3"	un	2,968.00
ITEM NO PREVISTOS RED CONTRAINCENDIO		
Tubería galvanizada de 6"	ml	142.73
Esprinker (incluye tubería y accesorios)	un	776.00
Soporte de 1"	un	147.00
Soporte de 1-1/4"	un	652.00
Soporte de 1-1/2"	un	224.00



CONSORCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Soporte de 2"	un	16.00
Soporte de 2-1/2"	un	379.00
Soporte de 3"	un	374.00
Soporte de 6"	un	72.00
Codo de 6"x90°	un	4.00
Tee 6"	un	2.00
Tubería A/C de 1" SCH40 Ranurada	ml	256.75
Tubería A/C de 1 1/4" SCH40 Ranurada	ml	1,162.55
Tubería A/C de 1 1/2" SCH10 Ranurada	ml	530.70
Tubería A/C de 2" SCH10 Ranurada	ml	31.60
Tubería A/C de 2 1/2" SCH10 Ranurada	ml	758.75
Tubería A/C de 3" SCH10 Ranurada	ml	373.40
Tubería A/C de 6" SCH10 Ranurada	ml	102.00
Tee 2"x1" strap	un	3.00
Tee 2" Ranurada	un	37.00
Tee 2-1/2" x 1-1/2" Ranurada	un	74.00
Tee 2-1/2"X2" Ranurada	un	1.00
Tee 2" x 1-1/4" Ranurada	un	167.00
Tee 2-1/2" Ranurada	un	288.00
Tee 2-1/2x1-1/4" Ranurada	un	185.00
Tee 3" Ranurada	un	4.00
Tee 4" Ranurada	un	1.00
Tee 6" Ranurada	un	8.00
Tee 3"x2-1/2" Ranurada	un	4.00
Tee 4"x2-1/2" Ranurada	un	3.00
Tapón 2" Ranurado	un	1.00
Tapón 4" Ranurado	un	2.00
Cruz de 1-1/4" Ranurada	un	2.00
Codo de 2" x 90° Ranurada	un	5.00
Codo de 1 1/2" x 90° Ranurado	un	6.00
Codo de 2-1/2" x 90° Ranurado	un	9.00
Codo de 3" x 90°Ranurado	un	20.00
Codo de 4" x 90° Ranurado	un	4.00
Codo de 6" x 90° Ranurado	un	8.00
Tubería A/C de 4" SCH10 Ranurada	ml	142.73

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL



CONSORSCIO
ESTADIO
BARRANCABERMEJA

NIT 900.471.093-1

Realizando las siguientes actividades:

- Desarrollo de las diferentes actividades civiles presentes en el contrato.
- Elaboración de actas y cortes de obra en los diferentes frentes.
- Registro de actas de obra y requisiciones en el sistema SAO.
- Estimación de cantidades de obra.
- Desarrollo de APU y presupuesto para actividades no contra actuales.
- Informes de ejecución.
- Realización de memorias de medición.

Con un contrato indefinido, destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

INGJERSSON MARCO PINILLA
Director de Obra

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

CERTIFICACION

El Suscrito Representante Legal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., certifica que el señor **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.098.669.846** de Bucaramanga (Sder), de Profesion INGENIERO CIVIL, según matrícula profesional numero **68202-244832 STD**, prestó sus servicios como **ASESOR EXTERNO EN DISEÑO HIDARULICO Y ESTUDIOS HIDROLOGICOS** de la Compañía desde el dia 15 de Mayo de 2013 hasta el día 25 de Mayo de 2014, tiempo en el cual desempeño las siguientes funciones.

- Elaboración de modelos Hidrológicos e Hidráulicos enfocados a diseño de Puentes
- Diseño de Obras hidráulicas para estabilidad de taludes.
- Diseño de obras para el control de socavación lateral y de fondo para protección de estribos de puentes.
- Elaboración de modelos de amenaza por inundación en centros poblados.

Se expide en el Municipio de Floridablanca, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015).

Atentamente,

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

750

933

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

INGEOTEK B S.A.S
NIT 900.508.501-5
CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, estuvo vinculado como Ingeniero Civil especialidad Hidrologia e Hidraulica, su vinculación se realizo mediante orden de prestación de servicios para el desarrollo de los siguientes estudios:

- Estudios y diseños hidrológicos e hidraulicos, de obras hidráulicas para efectiva evacuación de aguas que intercepten el tramo vial de entrada a la ciudad de Barrancabermeja, municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander. (Octubre de 2014)
- Estudios hidrológicos, hidraulicos, inundación y socavación para el gasoducto presente en sector de palenque adyacente al cauce del Rio de Oro, municipio de Girón, Departamento de Santander (Noviembre 2014)
- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundacion y socavacion para el gasoducto adyacente al cauce del Rio Frio, municipio de Girón, Departamento de Santander.(Diciembre 2014)

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

BERENICE GARCÉS GELVEZ
Ingeniera Civil – Msc Geotecnia
Representante Legal
INGEOTEK B S.A.S

Avenida 5 No 19 - 24 Conjunt. Altos de Granada Casa 106 Tel: 6556906 Cel: 3160907633
Mail: ingeotekbsas@hotmail.com
Piedecuesta / Santander

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

www.ingeotekb.com

INGEOTEK·B

INGEOTEK B S.A.S
NIT 900.508.501-5
CERTIFICA

Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.098.669.046 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No 68202-244832 STD, Presto sus servicios como DISEÑADOR HIDRÁULICO en el desarrollo las siguientes actividades:

- **Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la cota y planicie de inundación del rio Timbiqui en casco urbano del municipio de Timbiqui, Departamento de cauca. (abril 2015)**
- **Evaluación de la proyección del sistema de alcantarillado pluvial para el sector de copetes en el municipio de Cúcuta, Departamento de Santander. (abril 2015)**
- **Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la proyección de un embalse en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. (Julio 2017)**
- **Estudios hidrológicos e hidráulicos para el mejoramiento de vías terciarias en el corregimiento la Plazuela y vereda Belmonte, del municipio de Zapatoca. Departamento de Santander. (septiembre de 2017)**
- **Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la cota y planicie de inundación del rio Magdalena en la vereda Aterrado, en el municipio de Cimitarra, Departamento de Santander. (mayo 2018)**
- **Estudio hidrológico e hidráulico para proyección de un box culvert en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander.**
- **Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de amenaza de inundación, y variaciones de niveles freáticos y frentes húmedos para el municipio de Chámeta, Departamento de Santander (Junio 2018)**

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

BERENICE GARCÉS GELVÉZ
Gerente

Oficinas
Cr19 No 5N - 16
Quinta Granada
Piedecuesta, Colombia
Tel. (57) (7) 691 3396
ingeotekbsas@hotmail.com
Cel. (57) 318 389 7633

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

www.ingeotekb.com

INGEOTEK·B

INGEOTEK B S.A.S
NIT 900.508.501-5
CERTIFICA

Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No 68202-244832 STD. Presto sus servicios como DISEÑADOR HIDRÁULICO en el desarrollo las siguientes actividades:

- **Estudio hidrológico e hidráulico para la estimación de oferta hídrica, desarrollo del balance hídrico y modelación de la calidad del agua para la quebrada Borly en el municipio del Cerrito, departamento de Santander. (Abril de 2019)**
- **Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de niveles e inundación por avenida torrencial de la quebrada Guayana en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander (Agosto de 2019)**
- **Diseño de sistema de aducción, conducción y almacenamiento del acueducto de la vereda Santa Rita en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander. (Septiembre de 2019)**
- **Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de niveles máximos, amenazas por inundación del rio Suarez y Quebrada Chima. Estimación de lluvia crítica para deslizamientos, variaciones de niveles freáticos y frentes húmedos para el municipio de Chima, departamento de Santander. (Noviembre de 2019)**

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

BUREAU VERITAS Certification

Cordialmente

BERENICE GARCÉS GELVÉZ
Gerente

Oficinas
Cr19 No 9N - 16
Quinta Granada
Piedecuesta, Colombia
Tel. (57) (7) 601 3095
ingeotekbas@hotmail.com
Cel. (57) 318 390 7633

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Consultoría y Construcción de Obra Civil *Nit 0[illegible]*

Yondó, 09 de Febrero de 2015

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
NIT 91.514.205-0
CERTIFICA

Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matrícula profesional No 68202-244832 STD, Desarrollo los siguientes estudios.

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, para el canal que conduce el caño Shell, adyacente al municipio de Yondó, municipio de Yondó, Departamento de Antioquia.(Noviembre 2014)

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Atentamente,

JUAN CARLOS JAIMES ACERO
C.C. 91.514.205

TRANSV. 22 N 42-31 B. BUENA VISTA. TEL. 634-6624818 E-MAIL: arq_juancarlos@hotmail.com BARRANCABERMEJA

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

PROBCI
NIT. 900 571 997-2

Cr 22 N° 65-15 Br Porvenir
Barrancabermeja - Colombia
Tel: 317 871 4391 - 320 209 4082
email: Probci.sas@hotmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION 7. DEL ARTICULO 57 DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO

CERTIFICO:

Que el señor; **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, INGENIERO CIVIL identificado con cedula de ciudadanía número **1´098.669.846** de Bucaramanga, el cual laboro en nuestra empresa desempeñándose como **DISEÑADOR HIDRAULICO,** en el diseño de un sistema de acueducto para la vereda Campo duro en el Municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander, con un contrato por prestación de servicio con una duración de un mes, desde junio 16 del 2015, hasta el 15 de julio del 2015,

Demostrando ser una persona cumplidora de sus deberes y obligaciones actuando con responsabilidad y rectitud en cada una de sus actividades asignadas.

Att:

PROBCI
Profesionales de Obras Civiles
NIT. 900.571.997-2
CRA. 22 No. 65-15 Tel. 320 209 4082

Jefe de recurso humano
ROSALBA MONTES PORTILLO
Tecnóloga en salud ocupacional
Cel: 3125737805

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Consultoría y Construcción de Obras Civiles
Mat 0[illegible]

CERTIFICADO LABORAL

Certifico que el Señor **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ,** Ingeniero Civil de profesión, **identificado** con cedula de ciudadanía **No. 1098669846 de Bucaramanga - Santander**, presto sus servicios como **Diseñador Hidráulico**, en el Proyecto del acueducto de la vereda Corinto, del municipio de Vegachi en el departamento de Antioquia, para las diferentes obras de competencia de nuestra empresa, que corresponde a los siguientes ítems

-Diseño de estructuras de captación
-Diseño de sistemas de bombeo
-Diseño de línea de aducción, y conducción
-Diseño de altura de tanques elevados y capacidades de almacenamiento

Esta solicitud se expide a los treinta (30) días del mes de Mayo del 2016.

Atentamente,

Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
GERENTE

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
Consultoría y Construcción de Obras Civiles *Nit 91514305-0*

CERTIFICADO LABORAL

Certifico que el Señor **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ,** Ingeniero Civil de profesión, **identificado** con cedula de ciudadanía **No. 1098669846 de Bucaramanga - Santander**, presto sus servicios como **Diseñador Hidráulico**, en el Proyecto alcantarillado de la vereda el cinco, del municipio de Vegachi en el departamento de Antioquia, para las diferentes obras de competencia de nuestra empresa, que corresponde a los siguientes ítems

-Diseño de colectores.
-Diseño de sistemas de tuberías.
-Estimación y proyección de caudal y población.
-Presupuesto del proyecto de alcantarillado.

Esta solicitud se expide a los siete (07) días del mes de Septiembre del 2017.

Atentamente,

Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
GERENTE

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

INCER S.A.S

INGENIERIA Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
ROJAS RAMIREZ - INCER S.A.S

INCER S.A.S

NIT 900.720.430-8

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ.** identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, presto sus servicios como **DISEÑADOR HIDRAULICO**, en el desarrollo de las siguientes actividades:

- **Creación y análisis de un modelo de 8.958 Km y 93 pozos de alcantarillado pluvial y 25.391 Km y 220 pozos de alcantarillado sanitario para el municipio de Pore. Departamento de Casanare. (Mayo 2015)**

- **Creación y análisis de un modelo de 2.960 Km y 50 pozos de alcantarillado pluvial y 7.627 Km y 122 pozos de alcantarillado sanitario para el municipio de Sabanalarga. Departamento de Casanare. (Mayo 2015)**

- **Creación y Calibración de un modelo de distribución de 8.635 Km de redes de agua potable para el municipio de Sabanalarga. Departamento de Casanare. (Mayo 2015)**

- **Creación y Calibración de un modelo de distribución de 29.716 Km de redes de agua potable para el municipio de Pore, Departamento de Casanare. (Mayo 2015)**

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

EDGAR JESUS ROJAS
Ingeniero Civil – Esp. SIG
Gerente INCER S.A.S

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

JORDAN
Industrias de Colombia S.A.
NIT: .900.198.996-5

JORDAN INDUSTRIAS DE COLOMBIA S.A.
NIT: 900.198.996-5

Bucaramanga

CERTIFICA

Que el señor **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ** identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, Presto sus servicios como **DISEÑADOR HIDRÁULICO** en el desarrollo las siguientes actividades:

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS ENTRE EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – PUERTO PARRA Y LANDAZURI" en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander (Septiembre 2017).

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR" en el municipio de Bolívar, departamento de Santander (Enero 2018).

Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos de canaleta tipo para recolección de aguas lluvias del proyecto "CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". (Noviembre 2018)

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente,

JUAN CARLOS PRADA RUEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO
JORDAN INDUSTRIAS DE COLOMBIA S.A.

~~359~~
942

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO RIO DE ORO 2018
NIT 901.157.080-2

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, Presto sus servicios como **DISEÑADOR HIDRÁULICO** en el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE AMENAZA POR INUNDACION EN LOS SECTORES DE ALTO RIESGO, PUERTO MADERO, LENGUERKE, GALLINERAL Y BARRIO CARRIZAL CAMPESTRE, DEL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER" en las siguientes actividades:

- Creación de modelos hidráulicos en los sitios del proyecto para la estimación del comportamiento de las variables físicas de los cauces de interés (rio de Oro y rio Frio) en dichos sectores.
- Estimación de cotas de inundación, cotas de socavación y superficies de inundación con y sin las obras proyectadas.

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

La presente se expide el día 18 de diciembre de 2018

Cordialmente

SILVIA ALEXANDRA CUPABAN GOMEZ
Ingeniera Civil – Esp. Gerencia de proyectos
Directora de obra
CONSORCIO RIO DE ORO 2018

Carrera 29 # 45 – 45 of 1402 Metropolitan Business Park
6914806 - 3108782419
obsserviciosingsas@gmail.com
Bucaramanga-Santander

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

UNION TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO

UNION TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO
NIT 901.229.968-7

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**. Presto sus servicios profesionales como **DISEÑADOR HIDRÁULICO** para el desarrollo de los estudios hidráulicos que corresponden al proyecto "**AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE 1) DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2021 EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR**" en las siguientes actividades:

- Creación de modelos hidráulicos para diferentes periodos de demanda del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar.
- Diseño de la sectorización del sistema mediante la proyección de distritos hidráulicos.
- Desarrollo y evaluación de empalmes de conexión de anillos de presión al sistema de distribución
- Proyección de líneas de refuerzo de dos conducciones principales para el adecuado funcionamiento del servicio en el futuro (2042)

La presente se expide el día 20 de marzo de 2021

Cordialmente

HECTOR GONZALEZ GOMEZ
R.L. UNION TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO

Calle 47 No 29-33 - Edificio Herad Center Oficina 804
Tels.: (7) 6576686 - 3208370758
E-mail: E-mail. utecueductourbanoaguachica@hotmail.com
discep.sas@gmail.com - Bucaramanga - Santander

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

UNION TEMPORAL FASE II ACUEDUCTO
NIT 901.353.197-5

CERTIFICA

Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ. identificado con la cedula de ciudadanía No 1.098.669.846 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matrícula profesional No 68202-244832 STD. Presto sus servicios profesionales como DISEÑADOR HIDRÁULICO para el desarrollo de los estudios hidráulicos que corresponden al proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE 2) DESDE EL 02 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2021 EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR" en las siguientes actividades:

- **Creación de modelos hidráulicos para diferentes periodos de demanda del sistema de acueducto del municipio de Aguachica – Cesar.**
- **Diseño de la sectorización del sistema mediante la proyección de distritos hidráulicos.**
- **Desarrollo y evaluación de empalmes de conexión de anillos de presión al sistema de distribución**
- **Proyección de líneas de refuerzo de dos conducciones principales para el adecuado funcionamiento del servicio en el futuro (2042)**

La presente se expide el día 30 de abril de 2021
Cordialmente

HECTOR GONZALEZ GOMEZ
R.L. UNION TEMPORAL ACUEDUCTO URBANO

Calle 47 No 29-33 – Edificio Herad Center Oficina 804
Tels.. (7) 6576686 - 3208370758
E-mail: E-mail: utacueductourbanoaguachica@hotmail.com
discep.sas@gmail.com - Bucaramanga - Santander

DIANA PRADA CACERES
INGENIERA CIVIL UIS - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION

DIANA ALEXANDRA PRADA CACERES

CERTIFICA

Que el ingeniero civil **ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ,** identificado con cédula de ciudadanía 1.098.668.846 expedida en Bucaramanga, se desempeñó como **DISEÑADOR HIDRAULICO**, en el siguiente contrato:

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRABA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATANTE:	Municipio de Mogotes
CONTRATISTA:	DIANA ALEXANDRA PRADA CACERES
No. DE CONTRATO:	MC-0014-2020
VALOR DEL CONTRATO:	$19.992.000
PLAZO:	VEINTIDOS (22) DÍAS
FECHA DE INICIO:	04/09/2020
FECHA DE TERMINACION:	25/09/2020

La presente se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020).

Diana Prada C.
DIANA ALEXANDRA PRADA CACERES
Consultora

Circunvalar 35 No. 92-156 Apto 602 Torre 1 – Barrio El Tejar - Bucaramanga Tel: 310-7822689

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Bucaramanga, 14 de octubre de 2020

GEO3 S.A.S.
NIT: 901.093.268-3

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matrícula profesional No **66202-244832 STD**. Presto sus servicios como **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA**, en el desarrollo de los siguientes proyectos:

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS EVENTOS NATURALES AVENIDAS TORRENCIALES Y MOVIMIENTOS EN MASA PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUATAPURÍ (1 de noviembre del 2018 al 30 de noviembre del 2018).

- ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL CASCO URBANO Y LOS SECTORES DE PACHAQUIARO, PUERTO GUADALUPE, LA BALSA, PUERTO PORFIA, BOCAS DE GUAYURIBA, CHAVIVA Y REMOLINO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, DEPARTAMENTO DEL META. (15 de febrero del 2020 al 15 de abril del 2020).

- ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN, EN EL PREDIO CONDI, EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (15 de julio del 2020 al 15 de agosto del 2020).

En las siguientes actividades:

- Clasificación geomorfológica y geométrica de cuerpos hídricos.

- Generación de cartografía geológica (unidades y sub unidades), UGS y geomorfológica y labores de campo orientados a la identificación de amenazas por movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y erosión (escalas detalladas 1:2000 y básicas 1:25000)

- Identificación de áreas de amenaza por movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y erosión.

- Creación de modelos hidráulicos en los sitios del proyecto para la estimación del comportamiento de las variables físicas de los cauces de interés.

- Estimación de cotas de inundación, cotas de socavación y superficies de inundación con y sin las obras proyectadas.

- Generación de bases de datos *GDB, con mapas y cartografía correspondiente a los insumos y resultados de los estudios de amenaza vulnerabilidad y riesgo.

Carrera 33 # 51 - 101 La Campiña
Bucaramanga, Santander
N.I.T. 901.093.268-3
info@geo3sas.com

Se expide a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

Atentamente,

GERARDO ALBERTO RIOS HORMIGA
Geólogo. Representante Legal GEO3 S.A.S.
NIT 901.093.268-3
Cel. 318-4856368
gerencia@geo3sas.com

7/85
948

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Bucaramanga, 14 de octubre de 2020

GEO3 S.A.S.
NIT: 901.093.268-3

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matrícula profesional No **68202-244032 STD**, Presto sus servicios como **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA**, en el desarrollo de los siguientes proyectos:

- ESTUDIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA EL ESTUDIO BÁSICO DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN LAS ETAPAS DE DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Y DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y EL CONTRATANTE (5 de mayo de 2018 al 30 de julio de 2018).

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LAS UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES (UGS) Y LA ELABORACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GEOMORFOLOGÍA (SGC), Y AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUATAPURÍ. (1 de marzo de 2018 al 10 de junio de 2018).

En las siguientes actividades:

- Clasificación geomorfológica y geométrica de cuerpos hídricos

- Generación de cartografía geológica (unidades y sub unidades), UGS y geomorfológica y labores de campo orientados a la identificación de amenazas por movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y erosión (escalas detalladas 1:2000 y básicas 1:25000)

- Identificación de áreas de amenaza por movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones y erosión.

- Creación de modelos hidráulicos en los sitios del proyecto para la estimación del comportamiento de las variables físicas de los cauces de interés.

- Estimación de cotas de inundación, cotas de socavación y superficies de inundación con y sin las obras proyectadas.

- Generación de bases de datos *GDB, con mapas y cartografía correspondiente a los insumos y resultados de los estudios de amenaza vulnerabilidad y riesgo.

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Se expide a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

Atentamente,

GERARDO ALBERTO RIOS HORMIGA
Geólogo, *Representante Legal GEO3 S.A.S.*
NIT 901.093.268-3
Cel. 318-4856368
gerencia@geo3sas.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ibg ingeniería

Diseño.
Asesoría.
Construcción.
Estudios Ambientales.
Estudios Hidrológicos.

IBG INGENIERIA E.U

NIT 900.202.701-7

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, está vinculado desde el día 01 de Agosto del 2014, desempeñándose en el cargo de **COORDINADOR DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**, en desarrollo las diferentes actividades de consultoría que se presenten a la empresa en cuestión. Donde a la fecha ha elaborado las siguientes actividades:

- Estudios y diseños hidrosanitarios para el contrato 300 de 2014 "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS MATRICES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

- Estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación de los proyectos de consultoría con referencia al contrato de consultoría N° 17122013-0687 "ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, PARA MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, RECURSOS REGALÍAS 2012-2013" correspondientes al módulo No.01 La Dorada-Norcasia y Norcasia-Berlín-Florencia-Puente Linda, que comprende 63.72 km de corredores viales, del departamento de Caldas.

- Estudios y diseños hidrosanitarios para el edificio "BULEVAR PLAZA" municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander.

- Estudios y diseños hidrologicos e hidráulicos y proyección de obras hidráulicas para el cruce vial Onzaga - Santa lucia, corredor vial afectado por la corriente del rio Chaguaca PR 17+980, departamento de Santander

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos y proyección de muro para el cruce vial Onzaga - Santa lucia, corredor vial afectado por la corriente del rio Chaguaca PR 20+460, departamento de Santander.

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos y proyección de alcantarilla y muro de contención para la ruta vial 6403 en el municipio de san gil PR 15+460, departamento de Santander.

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ibg ingeniería

Diseño:
Asesoría:
Construcciones:
Estudios Ambientales:
Estudios Hidrológicos

- Revisión de estudio realizado para el puente ubicado en el pr 24+800 de la vía que comunica el municipio de Bucaramanga con el municipio de Rio negro, departamento de Santander.

- Estudios, diseños y asesoría hidrológica e hidráulica, PR 4+150 de la vía Bucaramanga - cuestaboba, municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Santo Domingo que atraviesa la corriente de la quebrada Agua Blanca, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Caño Jeringa que atraviesa la corriente del Cauce Caño Jeringa, municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente La Colorada que atraviesa la corriente del Rio La Colorada, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente proyectado en la vía que conduce del sector el tirano a la vereda solferino que atraviesa el Cauce Innominado , municipio de Guadalupe, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente La Cabuya que atraviesa la corriente del Rio Tolota, municipio de Suaita, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Poima que atraviesa la corriente de la quebrada Poima, municipio de Encino, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Caballito que atraviesa la corriente de la quebrada Salamaga, municipio de Rio Negro, departamento de Santander.

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ibg ingenieria

Diseño:
Asesoría:
Construcciones
Estudios Ambientales
Estudios Hidrológicos

- **Estudios hidrológicos, hidráulicos, inundación y socavación para el puente Río Sucio que atraviesa la corriente del Rio Sucio, municipio del Carmen de Chucuri, departamento de Santander**

- **Estudios y diseños para el contrato de consultoría N° 180-15 de 2015 celebrado entre LA EMPRESA DE SIERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A E.S.P e I.B.G INGENIERIA Objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DE PANGUA, SECTORES EL PALMAR, LABRANZA GRANDE Y ALCAPARRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso

Cordialmente

IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
Ingeniero Civil – Esp. Recurso Hídrico - SIG
Gerente IBG INGENIERIA EU

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA QUE:

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadania No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga, Ingeniero Civil de Profesión según matricula profesional número **68202-244832 STD**, está vinculado desde el dia 23 de Mayo del 2016, desempeñándose en el cargo de **COORDINADOR DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**, en desarrollo las diferentes actividades de consultoria que se presentan a la empresa en cuestión. Donde a la fecha ha elaborado las siguientes actividades:

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para estimar inundación y la socavación enfocados a obras de arte
- Elaboración de modelos de amenaza por inundación
- Elaboración de modelos hidrológicos para efectos de cálculo de amenaza por remoción en masa
- Diseños hidráulicos para sistemas de acueductos y alcantarillados
- Diseños hidráulicos de diferentes tipos de obras de arte para control de drenaje, socavación e inundación.

Destacándose por su alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso.

La presente se expide el dia 7 de junio de 2017

Atentamente,
ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

Elaboró: SALTA 3/8/49

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Telefonos 6362809 – 6848430 cel 3124503636
construsuelosltda@gmail.com

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA QUE:

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga, Ingeniero civil de profesión con matrícula profesional número **68202-244832 STD**, vinculado desde el día 23 de Mayo del 2016, desempeñándose en el cargo de **COORDINADOR DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA**, para desarrollo de las actividades de consultoría que se presentan en la empresa en cuestión, las cuales a la fecha son las siguientes:

- Estudio hidrológico e hidráulico para estimar la inundación y la socavación para el sector del Rio de oro comprendido entre las calles 28 y calle 23 y 24 con carrera 31 en el municipio de Girón, departamento de Santander.
- Estudio hidrológico e hidráulico para la cañada innominada en el sector de IDAFRI NORTE en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el canal de evacuación de flujo para y diseño de pantallas deflectoras para control de erosión de la SUBESTACIÓN ELECTRICA SAN MATEO DE CENS S.A. E.S.P. en el municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el box culvert adyacente al barrio Miradores de San Juan, en el municipio de Girón, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para la reposición de alcantarillado pluvial y sanitario para el barrio la Esmeralda en el municipio de Girón, departamento de Santander
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para reposición y proyección de alcantarillado pluvial y sanitario del barrio Héroes y Villas nuevo milenio, en el municipio de San Vicente de Chucuri, departamento de Santander.

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos del sistema de drenaje comprendido en el proyecto "ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DE CIMENTACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AFLUENTE MEDIANTE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, RUITOQUE BAJO". Municipio de Floridablanca, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para proyección del sistema de alcantarillado pluvial del barrio Villas de San Juan en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para captación y línea de aducción del acueducto veredal de la vereda Motoso, municipio de Girón, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para estimación de inundación y socavación del puente Agua puchera, que intercepta la quebrada Agua Puchera de la vereda Altamira en el municipio de Girón, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para captación y línea de aducción del acueducto veredal de la vereda Bocas, municipio de Girón, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado en el barrio la esmeralda estimación en el municipio de Girón, departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado en la Cra 8 entre calle 5 y 6 barrió el centro y Cra 10 y 11 en la Calle 5ª Barrio San Rafael en el municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en la Villa Olímpica en el municipio de San Gil, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para estimar la amenaza por inundación de la quebrada Canoas en el municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para estimación de inundación y socavación para la quebrada la Cuellar en el barrio cristal bajo del municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.
- Estudios y diseños hidráulicos para Optimización y mejoramiento del sistema de acueducto fase1 para la vereda bejaranas en el municipio de San Gil, Departamento de Santander

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos 6382609 – 6846430 cel. 3124503836
construsuelosltda@gmail.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Construsuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

- Estudios y diseños hidráulicos para la reposición del sistema de alcantarillado del barrio Bellavista para el proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION DEL TALUD EN LA ESCARPE SUR Y ORIENTAL DEL BARRIO BELLAVISTA (PR70+420-PR70+600) Y EL TALUD AL ORIENTE DEL CONJUNTO HACIENDA SAN ANTONIO (PR70+840-PR70+940) EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA TRANSVERSAL TRIBUGA-ARAUCA EN EL SECTOR LEBRIJA PALENQUE)" En el municipio de Girón, Departamento de Santander.

- Estudios y diseños para el proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL SECTOR SANTANDER Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR MONTECITOS BAJO" En el municipio de San Gil, Departamento de Santander.

- Estudios y diseños para la red acueducto, red alcantarillado y Canal Pluvial para el proyecto" ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS", municipio de Girón, Departamento de Santander

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de inundación y socavación del proyecto "REHABILITACIÓN DE LA MOVILIDAD ENTRE EL SUR Y CENTRO UBICADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO VILLA CAMPESTRE Y ZONA ANTIGUA DE GIRÓN, SANTANDER" del municipio de Girón, Departamento de Santander.

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos para el predio ubicado en KM 4 # 24N-195 vía rio Negro adyacente al rio Surata, en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos e hidráulicos, para la estimación de la inundación del proyecto "ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y GEOTECNICO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION PARA LA TORRE ELECTRICA NUMERO 16 EN EL RÍO GUAYURIBA" en el municipio de Villavicencio, departamento de Meta.

- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos del canal para recolección de aguas lluvias del proyecto "ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA. PROYECTO NORTE CLUB II MUNICIPIO DE BUCARAMANDA – SANTANDER"

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Telefonos 6382909 – 6648430 cel 3124503936
construsuelosltda@gmail.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

- Estudios hidrológicos, hidráulicos para la estimación de la socavación e inundación del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN A LA INUNDACION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUAYABITO EN EL SECTOR DEL BARRIO PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER"

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para la determinación el galibo de la línea de adicción sobre el río Fonce del proyecto "ACTUALIZACION OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I PARA LA VEREDA BEJARANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para la estimación de la inundación y la socavación del puente colgante vehicular en el sector Vanegas en el municipio de Lebrija, Departamento de Santander.

- Estudios hidrológicos e hidráulicos del río Surata para la estimación de la inundación y cotas de socavación del proyecto "ALTERNATIVA I SITIO CRITICO PK 14+000 VIA RECONSTRUCCION VIA A 100 METROS DE LA VIA BUCARAMANGA-MATANZA, MATANZA SANTANDER"

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ZULIA (CÓDIGO 1602) LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR).EN EL MARCO DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011."

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para el proyecto "CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ALGODONAL (CÓDIGO 1605) LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y CESAR, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR), EN EL MARCO DEL PROYECTO "INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011."

Calle 29 9-88 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos 6382809 – 6848430 cel. 3124503830
construsuelosltda@gmail.com

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Construsuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

- Estudios hidrológicos e hidráulicos para el sistema de alcantarillado del proyecto "DISEÑOS DE LAS OBRAS DE MITIGACION EN LOS TALUDES DE LOS PROYECTOS LA INMACULADA Y RESERVA DE LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

Destacándose por alto nivel de iniciativa, dedicación, profesionalismo y compromiso.

La presente se expide el día 28 de noviembre de 2018

Atentamente

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
Construsuelos de Colombia S.A.S

Elaboró. SAILY AGUILAR

176

959

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A E.S.P
NIT 890.200.162-2

CERTIFICA

Que **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con la cedula de ciudadania No **1.098.669.846** expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matricula profesional No **68202-244832 STD**, Suscrito con el **amb S.A E.S.P** la orden de prestación de servicios 118 de 2017 desde el dia 10 de enero de 2018, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales de ingeniería civil para desarrollar labores de levantamiento de información catastral en campo y modelamiento y calibración de redes de acueducto Para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No 0358 de 2017 el cual corresponde a "ACTUALIZAR EL CATASTRO DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA E IMPLEMENTAR UN MODELO HIDRÁULICO CALIBRADO COMO PARTE DE LA FASE II DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA CON EL FIN DE REDUCIR SU ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA" suscrito entre el amb S.A E.S.P y el Área Metropolitana de Bucaramanga" con una duración de 12 meses, en el cual se destacan las siguientes actividades.

- Apoyo en la creación, manejo y edición de la base de datos del catastro de redes del sistema de acueducto de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E S P.
- Apoyo en la creación de diagramas de esquina y fichas técnicas de los elementos visibles de la red de distribución de agua potable de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.
- Apoyo en la creación y calibración del modelo hidráulico de la red de distribución de agua potable de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.
- Creación y planteamiento de distritos hidráulicos y materialización teórica de los mismos en los modelos hidráulicos.
- Creación de modelos hidráulicos para cada distrito hidráulico mediante la división del modelo hidráulico general sectorizado.
- Diseño de estaciones reguladoras de presión y determinación de áreas de gestión de presión (sectores) en los distritos hidráulicos definidos.
- Elaboración de normas y procedimientos para la actualización de catastro de manera permanente

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

- Desarrollo de análisis preliminar de rutas de lectura de cada distrito
- Desarrollo del procedimiento para la calibración y verificación de medidores con base en la NTC 1063-3
- Desarrollo del procedimiento y metodología para la gestión y mantenimiento correctivo de redes.
- Desarrollo del procedimiento para el mantenimiento preventivo de elementos visibles de la red
- Elaboración de análisis de precios unitarios y presupuesto para los proyectos de reposición y sectorización propuestos para el sistema de acueducto de la Piedecuestana de servicios públicos S A E S.P

La presente se expide el día 10 de enero de 2019

Cordialmente

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA GALVIS
M.Sc. – Ingeniero Civil
C.C 13.870.734
Interventor del contrato 035B/17
Profesional Asistente - División de distribución – amb S.A E S P

961

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 13.870.734 expedida en Bucaramanga, en su condición de Líder de Proceso 3 del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP con NIT 890.200.162-2, e interventor designado del contrato interadministrativo No. 0356 de 2018

CERTIFICA QUE

La Ingeniera **ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.669 846 expedida en la ciudad de Bucaramanga e ingeniero civil con matrícula profesional No 68202-244632 STD, desarrolló con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP el siguiente contrato:

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios CPS 008-19
NIT:	1.098.669.846-3
OBJETO DEL CONTRATO:	"Prestación de servicios profesionales de ingeniería civil y/o hidrosanitario experto en redes de redes de distribución y/o redes de drenaje urbano para que desempeñe labores asignadas en el contrato interadministrativo Para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No 0356 de 2018 (IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE AMENAZA POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA) suscrito entre el amb S.A E.S.P y el área metropolitana de Bucaramanga"
TERMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	10 MESES
TERMINO DE EJECICIÓN ADICIONAL:	6 5 MESES
FECHA DE INICIO:	08 DE MARZO DE 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE FEBRERO DE 2020
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2020
EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE:	SÍ___ NO_X_
EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN:	SÍ_X_ NO___
EL CONTRATO SE TERMINÓ DE MANERA ANTICIPADA:	SI ___ NO X

HOJA DE VIDA
ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ
INGENIERO CIVIL

Actividades realizadas:

- Desarrollar estudios y análisis hidrológicos para la construcción y proyección de caudales de tormenta de diseño de acuerdo con lo establecido en la resolución 0330 de 2017
- Desarrollar proyecciones estadísticas de población para la proyección de caudales de drenaje sanitario para los suscriptores comprendidos por el proyecto de acuerdo con lo establecido en la resolución 0330 de 2017 Apoyo en la creación y calibración del modelo hidráulico de la red de distribución de agua potable de la Piedecuestana de servicios públicos S.A E.S.P.
- Elaborar documentos técnicos que comprendan las labores de creación de modelos hidráulicos y los requeridos por el presente contrato.
- Creación de modelos hidráulicos para cada distrito hidráulico mediante la división del modelo hidráulico general sectorizado.
- Revisión topológica de estructuras, conductos y áreas aferentes para la adecuada creación del modelo hidráulico del área de interés.
- Crear modelos hidráulicos en SewerGEMS del área del proyecto, comprendida por 5752 pozos, 37 estructuras de alivio y 225 9 Km de conductos
- Apoyar en la elaboración de plantas y perfiles de las redes de drenaje urbano en AutoCAD civil 3D.
- La contratista se destacó por su responsabilidad, desempeño, eficacia y calidad en las tareas asignadas.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de enero de 2021 a solicitud del interesado.

Luis Fernando Castañeda Galvis
Líder de proceso 3 – Abastecimientos
Interventor asignado CPS 008-19
Diagonal 32 Vía a Pamplona No. 30A – 51 "Parque del Agua"
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP
Tel + (57) 6320220 Ext. 638
Bucaramanga, Colombia

963

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Especialista en Hidrología y/o Hidráulica

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER.

Yo, **ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.669.846 de Bucaramanga**, Ingeniero Civil, con Tarjeta Profesional No. **68202-244832 STD**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentado por el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** para integrar el equipo profesional mínimo del proceso de la referencia, en calidad de **ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y/O HIDRÁULICA.**

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del sesenta por ciento (60%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender reuniones, visitas de campo, revisión de productos, emisión de conceptos, revisión de estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, revisión de obras de drenaje, verificación de criterios hidráulicos y demás actividades propias del cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ
C.C. 1.098.669.846 de Bucaramanga
T.P. 68202-244832 STD
Celular: 3168290387
Correo: alexeyrincon@gmail.com

964

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.669.846 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-244832 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Hidráulica**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Fecha de inicio	14 de junio de 2013
Fecha de terminación	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente hidrológico e hidráulico de la interventoría al contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Revisión y seguimiento técnico de criterios hidrológicos, hidráulicos, de drenaje, manejo de escorrentía y protección hidráulica asociados a las obras de estabilización y protección de infraestructura.
- Apoyo en la verificación de estudios, memorias, informes, planos y productos relacionados con condiciones de cauce, drenaje, erosión, inundación y socavación.
- Emisión de observaciones y recomendaciones técnicas sobre el componente hidrológico e hidráulico de los productos de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento técnico durante la ejecución y cierre del contrato, en lo relacionado con estudios hidrológicos, hidráulicos y obras complementarias de infraestructura civil.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

352
965

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"**. b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**. c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014, f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014, g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	**: $0,00**

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancela al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gómez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramírez
Aprobó: Edwin Alberto Ávila Ramos

304

96

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 04-085-2013 suscrito con el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar, CERTIFICA QUE:

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.669.846 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-244832 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Hidráulica,** dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 04-085-2013
Contratante	Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Formular los estudios de preinversión para la construcción de doce (12) puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Valor del contrato	$89.995.000 M/CTE
Plazo	160 días calendario
Fecha de inicio	9 de julio de 2013
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2013
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado según acta de liquidación de fecha 19 de diciembre de 2013.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente hidrológico e hidráulico de la consultoría de estudios de preinversión para puentes y estructuras de paso.
- Revisión de criterios hidrológicos e hidráulicos aplicables a la localización y formulación de los puentes proyectados.
- Apoyo en el análisis de drenaje, condiciones de cauce, crecientes, niveles de agua y posibles efectos de socavación asociados a las estructuras de paso.
- Revisión de informes, memorias, conceptos técnicos y soportes relacionados con el componente hidrológico, hidráulico y de drenaje de la consultoría.
- Acompañamiento técnico en la atención de observaciones y cierre de productos asociados a los estudios de puentes.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato de Consultoría #	**04-065- 2.013**
Contratista	ALFONSO VEGA ALBINO
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR -BOLÍVAR
Objeto	FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
Plazo de ejecución	160 DÍAS CALENDARIO
Fecha de iniciación	JULIO 9 DE 2013
Fecha de terminación	DICIEMBRE 23 DE 2013
Valor del contrato	**89.995.000**
En letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
Forma de pago	a) Pago anticipado equivalente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES a la legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en las actas parciales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. b) El valor restante del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES (entrega de diseños de puentes) por un CUARENTA POR CIENTO (40%), previa presentación de la factura o cuenta de cobro y un DIEZ PORCIENTO (10%) contra entrega.
	BALANCE FINANCIERO
PAGO ANTICIPADO 50%	44.997.500

En Santa Rosa del Sur –Bolívar, **DICIEMBRE 19 DE 2013**, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **ALFONSO VEGA ALBINO** -CONTRATISTA, **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA** Alcalde Municipal Encargado y **CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO** Secretario de Infraestructura Municipal quien actúa como supervisor en la ejecución del contrato con el objeto de suscribir el acta de liquidación de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y plazos establecidos contractualmente.
- Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
- Se autoriza el pago final (liquidación del contrato) por la suma de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (44.997.500)***

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

ALFONSO VEGA ALDINO
CONTRATISTA

CAMILO ALVAREZ ACEVEDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO

101
970

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013 suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.669.846 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-244832 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Hidráulica**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Fecha de inicio	14 de junio de 2013
Fecha de terminación	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente hidrológico e hidráulico de la interventoría al contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Revisión y seguimiento técnico de criterios hidrológicos, hidráulicos, de drenaje, manejo de escorrentía y protección hidráulica asociados a las obras de estabilización y protección de infraestructura.
- Apoyo en la verificación de estudios, memorias, informes, planos y productos relacionados con condiciones de cauce, drenaje, erosión, inundación y socavación.
- Emisión de observaciones y recomendaciones técnicas sobre el componente hidrológico e hidráulico de los productos de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento técnico durante la ejecución y cierre del contrato, en lo relacionado con estudios hidrológicos, hidráulicos y obras complementarias de infraestructura civil.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO**, mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoria **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"**. b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**. c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	**: $0,00**

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gomez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramón
Aprobó; Edwin Alberto Avila Ramos

990

973

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. 04-085-2013 suscrito con el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar, CERTIFICA QUE:

ABNER ALEXEY RINCÓN SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.669.846 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-244832 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Hidráulica**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 04-085-2013
Contratante	Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Formular los estudios de preinversión para la construcción de doce (12) puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Valor del contrato	$89.995.000 M/CTE
Plazo	160 días calendario
Fecha de inicio	9 de julio de 2013
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2013
Estado	Ejecutado, **terminado** y liquidado según acta de liquidación de fecha 19 de diciembre de 2013.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente hidrológico e hidráulico de la consultoría de estudios de preinversión para puentes y estructuras de paso.
- Revisión de criterios hidrológicos e hidráulicos aplicables a la localización y formulación de los puentes proyectados.
- Apoyo en el análisis de drenaje, condiciones de cauce, crecientes, niveles de agua y posibles efectos de socavación asociados a las estructuras de paso.
- Revisión de informes, memorias, conceptos técnicos y soportes relacionados con el componente hidrológico, hidráulico y de drenaje de la consultoría.
- Acompañamiento técnico en la atención de observaciones y cierre de productos asociados a los estudios de puentes.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato de Consultoría #	**04-085- 2.013**
Contratista	ALFONSO VEGA ALBINO
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR -BOLÍVAR
Objeto	FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
Plazo de ejecución	160 DÍAS CALENDARIO
Fecha de iniciación	JULIO 9 DE 2013
Fecha de terminación	DICIEMBRE 23 DE 2013
Valor del contrato	***89.995.000***
En letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.
Forma de pago	a) Pago anticipado equivalente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES a la legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en las actas parciales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. b) El valor restante del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES (entrega de diseños de puentes) por un CUARENTA POR CIENTO (40%), previa presentación de la factura o cuenta de cobro y un DIEZ PORCIENTO (10%) contra entrega.
	BALANCE FINANCIERO
PAGO ANTICIPADO 50%	44.997.500

En Santa Rosa del Sur –Bolivar, **DICIEMBRE 19 DE 2013**, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **ALFONSO VEGA ALBINO** -CONTRATISTA, **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA** Alcalde Municipal Encargado y **CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO** Secretario de Infraestructura Municipal quien actúa como supervisor en la ejecución del contrato con el objeto de suscribir el acta de liquidación de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y plazos establecidos contractualmente.
- Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
- Se autoriza el pago final (liquidación del contrato) por la suma de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (44.997.500)***

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA

CAMILO ALVAREZ ACEVEDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO

3975
976

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4537921

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098669846, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-244832 desde el 31 de Enero de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 178.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

HOJA DE VIDA



DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

INGENIERA CIVIL

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

DATOS PERSONALES

NOMBRE:	**DEYSY YAZMIN**
APELLIDOS:	**BARRERA CHIVATA**
FECHA NACIMIENTO:	30 de Junio de 1979
LUGAR DE NACIMIENTO:	BUCARAMANGA
CEDULA DE CIUDADANIA:	37.727.559 Bucaramanga
TARJETA PROFESIONAL:	68202106127STD
LICENCIA DE CONDUCCCION:	68001000-7763926-0
ESTADO CIVIL:	Soltera

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 6820210o127STD

DIRECCION:	Carrera 27w # 64-90
BARRIO:	Monteredondo
TELEFONO:	6964536
CELULAR:	311 513 05 44
CIUDAD:	Bucaramanga
EMAIL:	deysyly@hotmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL - 2018
Politécnico de Colombia

Proyecto de grado: " Mejoramiento de la resistencia al cortante medido a través de la relación de soporte de california en arena fatigada y arcillas de alta plasticidad mediante la adición de mezcla asfáltica reciclada en frio y concreto reciclado respectivamente " – Noviembre 11 de 2017"

POSTGRADO:	**GEOTECNIA AMBIENTAL – 2017** **UNIVERSIDAD DE SANTANDER**

Practicas : "Apoyo a la subdirección de planeación e infraestructura del Área Metropolitana de Bucaramanga. Junio 27 de 2002 – Marzo 05 de 2003"

TITULO OBTENIDO:	**de Grado INGENIERA CIVIL -2003**
UNIVERSITARIOS:	**UNIVERSIDAD DE SANTANDER**
INTERMEDIOS:	**AUXILIAR CONTABLE SENA**
SECUNDARIA:	**GIMNASIO JOSE ALEJANDRO PERALTA**
PRIMARIA:	**PABLO VI**

SEMINARIOS Y CAPACITACIONES

DIPLOMADO EN PROGRAMACION NEUROLENGUISTICA
Politécnico Superior de Colombia
Noviembre del 2020

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL
Politécnico Superior de Colombia
Noviembre del 2020

DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL
Politécnico de Colombia
Febrero del 2018

ACTUALIZACION DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA Y PROCESOS OPERATIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO
Contraloría departamental del Cesar
Aguachica
1, 2 y 3 de Octubre de 2014

CONTRATACION PUBLICA ASNTOS TOTALMENTE PRACTICOS
Nueva Clase dirigente
Bogotá – Club el Nogal
23,24 y 25 de Enero 2013

CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOTECNIA
Sociedad Colombiana de Geotecnia
Bogotá
17 y 18 de Noviembre de 2011

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

COMO OPTIMIZAR
EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL COMPUTADOR Y LA SUITE DE OFFICE
Organización Mundo Informático
Bucaramanga
8 de Julio de 2010

INTERVENTORIA DE OBRAS
Servicio Nacional de Aprendizaje
40 horas
22 de Julio de 2009

CAPACITACION EN ADMINISTRACCION, ANALISIS, VALORACION Y POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO CON MIRAS A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI
Gobernación de Bolívar
Cartagena
22 y 23 de Octubre de 2008

MEDIOS Y SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO
PARA LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
Gobernación de Bolívar
Cartagena
15 y 16 de Septiembre de 2008

INDENTIFICACION, DISEÑO, CAPACITACION,IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION EN LAS AREAS FINANCIERAS Y OPERATIVAS
Gobernación de Bolívar
Cartagena
16, 17 y 18 de Agosto de 2008

MANEJO DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA
Planeación Nacional
Santa Rosa Sur de Bolívar
18, 19 y 20 de Octubre de 2007

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL A LA RENDICION DE CUENTAS Y CONTROL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Departamento Nacional de Planeación
Hotel Sheraton
Bogotá
12 y 13 de Abril 2007

CONTROL DE CALIDAD ISO 9000
Servicio Nacional de Aprendizaje
40 horas
25 de Enero de 2004

EXPERIENCIA LABORAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, UNION TEMPORAL RIO DE ORO 2021 – Conformado por: DELPHA INGENIERIA Y MARE INGENIERIA. Rep Legal . Andrea Parra Silva, Cargo Desempeñado : Directora de Interventoría con una dedicación del 50% del contrato de obra para " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA MITIGAR EL MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS SECTORES DE ALTO RIESGO EN SAN ANTONIO DE CARRIZAL Y CARRIZAL CAMPESTRE UBICADOS EN EL RÍO DE ORO MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 0136 DE 2017, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO N° 0029 DE 2018 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD N° 000118 DE 2018. Contrato 9677-PPAL001-938-2021. Con la UNGRD, Valor: $ 1.367.252.880,00.

Funciones:,
Revisión de estudios, seguimiento a programación de obra, seguimiento a los diseños y especificaciones técnicas, Revisión de de balance financiero de obra, memorias de cálculo , y Actas , Elaboración de informe semanales y mensuales , apoyo a comités técnicos y audiencias, Asesoría Geotécnica.
Duración: 14 Meses
Agosto 9 de 2021 – Octubre 8 de 2022

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

DIRECTOR DE INTERVENTORIA, UNION TEMPORAL INTER SANJORGE – Conformado por: TETSU INGENIERIA Y CARLOS ALBERTO RUA. Rep Legal . Fabián Albeiro Figueroa , Cargo Desempeñado : Directora de Interventoría con una dedicación del 50% del contrato de obra para " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO SUSCRITO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRIO EN EL SECTOR SAN JORGE. MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 000025 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE RETORNO A LA NORMALIDAD N° 0101 DE 2020. Contrato 9677-PPAL001-891-2021. Con la UNGRD, Valor: $ 248.500.560,00.

Funciones:,
Revisión de estudios, seguimiento a programación de obra, seguimiento a los diseños y especificaciones técnicas, Revisión de de balance financiero de obra, memorias de cálculo , y Actas , Elaboración de informe semanales y mensuales , apoyo a comités técnicos y audiencias, Asesoría Geotécnica.
Duración: 9 Meses
Agosto 9 de 2021 – Abril 9 de 2022

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CONSORCIO INTER PARQUE E&M - Conformado por: ELSA TORRES RUEDA Y MARE INGENIERIA. Rep Legal . LUZ MYRIAM CARREÑO DIAZ. Cargo Desempeñado : Residente de Interventoria del contrato " INTERVENTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARQUE LA PERA, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER. 2425 de 15 de noviembre de 2019. Con la Gobernación de Santander, Valor: $ 259.164.150,00

Funciones:,
Interventoría técnica, administrativa y financiera, revisión de estudios, seguimiento a programación de obra, seguimiento a los diseños y especificaciones técnicas, elaboración de balance financiero de obra, memorias de cálculo , de Actas , análisis de precios unitarios, registro fotográfico, elaboración de informes semanales y mensuales , apoyo a comités técnicos y audiencias.
Duración: 11 Meses
Agosto Diciembre 10 de 2019– Mayo 5 de 20221… Entrega 24 de Noviembre del 2021

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, MARE INGENIERIA SAS. Rep. Legal, Luz Miriam Carreño Diaz, interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica del contrato de obra para la construcción de obras de estabilización en el talud del

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

hospital san Rafael del municipio de matanza, departamento Santander. Contrato CDE-002-2019 del 2019. Con el Departamento de Santander, Valor: $ 28.305.530.oo.
Funciones:,
Interventoría técnica, administrativa y financiera, revisión de estudios, seguimiento a programación de obra, seguimiento a los diseños y especificaciones técnicas, elaboración de balance financiero de obra, memorias de cálculo , de Actas , análisis de precios unitarios, registro fotográfico, elaboración de informes semanales y mensuales , apoyo a comités técnicos y audiencias, Apoyo geotecnico
Duración: 67 días
Diciembre 18 de 2019 - Febrero 20 de 2020

RESIDENTE DE INTERVENTORIA, Consorcio interventoría M&C. Rep. Legal, Luz Miriam Carreño Diaz, interventoría a la construcción del centro regional de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del municipio de Barrancabermeja. Contrato 698 del 2018. Con el Departamento de Santander, Valor: $ 194.422.200.oo.
Funciones:,
Interventoría técnica, administrativa y financiera, revisión de estudios, seguimiento a programación de obra, seguimiento a los diseños y especificaciones técnicas, elaboración de balance financiero de obra, memorias de cálculo , de Actas , análisis de precios unitarios, registro fotográfico, elaboración de informes semanales y mensuales , apoyo a comités técnicos y audiencias.
Duración: 12 meses y 25 días
Agosto 21 de 2018 - Octubre 15 de 2019

DIRECTORA DE OBRA, Unión Temporal AA La Mata. Rep. Legal Hernando Mora Pallares," Construcción de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Mata del Municipio de La Gloria – Departamento del Cesar . Contrato 05 del 2015. Valor: $ 5.331.524.487.oo.
Funciones:,
Evaluación del estado de la obra, revisión de estudios, Proyección de programación Balance financiero de obra, memorias de cálculo, , elaboración de Actas , análisis de precios unitarios, registro fotográfico) Control de inventarios, apoyo a comités técnicos y audiencias.
Duración: 6 meses.
Abril 12 de 2017- Octubre 12 de 2017

RESIDENTE DE OBRA, Carlos Alberto Gonzalez Camargo," Construcción de un parque lúdico recreativo en el Barrio San Martin- Municipio de Bosconia – Departamento del Cesar . Contrato 019 del 2015 . Valor: $ 1.990.070.604.oo.

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Funciones: Seguimiento de Obra, Normas técnicas, Manejo y elaboración de presupuesto, Informes Semanales de avance, Proyección y seguimiento de programación, Informes Técnicos, Control e inventarios y almacén, (bitácoras, elaboración de Actas y balances de obra, registro fotográfico), Memorias de cálculo. control y toma de ensayos y muestras de laboratorio.
Duración: 13 meses.
Febrero 23 de 2016- Marzo 17 de 2017.

SECRETARIA DE PLANEACION- DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO – DEPARTAMENTO DEL CESAR, NURY ESTELLA CATAÑO CARDONA- ALCALDE
Dependencias a cargo: Banco de proyectos, Contratación estatal, Atención y prevención de desastres, – Planeación e Infraestructura del Municipio
Integrante de OCAD, Comite de seguridad y convivencia, Comité de Victimas, Comité de Ordenamiento territorial
Funciones:
-Supervisión y seguimiento de obra, Seguimiento de Normas técnicas, Manejo y elaboración de presupuesto y APU
-Elaboración de pliegos y términos de condiciones aplicación de la Ley 80, evaluación y calificación de propuestas
- Elaboración de Informes Técnicos, Administrativos y financieros, de obras ejecutadas con recursos de entidades estatales (CONVENIOS Y REGALIAS) , elaboración de informes al DNP- Departamento de Planeación Nacional, SGR – Sistema General de Regalías, GOBERNACION, Entrega de informes y rendición de cuentas al concejo Municipal y Gobernación,
- Elaboración de proyectos y aplicación de metodologías MGA, SGR, COLDEPORTES.
- Revisión de planos y documentación, elaboración de Licencias de segregación y de construcción
Duración: 48 meses
Enero 1 de 2012 – Diciembre 31 de 2015.

INGENIERA AUXILIAR- Mantenimiento vial (INVIAS), Consorcio R&M-JACOME, **Administración vial G-1** Territorial Ocaña. Ruta 7007. Vía Aguasclaras-Ocaña. Ruta 7008. Ocaña – Alto del pozo. Ruta 70NS01.Vía La Ondina- Convención -Llano grande.
Funciones: Supervisión de obra, Seguimiento de Normas técnicas, Manejo y elaboración de presupuesto, Elaboración de licitaciones, Reportes diarios sobre estado de las vías, Informes Semanales de seguimiento, Informes Técnicos Trimestrales y Informes Generales semestrales, Informe y registros de accidentes, control e inventarios de señalización y obras de arte de la vía, Registro diario de avances (bitácoras, actas, registro fotográfico), Seguimiento y capacitaciones para las Cooperativas de trabajo Asociado, Elaboración de informes y presentación de avances ante los comités. Valor: $ 361.655.520.oo
Noviembre 1 de 2011 – Enero 1 de 2012

INGENIERA AUXILIAR – mantenimiento vial (INVIAS), Consorcio FERVAR, **Administración vial G-3** Territorial Santander. Ruta 45A08 Vía Bucaramanga- San Alberto y Ruta 6603. Vía Bucaramanga - Pamplona. **Funciones**: Supervisión de obra. Seguimiento de Normas técnicas, Manejo y elaboración de presupuesto, Elaboración de licitaciones, Reportes diarios sobre estado de las vías, Informes Técnicos Trimestrales y Informes Generales semestrales, Informe y registros de accidentes, control e inventarios de señalización y obras de arte de la vía, Registro diario de avances (bitácoras, actas, registro fotográfico), Seguimiento y capacitaciones para las Cooperativas de trabajo Asociado, Elaboración de informes y presentación de avances ante los comités. Valor por actas parciales : $53.000.000.oo
Enero 12 de 2010 - Junio 30 de 2011.

ING. RESIDENTE, BOMDECO LTDA "Pavimentación en Concreto de la carrera quinta entre calles quince y dieciséis del Barrio Santa Barbará Municipio de Lebrija Santander ". **Funciones**: Administrativas para la presentación, aprobación y construcción del proyecto como: Apoyo técnico en la elaboración de propuestas, elaboración de planos y soportes del proyecto, elaboración de informes, cortes y cantidades de obra, procesos constructivos y manejo de personal.
Marzo 16 de 2009 – Junio 16 de 2010

ING. AUXILIAR, CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A. "Interventoria Técnica, Financiera ,Social y Ambiental para las obras de Mejoramiento y Pavimento de la vía Gambita-Vadoreal, sector K16+000 al K22+000, Municipio de Gambita, Santander" . **Funciones**: Inspección y supervisión de obra . cantidades de obra. Trazados y lineamientos técnicos. Control de calidad de los materiales. Procesos de construcción, Cortes de obra, Elaboración de actas, Elaboración de informes diarios y mensuales, y registros fotográficos,
Junio 20 de 2009 – Enero 8 de 2010

INTERVENTORA RESIDENTE, Emiro Félix Vanegas Gómez, " Interventoria de la Construcción del sistema de Alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Talaigua nuevo-Bolívar, Primera etapa". **Funciones**: Seguimiento de obra, Control de especificaciones técnicas, Seguimiento de obra en campo, Registro diario de avances (bitácoras, actas, registro fotográfico), Socialización del proyecto, Elaboración de informes y presentación de avances ante los comités. Valor: $53.000.000.oo
Enero 20 de 2008 - Junio 2 de 2008.

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210627STD

ING. AUXILIAR, en diferentes contratos de pavimentación. M.I.C. Ingenieros contratistas LTDA "Pavimentos en Concreto Rígido de la calle 52 entre carreras 20 y 21B y calle 53 3ntre carreras 21 y 22 del Distrito de Barranquilla". **"Pavimentos** en concreto Rígido de la calle 116 entre carreras 24 y 26; carrera 24 entre calle 116 y 117" " pavimento en concreto Rígido de la carrera 31 entre calle 118 y 121 del Distrito de Barranquilla" " Pavimento en Concreto Rígido de la carrera 31 entre calles 120 y 123, calle 120 entre carreras 37 y 38 del Distrito de Barranquilla" **Funciones**: Inspección y supervisión de obra . en cantidades de obra, Control de calidad de los materiales, Procesos de construcción.
Marzo 15 de 2008 – Marzo 15 de 2009.

RESIDENTE DE OBRA, Unión temporal EDUARDO HERNANDEZ Y INGENIEROS CONSTRUCIONES S.A, "**Mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del Municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar**". **Funciones**: Control de especificaciones técnicas, Seguimiento de obra en campo, Registro diario de avances (bitácoras, actas, registro fotográfico), Elaboración de informes y presentación de avances ante los comités, **Actividades ejecutadas:** Aplicación de afirmado, Perfilado de vías, limpieza de cunetas.
Valor: $106.000.000.oo
Enero 10 de 2008 – Marzo 10 de 2008.

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, Alcaldía de simiti-Bolivar,
Funciones:
Elaboración de adjudicaciones y certificaciones de sanas posesiones en los terrenos del municipio,
Recaudo del impuesto predial
Elaboración de los procesos de contratación, publicación y seguimiento de los mismos, Supervisión y recibo de obras contratadas por la administración, elaboración de presupuestos, seguimiento a especificaciones técnicas, revisión de Actas e informes de obra.
Visitas a las comunidades de la zona rural para el estudio de sus necesidades
Octubre 02 de 2007-Enero 07 de 2008

ACCESORA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, alcaldía de Simiti- Bolívar, **Funciones:** Elaboración de proyectos en la MGA "Metodología general ajustada", Elaboración de presupuestos. Dirección de obras cofinanciadas por parte de la alcaldía Municipal "convenios con ONG y Entidades del estado"

- **Directora de obra** de construcción de 50 viviendas de interés social en el corregimiento las Brisas, cofinanciado por el Banco Agrario. Valor del convenio: $467.000.000.oo Valor de la dirección de obra: $36.800.000.oo, Construidas 38 viviendas.

- **Interventoria** de construcción del tanque de compensación y almacenamiento de agua potable para el sistema de acueducto del Municipio de Simiti Bolívar, Periodo 4 meses. Valor del contrato $283.796.799.oo, Contrato adicional $ 29.306.799.oo
- **Supervisora de obra** de construcción de huellas de concreto en el corregimiento San Joaquín, cofinanciado por ADAM "Aras de desarrollo Alternativo del Magdalena". Valor: $43.000.000.oo
- **Directora de proyecto y seguimiento** de construcción de dos aulas y una unidad sanitaria en el corregimiento El Garzal, cofinanciado por ADAM "Aras de desarrollo Alternativo del Magdalena". Valor: $123.000.000.oo
  Enero 13 de 2006-Octubre 13 de 2006. Y Enero 02 de 2007-Octubre 01 de 2007

ING. AUXILIAR, CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A. "Mantenimiento del sector 22 correspondiente a Repartcheo y sello de Algunos sitios de las vías comprendidas entre las calles 67 y 68 y las carreras 8 y 10 del Barrio Bucaramanga. **Funciones**: Inspección y supervisión de obra . en cantidades de obra, Control de calidad de los materiales, Procesos de construcción.
Octubre 20 de 2006 – Enero 4 de 2007

RESIDENTE DE OBRA, Especialistas en Ingeniería y arquitectura JMP. "Mantenimiento, Rehabilitación de puentes y estructuras de drenaje en las vías secundarias y terciarias del departamento de Cundinamarca (portón sobre quebrada las pavas, vereda pirineos bajo, Municipio de San Bernardo" Mantenimiento, Rehabilitación de puentes y estructuras de drenaje en las vías secundarias y terciarias del departamento de Cundinamarca (puente sobre la quebrada el Sucre veredas Toriba y pueblo viejo, Municipio de San Francisco", " Mantenimiento de las vías rurales en el departamento de Cundinamarca (Vías rurales, Municipio de Granada, vías a intervenir: San Raimundo – Granada-san José-Alto Rojas. L= 10 Km y vereda la 22)", " . **Funciones**: Control de especificaciones técnicas, Seguimiento de obra en campo, Registro diario de avances (bitácoras, actas, registro fotográfico), Elaboración de informes y presentación de avances ante los comités,
Febrero 15 de 2005 .- Diciembre 31 de 2005.

INGENIERA RESIDENTE, Gustavo furnieles Páez," Construcción de dos (2) aulas escolares – una unidad sanitaria y un muro de contención en el centro educativo María montessori, Municipio de santa Rosa del Sur – Bolívar. Valor: $3.600.000.oo. Duración: 45 días.
Julio 11 de 2004- Julio 26 de 2004.

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Construcción de muro de contención en gaviones en la vía de acceso a la estación de bombeo del municipio de Santa Rosa del sur, departamento de Bolívar.
Contratante: Cooperativa de acueducto, aseo y alcantarillado del sur "AAA SUR" **Valor:** $21.600.000.oo.
Plazo: 30 días. Junio 12 de 2007- Julio 12 de 2007.

Construcción bordillo y anden calle 13 entre carrera 12 y 13 casco urbano municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Contratante: Alcaldía de Santa Rosa del sur.
Valor: $9.415.350.oo.
Plazo: 5 días. Enero 26 de 2005- febrero 1 de 2005.

Remoción de derrumbes ampliación de banca y mejoramiento de la vía ye de juncal-vereda jujamito, jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Contratante: Alcaldía de Santa Rosa del sur.
Valor: $7.894.600.oo.
Plazo: 3 días. Diciembre 14 de 2004.

Construcción de aulas en las veredas La Fría y la humareda media, del Municipio de Simita Bolivar.
Contratante: Ingeniería y montajes E.U. **Nit.** 829.003.922-7
Valor: $33.852.403.oo
Plazo: 30 días. Septiembre 25 de 2004-Octubre 25 de 2004.

Levantamientos Topográficos y Geoposicionamiento del lote de tierra en que se encuentra la fuente de aprovisionamiento de agua del corregimiento de San francisco (para establecimiento de linderos) levantamiento detallado de la vereda de san Benito, Santa Rosa del Sur – Bolívar. **Contratante**: Alcaldía de Santa Rosa del sur.
Valor: $3.300.000.oo.
Septiembre 29 de 2004 – Octubre 5 de 2004.

REFERENCIAS FAMILIARES

DR. GLADIS CHIVATA BARRERA

Socióloga

Trabajadora Social

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Psicosocial territorios étnicos con bienestar. Corpoinero 2017 (Norte de Santander)
Celular: 320 246 59 08

DR. JAMIL VALLEJO GARAVITO
Médico cirujano.
Especializado en cirugía general
Hospital Pablo Tobon Uribe - Medellín
Celular: 312 866 43 11

REFERENCIAS PERSONALES

ING. JAVIER MANTILLA
Ing Civil
Subdirector AMB "Área Metropolitana de Bucaramanga
Celular: 315 640 04 06

ING. LUDWING RENE ROBLES
Ingeniero civil.
Especialista en Vías Terrestres
Especialista en Gerencia en Obras. Ingeniería, consultoría e Interventoría
Celular. 310 6736432

REFERENCIAS LABORALES

ING. JULIO CESAR ARIZA
Ingeniero civil MIC.
Ingeniería y Gestión de proyectos
Cel. 313 400 98 23 317 696 90 87

DR. TEOFILO SARABIA

Abogado

Especialista en Derecho Contractual.

Especialista en Derecho Administrativo

Especialista en Derecho Penal

Cel. 3114528963

ING. DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA
C.C 37.727.559

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD





Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

COPNIA

Matrícula Profesional No
68202-106127 STD
Fecha de Ex. edición 18/03/2004

Nombre:
DEYSY YAZMIN
BARRERA CHIVATA
Identificación:
C C 37727559
Profesión:
INGENIERA CIVIL
Institución:
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE SANTANDER - UDES



Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 6820210612 7STD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 37727559

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

30-06-1979

O+

27-09-2014

ISR TRÁNSITO BUCARAMANGA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE SERVICIO	VIGENCIA	RESTRICCIONES
B1	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA Y MIXTO (PASAJEROS)	27-09-2024	PERMANENTE

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03001211638

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612TSTD

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:03:21 PM horas del 03/03/2021, el ciudadano identificado con
Cédula de Ciudadanía N° **37727559**
Apellidos y Nombres: **BARRERA CHIVATA DEYSY YAZMIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612STD

Universidad de Santander
UDES

ACTA DE GRADO No 65208

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***VEINTE (20)*** *días del mes* ***DICIEMBRE*** *del año* ***DOS MIL DIECISIETE (2017)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***UNIVERSIDAD DE SANTANDER***
Presidió la sesión ***JAIME RESTREPO CUARTAS***
obró como Secretario ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN***
Considerando el Consejo que ***DEISY YAZMÍN BARRERA CHIVATA***
Con cédula de ciudadanía número ***37727538*** *Expedida* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número *Expedida por*
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA AL CORTANTE MEDIDO A TRAVÉS DE RELACIÓN DE SOPORTE DE CALIFORNIA EN ARENA FATIGADA Y ARCILLAS DE ALTA PLASTICIDAD MEDIANTE LA ADICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA RECICLADA EN FRÍO Y CONCRETO RECICLADO RESPECTIVAMENTE

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera ***4.18 (CUATRO PUNTO DIECIOCHO)*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, JAIME RESTREPO CUARTAS

Secretario General, JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA. BUCARAMANGA. UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***VEINTE (20)*** *del mes de* ***DICIEMBRE*** *de* ***DOS MIL DIECISIETE (2017).***

Registrado en el Folio No. ***63605,*** *Libro* ***D-4*** *Diploma No* ***63878***

JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Secretario General

La Universidad de Santander
UDES

Deysy Yazmín Barrera Chivata

Especialista en Geotecnia Ambiental

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612TSTD

UDES
Universitaria de Santander

ACTA DE GRADO No. 08756

En la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander República de Colombia a ***VEINTIUN (21)*** *días del mes* ***OCTUBRE*** *del año* ***DOS MIL TRES (2003)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SANTANDER.***
Presidió la sesión ***RAFAEL SERRANO SARMIENTO***
obró como Secretario ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACON***
Considerando el Consejo que ***DEYSY YAZMIN BARRERA CHUCATA***
Con cedula de ciudadanía número ***37.727.552*** *Expedida en* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número *Expedida por*
Cumplió con las disposiciones legales y reglamentarias presentó el proyecto de grado con el título

PRACTICA PROFESIONAL EN LA SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***(3.79) TRES PUNTO SETENTA Y NUEVE*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERA CIVIL

bajo la gravedad de juramento el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta

Rector ***RAFAEL SERRANO SARMIENTO***

Secretario General ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACON***

Hay un sello que dice ***REPÚBLICA DE COLOMBIA BUCARAMANGA CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTANDER.***
Es fiel copia de su original tomada el día ***VEINTIUNO (21)*** *del mes de* ***OCTUBRE*** *de* ***DOS MIL TRES (2003).***

SECRETARIO GENERAL

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996
Teniendo en cuenta que:

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

C.C. Nº. 37.727.559 Expedida en: BUCARAMANGA

Cursó y aprobó los estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

INGENIERA CIVIL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 21 del mes OCTUBRE del año 2005

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrado en el folio 6491 Libro B - 2 Nº de Acta 08756

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

9/8 2

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP 682021061275TD

DIPOMADOS

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6320210612STD



REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO SUPERIOR de Colombia

HACE CONSTAR QUE:

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

Con Documento de Identidad No 37727659

CURSÓ Y APROBÓ EL

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 6820201211

POLITÉCNICO SUPERIOR NIT. 900.214.208-2

FIRMA Y CODIGO DE SEGURIDAD 201211A

www.politecnicosuperior.edu.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO SUPERIOR de Colombia

HACE CONSTAR QUE:

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

Con Documento de Identidad No 37727659

CURSÓ Y APROBÓ EL

DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA (PNL)

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 6820201211

POLITÉCNICO SUPERIOR NIT. 900.214.208-2

FIRMA Y CODIGO DE SEGURIDAD 201211A

www.politecnicosuperior.edu.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLITÉCNICO
DE COLOMBIA

Licencia de Funcionamiento otorgada mediante resolución N°09734 de 2013 de la Secretaría de Educación de Medellín. Reg. Mercantil 15349482 NIT 9005470349 4

HACE CONSTAR QUE:

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA

Con Documento de Identidad No 37727559

CURSÓ Y APROBÓ EL

DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL

MEDELLIN - FEBRERO 09 DE 2018
Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 0020180209

POLITÉCNICO DE COLOMBIA

FIRMA Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 180209A

www.politecnicodecolombia.edu.co

La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo admisiones@politecnicodecolombia.edu.co, indicando el # del libro de actas con el cual se registra el mismo

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

100

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP 6820210612 7STD

CERTIFICACIONES DE CURSOS Y CAPACITACIONES

920
1003

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICACIÓN:

Concedida a

DEYSY BARRERA CHIVATA CC 37.727.559

Por haber participado en el

Seminario Taller sobre

ACTUALIZACION DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y PROCESOS OPERATIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO

Que se realizo en la ciudad de Aguachica - Cesar, los días 1, 2 y 3 de octubre de 2014

Dr. Gustavo Aguilar Valle

Ximena Quintero

1004

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

EN LA REPUBLICA
DE
COLOMBIA

Nueva Clase Dirigente

CERTIFICA QUE:

Deysy Yazmin Barrera Chivata

ASISTIÓ AL SEMINARIO NACIONAL:

CONTRATACIÓN PUBLICA

ASUNTOS TOTALMENTE PRÁCTICOS

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE COMPRAS PARA EL AÑO 2013

23, 24 y 25 de Enero de 2013
Club El Nogal
Bogotá D.C.

Francisco R. Gaboleda H.
DIRECTOR

Carlos Pachon Lasso
DIRECTOR ACADEMICO

INTENSIDAD: 16 HORAS ACADEMICAS

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Sociedad Colombiana de Geotecnia 40 años

VIII Seminario Colombiano de Geotecnia
Seminario Internacional de Geotecnia Urbana

LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOTECNIA

CERTIFICA

QUE: **DEYSY YAZMIN BARRERA**

ASISTIÓ AL

VIII seminario Colombiano de Geotecnia – Seminario Internacional de Geotecnia Urbana el 17 y 18 de Noviembre de 2011 en el Auditorio de Ciencia y Tecnologia de la Universidad Nacional de Colombia

Dado en Bogotá D.C. – Colombia a los
18 días de Noviembre del 2011

Presidente Sociedad Colombiana de Geotecnia
ÁLVARO J. GONZÁLEZ GARCÍA

Director Seminario Internacional de Geotecnia Urbana
JUAN M. MONTERO OLARTE

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612 7STD



ORGANIZACION MUNDO INFORMATICO
Plan Nacional De Sistemas

Certifica a:

DEISY YAZMIN BARRERA

Identificado con C.C. [illegible]

Por su participación en el Seminario - Taller

" Como optimizar el uso de las herramientas del computador y la suite de Office"

Bucaramanga, Julio 08 de 2010
Ciudad y Fecha

Director del Programa

Jefe Capacitación





El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 37727550

Cursó y aprobó la acción de Formación
INTERVENTORÍA DE OBRAS
Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Medellín a los Veintidós (22) días del mes de Julio de Dos Mil Nueve (2009)

NOMBRE REGIONAL
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA



NO/CC/2009-1407 del 22/07/2009
No. FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://... ingresando este no.

Resolución 0000454 del 05 de Marzo de 2009

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612 7STD

Gobernación de Bolívar

Fundación Trabajar por Colombia

CERTIFICA

QUE **Deissy Jazmin Barreras**

ASISTIÓ AL TALLER:

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CON MIRAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

Dpto. Admon. de Planeación

Coordinador(a)

Gobernación de Bolívar

CorpoAsesorías

CERTIFICA

Deissy Jazmin Barreras

ASISTIÓ AL TALLER:

MEDIOS Y SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

Dpto. Admon. de Planeación

Coordinador(a)

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Gobernación de Bolívar

Corporación para el Desarrollo Local y Regional Manos Amigas.

CERTIFICA

QUE **Deisy Jazmin Barrera**

ASISTIÓ AL TALLER:

IDENTIFICACIÓN, DISEÑO, CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACION, Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTIÓN EN LAS ÁREAS FINANCIERA Y OPERATIVA

Dpto. Admon. de Planeación

Por el Bolívar que todos queremos

Coordinador(a)

Rindamos Cuentas
Ciudadanos Informados
Gobiernos Transparentes

El Departamento Nacional de Planeación

hace constar que

DAISY YASMIN BARRERA CHIVATA

Participó en el

Primer Seminario Internacional
"Rendición de Cuentas y Control Ciudadano en Entidades Territoriales"

Los días 12 y 13 de Abril de 2007
Hotel Sheraton-Bogotá

Oswaldo Alfonso Porras Vallejo

USAID CAF DNP PNUD gtz

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP 68202106127STD

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA LABORAL

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP. 682021061275TD

UNION TEMPORAL A.A.
LA MATA

NIT: 900.891.042-6

CERTIFICACION

El Sr **HERNANDO MORA PALLARES**, identificado con cedula de ciudadania **Nº 9.690.467** expedida en la ciudad de Aguachica – Cesar, **TECNOLOGO ELECTRICISTA Y TELEFONIA**, certifica que la **ING. DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadania **Nº 37.727.559** expedida en Bucaramanga y Matricula Profesional como **INGENIERA CIVIL Nº 682021061275TD**, presto sus servicios profesionales durante el 2017 actuando como **DIRECTOR DE OBRA** en la siguiente obra:

Entidad contratante: Municipio de la Gloria – Cesar

Contratista: UNION TEMPORAL AA LA MATA

Objeto del contrato: *Construcción de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Mata del Municipio de La Gloria – Departamento del Cesar*

Valor : $ 5.331.524.487 co

Fecha de Inicio: 30 Sept 2015 **Fecha de terminación**: *28 Sept de 2017*

Tiempo laborado: Seis (6) meses

Periodo laborado

Fecha de Inicio: 12 Abril 2017 **Fecha de terminación**: *12 Oct de 2017*

Se expide en Aguachica – Cesar, a los cinco (5) días del mes de Octubre del 2017.

Atentamente,

HERNANDO MORA PALLARES
Representante Legal Union Temporal A.A. La Mata

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD



CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO
INGENIERO CIVIL
[illegible]

CERTIFICACION

El ingeniero **CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO** identificado con cedula de ciudadania N° 91 281 845 expedida en la ciudad de Bucaramanga y matricula Profesional como INGENIERO CIVIL N° **68202-74023STD** certifica que la ingeniera **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA** identificada con cedula de ciudadania N 37727559 expedida en la ciudad de Bucaramanga y Matricula Profesional como INGENIERA CIVIL **N° 68202 106127 STD** se desempeño como **RESIDENTE DE OBRA** en el contrato cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE UN PARQUE LUDICO-RECREATIVO EN EL BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR**"

ENTIDAD CONTRATANTE: *Municipio de Bosconia*

N° DEL CONTRATO: 019 del 2016

VALOR DEL CONTRATO
Mil novecientos noventa millones setenta mil seiscientos cuatro pesos m/cte
($1 990 070 504 oo)

TIEMPO DE EJECUCION
Trece (13) meses
Fecha de inicio: 23/2/16 Fecha de terminacion: 15/03/17

AREA DEL PROYECTO
2700 M2

Se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los quince (15) dias del mes de junio del 2017

ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ C
INGENIERO CIVIL

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES [illegible]

1012

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Alcaldía San Alberto, Cesar. SECRETARIA DE PLANEACION

CERTIFICACION

Alcaldesa Municipal **NURY ESTELLA CATAÑO CARDONA** mayor de edad y vecina de la municipalidad identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.510.696 expedida en Medellín y quien obra en representación del Municipio de San Alberto en su condición de Alcaldesa Municipal según consta en el acta de posesión del primero (1°) de Enero de 2012 facultada legalmente para contratar por los artículos 2, 4 y 11 numerales 1 y 3 literal b) artículo 24 numeral 4 literal h) de la ley 1150 de 2007, quien en adelante y para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO**, certifica que la **ING. DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA** identificada con cedula de ciudadanía N° 37.727.559 expedida en Bucaramanga y Matrícula Profesional como **INGENIERO CIVIL N° 68202106127STD** se desempeñó como **SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO-CESAR** como jefe de la Oficina de bancos de proyectos, oficina de gestión del riesgo, oficina de planeación e infraestructura, oficina de contratación

Ejerció funciones como SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL desde el dos (2) de enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 31 de Diciembre del 2015

Cordialmente,

NURY ESTELLA CATAÑO CARDONA
Alcaldesa Municipal

1013

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

CONSORCIO R&M- JACOME

NIT: 900.468.648-6

CERTIFICACION

Se certifica que la Ing. **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadania Nº 37.727.559 y Matricula Profesional Nº **68202106127STD**, desempeño el cargo de INGENIERA AUXILIAR durante el periodo del 01 de Noviembre de 2011 al 01 de Enero de 2012 para la Territorial de Ocaña. Según Contrato No. **1525 DE 2011** Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Ocaña. Código 7007 Vía Aguaclara-Ocaña. Sector Agua Clara – Ocaña del (PR 0+0000 Al PR54+0787) Código 7008 vía Ocaña-Alto Sector Ocaña – Alto el Pozo (PR 0+0000 al PR 59+0000) Código 70NS01 vía La Ondina- Llano grande – Convención (Pr 0+0000 – PR 33+0000). Celebrado con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – **INVIAS.**

La mencionada ingeniera adelanta todas las actividades pertinentes a su cargo para la realización del objeto contratado.

La presente se expide a solicitud del interesado el día primero (01) días del mes de Enero de 2012.

ING. CESAR GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
Consorcio R&M - JACOME

Oficina Principal: Cal. 38A No 25-26 Bogotá
Oficina Administración Vial Grupo 01: Calle 7 Nº 25-99, Los Tanados (Ocaña)
Teléfono: 5611670 Celulares: 3137523717 – 3153386906 E-mail:
ADMVIAL_RYM@HOTMAIL.COM

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

CONSORCIO FERVAR

NIT 900.257.357-2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que la Ingeniera **DEYSY YAZMÍN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadania No. 37.727.559 de Bucaramanga, y tarjeta profesional No 6820210b127 STD, se desempeña como Ingeniera desde el 12 de Enero del 2010 a la fecha, en el Contrato No. 3462-2008 cuyo objeto es "LA ADMINISTRALIÓN VÍAL DE LAS CARRETERA NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, RUTA 45 A 80 BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, SECTOR BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, PR18+0930 – PR91+0654, RUTA 6603 BUCARAMANGA – PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA – CUESTABOBA , PR3+0400 – PR70+0000, RUTA 6202 CRUCE RUTA 45 (LA FORTUNA) – BUCARAMANGA, SECTOR LEBRIJA – BUCARAMANGA, PR71+0310 – PR72+0690 (MODULO 2) EN UNA LONGITUD DE 143.73 KM, celebrado con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

La mencionada ingeniera adelanta todas las actividades pertinentes a su cargo para la realizacion del objeto contratado

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) dias del mes de Junio de 2011.

FERNANDO ARTURO VARGAS PÉREZ
Representante Legal del Consorcio.

Carrera 33 No 52 – 29 Telefax: 6574006 E-mail: fervar.eu@hotmail.com
Bucaramanga - Santander

1015

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

BOMDECO INGENIERIA LIMITADA
NIT. 890.112.015-3
INTERVENTORIA – CONSTRUCCION – DISEÑO

CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito hacer constar que la Ingeniera DEYSI YASMIN BARRERA CHIVATA, identificada con la cedula de ciudadania No. 37.737.339 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 682021061275 de Santander se desempeño como ingeniera residente de obra y realizo funciones administrativas para la presentacion, aprobacion y construccion del proyecto PAVIMENTACION EN CONCRETO DE LA CARRERA QUINTA ENTRE CALLES QUINCE Y DIECISEIS DEL BARRIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER, durante el periodo comprendido entre el dia Dieciséis (16) de Marzo de 2009 y el Dieciséis (16) de Junio de 2009, demostrando responsabilidad cumplimiento y puntualidad en el desarrollo de su trabajo.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado a los Veintidós (22) dias del Mes de Diciembre de 2009

Cordialmente

ING. MAURICIO GALVIS P.
R.L. BOMDECO INGENIERIA LIMITADA

955
1016

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP 68202106127STD

NIT. 890.213.106-2

CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.

CONSULTORIA - CONSTRUCCION

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA

Que la Ingeniera **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con la cedula de ciudadania No. 37.727.559 de Bucaramanga, y matricula profesional número 68202-106127STD, se desempeño como Ingeniera Auxiliar en los contratos mencionados a continuación

- Mantenimiento del sector 22 Correspondiente a Reparches y sello de Algunos sitios en las vias comprendidas entre las calles 67 y 68 y las carreras 8 y 10 del barrio Bucaramanga, entre los periodos comprendidos del 20 de Octubre de 2006 a Enero 4 de 2007.

- Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Social y Ambiental para las Obras de Mejoramiento y Pavimento de la Via Gamota – Vadoreal, sector k16+000 al k22+000, Municipio de Gamota Santander. Entre los periodos comprendidos del 20 de junio de 2009 a 8 de Enero de 2010.

La Ingeniera BARRERA, adelantando todas las actividades pertinentes a su cargo para la inspección y supervisión de la obra relacionada con el objeto de cada contrato.

La presente constancia se expide por solicitud del interesado a los veintitres (23) días del mes de Enero de 2010.

CARLOS EDUARDO GOMEZ OSORIO
C.C. 91.477.253 de Bucaramanga

Carrera 33 No. 94-02 - Telefax: (7) 634 74 88 - Bucaramanga - e-mail: ceas_ss@yahoo.com.co
Carrera 41D No. 82-85 - Telefax: (5) 373 97 51 - Barranquilla - e-mail: ceasba@hotmail.com

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ
Ingeniero Civil MIC, Ingeniería, Consultoría e Interventoría

CERTICACION

Que la Ingeniera **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadanía **Nº 37.727.559** de Bmanga y Tarjeta Profesional **Nº 682021061275TD** se desempeño como **INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA** en el contrato " **"INRERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALAIGUA NUEVO – BOLIVA, PRIMERA ETAPA".** En el Municipio de Talaigua Nuevo-Bolivar, cuyo valor de la interventoria fijada en cincuenta y tres millones de pesos (53'000.000.00) y el valor del contrato de obra por un valor de setecientos treinta millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos pesos (730'184.290.00). Durante el periodo de Enero 20 de 2008 - Junio 2 de 2008

EMIRO VANEGAS GOMEZ
INGENIERO CIVIL

8/35
1018

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

Ingenieros - Constructores

Eduardo Hernandez Peña Cia.

CERTIFICA QUE:

La Ingeniera **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº 37.727.569 de Bucaramanga- Santander y Tarjeta Profesional Nº **68202106127STD** , realizo las labores de **INGENIERA RESIDENTE** en **"Mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del Municipio de Talaigua Nuevo, Bolivar"**. **Funciones:** Control de especificaciones tecnicas, Seguimiento de obra en campo, Registro diario de avances (bitácoras actas, registro fotográfico), Elaboracion de informes y presentacion de avances ante los comites, **Actividades ejecutadas:** Aplicación de afirmado, Perfilado de vías, limpieza de cunetas. Valor: $106.000.000 cop
Enero 10 de 2008 – Marzo 10 de 2008.

EDUARDO HERNANDEZ
RPL. EDUARDO HERNANDEZ
Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S A

Bocagrande, Av. San Martin Centro Comercial Bocagrande Of 302
Telefono 6658657 Fax 6660384
Cartagena de Indias D. T. Y C.

356

1019

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP 68202106127STD

M.C.I.

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA

Que la Ingeniera **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 37.727.559 de Bucaramanga, y matrícula profesional número 68202-106127STD, se desempeño como Ingeniera Auxiliar en los contratos mencionados a continuación:

- Pavimento en concreto rígido de la calle 52 entre carreras 20 y 21B y calle 53 entre carreras 21 y 22 del Distrito de Barranquilla.
- Pavimento en Concreto rigido de la calle 116 entre carreras 24 y 26, carrera 24 entre calle 116 y 117.
- Pavimento en Concreto Rigido de la carrera 31 entre calle 118 y 121 del Distrito de Barranquilla.
- Pavimento en Concreto rigido de la carrera 37 entre calles 120 y 123, calle 120 entre carreras 37 y 38 del Distrito de Barranquilla.

La Ingeniera BARRERA, realizo los trabajos entre el 15 de Marzo de 2008 al 15 Marzo de 2009, adelantando todas las actividades pertinentes a su cargo para la inspección y supervisión de la obra relacionada con el objeto de cada contrato.

La presente constancia se expide por solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de Enero de 2010.

GILBERTO AMADO BERNAL
C.C. 19.132.263 de Bogotá.

Oficina Bucaramanga: Carrera 32 No. 37-27 - Telefax: 645 11 15 - e-mail: mcltda@yahoo.com
Oficina Barranquilla: Carrera 27 No. 83-51 - Telefax: (5) 352 46 69

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

JMP

Bogotá, 6 de Enero de 2009

A QUIEN INTERESE

Yo **JAVIER AUGUSTO MOLANO PEDRAZA** obrando como gerente general de la empresa JMP ESPECIALISTAS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Hago constar que el señor **DEYSY JAZMIN BARRERA CHIBATA** identificado con cedula de ciudadanía 27.727.559 de Bucaramanga, laboro para la empresa por medio de contratos prestación de servicio, desempeñando con residente de obra en las siguientes obras civiles

1. - Mantenimiento rehabilitación de puentes y estructuras de drenaje en las vías secundarias y terciarias del departamento de Cundinamarca (puente sobre la quebrada las pavas vereda parreos bajo, municipio de san Bernardo)

2. - Mantenimiento rehabilitación de puentes y estructuras de drenaje en las vías secundarias y terciarias del departamento de Cundinamarca (puente sobre la quebrada el sucre veredas toriba y pueblo viejo, municipio de San Francisco)

3. - Mantenimiento de vías rurales en el departamento de Cundinamarca (vías rurales, municipio de Granada, vías a intervenir San Raimundo – Granada – San José – alto Rojas L = 10kms y vereda la 22)

En los periodos comprendidos entre Febrero 15 a Diciembre 31 de 2005

Se expide a solicitud del interesado a los 05 días del mes de enero de 2010

JAVIER MOLANO PEDRAZA
INGENIERO CIVIL
CC. 13.746.603 DE BUCARAMANGA

Carrera 15 número 34 – 20 303 Bogotá D.C. Teléfax (57 1) 2886136
email: jmpgerencia@hotmail.com

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – M.P. 6820210612 7STD

Resolución N° 009 de 2006
(Enero 17)

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE SIMITI BOLIVAR, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 315 DECRETO 1333 DE 1986, Acuerdo 018 de 1998, Acuerdo 018 de 2004

CONSIDERANDO

1. Que por la difícil situación económica que atraviesa el municipio de Simití y en especial en la zona rural se hace necesario que dicha zona afectada por el proyecto de construcción de 37 viviendas de interés social en corregimiento de las brisas jurisdicción de simití.

2. Que es necesario delegar la dirección de obra técnica del convenio interadministrativo mediante el cual se construirán 37 de viviendas de interés social en el corregimiento de las brisas del municipio de simití, en la secretaria de Planeación e infraestructura municipal y que para tal efecto esta se apoyara en la Asistente Técnica que apoya esta secretaria Doctora **DEISY YAZMÍN BARRERA CHIVATA** Identificada con el cedula de ciudadanía 37.727.550 de Barrancabermeja.

3. Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Delégueses la dirección de obra del convenio interadministrativo mediante el cual se construirán 37 de viviendas de interés social en el corregimiento de las brisas del municipio de simití, en la secretaria de Planeación e infraestructura municipal quien a su vez se apoyara en la Doctora **DEISY YAZMÍN BARRERA CHIVATA** Asistente Técnica que apoya esta secretaria, la cual ejercerá las funciones pertinentes de acuerdo a la normatividad que regula la materia.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia de este acto Administrativo a la Secretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos, a las oficinas del Banco Agrario y a la interesada para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR JAIMES IDROBO PADILLA
Alcalde Municipal

889
1022

Deysy Yazmin Barrera Ch
Ingeniera Civil – MP 68202106127STD

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SIMITI-BOLÍVAR EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CERTIFICA

Que la ING. **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA N° **37.727.559** DE Bucaramanga y con Tarjeta profesional N° **68202106127STD**, realizo la direccion de obra del **"convenio interadministrativo de la construcción de 50 viviendas de interés social en el corregimiento de las brisas del municipio de simiti"** delegada por la **Alcaldía Municipal de Simiti** mediante **Resolución N° 009 de 2006** con fecha de **Enero 17 de 2006**..

Valor del convenio: $467.000.000 oo

Valor dirección de obra: $ 38.800.000 oo

Durante: Enero 17 de 2006- Marzo 10 de 2007

En el cual se han construido 38 viviendas y a la fecha se encuentra suspendido.

Se expide en Simiti a los veintiocho dias (28) días del mes de Junio del 2007

Pedro Manotas Torres

ARQ. PEDRO MANOTAS TORRES
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

840

1023

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil - MP. 68202106127STD

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SIMITI-BOLÍVAR EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CERTIFICA

Que la ING. **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA **Nº 37.727.569** DE Bucaramanga y con Tarjeta profesional **Nº 68202106127STD**, realizo la interventoria del "**LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE COMPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE Agua potable para el sistema de acueducto del municipio de simiti Bolivar** " delegada por la **Alcaldia Municipal de Simiti** mediante **Resolución Nº 057 de 2006** con fecha de **Febrero 02 de 2006**.

Valor del contrato:	$254 490 000 oo
Valor contrato adicional:	$ 29 306 799 oo
Durante:	Febrero 02 de 2006- Junio 15 de 2006

Se expide en Simiti a los veintiocho dias (28) dias del mes de Junio del 2007

Pedro Manotas Torres

ARQ. PEDRO MANOTAS TORRES
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

841
1024

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

842
1025

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6820210612 7STD

CONTRATO DE OBRA N° 004-04

Entre los suscritos a saber: GUSTAVO FURNIELES PAEZ , mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No 79.577.848 de Bogota, quien adelante se llamara CONTRATANTE y por la otra **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Santa Rosa del Sur Bolivar identificado con cedula de ciudadania No. 37.727.559 de Bucaramanga, Santander y quien en adelante se llamara el **CONTRATISTA**, han convenido celebrar el presente contrato: con las siguientes clausulas: **PRIMERA**, en adelante denominado EL CONTRATANTE encarga al segundo, en adelante denominado EL CONTRATISTA la realización de los trabajos como ingeniero residente del contrato que tendra como objeto: LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS ESCOLARES - UNA UNIDAD SANITARIA Y UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR-BOLIVAR , **PARAGRAFO PRIMERO:** Este contrato se ajusta al resultado, o sea que con prescindencia de la forma como EL CONTRATISTA realice su labor, lo que tiene en mira EL CONTRATANTE es que una vez concluida la obra encargada se ajuste a las siguientes condiciones: **SEGUNDA: Valor y Forma de Pago.-** El precio por la residencia de obra se fija por la suma TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.600.000 oo), los cuales serán cancelados de la siguiente manera: EL 50% DE ANTICIPO Y EL 50% RESTANTE A CONTRAENTREGA. **TERCERA: Ejecución y Duración.-** El Contratista se obliga a iniciar la ejecución del trabajo a los Dos (2) días contados a partir de la legalización del presente contrato y su duración será de CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir de la fecha de inicio de legalización, cualquier extensión en la ejecución del contrato será previamente autorizada por el representante del contratante. Ha de tenerse presente que dicho término ha sido acordado a sugerencia del CONTRATISTA y a fin de otorgar al mismo un lapso suficiente para la terminación de obra, pero queda expresamente acordado que si la misma se terminara antes de la fecha estipulada EL CONTRATANTE deberá recibir dentro de los CINCO (5) DIAS de haber sido notificado por EL CONTRATISTA. **CUARTA: Inspección y Supervisión.-** La inspeccion, supervisión y verificación del cumplimiento del objeto del contrato estará a cargo del representante legal del contratante. **QUINTA: Cláusula Penal Pecuniaria.- El Contratante** queda facultado para imponer al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas. **SEXTA**: La ejecución del Contrato no podrá iniciarse sino hasta tanto ésta no haya sido perfeccionado. **PARAGRAFO:** El contrato se entenderá perfeccionado con la firma del contratante y el contratista. **SEPTIMA: Caducidad.-** Para efectos del presente Contrato el contratista se regirá por los principios de interpretación, Modificación y Terminación

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 682021061275TD

Unilaterales consagrados en la Ley 80 de 1993. **OCTAVA**: EL CONTRATANTE no apoyara logisticamente a EL CONTRATISTA en los gastos de alojamiento alimentación y gastos del personal que el Contratista requiera para la Ejecucion del presente Contrato. **NOVENA: Cesion del Contrato** - CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato total o parcial sin la previa autorizacion del CONTRATANTE, el cual se hara por escrito, tanto su solicitud como su aprobacion. **DECIMA**: el CONTRATISTA quedara encargado de la supervisión de todos los trabajos que hace mención el objeto del contrato.

Para constancia se firma el presente Contrato en Santa Rosa del Sur, Bolivar a los (11) dias del mes de Junio de 2004.

GUSTAVO FURNIELES PAEZ
Contratante

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA
Contratista

894
1027

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6320210612 7STD

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

HACE CONSTAR

Que la señorita DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA identificada con C.C. N° 1.095.822.000 de Bucaramanga realizó su pasantía exigida para la UNIVERSITARIA DE SANTANDER como requisito para obtener el título de Ingeniera Civil en la Subdirección de Planeación e Infraestructura de esta entidad, desde Enero 27 del 2020 hasta Marzo 25 de 2020.

Para constancia de lo anterior y por solicitud de interesada, se expide la presente a los dieciocho (18) días del mes de Noviembre de 2020.

Arq. PABLO ALFONSO MARIÑO DURAN
Subdirector de Planeación e Infraestructura del AMB

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRON - PIEDECUESTA
Avenida Los Estudiantes No. 9 – 100 - Ciudadela Real de Minas PBX: 643 48 30 - Fax: 643 48 30

Deysy Yazmin Barrera Ch.
Ingeniera Civil – MP 6320210612 7STD

896
629

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Especialista en Geotecnia

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitacion a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER.

Yo, **DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA**, identificada con cedula de ciudadania No. **37.727.559 de Bucaramanga**, Ingeniera Civil, Especialista en Geotecnia Ambiental, con Tarjeta Profesional No. **68202-106127 STD**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentada por el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** para integrar el equipo profesional minimo del proceso de la referencia, en calidad de **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.**

Me comprometo a participar en la ejecucion del contrato, en caso de adjudicacion, con una dedicacion del cuarenta por ciento (40%), durante el plazo de ejecucion contractual y conforme a las necesidades tecnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender reuniones, visitas de campo, revision de productos, emision de conceptos, revision de estudios geotecnicos, analisis de estabilidad, revision de criterios de cimentacion, seguimiento de medidas geotecnicas y demas actividades propias del cargo de Especialista en Geotecnia.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones tecnicas exigidas para el cargo de Especialista en Geotecnia y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal minimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes academicos, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demas documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la informacion profesional, academica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podra ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA
C.C. 37.727.559 de Bucaramanga
T.P. 68202-106127 STD
Celular: 311 513 05 44
Correo: deysyly@hotmail.com

897
1030

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander. 06 de julio de 2026

El suscrito **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con cedula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del **Contrato de Consultoria No. 004-00463-2013** suscrito con la Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS, **CERTIFICA QUE:**

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA, identificada con cedula de ciudadania No. **37.727.559 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-106127 STD**, presto sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculacion de prestacion de servicios profesionales, en calidad de ***Especialista en Geotecnia***, *dentro del contrato que se relaciona a continuacion:*

Contrato	Contrato de Consultoria No. 004-00463-2013
Contratante	la Corporacion Autonoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoria tecnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoria No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realizacion de los estudios y diseños para la construccion de obras de estabilizacion y proteccion de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$26.999.991 M/CTE
Fecha de inicio del contrato	14 de junio de 2013
Fecha de terminacion del contrato	13 de mayo de 2014, conforme a prorrogas registradas
Periodo certificado	01 de agosto de 2013 al 13 de mayo de 2014
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfaccion segun acta de liquidacion.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profasional al componente geotecnico de la interventoria al contrato de consultoria de estudios y diseños.
- Revision y seguimiento tecnico de estudios geotecnicos, criterios de estabilidad de taludes y condiciones de proteccion de infraestructura.
- Apoyo en la verificacion de informacion geologica, geomorfologica y de suelos relacionada con las obras de estabilizacion proyectadas.
- Revision de productos, informes, conceptos tecnicos y soportes asociados al componente geotecnico de la consultoria objeto de interventoria.
- Acompañamiento en la emision de observaciones y recomendaciones geotecnicas durante la ejecucion y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia especifica del cargo de Especialista en Geotecnia.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfaccion por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO,** mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013. CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO"**. b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**. c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoría No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	**: $0,00**

1032

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gómez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramón
Aprobó: Edwin Alberto Ávila Ramos

1033

CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con cedula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del **Contrato de Consultoria No. 04-085-2013** suscrito con el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolivar, **CERTIFICA QUE:**

DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA, identificada con cedula de ciudadania No. **37.727.559** de **Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-106127 STD**, presto sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculacion de prestacion de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Geotecnia**, *dentro del contrato que se relaciona a continuacion:*

Contrato	Contrato de Consultoria No. 04-085-2013
Contratante	el Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolivar
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Formular los estudios de preinversion para la construccion de doce (12) puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolivar.
Valor del contrato	$89.995.000 M/CTE
Plazo	160 días calendario
Fecha de inicio del contrato	9 de julio de 2013
Fecha de terminacion del contrato	23 de diciembre de 2013
Periodo certificado	01 de agosto de 2013 al 23 de diciembre de 2013
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado segun acta de liquidacion de fecha 19 de diciembre de 2013.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente geotecnico de la consultoria para estudios de preinversion de puentes y estructuras de paso.
- Revision de criterios geotecnicos aplicables a alternativas de localizacion, implantacion, cimentacion y estabilidad de apoyos de las estructuras proyectadas.
- Apoyo en la revision de informacion de suelos, condiciones de terreno, restricciones geotecnicas y recomendaciones preliminares para las estructuras de paso.
- Revision de informes, documentos tecnicos, memorias y soportes asociados al componente geotecnico de los estudios de puentes.
- Acompañamiento tecnico geotecnico en la atencion de observaciones y cierre de productos del contrato.

La presente se expide a solicitud de la interesada para acreditar experiencia especifica del cargo de Especialista en Geotecnia.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfaccion por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato de Consultoria #	04-085- 2.013
Contratista	ALFONSO VEGA ALBINO
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR -BOLÍVAR
Objeto	FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
Plazo de ejecución	160 DIAS CALENDARIO
Fecha de iniciación	JULIO 9 DE 2013
Fecha de terminación	DICIEMBRE 23 DE 2013
Valor del contrato	**89.995.000**
En letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
Forma de pago	a) Pago anticipado equivalente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, dentro de los CINCO (5) DIAS CALENDARIO POSTERIORES a la legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en las actas parciales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. b) El valor restante del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES (entrega de diseños de puentes) por un CUARENTA POR CIENTO (40%), previa presentación de la factura o cuenta de cobro y un DIEZ PORCIENTO (10%) contra entrega.
	BALANCE FINANCIERO
PAGO ANTICIPADO 50%	44.997.500

En Santa Rosa del Sur –Bolivar, **DICIEMBRE 19 DE 2013**, se reunieron en la Alcaldia Municipal los señores: **ALFONSO VEGA ALBINO** -CONTRATISTA, **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA** Alcalde Municipal Encargado y **CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO** Secretario de Infraestructura Municipal quien actúa como supervisor en la ejecución del contrato con el objeto de suscribir el acta de liquidación de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y plazos establecidos contractualmente.
- Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Articulo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
- Se autoriza el pago final (liquidación del contrato) por la suma de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (44.997.500)***

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA

CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO

853
1036

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4547777

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DEYSY YAZMIN BARRERA CHIVATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 37727559, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-106127 desde el 18 de Marzo de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

Datos personales

Nombre	:Edwin Alexander Morantes Rodríguez
Fecha y lugar de nacimiento	:09/09/1992, Bucaramanga, Colombia.
Nacionalidad	:Colombiano.
Ciudad de residencia	:Bucaramanga, Colombia.
E-mail	:edwin.morantes992@gmail.com
Celular	:+57 304 587 4795

Resumen profesional

Ingeniero civil magister en ingeniería estructural y especialista en geotecnia con experiencia profesional en el diseño y construcción de obras civiles. Diseñador de edificaciones residenciales ubicadas en zonas de alta amenaza sísmica con cimentaciones profundas y superficiales, con amplio conocimiento en análisis dinámico de estructuras y análisis no lineal de estructuras. Con experiencia en el cálculo de sistemas de contención, estabilización de taludes y control de inundaciones. Profesional con gran capacidad de aprendizaje y mejora continua de procesos, aprovechando la destreza en el desarrollo de códigos computacionales para el cálculo y detallado de estructuras.

Educación

2014 Bucaramanga, Colombia.	**Pregrado en ingeniería civil** Universidad Industrial de Santander (UIS)
2017 São Carlos, SP, Brasil.	**Maestría en ingeniería de estructuras.** Universidade de São Paulo (EESC-USP)
2021 Medellín, Colombia.	**Especialización en ingeniería geotécnica** Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Cursos de corta duración

2020 Bucaramanga, Colombia.	**SEMINARIO DISEÑO SÍSMICO DE EDIFICIOS DE ACERO** Instituto Colombiano de la construcción con acero, ICCA.
2013 Bucaramanga, Colombia.	**DIPLOMADO EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA** Universidad Industrial de Santander, Escuela de Ingeniería Civil.

1038

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

Experiencia profesional

2023 Barrancabermeja, Col. Inicio: 27 diciembre 2022 Fin: 30 julio 2023 Duración: 7 meses 3 días	**UNION TEMPORAL INTERCONSULTORIA 2022** INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS EN LA INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO POR FENÓMENOS ANTURALES DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 1 POR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PMGR – DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
2022 Bucaramanga, Colombia Inicio: 05 septiembre 2022 Fin: 15 diciembre 2022 Duración: 3 meses 10 días	**CONSORCIO ESTRUDIOS AVR C14** INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA Y DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA COMUNA 14 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
2021 Bucaramanga, Colombia. Inicio: 01 marzo 2021 Fin: 30 octubre 2021 Duración: 8 meses	**CONSORCIO ESTUDIOS & DISEÑOS CDMB** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE CALIFORNIA, CHARTA, EL PLAYON, LEBRIJA, MATANZA, RIONEGRO, TONA Y VETAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
2019-2022 Bucaramanga, Colombia. **CPS No. 2996** Inicio: 19 agosto 2022 Fin: 23 diciembre 2022 Duración: 4 meses 10 días **CPS No. 910** Inicio: 22 enero 2022 Fin: 21 julio 2022 Duración: 6 meses 0 días **CPS No. 870** Inicio: 3 marzo 2021 Fin: 17 diciembre 2021 Duración: 9 meses 15 días	**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA.** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CPS No. 1179 Inicio: 10 septiembre 2020 Fin: 18 diciembre 2020 Duración: 3 meses 10 días **CPS No. 825** Inicio: 29 mayo 2019 Fin: 28 junio 2019 Duración: 1 mes 0 días **CPS No. 706** Inicio: 24 enero 2019 Fin: 23 marzo 2019 Duración: 2 meses 0 días.	
2020 Bucaramanga, Colombia Inicio: 23 abril 2020 Fin: 04 agosto 2020 Duración: 3 meses 11 días	**INGENIERÍA & SUELOS S.A.S.** DISEÑADOR Y COORDINADOR DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE VIAL COMO ALCANTARILLAS CIRCULARES Y TIPO BOX CULVERT, MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE ARTE EN CARRETERAS Y URBANISMO.
2017-2023. Bucaramanga, Colombia Inicio: 01 junio 2017 Fin: 14 agosto 2023 Duración: 6 años 2 meses 14 días	**PARMO INGENIEROS S.A.S.** DIRECTOR ÁREA TÉCNICA DE PARMO INGENIEROS SAS EMPRESA DEDICADA A PROYECTOS ENFOCADOS EN CONSULTORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS, OBRAS VIALES, HIDRÁULICAS, DE CONTENCIÓN Y ESTABILIDAD.
2018. Bucaramanga, Colombia Inicio: 8 noviembre 2018 Fin: 3 mayo de 2019 Duración: 5 mese 25 días	**UNION TEMPORAL CLÍNICA GIRÓN 2017.** INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL ENCARGADO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CLÍNICA DE GIRÓN E.S.E. SANTANDER.
2019. Bucaramanga, Colombia Inicio: 17 febrero 2019 Fin: 29 julio 2019 Duración: 5 meses 10 días	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.** INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL DESEMPEÑANDO EL CARGO DE REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE Y ASESOR EXTERNO EN PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE EN ESTRUCTURA METÁLICA COLGANTE EN LA VEREDA LA BANEGA, LEBRIJA, SANTANDER.
2018. Bucaramanga, Colombia Inicio: II Semestre 2017 Fin: I Semestre 218 Duración: 1 año	**UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES.** PROFESOR UNIVERSITARIO ENCARGADO DE ASIGNATURAS AFINES A LA LINEA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL EN EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES.

2015-2017. São Paulo, Brasil. Inicio: 23 febrero 2015 Fin: 03 abril 2017 Duración: 2 años 1 mes y 8 días	**UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP) – BRASIL.** INVESTIGADOR EN LA LÍNEA DE METODOS NUMÉRICOS APLICADOS AL ANÁLISIS NO-LINEAL DE ESTRUCTURAS EN EL DEPARATAMENTO DE ESTRUCTURAS (SET) EN LA ESCULA DE INGENIERÍA DE SAO CARLOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (EESC-USP).
2015. Bucaramanga, Colombia Inicio: 16 diciembre 2013 Fin: 15 diciembre 2014 Duración: 1 año	**ARQUITECTURA Y ASOCIADOS LTDA.** INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
2014. Bucaramanga, Colombia Inicio: 17 marzo 2014 Fin: 17 junio 2014 Duración: 3 meses	**CONSORCIO DE CONSULTORES NEOMUNDO 2013.** INGENIERO CIVIL AUXILIAR EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y EN EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE TEMÁTICO NEOMUNDO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
2013. Bucaramanga, Colombia Inicio: 01 febrero 2013 Fin: 30 octubre 2013 Duración: 9 meses	**INGENIERO HERNAN AGREDO ACEVEDO.** INGENIERO CIVIL AUXILIAR EN EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES.
2012, 2013. Bucaramanga, Colombia **Contrato No. 1** Inicio: I semestre 2012 Fin: II semestre 2012 Duración: 1 año **Contrato No. 2** Inicio: 19 julio 2013 Fin: 15 octubre 2013	**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS.** AUXILIAR DOCENTE DURANTE 2 PERIODOS ACADÉMICOS.

Conocimientos profesionales

Lenguajes de programación:	Visual basic, Fortran, Python.
Office:	Word, Excel, Power Point.
Cálculo estructural:	SAP2000, Etabs, IDEA Statica, RAM Connection, SAFE.
Dibujo:	Autocad 2D, Autocad Civil 3D, Revit.

.

Premio reconocimiento académico

2014. Bucaramanga, Colombia.	**Diploma Cum Laude** Reconocimiento al excelente desempeño académico. Universidad Industrial de Santander.

Publicaciones académicas

2017. São Carlos, SP, Brasil.	**Disertación de maestría en ingeniería de estructuras** Desenvolvimento de modelo de ligação deslizante para a simulação de dispositivos de controle de vibração na análise não linear geométrica de estruturas. [doi:10.11606/D.18.2017.tde-22062017-101545] Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
2022.	**Artículo científico** Dynamical analysis of sliding connections with mesh independente roughness by a total Lagrangian FEM https://doi.org/10.1590/1679-78257295 Latin American Journal of Solids and Structures (lajss).

Idiomas

Español	Natal
Portugués	Nivel intermedio – avanzado. Certificado CELPE BRAS.
Inglés	Nivel B1. Certificado Instituto de Lenguas. Universidad Industrial de Santander.



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 1.098 726.389 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 17 DE JUNIO DE 2014

Registrado al folio 538 Libro 13 Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 23 del 23 de Febrero de 1948 del Ministerio de Justicia

66137

Otorga la Distinción

DIPLOMA CUM LAUDE

A

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

En reconocimiento a su desempeño académico como estudiante de la Universidad Industrial de Santander, por haber terminado sus estudios cumpliendo con los parámetros de excelencia establecidos en el Acuerdo Nº 017 del 21 de marzo de 2006, del Consejo Superior.

Bucaramanga, 17 de junio de 2014

JANETH AIDÉ PEREA VILLAMIL
VICEDIRECTORA ACADÉMICA EN FUNCIONES DE RECTOR

ADRIANA CASTILLO PICO
SECRETARIA GENERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,
CONFERE A

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ

DE NACIONALIDADE COLOMBIANA,
PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE
RNE Nº G184507-9 DPF,
NASCIDO EM 09 DE SETEMBRO DE 1992
E NATURAL DA COLÔMBIA,

O TITULO DE

MESTRE EM CIÊNCIAS

OBTIDO EM 03 DE ABRIL DE 2017,
NO PROGRAMA: ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIA DE ESTRUTURAS),
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTRUTURAS.
E, PARA QUE POSSA GOZAR DE TODOS OS DIREITOS E
PREROGATIVAS LEGAIS, OUTORGA-LHE O PRESENTE DIPLOMA

SÃO CARLOS, 26 DE ABRIL DE 2017

REITOR
PROF. DR. MARCO ANTONIO ZAGO

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROF. DR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR

DIPLOMADO
EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ

Ingeniero Civil Edwin Morantes -UIS
MSc. Ingeniería de estructuras -USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia-UNAL

Janus - Sistema Administrativo da Pós-Graduação — Aluno 18134/8412228-1 Página 1/2

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de São Carlos

HISTÓRICO ESCOLAR DE PÓS-GRADUAÇÃO

Nome: Edwin Alexander Morantes Rodriguez

Data de Nascimento: 09/09/1992 **Cédula de Identidade:** RNE G114567-9 - DF

Local de Nascimento: Colômbia **Nacionalidade:** Colombiana

Graduação: Ingeniero Civil - Universidad Industrial de Santander - Colômbia - 2014

Título: Mestre em Ciências

Obtido no Programa: Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas)

Área: Estruturas

Data da Matrícula: 23/02/2015

Orientador: Prof(a) Dr(a) Humberto Breves Coda

Proficiência em Língua(s): Inglês

Data de aprovação no exame de qualificação: 25/04/2016

Título do Trabalho: "Desenvolvimento de modelo de ligação deslizante para a simulação de dispositivos de controle de vibração na análise não linear geométrica de estruturas"

Data da Defesa: 03/04/2017

Resultado da Defesa: Aprovado

São Carlos, 26 de Abril de 2017

Presidente da Comissão de Pós-Graduação

Prof Associado Luis Fernando Costa Alberto
Presidente da CPG-EESC-USP

26/04/17 07:56:28

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No

012896 08 AGO 2018

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 78453 del 18 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.726.389, presentó para su convalidación el título de MESTRE EM CIÊNCIAS ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIA DE ESTRUTURAS), otorgado el 3 de abril de 2017, por la UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2018-0002440.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que en virtud del artículo 11°, numeral 1° de la resolución 20797 del 9 de octubre de 2017, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, es el de Acreditación o Reconocimiento de Calidad. En el referido precepto normativo se dispone lo siguiente: *"Este criterio es aplicable cuando el título sometido a convalidación corresponde a un programa acreditado o es expedido por una institución acreditada por parte de una unidad gubernamental u organización privada autorizada oficialmente para ello en el país de origen del título. Así mismo, este criterio se aplica para los títulos otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de origen del título y que sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación de la institución o del programa académico o del reconocimiento"*.

Que el 12 de julio del 2018 se consultó la página web de la Coordinación de Mejoramiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), instancia facultada por la Ley 8.405 de 1992 y el Decreto 8.977 de 2017, vinculada al Ministerio de Educación de Brasil, encargada de la evaluación de programas de posgrado en la modalidad presencial y a distancia y se pudo establecer que, Universidade de São Pablo, BRASIL, se encuentra acreditada desde el 01 de enero del 1970.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de MESTRE EM CIÊNCIAS ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIA DE ESTRUTURAS), otorgado el 3 de abril de 2017, por la UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, BRASIL a EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.726.389, como MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL (INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS)

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL
012896 08 AGO 2018

Hoja No. 2 RESOLUCIÓN NÚMERO

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve la solicitud de convalidación de EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ

PARÁGRAFO - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión

ARTÍCULO SEGUNDO La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificacion y contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ANA MARÍA ARANGO MURCIA

Proyectó: ALEHERNANDEZ - 12 de julio de 2018
Revisó: GSIERRAL - Profesional del Grupo de Convalidaciones
Revisó: EARIAS Coordinadora del Grupo de Convalidaciones

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional de Colombia

Teniendo en cuenta que

Edwin Alexander Morantes Rodriguez
C.C. 1098726389 de Medellín

cumplió satisfactoriamente todos los requisitos académicos reglamentarios del Plan de Estudios de Posgrado, le confiere el Título de

Especialista en Ingeniería - Geotecnia

En la ciudad de Medellín, a los 30 días del mes de abril de 2021

Decanatura de Facultad | Rectoría | Secretaría General

Registro No 4548, Folio 3 del Libro de Diplomas n.° 4
de la Facultad de Minas, Sede Medellín

COPIA - ELECTRÓNICA - AUTÉNTICA

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
Escuela de Ingeniería Civil
Geomática, gestión y optimización de sistemas

Certifican que:

Edwin Alexánder Morantes Rodríguez

C.C. 1.098'726.389 expedida en Bucaramanga

Participó en las actividades y aprobó los requisitos del

DIPLOMADO

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA

Con una intensidad de 160 horas y línea de investigación en:

GEOMÁTICA

Decano de la Facultad de
Ingenierías Fisicomecánicas

Director de Admisiones y
Registro Académico

Bucaramanga, 8 de febrero de 2013

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

1050

Ingeniero Civil Edwin Morantes -UIS
MSc. Ingeniería de estructuras -USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia-UNAL

Bucaramanga, 25 de noviembre de 2013

LA JEFA DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICA:

Que en el Sistema de Información de la Universidad Industrial de Santander se encuentra registrada la siguiente información del señor EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.098.726.389, como beneficiario de auxiliatura estudiantil en la Escuela de Ingeniería Civil:

- Auxiliar de extensión: Del 11 (once) al 25 (veinticinco) de abril de 2012.
- Auxiliar docente:
  - Durante el primer y segundo semestre académico de 2012.
  - Del 19 (diecinueve) de julio al 15 (quince) de octubre de 2013.

Se expide a solicitud del interesado.

JACKELINE GRANADOS FERREIRA

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

Ing. Hernán Agredo Acevedo
Especialista Estructural- Matrícula 16815-Sder

CERTIFICACIÓN

HERNAN AGREDO ACEVEDO

CERTIFICA QUE

El señor **Edwin Alexander Morantes Rodríguez** identificado con la Cédula de ciudadanía Nº 1098 726 389 Bucaramanga prestó sus servicios en mi organización como Auxiliar de Ingeniería en proyectos desarrollados en el área de diseño estructural, bajo la modalidad de remuneración integral liquidada por proyecto intervenido, en el periodo comprendido entre febrero 01 de 2013 hasta octubre 30 de 2013.

Se expide a solicitud del interesado a los veinte seis (26) días del mes de Noviembre de 2013.

HERNAN AGREDO ACEVEDO
Ing. Civil Esp. Estructural

Oficina: calle 36 # 19- 16 – Bucaramanga, Santander - Colombia. Tel. 3005707607

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

CONSORCIO CONSULTORES NEOMUNDO 2013

NIT: 900.626.083-3

EL CONSORCIO CONSULTORES NEOMUNDO 2013

CERTIFICA

Que **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 1.098.726.389 de Bucaramanga, participó como subcontratista en la ejecución del contrato de consultoría "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA A FASE III NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA" celebrado entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Consorcio Consultores Neomundo 2013. La labor desarrollada consistió en la realización de el ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE TEMÁTICO NEOMUNDO, incluyendo levantamiento arquitectónico y estructural, auscultación estructural, diseño de la intervención estructural y cuantificación de las cantidades de obra a realizar y fue ejecutada desde el día 17 de marzo de 2014 hasta el día 17 de junio de 2014.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de julio de 2014.

Cordialmente,

ING. NELSON RANGEL BALLESTEROS
Representante Legal CCN2013

Carrera 23 No. 53 – 05, Nuevo Sotomayor, Tel: 6992160, Cel: 311-2299333
Consultoresneomundo@gmail.com

1053

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

ARQUITECTURA ASOCIADOS LTDA

www.arquitecturaasociados.com

CERTIFICACIÓN LABORAL

La empresa ARQUITECTURA ASOCIADOS LTDA, identificado con NIT. 900065364-1, certifica que el ingeniero EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.726.389 de Bucaramanga, laboró en nuestra empresa desde el día 16 de diciembre de 2013 hasta el día 15 de diciembre de 2014 desempeñando el cargo de ingeniero residente de obra civil.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de enero de 2015.

Cordialmente,

Fabián Oviedo Pinzón
Representante Legal

Dirección: Avenida Quebrada Seca # 29 – 09. Oficina 101.
Teléfono: 635 99 20.
Bucaramanga, Santander,
www.arquitecturaasociados.com

Universidad de Santander
UDES

TAH-1242-BUC

Bucaramanga, 03 de octubre de 2018

LA JEFE DE TALENTO HUMANO
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER
NIT. 804.001.890-1

CERTIFICA

Que, **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía **1.098.726.389 de Bucaramanga**, estuvo vinculado a nuestra institución mediante diferentes contratos por obra o labor así:

- II semestre académico de 2017, desempeñándose como Docente Medio Tiempo de la Tecnología en Supervisión de Obra Civiles.
- I semestre de 2018, desempeñándose como Docente medio tiempo de la Tecnología en Supervisión de Obra Civiles.

Durante su permanencia en la institución impartió las siguientes asignaturas:

PERIODO ACADÉMICO	ASIGNATURA	INT. H SEMANAL
II-2017	ESTATICA Y MECÁNICA DE MATERIALES	10
	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE EXTENSIÓN	5
	PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE	2
	ASPECTOS CURRICULARES	1
	PREPARACIÓN DE CLASES, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES	2
I-2018	ESTATICA Y MECÁNICA DE MATERIALES	5
	INTERPRETACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES	9
	CONTROL TÉCNICO DE ESTRUCTURAS, ACABADOS Y URBANISMO	3
	PREPARACIÓN DE CLASES, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES	3

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

LAURA CECILIA CONTRERAS NIÑO

Transcriptor: Felipe Muñoz Ariza

VIGILADA MINEDUCACIÓN Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. NIT. 804.001.890-1. Resolución 2769 de 2013.

PARMO INGENIEROS S.A.S

Bucaramanga, Agosto 14 de 2023.

LA SUSCRITA SOCIEDAD *PARMO INGENIEROS S.A.S.* IDENTIFICADA CON NÚMERO TRIBUTARIO NIT. 901.086.464-1, CERTIFICA QUE:

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.726.389 de Bucaramanga, está vinculado a nuestra empresa PARMO INGENIEROS S.A.S. con contrato a término indefinido desde el día 01 de junio de 2017 hasta la fecha de expedición del presente certificado como INGENIERO CIVIL especialista en INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA en el cargo de DIRECTOR TÉCNICO ejecutando y cumpliendo a satisfacción los proyectos relacionados en el siguiente cuadro.

OBJETO	DISEÑOS TIPO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LAS VÍAS INDUSTRIALES Y DE ACCESO A PILAS Y ESTRIBOS DE PUENTES PERTENECIENTES A LA UNIDAD FUNCIONAL 1 DEL PROYECTO VIAL BUCARAMANGA - PAMPLONA
FECHA INICIO	1 DE AGOSTO DE 2017
DURACIÓN	4 MESES

OBJETO	DISEÑOS ESTRUCTURAL DE PUENTE PARA TRANSITO DE VEHÍCULOS DE EXPLORACIÓN PETROLERA
FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DE 2017
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑOS DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE 17 SITIOS CRÍTICOS LOCALIZADOS SOBRE LA VIA HONDA – MANIZALES
FECHA INICIO	15 DE AGOSTO DE 2017
DURACIÓN	4 MESES

OBJETO	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO PARA EL MANEJO DE AGUAS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA ESTABILIDAD DE ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN PARA EL PROYECTO DE LA VÍA BUCARAMANGA – PAMPLONA
FECHA INICIO	8 DE ENERO DE 2018
DURACIÓN	4 MESES

OBJETO	DISEÑO HIDRAULICO DE POZOS DE ALIVIO Y REDISEÑOS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN PROYECTO VIA HONDA MANIZALES
FECHA INICIO	8 DE MARZO DE 2018
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA DE 3 NIVELES BARRIO ROSALES.

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

FECHA INICIO	10 DE ABRIL DE 2018
DURACION	1 MES

OBJETO	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO DE EDIFICACIÓN DE 5 NIVELES LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
FECHA INICIO	30 DE ABRIL DE 2018
DURACION	1 MES

OBJETO	DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA APERTURA DE LAS VÍAS SECTOR EL MENE – VEREDA LA CHÁCARA Y LA CUCHILLA – LABRADAS.
FECHA INICIO	1 DE AGOSTO DE 2018
DURACIÓN	2 MES

OBJETO	DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SKID CABEZAL, SKID BRAZOS DE MEDICION, Y SKID ANALIZADORES CON CUBIERTA
FECHA INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LA VÍA BUCARAMANGA-PAMPLONA SITIOS CRÍTICOS UF2 Y UF3.
FECHA INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2018
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO BERLINÉS Y ESPOLONES SOBRE PILOTES PARA PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE LOS POZOS SUCUMBÍOS 1 Y 5, VEREDA MONSERRATE, PUTUMAYO.
FECHA INICIO	12 DE FEBRERO DE 2019
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO TIPO LOSA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR.
FECHA INICIO	27 DE MARZO DE 2019
DURACIÓN	3 SEMANAS

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS, VEREDA LAS GUAMAS, MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO Y ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INTERNADO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA MUREWON WAYURI, RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA INICIO	5 DE ABRIL DE 2019
DURACIÓN	1 MES.

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CONCHA ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR.
FECHA INICIO	10 DE ABRIL DE 2019
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO DE 5 NIVELES LOCALIZADO EN LA CALLE 6AN 2D-02, BARRIO PALERMO I, PIEDECUESTA, SANTANDER.
FECHA INICIO	7 DE MAYO DE 2019
DURACIÓN	3 SEMANAS

OBJETO	DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DEL INSTITUTO ACADÉMICO PRAXIS SEDE 1 Y SEDE 2 LOCALIZADOS EN B. CABECERA, SECCIONAL BUCARAMANGA
FECHA INICIO	21 DE JUNIO DE 2019
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACION DE 2 NIVELES PROYECTO PARA USO COMERCIAL LOCALIZADO EN LA CRA 28. NO.33-02 B. LA AURORA, BUCARAMANGA
FECHA INICIO	29 DE JULIO DE 2019
DURACIÓN	2 SEMANAS

OBJETO	RESIDENTE DE OBRA EN EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TALLER DE MECÁNICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CAMPO SERRANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR."
FECHA INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	ESTUDIO DE SUELOS PARA PROYECTO DE VIVIENDA DE 3 NIVELES EN EL BARRIO BRISAS DEL MANANTIAL EN FLORIDABLANCA, SANTANDER.
FECHA INICIO	25 DE JUNIO DE 2020
DURACIÓN	2 SEMANAS

OBJETO	CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS JUEGOS INFANTILES INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE, BUCARAMANGA, SANTANDER.
FECHA INICIO	21 DE JULIO DE 2020
DURACIÓN	2 SEMANAS

OBJETO	RESIDENTE DE OBRA EN EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2020

DURACIÓN	6 MESES

OBJETO	RESIDENTE DE OBRA EN EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 3 NIVELES BIFAMILIAR EN EL BARRIO COMUNEROS, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."
FECHA INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
DURACIÓN	4 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA: CENAPROV VIVIENDA DE 3 NIVELES EN PIEDECUESTA, VIVIENDA DE 2 NIVELES EN CONJUNTO RESIDENCIAL ALTAMIRA EN LA MESA DE LOS SANTOS, VIVIENDA DE UN NIVEL EN BARICHARA, CASETAS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SILOS, NORTE DE SANTANDER.
FECHA INICIO	05 DE ENERO DE 2021
DURACIÓN	3 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA TIPO NAVE INDUSTRIAL PARA USO DE IPS EN LA CIUDAD DE BARRANCABEMEJA, SANTANDER.
FECHA INICIO	23 DE ABRIL DE 2021
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	DISEÑO DE BARRERAS METÁLICAS PARA LA CONCESIÓN AUTOVIA NEIVA – GIRARDOT.
FECHA INICIO	06 DE JUNIO DE 2021
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DIRECTOR ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN TAPIA PISADA DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA UPB SECCIONAL BUCARAMANGA, SANTANDER.
FECHA INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2021
DURACIÓN	3 MESES

OBJETO	DIRECTOR DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ENTRE LA SOCIEDAD COLOMBIA DE ARQUITECTOS SCA – PN Y PARMO INGENIEROS S.A.S. EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL CONCURSO PUBLICO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL BORDE NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
FECHA INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2021
DURACIÓN	3 MESES

OBJETO	DIRECTOR DE OBRA EN EL CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN 7 PUNTOS SOBRE UNIDAD FUNCIONAL 1 – VIA REMEDIOS – ZARAGOZA

Ingeniero Civil Edwin Morantes -UIS
MSc. Ingeniería de estructuras -USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia-UNAL

	DEL CONTRATO DE CONCESIÓN APP-009-2014 AUTOPISTAS DEL NORDESTE
FECHA INICIO	06 DE ENERO DE 2022
DURACIÓN	6 MESES

OBJETO	DIRECTOR TECNICO DE DISEÑOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA DE LAS VIVIENDA CAMPESTRE F-27 Y F-28 LOCALIZADAS EN LA VEREDA TAMACARA, SOCORRO, SANTANDER.
FECHA INICIO	08 DE AGOSTO DE 2022
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	EVALUACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS INESTABLES EN LA VÍA BARRANCABERMEJA – BUCARAMANGA, CONCESION VIAL RUTA DEL CACAO EN LOS PR21+000, 28+400, 21+500 Y SECTOR BRISAS (PARADOR EL TAXISTA)
FECHA INICIO	28 DE ABRIL DE 2022
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DIRECTOR TECNICO DE DISEÑOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL, ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA DE LAS VIVIENDA CAMPESTRE F-27 Y F-28 LOCALIZADAS EN LA VEREDA TAMACARA, SOCORRO, SANTANDER.
FECHA INICIO	08 DE AGOSTO DE 2022
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA, BÁBEGA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILOS NORTE DE SANTANDER
FECHA INICIO	02 DE MAYO DE 2022
DURACIÓN	3 MESES

OBJETO	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
FECHA INICIO	28 DE JULIO DE 2022
DURACIÓN	27 DE ABRIL DE 2023

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO SKID CABEZAL Y ANALIZADORES PARA PLANTAS DE CONTROL DE CALIDAD DE GAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHICORAL, IBAGUE, PUERTO OLAYA Y CALI.
FECHA INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
DURACION	3 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE VIVIENDA DE 3 NIVELES EN EL BARRIO COMUNEROS, PIEDECUESTA, SANTANDER
FECHA INICIO	17 DE FEBRERO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MODULO DE PLANTA DE BENEFICIO Y ESTRUCTURAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL
FECHA INICIO	26 DE FEBRERO DE 2023
DURACIÓN	2 MESES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIÓN DE 4 NIVELES USO RESIDENCIAL BARRIO BELEN, MUNICIPIO DE ROSAS, CAUCA
FECHA INICIO	20 DE MARZO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL VIVIENDA CAMPESTRE DE 2 NIVELES VALLE DE LAS ROCAS, LOTE 83, RUITOQUE.
FECHA INICIO	24 DE ABRIL DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL FOSOS DE BOMBEO Y EDIFICACIÓN PARA MAQUINAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y BIODIGESTOR DE LA EXTRACTORA CUSIANA, EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE.
FECHA INICIO	11 DE MAYO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE DE PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 5 NIVELES EN LA CALLE 5 # 10 -25 EN EL BARRIO SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
FECHA INICIO	9 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MÓDULO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER – HUS, SEDE PRINCIPAL, BUCARAMANGA, SANTANDER.
FECHA INICIO	16 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX CULVERT PARA CONSTRUCCION DE CRUCE DEL CORREDOR FERREO LA DORADA (CALDAS) – CHIRIGUANA (CESAR) EN LA ABSCISA PK 423+110 EN CERCANIA AL PUENTE FERREO LA COLORADA
FECHA INICIO	24 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN	2 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MÓDULO DE IMAGENOLOGIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL – HRS.
FECHA INICIO	28 DE JUNIO DE 2023

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

DURACIÓN	1 MES

OBJETO	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE 5 NIVELES PARA USO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EN EL BARRIO LA FERIA, PIEDECUESTA, SANTANDER.
FECHA INICIO	30 DE JUNIO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

OBJETO	DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIÓN PARA CONTROL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y BIODIGESTOR PALMAS Y EXTRACTORA MONTERREY.
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
DURACIÓN	1 MES

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2023.

SERGIO ANDRÉS PARDO SUÁREZ
C.C. 1.098.710.987
REPRESENTANTE LEGAL

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

	CERTIFICADO DE CONTRATOS	Código [illegible]
		Versión 1.0
		Fecha Aprobación: [illegible]
		Página: 1 de 5

Número: 11420

MUNICIPIO BUCARAMANGA
NIT. 890.201.222.0

EL (LA) SUSCRITO (A) SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO (A)

CERTIFICA

Que MORANTES RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1098726389, suscribió con el Municipio de Bucaramanga el(los) siguiente(s) contrato(s):

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.2996 DE 17 DE Agosto DE 2022 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1.Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de necesidades DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL en los diferentes proyectos asignados al grupo de apoyo de la secretaria de infraestructura; proyectando informe diagnostico acompañado de registro fotográfico. 2.Elaboracion de los LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL a partir del analisis del documento de diagnostico y verificacion del cumplimiento de las normativas vigentes APLICABLES A LOS PROYECTOS A INTERVENIR. 3.Elaboración del planteamiento ESTRUCTURAL de los proyectos asignados dentro del plan de desarrollo del municipio. 4.Articular los planteamientos **ESTRUCTURALES y especificaciones tecnicas** de los proyectos y programas que desarrolle el municipio. 5.Participar en el seguimiento periodico del avance de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir.6.Generar y revisar la documentación final y estudios especializados tales como planos, memorias de calculo y memorias de cantidades de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio público a intervenir con su respectiva firma, tarjeta profesional y documento de identidad. 7.Realizar visitas técnicas a obras en ejecución que se requieran para la verificación y evaluación del cumplimiento del proyecto planteado. 8.Apoyo técnico en los ajustes de diseño e inquietudes técnicas que se generen en la ejecución de los programas y/o obras que se adelantan en el municipio de Bucaramanga. 9. Participar en las reuniones técnicas y de socialización que se le sean requeridas por la entidad.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS $26,666,666,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTISIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS $26,666,666,67
VALOR EJECUTADO:	CERO PESOS $.00
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS O HASTA EL 23 DE DICIEMBRE, LO QUE PRIMERO OCURRA
PLAZO EJECUTADO:	4 MESE(S) 10 DIA(S).
FECHA DE INICIO:	19 DE Agosto DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE Diciembre DE 2022

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.210 DE 20 DE Enero DE 2022 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

	CERTIFICADO DE CONTRATOS	
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: [illegible]
		Página: 2 de 3

Número: 14327

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1.Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de necesidades DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL en los diferentes proyectos asignados al grupo de apoyo de la secretaria de infraestructura; proyectando informe diagnostico acompañado de registro fotográfico. 2.Elaboracion de los LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL a partir del analisis del documento de diagnostico; y verificacion del cumplimiento de las normativas vigentes APLICABLES A LOS PROYECTOS A INTERVENIR. 3.Elaboración del planteamiento ESTRUCTURAL de los proyectos asignados dentro del plan de desarrollo del municipio.4.Articular los planteamientos ESTRUCTURALES y especificaciones tecnicas de los proyectos y programas que desarrolle el municipio.5.Participar en el seguimiento periodico del avance de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir.6.Generar y revisar la documentación final y estudios especializados tales como planos, memorias de cálculo y memorias de cantidades de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio público a intervenir con su respectiva firma, tarjeta profesional y documento de identidad.7.Realizar visitas técnicas a obras en ejecución que se requieran para la verificación y evaluación del cumplimiento del proyecto planteado.8.Apoyo técnico en los ajustes de diseño e inquietudes técnicas que se generen en la ejecución de los programas y/o obras que se adelantan en el municipio de Bucaramanga.9.Participar en las reuniones técnicas y de socialización que se le sean requeridas por la entidad.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES PESOS 30.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES PESOS 30.000.000,00
VALOR EJECUTADO:	TREINTA MILLONES PESOS 30.000.000,00
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
PLAZO EJECUTADO:	6 MES(ES) 0 DIA(S).
FECHA DE INICIO:	22 DE Enero DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE Julio DE 2022

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.670 DE 25 DE Febrero DE 2021 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1.Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de necesidades DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL en los diferentes proyectos asignados al grupo de apoyo de la secretaria de infraestructura; proyectando informe diagnostico acompañado de registro fotográfico. 2.Elaboracion de los LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL a partir del analisis del documento de diagnostico; y verificacion del cumplimiento de las normativas vigentes APLICABLES A LOS PROYECTOS A INTERVENIR. 3.Elaboración del planteamiento ESTRUCTURAL de los proyectos asignados dentro del plan de desarrollo del municipio.4.Articular los planteamientos ESTRUCTURALES y especificaciones tecnicas de los proyectos y programas que desarrolle el municipio.5.Participar en el seguimiento periodico del avance de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir.6.Generar y revisar la documentación final y estudios especializados tales como planos, memorias de cálculo y memorias de cantidades de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir con su respectiva firma, tarjeta profesional y documento de identidad.7.Realizar visitas técnicas a obras en ejecución que se requieran para la verificación y evaluación del cumplimiento del proyecto planteado.8.Apoyo técnico en los ajustes de diseño e inquietudes técnicas que se generen en la ejecución de los programas y/o obras que se adelantan en el municipio de Bucaramanga.9.Participar en las reuniones técnicas y de socialización que se le sean requeridas por la entidad.

CERTIFICADO DE CONTRATOS

Página: 3 de 5

Número: 14320

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADICIONAL 1

1.Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de necesidades DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL en los diferentes proyectos asignados al grupo de apoyo de la secretaria de infraestructura; proyectando informe diagnostico acompañado de registro fotográfico. 2.Elaboracion de los LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL a partir del analisis del documento de diagnostico; y verificacion del cumplimiento de las normativas vigentes APLICABLES A LOS PROYECTOS A INTERVENIR. 3.Elaboración del planteamiento ESTRUCTURAL de los proyectos asignados dentro del plan de desarrollo del municipio4.Articular los planteamientos ESTRUCTURALES y especificaciones tecnicas de los proyectos y programas que desarrolle el municipio.5.Participar en el seguimiento periodico del avance de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir.6.Generar y revisar la documentación final y estudios especializados tales como planos, memorias de calculo y memorias de cantidades de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio público a intervenir con su respectiva firma, tarjeta profesional y documento de identidad.7.Realizar visitas técnicas a obras en ejecucion que se requieran para la verificación y evaluación del cumplimiento del proyecto planteado.8.Apoyo técnico en los ajustes de diseño e inquietudes técnicas que se generen en la ejecución de los programas y/o obras que se adelantan en el municipio de Bucaramanga.9.Participar en las reuniones técnicas y de socialización que se le sean requeridas por la entidad.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS $35.030.000,00
VALOR ADICIONAL 1:	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $12.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $47.500.000,00
VALOR EJECUTADO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS $47.499.999,67
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	2 meses y 15 dias
PLAZO EJECUTADO:	9 MESES(15 DIAS).
FECHA DE INICIO:	1 DE Marzo DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE Diciembre DE 2021
FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL 1:	17 DE Diciembre DE 2021

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.1179 DE 9 DE Septiembre DE 2020 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.Realizar visitas de campo para elaborar diagnóstico de necesidades DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL en los diferentes proyectos asignados al grupo de apoyo de la secretaria de infraestructura; proyectando informe diagnostico acompañado de registro fotográfico. 2.Elaboracion de los LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL a partir del analisis del documento de diagnostico; y verificacion del cumplimiento de las normativas vigentes APLICABLES A LOS PROYECTOS A INTERVENIR. 3.Elaboración del planteamiento ESTRUCTURAL de los proyectos asignados dentro del plan de desarrollo del municipio4.Articular los planteamientos ESTRUCTURALES y especificaciones tecnicas de los proyectos y programas que desarrolle el municipio.5.Participar en el seguimiento periodico del avance de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio publico a intervenir.6.Generar y revisar la documentación final y estudios especializados tales como planos, memorias de cálculo y memorias de cantidades de los proyectos arquitectónicos, urbanisticos, paisajisticos y de espacio público a intervenir con su respectiva firma, tarjeta profesional y

	CERTIFICADO DE CONTRATOS	Código: F-GAT-5002-216,17-063
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: Octubre-26-2017
		Página: 4 de 5

Numero: 14329

documento de identidad.7.Realizar visitas técnicas a obras en ejecución que se requieran para la verificación y evaluación del cumplimiento del proyecto planteado.8.Apoyo técnico en los ajustes de diseño e inquietudes técnicas que se generen en la ejecución de los programas y/o obras que se adelantan en el municipio de Bucaramanga.9.Participar en las reuniones técnicas y de socialización que se le sean requeridas por la entidad.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 16.666.666,67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 16.666.666,67
VALOR EJECUTADO:	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 16.500.007,60
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS O HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 (LO QUE PRIMERO OCURRA)
PLAZO EJECUTADO:	3 MES(ES) 10 DIA(S).
FECHA DE INICIO:	10 DE Septiembre DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE Diciembre DE 2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.825 DE 23 DE Mayo DE 2019 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Elaboración de diseños estructurales, especificaciones técnicas y cantidades de obra de los proyectos que adelante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 2. Brindar asesoría técnica para la proyección de lineamientos de los proyectos que adelante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 3. Elaborar diagnósticos y conceptos técnicos del estado actual de las infraestructuras de carácter arquitectónico, urbanístico, paisajístico y de espacio público a intervenir por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 4. Apoyar técnicamente en el proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la documentación relacionada a presupuestos, APU, especificaciones técnicas, así como revisión de cálculo de cantidades de obra de los proyectos arquitectónicos, paisajísticos, urbanísticos y de espacio público de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 5. Apoyar técnicamente en la verificación final y cumplimiento de la documentación relacionada con los diseños estructurales en el marco de las obras que adelanta la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 6. Brindar acompañamiento y apoyo logístico en las visitas técnicas que se requieran realizar como verificación y evaluación, mediante presentación de informe técnico y registro fotográfico del estado actual de los lugares objeto de intervención para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, urbanos, paisajísticos y de espacio público de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 3.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 3.500.000,00
VALOR EJECUTADO:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 3.500.000,00
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES
PLAZO EJECUTADO:	1 MES(ES) 0 DIA(S).
FECHA DE INICIO:	29 DE Mayo DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE Junio DE 2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATACIÓN DIRECTA No.706 DE 23 DE Enero DE

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

	CERTIFICADO DE CONTRATOS	[illegible]
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: [illegible]
		Página: 5 de 5

Folio No. 1439

2019 Cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Elaboración de diseños estructurales, especificaciones técnicas y cantidades de obra de los proyectos que adelante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 2.Brindar asesoría técnica para la proyección de lineamientos de los proyectos que adelante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. 3. Elaborar diagnósticos y conceptos técnicos del estado actual de las infraestructuras de carácter arquitectónico, urbanístico, paisajístico y de espacio publico a intervenir. 4. Apoyar técnicamente en el proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la documentación relacionada a presupuestos, APU, especificaciones técnicas, así como memorias de cálculo de cantidades de obra de los proyectos arquitectónicos, paisajísticos, urbanísticos y de espacio público. 5. Apoyar técnicamente en la verificación final y cumplimiento de la documentación relacionada con los diseños estructurales en el marco de las obras de infraestructura del municipio. 6. Brindar acompañamiento y apoyo logístico en las visitas técnicas que se requieran realizar como verificación y evaluación, mediante presentación de informe técnico y registro fotográfico del estado actual de los lugares objeto de intervención para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, urbanos, paisajísticos y de espacio público.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES PESOS 7.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES PESOS 7.000.000,00
VALOR EJECUTADO:	SIETE MILLONES PESOS 7.000.000,00
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
PLAZO EJECUTADO:	2 MES(ES) 0 DIA(S).
FECHA DE INICIO:	24 DE Enero DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE Marzo DE 2019

Es de anotar que el citado contrato por su naturaleza legal, el objeto contractual se de realización temporal y no permanente y el contratista los ejecutaría con la autonomía e independencia que este tipo de contratos requiere legalmente. Por tanto no hubo ningun tipo de subordinación o dependencia con la administración.

Se expide en Bucaramanga a los 16 Días(s) de Septiembre de 2019

Se adhiere y anulan estampillas pro-cultura por valor de cinco mil trescientos pesos pesos ($5.300,00), estampilla UIS por valor de trescientos cuatro pesos pesos ($304,00)

MONICA LUCIA HERRERA CLARE
Secretaria Administrativa

Revisó: GUSTAVO GOMEZ - ABOGADO CPS
Proyectó: GUVERNEY CARREÑO - AUX ADMINISTRATIVO

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. **NIT. 804.015.242-8**	Fecha: 2018-05-04 Código: PP03-01-R03 Revisión: 02 Emisión: 377 Página 1 de 1

Floridablanca, 22 de agosto de 2019

EL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CERTIFICA QUE:

El ingeniero civil **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ** identificado con C.C. número 1.098.726.389 de Bucaramanga desde el día 17 de febrero de 2019 hasta el día 29 de julio de 2019 ejerció como REVISOR ESTRUCTURAL Y ASESOR EXTERNO en el diseño estructural del **PUENTE COLGANTE BANEGAS** con una luz de 130 metros para uso vehicular localizado en la vereda Banegas del municipio de Lebrija - Santander, que comunica las veredas Banegas y la vereda Cuesta Rica del municipio de Rionegro – Santander.

El presente certificado se expide a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2019.

Cordialmente,

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.242-8

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal

Ingeniero Civil Edwin Morantes -UIS
MSc. Ingeniería de estructuras -USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia-UNAL

UNION TEMPORAL CLINICA GIRON 2017

Bucaramanga, 22 de agosto de 2019

UNION TEMPORAL CLÍNICA GIRÓN 2017

NIT: 901.076.342-9

CERTIFICA QUE:

El señor EDWIN LEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ identificado con C.C. número 1.098.726.389 de Bucaramanga y M.P. 68202-281761STD se desempeñó en el cargo de INGENIRO CIVIL: ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS desde el 08 de noviembre de 2018 hasta 03 de mayo de 2019 en el contrato cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CLÍNICA DE GIRÓN E.S.E. SANTANDER" cuya función principal fue realizar el diseño estructural de la edificación con la siguiente descripción:

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CLÍNICA DE GIRÓN E.S.E. SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$1.289'185.072
AREA TOTAL CONSTRUIDA	17003.27m^2
NIVELES DE PISO:	4
AREA CONSTRUIDA NIVELES DE PISO:	9409.86 m^2
NIVELES DE SÓTANO:	1
AREA CONSTRUIDA NIVEL DE SÓTANO:	3670.17m^2
GRUPO DE USO:	IV (Edificaciones indispensables)
SISTEMA ESTRUCTURAL:	PÓRTICO (Puestos de control parqueaderos). COMBINADO (Estructura de la edificación principal).

El presente certificado se expide a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2019.

LUIS ORLANDO SUÁREZ
C.C 91.176.533 de Girón
R.L. UNION TEMPORAL CLÍNICA GIRÓN 2017

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

INGENIERÍA & SUELOS S.A.S

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA INGENIERÍA Y SUELOS S.A.S

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.726.389 de Bucaramanga presto sus servicios profesionales como **INGENIERO ESTRUCTURAL** desde el 23 de abril de 2020 hasta 4 de agosto de 2020.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes Agosto del 2020

Cordialmente,

INGENIERÍA Y SUELOS S.A.S.

JAVIER CABALLERO ESTEBAN

Contacto: 316 5281286
E-mail: ingenieriaysuelos@gmail.com

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

CONSORCIO ESTUDIOS & DISEÑOS CDMB

CERTIFICACION

El suscrito representante legal del CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS CDMB identificado con NIT 901.442.222-3 certifica, que el señor **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.1.098.726.389 de Bucaramanga, prestó sus servicios profesionales como – CONSULTOR ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA en el contrato "*OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN DEFINIR LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, PARA LOS MUNICIPIOS DE CALIFORNIA, CHARTA, EL PLAYÓN, LEBRIJA, MATANZA, RIONEGRO, TONA Y VETAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ASI COMO DISEÑAR A FASE III UNA (1) OBRA PRIORITARIA DE PREVENCION Y MITIGACION EN CADA MUNICIPIO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR*", desde el 01 de marzo de 2021 hasta el 30 de octubre de 2021 desempeñando las siguientes funciones:

- Diseño estructural y evaluación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas tipo para municipios contemplados en el alcance del contrato mencionado anteriormente según norma de construcción sismo resistente NSR10.

- Evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones según metodología del servicio geológico colombiano (SGC) para la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones por movimientos de remoción en masa.

- Evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones por fenómenos de inundación y avenidas torrenciales.

Se expide en Bucaramanga a los 23 días del mes de diciembre de 2021.

EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
CC. 72.254.372
REPRESENTANTE LEGAL

NIT. 901.442.222-3
Email. estudioscdmb@gmail.com
Carrera 27 N.36-14 oficina 406 Edificio Suramericana
Bucaramanga – Colombia
tel. 3103343306

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

Barrancabermeja

INTERCONSULTORIA 2022

Bucaramanga, 14 de agosto de 2023.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL INTERCONSULTORIA 2022 CERTIFICA QUE:

El señor **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1 098 726 389 de Bucaramanga ejerció el cargo de **INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS** en el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y 30 de julio de 2023 durante la ejecución del contrato de interventoría técnica, económica y administrativa al contrato de consultoría cuyo objeto es la **ELABORACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO POR FENÓMENOS ANTURALES DE REMOCION EN MASA E INUNDACIÓN, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 1 POR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO PMGR – DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** celebrado entre **LA UNIÓN TEMPORAL INTERCONSULTORIA 2022** y el **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**.

Las funciones desempeñadas en el cargo corresponden a revisión de los siguientes entregables listados a continuación:

- Susceptibilidad de edificaciones ante fenómenos de remoción en masa, inundación y licuefacción.
- Vulnerabilidad física de viviendas por fenómenos de remoción en masa, inundación y licuefacción.
- Diagnóstico estructural de las obras de mitigación existentes dentro de las áreas priorizadas por el estudio.
- Diseños estructurales a fase III de las obras necesarias para la mitigación del riesgo por fenómenos de inundación, remoción en masa y licuefacción.

Atentamente,

WILLIAM EDUARDO CORTEZ
Director de interventoría
Unión Temporal Inter consultoria 2022

Proyectó: LXM
Revisó y aprobó: JSL

1072

Ingeniero Civil Edwin Morantes –UIS
MSc. Ingeniería de estructuras –USP
Esp. Ingeniería de Geotecnia–UNAL

CONSORCIO ESTUDIOS
AVR C14
NIT: 901.549.944-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIOS ESTUDIOS AVR C 14.

CERTIFICA QUE:

Que el señor **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.726.389 expedida en Bucaramanga, de profesión INGENIERO CIVIL, según tarjeta profesional número 68202-281761 STD, laboró en el proyecto correspondiente al contrato de consultoría número 434 del 22 de diciembre de 2021 cuyo objeto: "CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA Y RIESGO POR FENOMEMOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA COMUNA 14 (CDMB, UIS, 2011) Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RESIGO POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES PARA LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA COMUNIDAD 14 (ALBANIA, BUENOS AIRES, MIRAFLORES, PARTE BAJA DE MORRORICO, SECTOR LA MALAÑA, PARTE ALTA DE VENADOR DE ORO) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", desempeñando el cargo de ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, desde el día CINCO (05) de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022), hasta el QUINCE (15) de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2.022), con una dedicación del CIEN PORCIENTO (100%)

La presente, certificación se expide a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil veinte tres (2023).

Atentamente,

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
Consorcio Estudios AVR C14

890
1073

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Especialista en Estructuras

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER.

Yo, **EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.726.389 de Bucaramanga**, Ingeniero Civil, con Tarjeta Profesional No. **68202-281761 STD**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentado por el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** para integrar el equipo profesional mínimo del proceso de la referencia, en calidad de **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.**

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del cincuenta por ciento (50%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender reuniones, visitas de campo, revisión de productos, emisión de conceptos, revisión de estudios y diseños estructurales, control estructural, revisión de criterios de diseño, seguimiento de soluciones estructurales y demás actividades propias del cargo de Especialista en Estructuras.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Especialista en Estructuras y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

EDWIN MORANTES

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ
C.C. 1.098.726.389 de Bucaramanga
T.P. 68202-281761 STD
Celular: 3045874795
Correo: edwin.morantes992@gmail.com

891
1074

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.845, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2, identificado con NIT 901.657.613-3, CERTIFICA QUE:

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.726.389 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-281761 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Estructuras / Asesor en Estructuras**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 361 del 02/12/2022
Contratante	Municipio de Bucaramanga
Contratista	Consorcio Interventoría AVR C1 & C2
Objeto	Interventoría integral a la consultoría para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados en las comunas Uno y Dos del municipio de Bucaramanga.
Valor ejecutado	$105.798.735 M/CTE
Fecha de inicio	14 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de junio de 2023
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación bilateral.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente estructural de la interventoría integral a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
- Revisión y seguimiento técnico de productos asociados a obras de mitigación, estabilización, contención y protección de infraestructura.
- Revisión de criterios de diseño, control estructural y recomendaciones técnicas para soluciones estructurales u obras complementarias de infraestructura civil.
- Revisión de informes, memorias, entregables y documentos técnicos relacionados con el componente estructural de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento en la emisión de observaciones y recomendaciones técnicas durante la ejecución y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Estructuras.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
C.C. 91.078.845
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2
NIT 901.657.613-3

392
1075

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	13/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	361 - 02/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2
	C.C./NIT	901657613
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
	C.C.	91078845
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion
	C.C.	37921117
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
	C.C.	63360533
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 21.159.747,00	
CDP	NÚMERO	6734, 1454
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	11118, 1062
	FECHA:	05/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	14/12/2022
	FECHA FIN:	28/04/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	29/06/2023
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	60 dias	07/03/2023	07/05/2023
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/OtroSí/Acla	No	No Aplica	No Aplica	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 2 de 4

	raciones	Aplica				
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	3-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
			3-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
			3-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
		CALIDAD DE SERVICIO	3-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	3-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 105.798.735,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 21.159.747,00
Valor total			$ 105.798.735,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 42.319.494,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	Nº COMPROBANTE	
	12-2022	2301000543	$ 21.159.747,00
	06-2023	2306003122	$ 21.159.747,00
	09-2023	2309002967	$ 25.391.696,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

	10-2023	2310002863	$ 16.927.798,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 84.638.988,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 105.798.735,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 361 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-37-1140-233,17-984
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 13 de Diciembre de 2023.

Supervisor

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA A72 C1A C2
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 26-12-2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en física autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: KARINA ABRIL JULIO
Revisó: KARINA ABRIL JULIO

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
No. DE CONTRATO Y FECHA	361- 02/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA AVRC1 & C2	
	C.C/ NIT:	901657613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	
	C.C:	91078845	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	
	CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION	
	C.C:	37921117	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO	
	C.C:	63360533	
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00		
ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 21.159.747,00		
CDP	NÚMERO: 6734 - 1454		
	FECHA: 07/10/2022, 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 11118, 1062		
	FECHA: 05/12/2022, 22/01/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	14/12/2022	
	Fecha de Fin:	28/04/2023	
	Nueva fecha de terminación:	29/06/2023	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 2 de 4

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	61 días	07/03/2023	07/05/2023
	N/A			
Prórrogas	N/A	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A		No aplica	No aplica
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	No aplica	No aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$200.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	30/11/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	B-100007646	02/12/2022	17/04/2026	$ 200.000.000,00
		B-100007646	14/12/2022	29/04/2026	$ 200.000.000,00
		B-100007646	14/12/2022	29/06/2026	$232.000.000,00
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B- 100031453	02/12/2022	17/18/2023	$ 21.159.747,00
		B- 100031453	14/12/2022	19/06/2023	$ 21.159.747,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12/12/2022, 12/12/2022, 26/01/2023, 26/01/2023, 15/05/2023, 01/06/2023
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO EJECUTADO	DESDE: 14/06/2023
	HASTA: 29/06/2023
VALOR EJECUTADO A PAGAR	$ 21.159.747,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

CONSTANCIAS
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, por otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2 en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del informe de ejecución final del Contrato.

899

1082

	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238.37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a satisfacción de obligaciones contractuales según informe de cumplimiento y certificación de recibido de las actividades ejecutadas previamente expedido. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

2 El Supervisor certifican que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato.

3. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 17.781.300,00**
Valor IVA:	**$ 3.378.447,00**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor total ejecutado para pagar	**$ 21.159.747,00**

5. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor e Interventor y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 105.798.735,00
Valores adicionales	N/A
Valor Pago anticipado	$21.159.747,00
Acta parcial N°1	$ 42.319.494,00
Acta parcial N°2	$ 25.391.696,00
Acta parcial N°3	$ 16.927.798,00

6. Con base en los fines propios de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día **11** de diciembre de 2023.

Supervisor,

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 2022
Contratista

Proyectó: Esther Julieth Corredor Rodriguez/CPS/Sec Planeación/Abg

900

1083

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 25 de Octubre de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-004-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	**75%**
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**25%**

*(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-004-2022,** firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. Y el suplente del consorcio es: **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga.

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad***: Floridablanca***
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Representante Legal

FIRMA: _____
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Suplente

Nombre Integrante 1 MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

_____
Firma Representante Legal Integrante 1

902
1085

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582

Firma Representante Legal Integrante 2

903
1086

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016 suscrito con el Municipio de Labranzagrande - Boyacá, CERTIFICA QUE:

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.726.389 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-281761 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Asesor en Estructuras / Profesional de apoyo al componente estructural**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016
Contratante	Municipio de Labranzagrande - Boyacá
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Elaborar el proyecto técnico y financiero, diseños, planos, cálculos y presupuestos con A.P.U. para la construcción de un paso (puente colgante vehicular) en la vereda Guayabal del municipio de Labranzagrande - Boyacá.
Valor del contrato	$44.996.400 M/CTE
Plazo	Tres (3) meses
Fecha de inicio	29 de junio de 2016
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2016
Estado	Ejecutado y liquidado; soportado en acta de liquidación y documentos de recibo final.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente estructural de la consultoría de estudios y diseños del puente colgante vehicular.
- Revisión de criterios estructurales aplicables al paso vehicular, estructura de soporte y obras complementarias asociadas.
- Apoyo en la revisión de planos, cálculos, memorias, cantidades y presupuestos relacionados con el componente estructural del puente.
- Revisión de informes, documentos técnicos y soportes estructurales requeridos dentro de la consultoría.
- Acompañamiento técnico estructural en la atención de observaciones y cierre de los productos del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Estructuras.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

1089

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL.
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA No. 003 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO:	CC - 003 DE 2016				
PROCESO	AML-SP-057 DE 2016				
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORAR EL PROYECTO TÉCNICO Y FINANCIERO, (DISEÑOS, PLANOS, CÁLCULOS Y PRESUPUESTO DE OBRA CON A.P.U.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO COLGANTE (PUENTE COLGANTE VEHICULAR) EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.				
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M. CTE ($44.996.400,00).				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28	DE	JUNIO	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
CONTRATISTA:	ALFONSO VEGA ALBINO				
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES (Nombre del funcionario Supervisora del municipio)				

En la ciudad de LABRANZAGRANDE, a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de 2016 se reunieron los siguientes ALFONSO VEGA ALBINO como representante legal del contratista y por el Municipio SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA Alcalde Municipal, y SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, supervisor del municipio, con el fin de liquidar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC - 003 DE 2016.

AMPLIACIONES (A), SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS):

ACTA No.	A	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN
					DESDE	HASTA		

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL.
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRRO-	VALOR
CC-003	INICIAL	$ 44.996.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 44.996.400,00

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico	$38.790.000,00
Valor IVA	$6.206.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.996.400,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor IVA pagado	$6.206.400,00
VALOR TOTAL PAGADO	$44.996.400,00

ANTICIPO:

Valor concedido	$	00,00
Valor amortizado	$	00,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES
Valor básico ejecutado	$38.790.000,00
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor correspondiente a IVA	$6.206.400,00
Valor pagado por IVA	$6.206.400,00
Valor a pagar presente acta	$44.996.400,00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	FOLIOS

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

1	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato	6
2	Constancia expedida por el Supervisor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de 2016.

Por el Municipio:

SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA
Alcalde Municipal

Por el contratista:

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisor Municipal

1ero copia supervisor
2do copia contratista

Scanned by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.845, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2, identificado con NIT 901.657.613-3, CERTIFICA QUE:

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.726.389 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-281761 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Especialista en Estructuras / Asesor en Estructuras**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 361 del 02/12/2022
Contratante	Municipio de Bucaramanga
Contratista	Consorcio Interventoría AVR C1 & C2
Objeto	Interventoría integral a la consultoría para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados en las comunas Uno y Dos del municipio de Bucaramanga.
Valor ejecutado	$105.798.735 M/CTE
Fecha de inicio	14 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de junio de 2023
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación bilateral.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente estructural de la interventoría integral a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
- Revisión y seguimiento técnico de productos asociados a obras de mitigación, estabilización, contención y protección de infraestructura.
- Revisión de criterios de diseño, control estructural y recomendaciones técnicas para soluciones estructurales u obras complementarias de infraestructura civil.
- Revisión de informes, memorias, entregables y documentos técnicos relacionados con el componente estructural de la consultoría objeto de interventoría.
- Acompañamiento en la emisión de observaciones y recomendaciones técnicas durante la ejecución y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Estructuras.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
C.C. 91.078.845
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2
NIT 901.657.613-3

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	13/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	361 - 02/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2
	C.C./NIT	901657613
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
	C.C.	91078845
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion
	C.C.	37921117
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
	C.C.	63360533
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 21.159.747,00	
CDP	NÚMERO	6734, 1454
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	11118, 1062
	FECHA:	05/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	14/12/2022
	FECHA FIN:	28/04/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	29/06/2023
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	60 días	07/03/2023	07/05/2023
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor Adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSí/Acla	No	No Aplica	No Aplica

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 2 de 4

raciones | Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 232.000.000,00
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 105.798.735,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 21.159.747,00
Valor total			**$ 105.798.735,00**
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 42.319.494,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**Nº COMPROBANTE**	
	12-2022	2301000543	$ 21.159.747,00
	06-2023	2306003122	$ 21.159.747,00
	09-2023	2309002967	$ 25.391.696,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

	10-2023	2310002863	$ 16.927.798,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 84.636.988,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 105.796.735,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 361 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja

1094

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GC-[illegible]-43,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAR-15-2020 Página: 4 de 4

Constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Bucaramanga, Santander el 13 de Diciembre de 2022.

Supervisor

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C14 C2
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
Fecha: 14/12/22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: KARINA ABRIL JULIO
Revisó: KARINA ABRIL JULIO

1095

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
No. DE CONTRATO Y FECHA	361- 02/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA AVRC1 & C2	
	C.C/ NIT:	901657613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	
	C.C:	91078845	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	
	CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION	
	C.C:	37921117	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO	
	C.C:	63360533	
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00		
ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 21.159.747,00		
CDP	NÚMERO: 6734 - 1454		
	FECHA: 07/10/2022, 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 11118, 1062		
	FECHA: 05/12/2022, 22/01/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	14/12/2022	
	Fecha de Fin:	28/04/2023	
	Nueva fecha de terminación:	29/06/2023	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 2 de 4

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	61 días	07/03/2023	07/05/2023
	N/A			
Prórrogas	N/A	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A		No aplica	No aplica
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	No aplica	No aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$200.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	30/11/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238.37-063
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 3 de 4

	<table><tr><th>Aseguradora</th><th>Amparo</th><th>No. Póliza</th><th>Vigencia Desde</th><th>Vigencia Hasta</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td rowspan="15">SEGUROS MUNDIAL</td><td rowspan="3">PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td><td>B-100007546</td><td>02/12/2022</td><td>17/04/2026</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>29/04/2026</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>29/06/2026</td><td>$232.000.000,00</td></tr><tr><td rowspan="2">BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO</td><td>B- 100031453</td><td>02/12/2022</td><td>17/15/2023</td><td>$ 21.159.747,00</td></tr><tr><td>B- 100031453</td><td>14/12/2022</td><td>19/06/2023</td><td>$ 21.159.747,00</td></tr><tr><td rowspan="3">CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td><td>B-100007546</td><td>02/12/2022</td><td>17/04/2023</td><td>$ 60.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>29/04/2023</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>20/06/2023</td><td>$69.600.000,00</td></tr><tr><td rowspan="3">RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL</td><td>B-100007546</td><td>02/12/2022</td><td>17/04/2023</td><td>$ 60.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>29/04/2023</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>20/06/2023</td><td>$69.600.000,00</td></tr><tr><td rowspan="3">VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td><td>B-100007546</td><td>02/12/2022</td><td>17/04/2023</td><td>$ 60.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>29/04/2023</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr><tr><td>B-100007546</td><td>14/12/2022</td><td>20/06/2023</td><td>$69.600.000,00</td></tr></table>
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12/12/2022, 12/12/2022, 26/01/2023, 26/01/2023, 15/05/2023, 01/06/2023
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO EJECUTADO	DESDE: 14/06/2023
	HASTA: 29/06/2023
VALOR EJECUTADO A PAGAR	$ 21.159.747,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

CONSTANCIAS
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, por otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2 en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del informe de ejecución final del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a satisfacción de obligaciones contractuales según informe de cumplimiento y certificación de recibido de las actividades ejecutadas previamente expedido. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

2. El Supervisor certifican que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato

3. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 17.781.300,00**
Valor IVA:	**$ 3.378.447,00**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor total ejecutado para pagar	**$ 21.159.747,00**

6. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor e Interventor y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 105.798.735,00
Valores adicionales	N/A
Valor Pago anticipado	$21.159.747,00
Acta parcial N°1	$ 42.319.494,00
Acta parcial N°2	$ 25.391.696,00
Acta parcial N°3	$ 16.927.798,00

6. Con base en los fines propios de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander, el día 11 de diciembre de 2023.

Supervisor,

ELSA LILIANA ARIAS CARRENO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2
Contratista

DIC 14/2023

Proyectó: Esther Julieth Corredor Rodriguez/CPS/Sec Planeación/Abg

916

1099

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 25 de Octubre de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-004-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	**75%**
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**25%**

*(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-004-2022**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. Y el suplente del consorcio es: **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga.

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad***: Floridablanca***
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Representante Legal

FIRMA: _____
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Suplente

Nombre Integrante 1 **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S**
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

_____
Firma Representante Legal Integrante 1

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582

Firma Representante Legal Integrante 2

919

1102

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016 suscrito con el Municipio de Labranzagrande - Boyacá, CERTIFICA QUE:

EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.726.389 de Bucaramanga** y Tarjeta Profesional No. **68202-281761 STD**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Asesor en Estructuras / Profesional de apoyo al componente estructural**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. CC-003 de 2016
Contratante	Municipio de Labranzagrande - Boyacá
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Elaborar el proyecto técnico y financiero, diseños, planos, cálculos y presupuestos con A.P.U. para la construcción de un paso (puente colgante vehicular) en la vereda Guayabal del municipio de Labranzagrande - Boyacá.
Valor del contrato	$44.996.400 M/CTE
Plazo	Tres (3) meses
Fecha de inicio	29 de junio de 2016
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2016
Estado	Ejecutado y liquidado; soportado en acta de liquidación y documentos de recibo final.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente estructural de la consultoría de estudios y diseños del puente colgante vehicular.
- Revisión de criterios estructurales aplicables al paso vehicular, estructura de soporte y obras complementarias asociadas.
- Apoyo en la revisión de planos, cálculos, memorias, cantidades y presupuestos relacionados con el componente estructural del puente.
- Revisión de informes, documentos técnicos y soportes estructurales requeridos dentro de la consultoría.
- Acompañamiento técnico estructural en la atención de observaciones y cierre de los productos del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista en Estructuras.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

1103

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA No. 003 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO:	CC - 003 DE 2016				
PROCESO	AML-SP-057 DE 2016				
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORAR EL PROYECTO TÉCNICO Y FINANCIERO, (DISEÑOS, PLANOS, CÁLCULOS Y PRESUPUESTO DE OBRA CON A.P.U.), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO COLGANTE (PUENTE COLGANTE VEHICULAR) EN LA VEREDA GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ.				
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M. CTE ($44.996.400,00).				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	28	DE	JUNIO	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016
	(Día)		(Mes)		(Año)
CONTRATISTA:	ALFONSO VEGA ALBINO				
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES (Nombre del funcionario Supervisora del municipio)				

En la ciudad de LABRANZAGRANDE, a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de 2016 se reunieron los siguientes ALFONSO VEGA ALBINO como representante legal del contratista y por el Municipio SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA Alcalde Municipal, y SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, supervisor del municipio, con el fin de liquidar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC - 003 DE 2016.

AMPLIACIONES (A), SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS):

ACTA NO.	A	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN
					DESDE	HASTA		

Scanned by CamScanner

1104

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRRO-	VALOR
CC-003	INICIAL	$ 44.996.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 44.996.400,00

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico	$38.790.000,00
Valor IVA	$6.206.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.996.400,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor IVA pagado	$6.206.400,00
VALOR TOTAL PAGADO	$44.996.400,00

ANTICIPO:

Valor concedido	$	00,00
Valor amortizado	$	00,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES
Valor básico ejecutado	$38.790.000,00
Valor básico pagado	$38.790.000,00
Valor correspondiente a IVA	$6.206.400,00
Valor pagado por IVA	$6.206.400,00
Valor a pagar presente acta	$44.996.400,00

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

No	DESCRIPCIÓN	FOLIOS

Scanned by CamScanner

1105

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.099.206-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

.	Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato	6
.	Constancia expedida por el Supervisor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2016.

Por el Municipio:

SEGUNDO ANCIZAR PÉREZ ARCHILA
Alcalde Municipal

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisor Municipal

Por el contratista:

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

1era copia supervisor
2da copia contratista

Scanned by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.098.726.389
MORANTES RODRIGUEZ
APELLIDOS
EDWIN ALEXANDER
NOMBRES
Edwin Morantes
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1992
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-SEP-2010 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4537909

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098726389, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-281761 desde el 25 de Julio de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1142.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

EDWIN MORANTES
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Juan Sebastian Ariza Marín

INGENIERO CIVIL

Bucaramanga, Colombia. | +57 3157664302. | juansebastianarizamarin@gmail.com



PERFIL

PROFESIONAL CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, RELLENOS SANITARIOS, PLANES DE VULNERABILIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS, PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLANES DE DESARROLLO, URBANISMO, VÍAS, OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO, FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

EDUCACIÓN

MASTER EN PLANIFICACION TERRITORIAL Y GESTION AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE PARCELONA

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS

FUNDACION UNIVERSITARIA DE LA RIOJA

ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE SANTANER - UDES

INGENIERO CIVIL

UNIVERSIDAD DE SANTANER - UDES

BACHILLERATO

COLEGIO LA SALLE - BUCARAMANGA

EXPERIENCIA LABORAL

Ut Mantenimietno Vial CI

Febrero 2024

Director de Proyectos

- Supervisar, planificar, diseñar y dirigir la ejecucion de proyectos de infraestructura
- Revisar y evaluar estudios y diseños
- Reformular y ajustar financieramente proyectos de infraestructrura
- Manejo de personal, maquinaria y materiales de obra.

Alcaldía de Yondó - Antioquia

Abril 2024 - Junio 2024

Director de Proyectos

- Especialista en la formulacion, seguimiento y control a la supervision de proyectos de infraestructura

Empresa Municipal de Aseo de Floridablanca - EMAF

Abril 2024 - Junio 2024

Director de Proyectos

- Apoyo en la elaboracion de estimaciones de obra y presupuestos.
- Participacion en la construccion de sistemas de acueducto y alcantarillado.

Profloridablanca -EICE

Agosto 2022 - Diciembre 2023

Director de Proyectos

- Dirigir la formulación, ejecución y viabilidad de proyectos de infraestructura
- Participacion en la construccion de sistemas de acueducto y alcantarillado.

Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF

Marzo 2021 - Diciembre 2021

Ingeniero de proyectos

- Desarrollo de proyectos y programas
- Control y seguimiento de presupuestos y gastos
- Preparacion de informes de costos e invetario
- Supervision de proyectos
- Supervision de diseños, planos y especificaciones tecnicas de proyectos.
- Cordinacion y direccion de equipos de trabajo en obra civil.

Juan Sebastian Ariza Marin

INGENIERO CIVIL

Bucaramanga, Colombia. +57 3157664302. juansebastianarizamarin@gmail.com

IDIOMA

Español

Ingles

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento

01 de Febrero de 1994

Nacionalidad

Colombiano

INFORMACION ADICIONAL

Categoria del Permiso de Conducir

Tipo C2

HABILIDADES

Liderazgo

Trabajo en equipo

Aprendizaje

EXPERIENCIA LABORAL

Alcaldia de Floridablanca

Abril 2022

Control Urbano

- Supervisar, planificar, diseñar y dirigir la ejecucion de proyectos de infraestructura
- Revisar y evaluar estudios y diseños
- Realizar las actividades de visitas tecnicas e informes de acuerdo a las solicitudes de construccion del municipio
- Manejo de personal, maquinaria y materiales de obra.

Empresa de Servicios Publicos de Santander - ESANT. S.A. E.S.P

Enero 2021 - Dic 2022

Director de Proyectos

- Apoyo en la elaboracion de estimaciones de obra y presupuestos.
- Participacion en la construccion de sistemas de acueducto y alcantarillado.

Alcaldia de Floridablanca

Marzo 2021

Banco de Proyectos

- Apoyo en la formulacion y ejecucion de proyectos .

Docente Universidad de Santander

Septiembre 2018 - Dic 2021

- Docente de formulacion de proyectos, interventoria, consultoria, urbanismo, suelos.

OTRAS EXPERIENCIAS

Asesor de Proyectos

- Formulación planes de desarrollo
- Acompañamiento técnico a la formulación y ejecución de planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial,
- Diseño y construcción de obras de geotecnia
- Levantamientos topográficos y arquitectos con nuevas tecnologías (LiDar, slam, fotogrametria)
- Construcion y remodelaccion de viviendas

Ar.mar Ingeniería

República de Colombia

El Presidente de la República de Colombia y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 del 12 de marzo de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Juan Sebastián Ariza Marín

C.C No. 1096740407 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma, en la ciudad de Bucaramanga, el día 5 del mes Agosto del año 2016

Rector

Secretaria General

Director de Programa

Registrado en el folio 66584 Libro 2015 Nº de Acta 38584 Registro No. 97288

1110

Universidad de Santander

UDES

Personería Jur. 810 de 12/01/96 Min Educación
Resolución No. 4316 21/12/05 Min Educación

Vigilada MEN SNIES 1913 Por la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Mediante Acto Nro. 8430 de 12/10/2016

ACTA DE GRADO No. 68584

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia el ***OCHO (8)*** *día del mes de* ***AGOSTO*** *del año* ***DOS MIL DIECIOCHO (2018)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***UNIVERSIDAD DE SANTANDER***
Presidió la sesión ***JAIME RESTREPO CUARTAS*** *y*
obró como Secretario ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN***
Considerando el Consejo que ***JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN***
Con cédula de ciudadanía número ***1098749607*** *Expedida* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número *Expedida por*
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

PRÁCTICA EMPRESARIAL COMO AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL APOYANDO ACTIVIDADES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL SUBPROCESO DE PLANTA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera de ***3.72*** ***(TRES PUNTO SETENTA Y DOS)*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERO CIVIL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, ***JAIME RESTREPO CUARTAS***

Secretario General, ***JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN***

Hay un sello que dice: ***REPÚBLICA DE COLOMBIA.*** *BUCARAMANGA.* ***UNIVERSIDAD DE SANTANDER.***
Es fiel copia de su original tomada el día ***OCHO (8)*** *del mes de* ***AGOSTO*** *de* ***DOS MIL DIECIOCHO (2018).***

Registrado en el Folio No. ***66984,*** *Libro* ***D-5,*** *Diploma No.* ***57284***

JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Secretario General

República de Colombia

El Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander
UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 del 12 de marzo de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Juan Sebastián Ariza Marín

C.c No. *1098749687* Expedida en: *Bucaramanga / Santander*

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

Especialista en Geotecnia Ambiental

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma, en la ciudad de Bucaramanga, el día *29* del mes *Julio* del año *2020*

Rector

Secretaria General

Director del Programa

Registrado en el folio *79619* Libro *D-7* No. de Acta *80204* Diploma No. *68904*

2111

326

Universidad de Santander UDES
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
Resolución No. 6218 - 22/12/05 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional / Artículo 4, Resolución 12220 de 2015

ACTA DE GRADO No. 80204

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia el VEINTINUEVE (29) día del mes de JULIO del año DOS MIL VEINTE (2020), se reunió el Consejo Académico de la UNIVERSIDAD DE SANTANDER, presidió la sesión JAIME RESTREPO CUARTAS y obró como Secretario JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN. Considerando el Consejo que:

Juan Sebastián Ariza Marín
C.C. 1098749607 de Bucaramanga / Santander

Cumplió con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de:

Especialista en Geotecnia Ambiental
SNIES: 20517

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Hay un sello que dice: REPÚBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día VEINTINUEVE (29) del mes de JULIO de DOS MIL VEINTE (2020).

Registrado en el Folio No 78619 Libro D-7 Diploma No. 68904

JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Secretario General

unir FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Personería Jurídica Resolución Mineducación No. 13130 de 2017

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, considerando que:

JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN

CC.1098749607

aprobó los estudios programados por la Fundación y cumplió los requisitos exigidos por los Reglamentos y la Ley, le confiere el título de:

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

En testimonio de lo anteriormente expuesto se expide el presente diploma que así lo acredita
Bogotá D.C., mayo 15 de 2024

La Rectora

Vicerrector Académico

Secretaria General

002939

REGISTRADO CON EL NÚMERO 1114 EN EL LIBRO 2 FOLIO 38

Felipe VI, Rey de España

i en nom seu el y en su nombre el

Rector de la Universitat de Barcelona

[redacted]

atès que, d'acord amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislación vigente,

Juan Sebastian Ariza Marin

que va néixer el dia 1 de febrer de 1994, a Bogotá (Colòmbia), de nacionalitat colombiana, ha superat a l'abril de 2022 els estudis conduents al títol oficial de

nacido el día 1 de febrero de 1994, en Bogotá (Colombia), de nacionalidad colombiana, ha superado en abril de 2022 los estudios conducentes al título oficial de

Màster Universitari en Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la Universitat de Barcelona

Máster Universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universitat de Barcelona

establert per Acord del Consell de Ministres de 20 de setembre de 2013, expedeix aquest títol oficial amb validesa a tot el territori nacional, que faculta la persona interessada per gaudir dels drets que les disposicions vigents atorguen a aquest títol.

establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, expide el presente título oficial con validez en todo el territorio nacional, que faculta al interesado para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.

Barcelona, 30 de juliol de 2022

Barcelona, 30 de julio de 2022

La persona interessada,

Juan Sebastian Ariza Marin

El Rector,

Joan Guàrdia Olmos

La Cap de Gestió Acadèmica,

Dèlia Monfort Gramsel

004A-139400

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
2023/052232	08072498	002301939

[redacted]

115

CLAVE ALFANUMERICA
004A-139400

Nº REGISTRO NAL. DE TITULOS
2023/052232

CODIGO DE CENTRO
08072498

REGISTRO UNIV. DE TITULOS
002301939

NRO. EXP. UNIV.
MDM0101702022

Revers del títol oficial de Màster Universitari en Planificació Territorial i Gestió Ambiental, expedit a Barcelona, el 30 de juliol de 2022 a favor de Juan Sebastian Ariza Marin, que, a l'abril de 2022, va superar els ensenyaments conduents a l'esmentat títol.

Reverso del título oficial de Máster Universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, expedido en Barcelona, el 30 de julio de 2022 a favor de Juan Sebastian Ariza Marin, que superó, en abril de 2022, las enseñanzas conducentes al mencionado título.

La Cap de Gestió Acadèmica,

Dèlia Monfort Gramisel

Signe M-01/2023

TITULO OFICIAL

9116

República de Colombia

Universidad de Santander
UDES

Personería Jur. 310 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN

JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN

CC. 1.098.749.607

Participó satisfactoriamente en el
"Diplomado en Fotogrametría con Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (RPAS) con énfasis en Ingeniería"
Con intensidad horaria de 160 horas, organizado por el Programa de Ingeniería Civil.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga el 21de diciembre de 2017

Director del Programa

Dirección de Educación Continua

1117

984

985

1118

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Especialista Predial

Floridablanca, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca, Santander

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER.

Yo, **JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.749.607 de Bucaramanga**, Ingeniero Civil, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentado por el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** para integrar el equipo profesional mínimo del proceso de la referencia, en calidad de **ESPECIALISTA PREDIAL.**

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del treinta por ciento (30%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender reuniones, visitas de campo, revisión de información predial, territorial, catastral, cartográfica y de sistemas de información geográfica, elaboración de conceptos, seguimiento a actividades prediales y demás actividades propias del cargo de Especialista Predial.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Especialista Predial y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, resolución de convalidación del título extranjero que aplique, tarjeta profesional, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, certificaciones de experiencia y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN
C.C. 1.098.749.607 de Bucaramanga
Ingeniero Civil
T.P. 68202413646
Celular: 3157664302
Correo: juansebastianarizamarin@gmail.com

936

1119

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.845, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2, identificado con NIT 901.657.613-3, CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.749.607 de Bucaramanga**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Profesional Predial / Profesional de apoyo al componente predial, territorial, cartográfico y SIG**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 361 del 02/12/2022
Contratante	Municipio de Bucaramanga
Contratista	Consorcio Interventoría AVR C1 & C2
Objeto	Interventoría integral a la consultoría para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados en las comunas Uno y Dos del municipio de Bucaramanga.
Valor ejecutado	$105.798.735 M/CTE
Fecha de inicio	14 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de junio de 2023
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación bilateral.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente predial, territorial, cartográfico y SIG de la interventoría integral a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
- Revisión y consolidación de información predial, territorial y cartográfica asociada a sectores priorizados, áreas de intervención y zonas objeto de análisis técnico.
- Apoyo en la verificación de información georreferenciada, planos, cartografía, bases de datos y soportes técnicos requeridos para el seguimiento de la consultoría.
- Revisión de informes, entregables, conceptos y documentos técnicos relacionados con gestión del riesgo, ordenamiento territorial, afectaciones y áreas de intervención.
- Acompañamiento en la formulación de observaciones y recomendaciones técnicas para el cierre y recibo de productos relacionados con el componente predial y territorial.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Predial.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
C.C. 91.078.845
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2
NIT 901.657.613-3

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	13/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	361 - 02/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2
	C.C./NIT	901657613
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
	C.C.	91078845
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion
	C.C.	37921117
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
	C.C.	63360533
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 21.159.747,00	
CDP	NÚMERO	6734, 1454
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	11118, 1062
	FECHA:	05/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	14/12/2022
	FECHA FIN:	28/04/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	29/06/2023
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	60 días	07/03/2023	07/05/2023
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSí/Acla	No	No Aplica	No Aplica

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 2 de 4

	Xaciones	Aplica				
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B 100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
			B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
			B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
		CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$ 69.600.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 105.798.735,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 21.159.747,00
Valor total			$ 105.798.735,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 42.319.494,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**Nº COMPROBANTE**	
	12-2022	2301000543	$ 21.159.747,00
	06-2023	2306003122	$ 21.159.747,00
	09-2023	2309002967	$ 25.391.696,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

	10-2023	2310002863	$ 16.927.798,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 84.638.988,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 105.798.735,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 361 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja

990

1123

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GC-169 v13,17-384
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Constancia del cierre del expediente contractual.

Para Constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 13 de Diciembre de 2023.,

Supervisor

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA PVR CRA C2
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 14/12/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá cumplirse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: KARINA ABRIL JULIO
Revisó: KARINA ABRIL JULIO

1124

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **1** de **4**

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
No. DE CONTRATO Y FECHA	361- 02/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA AVRC1 & C2	
	C.C/ NIT:	901657613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	
	C.C:	91078845	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	
	CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION	
	C.C:	37921117	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO	
	C.C:	63360533	
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00		
ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 21.159.747,00		
CDP	NÚMERO: 6734 - 1454		
	FECHA: 07/10/2022, 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 11118, 1062		
	FECHA: 05/12/2022, 22/01/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	14/12/2022	
	Fecha de Fin:	28/04/2023	
	Nueva fecha de terminación:	29/06/2023	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 2 de 4

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	61 días	07/03/2023	07/05/2023
	N/A			
Prórrogas	N/A	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A		No aplica	No aplica
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	No aplica	No aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$200.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	30/11/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00

	Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Desde	**Hasta**	
	SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2026	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2026	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/06/2026	$232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B- 100031453	02/12/2022	17/18/2023	$ 21.159.747,00
			B- 100031453	14/12/2022	19/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12/12/2022, 12/12/2022, 26/01/2023, 26/01/2023, 15/05/2023, 01/06/2023					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
PERIODO EJECUTADO	DESDE: 14/06/2023					
	HASTA: 29/06/2023					
VALOR EJECUTADO A PAGAR	$ 21.159.747,00					
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00					

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, por otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2 en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del informe de ejecución final del Contrato.

	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 4 de 4

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a satisfacción de obligaciones contractuales según informe de cumplimiento y certificación de recibido de las actividades ejecutadas previamente expedido. En consecuencia, proceden a darlo por terminado

2. El Supervisor certifican que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato

3. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 17.781.300,00
Valor IVA:	**$ 3.378.447,00**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor total ejecutado para pagar	$ 21.159.747,00

5. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor e Interventor y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 105.798.735,00
Valores adicionales	N/A
Valor Pago anticipado	$21.159.747,00
Acta parcial N°1	$ 42.319.494,00
Acta parcial N°2	$ 25.391.696,00
Acta parcial N°3	$ 16.927.798,00

6. Con base en los fines propios de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día 11 de diciembre de 2023.

Supervisor,

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2
Contratista

DIC 14/2023

Proyectó: Esther Julieth Corredor Rodriguez/CPS/Sec Planeación/Abg

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 25 de Octubre de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-004-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	**75%**
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**25%**

*(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-004-2022**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. Y el suplente del consorcio es: **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga.

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad***: Floridablanca***
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Representante Legal

FIRMA: _____
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Suplente

Nombre Integrante 1 **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S**
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

_____
Firma Representante Legal Integrante 1

947

1130

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582

Firma Representante Legal Integrante 2

1131

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

La suscrita MAYRA SALAZAR ZAMBRANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022, identificada con NIT 901.569.196-6, CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.749.607 de Bucaramanga**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Profesional Predial / Profesional de apoyo al componente predial, territorial, cartográfico y SIG**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Interventoría No. 00823-2022
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Unión Temporal Ciénagas 2022
Objeto	**Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de consultoría denominado: acotamiento de la ronda hídrica del ecosistema acuático priorizado "Ciénaga de Paredes" en los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander.**
Valor total con adiciones	$72.076.595,37 M/CTE
Fecha de inicio	4 de abril de 2022
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2022, según acta de terminación suscrita
Estado	Ejecutado y terminado **según acta de terminación del contrato de interventoría No. 00823-2022.**

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente predial, territorial, cartográfico y SIG de la interventoría a la consultoría de acotamiento de ronda hídrica.
- Revisión y consolidación de información territorial, cartográfica y predial asociada al ecosistema acuático priorizado, sus áreas de influencia y zonas objeto de análisis.
- Apoyo en la verificación de cartografía, bases de datos, soportes técnicos, información georreferenciada y documentos de diagnóstico requeridos para el seguimiento de la consultoría.
- Revisión de productos relacionados con ordenamiento ambiental y territorial, delimitación de áreas, rondas hídricas, afectaciones y soporte técnico para toma de decisiones.
- Acompañamiento en la emisión de observaciones, control de entregables y cierre técnico de productos relacionados con el componente predial y territorial.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Predial.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
C.C. 1.098.640.311 de Bucaramanga
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022
NIT 901.569.196-6

MEMORANDO SPL.21.2023 - 20-01-2023 11:35 AM

PARA: **DR. CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE**
Secretario General - CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: Acta terminación 823-2022

FECHA: enero 20 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar acta de terminación de contrato de interventoría No. 0823-2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención,

Sin otro particular

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

Proyectó	Diagnisa Puentes - secretaria	

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS
Secretaría General
Paula Millán
20/01/23
11:46am

20/01/2023
4:15pm

SA307-1
SF-CER944508
SC3259-1

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0823-2022

CONTRATO INTERVENTORIA	No. 00823-2022		
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES		
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS		
NIT	804.000.292-0		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022		
NIT	901.569.196-6		
REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA SALAZAR ZAMBRANO		
	C.C. 1.098.640.311		
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34 159 523,88)		
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO	04/04/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 03/07/2022	
ADICION EN PLAZO Y VALOR No. 1	FECHA: 01/07/2022	VALOR ADICION: Veintidós millones setecientos setenta y tres mil quince pesos con noventa y un centavos ($22.773.015,91) **TERMINO ADICION:** 2 mes contados a partir del 04/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 03/09/2022
SUSPENSION No. 1	FECHA: 31/08/2022	TERMINO: UN (1) mes a partir del 4 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 03 de Octubre de 2022
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 3 de octubre/2022	TERMINO: por el término de VEINTE (20) días calendario, contados a partir del día	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION:

de suscribir la presente **ACTA TERMINACION del plazo de ejecución** del Contrato de interventoría No 0823-2022.

CONSIDERANDO:

1. Que el día 24 de febrero de 2022 se suscribió Contrato de Interventoría No. 00823-2022 entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y la **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022,** identificada con NIT. 901.569.196-6 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34.159.523,88) y un plazo de TRES (03) MESES.

2. Que se suscribió acta de inicio el día 4 de abril de 2022 con fecha de terminación el día 3 de julio de 2022.

3. Que el día 01 de julio de 2022 se suscribió ADICION EN PLAZO por el termino de dos (02) meses contados a partir del 4 de julio hasta el 3 de septiembre de 2022. Y VALOR en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($22.773.015,91).**

4. Que en fecha 31 de agosto de 2021 se suscribió suspensión No 1 por el término de UN (1) mes contado a partir del 4 de septiembre de 2022, ampliada por primera vez en fecha 3 de octubre del mismo año por el término de VEINTE (20) días calendario, ampliada por segunda vez el día 20 de octubre por el término de QUINCE (15) días calendario; ampliada por tercera vez el día 4 de noviembre del año en curso por el termino de OCHO (8) días calendario.

5. Que se suscribió acta de REINICIO el día 15 de noviembre de 2022 estableciendo nueva fecha de terminación el día 16 de noviembre de 2022.

6. Que el día 16 de noviembre de 2022 se suscribió Adición No. 2 en PLAZO Y VALOR por un término de un mes y diez días calendario (1.33 meses) y un valor de QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58).

7. Que con radicado CAS No. 23061 la representante legal de la UNION TEMPORAL CIENAGA PAREDES remite los documentos técnicos soporte del proyecto así

A) DOCUMENTOS TÉCNICOS
- Documento técnico soporte TOMO I Generalidades
- Documento técnico soporte TOMO II – Aprestamiento
- Documento técnico Soporte TOMO III- Diagnóstico
- Documento técnico Soporte TOMO IV – Formulación
- Documento técnico Soporte TOMO V – Seguimiento y Evaluación
- Cartografía temática formato shp
- Cartografía Básica formato shp
- GDB

B) Documentos de orden administrativo y financiero
- Contrato
- Modificatorio 1 contrato
- Modificatorio 2 contrato
- Acta de inicio
- RUT Unión temporal
- Certificación bancaria
- Seguridad social
- Factura
- Informe contable
- Certificado de FM
- Tarjeta profesional revisor fiscal
- Cedula revisor fiscal
- Certificado de vigencia
- Cedula representante legal
- Soportes nomina
- Soportes entrega dotación
- Carpeta con Pago parafiscales personal

8. Que de acuerdo al informe de interventoría de fecha 23 de diciembre de 2022 se suscribió acta de recibo final a satisfacción del contrato de consultoría 815-2022 el día 23 de diciembre de la presente anualidad.

9. Que de acuerdo al plazo de ejecución adicionado el día 16 de noviembre de 2022 el cual finaliza el día 25 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta el recibo final a satisfacción del contrato principal, se hace necesario suscribir acta de terminación del contrato de interventoría 0823/2022.

		cuatro (04) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el 23 de octubre de 2022 inclusive	23 de octubre de 2022.
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 20 de octubre/2022	TERMINO: por el término de QUINCE (15) días calendario, contados a partir del día veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el SIETE (7) de noviembre de 2022 inclusive	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 7 de noviembre de 2022
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 4 de noviembre de 2022	TERMINO: OCHO (8) días calendario, contados a partir del día ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) hasta el quince (15) de noviembre de 2022 inclusive.	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: Quince (15) de noviembre de 2022 inclusive
REINICIO	FECHA: 15/11/2022	NUEVA TERMINACION PLAZO EJECUCION	DIECISEIS (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
ADICOIN EN PLAZO Y VALOR	FECHA: 16/11/2022	PLAZO: UN mes y diez días calendario (1.33 meses)	VALOR. QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58)

En San Gil a los los veintitres (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), de manera virtual, se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato. contando con la participación por parte de la CAS, la Doctora **ROCIO AYALA MORENO**, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – C.A.S. actuando en calidad de Supervisor del contrato por una parte y por la otra **MAYRA SALAZAR ZAMBRANO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga, Representante Legal de la empresa **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022**, identificada con NIT. 901.569.196-6 en calidad de contratista, con el fin

10. Que de conformidad con la clausula tercera del contrato de interventoria 823-2022, se procederá a suscribir ACTA DE RECIBO FINAL una vez se proyecte acta de liquidación del contrato principal.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir **acta de TERMINACION del plazo de ejecución** del contrato de Interventoría No. 00823-2022 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*".

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 2022.

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y
Ordenamiento Ambiental – CAS
Supervisor

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
R/L UNION TEMPORAL CIENGAS 2022
Interventoría

ACTUACION	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARIA PIEDAD ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ – Abogada externa SPL	

955

1138

456

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos a saber: **Mayra Salazar Zambrano**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1'098.640.311 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **SILMATEC S.A.S**, sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga y **Alfonso Vega Albino**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91'497.873 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**, sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga, según consta en los certificados expedidos por la cámara de comercio, que se anexan a este contrato para que hagan parte del mismo; hemos acordado constituir una Unión Temporal en los términos establecidos en el presente documento, que se rige por las disposiciones legales aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO.- El presente acuerdo de voluntades se celebra con la finalidad de integrar como en efecto se integra por medio de este instrumento, una UNION TEMPORAL entre SILMATEC S.A.S y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, que se denominará "**UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022**", para efectos de la presentación de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del Concurso de Méritos **No. CM-014-2021**, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CONSULTORÍA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACÚATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** SEGUNDA.- CONSEJO DIRECTIVO.- La dirección de la Unión Temporal estará a cargo de un Consejo Directivo conformado por cada uno de los representantes legales de las sociedades comerciales que lo integran. Cada miembro del consejo votará de acuerdo al porcentaje que representa. Son funciones propias del Consejo: 1) Fijar las políticas generales y acuerdos concretos para la dirección y ejecución de los trabajos a ejecutar, así como para la operación y demás negocios inherentes al objeto del contrato. 2) Aprobar o modificar los planes de trabajo y presupuestos de costos, gastos y utilidades del contrato. 3) Estudiar y aprobar la contratación y remuneración del personal directivo y fijar las políticas generales de contratación y remuneración del personal a cargo del proyecto. 4) Nombrar los funcionarios responsables del manejo de los recursos del proyecto, los que, previa la aprobación de un presupuesto mensual, distribuirán los dineros mediante una cuenta manejada con dos de las firmas responsables. 5) Acordar todas las decisiones que tengan que ver con las diferencias que puedan presentarse con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y en especial aquellas que afecten al Contrato. 6) El Consejo de Dirección sesionará en el domicilio social del consorcio, o en el lugar donde este fuere convocado, y podrá ser citado, con ocho (8) días de anticipación por el Representante Legal del consorcio o el

Director del Proyecto. En todo caso deberá reunirse una vez al mes y sesionará por derecho propio cuando se encuentren reunidos un número plural de socios que representen la mitad más uno del total de la participación de este consorcio. PARAGRAFO. - Todos y cada uno de los socios podrán tener libre acceso a la contabilidad del proyecto en cualquier momento que lo requiera, sin otro mecanismo que la solicitud directa al Representante Legal de la Unión Temporal. TERCERA. - RESPONSABILIDAD. - Queda expresamente convenido que los integrantes de esta Unión Temporal somos solidaria y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. (Sólo aplica para Uniones Temporales) Pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. CUARTA. - PARTICIPACIONES. - Los miembros de la Unión Temporal, aceptamos cumplir todas las obligaciones adquiridas so pena de incurrir en incumplimiento del contrato y hacernos acreedores a las sanciones pertinentes, de conformidad con los siguientes porcentajes de participación:

INTEGRANTE PORCENTAJE

Los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato a celebrarse para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal serán las siguientes:

Mayra Salazar Zambrano: 50% de participación SILMATEC S.A.S
Alfonso Vega Albino: 50% de participación CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

INTEGRANTE ACTIVIDAD

SILMATEC S.A.S: Trabajos de campo, desarrollo de informes y fase documental.

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S: Revisión y aprobación de informes y documentos generados para cumplir con el contrato que se celebre.

QUINTA. - CESION. - Celebrado el contrato, queda convenido que por disposición expresa del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, en ningún caso podrá haber cesión entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa y expresa de la entidad contratante. SEXTA. - DURACIÓN. - La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución del Contrato hasta su liquidación y un (1) año más. PARAGRAFO: No obstante, lo anterior esta Unión Temporal durará el tiempo

458

necesario que se requiera para cumplir con todas las obligaciones ante La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y demás terceros que se hayan adquirido con ocasión de la ejecución del contrato. SÉPTIMA.- REPRESENTANTE LEGAL.- En cumplimiento del parágrafo primero del artículo séptimo (7º) de la Ley 80 de 1993, los integrantes de la Unión Temporal designan a Mayra Salazar Zambrano como su Representante Legal, quien estará facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la Unión Temporal, para suscribir contratos que hayan de realizarse para poder cumplir con la ejecución derivada del compromiso de Unión Temporal, suscribir todos los actos ante entidades públicas y privadas con ocasión del cumplimiento materia de este acuerdo de voluntades, recibir notificaciones, suscribir todos los documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en general tendrá todos los poderes y facultades necesarias para cumplir con las disposiciones del presente documento, sin limitación alguna.- PARAGRAFO: Se acuerda igualmente por los integrantes de la Unión Temporal designar a Alfonso Vega Albino como Representante Legal Suplente quién en ausencia parcial o definitiva del principal tendrá las mismas funciones y facultades.- OCTAVA.- SEDE DE LA UNION TEMPORAL.- El domicilio de la Unión Temporal será la Calle 17 # 32c-04 de la ciudad de Bucaramanga; Teléfono(s): 3155178204; Correo electrónico:silmatecsas@gmail.com. NOVENA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. - Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión de la presente Unión Temporal, será resuelta por el Centro de conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio señalado en la cláusula octava, de acuerdo con lo señalado en la ley.- DECIMA- FACTURACIÓN.- La facturación será efectuada en representación de la unión temporal por parte de SILMATEC S.A.S, NIT: 901 133 928-9.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2021.

ACEPTO:

Mayra Salazar Zambrano
Cc: 1 098.640.311 de Bucaramanga
SILMATEC S.A.S
NIT: 901 133 928

Alfonso Vega Albino
91'497.878 de Bucaramanga
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
NIT: 901 292 202

~~385~~

1141

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.845, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2, identificado con NIT 901.657.613-3, CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.749.607 de Bucaramanga**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Profesional Predial / Profesional de apoyo al componente predial, territorial, cartográfico y SIG**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 361 del 02/12/2022
Contratante	Municipio de Bucaramanga
Contratista	Consorcio Interventoría AVR C1 & C2
Objeto	Interventoría integral a la consultoría para la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados en las comunas Uno y Dos del municipio de Bucaramanga.
Valor ejecutado	$105.798.735 M/CTE
Fecha de inicio	14 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	29 de junio de 2023
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación bilateral.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente predial, territorial, cartográfico y SIG de la interventoría integral a los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
- Revisión y consolidación de información predial, territorial y cartográfica asociada a sectores priorizados, áreas de intervención y zonas objeto de análisis técnico.
- Apoyo en la verificación de información georreferenciada, planos, cartografía, bases de datos y soportes técnicos requeridos para el seguimiento de la consultoría.
- Revisión de informes, entregables, conceptos y documentos técnicos relacionados con gestión del riesgo, ordenamiento territorial, afectaciones y áreas de intervención.
- Acompañamiento en la formulación de observaciones y recomendaciones técnicas para el cierre y recibo de productos relacionados con el componente predial y territorial.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Predial.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
C.C. 91.078.845
Representante legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA AVR C1 & C2
NIT 901.657.613-3

989
1142

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION				
ACTA No.	1				
FECHA DEL ACTA	13/12/2023				
No. DE CONTRATO Y FECHA	361 - 02/12/2022				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2			
	C.C./NIT	901657613			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE			
	C.C.	91078845			
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ			
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion			
	C.C.	37921117			
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO			
	C.C.	63360533			
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00				
VALOR ADICIONADO	$ 0,00				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 21.159.747,00				
CDP	NÚMERO	6734, 1454			
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023			
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
RP	NÚMERO	11118, 1062			
	FECHA:	05/12/2022, 22/01/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	14/12/2022			
	FECHA FIN:	28/04/2023			
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	29/06/2023			
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
	Suspensiones	1	60 días	07/03/2023	07/05/2023
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Cesión/OtroSi/Acla	No	No Aplica	No Aplica	

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 2 de 4

	raciones	Aplica			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	3-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
			3-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
			3-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
		CALIDAD DE SERVICIO	3-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 232.000.000,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	3-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
			3-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 50.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
			3-100007546	14/12/2022	29/06/2023	$ 69.600.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 105.798.735,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 21.159.747,00
Valor total			$ 105.798.735,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 42.319.494,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	Nº COMPROBANTE	
	12-2022	2301000543	$ 21.159.747,00
	06-2023	2306003122	$ 21.159.747,00
	09-2023	2309002967	$ 25.391.696,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

	10-2023	2310002863	$ 16.927.798,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 84.638.988,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 21.159.747,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 105.798.735,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 361 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1& C2. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja

962

1195

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO**	Código: F-GC-[illegible]33,17-384 Versión: 2.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 1 de 4

Constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 13 de Diciembre de 2023.

Supervisor

ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA MTB C1a C2
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 14/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá suplantarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: MARINA ARIEL JULIO
Revisó: MARINA ARIEL JULIO

963

1146

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
No. DE CONTRATO Y FECHA	361- 02/12/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA AVRC1 & C2	
	C.C/ NIT:	901657613-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE	
	C.C:	91078845	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ	
	CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACION	
	C.C:	37921117	
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO	
	C.C:	63360533	
VALOR DEL CONTRATO	$ 105.798.735,00		
ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 21.159.747,00		
CDP	NÚMERO: 6734 - 1454		
	FECHA: 07/10/2022, 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 11118, 1062		
	FECHA: 05/12/2022, 22/01/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	14/12/2022	
	Fecha de Fin:	28/04/2023	
	Nueva fecha de terminación:	29/06/2023	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	61 días	07/03/2023	07/05/2023
	N/A			
Prórrogas	N/A	No aplica	No aplica	No aplica
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A		No aplica	No aplica
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N/A	No aplica	No aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	B-100031453	02/12/2022	17/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/08/2023	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	B-100031453	14/12/2022	29/10/2023	$ 21.159.747,00
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$200.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100031453	02/12/2022	17/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 10.579.873,50
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 10.579.873,50
	CALIDAD DE SERVICIO	B-100031453	30/11/2022	17/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/04/2026	$ 21.159.747,00
		B-100031453	14/12/2022	29/06/2026	$ 21.159.747,00

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE TERMINACIÓN /EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 5.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página **3** de **4**

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	B-100007546	02/12/2022	17/04/2026	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2026	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/06/2026	$232.000.000,00
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	B- 100031453	02/12/2022	17/18/2023	$ 21.159.747,00
		B- 100031453	14/12/2022	19/06/2023	$ 21.159.747,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	B-100007546	02/12/2022	17/04/2023	$ 60.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	29/04/2023	$ 200.000.000,00
		B-100007546	14/12/2022	20/06/2023	$69.600.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	12/12/2022, 12/12/2022, 26/01/2023, 26/01/2023, 15/05/2023, 01/06/2023
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO EJECUTADO	DESDE: 14/06/2023
	HASTA: 29/06/2023
VALOR EJECUTADO A PAGAR	$ 21.159.747,00
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

CONSTANCIAS
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ELSA LILIANA ARIAS CARREÑO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, por otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2 en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del informe de ejecución final del Contrato.

2. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, y a satisfacción de obligaciones contractuales según informe de cumplimiento y certificación de recibido de las actividades ejecutadas previamente expedido. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

2. El Supervisor certifican que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato

3. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 17.781.300,00**
Valor IVA:	**$ 3.378.447,00**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	**N/A**
Valor total ejecutado para pagar	**$ 21.159.747,00**

6. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor e Interventor y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 105.798.735,00
Valores adicionales	N/A
Valor Pago anticipado	$21.159.747,00
Acta parcial N°1	$ 42.319.494,00
Acta parcial N°2	$ 25.391.696,00
Acta parcial N°3	$ 16.927.798,00

6 Con base en los fines propios de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el dia 11 de diciembre de 2023.

Supervisor,

ELSA LILIANA ARIAS CARRENO
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista,

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR C1 &C2
Contratista

Proyectó: Esther Julieth Correder Rodriguez/CPS/Sec Planeación/Abg

967

1150

CONSORCIO INTERVENTORIA
AVR-C1 & C2

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 25 de Octubre de 2021

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-004-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO (CAMINOS DE PAZ I, CAMINOS DE PAZ II, LUZ DE ESPERANZA, CERVIUNIÓN) Y DOS (PUNTA BETTIM, MONEQUE) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	75%
CONSTRUOBRAS ISAVAL **S.A.S**	**25%**

*(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-004-2022**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. Y el suplente del consorcio es: **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga.

6. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad***: Floridablanca***
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Representante Legal

FIRMA: _____
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-C1 & C2
Suplente

Nombre Integrante 1 **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S**
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

_____
Firma Representante Legal Integrante 1

Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582

Firma Representante Legal Integrante 2

990

1153

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

La suscrita MAYRA SALAZAR ZAMBRANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022, identificada con NIT 901.569.196-6, CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIÁN ARIZA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.749.607 de Bucaramanga**, prestó sus servicios profesionales al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios profesionales, en calidad de **Profesional Predial / Profesional de apoyo al componente predial, territorial, cartográfico y SIG**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Interventoría No. 00823-2022
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Unión Temporal Ciénagas 2022
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de consultoría denominado: acotamiento de la ronda hídrica del ecosistema acuático priorizado "Ciénaga de Paredes" en los municipios de Sabana de Torres y Puerto Wilches en el departamento de Santander.
Valor total con adiciones	$72.076.595,37 M/CTE
Fecha de inicio	4 de abril de 2022
Fecha de terminación	23 de diciembre de 2022, según acta de terminación suscrita
Estado	Ejecutado y terminado según acta de terminación del contrato de interventoría No. 00823-2022.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo profesional al componente predial, territorial, cartográfico y SIG de la interventoría a la consultoría de acotamiento de ronda hídrica.
- Revisión y consolidación de información territorial, cartográfica y predial asociada al ecosistema acuático priorizado, sus áreas de influencia y zonas objeto de análisis.
- Apoyo en la verificación de cartografía, bases de datos, soportes técnicos, información georreferenciada y documentos de diagnóstico requeridos para el seguimiento de la consultoría.
- Revisión de productos relacionados con ordenamiento ambiental y territorial, delimitación de áreas, rondas hídricas, afectaciones y soporte técnico para toma de decisiones.
- Acompañamiento en la emisión de observaciones, control de entregables y cierre técnico de productos relacionados con el componente predial y territorial.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de Especialista Predial.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
C.C. 1.098.640.311 de Bucaramanga
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022
NIT 901.569.196-6

991

1154

MEMORANDO SPL.21.2023 - 20-01-2023 11:35 AM

PARA: **DR. CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE**
Secretario General - CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: Acta terminación 823-2022

FECHA: enero 20 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar acta de terminación de contrato de interventoria No. 0823-2022, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención,

Sin otro particular

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

Proyectó	Diagnisa Puentes - secretaria	

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS
Secretaría General
Paula Millán
20/01/23
11:46am

20/01/2023 4:15pm

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0823-2022

CONTRATO INTERVENTORIA	No. 00823-2022		
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES		
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS		
NIT	804.000.292-0		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022		
NIT	901.569.196-6		
REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA SALAZAR ZAMBRANO		
	C.C. 1.096.640.311		
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34.159.523,88)		
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO	04/04/2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 03/07/2022	
ADICION EN PLAZO Y VALOR No. 1	FECHA: 01/07/2022	**VALOR ADICION:** Veintidós millones setecientos setenta y tres mil quince pesos con noventa y un centavos ($22.773.015,91) **TERMINO ADICION:** 2 mes contados a partir del 04/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 03/09/2022
SUSPENSION No. 1	FECHA: 31/08/2022	TERMINO: UN (1) mes a partir del 4 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 03 de Octubre de 2022
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 3 de octubre/2022	TERMINO: por el término de VEINTE (20) días calendario. contados a partir del día	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION:

de suscribir la presente **ACTA TERMINACION del plazo de ejecución** del Contrato de interventoría No 0823-2022.

CONSIDERANDO:

1. Que el día 24 de febrero de 2022 se suscribió Contrato de Interventoría No. 00823-2022 entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** y la **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022**, identificada con NIT. 901.569.196-6 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($34.159.523,88) y un plazo de TRES (03) MESES.

2. Que se suscribió acta de inicio el día 4 de abril de 2022 con fecha de terminación el día 3 de julio de 2022.

3. Que el día 01 de julio de 2022 se suscribió ADICION EN PLAZO por el termino de dos (02) meses contados a partir del 4 de julio hasta el 3 de septiembre de 2022. Y VALOR en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($22.773.015,91).**

4. Que en fecha 31 de agosto de 2021 se suscribió suspensión No 1 por el término de UN (1) mes contado a partir del 4 de septiembre de 2022, ampliada por primera vez en fecha 3 de octubre del mismo año por el término de VEINTE (20) días calendario, ampliada por segunda vez el día 20 de octubre por el término de QUINCE (15) días calendario; ampliada por tercera vez el día 4 de noviembre del año en curso por el termino de OCHO (8) días calendario.

5. Que se suscribió acta de REINICIO el día 15 de noviembre de 2022 estableciendo nueva fecha de terminación el día 16 de noviembre de 2022.

6. Que el día 16 de noviembre de 2022 se suscribió Adición No. 2 en PLAZO Y VALOR por un término de un mes y diez días calendario (1.33 meses) y un valor de QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58).

7. Que con radicado CAS No. 23061 la representante legal de la UNION TEMPORAL CIENAGA PAREDES remite los documentos técnicos soporte del proyecto así

A) DOCUMENTOS TÉCNICOS
- Documento técnico soporte TOMO I Generalidades
- Documento técnico soporte TOMO II – Aprestamiento
- Documento técnico Soporte TOMO III- Diagnóstico
- Documento técnico Soporte TOMO IV – Formulación
- Documento técnico Soporte TOMO V – Seguimiento y Evaluación
- Cartografía temática formato shp
- Cartografía Básica formato shp
- GDB

B) Documentos de orden administrativo y financiero
- Contrato
- Modificatorio 1 contrato
- Modificatorio 2 contrato
- Acta de inicio
- RUT Unión temporal
- Certificación bancaria
- Seguridad social
- Factura
- Informe contable
- Certificado de FM
- Tarjeta profesional revisor fiscal
- Cedula revisor fiscal
- Certificado de vigencia
- Cedula representante legal
- Soportes nomina
- Soportes entrega dotación
- Carpeta con Pago parafiscales personal

8. Que de acuerdo al informe de interventoría de fecha 23 de diciembre de 2022 se suscribió acta de recibo final a satisfacción del contrato de consultoría 815-2022 el día 23 de diciembre de la presente anualidad.

9. Que de acuerdo al plazo de ejecución adicionado el día 16 de noviembre de 2022 el cual finaliza el día 25 de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta el recibo final a satisfacción del contrato principal, se hace necesario suscribir acta de terminación del contrato de interventoría 0823/2022.

		cuatro (04) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el 23 de octubre de 2022 inclusive	23 de octubre de 2022.
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 20 de octubre/2022	TERMINO: por el término de QUINCE (15) días calendario, contados a partir del día veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022) hasta el SIETE (7) de noviembre de 2022 inclusive	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: 7 de noviembre de 2022
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	FECHA: 4 de noviembre de 2022	TERMINO: OCHO (8) días calendario, contados a partir del día ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022) hasta el quince (15) de noviembre de 2022 inclusive.	FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION: Quince (15) de noviembre de 2022 inclusive
REINICIO	FECHA. 15/11/2022	NUEVA TERMINACION PLAZO EJECUCION	DIECISEIS (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
ADICOIN EN PLAZO Y VALOR	FECHA: 16/11/2022	PLAZO: UN mes y diez días calendario (1.33 meses)	VALOR. QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte. ($15,144,055.58)

En San Gil a los los veintitres (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), de manera virtual, se reunieron las partes intervinientes en el presente contrato. contando con la participación por parte de la CAS, la Doctora **ROCIO AYALA MORENO,** Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – C.A.S. actuando en calidad de Supervisor del contrato por una parte y por la otra **MAYRA SALAZAR ZAMBRANO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.640.311 de Bucaramanga, Representante Legal de la empresa **UNIÓN TEMPORAL CIENAGAS 2022**, Identificada con NIT. 901.569.196-6 en calidad de contratista, con el fin

10. Que de conformidad con la clausula tercera del contrato de interventoria 823-2022, se procederá a suscribir ACTA DE RECIBO FINAL una vez se proyecte acta de liquidación del contrato principal.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Suscribir **acta de TERMINACION del plazo de ejecución** del contrato de Interventoría No. 00823-2022 cuyo objeto es: *INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*".

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 2022.

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y
Ordenamiento Ambiental – CAS
Supervisor

MAYRA SALAZAR ZAMBRANO
R/L UNIÓN TEMPORAL CIENGAS 2022
Interventoría

ACTUACION	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARÍA PIEDAD ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ – Abogada externa SPL	

456

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos a saber: **Mayra Salazar Zambrano,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1'098.640.311 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **SILMATEC S.A.S,** sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga y **Alfonso Vega Albino,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91'497.873 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S,** sociedad legalmente constituida con domicilio en Bucaramanga, según consta en los certificados expedidos por la cámara de comercio, que se anexan a este contrato para que hagan parte del mismo; hemos acordado constituir una Unión Temporal en los términos establecidos en el presente documento, que se rige por las disposiciones legales aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO.- El presente acuerdo de voluntades se celebra con la finalidad de integrar como en efecto se integra por medio de este instrumento, una UNION TEMPORAL entre SILMATEC S.A.S y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, que se denominará **"UNIÓN TEMPORAL CIÉNAGAS 2022"**, para efectos de la presentación de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del Concurso de Méritos **No. CM-014-2021**, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CONSULTORÍA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACÚATICO PRIORIZADO "CIENAGA DE PAREDES" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** SEGUNDA.- CONSEJO DIRECTIVO.- La dirección de la Unión Temporal estará a cargo de un Consejo Directivo conformado por cada uno de los representantes legales de las sociedades comerciales que lo integran. Cada miembro del consejo votará de acuerdo al porcentaje que representa. Son funciones propias del Consejo: 1) Fijar las políticas generales y acuerdos concretos para la dirección y ejecución de los trabajos a ejecutar, así como para la operación y demás negocios inherentes al objeto del contrato. 2) Aprobar o modificar los planes de trabajo y presupuestos de costos, gastos y utilidades del contrato. 3) Estudiar y aprobar la contratación y remuneración del personal directivo y fijar las políticas generales de contratación y remuneración del personal a cargo del proyecto. 4) Nombrar los funcionarios responsables del manejo de los recursos del proyecto, los que, previa la aprobación de un presupuesto mensual, distribuirán los dineros mediante una cuenta manejada con dos de las firmas responsables. 5) Acordar todas las decisiones que tengan que ver con las diferencias que puedan presentarse con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y en especial aquellas que afecten al Contrato. 6) El Consejo de Dirección sesionará en el domicilio social del consorcio, o en el lugar donde este fuere convocado, y podrá ser citado, con ocho (8) días de anticipación por el Representante Legal del consorcio o el

978

1161

457

Director del Proyecto. En todo caso deberá reunirse una vez al mes y sesionará por derecho propio cuando se encuentren reunidos un número plural de socios que representen la mitad más uno del total de la participación de este consorcio. PARAGRAFO. - Todos y cada uno de los socios podrán tener libre acceso a la contabilidad del proyecto en cualquier momento que lo requiera, sin otro mecanismo que la solicitud directa al Representante Legal de la Unión Temporal. TERCERA. - RESPONSABILIDAD. - Queda expresamente convenido que los integrantes de esta Unión Temporal somos solidaria y mancomunadamente responsables de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. (Sólo aplica para Uniones Temporales) Pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. CUARTA. - PARTICIPACIONES. - Los miembros de la Unión Temporal, aceptamos cumplir todas las obligaciones adquiridas so pena de incurrir en incumplimiento del contrato y hacernos acreedores a las sanciones pertinentes, de conformidad con los siguientes porcentajes de participación:

INTEGRANTE PORCENTAJE

Los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato a celebrarse para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal serán las siguientes:

Mayra Salazar Zambrano: 50% de participación SILMATEC S.A.S
Alfonso Vega Albino: 50% de participación CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

INTEGRANTE ACTIVIDAD

SILMATEC S.A.S: Trabajos de campo, desarrollo de informes y fase documental.

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S: Revisión y aprobación de informes y documentos generados para cumplir con el contrato que se celebre.

QUINTA. - CESION. - Celebrado el contrato, queda convenido que por disposición expresa del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, en ningún caso podrá haber cesión entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa y expresa de la entidad contratante. SEXTA. - DURACIÓN. - La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución del Contrato hasta su liquidación y un (1) año más. PARAGRAFO: No obstante, lo anterior esta Unión Temporal durará el tiempo

458

necesario que se requiera para cumplir con todas las obligaciones ante La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y demás terceros que se hayan adquirido con ocasión de la ejecución del contrato. SÉPTIMA.- REPRESENTANTE LEGAL.- En cumplimiento del parágrafo primero del artículo séptimo (7º) de la Ley 80 de 1993, los integrantes de la Unión Temporal designan a Mayra Salazar Zambrano como su Representante Legal, quien estará facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la Unión Temporal, para suscribir contratos que hayan de realizarse para poder cumplir con la ejecución derivada del compromiso de Unión Temporal, suscribir todos los actos ante entidades públicas y privadas con ocasión del cumplimiento materia de este acuerdo de voluntades, recibir notificaciones, suscribir todos los documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en general tendrá todos los poderes y facultades necesarias para cumplir con las disposiciones del presente documento, sin limitación alguna.- PARAGRAFO: Se acuerda igualmente por los integrantes de la Unión Temporal designar a Alfonso Vega Albino como Representante Legal Suplente quién en ausencia parcial o definitiva del principal tendrá las mismas funciones y facultades.- OCTAVA.- SEDE DE LA UNION TEMPORAL.- El domicilio de la Unión Temporal será la Calle 17 # 32c-04 de la ciudad de Bucaramanga; Teléfono(s): 3155178204; Correo electrónico:silmatecsas@gmail.com. NOVENA. - CLAUSULA COMPROMISORIA. - Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión de la presente Unión Temporal, será resuelta por el Centro de conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio señalado en la cláusula octava, de acuerdo con lo señalado en la ley.- DECIMA- FACTURACIÓN.- La facturación será efectuada en representación de la unión temporal por parte de SILMATEC S.A.S, NIT: 901 133 928-9.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2021.

ACEPTO:

Mayra Salazar Zambrano
Cc: 1'098.640.311 de Bucaramanga
SILMATEC S.A.S
NIT: 901 133 928

Alfonso Vega Albino
91'497.878 de Bucaramanga
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
NIT: 901 292 202

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4537930

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098749607, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-413646 desde el 08 de Febrero de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 176.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1164



Luis Enrique Medina Navarro

- *C.C.1.098.608.938 de Bucaramanga*
- *Carrera 17 # 6-45 Torre_1, apartamento_202, Bucaramanga*
- *Fecha de nacimiento: 04 de febrero de 1986 (35 años)*

PERFIL PROFESIONAL

Con gran experiencia en el campo de la topografía, tanto en la parte de campo como en oficina, en proyectos, viales, mineria, redes eléctricas, oleoductos, gasoductos, poliductos, puentes, movimientos de tierra, uso de herramientas informáticas e instrumentales propias del área de la topografía, conocimiento y manejo de los siguientes programas:

FORMACION ACADEMICA

- *Estudios Primarios:* *Escuela El Pablon*
- *Estudios Secundarios:* *Colegio Santander*
- *Universitarios:* *UTS (Tecnólogo en topografia)*
- *Universitarios:* *UTS (Ingeniero en Topografia)*

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

1166

EXPERIENCIA LABORAL

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: servicios de levantamientos topográficos para el barrio rincón de la paz, en levantamiento se tendrán en cuenta, linderos, viviendas, vias, zonas verdes, zonas duras y áreas de cesión. Bucaramanga – Santander.
  Lugar: *Bucaramanga, Santander.*
  Fecha: *De 27/09/2017 a 01/10/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Levantamiento topográfico del perfil de la línea y las alturas al piso, tomando todas las interferencias que resulten sobre la línea, vías, líneas eléctricas y quiebres del terreno. Se construirá un mojón cada 5 km. Con ubicaciones estratégicas para garantizar la precisión de los trabajos, estos serán amarrados al sistema MAGNA-SIRGAS del IGAC.*
  Lugar: *Bucaramanga, Santander.*
  Fecha: *De 22/08/2017 a 04/09/2017*

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Levantamiento topográfico, Ejecución Final de obra en construcción Del sitio acrópolis, (revisar verticalidad de torre de comunicaciones).*
  Lugar: *Bucaramanga, Santander.*
  Fecha: *De 20/07/2017 a 02/08/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Levantamiento Topográfico, batimetría y Georreferenciación del proyecto: REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE DOS RIOS EN LA CARRETERA CUCUTA - LA CHINA en el Departamento de Norte de Santander.*
  Lugar: *Cúcuta, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 13/06/2017 a 29/06/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Levantamiento fotogramétrico de la vía Pamplona – Los patios*
  Lugar: *Pamplona – Cúcuta, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 22/05/2017 a 08/06/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *realizar el levantamiento topográfico e inventario de obras de manejo de aguas, viviendas, elementos viales y de infraestructura, y fenómenos de remoción en masa e inundación, sobre un tramo de doce (12,0) kilómetros de vía secundaria astilleros – tibù entre las abscisas PR 31+000, y PR 50+000; levantamiento batimétrico de 6 quebradas (1,8 km), levantamiento topográfico de nueve (09) drenajes que atraviesan la vía tomando cien metros de longitud aguas arriba y abajo del cruce; levantamiento topográfico de 5 hectáreas por fuera de la franja del corredor vial en talud superior y/o inferior; levantamiento topográfico de veinte (20) líneas sísmicas o tomografías; suministro e instalación de treinta y dos (32) mojones georreferenciados; todo localizados en el departamento norte de Santander*
  Lugar: *Tibù, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 03/03/2017 a 22/03/2017*

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *realizar el levantamiento topográfico e inventario de obras de manejo de aguas, elementos viales y fenómenos de remoción en masa, sobre un tramo de dieseis kilómetros (16,0 km) de via secundaria Toledo – chinàcota entre las abscisas PR 7+400, y PR 23+400; levantamiento topográfico de doce (12) drenajes que atraviesan la vía tomando doscientos metros de longitud aguas arriba y abajo del cruce; levantamiento topográfico de 3 hectáreas por fuera de la franja del corredor vial en talud superior y/o inferior; levantamiento topográfico de las líneas sísmicas o tomografias; suministro e instalación de dieciocho (18) mojones georreferenciados; todo localizados en el departamento norte de Santander*
  Lugar: *Chinacota, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 03/01/2017 a 12/01/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *levantamiento topográfico y georreferenciación requeridos para el proyecto de (estudios hidrológicos y la determinación de la viabilidad técnica para la perforación de pozos profundos de agua en el área de influencia del campo rubiales; y la ingeniería conceptual y detalle de los sistemas de abastecimiento de agua (pozo profundo, bombeo, tanque de almacenamiento, ptap y redes de distribución)*
  Lugar: *Campo Rubiales, Meta.*
  Fecha: *De 12/01/2017 a 12/03/2017*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Georreferenciación, Levantamiento planimétricos y altimétrico detallado y fotogrametria del predio ubicado en el lote Quebrada Seca (MOLINO-COAGRONORTE)*
  Lugar: *Cúcuta, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 02/09/2016 a 18/09/2016*

medina.luis@hotmail.es **3203692428**

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *realizar el levantamiento topográfico e inventario de obras de manejo de aguas, elementos viales y fenómenos de remoción en masa, sobre un longitud de 1,5 km y una extensión aproximada de 25 ha, distribuidos en cinco tramos de la vía la donjuana - durania, que contienen la calzada y una franja de 30 a 150 m de ancho a cada lado del eje de la vía; incluye construcción y georreferenciación de tres (3) pares de mojones en concreto y el levantamiento batimétrico de hasta 400 m del cauce del rio peralonso en el departamento norte de Santander.*
  Lugar: *Durania la Don juana, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 05/07/2016 a 20/07/2016*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo *Ocupado: Topógrafo.*
  Obra: *realizar el levantamiento topográfico georreferenciado e inventario de obras de manejo de aguas, elementos viales, arboles, grutas, drenajes y fenómenos de remoción en masa, sobre objeto del contrato quince kilómetros (15 km) de vía, distribuidos en tres (3) tramos de cinco km por cada uno de los trayectos cucutilla-arboledas, herran-ragonvalia y ragonvalia-chinacota localizados en el departamento norte de Santander.*
  Lugar: *Cucutilla-arboledas, Herran-Ragonvalia, Ragonvalia-Chinacota, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 16/03/2015 a 20/04/2015*

- ***Empresa: TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *realizar el levantamiento topográfico e inventario de obras de manejo de aguas, elementos viales y fenómenos de remoción en masa, sobre un tramo de once kilómetros quinientos metros (11,5 km) de vía secundaria entre los sitios denominados puente Gómez (municipio de Santiago) y puente cuervo (municipio de gramalote), localizados en el departamento norte de Santander*
  Lugar: *Chinacota, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 05/02/2014 a 20/02/2014*

- *Empresa:* ***INTED LTDA,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *proyecto de Levantamiento Topográfico, detección de tuberías y obstáculos enterrados por medio de Georradar y apiques de verificación en el área de reubicación CCM baja tensión Stap 3 y 4 Acacías*
  Lugar: *Acacías, Meta.*
  Fecha: *De 03/10/2013 a 18/12/2013*

- *Empresa:* ***INTED LTDA,***
  Cargo Ocupado: *Topógrafo.*
  Obra: *Proyecto de Ingeniería Básica de Crudo T2 Apiay - Suria*
  Lugar: *Acacías, Meta.*
  Fecha: *De 15/11/2012 a 22/01/2013*

- ***Empresa: INTED LTDA,***
  Cargo Ocupado: *Auxiliar de Topografía.*
  Obra: *proyecto Tendido Gasoducto Pozo Cerro Gordo 1 - La Florida*
  Lugar: *Sardinata, Norte de Santander.*
  Fecha: *De 25/09/2010 a 16/01/2011*

Luis Enrique Medina Navarro
C.C 1.098.608.938

medina.luis@hotmail.es ***3203692428***

1171

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadanía N.º 1.098.600.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 11 de enero de 2017 a 4 de febrero de 2017, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: Levantamiento topográfico y georreferenciación, requeridos para el proyecto de ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y LA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD TECNICA PARA LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CAMPO RUBIALES, Y LA INGENIERIA CONCEPTUAL Y DETALLE DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZO PROFUNDO, BOMBEO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, PTAP Y REDES DE DISTRIBUCION). Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 5 de febrero de 2017.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

medina.luis@hotmail.es

3203692428

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 22 de mayo de 2017 al 8 de junio de 2017, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA VÍA PAMPLONA – LOS PATIOS. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 9 de junio de 2017.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora ***Administrativa***
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1173

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938. expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 9 de enero de 2018 al 22 de enero de 2018, desempañando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: Levantamiento topográfico y georreferenciación requeridos para el proyecto ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LA LOCACIÓN Y LA VIA DE ACCESO AL POZO EXPLORATORIO NAFTA-1 DE ECOPETROL S.A. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 23 de enero de 2018.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 26 de enero de 2018 al 5 de febrero de 2018, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: Levantamiento fotogramétrico, puntos de control y georreferenciación de 18 locaciones requeridos para el proyecto INGENIERÍA PRECONCEPTUAL PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL CAMPO PAYOA. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 6 de febrero de 2018.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 25 de junio de 2018 al 10 de julio de 2018, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato: ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PROYECTO ECOPETROL OT 28 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INGENIERIAS CONCEPTUAL, BASICA Y DETALLADA DE ALTA Y MEDIA COMPLEJIDAD REQUERIDAS POR ECOPETROL, SU GRUPO EMPRESARIAL Y 10 POR LAS SOCIEDADES EN LAS QUE TENGA PARTICIPACION ECOPETROL, PARA LAS VIGENCIAS 2017,2018,2019 Y 2020". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 11 de julio de 2018.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1176

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadania N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 06 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2018, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografia y operador de georradar,** en el marco del contrato. Levantamientos topográficos, georreferenciación y sistema de Enterrados, Centro de distribución de Orotoy y Centro de distribución Castilla. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el dia 27 de septiembre de 2018.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 04 de diciembre de 2018 al 20 de diciembre de 2018, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato Levantamientos topográficos, georreferenciación y sistema de Enterrados estación Santos Ecopetrol, sabana de torres. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 21 de diciembre de 2018.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1178

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 18 de febrero de 2019 al 16 de marzo de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato: "ESTUDIOS Y ANALISIS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PARA ABANDONO DE POZOS EN CAMPO PETROLEA". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 17 de marzo de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1179

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que ***LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO****, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 17 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2019, desempeñando el cargo de* ***Coordinador de topografía,*** *en el marco del contrato: "ESTUDIOS Y ANALISIS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PARA ABANDONO DE POZOS EN CAMPO COLORADO". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 29 de marzo de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 29 de marzo de 2019 al 15 de abril de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato: Levantamiento topográfico Georeferenciados y Detección de Enterrados, para las subestaciones eléctricas MONAL, TELLO y TENAY de Ecopetrol. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 16 de abril de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que ***LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO****, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 17 de abril de 2019 al 22 de abril de 2019, desempeñando el cargo de* ***Coordinador de topografía****, en el marco del contrato: Levantamiento topográfico detallado de 3.5 Ha, Esta actividad deberá cumplir con la especificación ECP-VST-P-CIV-ET-016 "Especificación Técnica para Levantamientos Topográficos". Dentro del levantamiento se encuentra el caño NN el cual debe ser levantado en detalle con el fin de generar secciones transversales con la lámina de agua en el momento de las labores. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 23 de abril de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que ***LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,*** *identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 25 de abril de 2019 al 25 de mayo de 2019, desempeñando el cargo de* ***Coordinador de topografía,*** *en el marco del contrato: Levantamiento topográfico y detección de enterrados en plata deshidratadora Galán y refinerie Barrancabermeja de ECOPETROL para el proyecto "INGENIERÍA BÁSICA COMPLEMENTARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE FACILIDADES DE LA PLANTA DESHIDRATADORA GALÁN DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRAL DE ECOPETROL. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 26 de mayo de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1100

1183

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadania N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 03 de mayo de 2019 al 12 de mayo de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: Levantamiento topográfico para la construcción de las nuevas subestaciones Jacana y Tigana, con niveles de tensión de 115 kV pertenecientes al proyecto 3227 "Ingeniería conceptual y básica para la Conexión del Campo Llanos 34 de GEOPARK" de Petro Eléctricas del Llano (PEL), que servirán como información básica para el análisis y diseño de las futuras obras civiles que se proyectaran en las subestaciones mencionadas. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el dia 13 de mayo de 2019.

Cordialmente,

*Yesenia María Rojas **Medina***
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1004

1184

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que ***LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,*** *identificado con la Cedula de ciudadanía N° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 24 de mayo de 2019 al 14 de junio de 2019, desempeñando el cargo de* **Coordinador de topografía,** *en el marco del contrato; Realizar el replanteo topográfico de la nueva línea de transmisión a 115 kV que conectará las subestaciones de Monal y Tenay propiedad de ECOPETROL en el municipio de Neiva. El desarrollo de este objetivo requiere el replanteo de los sitios de estructuras junto con la materialización de los mismos y el levantamiento de sus respectivas diagonales de patas asociados a la nueva línea de transmisión Monal – Tenay. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 de junio de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

medina.luis@hotmail.es

3203692428

1002

1185

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander). trabajo en nuestra compañía desde el 16 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: SERVICIOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DISEÑOS DE INGENIERÍA REQUERIDOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS LOCACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS POZOS DEL CAMPO COLORADO". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 02 de julio de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.600.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 11 de septiembre de 2019 al 23 de septiembre de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato "DETECCIÓN DE ENTERRADOS EN LA PLANTA DESHIDRATADORA GALÁN DE BARRANCABERMEJA". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 24 de septiembre de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1059

1187

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO,** identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 26 de septiembre de 2019 al 04 de octubre de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía,** en el marco del contrato: Realizar levantamiento topográfico altiplanimetrico de la Subestación Chircal dentro del ICP. Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 05 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1185

1188

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

Que ***LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO****, identificado con la Cedula de ciudadanía N.º 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 23 de octubre de 2019 al 08 de noviembre de 2019, desempeñando el cargo de* ***Coordinador de topografía,*** *en el marco del contrato: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REQUERIDO PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CRUCE AÉREO DEL RÍO CAUCA, EN CERCANÍAS DEL PK 110+800 DEL POLIDUCTO DE CARTAGO – YUMBO 10". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 09 de noviembre de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadanía N.° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 23 de octubre de 2019 al 08 de noviembre de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato: MEDICION DE AFOROS DE CAUDAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CRUCE AÉREO DEL RÍO CAUCA, EN CERCANÍAS DEL PK110+800 DEL POLIDUCTO CARTAGO – YUMBO (RÍO CAUCA). Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 09 de noviembre de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

1190

1190

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 900.618.699-6

CERTIFICA:

*Que **LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO**, identificado con la Cedula de ciudadania N° 1.098.608.938, expedida en Bucaramanga (Santander), trabajo en nuestra compañía desde el 15 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019, desempeñando el cargo de **Coordinador de topografía**, en el marco del contrato: LABORES DE TOPOGRAFÍA DETALLADA A EJECUTAR EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INGENIERÍA PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE EDIFICACIONES CASABE – CANTAGALLO". Cumpliendo con la jornada máxima legal, en el desarrollo de las actividades de la compañía.*

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 02 de diciembre de 2019.

Cordialmente,

Yesenia María Rojas Medina
Directora Administrativa
TOPOCONSTRUCCIONES S.A.S.
Cel. 317 6504463

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

INTED LTDA:
NIT. 804.008.478-1

CERTIFICA:

Que **Luis Enrique Medina Navarro,** identificado con la Cedula de ciudadanía Nº 1.098.608.936 expedida en Bucaramanga (Santander), trabajó con nuestra compañía en el cargo de Topografo para el proyecto de ***Levantamiento Topográfico, detección de tuberías y obstáculos enterrados por medio de Georradar y apiques de verifición en el área de reubicación CCM baja tensión Stap 3 y 4 Acacias*** desde el mes de Octubre al mes de Diciembre de 2013.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 11 de Febrero de 2013

Cordialmente,

Nubia Stella Medina Pinzón
Directora Administrativa
Inted Ltda

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

INTED LTDA:
NIT. 804.008.478-1

CERTIFICA:

Que **Luis Enrique Medina Navarro** , identificado con la Cedula de ciudadanía **Nº** 1.098.608.938 expedida en Bucaramanga (Santander), trabajó con nuestra compañía en el cargo de **Topografo** para el proyecto de ***Ingeniería Básica de Crudo T2 Apiay - Suria***, desde el mes de Noviembre de 2012 al mes de Enero de 2013.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 19 de Febrero de 2013.

Cordialmente.

Nubia Stella Medina Pinzón
Directora Administrativa
Inted Ltda

Calle 42 No. 33 - 31
PBX (57 7) 637 9737
Bucaramanga - Colombia
www.inted.com

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

INTED LTDA:
NIT. 804.008.476-1

CERTIFICA:

Que **Luis Enrique Medina Navarro,** identificado con la Cedula de ciudadanía Nº 1.098.608.938 expedida en Bucaramanga (Santander), trabajó con nuestra compañía en el cargo de Topografo para el proyecto de ***Obras civiles construcciones y edificaciones***, desde el mes de Octubre de 2013 al mes de Diciembre de 2013.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 21 de Enero de 2013.

Cordialmente,

Nubia Stella Medina Pinzón
Directora Administrativa
Inted Ltda

Responsabilidad Social

Calle 42 [illegible] - 31
PBX (57 7) 647 0737
Bucaramanga - Colombia
www.intedcol.com

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

INTED LTDA:
NIT. 804.008.478-1

CERTIFICA:

Que **Luis Enrique Medina Navarro** , identificado con la Cedula de ciudadanía Nº 1.098.608.938 expedida en Bucaramanga (Santander), trabajó con nuestra compañía en el cargo de Auxiliar de Topografía para el proyecto ***Tendido Gasoducto Pozo Cerro Gordo 1 - La Florida***, desde el mes de Septiembre de 2010 al mes de Enero de 2011.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, el día 15 de Febrero de 2011.

Cordialmente,

Nubia Stella Medina Pinzón
Administradora de Obra
Inted Ltda

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE

El Colegio de Santander

Bucaramanga - Santander
Sección Nocturna

AUTORIZADO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER
SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 12442 DEL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2002

Confiere a

Luis Enrique Medina Navarro

C.C. 1.098.608.938 DE BUCARAMANGA

EL TITULO DE

Bachiller Académico

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Rector

Secretaria

COLEGIO DE SANTANDER
BUCARAMANGA

Dado en Bucaramanga, a los 8 días del mes XII del año 2006

Anotado al folio 226 libro de registro del colegio Nº 002

Bucaramanga 8 del mes de Diciembre del 2006

medina.luis@hotmail.es

3203692428

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ACTA DE GRADO No. 11722

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los (01) días del mes de Diciembre del año Dos Mil veintitrés (2023) Se celebró la graduación de LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1098608938 Exp. en Bucaramanga Presenciaron el acto el señor Rector Ph. D. Omar Lengerke Pérez El Secretario General Doctor Edgar Pachón Arciniegas El Decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías, Ing. Favio Eduardo Solano Castellanos quien informó que el aspirante había culminado su programa académico y ha cumplido con todos los requisitos que los Estatutos y Reglamentos establecen.

A continuación el Rector tomó juramento al graduando e hizo entrega, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, del Diploma que lo acredita como:

INGENIERO TOPÓGRAFO

De las Unidades Tecnológicas de Santander, en virtud del Acuerdo No. 01 – 038 Del 16 de Agosto de 2018, emanado del Consejo Directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, según lo establecido en los Artículos 28 y 29 Literal C. de la Ley 30 de 1992.


Para constancia se extiende y firma la presente Acta:

Dr. Edgar Pachón Arciniegas
Secretario General

Ph. D. Omar Lengerke Pérez
Rector

Ing. Favio Eduardo Solano Castellanos
Decano Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías

medina.luis@hotmail.es 3203692428



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

Unidades Tecnológicas de Santander

Confieren el Título de:

Ingeniero Topógrafo

a

LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO

Cédula de Ciudadanía No. 1098608938 Expedida en Bucaramanga

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente diploma.

Expedido en la ciudad de Bucaramanga
al Primer (01) día del mes de Diciembre de 2023

Dr. Edgar Pardo Arciniegas
Secretario General

Ph.D. Omar Lengerke Pérez
Rector

Ing. Fredy Eduardo Gélvez Castellanos
Decano Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería

Folio No. 175 Acta No. 39

medina.luis@hotmail.es 3203692428

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

1198

MATRICULA PROFESIONAL
151217-0704375 STD
R2024004521


REPUBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería


INGENIERIA EN TOPOGRAFIA

LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO
ID: 1098608938
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

medina.luis@hotmail.es *3203692428*

1199






medina.luis@hotmail.es *3203692428*

1200

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional






medina.luis@hotmail.es *3203692428*

1013

1201

Hoja de vida: Luis Enrique Medina Navarro
Topógrafo profesional

BIOLÓGICO	DOSIS	FECHA	LOTE	VACUNADOR
VARICELA	1			
HEPATITIS A				
	1			
	Ref.			
TOXOIDE TETÁNICO DIFTERIA TT, TD	1	03/05/19	[redacted]	NATALIA PEREZ [redacted]
	2	[illegible]		
	3			
VPH	1			
	2			
	3			
HEPATITIS B	1			
	2			
	3			
OTRAS				
NEUMOCOCO				
INFLUENZA				
DPT ACELULAR				
FIEBRE AMARILLA		22/08/12	1190F10312	
TRIPLE VIRAL (SRP)				



medina.luis@hotmail.es

3203692428

1202

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO

TOPÓGRAFO

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Proceso GRD-RE-2026-019
Ciudad

Referencia: Carta de compromiso del profesional propuesto - Topógrafo

Yo, LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.608.938 de Bucaramanga, con formación en Topografía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que acepto ser presentado por el proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. para integrar el equipo mínimo requerido dentro del proceso de la referencia, en calidad de TOPÓGRAFO.

Me comprometo a participar en la ejecución del contrato, en caso de adjudicación, con una dedicación del cien por ciento (100%), durante el plazo de ejecución contractual y conforme a las necesidades técnicas, administrativas y operativas del proyecto.

Declaro que cuento con disponibilidad para ejercer el cargo propuesto y para atender las actividades de campo y oficina requeridas, incluyendo levantamientos topográficos, georreferenciación, localización de áreas a intervenir, apoyo en verificación de información topográfica, acompañamiento en visitas de campo, procesamiento de información, elaboración de planos y demás actividades propias del cargo de Topógrafo.

Declaro que conozco el objeto del proceso, las condiciones técnicas exigidas para el cargo de Topógrafo y los documentos que deben aportarse para acreditar el personal mínimo requerido.

Autorizo al proponente para aportar mi hoja de vida, soportes académicos, documento de identificación, certificaciones de experiencia, certificado de vigencia o documento equivalente cuando aplique, y demás documentos necesarios dentro de la propuesta.

Manifiesto que la información profesional, académica y de experiencia que se aporte con mi hoja de vida es veraz y podrá ser verificada por la entidad contratante.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO
C.C. 1.098.608.938 de Bucaramanga
Celular: 3203692428
Correo: medina.luis@hotmail.es

1203

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.673 de Bucaramanga, en calidad de contratista del **Contrato de Consultoría No. 04-085-2013** suscrito con **Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar**, **CERTIFICA QUE:**

LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.608.938** de Bucaramanga, prestó sus servicios al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios, en calidad de **Topógrafo / Profesional de apoyo al componente topográfico, georreferenciación y localización**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 04-085-2013
Contratante	Municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Formular los estudios de preinversión para la construcción de doce (12) puentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Valor del contrato	$89.995.000 M/CTE
Plazo	160 días calendario
Fecha de inicio del contrato	9 de julio de 2013
Fecha de terminación del contrato	23 de diciembre de 2013
Periodo certificado	Durante la ejecución de las actividades topográficas requeridas dentro del contrato.
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado según acta de liquidación de fecha 19 de diciembre de 2013.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo al componente topográfico de la consultoría para estudios de preinversión de puentes y estructuras de paso.
- Apoyo en levantamientos, localización, reconocimiento de campo y verificación topográfica de los sitios de implantación de las estructuras proyectadas.
- Apoyo en georreferenciación, toma y organización de información de campo requerida para alternativas de localización e implantación de los puentes.
- Apoyo en la revisión y consolidación de planos, perfiles, puntos de control, memorias y soportes asociados al componente topográfico de los estudios.
- Acompañamiento técnico en la atención de observaciones y cierre de productos relacionados con topografía, localización y georreferenciación.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de **Topógrafo**, de conformidad con los requisitos del proceso GRD-RE-2026-019.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.673 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato de Consultoría #	**04-085- 2.013**
Contratista	ALFONSO VEGA ALBINO
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR -BOLÍVAR
Objeto	FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
Plazo de ejecución	160 DÍAS CALENDARIO
Fecha de iniciación	JULIO 9 DE 2013
Fecha de terminación	DICIEMBRE 23 DE 2013
Valor del contrato	**89.995.000**
En letras	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
Forma de pago	a) Pago anticipado equivalente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES a la legalización del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en las actas parciales. Las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del supervisor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. b) El valor restante del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES (entrega de diseños de puentes) por un CUARENTA POR CIENTO (40%), previa presentación de la factura o cuenta de cobro y un DIEZ PORCIENTO (10%) contra entrega.
PAGO ANTICIPADO 50%	**BALANCE FINANCIERO** 44.997.500

En Santa Rosa del Sur –Bolivar, **DICIEMBRE 19 DE 2013**, se reunieron en la Alcaldia Municipal los señores: **ALFONSO VEGA ALBINO** -CONTRATISTA, **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA** Alcalde Municipal Encargado y **CAMILO ÁLVAREZ ACEVEDO** Secretario de Infraestructura Municipal quien actúa como supervisor en la ejecución del contrato con el objeto de suscribir el acta de liquidación de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Los trabajos se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones y plazos establecidos contractualmente.
- Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del Artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.
- Se autoriza el pago final (liquidación del contrato) por la suma de ***CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (44.997.500)***

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA

CAMILO ALVAREZ ACEVEDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO

3025

1206

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Bucaramanga, Santander, 06 de julio de 2026

El suscrito **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, en calidad de contratista del **Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013** suscrito con **Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, CERTIFICA QUE:**

LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.098.608.938** de Bucaramanga, prestó sus servicios al certificante, mediante vinculación de prestación de servicios, en calidad de **Topógrafo / Profesional de apoyo al componente topográfico, georreferenciación y localización**, dentro del contrato que se relaciona a continuación:

Contrato	Contrato de Consultoría No. 004-00463-2013
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Alfonso Vega Albino
Objeto	Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del Contrato de Consultoría No. 005-00404-2013, cuyo objeto es la realización de los estudios y diseños para la construcción de obras de estabilización y protección de la infraestructura del municipio de Capitanejo.
Valor ejecutado	$29.999.991 M/CTE
Plazo	Conforme a las prórrogas registradas dentro del contrato.
Fecha de inicio del contrato	14 de junio de 2013
Fecha de terminación del contrato	13 de mayo de 2014, conforme a prórrogas registradas
Periodo certificado	Durante la ejecución de las actividades topográficas requeridas dentro del contrato.
Estado	Ejecutado, terminado y liquidado; recibido a satisfacción según acta de liquidación.

Alcance de los servicios certificados:

- Apoyo al componente topográfico de la interventoría al contrato de consultoría de estudios y diseños.
- Apoyo en verificación de levantamientos, localización, reconocimiento de campo y soportes topográficos asociados a obras de estabilización y protección de infraestructura.
- Apoyo en revisión de planos, perfiles, localización de áreas a intervenir, puntos de control y soportes de georreferenciación del proyecto.
- Acompañamiento técnico en la revisión de informes y productos relacionados con topografía dentro de la consultoría objeto de interventoría.
- Apoyo en la emisión de observaciones y recomendaciones técnicas durante la ejecución y cierre del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado para acreditar experiencia específica del cargo de **Topógrafo**, de conformidad con los requisitos del proceso GRD-RE-2026-019.

Los servicios certificados fueron recibidos a satisfacción por el certificante.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga
Contratista - Persona natural

1207

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 004-00463-2013 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS Y ALFONSO VEGA ALBINO.

Entre los suscritos a saber **FLOR MARÍA RANGEL GUERRERO,** mayor de edad y vecina de la ciudad de San Gil, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.705.828 expedida en Charalá, en calidad de Directora General de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER –CAS-**, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 se 2012 y sus Decretos Reglamentarios y quien en adelante y en calidad de contratante y por la otra parte el señor **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cedula de ciudadanía No 91.497.873 Expedida en Bucaramanga, en calidad de Contratista hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación teniendo en cuenta: a) Que se suscribió el día 14 de Junio de 2013, entre las partes el Contrato de Consultoría **No 004-00463-2013,** cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-00404-2013, CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO".** b) Que se suscribió acta de inicio de fecha Junio 14 de 2013, por un valor total de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991).** c) Que el plazo del contrato se pactó en Ocho (08) meses por tanto la fecha de terminación es el 13 de Febrero de 2014, d) Que mediante Adicional en tiempo 1 se prorroga por el término de DOS (2) MESES más, comprendidos entre el CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2014, hasta el día TRECE (13) DE ABRIL DE 2014. f) Que mediante adicional en tiempo No. 2 se prorroga por el término de un (1) mes más, comprendidos entre el CATORCE (14) de Abril de 2014 hasta el día trece (13) de Mayo de 2014. g) Que según la cláusula Octava, literal d del presente contrato se estipuló que: el amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoria o de la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. h) Que con la suscripción de la presente acta, hacen constar que el contratista ha cumplido con el objeto del mismo y la Corporación le ha recibido a satisfacción, d) Que teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan liquidar el Contrato de Consultoria No 004-00463-2013 en los siguientes términos económicos:

Valor del contrato	**: $29.999.991**
Valor ejecutado	**: $29.999.991**
Valor total pagado	**: $0.000.0000.**
Valor a pagar	**: $29.999.991,**
Saldo a liberar	**: $0,00**

1205

1208

Una vez la Corporación Autónoma Regional de Santander cancele al contratista la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.999.991)**; las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia se suscribe, en San Gil, el día 13 de Mayo de 2014.

FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
Directora General CAS

ALFONSO VEGA ALBINO
Contratista

ELKIN RENE BRICEÑO LARA
Supervisor

Proyectó: Yeney Xiomara Rubiano Pico
Revisó: Norberto Gomez Joya
Aprobó: Madid Samara Santana Ramón
Aprobó: Edwin Alberto Avila Ramos

1209

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4537924

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS ENRIQUE MEDINA NAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098608938, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA EN TOPOGRAFIA con MATRICULA PROFESIONAL 151217-0704375 STD desde el 30 de Enero de 2024, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2024004521.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

FORMATO 2
PROPUESTA ECONÓMICA

Floridablanca, Santander , día 06 de julio del 2026.
Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: Propuesta Económica Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER.

Estimados señores:

La propuesta se deberá presentar según los ítems y/o servicios referenciados en el alcance del objeto discriminando el IVA y el valor total. Los valores de la propuesta deberán tener en cuenta los valores determinados en el presupuesto oficial.

CANTIDAD	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	MESES	% DEDICACION	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de Interventoría	$ 6.893.100,00	2	40%	$ 5.514.480,00
1	Especialista ambiental	$ 3.496.500,00	1	40%	$ 1.398.600,00
1	Especialista hidrologia y/o hidráulico	$ 5.294.700,00	1	60%	$ 3.176.820,00
1	Especialista en geotecnia	$ 5.294.700,00	1	40%	$ 2.117.880,00
1	Especialista en estructuras	$ 5.294.700,00	1	50%	$ 2.647.350,00
1	Especialista predial	$ 5.294.700,00	1	30%	$ 1.588.410,00
1	Topógrafo	$ 2.997.000,00	1	100%	$ 2.997.000,00
1	cadenero	$ 1.998.000,00	1	100%	$ 1.998.000,00

121

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 21.438.540,00
			FACTOR MULTIPLICADOR		2,30
			TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 49.308.642,00
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION	VALOR PARCIAL
COSTOS INDIRECTOS					
1	Edición de informes - (Incluye Papelería, Fotografías, Cds, Grabaciones, Reproducciones, Etc)	Mes	$ 549.450,00	2	$ 1.098.900,00
1	Alquiler camioneta (incluye conductor)	Mes	$ 4.495.500,00	2	$ 8.991.000,00
1	Alquiler de equipos de topografía	Mes	$ 2.797.200,00	1	$ 2.797.200,00
				OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.887.100,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	1,40
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 18.041.940,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 67.350.582
				IVA(19%)	$ 12.796.611
				COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 80.147,193

Nombre o razón social del proponente: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
Nit: 901292202-1
Numero de cedula: 91.497.873 de Bucaramanga
Dirección: Calle 32 No. 25 – 50 Vigia Del Parque Torre C Apt 602
Teléfono y/o celular: 3104771582
Ciudad: Bucaramanga – Santander
E-mail: alfovega22@hotmail.com

Atentamente;

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

1029

1212

República de Colombia

Gobernación de Santander

DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR

Proponente:	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.	**NIT:**	901.292.202-1
Referencia:	Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019	**Fecha:**	Floridablanca, Santander, ___ de _____ de 2026

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica al contrato de consultoría para estudios y diseños para la construcción de obras de intervención correctiva para mitigar y reducir el nivel de riesgo existente mediante la realización de un puente peatonal y obras complementarias sobre el río Chicamocha, entre los municipios de Mogotes y Molagavita, Departamento de Santander, en el marco del Decreto de Calamidad Pública No. 698 del 25 de noviembre de 2025, prorrogado mediante el Decreto No. 260 del 22 de mayo de 2026 del Departamento de Santander para dar cumplimiento al Plan de Acción Específico para la Recuperación - PAER.

El presente documento discrimina los factores multiplicadores aplicados en la propuesta económica, sin modificar los valores totales ofertados.

1. Factor multiplicador aplicado a costos directos de personal

Concepto	% sobre costo directo	Valor
Costo directo de personal - sueldo y/o jornal mensual	100,00%	$ 21.438.540,00
Prestaciones sociales y vacaciones	30,00%	$ 6.431.562,00
Seguridad social	35,00%	$ 7.503.489,00
Aportes parafiscales	9,00%	$ 1.929.468,60
Administración	30,00%	$ 6.431.562,00
Imprevistos	10,00%	$ 2.143.854,00
Utilidad	16,00%	$ 3.430.166,40
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL	**230,00% = 2,30**	**$ 49.308.642,00**

Subtotal costos de personal: **$ 21.438.540,00** x factor **2,30** = **$ 49.308.642,00.**

2. Factor multiplicador aplicado a otros costos directos

Concepto	% sobre costo directo	Valor
Costo directo - otros costos directos	100,00%	$ 12.887.100,00
Administración	20,00%	$ 2.577.420,00
Imprevistos	10,00%	$ 1.288.710,00
Utilidad	10,00%	$ 1.288.710,00
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR OTROS COSTOS DIRECTOS	**140,00% = 1,40**	**$ 18.041.940,00**

Subtotal otros costos directos: **$ 12.887.100,00** x factor **1,40** = **$ 18.041.940,00.**

3. Verificación de totales de la propuesta económica

Concepto	Valor
Total costos de personal	$ 49.308.642,00
Total costos directos	$ 18.041.940,00
Subtotal costos básicos	$ 67.350.582
IVA (19%)	$ 12.796.611
Costo total de la interventoría	**$ 80.147.193**

Nota: Los factores discriminados corresponden a la estructura económica aplicada para obtener los factores multiplicadores 2,30 y 1,40 utilizados en la propuesta económica. El IVA se calcula por fuera de los factores multiplicadores, sobre el subtotal de costos básicos.

Atentamente,

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NIT 901.292.202-1
Alfonso Vega Albino
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga

1030

1213

República de Colombia

Gobernación de Santander

FORMATO 7

FORMULARIO DE EXPERIENCIA COMO FACTOR DE PUNTAJE

Floridablanca, Santander, día 06 de julio del 2026.

Señores

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Floridablanca

Referencia: Invitación a presentar Propuesta No. GRD-RE-2026-019.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER.

Alfonso Vega Albino, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
				En pesos: $ En SMMLV de la época:	Desde: Hasta:	
N° 80 - 21/04/2023	153	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN SECTORES MIRAMANGA, LA INDEPENDENCIA, GAITÁN, JOSÉ ANTONIO GALÁN, CLUB GALLINERAL Y CRISTAL BAJO, PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$172.029.450,00 148,29 SMMLV	Desde: 08/05/2023 Hasta: 07/07/2023	I 100%
N° 380 - 14/12/2022	150	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$48.097.027,25 41,46 SMMLV	Desde: 23/01/2023 Hasta: 06/09/2023	C 25%

República de Colombia

Gobernación de Santander

		DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYAMITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.				

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS ACEPTABLES COMO EXPERIENCIA
2. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
3. EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
4. EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN PESOS Y EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCION
5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERA EL QUE SE UTILIZARA PARA LA CALIFICACION DE ESTE FACTOR.
OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

Atentamente,
Nombre del proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

Firma del proponente o de su Representante Legal

1252

1215

	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ Secretario (a) de Planeacion quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ en calidad de Supervisor, hemos convenidosuscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION			
ACTA No.	1			
FECHA DEL ACTA	18/12/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	380 - 14/12/2022			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A		
	C.C./NIT	901661568		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE		
	C.C.	91078845		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ		
	CARGO:	Secretario (a) de Planeacion		
	C.C.	37921117		
SUPERVISOR	NOMBRE:	MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ		
	C.C.	37921117		
VALOR DEL CONTRATO	$ 192.388.109,00			
VALOR ADICIONADO	$ 0,00			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 38.477.261,00			
CDP	NÚMERO	6735, 1472		
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023		
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica		
	FECHA:	No Aplica		
RP	NÚMERO	11468, 1080		
	FECHA:	15/12/2022, 22/01/2023		
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica		
	FECHA:	No Aplica		
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	23/01/2023		
	FECHA FIN:	06/08/2023		
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	06/09/2023		
	DURACIÓN:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Prórrogas	1	1 meses	07/08/2023	06/09/2023
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adición	Valor
	Adiciones	1	02/08/2023	No Aplica	$ 192.388.109,00
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observación	
	Cesión/Otrosí/Acta	No	No Aplica	No Aplica	

Powered by CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-18,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MARZO 1 DE 2020 Página: 3 de 4

GARANTIAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	TOMADO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	
SEGUROS MUNDIAL S COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	165-47-994000000855	14/12/2022	29/06/2023	$ 39.477.641,80
		165-47-994000000855	14/12/2022	29/06/2024	$ 39.477.641,80
		165-47-994000000855	14/12/2022	29/06/2024	$ 39.477.641,80
	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO	165-47-994000000855	14/12/2022	29/06/2023	$ 39.477.641,80
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	165-47-994000000855	14/12/2022	29/06/2026	$ 19.738.820,90
		165-47-994000000855	14/12/2022	01/09/2026	$ 19.738.820,90
		165-47-994000000855	14/12/2022	01/09/2026	$ 19.738.820,90
	CALIDAD DE SERVICIO	165-47-994000000855	14/12/2022	01/09/2026	$ 39.477.641,80
		165-47-994000000855	14/01/2023	29/06/2026	$ 39.477.641,80
	PREVIOS LABORES Y OPERACIONES	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	165-47-994000000855	14/12/2022	06/12/2023	$ 39.477.641,80
		165-47-994000000855	14/12/2022	01/09/2024	$ 39.477.641,80
	CALIDAD DEL SERVICIO Y LOS BIENES SUMINISTRADOS	165-47-994000000855	14/12/2022	06/06/2026	$ 39.477.641,80
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00
	GASTOS MEDICOS	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	165-24-99-4000000	14/12/2022	29/06/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	14/12/2022	01/09/2023	$ 200.000.000,00
		165-24-994000000180	29/06/2023	06/06/2023	$ 200.000.000,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución delContrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lacual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

Powered by CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

CONCEPTO			VALOR
Valor inicial			$ 192.388.109,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 38.477.261,00
Valor total			$ 192.388.109,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 56.495.994,34
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	N° COMPROBANTE	
	03-2023	2303002276	$ 38.477.261,00
	08-2023	2308002002	$ 20.008.723,34
	10-2023	2310000362	$ 30.782.096,52
	12-2023	2312000683	$ 64.642.404,12
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 153.910.484,98
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 38.477.624,02
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 38.477.624,02
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 192.388.109,00

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 380 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legalesque se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, pormotivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y elSupervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad SocialIntegral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajasde compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y ServicioNacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y losinformes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final deSupervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presenteacta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ellohay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye elbalance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita delas partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en laclausula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagannecesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante lajurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

Powered by CamScanner

1085

1218

	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: [illegible]
		Versión: 1.0
		Fecha: [illegible]
		Página: 4 de 4

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 18 de Diciembre de 2023..

Supervisor

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-MLA
Contratista

Ordenador de Gasto

MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Planeacion

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 19/12/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NOTA: Durante el período de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentospodrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correoelectrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposicionesseñaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: KARINA ABRIL JULIO
Revisó: KARINA ABRIL JULIO

Powered by CamScanner

1256

1219

CONSORCIO
INTERVENTORIA AVR-M&A

FORMATO- MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Floridablanca, 03 de Noviembre de 2022

Señores
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso de Contratación SP-CM-006-2022
OBJETO: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"."

Proponente:

Los suscritos, **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE** identificado con C.C 91.078.845 de San Gil y **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con C.C 91.497.873 de Bucaramanga debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S** NIT: 900.494.267-3 y **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** NIT: 901.292.202-1, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** el cual se denominará **CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A**, para acceder al presente Concurso de Méritos de la referencia, cuyo objeto es, "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.

2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	PORCENJAJE DE PARTICIPACION %
MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S	**75%**
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**25%**

***(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.**

1051

1220

CONSORCIO
INTERVENTORIA AVR M&A

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.

5. El representante del Consorcio es **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.078.845 de San Gil, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión del **Concurso de Méritos SP-CM-006-2022**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del consorcio es **ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A integrado por Miguel Silva Ingeniería S.A. y Construobras Isaval S.A.S

8. La sede del Consorcio es:

   Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
   Ciudad*: **Floridablanca***
   Teléfono: **3183598274**

En constancia, se firma en Floridablanca, a los días TRES (03) días del mes de Noviembre de 2022.

FIRMA _____
NOMBRE: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A
Representante Legal

FIRMA: _____
NOMBRE: ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga
CONSORCIO INTERVENTORIA AVR-M&A
Suplente

1250

1221

CONSORCIO
INTERVENTORIA AVR M&A

Nombre Integrante 1 **MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S**
NIT No.: 900.494.267-3
Dirección: ***Carrera 25ª No. 148-20 Casa 17 – Vista Campestre***
Tel: y fax: **3183598274**
Representante: **MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE**
C.C. No. 91.078.845 de San Gil

Firma Representante Legal Integrante 1

Nombre Integrante 2: **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
NIT No.: 901.292.202-1
Dirección: CL 32 25 50 AP 602 BL C
Tel: y fax: 3104771582
NOMBRE: **ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. No.: 91.497.873 de Bucaramanga

Firma Representante Legal Integrante 2

1222

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238.37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario (a) de Infraestructura quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ESTUDIOS BUCARAMANGA, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del NO APLICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	12/09/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	74 - 19/04/2023	
TIPO DE CONTRATO	NO APLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN SECTORES MIRAMANGA, LA INDEPENDENCIA, GAITÁN PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO ESTUDIOS BUCARAMANGA
	C.C./NIT	901702423
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
	C.C.	91078845
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO:	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
	C.C.	79522052
VALOR DEL CONTRATO	$ 915.854.940,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 25,00 %	$ 228.963.735,00	
CDP	NÚMERO	2550
	FECHA:	10/02/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	4617
	FECHA:	21/04/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	08/05/2023
	FECHA FIN:	07/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DOS (02) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/OtroSi/Acla	No	No Aplica	No Aplica	

	Raciones	Aplica				
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	465-47-994000007464-1	19/04/2023	07/11/2023	$ 228.963.735,00
			465-47-994000007464-3	19/04/2023	07/11/2023	$ 228.963.735,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000092054-0	19/06/2023	19/06/2026	$ 232.000.000,00
			465-74-994000092054-1	19/06/2023	07/07/2023	$ 232.000.000,00
			465-74-994000092054-2	19/06/2023	07/07/2023	$ 232.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	465-47-994000007464-0	19/04/2023	19/06/2026	$ 91.585.494,00
			465-47-994000007464-1	19/04/2023	07/07/2026	$ 91.585.494,00
			465-47-994000007464-3	19/04/2023	07/07/2026	$ 91.585.494,00
		CALIDAD DE SERVICIO	465-47-994000007464-0	19/04/2023	19/06/2025	$ 183.170.988,00
			465-47-994000007464-1	19/04/2023	07/07/2025	$ 183.170.988,00
			465-47-994000007464-3	19/04/2023	07/07/2025	$ 183.170.988,00
		BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	465-47-994000007464-0	19/04/2023	19/10/2023	$ 228.963.735,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	465-47-994000007464-0	19/04/2023	19/10/2023	$ 183.170.988,00
			465-47-994000007464-1	19/04/2023	07/11/2023	$ 183.170.988,00
			465-47-994000007464-3	19/04/2023	07/11/2023	$ 183.170.988,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesoreria del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 915.854.940,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 228.963.735,00
Valor total			$ 915.854.940,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 228.963.735,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	05-2023	2305002956	$ 228.963.735,00
	07-2023	2307001768	$ 593.747.673,75
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 822.711.408,75
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 124.191.375,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 31.047.843,75
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 93.143.531,25
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 915.854.940,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 74 de 2023 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO ESTUDIOS BUCARAMANGA. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 3 de 4

reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 12 de Septiembre de 2023.

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Supervisor

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ROBERTO SILVA MONSALVE
CONSORCIO ESTUDIOS BUCARAMANGA
Contratista

Ordenador de Gasto

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Infraestructura

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON
Revisó: ABG. DIANA VILA FLÓREZ

1093

1276

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: P-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario (a) de Infraestructura quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra ALFONSO VEGA ALBINO quién actúa en nombre y representación de CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del NO APLICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	12/09/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	80 - 21/04/2023	
TIPO DE CONTRATO	NO APLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN SECTORES MIRAMANGA LA INDEPENDENCIA, GAITÁN JOSE ANTONIO GALÁN CLUB GALLINERAL Y CRISTAL BAJO PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
	C.C./NIT	901292202
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ALFONSO VEGA ALBINO
	C.C.	91497873
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO:	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
	C.C.	79522052
VALOR DEL CONTRATO	$ 172.020.450,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO	2551
	FECHA:	10/02/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	4628
	FECHA:	21/04/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	08/05/2023
	FECHA FIN:	07/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DOS (02) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adicion**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	

1279

1227

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 2 de 4

	Cesión/OtroSi/Acla	No	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN.	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR
				Desde	Hasta	ASEGURADO
DEL CONTRATO:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400-74-994000022638-0	21/04/2023	21/06/2023	$ 232.000.000,00
			400-74-994000022638-1	21/06/2023	07/07/2023	$ 232.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	400-47-994000091730-0	21/04/2023	21/06/2026	$ 17.202.045,00
			400-47-994000091730-1	08/05/2023	07/07/2026	$ 17.202.045,00
			400-47-994000091730-3	08/05/2023	07/07/2026	$ 17.202.045,00
		CALIDAD DE SERVICIO	400-47-994000091730-0	21/04/2023	21/06/2025	$ 34.404.090,00
			400-47-994000091730-1	08/05/2023	07/07/2025	$ 34.404.090,00
			400-47-994000091730-3	08/05/2023	07/07/2025	$ 34.404.090,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	400-47-994000091730-0	21/04/2023	31/12/2023	$ 34.404.090,00
			400-47-994000091730-1	08/05/2023	07/01/2024	$ 34.404.090,00
			400-47-994000091730-3	08/05/2023	07/01/2024	$ 34.404.090,00

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 172.020.450,00
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 0,00
Valor total			$ 172.020.450,00
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 0,00
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	**PERIODO**	**N° COMPROBANTE**	
	07-2023	2307001766	$ 90.526.275,00
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 90.526.275,00
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 81.494.175,00
Valor amortización contra la presente acta			$ 0,00
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 81.494.175,00
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 172.020.450,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 80 de 2023 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales

1075
1228

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 3 de 4

que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 12 de Septiembre de 2023..

Supervisor

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

ALFONSO VEGA ALBINO
CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Contratista

1246

1229

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Ordenador de Gasto

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Infraestructura

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el articulo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON
Revisó: ABG. DIANA VILA FLOREZ

1297

1230

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 1 de 4

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario (a) de Infraestructura quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES quien actúa en nombre y representación de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S A S, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del NO APLICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

DATOS CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	12/09/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	75 - 19/04/2023	
TIPO DE CONTRATO	NO APLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN SECTORES JOSE ANTONIO GALÁN, CLUB GALLINERAL Y CRISTAL BAJO PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S A S
	C.C./NIT	804015242
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
	C.C.	91242962
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE:	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO:	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
	C.C.	79522052
VALOR DEL CONTRATO	$ 736.095.622,50	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 25,00 %	$ 184.023.905,63	
CDP	NÚMERO	2549
	FECHA:	10/02/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO	4584
	FECHA:	19/04/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO:	08/05/2023
	FECHA FIN:	07/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DOS (02) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
cesión/OtroSi/Acla	No	No Aplica	No Aplica	

1095

1231

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-094 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 2 de 4

	raciones	Aplica				
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**ASEGURADORA**	**AMPARO**	**No. Póliza**	**VIGENCIA Desde**	**VIGENCIA Hasta**	**VALOR ASEGURADO**
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	465-47-994000007462-0	19/04/2023	19/10/2023	$ 184.023.905,62
			465-47-994000007462-1	19/04/2023	07/11/2023	$ 184.023.905,75
			465-47-994000007462-3	19/04/2023	07/11/2023	$ 184.023.905,75
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465-74-994000002051-0	19/04/2023	19/06/2023	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002051-1	19/04/2023	07/07/2023	$ 232.000.000,00
			465-74-994000002051-3	19/06/2023	07/07/2023	$ 232.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIRACIONES LABORALES	465-47-994000007462-0	19/04/2023	19/06/2026	$ 73.609.562,25
			465-47-994000007462-1	19/04/2023	07/07/2026	$ 73.609.562,30
			465-47-994000007462-3	19/04/2023	07/07/2026	$ 73.609.562,30
		CALIDAD DE SERVICIO	465-47-994000007462-0	19/04/2023	19/06/2025	$ 147.219.124,50
			465-47-994000007462-1	19/04/2023	07/07/2025	$ 147.219.124,60
			465-47-994000007462-3	19/04/2023	07/07/2025	$ 147.219.124,60
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	465-47-994000007462-0	19/04/2023	19/10/2023	$ 147.219.124,50
			465-47-994000007462-1	19/04/2023	07/11/2023	$ 147.219.124,60
			465-47-994000007462-3	19/04/2023	07/11/2023	$ 147.219.124,60

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.

2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO			VALORES
Valor inicial			$ 736.095.622,50
Valor adicionales			$ 0,00
Valor anticipo / Pago anticipado			$ 184.023.905,63
Valor total			$ 736.095.622,50
Valor amortizado a la fecha de la presente acta			$ 184.023.905,63
Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	Nº COMPROBANTE	
	05-2023	2305002955	$ 184.023.905,63
	07-2023	2307001767	$ 453.431.947,50
Valor total pagado o causado a la fecha			$ 637.455.853,13
Subtotal a pagar contra la presente acta			$ 131.519.692,50
Valor amortización contra la presente acta			$ 32.879.923,13
Valor bruto a pagar contra la presente acta			$ 98.639.769,37
Valor a liberar por el municipio			$ 0,00
Valor total ejecutado			$ 736.095.622,50

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 75 de 2023 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S A S. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084 Versión: 1.0 Fecha: MAYO-15-2020 Página: 3 de 4

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión , así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el preceptó constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 12 de Septiembre de 2023.

Supervisor

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S A S
Contratista

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-084
		Versión: 1.0
		Fecha: MAYO-15-2020
		Página: 4 de 4

Ordenador de Gasto

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Infraestructura

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON
Revisó: ABG. DIANA VILA FLÓREZ

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS

OBJETO: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

REFERENCIA: GRD-RE-2026-019

Adelantada la revisión de las propuestas presentadas dentro del citado proceso contractual, se procede a presentar el informe de evaluación acorde con los requisitos y condiciones previstos en los estudios previos.

PROPONENTES: De conformidad con la planilla de registro de propuestas, según orden de entrega se recibieron las siguientes propuestas:

1. IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Nro.	Nombre del proponente	Fecha y hora de la radicación.
1	**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representada legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga	

A continuación, se verificará el cumplimiento de los requerimientos de la propuesta técnica y económica, así como los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en los estudios previos:

Nombre del proponente	**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**
Tipo de proponente	Persona Jurídica
Número de identificación (NIT o Cedula)	901.292.202-1
Nombre del Representante legal	ALFONSO VEGA ALBINO identificada con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga

CRITERIOS JURÍDICOS.

1

De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:

Nro.	CRITERIO	RESUMEN DE LA DEFINICIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**	La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con firma autógrafa o firma digital, de conformidad con lo previsto en la ley, por el proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo anexo. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente,	CUMPLE	FOLIOS 1 AL 2

		número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en la invitación y los estudios previos y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 30 días hábiles.		
2	**DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL OFERENTE PLURAL.**	Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal	N/A	
3	**MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**	El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.	CUMPLE	FOLIOS 31 AL 33
4	**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUIN EL CASO.**	Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. Si el oferente es Persona Natural, deberá adjuntar el Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante, en donde conste que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial tenga relación directa con el presente objeto del proceso de selección, así mismo el certificado de Registro Mercantil no podrá ser anterior a Treinta (30) días Calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección	CUMPLE	FOLIOS 3 AL 10 El proponente allega el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Bucaramanga, con fecha de expedición 01/07/2026.
5	**FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice	CUMPLE	FOLIOS 6 AL 7 El representante legal no presenta restricciones para contratar, ni por

		para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado		razón de la naturaleza ni por la cuantía de los actos que celebre.
6	**EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE PROPONENTES PLURALES**	Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso, los modelos suministrados para la conformación de uniones temporales y consorcios.	N/A	N/A
7	**FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.**	Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía.	CUMPLE	FOLIO 11
8	**LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 AÑOS).**	Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su artículo 20, el proponente debe tener definida su situación militar.	CUMPLE	FOLIO 12 AL 13
9	**ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará, de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 14 AL 15
10	**ANTECEDENTES FISCALES.**	Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.	CUMPLE	FOLIOS 16 AL 17
11	**ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES**	Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal.	CUMPLE	FOLIO 18 AL 19

12	**PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.**	Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.	CUMPLE	FOLIO 20 AL 21
13	**VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021**	Ningún proponente, representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar inscrito en el Registrado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Gobierno Nacional de Colombia como deudor alimentario moroso de acuerdo a lo descrito en la Ley 2097 de 2021	CUMPLE	FOLIO 22
14	**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018.**	Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes según lo contemplado en el decreto reglamentario 753 del 30 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/)	CUMPLE	FOLIO 23
15	**REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)**	El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado.	CUMPLE	FOLIOS 28 AL 28
16	**DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION**	Los proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupción contenido en el anexo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.	CUMPLE	FOLIO 26 AL 30
17	**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.**	De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar según les corresponda.	CUMPLE	FOLIO 31 AL 33
18	**INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).**	Se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar renovado para la fecha de cierre del presente proceso de selección.	CUMPLE	FOLIOS 34 AL 611 El RUP está registrada ante la Cámara de Bucaramanga y se encuentra en firme, fecha de expedición

				19/06/2026.

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.

CRITERIOS TÉCNICOS

a. EXPERIENCIA

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la siguiente experiencia:

Nro. CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	Nro. RUP % ARTICIPACIÓ	CUMPLE / NO CUMPLE
CONTRATO DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA No. 6176-4 de 13 de Enero del 2009	CDMB	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DE ACTUALIZACION PLAN GENERAL PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	VALOR LIQUIDADO AÑO 2010: $ 250.639.999 SMMLV: 486,67 PARTICIPACION 60% SMMLV: 292	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 10 Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 81101500, 80101600,	CUMPLE Adjunta acta de liquidación FOLIOS 614 AL 617
CONTRATO DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA No. 5564-4 de 9 de Enero del 2008	CDMB	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL ESTUDIO DE AMENAZA POR INUNDACION EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO DE ORO.	VALOR LIQUIDADO AÑO 2008: $ 32.812.589 SMMLV: 66,03 PARTICIPACION 100%	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 11 Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 81101500, 80101600,	CUMPLE Adjunta acta de recibo y acta de liquidación FOLIOS 618 AL 621
CONTRATO DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA No. 000133 de 5 de febrero de 2014.	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS HIDROLOGICOS.HIDRAULICOS, GEOTECNICOS, GEOMORFOLOGICOS, GEOLOGICOS Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA ALGUNOS SECTORES INESTABLES EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABALNCA Y PIEDECUESTA.	VALOR EJECUTADO AÑO 2014: $ 36.597.954 SMMLV: 59,41 PARTICIPACION 100%	Inscrito en el RUP Consecutivo No. 42 Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 81101500, 80101600,	CUMPLE Adjunta acta de recibo y acta de liquidación FOLIOS 622 AL 626

CONCLUSION: La experiencia aportada por el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación del siguiente personal:

CARGO	NOMBRE Y TITULO	EXPERIENCIA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Dedicación 40%	Ingeniero Civil VICTOR ALFONSO NAVARRO SEPULVEDA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.090.369.794 Matricula Profesional No. 54202-257013 de fecha de expedición 01 DE AGOSTO DE 2013 Especialista en interventoría de obras civiles.	Experiencia General: 12 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Interventoría del contrato No 004-00463-2013 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TENCIA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 005-00404-2013 CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OCNSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO. -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Consultoría del contrato de interventoría No 04-085-2013 cuyo objeto es: "FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREVINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE (12) PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUL, BOLIVAR.	CUMPLE	FOLIOS 628 AL 671
ESPECIALISTA AMBIENTAL Dedicación 40%	Ingeniero Ambiental JOHANA VILLAMIZAR TARAZONA identificado con cedula de ciudadanía No. 37.617.533 Matricula profesional No. 54236-290775 NTS de fecha de expedición 20 de noviembre de 2014. Especialista en gestión ambiental.	Experiencia General: 11 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista ambiental del contrato de interventoría No. 004-00463-2013 cuto objeto es REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO. -Adjunta Certificación donde establece que laboró como especialista ambiental del contrato NoCC-003-2016 cuyo objeto es: "CONTRATO DE CONSULTORIA para la ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO, FINANCIERO, DISEÑOS, PLANOS, CALCULO PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE EN LA VEREDA	CUMPLE	FOLIOS 672 AL 710

		GUAYABALDEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACA.		
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y/O HIDRAULICA Dedicación 60%	Ingeniero Civil ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.669.846, Matricula profesional No. 68202-244832 STD de fecha de expedición 31/01/2013 MAGISTER RECURSOS HIDRICOS Y SANEMAINET O AMBIENTAL	Experiencia General: 12 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista en Hidráulica del contrato de Consultoría No. 005-00404-2013 cuyo objeto es: "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO." -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista en Hidráulica del contrato de consultoría No 04-085-2013 cuyo objeto es: "FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREVINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE (12) PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUL, BOLIVAR.	CUMPLE	FOLIOS 711 AL 793
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Dedicación 40%	Ingeniera Civil DEISY YAZMIN BARRERA CHIVATA identificado con cedula de ciudadanía No. 37.727.559 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 68202-106127 STD de fecha de expedición 16 de junio de 2005. Especialista en Geotecnia ambiental.	Experiencia General: 20 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Especialista en Geotecnia del contrato de contrato de Consultoría No. 005-00404-2013 cuyo objeto es: "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO. -Adjunta Certificación donde establece que laboró como Asesor en Geotecnia del contrato de contrato de consultoría No 04-085-2013 cuyo objeto es: "FORMULAR LOS ESTUDIOS DE PREVINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE DOCE (12) PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUL, BOLIVAR.	CUMPLE	FOLIOS 794 AL 853
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Dedicación 50%	Ingeniero civil EDWIN ALEXANDER MORANTES RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.726.389 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 68202-281761 STD de fecha de expedición 25/07/2014 Y Magister en Ingeniería de	Experiencia General: 11 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS del contrato de interventoría No. 361 DEL 2/12/2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELBAORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMNEZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMEINTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	CUMPLE	FOLIOS 854 AL 924

	estructuras.	-Adjunta Certificación donde establece que laboró como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS del contrato de consultoría No. CC-003 DE 2016 cuyo objeto es: ELABORAR EL PROYECTO TENICO Y FINANCIERO, DISEÑOS, PLANOS, CALCULOS Y PRESUPUESTO CON APUS PARA LA CONBSTRUCCION DE UN PASO (PUENTE COLGANTE VEHICULAR) EN LA VEREDA GUAYBAL DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE, BOYACA.		
ESPECIALISTA PREDIAL Dedicación 30%	Ingeniero civil JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.749.607 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 68202-413646 STD de fecha de expedición 8/02/2019. Especialista en dirección y gestión de proyectos. Master en planificación territorial y gestión ambiental.	Experiencia General: 7 años Experiencia Especifica: -Adjunta Certificación donde establece que laboró como PROFESIONAL APOYO COMPONENTE PREDIAL del contrato de consultoría No. 361 del 02/12/2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORIA PARA LA ELBAORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMEINTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" -Adjunta Certificación donde establece que laboró como PROFESIONAL APOYO COMPONENTE PREDIAL del contrato de consultoría No. 00823-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL ECOSISTEMA ACUATICO PRIORIZADO CIENAGA DE PAREDES EN LOS MUNISICPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	CUMPLE	FOLIOS 925 AL 980
TOPOGRAFO Dedicación 100%	Topógrafo LUIS ENTIQUE MEDINA NAVARRO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.608.938 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 151217-0704375 STD de fecha de expedición 30/01/2024.	Experiencia General: 2 años	CUMPLE	FOLIOS 981 AL 1026

CONCLUSION: Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, **CUMPLE** con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

c. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes documentos técnicos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Formulario de propuesta económica diligenciado en su totalidad.	El Formulario de propuesta económica deberá incluir la totalidad de los profesionales, dedicación, cantidad y tiempo del presupuesto oficial, el proponente no podrá modificar el formato establecido, respecto de lo anteriormente señalado.	CUMPLE	FOLIO 1027 AL 1028 VALOR OFERTADO: $ 80.147.193,00
Discriminación del Factor Multiplicador	Para el establecimiento del costo total de la consultoría el proponente deberá contemplar el factor multiplicador, para cubrir los costos laborales, administrativos, legalización, financieros y la utilidad u honorarios, para la ejecución del contrato. La discriminación del factor multiplicador deberá establecerse de acuerdo a los costos debidamente evaluados por el proponente; será de su responsabilidad y deberá ejecutarse conforme a los porcentajes diligenciados. El valor presentado deberá coincidir con el valor establecido por concepto de F.M. en la oferta económica y no deberá superar el estableció en el presupuesto oficial de 2.4, 1,7 y 1,3 respectivamente.	CUMPLE	FOLIOS 1029 FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO ES 2.3 Y 1.4

CONCLUSIÓN: El proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No 901.292.202-1** representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente proceso.

CRITERIOS FINANCIEROS

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo evidenciar los siguientes indicadores financieros.

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS			
CAPACIDAD FINANCIERA			
INIDICADOR	INDICADOR REQUERIDO	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	CRITERIO

1243

INIDICE DE LIQUIDEZ	≥1,1	24,01	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMEINTO	≤ 0,65	0,28	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	≥1,5	INDETERMINADO	CUMPLE
INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	≥0,02	0,44	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	≥0,01	0,31	CUMPLE

CONCLUSIÓN: De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente referenciado **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No 901.292.202-1** representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, **CUMPLE** con los requisitos financieros del presente proceso.

2. RESUMEN EVALUACIÓN

A continuación, se presenta un consolidado del resultado del proceso de evaluación:

Nro.	NOMBRE DEL PROPONENTE	ASPECTOS JURIDICOS	ASPECTOS TECNICOS	ASPECTOS FINANCIEROS	VR. PROPUESTA ECONOMICA
1	**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 80.147.193,00

3. EVALUACION DE LOS CRITERIOS

Se evaluarán las ofertas que cumplieron con la totalidad de requisitos, jurídicos, técnicos y financieros:

Nombre del proponente	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
Tipo de proponente	Persona Jurídica - CONSORCIO
Número de identificación (NIT o Cedula)	901.292.202-1
Nombre del Representante legal	ALFONSO VEGA ALBINO identificado con cedula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga

EVALUACIÓN CRITERIOS – CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

EXPERIENCIA DEL OFERENTE (50 PUNTOS)	
Se otorgará puntaje si el oferente acredita haber participado en contratos cuyo objeto y/o alcance sea la interventoría a la consultorías y/o estudios y diseños de estructuras de control y/o estabilización en zonas de riesgo.	
1 Contrato	2 Contrato
Presenta	Presenta
25 puntos	25 Puntos
Puntaje por Experiencia del Oferente	**TOTAL 50 puntos**

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL-DIRECTOR (50 PUNTOS)	
Se otorgará puntaje si acredita haber participado como Director de interventoría en contratos cuyo objeto y/o alcance sea la interventoría a la consultorías y/o estudios y diseños de estructuras de control y/o estabilización en zonas de riesgo.	
1 Contrato	2 Contrato
No presenta	No presenta
0 puntos	0 Puntos
Puntaje por Experiencia del Personal profesional- Director	**TOTAL 0 puntos**

El Puntaje total obtenido **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**, es de **50 puntos**.

RESUMEN PUNTUACIÓN CRITERIOS PONDERABLES

PROPONENTE	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL	PUNTAJE TOTAL
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	50 PUNTOS	0 PUNTOS	**50 PUNTOS**

Teniendo en cuenta que el proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, se constituye como oferta viable al ser la única habilitada, con una puntuación de 50 puntos y con una propuesta económica por un valor de **OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE $ 80.147.193,00).**

4. CONCLUSIÓN EVALUACION

En virtud de las tres propuestas, se procederá a verificar de conformidad con los estudios previos lo siguiente: *"Por tratarse de un contrato de obra pública que se desarrollara a través del procedimiento de contratación directa (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el cual estipula que "salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993." Por lo anterior, como criterio o factor de selección del contratista que permitan seleccionar la oferta más favorable serán los que determine la oferta más ventajosa para la entidad, una vez se determinen las propuestas hábiles, se procederá a realizar la verificación de valores en la propuesta económica y se adjudicará a la de* ***menor valor."***

Según la **VERIFICACION Y EVALUACION** anterior se recomienda la propuesta del proponente **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representado legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, por un valor de **OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00);** teniendo en cuenta que es la única propuesta que cumple con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros, asimismo obtiene una puntuación de **50 puntos**, siendo la más favorable para la entidad para que desarrolle el objeto del contrato cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,**

República de Colombia

Gobernación de Santander

AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".

Bucaramanga (S), 08 JUL 2026

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Revisó Aspectos Técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Revisó Aspectos Jurídicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gómez

República de Colombia Gobernación de Santander	MINUTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-87
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	11/03/2026
		PÁGINA	1 de 14

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
NIT.	901.292.202-1
DOMICILIO:	BUCARAMANGA - SANTANDER
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER
VALOR:	OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00)

Entre los suscritos, **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía **N.º** 13.686.325 expedida en Jesús Maria, en su calidad de **JEFE DE LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, nombrado mediante Decreto **N.º** 014 de fecha 1 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de Enero de 2024, según consta en el Acta de posesión **N.º** 012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio del cual se efectúan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, Entidad Estatal, con **NIT. 890.201.235-6** quien para efectos del presente contrato se denomina **EL DEPARTAMENTO** por una parte y por la otra **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representada legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato, en armonía con el procedimiento de **CONTRATACION ENTRE PARTICULARES**, previas las siguientes consideraciones.**1)** El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la misión de ejecutar la coordinación de los programas de la Administración Departamental tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitución, las leyes y las normas vigentes. **2)** el Gobernador como Jefe de la Administración y en calidad de Presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la continuidad de los proceso de Gestión del Riesgo de desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestión del Riesgo, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental "ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y medidas de intervención en la atención de emergencias realizadas en el Departamento. **3)** Que el artículo 2º de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el efecto, que es obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. **4)** Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y la ley. **5)** Que el artículo 209 de la Carta Política dispone, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. **6)** Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. **7)** Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad pública. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. **8)** Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo, su reducción y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdicción.**9)** Que de conformidad con el artículo 12° de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.**10)** Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.**11)** Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan, Principio de protección, Principio de precaución, Principio de concurrencia, Principio de subsidiariedad **12)** Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. **PARÁGRAFO.** Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. **13) ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA.** Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. **14) ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. **15)** Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de desastres y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. **16)** Que el Gobernador de Santander expidió acto administrativo de Calamidad Pública mediante Decreto No. 698 del 25 de noviembre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASIÓN A LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", así mismo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprobó el Plan de Acción Especifico para la Recuperación (PAER), el cual comprende las líneas de intervención para brindar las acciones necesarias para la atención de las áreas afectadas por la variabilidad climática en el Departamento de Santander. **17)** Que el Gobernador de Santander, Departamento de Santander, expidió acto administrativo de prórroga de Calamidad Pública mediante Decreto No. 260 del 22 de mayo de 2026 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASIÓN DE LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFCETADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025", así mismo de da continuidad a la ejecución del Plan de Acción Especifico para la Recuperación (PAER). **18)** Que es preciso señalar que en virtud a los principios del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y a las funciones legales de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD en aplicación de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad positiva, motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias o calamidades conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad,

solidaridad y concurrencia soliciten al departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. **19)** De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad pública, se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado contratar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER". 20)** Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratación en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública por el Departamento de Santander. **21) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA** Por tratarse de una Contratación entre particulares la misma tiene como fundamento jurídico lo previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: **"Medidas Especiales de Contratación.** Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, **se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares,** con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra). **Parágrafo.** Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Pública Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término "contratación entre particulares", resulta pertinente citar lo expresado según concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: "(...)Como fundamento de lo hasta aquí afirmado, es lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para tal efecto en el artículo 59 ibidem (...)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de contratación directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2° (sic) del artículo 33 de la ley 996 de 2005.(...) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. **22).** Que en razón a la calamidad pública se realizó invitación a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta. **23)** Que se realizó la verificación y evaluación de las propuestas en la cual se recomendó a **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** con Nit No 901.292.202-1 representada legalmente por el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, la cual cumplió con todos los requisitos solicitados en los estudios previos con una puntuación de 25 puntos y presento el valor por la suma de **OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00),** siendo la oferta más favorable para la entidad. **24)** Que el contratista allegó entre todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos jurídicas, técnicos y financieros requeridos. **25)** Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato según certificados de disponibilidad presupuestal:

CDP No. 26001325 del 19 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 26001325 del 19 de mayo de 2026
UNIDAD GESTORA	FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52 Cod. Interno: 264621

COD. PROYECTO INVERSION	N/A
NUMERO BPIN	N/A
DETALLE DEL RUBRO	REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA, MITIGACION DE RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
FUENTE DE FINANCIACION	PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION NACIONAL – LIBRE DESTINACION ADMINISTRACIÓN CENTRAL 46% LEY 1816
VALOR RUBRO	$ 80.227.420,00
CONCEPTO DEL CDP	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER
VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL PRESENTE CONTRATO	$ 80.147.193,00

En atención a lo anterior, el presente contrato se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER". CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE** Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato al cual el interventor seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, para garantizar la calidad y cantidad de los entregables son los siguientes:

PRODUCTO - DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS Y DISEÑOS EXISTENTES		
2,1	**Preliminares**	
2.1.1	Informe y/o diagnóstico preliminar de los diseños existentes	UND
2.1.2	Reconocimiento de campo e investigación predial inicial	UND
PRODUCTO - ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS FAVORBALES		
3,1	**Formulación de alternativas y selección de la alternativa más favorable**	

3,1,1	Identificación del problema, planteamiento, análisis y selección de la alternativa más favorable para la estructura del puente	UND
	PRODUCTO - INGENIERIA DE DETALLE	
4,1	**Diseños de la alternativa seleccionada**	
4,1,1	Estudios topográficos, fotogramétricos y trabajos de campo de las áreas a intervenir por el proyecto (inicial e implantación de la alternativa seleccionada) - Incluye georreferenciación - localización del área a intervenir	UND
4,1,2	Estudio hidrologico, hidráulica y socavación	UND
4,1,3	Diseño geotecnico, geologico, geofisico y de suelos (para los componentes de la alternativa seleccionada)	UND
4,1,4	Diseño Estructural (componentes que lo requieran(obras de artes, estructuras de contención, pontones etc))	UND
4,2	**Componente Financiero**	
4,2,1	Análisis de precios del mercado incluye disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción (En insumos y equipos realizar un estudio de mercado con tres (3) cotizaciones, cuando aplique)	UND
4,2,2	Presupuesto de obra (EN EL CASO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DESGLOSARLO POR KILOMETRO), presupuesto de interventoria, factores multiplicadores, desglose del AIU, PMA, PMT, presupuesto de Arqueología, memorias de cantidades y especificaciones técnicas, Programación de ejecución y flujo de inversión para obras proyectadas (IDENTIFICAR RUTA CRITICA)	UND
4,2,3	Análisis de riesgos e imprevistos	UND
	PRODUCTO - ESTUDIO AMBIENTAL, LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS	
5,1	**Estudio de licencias, permisos y autorizaciones**	
5,1,1	Estudio y gestión de licencias, permisos, autorizaciones, Programa de Arqueología Preventiva, plan de manejo ambiental, informe y/o inventario forestal, entre otros	UND

	PRODUCTO - DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL	
6,1,1	Informe ejecutivo final de los estudios y diseños, proceso constructivo.	UND
6,1,2	Ensamble final del proyecto incluyendo todos los formatos, fichas, certificaciones y MGA y demás documentos que se requieran para la presentación del proyecto final ante el ente financiador designado del orden nacional y regional	UND

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas, las cuales hacen parte del contrato:

- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO
- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO
- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO
- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO
- FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL
- FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
- FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA
- FUNCIONES ESPECIALES

El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento del contrato de obra. El contratista deberá efectuar las siguientes actividades:

a. FUNCIONES TÉCNICAS:

- Verificar y aprobar las condiciones técnicas necesarias para el inicio y adecuado desarrollo del contrato de consultoría.
- Verificar que el consultor suministre y mantenga el personal profesional y técnico ofrecido con las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.
- Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato y, en caso de requerirse modificaciones, justificar y solicitar los ajustes correspondientes aportando la documentación requerida para tal efecto.
- Controlar el avance del contrato de consultoría con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.
- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los estudios, diseños, documentos técnicos, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y demás productos desarrollados durante la ejecución contractual.
- Revisar y validar los diagnósticos preliminares, reconocimientos de campo, investigaciones prediales iniciales y análisis de información secundaria desarrollados por el consultor.
- Verificar que las alternativas estructurales, tipológicas y locativas evaluadas por el consultor correspondan a criterios de funcionalidad, seguridad estructural, accesibilidad, sostenibilidad, reducción del riesgo y viabilidad técnica y financiera.
- Supervisar y validar los levantamientos topográficos, fotogramétricos y georreferenciados requeridos para el desarrollo integral de los estudios y diseños.
- Revisar y emitir concepto técnico sobre los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación realizados para el proyecto.
- Verificar la correcta ejecución de los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos y de suelos necesarios para garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura proyectada.
- Revisar y validar los diseños estructurales del puente peatonal y de las obras complementarias requeridas para el proyecto, incluyendo obras de protección hidráulica, estabilización de taludes, drenajes, accesos peatonales y demás estructuras necesarias para la funcionalidad y estabilidad de la infraestructura proyectada.
- Revisar y verificar las memorias de cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos técnicos elaborados por el consultor.
- Revisar y validar el presupuesto del proyecto elaborado por el consultor, incluyendo cantidades de obra, análisis de precios unitarios – APU, análisis de mercado, programación de obra, flujo de inversión y demás componentes financieros requeridos para la futura ejecución de las obras.
- Verificar la coherencia técnica y financiera entre estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto general del proyecto.

- Exigir el cumplimiento de las normas técnicas aplicables, incluyendo NSR-10, manuales INVIAS, RETIE, RAS y demás normativa vigente aplicable al tipo de infraestructura proyectada.
- Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas contractual y precontractual.
- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables durante la ejecución contractual.
- Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la ejecución de las actividades contractuales y postcontractuales.
- Verificar la entrega de los productos contractuales de conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente dejando la constancia y justificación escrita respectiva.
- Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello con el apoyo de la Oficina Gestora.
- Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.
- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.
- Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

b. FUNCIONES FINANCIERAS

- Revisar y tramitar ante la Tesorería las solicitudes de pago formuladas por el consultor y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.
- Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento jurídico.
- Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el consultor.
- Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.
- Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
- Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.
- Verificar previo a los pagos del consultor, que este haya cumplido con los aportes al sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.
- Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y postcontractual.
- Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.
- Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el consultor, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.
- Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por el Departamento.
- Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.
- Analizar el flujo de inversiones presentado por el consultor dentro de los programas aprobados por el interventor y el Departamento, a efectos de determinar las posibles causas de incumplimiento cuando hubiere lugar.
- Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por el consultor.
- Analizar el cumplimiento del consultor de conformidad con los requisitos financieros y económicos exigidos en el respectivo proceso de selección.
- Determinar el cumplimiento del consultor en el pago de acreencias laborales y seguridad social integral.

c. FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato.
- Revisar y aprobar los documentos financieros y contables necesarios para la liquidación del contrato.
- Exigir al consultor la ampliación de las pólizas cuando haya lugar, especialmente aquellas relacionadas con calidad del servicio, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás garantías requeridas.
- Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del consultor frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- Elaborar el acta de liquidación del contrato.
- Requerir al consultor para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.
- Suscribir conjuntamente con las partes el acta de liquidación respectiva dentro del término fijado legalmente.

- Informar oportunamente a la dependencia correspondiente en caso de no lograrse la liquidación bilateral, adjuntando los soportes requeridos para adelantar la liquidación unilateral.
- Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría deberá ser remitida a la instancia ejecutora a su terminación.

d. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO

- Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual garantizando el debido procedimiento del consultor.
- Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados cuando a ello hubiere lugar.
- Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de consultoría.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito.
- Estudiar y analizar reclamaciones que presente el consultor y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
- Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría.
- Preparar conjuntamente con el consultor el acta de liquidación del contrato o proyectar el informe para la realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.
- Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones relacionadas con el desarrollo del contrato.
- Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo y valores establecidos.
- Informar oportunamente cualquier hecho que pueda dar origen a sanciones, incumplimientos o actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales.
- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías cuando haya lugar.
- Rendir los informes requeridos por el jefe de la oficina gestora.
- Verificar la gestión y trámite de permisos, autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo del proyecto.
- Llevar el archivo correspondiente a la vigilancia y seguimiento del contrato, integrando el expediente contractual con sus respectivos soportes.
- Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato.
- Solicitar por escrito y de común acuerdo con el consultor las modificaciones, aclaraciones, adiciones y demás actuaciones contractuales requeridas durante la ejecución y liquidación del contrato.
- Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con la naturaleza del contrato correspondan a la función de interventoría.

e. FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

- Elaborar y suscribir las actas del contrato de consultoría, tales como inicio, suspensión, reinicio, parciales, finalización y liquidación, cuando haya lugar.
- Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual y contractual necesaria para el adecuado seguimiento del contrato.
- Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
- Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las actuaciones del consultor.
- Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual.
- Llevar estricto control sobre la correspondencia producida durante la ejecución contractual.
- Organizar la información y documentos generados durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizando su archivo correspondiente.
- Coordinar con las dependencias del Departamento relacionadas con la ejecución contractual para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.
- Definir los cronogramas necesarios para el trámite de las etapas contractual y postcontractual cuando estos no se encuentren expresamente definidos.
- Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el consultor.
- Programar y coordinar reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.
- Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato con la periodicidad requerida y un informe final de ejecución.
- Adelantar revisiones periódicas de los productos entregados por el consultor para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas.
- Solicitar al consultor las modificaciones de pólizas cuando existan variaciones en el plazo o valor del contrato.
- Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.

f. FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá desarrollar las siguientes:

- Estudiar el contrato, sus anexos técnicos y demás documentos que hagan parte integral del proceso contractual, con el fin de conocer plenamente su contenido y alcances.
- Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato un informe con los resultados de la respectiva evaluación.
- Exigir al consultor la ejecución de los estudios y diseños dentro de los términos establecidos en el contrato.
- Controlar permanentemente la consultoría durante la ejecución de la misma hasta su terminación.
- Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente las modificaciones a que haya lugar.
- Revisar y emitir concepto técnico sobre los diagnósticos preliminares, reconocimientos de campo e investigaciones adelantadas por el consultor.
- Revisar y validar los estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, geológicos y estructurales desarrollados para el proyecto.
- Revisar y verificar las memorias de cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos técnicos elaborados por el consultor.
- Verificar la coherencia técnica y financiera entre estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto general del proyecto.
- Elaborar el informe de interventoría describiendo el desarrollo técnico y administrativo del contrato y presentarlo a la dependencia encargada de la ejecución contractual.
- Elaborar y suscribir conjuntamente con el consultor las actas contractuales a que haya lugar durante la ejecución del contrato.
- Solicitar a la Oficina Departamental u ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo si se requieren prorrogas, estudios complementarios o ajustes técnicos durante la ejecución contractual.
- Exigir al consultor la atención y subsanación oportuna de las observaciones formuladas por la interventoría, la entidad contratante y/o las entidades competentes.
- Verificar que los estudios y diseños definitivos sean entregados en medio físico y digital editable y no editable, debidamente organizados, firmados por los profesionales responsables y ajustados conforme a las observaciones realizadas durante la ejecución contractual.
- Una vez terminados los trabajos objeto del contrato de consultoría, el interventor deberá recibir la totalidad de los productos pactados, legalizando este hecho mediante el acta de recibo final a satisfacción y proceder a la suscripción del acta de liquidación correspondiente.

g. FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Velar por la aplicación de buenas prácticas ambientales para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales durante la ejecución contractual.
- Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental competente.
- Verificar que el consultor implemente las medidas de manejo ambiental requeridas para el desarrollo de las actividades de campo y oficina.
- Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST por parte del consultor y del personal vinculado al contrato.
- Exigir el cumplimiento de las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad durante la ejecución contractual.

h. FUNCIONES ESPECIALES

- El interventor deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de cada una de las cláusulas pactadas en el contrato de consultoría.
- Ejercer permanente control sobre la calidad, coherencia y suficiencia técnica de los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y demás productos elaborados por el consultor.
- Verificar la correspondencia entre los estudios técnicos, diseños estructurales, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto general del proyecto.
- Controlar permanentemente el desarrollo del cronograma de actividades, registrando avances, retrasos y novedades que puedan afectar el cumplimiento contractual.
- Verificar que los productos finales sean entregados en formatos físicos y digitales editables y no editables, debidamente organizados y firmados por los profesionales responsables.
- Verificar la adecuada articulación entre los componentes estructurales, hidráulicos, geotécnicos, ambientales y presupuestales del proyecto.

CLAÚSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado por el proponente y asciende a la suma de **OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00)**, incluidos todos los costos, tasas y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

CANTIDAD	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL	MESES	% DEDICACION	VALOR PARCIAL

		MENSUAL			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de Interventoria	$ 6.893.100,00	2	40%	$ 5.514.480,00
1	Especialista ambiental	$ 3.496.500,00	1	40%	$ 1.398.600,00
1	Especialista hidrología y/o hidráulico	$ 5.294.700,00	1	60%	$ 3.176.820,00
1	Especialista en geotecnia	$ 5.294.700,00	1	40%	$ 2.117.880,00
1	Especialista en estructuras	$ 5.294.700,00	1	50%	$ 2.647.350,00
1	Especialista predial	$ 5.294.700,00	1	30%	$ 1.588.410,00
1	Topógrafo	$ 2.997.000,00	1	100%	$ 2.997.000,00
1	cadenero	$ 1.998.000,00	1	100%	$ 1.998.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 21.438.540,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,30**
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 49.308.642,00**

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION	VALOR PARCIAL
COSTOS INDIRECTOS					
1	Edición de informes - (Incluye Papelería, Fotografías, Cds, Grabaciones, Reproducciones, Etc)	Mes	$ 549.450,00	2	$ 1.098.900,00
1	Alquiler camioneta (incluye conductor)	Mes	$ 4.495.500,00	2	$ 8.991.000,00
1	Alquiler de equipos de topografia	Mes	$ 2.797.200,00	1	$ 2.797.200,00
				OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.887.100,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	$ 1,40
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 18.041.940,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 67.350.582,00**
				IVA(19%)	$ 12.796.611,00
				COSTO TOTAL **DE** LA INTERVENTORÍA	**$ 80.147.193,00**

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – a) Designar un Director de Interventoría que actuará como interlocutor ante el Departamento y será responsable de la coordinación técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica del contrato. b) Mantener un archivo físico y/o digital exclusivo del contrato de interventoría, debidamente organizado, actualizado y disponible para el Departamento y los organismos de control cuando sea requerido. c) Acreditar durante toda la ejecución contractual el pago de los

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente. d) Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica al contrato de consultoría, ejerciendo el seguimiento, vigilancia y control permanente sobre la ejecución del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los estudios previos, las especificaciones técnicas, el cronograma de ejecución y la normatividad aplicable. e) Revisar, verificar y emitir concepto técnico sobre los productos parciales y finales entregados por el consultor, verificando que cumplan con el objeto contractual, los términos de referencia y la normativa técnica vigente. f) Verificar que los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, presupuestos, especificaciones técnicas, informes y demás documentos elaborados por el consultor cumplan con la reglamentación técnica, ambiental, jurídica y demás disposiciones aplicables al proyecto. g) Realizar seguimiento permanente al cronograma de ejecución del contrato de consultoría, informando oportunamente al Departamento cualquier atraso o situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual. h) Informar inmediatamente al Departamento cualquier circunstancia técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social o económica que pueda afectar el desarrollo del contrato de consultoría, proponiendo las medidas correctivas que considere pertinentes. i)Atender oportunamente los requerimientos formulados por el supervisor del contrato designado por el Departamento. j) Elaborar y presentar oportunamente los informes que solicite el Departamento, debidamente soportados. k) Participar en las reuniones, mesas técnicas, comités de seguimiento y demás actividades convocadas por el Departamento durante la ejecución del contrato. l) Elaborar y tramitar las actas de inicio, suspensión, reinicio, modificación, terminación, recibo de productos y liquidación del contrato de consultoría, cuando haya lugar. m) Revisar y emitir concepto técnico respecto de las solicitudes de modificación, prórroga, suspensión, adición o terminación del contrato de consultoría cuando estas se presenten. n) Verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y contables del contrato de consultoría. o) Verificar el cumplimiento por parte del consultor de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda. p) Presentar oportunamente la cuenta de cobro junto con los documentos exigidos por la Entidad para el trámite de pago. q) Responder por los gastos, impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones legales que se generen con ocasión de la ejecución del contrato. r) Constituir, mantener vigentes y actualizar las garantías exigidas por el Departamento durante toda la ejecución contractual. s) Allegar dentro de los términos establecidos todos los documentos requeridos para la legalización, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato. t) Responder por los daños y perjuicios que, por acción u omisión imputable al contratista, se ocasionen al Departamento o a terceros durante la ejecución del contrato. u) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor designado por el Departamento, siempre que se encuentren dentro del objeto contractual y del marco legal vigente. v) Presentar para aprobación del supervisor el cronograma de actividades de la interventoría y efectuar el seguimiento permanente a su cumplimiento. w) Llevar el registro de seguimiento de la interventoría, dejando constancia de las observaciones, recomendaciones, requerimientos, conceptos técnicos y decisiones adoptadas durante la ejecución del contrato de consultoría. x) Revisar y emitir concepto sobre los informes presentados por el consultor, recomendando su aprobación, ajuste o rechazo cuando sea procedente. y) Presentar informes mensuales de interventoría que contengan como mínimo el estado de ejecución del contrato de consultoría, el avance de los productos contratados, el cumplimiento del cronograma, las actividades desarrolladas durante el período, el estado administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico del contrato, las observaciones y recomendaciones formuladas, el registro fotográfico cuando aplique y la verificación del cumplimiento de las obligaciones del consultor. z) Presentar un informe final de interventoría que contenga el resumen de la ejecución contractual, la relación de las actividades desarrolladas, el concepto técnico sobre el cumplimiento del objeto del contrato de consultoría, la relación de los productos recibidos, el estado administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable del contrato, las recomendaciones para las siguientes etapas del proyecto y los soportes correspondientes. aa) Emitir oportunamente los conceptos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y jurídicos que le solicite el Departamento durante la ejecución del contrato. bb) Garantizar la confidencialidad, reserva y adecuada custodia de la información conocida con ocasión de la ejecución del contrato, salvo aquella que tenga carácter público conforme a la ley. cc) Cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que le sean aplicables durante la ejecución del contrato. dd) Asistir a las visitas técnicas que se programen durante el desarrollo del contrato de consultoría y elaborar las respectivas actas e informes de seguimiento. ee) Revisar y emitir concepto sobre los productos técnicos elaborados por el consultor, verificando su consistencia, suficiencia, calidad y cumplimiento de la normatividad vigente antes de recomendar su aprobación por parte del Departamento. ff) Verificar que el consultor gestione y obtenga, cuando contractualmente le corresponda, los permisos, conceptos, autorizaciones y demás requisitos técnicos o ambientales necesarios para el desarrollo de los estudios y diseños. gg) Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de interventoría y aquellas que sean necesarias para garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de consultoría. **CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:** Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: **a)** Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente del presente acuerdo de voluntades. **b)** Señalar el Interventor del contrato. **c)** expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. **CLÁUSULA SEXTA. -FORMA DE PAGO.** El departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: **a)** Mediante actas parciales de recibo, de acuerdo con el avance de ejecución del contrato de consultoría objeto de la presente interventoría y la aprobación de los productos parciales presentados por el consultor, hasta completar el **NOVENTA POR CIENTO (90%)** del valor total del contrato, previa presentación de los informes parciales de interventoría, las correspondientes actas de seguimiento y/o recibo de productos, debidamente aprobados por el Supervisor del contrato designado por el Departamento. Para cada pago, el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, la certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales,

cuando haya lugar, así como los demás documentos exigidos por la Entidad para el trámite del pago. **b)** Un saldo final equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total del contrato, el cual será cancelado una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de consultoría objeto de la presente interventoria, previa presentación del informe final de interventoría, con los respectivos soportes, y el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el trámite del pago. **PARAGRAFO PRIMERO.** Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedidas por revisor fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y parafiscales. **PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES-** el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **PARAGRAFO TERCERO:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. **PARAGRAFO CUARTO:** Parágrafo cuarto: Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del supervisor. **LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA SON:** a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h) El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I)5 X 1000 – ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) k) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y Recreación. **Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS:** a) Retención en la fuente, según corresponda. b) IVA 19%, según corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO.** El plazo para la ejecución del objeto contractual será de **DOS (02) MESES** una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra primero. **PARÁGRAFO. TERMINACIÓN.** Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha técnica. **CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍA ÚNICA.** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO la garantía única representada en una Póliza que avale los siguientes riesgos: **a). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO:** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. **b). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. **c). CALIDAD DEL SERVICIO:** Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. Los anteriores riesgos deberán ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La anterior garantía debe ser entregada dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato si el contratista se negare a constituir las garantías, el contratante podrá realizar la imposición de multas o dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. **INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. **LIQUIDACIÓN:** El Contrato que se suscriba se liquidará de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del Contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. **PARAGRAFO:** Para los efectos del presente contrato las partes de común acuerdo dejan claridad que en el evento de presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la exigencia de las pólizas de garantía de la presente clausula se recurrirá al proceso normativo sancionatorio previsto en el art 86 de la ley 1474 de 2011 que establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades estatales para investigar y sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. **CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: **1)** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2)** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3)** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **4)** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en la oferta presentada. **5)** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **6)** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7)** Durante la ejecución del

presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. 8) Al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida Correctiva. **CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO** puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD**. - EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN**. – Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, el presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que las entidades públicas en el momento de liquidar los Contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS**: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA**. - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el DEPARTAMENTO. Esta cuantía podrá ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, está subordinado a lo establecido en las consideraciones. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- SUPERVISIÓN**. - La ejecución y cumplimiento del objeto de este contrato se verificará por parte de la **OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** quien designará un funcionario y un contratista de apoyo para tal fin. **PARÁGRAFO-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR**: Además de las funciones propias de la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, así como las señaladas en el artículo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendrá como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del contrato. c) Realizar la liquidación del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN**. - El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o jurídica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar las cesiones. **CLÁUSULA VIGESIMA- RELACIÓN LABORAL**. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relación de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecución del objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los emolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**. EL CONTRATISTA es una persona independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no

mayor a cinco (5) dias hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN**: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN**: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Delegada, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD**. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD**: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, que se cubre con la garantía única. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCIÓN**- Será requisito de ejecución del presente contrato la constitución del registro presupuestal correspondiente y la aprobación por parte del Departamento de la garantía única. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO**. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - **DOCUMENTOS ADICIONALES**. - Una vez firmado el contrato, **EL CONTRATISTA** deberá presentar: a.) La garantía única, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**. Las labores se deberán efectuarse en los límites de los municipios de Molagavita y Mogotes sobre el rio Chicamocha, Departamento de Santander.

Para constancia se firma en Bucaramanga,

POR EL DEPARTAMENTO

EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA
Jefe de la Oficina para
la Gestión del Riesgo de Desastres

POR EL CONTRATISTA

ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.813 de Bucaramanga
R/L CONTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
NIT. 901.292.202-1

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Reviso aspectos técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque Murillo
Reviso aspectos jurídicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gómez

1260

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTO PARA DESIGNAR SUPERVISOR	CÓDIGO	AP-CCP-RG-08
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/07/2025
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga (S),

Señor
EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Referencia: Designación de Supervisión.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como supervisor del contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

En ejercicio de tal designación dará cumplimiento a las establecidas en el Decreto 462 de 17 de septiembre de 2021 – "Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida sus funciones como supervisor.

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como Supervisor(a) del contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER"** a **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, funcionario (a) adscrito a la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.686.325 de Jesús María, quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del notificado (a),

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
C.C. 13.686.325 de Jesús María

Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

1261

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTO PARA DESIGNAR APOYO A LA SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga (S),

Ingeniero
PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
Contratista
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

Referencia: Designación de apoyo a la Supervisión.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como apoyo a la supervisión del contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER".**

En ejercicio de tal designación como apoyo dará cumplimiento a las establecidas en el Decreto 462 de 17 de septiembre de 2021 – "Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida el apoyo a las funciones del supervisor.

EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

NOTIFICACION:

Se notifica la designación como apoyo al Supervisor del contrato cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RÍO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION – PAER" a PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO,** Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción, contratista (a) adscrito a la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.764.953 de Bucaramanga, quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del notificado (a)

PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
C.C. 1.098.764.953 de Bucaramanga

Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo