
 
 

  
 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA UNA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

CONTRATANTE: INSTITUTO  DEPARTAMENTAL  DE  DEPORTES  Y 

RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE 

OBJETO: 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 

CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificados 

por los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en desarrollo de lo previsto 

por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberán realizar los estudios en los cuales se 

analice la conveniencia y la oportunidad para adelantar la contratación que pretenda realizar la entidad 

estatal, estableciéndose en ellos los criterios que permitan aportar la información pertinente y eficaz para 

desarrollar debidamente los procesos de contratación de manera que los proponentes, en el evento de 

ser necesarios por la modalidad de selección, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido 

por la entidad. En el presente documento se analizan por parte del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE, los aspectos necesarios para contratar la 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

 

El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – INDERSUCRE, en 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política 

de Colombia, así como de las competencias asignadas para promover, fomentar y fortalecer el deporte, 

la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, adelanta acciones orientadas al 

mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Departamento de Sucre, como mecanismo 

para contribuir al bienestar social, la inclusión, la convivencia ciudadana y el desarrollo integral de la 

población. 

 

La contratación de bienes, obras y servicios constituye una herramienta fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la ejecución de los proyectos de inversión pública, 

permitiendo materializar las iniciativas contempladas en los planes de desarrollo y atender las 

necesidades identificadas en los diferentes municipios del departamento. 

 

En el municipio de Toluviejo se ha identificado la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada a la 

práctica del softbol, disciplina deportiva de amplia tradición y arraigo en la región Caribe colombiana, que 

constituye un importante espacio de integración comunitaria, formación deportiva y aprovechamiento 

adecuado del tiempo libre. No obstante, actualmente la cancha de softbol existente presenta limitaciones 

físicas y funcionales que impiden el desarrollo adecuado de actividades deportivas, recreativas y 

competitivas, afectando a niños, jóvenes y adultos que utilizan este escenario para la práctica de dicha 

disciplina. 

 

De acuerdo con el Documento Técnico del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE”, en el municipio se evidencia un bajo desarrollo de actividades recreo-

deportivas individuales y familiares, asociado, entre otras causas, a la insuficiente inversión en 

infraestructura recreativa y deportiva, la falta de escenarios adecuados para la práctica de actividades 



 
 

  
 

 

físicas y recreativas, así como el deterioro de los espacios existentes, situación que limita el acceso de 

la comunidad a entornos seguros y funcionales para el deporte y la recreación. 

 

De igual manera, el documento técnico señala que la ausencia de infraestructura deportiva adecuada 

genera efectos negativos sobre la población, tales como el incremento del sedentarismo, el deterioro de 

las condiciones de salud asociadas a la falta de actividad física, el inadecuado aprovechamiento del 

tiempo libre y la disminución de oportunidades para el desarrollo de talentos deportivos locales. 

 

En este contexto, resulta necesario adelantar una fase de estructuración técnica que permita definir de 

manera integral, precisa y viable las condiciones requeridas para la futura construcción y adecuación de 

la cancha de softbol del municipio de Toluviejo. Para ello se requiere la elaboración de estudios y 

diseños especializados que proporcionen los insumos técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, 

estructurales, geotécnicos, hidrosanitarios, eléctricos, ambientales y presupuestales necesarios para la 

correcta formulación del proyecto y la posterior gestión de recursos destinados a su ejecución. 

 

La consultoría permitirá obtener información confiable y suficiente para determinar las características 

físicas, técnicas, financieras y ambientales de la intervención propuesta, garantizando que las futuras 

etapas de contratación y ejecución de obra se desarrollen bajo criterios de planeación, eficiencia, 

sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

Adicionalmente, los estudios y diseños servirán como soporte para la estructuración del proyecto bajo la 

Metodología General Ajustada – MGA y para la gestión de recursos ante diferentes fuentes de 

financiación, permitiendo que el Departamento de Sucre y el municipio de Toluviejo cuenten con un 

proyecto técnica, financiera y jurídicamente viable para mejorar las condiciones de práctica del deporte, 

promover estilos de vida saludables y fortalecer los espacios de integración comunitaria. 

 

En consecuencia, el INDERSUCRE requiere adelantar la contratación de una consultoría especializada 

que desarrolle los estudios y diseños para la construcción y adecuación de la cancha de softbol del 

municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, garantizando la adecuada estructuración del proyecto y 

el cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad, eficiencia y transparencia 

que orientan la contratación estatal. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

La presente contratación se justifica en la necesidad de garantizar una adecuada planeación técnica, 
financiera, ambiental y administrativa de la futura intervención denominada “Construcción y 
Adecuación de la Cancha de Softbol del Municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre”, 
mediante la elaboración de estudios y diseños que permitan definir con precisión las características, 
alcances, especificaciones, cantidades de obra, costos y demás aspectos requeridos para su 
posterior ejecución.  

De conformidad con los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficiencia previstos en 
la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las 
entidades estatales deben contar con los estudios técnicos necesarios antes de adelantar procesos 
de contratación de obra pública, con el fin de minimizar riesgos, optimizar la inversión de los recursos 
públicos y garantizar la viabilidad de los proyectos de infraestructura. 

El Documento Técnico del proyecto identifica como problemática principal el bajo desarrollo de 
actividades recreo-deportivas individuales y familiares en la población del municipio de Toluviejo, 
asociado a la insuficiencia de escenarios deportivos adecuados, el deterioro de los espacios 
existentes y la limitada inversión en infraestructura recreativa y deportiva. Esta situación repercute 
negativamente en la calidad de vida de la población, incrementa los índices de sedentarismo y limita 
las oportunidades de participación deportiva y recreativa de niños, jóvenes y adultos.  



 
 

  
 

 

En atención a esta problemática, el proyecto contempla como alternativa de solución la elaboración 
de estudios y diseños integrales que incluyan, entre otros componentes, levantamiento topográfico, 
estudio de suelos, diseños arquitectónicos, urbanísticos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, 
ambientales, estudios de tráfico y movilidad, presupuesto de obra e interventoría, así como la 
formulación del proyecto bajo la Metodología General Ajustada – MGA. Estos productos permitirán 
establecer las condiciones técnicas y económicas necesarias para la futura construcción y 
adecuación del escenario deportivo.  

La ejecución de esta consultoría permitirá contar con información técnica confiable y suficiente para 
determinar la factibilidad del proyecto, establecer las soluciones de ingeniería más apropiadas, definir 
los costos reales de ejecución, identificar posibles restricciones ambientales, urbanísticas o prediales 
y estructurar adecuadamente el proyecto para su presentación ante diferentes fuentes de 
financiación, incluyendo recursos departamentales, nacionales o del Sistema General de Regalías. 

Asimismo, la formulación de los estudios y diseños contribuirá al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el Plan Departamental de Desarrollo 
“Sucre Tierra de Oportunidades 2024–2027” y el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos Toluviejo 
Avanza 2024–2027”, los cuales promueven el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y 
recreativa como instrumento para mejorar la calidad de vida, fomentar la inclusión social, fortalecer el 
tejido comunitario y promover hábitos de vida saludables.  

Adicionalmente, la contratación de la presente consultoría permitirá estructurar un proyecto 
técnicamente viable, financieramente sostenible y ajustado a la normatividad vigente, garantizando 
que la futura inversión pública destinada a la construcción y adecuación de la cancha de softbol 
responda efectivamente a las necesidades de la comunidad y genere impactos positivos en materia 
de recreación, deporte, integración social y aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 

Por lo anterior, se hace necesario y conveniente para el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – INDERSUCRE adelantar la contratación de la 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE 
TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, como etapa fundamental para la correcta 
estructuración y posterior ejecución del proyecto de inversión.  

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL 

DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS 

EXIGIDAS.  

2.1 OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE 

TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.  

2.2 EL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICAR DE 

BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC).  

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, 

consultado en la página web: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

servicios, el objeto a contratar se encuentra codificados así:  

 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  

80 Servicios de Gestión, Servicios  

Profesionales de Empresa y  

Servicios Administrativos  

10 Servicios de Asesoría 

de Gestión  
16 Gerencia de Proyectos  

81 Servicios Basadas en Ingeniería,  

Investigación y Tecnología  

10 Servicios profesionales 

de ingeniería y arquitectura  

15 Ingeniero civil y arquitectura  

  



 
 

  
 

 

2.3. ALCANCE DEL OBJETO. 

El alcance de la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección comprende la 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE, incluyendo el desarrollo integral de los estudios, análisis, diseños, 

memorias, presupuestos, documentos técnicos y demás actividades necesarias para estructurar técnica, 

financiera, ambiental y administrativamente el proyecto de inversión, de conformidad con la normatividad 

vigente y los lineamientos establecidos por la Entidad.  

 

La consultoría deberá desarrollarse bajo criterios de calidad, eficiencia, sostenibilidad, funcionalidad, 

accesibilidad universal y seguridad, garantizando que los productos entregados permitan adelantar 

posteriormente el proceso de contratación y ejecución de las obras requeridas para la construcción y 

adecuación de la cancha de softbol del municipio de Toluviejo. 

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el consultor deberá ejecutar como mínimo las siguientes 

actividades: 

 

 Recopilar, revisar y analizar la información primaria y secundaria necesaria para la estructuración 

técnica del proyecto.  

 Realizar las visitas técnicas de inspección y reconocimiento del área objeto de intervención.  

 Efectuar el levantamiento topográfico del área de intervención.  

 Elaborar el estudio geotécnico y de suelos requerido para el proyecto.  

 Desarrollar los diseños arquitectónicos, urbanísticos y conceptuales del escenario deportivo.  

 Elaborar los diseños estructurales correspondientes a las obras proyectadas.  

 Elaborar los diseños hidrosanitarios y de manejo de aguas lluvias.  

 Elaborar los diseños eléctricos y de iluminación requeridos para el funcionamiento adecuado del 

escenario deportivo.  

 Elaborar el componente ambiental del proyecto, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental – PMA y 

el Programa de Gestión Integral de Obra – PGIO o los instrumentos equivalentes que resulten 

aplicables.  

 Realizar los estudios de tráfico, movilidad, diseño vial y Plan de Manejo de Tránsito – PMT, 

cuando técnicamente se requiera.  

 Elaborar el presupuesto detallado de obra e interventoría, incluyendo memorias de cantidades, 

análisis de precios unitarios, análisis de AIU, especificaciones técnicas, cronograma de ejecución, 

flujo de fondos y demás documentos presupuestales requeridos.  

 Elaborar las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos constructivos, fichas técnicas 

y demás documentos complementarios exigidos por la normatividad vigente.  

 Formular el proyecto bajo la Metodología General Ajustada – MGA y elaborar los documentos 

técnicos necesarios para su presentación ante las diferentes fuentes de financiación.  

 Atender las observaciones, requerimientos y ajustes formulados por la supervisión durante la 

ejecución contractual.  

 Entregar la totalidad de los estudios, diseños, memorias, presupuestos, planos y documentos 

finales en medio físico y digital, debidamente firmados por los profesionales responsables.  

 

Como resultado de la ejecución contractual, el consultor deberá entregar a satisfacción de la Entidad, 

como mínimo, los siguientes productos:  

 

Ítem Producto 

1 Levantamiento Topográfico 



 
 

  
 

 

Ítem Producto 

2 Estudio de Suelos 

3 Estudio y Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Conceptual 

4 Estudio y Diseño Estructural 

5 Estudio y Diseño Hidrosanitario y de Aguas Lluvias 

6 Estudio y Diseño Eléctrico 

7 Estudio Ambiental (PMA) y PGIO 

8 Estudio de Tráfico, Diseño Vial y PMT 

9 

Elaboración del Presupuesto de Obra e Interventoría, incluyendo memorias 

de cantidades, análisis de precios unitarios, AIU, cronograma y flujo de 

fondos 

10 Elaboración de Documento Técnico para MGA 

11 
Informe Final y Formulación del Proyecto bajo la Metodología General 

Ajustada – MGA para presentación ante la Entidad 

 

Todos los estudios, diseños y productos deberán cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

técnicas vigentes, así como las normas de diseño, construcción, accesibilidad, sostenibilidad ambiental y 

demás regulaciones aplicables a proyectos de infraestructura deportiva y recreativa, constituyéndose en 

el soporte técnico integral para la futura ejecución de la obra. 

 

2.3.1  CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

El proponente, persona natural o jurídica, nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 

encontrarse legalmente habilitado para contratar con entidades estatales y acreditar la capacidad técnica, 

operativa, financiera y organizacional suficiente para ejecutar el objeto contractual, garantizando el 

cumplimiento de las normas legales y técnicas aplicables a los contratos de consultoría para estudios y 

diseños de infraestructura deportiva. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

 

 El consultor deberá ejecutar el contrato de conformidad con la Constitución Política, la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la actividad 

contractual y el ejercicio profesional de las disciplinas involucradas.  

 Todos los estudios, diseños, memorias, planos, presupuestos y documentos técnicos deberán ser 

elaborados y suscritos por profesionales legalmente facultados para ello y con matrícula 

profesional vigente.  

 Los diseños deberán cumplir con la normatividad técnica nacional vigente aplicable a 

infraestructura deportiva, accesibilidad universal, seguridad estructural, instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, ambientales y demás disciplinas que integren el proyecto.  

 El consultor será responsable de la calidad, exactitud, suficiencia y consistencia técnica de todos 

los productos entregados.  

 La aprobación de productos por parte de la supervisión no exime al consultor de las 

responsabilidades derivadas de errores, omisiones, inconsistencias o deficiencias técnicas que 

llegaren a presentarse.  

 Todos los productos deberán entregarse en formato físico y digital editable y no editable, 

incluyendo planos, memorias, bases de cálculo, presupuestos, bases de datos y demás 

documentos generados durante la consultoría.  

 



 
 

  
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DE LA CONSULTORÍA. 

 

El consultor deberá desarrollar integralmente los estudios y diseños requeridos para la construcción y 

adecuación de la cancha de softbol del municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, garantizando la 

articulación entre todas las disciplinas técnicas involucradas y la viabilidad del proyecto para su futura 

ejecución. 

 

Para ello deberá elaborar, como mínimo, los siguientes componentes: 

 

Ítem Producto Cantidad 

1 Levantamiento Topográfico 1 

2 Estudio de Suelos 1 

3 Estudio y Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Conceptual 1 

4 Estudio y Diseño Estructural 1 

5 Estudio y Diseño Hidrosanitario y de Aguas Lluvias 1 

6 Estudio y Diseño Eléctrico e Iluminación 1 

7 Estudio Ambiental (PMA) y PGIO 1 

8 Estudio de Tráfico, Diseño Vial y PMT 1 

9 
Elaboración del Presupuesto de Obra e Interventoría, incluyendo memorias de 

cantidades, análisis de precios unitarios, AIU, cronograma y flujo de fondos 
1 

10 Elaboración de Documento Técnico para MGA 1 

11 
Informe Final y Formulación del Proyecto bajo la Metodología General Ajustada – 

MGA 
1 

 

Lo anterior conforme al Documento Técnico del Proyecto. 

 

ALCANCE MÍNIMO DE LOS PRODUCTOS. 

 

1. Levantamiento Topográfico. 

 

El consultor deberá realizar el levantamiento topográfico detallado del área objeto de intervención, 

georreferenciado bajo coordenadas oficiales vigentes, incluyendo planimetría, altimetría, localización de 

elementos existentes, curvas de nivel, accidentes geográficos, redes visibles y demás información 

requerida para el desarrollo de los diseños. 

 

2. Estudio Geotécnico y de Suelos. 

 

Deberá determinar las características físicas y mecánicas del terreno mediante exploraciones de campo y 

ensayos de laboratorio, estableciendo las recomendaciones de cimentación, capacidad portante, 

estabilidad y demás parámetros requeridos para el diseño estructural. 

 

3. Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Conceptual. 

 

Comprenderá la propuesta integral de adecuación y construcción del escenario deportivo, contemplando 

distribución espacial, accesos, graderías, cerramientos, zonas complementarias, áreas de circulación, 



 
 

  
 

 

accesibilidad universal, mobiliario y demás componentes requeridos para el adecuado funcionamiento de 

la infraestructura. 

4. Diseño Estructural. 

 

Deberá desarrollarse de conformidad con la NSR-10 y demás normas vigentes, incluyendo memorias de 

cálculo, planos estructurales, especificaciones técnicas y detalles constructivos. 

 

5. Diseño Hidrosanitario y de Aguas Lluvias. 

 

Comprenderá el diseño de redes de abastecimiento, drenaje, evacuación de aguas lluvias y demás 

sistemas hidráulicos requeridos para el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

6. Diseño Eléctrico e Iluminación. 

 

Deberá incluir acometidas, redes eléctricas, tableros, cargas, sistemas de protección, iluminación 

deportiva y exterior, cumpliendo con el RETIE, RETILAP y demás normas aplicables. 

 

7. Componente Ambiental. 

 

El consultor deberá identificar impactos ambientales asociados al proyecto y elaborar los instrumentos de 

manejo requeridos, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Programa de Gestión Integral de 

Obra (PGIO). 

 

8. Estudio de Tráfico, Diseño Vial y PMT. 

 

Cuando técnicamente resulte procedente, deberá analizar accesibilidad vehicular y peatonal, definir 

intervenciones viales complementarias y elaborar el respectivo Plan de Manejo de Tránsito. 

 

9. Presupuesto y Programación. 

 

El consultor deberá elaborar: 

 

 Memorias de cantidades de obra.  

 Análisis de Precios Unitarios (APU).  

 Presupuesto detallado de obra.  

 Presupuesto de interventoría.  

 Análisis de AIU.  

 Especificaciones técnicas constructivas.  

 Cronograma de ejecución.  

 Flujo de fondos.  

 Programación física y financiera del proyecto.  

 

10. Formulación MGA. 

 

El consultor deberá estructurar el proyecto conforme a los lineamientos vigentes de la Metodología 

General Ajustada – MGA, generando la totalidad de soportes técnicos requeridos para la gestión de 

recursos. 

 

11. Informe Final. 

 



 
 

  
 

 

El informe final deberá consolidar todos los estudios, diseños, memorias, planos, presupuestos, 

especificaciones técnicas y documentos de formulación elaborados durante la consultoría, debidamente 

firmados por los profesionales responsables y entregados a satisfacción de la Entidad. 

NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE. 

 

Los estudios y diseños deberán elaborarse observando, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 

 Ley 80 de 1993.  

 Ley 1150 de 2007.  

 Decreto 1082 de 2015.  

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus modificaciones.  

 RETIE.  

 RETILAP.  

 RAS vigente.  

 Normativa ambiental aplicable expedida por el Ministerio de Ambiente y autoridades 

competentes.  

 Normas de accesibilidad para personas con discapacidad.  

 Reglamentación técnica expedida por el Ministerio del Deporte.  

 Demás normas técnicas y sectoriales vigentes aplicables al proyecto.  

 

Todos los productos deberán ser suficientes para adelantar posteriormente el proceso de contratación de 

obra y permitir la ejecución integral del proyecto sin requerir estudios complementarios esenciales 

adicionales. 

 

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

2.4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

A. De carácter técnico y operativo. 

1. Ejecutar el objeto contractual cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas, normas 

y manuales vigentes aplicables al proyecto. 

2. Garantizar la calidad técnica de todos los estudios, diseños, planos y documentos elaborados, 

de acuerdo con los cronogramas aprobados. 

3. Realizar oportunamente la recopilación, análisis y validación de la información primaria y 

secundaria necesaria para el desarrollo de los estudios. 

4. Formular alternativas de solución, evaluarlas técnica, económica y ambientalmente, y 

recomendar la opción más viable. 

5. Determinar y entregar cantidades de obra, presupuestos detallados, cronogramas de actividades 

y demás insumos requeridos para la estructuración y contratación de la obra. 

6. Cumplir y hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, seguridad industrial, salud en el 

trabajo y manejo ambiental. 

7. Atender todas las observaciones técnicas y solicitudes de ajuste que formule la supervisión, sin 

costo adicional para la entidad. 



 
 

  
 

 

8. Verificar la situación actual del área de intervención antes del inicio de actividades y ajustar los 

estudios en caso de requerirse. 

9. Aplicar nuevas tecnologías o estándares actualizados cuando resulten pertinentes y estén 

debidamente aprobados por normas técnicas nacionales e internacionales. 

10. Garantizar la disponibilidad y permanencia del personal profesional propuesto y cumplir con el 

plan de cargas aprobado. 

B. De carácter administrativo y legal. 

1. Cumplir con todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social del personal 

vinculado al contrato. 

2. Realizar los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones 

conforme a la ley. 

3. Pagar oportunamente impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales o 

municipales derivados de la legalización y ejecución del contrato. 

4. Mantener total confidencialidad y reserva sobre la información y documentación que conozca en 

desarrollo del contrato. 

5. Atender oportunamente todos los requerimientos, oficios y comunicaciones emitidos por la 

Entidad a través del supervisor. 

6. Reportar por escrito de inmediato cualquier situación constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito 

que pueda afectar la ejecución del contrato, recomendando las acciones pertinentes. 

7. Participar activamente en reuniones de seguimiento técnico y administrativo con la supervisión, 

dejando constancia mediante actas firmadas por todos los asistentes. 

8. Elaborar y suscribir todas las actas necesarias (inicio, suspensión, reinicio, modificación, 

terminación, recibo parcial y final, liquidación) siguiendo los modelos y lineamientos de la 

Entidad. 

9. Presentar informes mensuales y final de ejecución, detallando actividades realizadas, avance 

físico y financiero, cronograma actualizado e índices de gestión. 

10. Llevar control contable y financiero actualizado, elaborando balances de avance y reportes de 

viabilidad presupuestal cuando sea requerido. 

11. Abstenerse de ejecutar actividades o incurrir en costos que excedan el valor total contratado sin 

la respectiva autorización y modificación contractual. 

12. Realizar por escrito cualquier requerimiento, sugerencia o reclamación a la Entidad a través de 

los canales oficiales. 

C. Otras obligaciones específicas. 

1. Coordinar de forma permanente las actividades con el supervisor del contrato para garantizar la 

correcta ejecución. 



 
 

  
 

 

2. El Contratista deberá elaborar y presentar para aprobación de la Supervisión un cronograma 

detallado de actividades, que servirá como instrumento de control y seguimiento de la ejecución 

contractual. 

3. Responder por actos u omisiones que causen perjuicios a la administración o a terceros, 

derivados del incumplimiento de sus obligaciones. 

4. Actuar en todo momento con lealtad y buena fe, evitando dilaciones injustificadas. 

5. Cumplir con las disposiciones normativas y técnicas de carácter local, departamental y nacional 

aplicables a la ejecución del contrato. 

6. Realizar la entrega formal y oportuna de todos los documentos, estudios y productos finales en 

formato físico y digital, según lo estipulado. 

7. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual establecidas en la ley, 

los pliegos de condiciones, el contrato y demás normas aplicables. 

2.4.2. OBLIGACIONES DEL INDERSUCRE.  

El INDERSUCRE se compromete especialmente a: 

1. Realizar oportunamente el registro presupuestal y asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para cubrir el valor del contrato, efectuando los pagos en los términos y condiciones 

pactados. 

2. Suministrar de manera oportuna al Contratista toda la información, documentos, planos, 

autorizaciones y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual. 

3. Revisar, aprobar o solicitar ajustes a la garantía única presentada por el Contratista, verificando 

que cumpla con los requisitos legales y contractuales exigidos. 

4. Ejercer la vigilancia, seguimiento y control de la correcta ejecución del contrato mediante el 

supervisor designado, formulando observaciones y recomendaciones cuando corresponda. 

5. Recibir y verificar los productos, entregables, estudios e informes presentados por el Contratista, 

aprobarlos o solicitar las correcciones pertinentes dentro de los plazos establecidos. 

6. Resolver oportunamente las consultas, solicitudes o situaciones que plantee el Contratista y que 

incidan en la ejecución del contrato. 

7. Expedir los actos administrativos necesarios para tramitar suspensiones, reinicios, 

modificaciones o terminación del contrato, cuando haya lugar a ello. 

8. Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, modificación, terminación, recibo a satisfacción 

y liquidación del contrato, de conformidad con la normatividad aplicable y el clausulado 

contractual. 

9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de acuerdo con la ley, la 

reglamentación interna y las buenas prácticas de la contratación pública. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 

SOPORTAN SU ELECCIÓN.  



 
 

  
 

 

La modalidad de selección aplicable para contratar la “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE 
SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE” es el Concurso de 
Méritos Abierto, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015. 

De acuerdo con estas disposiciones, el Concurso de Méritos es la modalidad prevista para la selección 
de contratistas cuando se requiere la prestación de servicios de consultoría, como es el caso de la 
elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos y urbanísticos. 

Adicionalmente, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se entiende por consultoría toda actividad 
contractual orientada a la elaboración de estudios, diseños, proyectos, asesorías técnicas y demás 
actividades intelectuales especializadas requeridas para la ejecución de obras públicas. 

En este caso, la Entidad no cuenta con un registro de precalificación vigente, por lo cual se 
adelantará un Concurso de Méritos Abierto, en los términos del artículo 2.2.1.2.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015. 

Para determinar la oferta más favorable se evaluará la experiencia específica del proponente y la 
idoneidad y experiencia del equipo de trabajo, conforme al artículo 5 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El contrato que se derive del presente proceso de selección corresponderá a un Contrato de 

Consultoría, regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás 

normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en lo no previsto, por las disposiciones del Código 

Civil y del Código de Comercio. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta 

de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 

especialmente la expedición del Registro Presupuestal, la aprobación de las garantías exigidas y la 

suscripción del acta correspondiente entre el contratista y el supervisor designado por la Entidad. 

Durante dicho término, el contratista deberá desarrollar y entregar la totalidad de los estudios, diseños, 

memorias técnicas, planos, presupuestos, especificaciones, documentos de formulación MGA y demás 

productos exigidos en el alcance de la consultoría, garantizando el cumplimiento de los cronogramas 

aprobados por la Entidad y la calidad técnica de los entregables. 

El plazo establecido obedece al análisis técnico efectuado por el INDERSUCRE en el Documento 

Técnico del proyecto y en el Presupuesto de Consultoría, donde se determinó que el desarrollo integral 

de los estudios y diseños requeridos para la construcción y adecuación de la cancha de softbol del 

municipio de Toluviejo puede ejecutarse en un período de dos (2) meses, equivalente a ocho (8) 

semanas de trabajo, distribuidas conforme al cronograma de actividades y flujo de fondos del proyecto. 

La ejecución de las actividades deberá realizarse de manera coordinada y articulada entre las diferentes 

disciplinas técnicas involucradas, garantizando la entrega oportuna de los productos parciales y finales 

que permitan la adecuada estructuración del proyecto para su posterior gestión de recursos y futura 

ejecución de obra.  



 
 

  
 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

6.1 VALOR DEL CONTRATO:  

Una vez efectuado el análisis técnico y económico correspondiente, el INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – INDERSUCRE determinó que el valor estimado para la 

ejecución de la presente consultoría asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($150.000.000). 

Este valor incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, tales 

como honorarios del personal profesional, costos de elaboración de estudios y diseños, levantamientos 

de campo, ensayos y análisis técnicos, elaboración de planos, memorias de cálculo, presupuestos, 

formulación MGA, gastos administrativos, costos operativos, impuestos, tasas, contribuciones y demás 

erogaciones requeridas para el cumplimiento integral del objeto contractual. 

6.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  

La estimación del presupuesto oficial fue realizada por el INDERSUCRE con fundamento en el análisis 

técnico de las actividades requeridas para la ejecución de la consultoría, considerando el personal 

profesional especializado necesario, los productos exigidos, los costos operativos, administrativos y 

tributarios asociados al desarrollo de los estudios y diseños. Ver Presupuesto Oficial. 

El presupuesto del presente proceso de contratación se encuentra establecido conforme al estudio de 

sector.  

6.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  

El presente proceso se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 

20260360 del 4 de junio de 2026. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

El contrato se ejecutará en el municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, específicamente en el 

área donde se proyecta la construcción y adecuación de la cancha de softbol objeto de los estudios y 

diseños, así como en los demás lugares donde resulte necesario desarrollar actividades de campo, 

levantamientos, ensayos, recopilación de información, coordinación institucional y demás actuaciones 

requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. Toluviejo es un municipio de Colombia, ubicado 

en el departamento de Sucre, dentro de la subregión Montes de María, al norte del país. Se localiza a 

aproximadamente 30 kilómetros de Sincelejo, la capital departamental.  

 

Imagen 1. Municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre 

(Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Sucre_) 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Sucre_


 
 

  
 

 

  

Imagen 2. Parque Principal del Municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre 

Fuente: Google Maps 

El consultor deberá realizar todas las visitas técnicas, inspecciones, levantamientos topográficos, 

exploraciones geotécnicas, reuniones de coordinación y actividades de reconocimiento necesarias en el 

área de intervención, garantizando la obtención de información suficiente para la elaboración de los 

estudios y diseños requeridos. 

Sin perjuicio de lo anterior, algunas actividades de análisis, procesamiento de información, elaboración 

de diseños, modelaciones, memorias de cálculo, presupuestos, formulación MGA y demás documentos 

técnicos podrán desarrollarse en las instalaciones del consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, 

siempre que ello no afecte la calidad, oportunidad y cumplimiento de los productos contratados. 

La entrega de informes, estudios, diseños, planos, memorias técnicas y demás productos se realizará en 

la sede del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – 

INDERSUCRE, ubicada en la ciudad de Sincelejo, o en el lugar que para tal efecto determine la Entidad, 

tanto en medio físico como digital, conforme a los requerimientos establecidos por la supervisión del 

contrato.  

8. FORMA DE PAGO.  

El valor total del contrato será pagado de la siguiente manera: 

Anticipo: La Entidad entregará al Contratista un anticipo equivalente al 40% del valor total del 
contrato, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento que incluya la correcta inversión del 
anticipo, previa aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del supervisor del contrato y 
previa aprobación del cronograma detallado de actividades y entregables. 

Pagos Parciales: El valor restante hasta completar el 90% del valor total del contrato se reconocerá 
mediante pagos parciales, contra entrega, revisión y aprobación de los productos parciales (estudios, 
diseños y demás entregables) establecidos en el cronograma de actividades y entregables aprobado por 
la Entidad. Cada pago parcial se hará efectivo previa presentación de la cuenta de cobro o factura 
correspondiente, acta de recibo parcial a satisfacción, certificación de cumplimiento de obligaciones 
parafiscales y demás documentos requeridos. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Sucre_-_San_Juan_de_Betulia.svg


 
 

  
 

 

Pago Final: El 10% restante del valor total del contrato se pagará contra la liquidación del contrato, 
previa suscripción del Acta de Recibo Final debidamente firmada por el Contratista, el supervisor y, de 
ser el caso, por la veeduría ciudadana.  

El desembolso se realizará siempre que el Contratista acredite estar a paz y salvo por concepto de pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL), Cajas de Compensación Familiar, ICBF 
y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002 
y la Ley 828 de 2003. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: 

 Obligación de acreditar pagos parafiscales: El Contratista deberá certificar que la información 
reportada en las declaraciones de autoliquidación de aportes es correcta y que no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema. El supervisor podrá solicitar en cualquier momento copias 
de los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. 

 Condición de disponibilidad presupuestal: Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiación presupuestal, al Plan Anual de Caja (PAC) y al cumplimiento de todos los requisitos 
legales, técnicos y administrativos, que deberán constar expresamente en las actas de recibo parcial 
y final. Ningún pago procederá si faltan soportes o requisitos exigidos por la normatividad vigente. 

 Restricción para ejecución adicional: El Contratista no podrá ejecutar actividades, suministrar 
bienes o incurrir en costos adicionales no previstos en el contrato, sin autorización previa, expresa y 
por escrito del supervisor de la Entidad. Cualquier actividad adicional deberá estar debidamente 
formalizada mediante la respectiva modificación contractual. 

9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA.  

De conformidad con la Constitución Política de Colombia, en especial con los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva consagrados en los artículos 209 y 
273, la selección de contratistas se realizará atendiendo criterios objetivos y verificables que permitan 
garantizar la escogencia de la oferta más favorable para los intereses de la entidad y la sociedad. 

En aplicación de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 219 del Decreto Ley 19 de 2012, y desarrollado en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, la modalidad de Concurso de Méritos es procedente para la selección de consultores, cuando se 
requiere contratar la elaboración de estudios y diseños como es el caso del presente proceso. 

De acuerdo con el numeral 4° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en los procesos de Concurso de 
Méritos la oferta más favorable es aquella que demuestre la mejor experiencia del interesado y la 
formación y experiencia del equipo de trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego 
de condiciones y en la normativa vigente, sin que el precio sea factor de evaluación o calificación. 

10. RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.  

Ver matriz de riesgo.  

11. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Lo ejercerá el funcionario que ejerza el cargo de P.U. Deporte/Infraestructura, quien deberá observar en 

el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de 

la Ley 80 de 1993, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. En todo caso 

no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el 



 
 

  
 

 

presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las 

partes debidamente facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al 

contrato principal.  

12. GARANTÍAS. 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 

contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir y mantener vigente una garantía única, expedida por una 

compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia o mediante una póliza de garantía 

bancaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.1.4.1 y 

siguientes del Decreto 1082 de 2015. La garantía única deberá amparar, como mínimo, los siguientes 

riesgos: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - 

INDERSUCRE, identificado con NIT 823.002.411-9 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 

eficiente calidad del servicio 
prestado 

Plazo de ejecución 
del contrato y cuatro 

(4) meses más 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 

Anticipo 

100% de la suma 
entregada como 

anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura 
plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información  Número y año del contrato  



 
 

  
 

 

Característica Condición  

necesaria dentro 

de la póliza 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

13. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:  

El contratista se obliga a mantener al INDERSUCRE, a sus funcionarios y contratistas, indemnes de 

cualquier reclamación proveniente de terceros, cuyas causales sean actuaciones del contratista 

enmarcadas dentro de la ejecución del presente contrato.  

14. VEEDURÍAS CIUDADANAS.  

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para que 

desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente 

proceso de selección de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y demás 

normas pertinentes.  

15. CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.  

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se observa que los 

servicios que se requieren contratar, objeto del presente estudio, se encuentra incluido en el 

documento antes mencionado.  

16. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015).  

Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 

objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de riesgo.  

16.1. LIMITACIÓN A MIPYMES. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 

1082 de 2015, la Entidad evaluó la posibilidad de limitar la convocatoria exclusivamente a MIPYMES 

domiciliadas en Colombia. 

Con base en el análisis del sector y del objeto del contrato, se determinó que existe una oferta suficiente 

de MIPYMES con experiencia e idoneidad técnica para participar en condiciones de competencia en 

este proceso. El valor del contrato está dentro de sus capacidades operativas y financieras, y se trata de 

una consultoría localizada, de complejidad técnica manejable y alcance definido. 

En consecuencia, y en concordancia con los lineamientos de política pública de fortalecimiento a la 

participación de MIPYMES, se decidió limitar el presente proceso exclusivamente a este tipo de 

empresas, garantizando con ello pluralidad y condiciones equitativas de competencia. 

17. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO.  

El proceso de contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla incluida 

en el presente numeral, de conformidad con el análisis realizado con base en las reglas establecidas en 



 
 

  
 

 

la sección 4.5 y Anexo 2: Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel 

departamental del “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN” expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente: 

 

ACUEDO COMERCIAL  

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

EL 

PRESUPUESTO 

DEL PROCESO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 

VALOR DEL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA DEL  

PACIFICO  

CHILE  SI  NO  N.A.  NO  

PERÚ  SI  NO  N.A.  NO  

CHILE  SI  NO  N.A.  NO  

COSTA RICA  SI  NO  N.A.  NO  

ESTADOS AELC  SI  NO  N.A.  NO  

UNION EUROPEA  

Reino Unido  SI  NO  N.A.  NO  

Irlanda del 

Norte  
SI  NO  N.A.  NO  

TRIÁNGULO 

NORTE  

El  

Salvador  NO  NO  N.A.  NO  

Guatemala  SI  SI  N.A.  SI  

DECISIÓN 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN  
SI  N/A  N.A.  

SI  

 

18. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN REFERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, 

ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021.  

Dada la naturaleza del contrato a suscribir, este no requiere la provisión de un bien o servicio susceptible 

de ser prestado por una población en particularidad, dado que en este proceso el porcentaje individual 

supera el máximo establecido en la normatividad antes señalada del (10%), razón por la cual, la 

dependencia estructuradora considera que no es pertinente la vinculación de mano de obra tanto 

calificada como no calificada, por parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial protección 

constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de 

discapacidad, miembros de comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros.  

 

19. SUPERVISION.  

 

La supervisión del contrato que se derive del presente proceso de selección será ejercida por el 

Profesional Universitario – Deporte, Infraestructura Deportiva y Escenarios del Instituto Departamental 

de Deportes y Recreación de Sucre – INDERSUCRE, o por quien haga sus veces o sea designado por 

el Director de la Entidad mediante comunicación escrita. 

 

El supervisor será responsable de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de 

la ejecución contractual, verificando el cumplimiento del objeto, alcance, obligaciones, cronograma, 

calidad de los productos entregados y demás condiciones pactadas en el contrato, de conformidad con 



 
 

  
 

 

lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 

que regulan la supervisión contractual. 

 

Así mismo, tendrá a su cargo la revisión, observación y aprobación de los estudios, diseños, informes, 

memorias técnicas, presupuestos, planos y demás entregables presentados por el contratista, así como 

la expedición de las certificaciones de cumplimiento requeridas para el trámite de los pagos, sin perjuicio 

de la responsabilidad que le asiste al contratista respecto de la calidad, suficiencia y consistencia técnica 

de los productos elaborados. 

 

Para constancia se firma a los veintitrés (23) día del mes de junio de 2026.  

 

 

 

 
ALEX FRANCISCO GIL COVILLA  

P.U. Deporte/Infraestructura  

deportiva y Escenarios  

INDERSUCRE  


