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ESTUDIOS PREVIOS »
AFIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-032-2026

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007 y el articulo 4° de la ey 1882 de 2018, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1° del Decreto 399 de 2021), se procede a elaborar el siguiente estudio previo,
acompafiado de los documentos requeridos, que sirve de soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de
condiciones del proceso de seleccion que tiene por objeto:

“MANTENIMIENTO, REHABILITACION MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REPARACION,
RECONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE PAVIMENTOS VEHICULARES Y PEATONALES DE
LA CIUDAD DE MANIZALES FASE Il POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”

1, DESCRIPCION DE LA N‘ECESIDAD'QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El articulo 2° de la Constitucion Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de [a RepUblica

estan instituidas para proteger atodas las personas residentes en Colombia en su vida, honra'y bienes, creencias y

deméas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 311 de la Constitucion Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division politica

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios pblicos que le determine Ia Ley, construir las obras que
demande e! progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, €l mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen en la Constitucion y la ley.

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucion Politica y el articulo 91 de la ley 136 de 1994,

modificado por el articulo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir I

accion administrativa del Municipio.

Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es res_ponSabIe del disefio, construccion, reparacion
y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento basico,

estabilidad y bienes del municipio entre ofros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracion Pablica y

la mision institucional de la Alcaldia de Manizales,

Corresponde, pues, a la Secretaria de Infraestructura ser el geStor' del mantenimiento y construccion de la
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
interviniendo directamente en optimizacién de la movilidad y transversalmente en la gestion integral del riesgo;
ordenamiento y desarrollo del teritorio, disminucién del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacion de
riesgo; Agua Potable, Saneamiento Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del Municipio.

La movilidad urbana es un tema central para el gobierno de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades de los paises en desarrolio. En Colombia la movilidad cada vez se convierte en el principal problema
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que enfrentan las administraciones municipales, especialmente en lo que se refiere a la modalidad de los medios de
transporte que los ciudadanos eligen para desplazarse, pues estos influyen de manera directa en aspectos vitales
como la salud y la economia de su poblacion.

Dentro de las obligaciones de la administracion de los recursos plblicos se debe contar con todo el apoyo posible por
parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Gltimo de! quehacer administrativo. Es por ello y por el
mejoramiento de los espacios publicos y la calidad paisajistica de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a
la expectativa general y que acrecientan esa cohesion tan necesaria para el progreso de la misma.

Es asi como la ciudad de Manizales, cuenta con vias que le permiten Ia interconexién entre barrios y centros
estratégicos para el desarrollo de las actividades para la calidad de vida de sus ciudadanos, requiriendo contar con un
estado optimo de la capa de rodadura para la circulacion de los vehiculos particulares como los de transporte piblico.

Se ha identificado la necesidad de reparaciones puntuales sobre las avenidas y vias de mayor concurrencia que
favorecen la movilidad diaria de los ciudadanos, identificando una necesidad especial debido al transito de estas vias,
que implica un especial cuidado en el tiempo de respuesta respecto al inicio y final de las obras con el animo de no
interrumpir de manera significativa el tréfico de las zonas a intervenir, especialmente en las horas pico.

Por lo anterior la Secretaria de Infragstructura realizara las acciones que sean requeridas para llevar a cabo el
adecuado proceso de pavimentacion que permita un sistema de mejoramiento de la movilidad de vehiculos y peatones,
dentro de los parametros de comodidad, seguridad y tranquilidad, definir redes de transporte auténomo (peatones) y
articularlas con los sistemas de movilidad, espacio pblico y equipamientos, contribuir al aumento de la productividad
y competitividad de la ciudad y [a region mediante la integracion de los diferentes modos de transporte, complementar
y adecuar la red vial del sector, y mejorar la accesibilidad a la red vial.

El &rea a intervenir se encuentra en la ciudad de Manizales y los sitios-a intervenir se encuentran determinados de
acuerdo a la matriz de priorizacion del 4rea de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de la ciudad de
Manizales y lo priorizado dentro del desarrollo del Programa “Gobiemo en la Calle” en cabeza del alcalde de Manizales.
Entre este camino, fundamental a nivel de ciudad, se plantea la-construccion de andenes, mejoramiento del espacio
plblico, pavimentacion y mantenimiento de los tramos identificados.

- Ademas de lo anterior, actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal
estado de estas, encontrandose con restriccion de transito.en algunos tramos, considerando el alto deterioro de la
superficie de rodadura. e IR

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucién del acceso a los productos en los
sectores afectados. Asi como también, congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacién de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del municipio.

Con base en ello, los trabajos consisten en demoliciones, excavaciones, retiro de material sobrante, instalacion de
capas granulares de soporte, estructuras de manejo de aguas, pavimento vehicular en concreto rigido, -concreto
flexible, andenes, cortes y sellos de juntas, instalacion y/o demarcacién de sefalizacion, construccién de pantalla, y
algunas obras adicionales de estabilidad de taludes y de pavimentacion de vias urbanas; para esta intervencion se
requiere:
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PRELIMINARES

BASES

CAPARODADURA -

ANDENES Y SARDINELES

CORTES Y SELLOS

ACERO

VARIOS

Y DEMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

La administracién municipal ha ido interviniendo la malla vial urbana en orden de prioridad de acuerdo a la matriz de
necesidades que reposa en la Secretaria de Infraestructura, es asi como de acuerdo a las disponibilidades presupues-

tales se abarcan aquellas que se identifican como mas urgentes.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONAS A INTERVENIR

Se intervendra la Infraestructura vial urbana de pavimentos vehiculares y peatonales de la ciudad de
Manizales

Segun el inventario de necesidades viales que reposa en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales.

Evidenciadas las necesidades y requerimientos de mantenimiento de la malla vial y peatonal de la ciudad de Manizales,
se pretende mediante el presente proceso de seleccion con la ejecucion de contrato de obra publica.

El mantenimiento del pavimento vehicular tiene como objetlvo el mantenimiento de la infragstructura actual,

garantizando la sequridad, movilidad y transitabilidad vehicular, asi como embellecer la ciudad y servir de jé integrador
en armonia con la malla vial, la infraestructura educativa, comunitaria y las viviendas del sector.

Se proyecta contar con unos pavimentos de vias y andenes, luego de la reconstruccion o mantenimiento en cualquier

punto de las diferentes comunas de la ciudad de Manizales, en calidades 6ptimas para su funcionamiento y el uso
frecuente de la ciudadania.

a. Localizacion:
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liustracién 1 Figura 1.1, Localizacion del sector a intervenir - Area urbana J cludad de Manizales. Tomado de:
https://www.google.com/maps/place/Manizales +Caldas/®5.061361,
75.507444 14z/data= l4m613m511sOx8e476ﬁa6a42ce3b 0x38630f64238a141c|8m2|3d5 0629743!4d
75. 5027698116zL20vMDQSZDQ47hl-es&entry-ttu&g ep-EgDyMDI1MDIWM|4W1KXMDSOASAFQAW%SD%3D

Las obras a ejecutar se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2024-2027 a través de su
LINEA ESTRATEGICA: "DESARROLLO FISICO Y AMBIENTAL', y esta enmarcado dentro del programa de
“MOVILIDAD" y subprograma “VIAS",

En virtud de todo lo anterior, se hace necesario adelantar el presentevproceso de Licitacion Piblica.

Para la realizacion de las obras requeridas, la Secretaria de Infraestructura tiene inscrito y viabilizado en el Banco de
Proyectos de inversion municipal, el siguiente proyecto:

NUMERO DEL PROYEGTO 2024170010023 |

. , FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL
DENOMINACION MUNICIPIO DE MANIZALES -

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO FISICO - AMBIENTAL

PROGRAMA T MOVILIDAD

SUBPROGRAMA Vias

ACTIVIDAD Mantenimiento de vias urbanas

La Secretaria de Infraestructura cuenta con el respectivo proyecto radicado y viabilizado en el Banco de Proyectos de
Inversion Municipal, contandose con la certificacion expedida por la Secretaria de Planeacion, certificacion anexa.
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El proyecto esta encaminado a la ejecucion da! Plan de Desarrolio Municipal 2024-2027, aprobado mediante Acuerdo
No. 1162 del 30 de mayo de 2024, El sefialado proyecto cuenta con una vigencia hasta el afio 2028, segiin el certificado
de registro de proyecto en el Banco de Programas y proyectos de Inversién Municipal-BPIM- expedidos por el
Profesional Universitario de la Secretaria de Planeacion Municipal con fecha del 11 de Mayo de 2026 y el 07 de julio
de 2026. - : ’ '

El objeto que se pretende confratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de |a presente vigencia, segin certificado expedido por la Secretaria de Servicios Administrativos, bajo los

siguientes codigos:

ESCRIPCIO DEPENDENCH/

SERVICIO DE CONTRUCCION DE AUTOPISTAS Y Secretaria de

72441000 CARRETERAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE nfeestuctura
CALLES Y CARRETERAS

Por todo lo anterior, se requiere adelantarun proceso de contratacion en la modalidad de LICITACION PUBLICA, que
conlleve a la celebracion de un CONTRATO DE OBRA PUBLICA, a través del cual puedan ejecutarse las obras o
actividades tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente,

De-acuerdo con lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria Juridica del

Municipio, se indica que el proceso de Licitacion cuenta con CDP, Certificado de Banco de Proyectos para la presente

vigencia, se encuentra inscrito en Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos, presupuesto, analisis del sector,
matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria publica, y respecto a los:

“(...) Disefios, planos, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones, cuando Se
requieran. {...)"

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que la
intervencion a realizar es sobre bienes de uso pablico, lo$ cuales el Estado Administracion Municipal esta llamado a
proteger, seglin lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que establece: “Articulo 82. Es
deber del Estado de velar por fa proteccion de la integridad def espacio publico y por su destinacion al uso comdn, el
cual prevalece sobre el interés particular’.

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
construccion, reparacion y mantenimiento en el espacio plblico, en este sentido se hace reposicion de las estructuras,
existentes, lo que no da lugar a nuevos disefios en las obras a ejecutar.

El Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016}, por su parte sefiala:

“Articulo 139. Definicion del espacio publico.

()

Parégrafo 2°. Para efectos de este Cédigo se entiende por bienes de uso publico los que permanentemente gstan al
uso, goce, disfrute de todos los habitantes de_un territorio, como por ejemplo los pargues, caminos o vias publicas y
las aguas que corren.”
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Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 def
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020”, el Alcalde Municipal decreta:

“Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son funciones
del Comité Asesor de Contratacion las siguientes: '

a. Los disefios.

b. Estudios

c. Permisos

d. Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar

e. La oportunidad del contrato y su adecuacién en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversién, adquisicion

y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo que permita conocer con precisién las
necesidades, los términos y las condiciones que mas convengan a la Entidad en los procesos contractuales.

f. Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal,

Lo anterior, previa a la expedicion del acto a_dministraﬁv_o que dé apertura formal al proceso y a la publicacion del pliego
definitivo o el documento que haga sus veces, de lo que se debera dejar la respectiva constancia en el acta

Se tiene ademas que el presupuesto fue élaborado p‘or, funqidnatios‘ de la .Secretaria' de Infraestructura y se certifica
que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de “Obra Pablica", la Secretaria de Infraestructura, primero

establece las cantidades da obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de
administracion, imprevistos y utilidades. » '

En este caso, se debe tener en cuenta que las intervenciones y los sitios donde se desarrollaran son inciertos al igual
que las cantidades de obra a ejecutar, dada la naturaleza impredecible de los eventos que se pretende cubrir con el
presente proceso de contratacion, en tal sentido, se contrata mediante el sistema de precios unitarios y a monto
agotable. Por tanto; no es posible calcular la cantidad a ejecutar y el presupuesto oficial se calcula para una unidad de
cada item,

Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar para el presente proceso de contratacién se
obtuvieron con fundamento en la base de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal con los ajustes
correspondientes para la vigencia 2026, base de datos administrada por la entidad descentralizada Aguas de
Manizales y utilizada, entre otras entidades, por el Municipio de Manizales-Secretaria de Infraestructura para la
elaboracion de todos los presupuestos de sus procesos de seleccion para contratos de obra plblica, los que cumplen
con las especificaciones técnicas requeridas para atender la necesidad que se pretende satisfacer con el presente
proceso de seleccion,

Haciendo un andlisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un
proyecto.de obra.
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Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una persona juridica o natural que posea
experiencia general y especifica segln lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre
debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de adoptar para la
gjecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitacion pablica del presente proceso;
asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona natural
o juridica cuyo objeto social contemple la construccion de obras civiles y/o de Ingenieria.

BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Luego de andlisis de los criterios estipulados en el articulo 2.2.1.2:4.2.9 del Decreto 1082 de y la matriz 4 -Bienes
relevantes- de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para la modalidad de seleccion de
licitacion de obra publica, se encuentra que la aplicacion de los mismos es improcedente en los procesos en los que
se contrata mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, como el presente, toda vez que las
intervenciones y los sitios donde se desarrollaran se determinaran dentro de fa ejecucion del contrato de acuerdo a las
necesidades latentes identificadas en el momento de ejecucion.

Dado que no es posible calcular la cantidad y, por consiguiente, el valor de los hienes o insumos requeridos, es
improcedente la aplicacion de las férmulas de la matriz 4, en consecuencia, no se determinan bienes nacionales
relevantes para el presente proceso de contratacion,

2. OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR.

2,1 OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO, REHABILITACION MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA
REPARACION, RECONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE PAVIMENTOS VEHICULARES Y
PEATONALES DE LA CIUDAD DE MANIZALES FASE Il POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”

2.2 ALCANCE: Se intervendra la Infraestructura vial urbana de pavimentos vehiculares y peatonales de la ciudad de
Manizales

2.3 CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto comprendera
todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades de obra y cuyo valor no debera superar
el Presupuesto Oficial estimado.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el o los sitios donde se ejecutarén las obras, para que
conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de las mismas.

24 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SENALIZACION Y DESCRIPC!ON DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR: '

Las actividades u obras que ejecutar son las siguientes:

» Descapote manual €=0.20 m.
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« Suministro, fransporte e instalacién ceframiento en yute h=2 m

» Suministro, transporte e instalacion techado movible en guadua'y pléstico

» Localizacién y replanteo de vias incluye eje de via y laterales con andenes

» Demolicién de andenes y sardineles en concreto hidraulico - incluye cargue a mano, retiro y disposicion en botadero
o Demolicion mecénica de pavimento concreto asfaltico. Incluye retiro y disposicion en sitio autorizado

o Demolicion mecanica de pavimento en concreto hidraulico. Incluye retiro y disposicion en sitio autorizado

» Fresado pavimento asfaltico, incluye cargue mecénico y retiro hasta 15km

« Excavacion en zanja - material comin-0.0a 2.0 m

» Excavacion mecanizada p/estructuras-mater comin/conglomerado 0.0 a 6.0 m.

» Excavacion a cielo abierto - material comin - 0.0a 2.0 m

» Excavacion a cielo abierto - conglomerado - 0.0 2 2.0 m

* Relleno en material seleccicnado provemente de la excavacion (canguro)

» Suministro, transporte e instalacion filtro drenaje (0 00 x0.50 m) tubo drenaje corrugado de 4" con filtro. Incluye relieno
piedra filtro, geo textil NT 3000

o Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecénico, disposicion en botadero (hasta 25 km)

» Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual, disposicion en botadero (hasta 25 km)

« Suministro, transporte e instalacion afirmado para andenes

= Suministro, transporte e instalacion base compactada con cilindro

« Suministro, transporte e instalacion base compactada con rana--

« Suministro, transporte e instalacién sub base compactada con rana

« Suministro, transporte € instalacion sub base-compactada con cilindro

e Suministro, transporte e instalacion de’pavimento én concreto premezclado fast track, este item se ejecutara Unica-
mente a criterio de la entidad de acuerdo a la ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

« Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 42

* Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto MR 42 hecho en obra

* Suministro, transporte e instalacion de acelerante para concretos y pavimentos rigidos, este item se ejecutara Unica-
mente a criterio de la entidad de acuerdo a la ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

» Suministro, transporte & instalacion imprimacion con emulsion asatica seglin norma Invias.

» Suministro, transporte ¢ instalacién mezcla asfaltica tipo mde-19 segln.norma Invias. Extendido y compactado

* Suministro, transporte e instalacion mezcla asfltica tipo mdc-19 para parcheo mantenimiento.

* Corte mecanizado de pavimento a=5 mm profundidad.un tercio de! espesor

» Suministro, transporte e instalacion sello de junta de pavimento rigido Smm’

* Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 psi e=0.10m. Acabado: escobiado

» Suministro, transporte e instalacion sardinel chaflanado ancho = 20 cm h = entre 17 y 24 cm en concreto 3000 psi
» Suministro, transporte ¢ instalacion escalas concreto 3000 psi e=0.10m. Sobre tierra acabado escobiado

» Corte mecanizado de anden en concreto con disco (3,5¢m)

* Suministro, transporte e instalacion anclaje epéxico 3/8" =15 cm (incluye perforacion y adhesivo epoxico)

» Acero 60.000 psi (incluye alambre negro y figuracion )

o Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8" y 1/4"

» Dovelas de acero liso 60000 psi para pavimentos :
© Suministro, transporte e instalacion demarcacion pasos peatonales lineas de pare, simbolos, textos y ofras, con"a.;_,v
pintura plastico en frio método llana "

» Suministro, transporte e instalacién demarcacién lineas centrales con pintura plastica en frio aplicada con vehiculo
(de borde, de caril y otras (ancho 12cms) :
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 Suministro, transporte & instalacion aro tapa hf d=0.68 m. P/camara de inspeccion

o Transporte e instalacion aro tapa HF d=0.68 m. P/camara de inspeccion

« Sobreacarreo al hombro fuerte pendiente (después de 50m de acarreo libre) "
« Transporte por dia laborado vehiculo automotor tipo camioneta de estacas o similar. Incluye conductor y combustlble
« Jornal ayudante .
» Regulador de transito

» Recargo de oficial en dia dominical y festivo, este item se ejecutara Unicamente a criterio de la entidad de acuerdo a
la ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

« Recargo de ayudante en dia dominical y festivo, este item se ejecutara (inicamente a criterio de la entidad de acuardo.
a la ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

« Recargo de oficial en jornada nocturna, este item se ejecutara Unicamente a criterio de la entidad de acuerdo a !a
ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

« Recargo de oficial en jornada nocturna, este item se ejecutara Unicamente a criterio de la entidad de acuerdo a la
ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad. :

Ademas, debe tenerse en cuenta Io_siguiente:,

I.Las "Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura de! Municipio de
Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho. '

I.Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaria de Infraestructura
def municipio de Manizales.

I11.Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de
obra y las vallas informativas, la iluminacion noctuma y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y
coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

IV.Especificaciones Técnicas del Invias vigentes.

2.1 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

A continuacion, se presenta el Presupuesto Of oial Estimado (POE), bajo ¢l cual 56 ejecutaran las okras objeto del
presente proceso.

VER FORMULARIO N° 1 - EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO).

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial de precios unitarios estimado:
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FORMULARIO 1

PRESUPUESTO - COSTO DIRECTO

ITEM ' CAN-
No.| DE DESCRIPCION . uno. | 7i. | VALORUNE VALOR TOTAL
PAGO , S DAD
1| 00t.044 | DESCAPOTE MANUALE=020M, .~ - T 1 s 44793 4479
2 (oot 0ts gxwgrgozhmwspomes|NSTALA0|0NCERRAM|ENT0 w1 |s z|s o
_ SUMINISTRO, TRENSPORTE E NSTALACION TECHADONOVF | o™ 1. . X
3001080 | 5k EN GUADUA Y PLASTIGD - e ]38 1616018 16.160
. SOBREACARREO AL HOMBRG FUERTE PENDIENTE roes- P I PO
4| 901983 | pujes D 50 DE ACARREO LIBRE) , TS st 2
| TRANSPORTE POR DiA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR .__.. -
5[ 001.084 | TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INGLUVYE CGON- DIA . ] 4 % 2089653 . 298.965
DUCTOR Y COMBUSTIBLE : .
COCALIZAGION Y REPLANTEQ DE VIAS INCLUVE EJE DEVIAY | 1 . ,
6| 001,085 | | O-EHZACION ¥ REPLANT ‘ - e | 5. 64 |s s
subtotal ‘ S . SR $: 568783

7002.001 | EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN-00A20M  [M3. .| 1 |$ 58645 | § 56.645
45 . EXCAVACION MECANIZADA PIESTRUCTURASWATER CO- | —
B | 002015 | B e SN IZADA ‘ M1 )s teoss | 18.083
3 | a0zt | EXCAVACION A GELO ABIERTO- FATERIAL COMUN OA - 1 |5 e |s 63560
10 onzor7 | EXCAVACIONA GEELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 20 m P P — -
. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADD PROVENENTE DE p » v
1] 002050 | e o o (R M3 1§ 563018 56.340
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE .
12| 002086 | \/£CANICO, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 Ky | M3Steto | 1 |'§ 45353 | 8 45353
, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE '
13 | 002089 | 1aNUAL, DISPOSICION EN BOTADERO (HASTA 25 KM) MS-Sueo | 1 1§ 54848 58.484
subtotal , . s 301.174
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NAJE (0.50 X' 0.80 M, } TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4* CON
FILTRO. INCLUYE INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEO-
TEXTIL NT 3000

152.241

o “;,a.ﬂ”"w;‘

o

152.241

subtotal

15 | 006.031

XICO /8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACION Y ADHESIVO
EPOXICO)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPO- l

152.241

sybtotal

12.847

1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHA- |
16 | 024,016 | FLANADOANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM ENCON- | ML $ 17859 | § 117.859
CRETO 3000 PSt
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CON-
17 021034 | CRETO 3000 PSI E= 010M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCO- | M2 $ 233051 | $ 233.051
BIADO
subtotal $ 350.910
ol SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION DE PAVIMENTO »
18 1023.001 | £\ CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42 M3 § 1667852 § 1,667.852
— T SUMINISTRO, TRANGPORTE E INSTALACION IVPRIVACION .
19| 023.002 GoN EMULSION ASFALTICA M2 Rl 8.232
1 | SUMNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFAL- . L
20 | 023004 | 1104 7160 MDCA9, EXTENDIDO MECANICO Y COMPACTADO | M2 § 1886261 § 1.686.261
o1 | 72008 iﬁgélﬁégRO.,TRANSPORTEEINSTALACiON AFRWADO PARA | yya s 16503 | § P
——— SUMINISTRO, TRANGPORTE £ INSTALACION BASE COMPAC- | .
22| 028008 | SIMNTRS: NoRe M3 § 265503 | § 265,593
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPAC- |,
23 | 023010 | SOMNISTRO, T N3 s 281201 | $ 281,901
: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GOM- —
28 023011 | R AA M3 § 276094 | 5 275,094
—SUMNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COM- - ;
25| 023012 | SR R M3 s 261337 | § 261357
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE v _ —
26 | 023.027 | pREESFUERZO (FY 1860 MPA) KG § 53630 | $ 53639
1 SUMINISTRO, TRANSPORTE £ INSTALACION PAVIMENTO EN v .
27 | 023028 | S G0 EN OBRA M3 § 11841771 § 1494477
SUMINISTRO, TRANSPORTE E'INSTALACION PAVIMENTO EN e .
28| 023028 | ST oh0 N OBRA M3 $ 1420840 | § 1429849
| 1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFAL- ,
29| 023031 | 71 TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO, M3-SUELTO § 205022 % 2050.272
— T SUNINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION SELLO OE JUNTA | 1, T
30 | 023.032 | 5 pAVIMENTO RIGIDO 0,01 M ML § %2153 24.262

o7
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACICN PAVIMENTO EN.

31(023.033 CONCRETO MR 40 HECHO EN OBRA M3 , 1 | % 1446718|.% 1.446.718
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MV PROFUNDIDAD X » - ,

32 { 023.034 UN TERCIO DEL ESPESOR ML ‘ ] o 13937 8 ) 13.937
: g5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA non
33 1 023.036 DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM ML 1 |$ 16000 § 16.080
341 023,037 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE KG 1 1s 34087 |§ 34067

DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO

35 | 023,045 ?;:EIASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y ML 1 s aumls 24779

36 | 023.046 | DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG 1% 2185 |3 21.859 |

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION B
37 | 023.048 | PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS M2 1 (8 101212 | $ 101.212
Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO-METODOLLANA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARGACION
LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLASTICA EN FRIO APLI- ML N PR 19,451
CADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTPAS (AN- - 4 :

CHO 12CMS)

38§ 023.049

39 | 023.088 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION DE SELLODE Fl-,

SURAS Y GRIETAS CON ASFALTO MODIFICADO EN CALIENTE ML 1|8 31688 31,188
o | DISENO Y PRESENTACION PARA APROBAG!ON DE PMT ' »
40 [ 023,090 | g T PRED 11§ 157452 | § 157,152

subtotat $ 11,424143.

: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF : _ o7
411 024.088 D=0:68 M. PICAMARA DE INSPECCION ,‘U.ND. »2 1 18 12067181 $ 1.206.718
TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.63 M: PICA e ; . : ’ .
421 024.089 | |0 o INSPECOION ‘ UND | 1 |5 280039 | § 289,039
subtotal ) o . o $ 1495757

, DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN CONGCRETO HI- » ,
43 028.007 | DRAULICO - INCLUYE CARGUE.A MANO, RET!RO Y DISF‘OQI- M3 ] 1 18 165150 | § 165.150
CION EN BOTADERO

| DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO s S o
44 1 029.001 | HIDRAULICO - INCLUYE CARGLE, TRANSPORTEY‘DISPO»:I- fM3 1 1§ 214791 (8 214791

CION.

o DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFAL- ’ ‘
45| 029.013 | TICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORI- M3 1 18§ 142997 | § 142,997
ZADO

| DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO Hi-
46} 029,014 | DRAULICO. INCLUYERETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTO- {M3 1 1§ 167439 | ¢ 167.439
RIZADO

DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (IN- .
CLUYE RETIRO) M2 11§ 431088 43,108

‘Subtotal $ 733.485

47 | 029.016

| 030.002 | JORNAL AYUDANTE '$ 130785 | § 139.785
49 | 030.003 | REGULADOR DE TRANSITO - |om 11§ 184641 | 184,641
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subtotal

324426

_sUbtqtaI

R

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRE-_

50| 032015 (35&] ANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO GONDISCO | s 1202 |8 2492
| SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CON- -
51032018 | ~eeT0 3000 PSI E=0.10M. ACABADO: ESCOBIADO M2 18 18151 8 161.513
FRESADO PAVIVENTO ASFALTICO, INCLUVE CARGUEVECA: | e cmme | 11 e 1 .

52 | 032380 | F A dsK M3SUELTO| 4|§ 158916 | § 158,916
53 | 032.390 | RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO HR 11s 205158 30515
54| 032.391 | RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO KR 1ls 19070 | $ 19.070
55 | 032.392 | RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA HR 1ls 20887 |3 22887
56 | 032.393 | RECARGO DE AYUDANTE EN JORNADA NOGTURNA HR 11s 14303 |8 14303

$ 419,696

NAJE (0.60 X 0,60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4° CON ek e .

57 | 033.098 | £ TRo), INGLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTILNT | M- 1§ 194654 )3 184654
3000

} SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN ] ]

58 1033.117 | CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 M3 R Rl 1421304
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTOEN | . ;

59 | 033.119 } CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO 3 DIAS M3 18 17M.014 ] § 1741014
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTOEN. |

60 | 033120 | CONCRETO PRODUGIDO EN OBRA MR 42 CON ACELERANTE | M3 1| s 1737000 $ 1.737.080
ATDIAS

subtotal $ 5,094.082

o1 | Ag1 ;\CERoeo.ooops: (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION | , Is 1052 s 10532
62 | AB15 | CONCRETO MR 42 kglem? M3 118 834272 | % 834.272
sublotal ' $ 844.804

SUBTOTAL OBRAS (costo directo)

21.812.328,00

VALOR TOTAL

DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A=
IMPREVISTO- =
UTILIDAD Us
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SE DEJA CONSTANCIA QUE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL PRES_UPUESTO, CONTIENEN TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN
LA EJECUCION DEL MISMO. ' : )

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON BASE EN LA SUMATORIA DE LOS ITEMS
PRESENTADOS (INCLUIDC AU),

Las obras deben regirse por las especificaciones: técnices vigentes para la ejecucion de la obra en la Alcaldia de

Manizales, y las posteriores que'imp"a‘rta.la}NT;ERVEN'f'ORiA externa contratada por el Municipio de Manizales, asi
como también por los SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldia de Manizales.

Elvalor de los imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje
indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloria General de la Republica.

“El pacto de una cléusula que destine un porcentaje. de’ valo, 6l contrato estatal a cubrir el costo de los imprevistos.

que puedan ocurrir durante su ejecucion, no puede Hevar a la conclusion de que, si durante dicha ejecucion no ocurren
imprevistos, el porcentaje que se desting para este concepto se convierte autométicamente en parte de fa “utilidad” del
contratista, porque una conclusion en este sentido permitiria: o

(1) Que e/ contratista se apropie s,infundamentcé' Iégal alguno de recursos publicos que tenian una destinacion
especifca cubrimiento de imprevistos Surgieios durante e ejeciicion del contrato’.

2) Que el contratista evada el pago del.IVA' del pbrcentajé’ de “imprevistos’, a pesar de que realmente dicho
porcentaje hizo parte de la “utilidad” de! contratista.!

Asi las cosas, la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del contrato para cubrir “imprevistos menores” que
puedan surgir durante la-ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a los fines de /a
contratacion publica”. Sin embargo, las entidades Gue administran recursos publicos no pueden permitir que esta
prevision se convierta en un instrumento para fa evasién de impuestos por parte de fos contratistas, cuando sin que
ocurran “imprevistos” durante Ia ejecucion del contrato, se apropian de ‘éste porcentaje, convirtiéndolos en realidad en
parte de su ‘utilidad”. :

Por lo anterior, las entidades que administran recursos publicos solo pueden pagar los “imprevistos” que e

1 ART.3-del Decreto 1372 de 1992—Imptiesto sobre las ventas en los contralos de construccién de. bien inmueble. En los contratos de construccién de bien
Inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se

pacten honorarios el impuesto se causara sabre la remuneracion del servicio que corresponda a fa utilidad det constructor. Para estos efectos, en el respectivo
contrato se sefalara la parte correspondiente a Jos honorarios o utilidad, a eual en ninglin caso podra ser inferior a fa que comercialmente cofresponda a confratos
iguales o similares.

2 Para evitar la paralizacion del contrato mientras se consiguen los recursos.y se surten los ramites administrativos que permitan cubrir el costo de imprevistos
menores que surjan durante st ejecticion.
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contratista acredite, porgue la destinacién de esla prevision es especifica y no puede convertirse en parte de
Ia “utilidad"” del contratista. | |

En este orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos™ fue insuficiente para no
afectar su “utilidad”, de la misma manera, la entidad contratente debe solicitar la actualizacion o revision de precios
para evitar la afectacion del equilibrio econémica del contrafo y abstenerse de pagar el porcentaje de “imprevistos” que
el contratista no haya acreditado”? //Subrayado y negrilla fuera de texto/

Las especificaciones técnicas y las obligaciones que a continuacion se presentan, son aplicables para cada grupo:
25  OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
251 OBLIGACIONES GENERALES

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demés Documentos del Proceso y de las establecidas durante a ejecucion
de! contrato, el Contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en
SUS anexos.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion. ‘ »

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

A, Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el municipio.

5. Facilitar Ia fabor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

6. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o- equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las calidades establecidas.

7. Acreditar el cumplimiento de! factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con
la Entidad. :

8. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad
con lo requerido por el contratante.

10. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asf como con las normas de seguridad y salud en el frabajo que
fijan durante la vigencia de! presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empieado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos.

11. Realizartodos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 'y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en Ia ejecucion del contrato, en las cuantias

3 Conceptos No. EE41360 de 2009, EE4611 de febrero 1 de 2010, EE10820 de febrero 24 de 2010, EE85262 de diciembre 22 de 2010 y EE75841.de 2011, la
Oficina-Juridica de la Contraloda General de la Repubiica.
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establecidas por la ley y oportunamente. Debera demosirar, cuando ssa requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como [a producida a lo largo de la

ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea

requerida por el contratante.

Mantener indemne al municipio frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa
las actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes.

Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos es‘ablecidcs en las notas técnicas especificas para el proyecto,
especificados en el pliego d2 condiciones. , : '
Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que.
el objeto del con{ratofé_efbg'mpla en la forma y dentrc dei plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe ie-realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.
Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la gjecucion de los
trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados
0 a procesar, segln sea el caso. o S

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia ce los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de ias obiigaciones a cargo N consecuancia estara obligado a hacer el correspondiente
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya Ia
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

PARAGRAFO: Los pliegos de condiciones del pfocésoiy:i'é‘brbpfliésfa presentada hacen parte integrante del contrato.

252  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

I

Cie - R

Entregar al interventor, dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas
de vida del personal’profesional, relacion de equipo minimo obligatorio, analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica presentada, programa de obray flujo de inversiones, laboratorio para
la toma de control de calidad, plan de manejo de fransito y los demés que se exijan en el pliego de condiciones.
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integra! asf como los propios del Sena, ICBF y Cajas de

Compensacion Familiar, v ,
Presentar a la interventoria las actas parciales de cbra, acompafiadas de las cantidades de obra avaladas por el

interventor. Las cantidades de ‘obra y valores ‘consignadas ‘en las respectivas actas de obra, son de

responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. ,

Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prorroga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual. -

Cumplimiento de la obligacion de constitucién de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los plazos exigidos por la ley y por los montos
establecidos en el pliego de condiciones. .

Iniciar las obras del contratoa partir de la fecha de la Orden de Inicio dela efecucion de las Obras impartida por
el supervisor y/o intervenitor. ) v

Colocar las vallas de informacién del contrato, sefializacién temporal y preventiva de las obras para el control del

trénsito. . . ’
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Buen manejo € inversién del anticipo entregado segln [o establecido en el presente documento y en el pliego de
condiciones , v '
Cumplimiento de la obligacién relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto
del contrato, asf como también los demas profesionales que tengan dedicacién exclusiva o parcial en el contrato
Presentar oportunaments los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la
interventoria del contrato o por el municipio ’

Ubicar en el sitio de fas obras de! contrato ef equipo o maquinaria completo ofrecido en la propuesta

Acatar, en €l plazo otorgado, las érdenes de la interventoria respecto de la ejecucion de las obras-objeto del
contrato, la correccion da los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las ¢ondiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato

Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores técnicos u omisiones que se

presenten en {a ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados
por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldia. ‘
Cumplir con todas las obligacionés que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto
de este contrato _ )

Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha
en que se entiende concluida fa entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la

obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc

Responder personalmente por todos los actos y conductas, falias y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.
Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestién de seguridad salud en el trabajo, de todo el
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos
Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, iguaimente, sus subcontratistas y
proveedores ’
\dentificar y proponer soluciones /o recomendaciones para fa mitigacion, prevencion y control de los. impactos
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de ‘emergencias y/o
contingencias. . ‘
Asistir a las reuniones programadas por a supervision o interventoria del contrato.
Durante la ejecucién del contrato, el contratista debera mantener en ejecucion, como minimo, seis (6) frentes de
obra de manera simultanea y garantizar abrir frentes de trabajo adicionales cuando asi o solicite la supervision,
sin que ello genere costos adicionales para la entidad ni afecte el plazo o las demas obligaciones contractuales.
Todo e! personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera PRESENCIAL
independientemente de su porcentaje de dedicacién.
De ser necesaria la ejecucion de actividades en horarios nocturnos y/o dominicales y/o festivos, estas deberan
ser avaladas con anterioridad por ta INTERVENTORIA y la ENTIDAD; los items incluidos dentro del presupuesto
con recargos nocturnos, dominicales y festivos seran objeto de uso UNICAMENTE para efectos de mejorar la
movilidad en puntos estratégicos de la ciudad, estos NO podran ‘ser utilizados para atrasos en cronogramas de
obra o programa de inversiones, ya que dichas demoras estarén supeditadas a la ejecucion realizada por el
contratista de obra y se deberan tomar las medidas pertinentes del mismo. ~ * '
Conservar las obras hasta tanto se realice el recibo a entera safisfaccion de las obras contratadas.
. Dar estricto cumplimiento a los horarios establecidos y aprobados en los respectivos Planes de manejo de

transito (PMT).
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253 OBLIGACIONES RELACIGNADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL: : ‘ -

A, Vincular a la ejecucion del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma

B. Mantener al frente de las obras al personal requerido, en el pliego de condiciones y documentos -que lo
complementen, para decidir, zon el superviscr 0 intarvantar sobre los asractos téenicos relacionados con la gjecucion
de la misma. S

C.  Asumir el pago de los salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la Obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los sub contratos necesarios, lo cuales no
daran lugar al surgimiento de ningdn tipo de vinculo labora! entre €l personal subcontratado y EI Municipio.

D. Responder por cualquier tipo de reclamacisn, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra EI'Municipio, nor causa o cor: ccasion del contrato

E. Garantizarque todos los contratistas en ejecucion del contrato curaplan con las normas establecidas en el manual
del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacién y movimiento de maquinaria

F. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccion, haya obtenido el puntaje por vinculacidn
de personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato debera mantener en su planta de personal el nimero
de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la ¢ ion def puntaje adicional de la oferta, Ademas, debe aportar
a la entidad Ia documentacion que asi lo demues ficado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo la cual se debe encontrar vigente, o
G. Envirtud de lo dispuesto en el Decreto 0560 de 2021 expedido poria Alcaldia de Manizales, EL CONTRATISTA
debe vincular en un porcentaje no inferior al 10% del {otal del personal que requiera para la ejecucion contractual a
jovenesentre 18 y 28 afios que cumplan con el pel;ﬁ o '
H.  Emplear por cada 10 hornbres contratados para iz
la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres'se vinculard al menos una (1) mujer cabeza de familia,

. El personal de obra debera tener chaléco acorda al manual de marca de la entidad contratante.

J.  Durante la ejecucitn del contrato, el contratista debera mantener en ejecucion, como minimo, seis (6) frentes de
obra de manera simultaned y garantizar abrir frentes de frabajo adicionales cuando asi lo solicite la supervision, sin
que ello genere costos adicionaies para la enfidad ni afecte el plezo o las demés obligaciones contractuales.

K. Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera PRESENCIAL
independientemente de su porcentaje de dedicacion. 7 o

jécusion de la Gbra al menos una mujer cabeza de famili, si

La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtencr el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara ligar a'las consecuencias del incumplimiento previstas en
el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la deciaratoria de incumplimiento de que trata el presente
articulo debera adelantarse ¢on observancia a ids postulados del debido proceso, en aplicacion de los principios-que
rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fueiza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el persdnaf requerido para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion”por fa Superyision o Interventoriz y su incumplimiento, incluida la- ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion

de las sanciones contractuales correspondientes.

254 OBLIGACION ES RELACIONADAS CON LOS EdLIIPO§, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION: ' o o
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Ejecutar la obra con todos los equipos, n)aquinaria,‘_herramiént’as.,, materiales idoneos y los demés elementos
necesarios, relacionados en el ANEXO TECNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso
Licitatorio.

. Suministrar todos los -equi‘pos,'maquin'aria., herramientas, materigles e insumos en las fechas indicadas en la |
programacion detallada de fa Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcionde

los mismos en el sitio de la Obra. ' | ‘
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento def objeto dei contrato.

255 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A
B.

C.
D.

Desarrollar el objeto del Confrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion. .

Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretarfa de Infraestructura del Municipio de
Manizales.

Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las ‘autoridades respectivas para la obtencién de los permisos
requeridos en la ejecucion de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: ingreso
del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencién del espacio publico, entre otros.

. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad ejecutada

que resulte defectuosa segiin el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo, para la ejecucion del contrato.

. Conservar las obras ejecutadas que se encuentren bajo su custodia hasta que sea entregada y recibida a

satisfaccion por parte de la interventoria y/o entidad

. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementaré todas las medidas de control durante la etapa de

sjecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de fa obra.
Adoptar las medidas de seguridad y sefializacién preventiva establecidas en manual de mitigacion e impacto
urbano del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cédigo Nacional de Trénsito Terrestre (Ley 769 de
2002) y Manual de Sefializacién del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles
y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras afectadas
por obras.

. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parametros:

o En caso de que a juicio de la Interventoria y visto bueno de la Secretaria de Infraestructura, sea necesario
ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoria pactarén nuevos pre-
cios para estos items dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Asi el Contratista estara obligado
aejecutar [as labores cofrespondientes a los items,no previstos, previo tramite legal respectivo. En aquellos casos
donde fos precios no previstos se generen de las actividades en ejecucion, se debera seguir el mismo procedi-
miento descrito en el presente numeral.

« Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previo visto

bueno de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en
la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.U. de la propuesta.
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« Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presanten la justificacion téc-
nica, economica, ambiental, social y juridica correspondienie y el Analisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual
sera sometido a su revision y aprobacion. La Interventorja podra solicitar al Contratista la modificacion o aclara-
cion que estime conveniente y la decision final se hara constar en el Acta de Fijacién de Precios no Previstos
suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no
Previstos — del respectivo manual de Interventteria, todo lo anterior previo visto bueno de la Secretaria de Infra-
estructura. :

* En caso que, entre el Contratista y la Inferventoria no se pusca llegar a un acuerdo, se debera remitir la
informacion a la Secretaria de Infraestructura gusien tendra ja ditima palabra y cuya decisidn debera ser respetada
por el Contratista y la Inferventoria del proyesto, por ial r2=6n las actividades para pactar precios unitarios nuevos

no seran excusa valida parg la solicitud de prériagas af conirato por retrasos en &l cronograma,

o

R <t LT {

un meyor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo

e Si por la ejec@olo&dgvesta'sv TobArais' reisuvlvf?are
establecido en la Ley 80 de 1693 '

2.56 OBLIGACIONES DE INFORMAC}ON:»

A.  Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente a robada por la interventorfa o supsrvision, y tendra como
soporte la siguiente informacion: o ’

e Factura. » S e e ‘
e Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas, esquemas de las obras, fotografias y
actividades consignadas en las pre-actas. E! contratista y el interventor, asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacion contenida i -

Nota: Las actas de obra parciales tendran carcter ‘ﬁ);rcvisiQnagéen lo que se ‘l'reﬁere ala célidad de la obray a las
cantidades de obra aprobadas por el Inyar.ventqr,o;sqﬁéryis'(*r.’E!é;lnter’\-'e‘ntOr 0 shpe.rvisorpogiré,, en actas posteriores,
hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de as actas anteriores aprobadas por él. Ningin documento que no
sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o perte de las cbras, podra considerarse como constitutivo de aprobacion

Informacian financiera y presupuestal.del contrato de obra. Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscales
y de seguridad social con sus soportes, suscrita por e representante legal o€l revisor fiscal segun el caso de acuerdo
con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente del acta, asi como. los del servicio nacional de
aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.

Registro fotografico fisico y en medio magnético. _ :
Presentar certificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y registro Nacional de medidas
correctivas. _ ’

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision o Intérventoria y contener
por cada uno delos frentes de trabajo: c
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Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de Obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la Obra.

Actualizacion del programa de Obra. v

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado

mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales

relativos al sistema de Seguridad social Integral, asf como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA,

Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. ’

e Convenio de precios con sus respectivos anexos (APUs, Balance de obra, cotizaciones, justificaciones).

e Pago de parafiscales del contratista persona natural y/o consorciados y/o representante legal de persona juridica
y personal de la obra, incluyendo planillas y soporte de pago expedido por la entidad bancaria.

e Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes del consorcio
e integrantes del consorcio, asi como de persona natural, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal
seglin el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente de! acta, asi como los del
senvicio nacional de aprendizaje~ SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de
Compensacion: Familiar, cuando™ corresponda. A su vez, el Interventor {cuando aplique) debe certificar la
verificacion del pago de los citados aportes, como requisito para el tramite y pago del acta de recibo Parcial de
Obra.

e Autorizacion de descuentos — réte fuente. » Pago de expensas certificados por contador piblico para personas

naturales, el cual justifica el pago del 40% sobre-el valor de la ufiiidad de! acta que corresponda, en la seguridad

social del contratista. « Informe de ejecucién de obra con todos los componentes que apliquen. (técnico, social,
ambiental y siso, debidamente firmados por cada profesional del area). Los informes deberan ser coherentes con
las fechas de corte de las actas parciales presentadas. e Presentar certificacion avalada por la interventoria

respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales como: Calidad de la obra mediante la realizacion
ensayos de laboratorio, gestion social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

C. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision o Interventoria y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la Obra ,

e Documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo
41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando
‘corresponda. Registro fotografico definitivo. .

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obray de liquidacion.

Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o El Municipio.

Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuando se
realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.

mmo

26  TIPODE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenecen a la tipologia de OBRA PUBLICA (LICITACION
PUBLICA). L T :
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2.6.1. PLAZO: Desde Ia.suscripcién del acta de inicio, y hasta ¢l 20 de diciembre de.2026, previa acreditacion de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contraio. : .

2.7  ACTADE INICIO. Para la fima del Acta de inicio el contratista adjudicatario debe entregar previamente la
afiliacion del personal y el cronograma de obra y haber cumplido con todos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del contrato.

28  REGISTRO UNICO GE PROPONENTES! CEDIGO UNSPSC

Los proponentes deben estar inscritos en el Registie Unizo ce Proponentes de la Camara de Comercio,

~SERYY DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
‘| CARPETERAS. SERVICINS DE MANTENIMIENTO DE

" CALLES Y CARRETERAS

29 INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O PROHIBICIONES:

En cumplimiento de lo ordenado por fa Consti ey Colombiana al contratista se le exigir4 no estar incurso en
causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto d nterés o prohibiciones para contratar de manera general con el
Estado, y en las que pueda incurrir ef contratista para ejecutar contrato en especifico con el Municipio de
Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestara bajo la gravedad de juramento que no esta inmerso en
teles causales de-. inhabilidad, . incompatibilidad cnes. Para el caso de presentarse inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion schreviniente se dars aplicacién a o establecido enlaley.

No podrén participar en el presente Proceso de Contratacion 4, per tanfo, no seran objeto de evaluacion, ni podran ser
adjudicatarios quienes bajo cuzlquier circunstancia se encuenien en situaciznes de Conflicto de Interés con la Entidad,
que afecten o pongan én rissgo los principios de i ceiiratacion Fuolica 'd& acuerco oo las causales previstas en la
]ey. Y L . - . B

o

210  INEXISTENCIA DE VINCULO LABGRAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el contratista, ni el personal que
requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendré vinculo laboral con la entidad contratante, la
relacion contractual se regira hajo el principio de la coordinacion. lgualmente, por ser un trabajador independiente se
le exigira su afiliacion y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 1150 de 2007.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL_CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. '

El contratista sera seleccionado mediante la modalidad de a '!icitécién de obra piblica.

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en
el articulo 2, numeral 1, el articylo 2.2.1.2. 1.1.1 del Decreto 1062 de 2015 y la Circular I-CIR-8J-2026-1 del 01 de Enero
de 2026 de la -Sec;retarig Juridica del munigipio! de.Maniz'ales;; por medic de la cual se fijan las cuantias de contratacion

. . o, - + o o
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de! municipio de Manizales para la vigencia 2026, establecio la modalidad de CONTRATACION DE LICITACION -

PUBLICA a partir de un valor superior a los 650 SMLMV, es decir, desde los $ 1.138.088.250.00 en adelante para la
actual vigencia fiscal. '

Por lo tanto, teniendo en cuenita la complejidad del objeto a contratar y la cuantia del proceso, la seleccion del contra-
tista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA debido a que el presupuesto supera los
$1.138.088.250.00, siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.

De acuerdo al alcance de las obras, el valor del contrato se estima en:

4 de. SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
e de la Secretaria de Infraestructura,
el sistema.

PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuest
($6.500.000.000,00), A.U. INCLUIDO, estaes la.
de conformidad con la gran cantidad de nec id;

r, la entidad tuvo en cuenta lo siguiente:

e Las intervenciones se realizaran d ue las cantidades de obra a ejecutar
fueron calculadas de manera aprox

e Mano de obra calificada y no calificad

e Suministro de materiales.

o Vallas, almacén, ensayos de laborator
elc. ’

e Horarios de trabajo extra (dominical, f

de seguridad salud en el trabajo, oficina,

Dentro del A.U. se incluyen, entre otros, los ‘en los que debe incurrir el contratista:

o Contribucion especial de obra piblica de Gonformid ley 418 de 1997 equivalente al 5% del velor del

contrato.

o Industria y Comercio

o Impuesto del 4x1000

e Tasa pro deporte y recreacion — 0,5% - Sobre el valor de cada pago

o Estampilla pro cultura — 2,0% - Sobre el valor de cada pago

e Estampilla pro Universidad 2% - Sobre e} valor de cada pago

e Estampilla pro Adulto mayor. — 2% - Sobre ef valor de cada pago

e Estampilla Pro Justicia Familiar — 2% Sobre el valor bruto de cada pago
o Constitucion de garantias

e (3astos fiduciarios

En lo referente al pago de las estampillas, éste debera cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 172 del
Acuerdo 1083 de 2021.

“(...)Atticulo 172: Recaudo y pago de/as estampillas: para el caso de los actos, contratos 0 negocios juridicos, incluidas
sus adiciones y modificaciones, en los que se genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se efectuara mediante
refencién en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los pagos que se efectie {(.)"

©Q Calle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @+57 (606) 892 80 00 - +57 (018000} 638 988
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Pdlizas:

Cumplimiento

Estabilidad

Seriedad de la Propuesta.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Responsabilidad Civil Extracontractual.

El presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se certifica que:

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y las que
- se determinan a partir de la PQRs y vistas técnicas desarrolladas por la Secretaria para atender las necesidades de la
comunidad. Dentro del analisis de los precios unitarios se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y desperdi-
cios para precisar los valores que en todo caso estan sujetos a los imprevistos y reajustes propios de la obra publica.
Sin embargo, el presente proceso se realizara por monto agotable, por lo que las cantidades a ejecutar se determi-
naran dentro de la ejecucién del contrato de-acuerdo a las necesidades latentes identificadas en el momento de eje-
cucion.
Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar para el presente proceso de contratacion se
obtuvieron con fundamento en la base de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal con los ajustes
correspondientes para la vigencia 2026, base de datos administrada por la entidad descentralizada Aguas de
Manizales y utilizada, entre otras entidades, por el Municipio de Manizales-Secretaria de Infraestructura para la
elaboracién de todos los presupuestos de sus procesos de seleccion para contratos de obra piblica, los que cumplen’
con las especificaciones técnicas requeridas para atender la necesidad que se pretende satisfacer con el presente
proceso de seleccion. '

Haciendo Un andligis qua incluya las vatiables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un
proyecto de obra..

5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para llevar a cabo el proceso licitatorio se tiene la siguiente disponibilidad presupuestal:

INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA -
MANTENIMIENTO
, , INFRAESTRUCTURA VIAL | }
0 2402115 | CDP | 262122 | 03/07/2026 | 26013110320302300 URBANA - $1.017.365.666
MANTENIMIENTO

2402115 262094 7/04/2026 | 26013 5503203 023 01

$5.000.000.000

©calie19 No, 21 44, Manizales, Caldas, Colombia ®+57 {606) 892 BO 00 - +57 [018000) 698 988
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INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA -IMP
OLEADUCTOS Y
GASQDUCTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA
INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA

0 2402415 chP 262122 03/07/2026 | 260132203 203 023 00 $455.489.363

0 2402115 CDP 262122 03/07/2026 { 260132203 203023 02 $20.765.574

0 2402115 CoP 262122 03/07/2026 | 260138203 203023 03 $6.379.397

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de ta Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria
de Hacienda y de Infraestructura, se compromate a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe cubrirse
el valor del contrato en la actual vigencia fiscal.

6. FORMA DE PAGO:

El proceso de contratacion es estructurado

Por lo tanto, los oferentes debvefén‘ proyectar todos-los costos directos e in {
culminar el plazo del mismo. EL MUNICIPIO cancelaré el valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente
proceso de la siguiente manera:

r

UB0 OFICIAL - AL&&L’QEA&% WMANIZALES

. Un anticipo por valor equivalente al 20% con la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias exigidas y constitucion por parte i trimonio auténomo. El anticipo se regira
porlas condiciones sefialadas en el -

. E! valor restante sera cancelado ‘mediante pago iales, ‘de’ acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria 0 supervision en el mes
inmediatamente anterior, las cuales ademas deben serverificables fisicamente y deberén soportarse en Actas de Obra,
de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado y de la certificacion de encontrarse el Contratista
dia en el pago de aportes al Sistema de la Seg cales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizar al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacién del contrato y la debida actualizacion de polizas de estabilidad).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacién
unilateral de! contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista '
durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que; en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista, Para causar el pago final
del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

DcCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia & +57 (606) 8928000 - +57 (018000) €98 988
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Parégrafo 3. Para los Pagos, el contratista de-obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda o certificacion del pago de los aportes a pensién, riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que presente
Sus servicios para la ejecucion del proyecto.

El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse
a cualquiera de [as condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales har4 las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. '

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje
indicado por el contratista en su propuesta.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Requisitos Habilitantes serén-objeto de verificacion, por lo tanto, si fa propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “CUMPLE". En caso contrario, se evaluara como "NO CUMPLE",

CAPACIDAD JURIDICA Y CLASIFICACION | Debe cumplir con lo sefialado en el
UNSPSC pliego de condiciones.

_ v . Debe cumplir con lo sefalado en el
REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA pliego de condiciones.

HABILITANTES Y : Debe cumplir con lo sefialado en el
sU N CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION KR pliego de condiciones.

VERIFICACION (AP : Debe cumplir con lo sefialado en el
| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL olieqo de condiciones.

EXPERIENCIA Debe cumplir con lo sefalado en el

pliego de condiciones.

Factores de Puntuacion, la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes: :

Oferta econdmica

©QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 {018000) 698 988
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Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional

Vinculacion de personas con - 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas
de mujeres

Mipyme

Los criterios de desempate se aplicaran conforme al numeral 4.7.:del documento base o pliego tipo anexo al pliego
electronico. . e

8.  RIESGOSASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durfargte la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es-el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratami re-otr

Entre los riesgos que se deben tipificar, est!ma y asignars
directa que existe entre este y los riesgos financieros, leg:

9. GARANTIAS

81  GARANTIADESEREDADDELAOFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garanitia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de fa garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

_ Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (i) Patrimonio autonomo vy (iii)
Garantia Bancaria.
QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia @+57 (606} 892 80 00 - +57 (018000) 698 288
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Aseguradol |\ ie1PIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801,053 — 7

beneficiario
Ampares Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
P articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. »
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.

Valor Asegurado el valor asegurado correspondera al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial

° Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva,  rio solo con su sigia, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes ‘del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar -claramente ios
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los oforgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta ser4 irrevocable, de tal manera gue el Proponente no podré retirar ni modificar los

terminos o gondiciones de la misma, S0 pena de que la Entidad pueda hacer efectiva ia garanta de seriedad de Ia
oferta.

8.2  GARANTIAS DEL CONTRATO
8.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimienito, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira
la aprobacién de la Entidad. Esta garantfa tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2,1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ o S ,
beneficiario MUNICIPIO.DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053 - 7
Amparos, mp : _vigenci .
vigencia y valores | | Cumplimiento general del contrato y | Plazo d y| Por  una  cuantia
asegurados el pago de Ias multas y la clausula | cuatro (04) meses mas | equivalente al 20% del

BARAl $écuniara quese le fmpongan (es{e amparo  debe valor total del contrato
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estar vigente hasta la
| liquidacion del contrato)
Buen manejo y correcta inversién | Hasta la liquidacion del | Cien por ciento (100%)
del anticipe contrato o hasia la | del valor total del anticipo
R - | amortizacion ~ del
: anticino
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Veinte por ciento (20%)
‘sociales legales € indemnizaciones | (3) afios mas. del valor total del contrato.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
‘territorio nacional para la ejecucion del
contrato A ;
Estabilidad y calidad: de las.ob
ejecutadas entregadas a saisfaccion

) afios | Treinta por ciento (30%)

:,cogtadbs_,a.;_partir de la | del valor final de las

fecha de suscripcion del | obras.

| de las obras por parte
- | de la Entidad.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que fi n el certificado. de-existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y n con su sigla, a o ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

° No se acept ias anombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando_el. una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion‘de cada uno de los integrantes.

° Para el contratista ko structura plural (union temporal, consorcio): la.
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

US0 OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

|e Numero y afio del contrato
Informacion ° Objeto del contrato ‘
necesariadentro | e Firma del representante legal de! contratista
de la péliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar-a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién yfo prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prarroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.22 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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El Contratista sera responsable de Ia reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo 0 en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a
llevar & cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios
(5) contados a partir de Ia fecha del Acta de Recibo. Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantfa respectiva y el Contratista no
realiza Ias reparaciones dentro de ios términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Sitas reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, ia Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones. :

8.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare Ia Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con fas
siguientes caracteristicas: ’

CARACTERISTICA CONDICION.
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza ‘
Asegurados { MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 - 7 y el Contratista
. ° Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia ¥y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera. )

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se
debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes. ’ ‘

® Para el Contratista conformado por una estructura plural {unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma. :

Tomador

Valor ° Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo.de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 -

Beneficiarios 7
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CARACTERISTICA CONDICION
‘ ‘ Responsabifidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
Amp: hechos u omisiones dei Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
paros i L P ,
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en e numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e  Numeroy afio del contrato ‘ o
o o Objeto del contrato
Inﬁ;rm:;n::kge;;?::a e  Firma delrepresentante legal del Contratista i
' ' ' o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

En esta péliza solamente se podrén pactar deduéibies con un t
pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores

Este seguro debera constituirse y present
para la garantia nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no serén admisi El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del

seguro de responsabilidad civil extracontra
10. INDICACION DE SI LA CONTRATACI

El Proceso de Contratacion esta cubiert
Secretaria de la Comunidad Andina de Na

_Cumplimiento-si el valor a asegurar es $14.980.420:20 aproximar a $14.980.421

o;ﬁe méximo del diez p‘or'biento(w%) del valor de cada
i1 (2.000) SMMLV..

arse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo términio establecido

ESTA.COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

\cuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la

Alianza Sl . Sl NO N/A NO
del Sl NO N/A N/A NO
Pacifico, Perd. Sl S| NO N/A NO
Canadéa Sl NO N/A N/A NO
Chile Sl S NO N/A NO
Corea Sl ‘NO N/A N/A NO
Costa Rica S 8l NO N/A NO
Estados AELC Sl Sl NO N/A NO
Estados Unidos Sl NO N/A N/A NO
México Si NO N/A. N/A NO

El Sl
Tr::rgtglo Salvador | NO N/A NfA NO
Guatemala Sl Sl Sl NO Sl

QCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Ca
i www,manizales.gov.co
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| Honduras sl NO N/A . NA NO
Unién Europea Si Si NO N/A NO
Israel -8l NO N/A N/A- NO

Reino Unido e Irlanda sl ) ; o ‘

del Norte Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl S| NO Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y senvicios de los Estados que cuenten con Un
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.

10. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS CON PRECIO ARTIFICIAL-
MENTE BAJO.

Enel evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, ho parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion vy
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. Del
Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como.un criterio metodoiégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con posterioridad a la
apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion. de las ofertas econdmicas, para ello la entidad
debera determinar el tiempo de traslado que oforgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones,

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacion de la entidad o esta determine que
alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no
se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad de! proceso.

Para lo cual, al ser un criterio metodoldgico, el Municipio de Manizales utilizara el siguiente criterio, que contiene
aspectos similares a la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente.

8.1. IDENTIFICACION DE PROPUESTAS CON POSIBLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO.

Para este fin se empleara uno de los dos procedimientos que se describen a continuacion: .

a) Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaracion a los proponentes a cuyas
ofertas se les haya disminuido en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal.

b) Para identificar la posibilidad de precios artificialmente b”ajos cuando hay 5 o mas ofertas en un Proceso de
Contratacion, el comité evaluador procedera de fa siguiente forma:

Tomar el conjunto de ofertas a evaluar:

1. Calcular la mediana del valor de las ofertas.

QcCalle 19 No, 21 _ 44, Manizales, Caldas, Colombia f@,‘f57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
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2. Calcular la desviacion estandar del conjurito. -~~~ ' -
3. Determinar el valor minimo aceptable para la ‘Entidad Estatal de acuerdo con la metedologia explicada a
continuacion (Colombia Compra Eficiente): o '

Para calcular la mediana, la Entidad Estatal ordenaré los valores de mayor a menor y tomar ef valor de la oferta en la
mitad de la lista. Si el nimero de ofertas es par, tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos.

La desviacion estandar es el resultado de aplicar la siguiente formula:

De,svi,a,cioh estandar: o -

Donde n es el nimero de ofertas. D . »
E! valor minimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviacion estandar:

' Jgﬂé‘;{l’aior de la oferta;-Promedio de los v

Valor Minimo Ace 2 s
Cuando el total de ofertas analizadas es igual 0 mayor a ci
minimo aceptable se identifican como posibl rtas,
Es evidente que cuando una propuesta ofe
mercado realizado por la enfidad, y a lo
situaciones que no son deseabiles para la
ingresos verdaderos del contrato.

 valo ente inferiores a los establecidos en el estudio del
ertados por los propone el proceso, se pueden presentar dos

tidad contratante: .

1. El proponente desconoce los cos ﬁ
2. El proponente utifiza su oferta como parte de una estrategia colusoria o pretende debilitar a otros proponentes
durante el proceso de seleccion ~ I

Para el primer caso, después de identific rian corjﬁg"‘ura‘rse con precio artificialmente bajo, el
comité evaluador procederé a solicitar acla "
precios artificialmente bajos, para verifica

esconace 0 no los costos e ingresos verdaderos del
contrato.

8.2. SOLICITUD DE EXPLICACION DEL PRECIO ARTIFIC MENTE BAJO

Los proponentes requeridos para ,preséntar aclaracion de la oferta con posible precio arfificialmente bajo, deberan
presentar una desagregacion completa de su precio, de manera que se identifique claramente la estructura de costos
y su coherencia frente a la propuesta presentada, incluyendo los soportes que demuestren las justificaciones.

Oferta = Costa del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales +imprevistos + utilidad

Para el presente proceso de licitacion publica, el proponente requerido debera éxplicar su oferta econdmica
discriminando:. - : ‘
° Analisis de precios unitarios para cada uno de los items def presupuesto.

. Cotizacion de materiaies Y equipos y transpories usados en el andlisis de precios unitarios.
° Andlisis de cuadrillas usadas para calcular los anélisis de precios unitarios, identificando Los costos del per-

sonal, factor prestacional (Primas, cesantias, Inereses de las cesantias, Vacaciones), caja de compensacion Familiar,
seguridad social, parafiscales en general, dotacion, etc.

e Presentar el analisis dé’AlU correspondiente & la propuesta, discriminando los costos indirectos, gastos ad-
ministrativos, personal, impusstes, utilidades, etc. -
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° “En ningln caso el contratista puedejus‘tiﬁcar'su experiencia como argumento para el soportar el precio artifi-
cialmente bajo, debido a que se trata de un requisito habilitante que va se encuentra evaluado por la Entidad.

Soportes: ‘ ‘ , o - | . |
El oferente debe presentar soportes de sus justificaciones y el Munitipio podra verificar la veracidad de los
documentos presentados ante las personas naturales o juridicas que se considere.

Para el presente proceso, el comité evaluador debera determinar si la oferta se califica con precio artificialmente bajo
0 no, el comité evaluara la ccnsisiencia y coherencia de la estructura de costos discriminada en la-explicacion dada
por el oferente requerido, y si la misma no es satisfactoria, la propuesta sera rechazada.

Cuando un proponente justifique su-precio fior. factérés de ecenomia d

tifi : e escala ¢ economia de alcance, deberd
soportarlo con las cotizaciones*de los bienes a.los.cuales tiens dicha ventaja, para que fa entidad los incluya en los

proximos estudios de mercado;

En caso de no presentar soportes, el oferente sera rechazado

Se firma en Manizales, en el mes de julio del afio 2026,

: .. HECTORJOSE BARAHONA CHAPARRO
Seoretaria de Despacho . Profedjonal Universitario
Secretaria de Infraestructura ) ‘ Segretaria de Infragstructura

CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA " HEcTos

Proyectd: Felipe Gémez Robledo Ingeniero Co‘ntralislg Secretaria de infragstruct vy

-
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