ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO 071-00-A-COFAC-DIFRA-2026
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo

. Pagina | 1de 25

Version No.

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.
CLAUSULA 20.
CLAUSULA 21.

CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.
CLAUSULA 25.
CLAUSULA 26.
CLAUSULA 27.
CLAUSULA 28.
CLAUSULA 29.
CLAUSULA 30.
CLAUSULA 31.

DEFINICIONES ..........o.coviioiiieeeeeeeeeeeeee e 2
OBIETO ...t 3
ALCANCE DEL OBJETO .........cooooiooeeieeeeeeseeeeeeeeeeeeeen e, 3
PLAZO DEL CONTRATO ..ot 3
VALOR DEL CONTRATO ........cooomiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e, 4
APROPIACION PRESUPUESTAL...........cc.cooovviviieeeseeeeneeeeeeeseernenn, 5
FORMA DE PAGO ...........oooioieieoeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA ...........ccc.cooooe..... 9
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA..................... 11
DERECHOS DEL CONTRATISTA .......coooviiiiieeeeeeseeeeeeseeees e 14
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD .........ccoooiviviiieieeeeeeeeeeeeeeeeen, 14
RESPONSABILIDAD ..........c.oooooiveieeeeeeeeeeeeee oo 14
INDEMNIDAD ..........oooomimieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
MULTAS ..ot 15
CLAUSULA PENAL .........oooioooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevee e 17
CLAUSULAS EXCEPCIONALES ............oooiooieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 17
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ..........cc.cooooviiieirseeeeeeeseeeeeenn. 17
GARANTIAS ..o 18
CATALOGACION OTAN .......oooooiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 22
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA ......coooooviiirieeeeeeeeeeen. 23
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y

EL CONTRATISTA .....oooooimiiiieoeeeeeeeeeeeee e 23
CESION . .....ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 23
INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION23
ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION .........cc.ooooiviiiiiee, 23
INTERVENTORIA .......ooooimiimioieeeeeeeeeeeeeeee e, 24
LIQUIDACION ........o.coooooimiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION ................ 24
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL ................ 25
NOTIFICACIONES ..........ooioioiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25
DOCUMENTOS ... 25
FIRMA ..ot 25




ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO 071-00-A-COFAC-DIFRA-2026
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Cédigo . Pagina 2 de 25
Version No.

Entre los suscritos: La sefiora Coronel MARIBEL SILVA BARRERA, mayor de edad,
domiciliada en Bogotad, identificada con cédula de ciudadania No. 52.392.411, quien actua
en calidad de DIRECTORA INFRAESTRUCTURA, cargo para el cual fue nombrado
mediante Resolucion N° 1097-A del 26 de diciembre de 2025, actuando en nombre y
representacion de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA con NIT No. 899.999.102-2, en adelante "“LA
ENTIDAD”, por una parte; y, por la otra, la sefiora DALIA DAZA RAMIREZ, mayor de
edad, identificada con C.C. No. 51.957.795 de Bogota D.C., quien actia como
Representante del CONSORCIO DAZA CON NIT 902.079.699-1, conformado por DAZA
ARQUITECTURA S.A.S. NIT. 901.649.021-1 con una participacion en el consorcio del 50%
y CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ Persona Natural con C.C. No. 79.277.369 de Bogota,
D.C. con una participacion en el consorcio del 50%, de acuerdo con documento de
constitucion consorcial y otrosi del mismo, en adelante “EL CONTRATISTA”, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

Consideraciones:

I. Que la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Direccion de Infraestructura expidid la
Resolucion No.002 del 22 abril de 2026 mediante la cual se ordend la apertura de la
Licitacion Publica de Obra No. 071-00-A-COFAC-DIFRA-2026, cuyo objeto consiste en
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION
DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 3.

II. Que mediante la Resolucién 006 del 03 de julio de 2026, la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, adjudico el proceso de Licitacion Publica de Obra No.071-00-A-COFAC-
DIFRA-2026 cuyo objeto es “"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA LA OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3” al CONSORCIO DAZA, representada por la
sefiora DALIA DAZA RAMiREZ, conformado por la sociedad DAZA ARQUITECTURA
S.A.S. NIT. 901.649.021-1 con una participacion accionaria del 50% y CARLOS
RODOLFO DAZA RAMfREZ, persona natural.

Con base en las anteriores consideraciones la Entidad y el Contratista, en adelante
denominados conjuntamente 'las Partes', acuerdan que el presente Contrato se regira por
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de
2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que
las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:
CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 5 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben
ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
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Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA LA OBRA
PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS
PROFESIONALES EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contrataciéon No. 071-00-A-COFAC-DIFRA-2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

Las especificaciones técnicas del proceso se encuentran definidas en los archivos:

ESPECIFICACIONES TECNICAS ALOJAMIENTO SOLDADOS PROFESIONALES
CACOM-3.
CONDICIONES GENERALES ALOJAMIENTO SOLDADOS PROFESIONALES C3

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdmica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de la obra es a partir del perfeccionamiento del contrato y
cumplimiento de los requisitos de ejecucidn previa suscripcion del acta de inicio de obra,
asi:

Quince (15) dias calendario contados a partir del dia siguiente a la adjudicacion del contrato
de obra, para adelantar los tramites administrativos previos requeridos para iniciar la
ejecucion material de las obras, los cuales consisten en:

¢ Hojas de vida del personal del contratista de obra.

e Manual de seguridad industrial y salud ocupacional.

e Cronograma de ejecucion de obra.

e Organigrama del personal técnico y administrativo.

e Revision analisis de precios unitarios a presentar por el contratista junto con el AIU.
¢ Plan de manejo ambiental.

¢ Actas de vecindad en conjunto con contratista de obra.
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e Revisidn preliminar proyecto

e Esta documentacidon debera estar aprobada por el supervisor del contrato.

e Asi mismo, debera llevar a cabo las actividades de logistica necesarias para la ejecucién
fisica de la obra en los plazos pactados.

e Demas tramites administrativos, establecidos en el documento de condiciones generales
del proceso.

Seis (06) meses de ejecucion fisica de obra, contados a partir del siguiente dia calendario
del tiempo correspondiente a los tramites administrativos previos y perfeccionamiento del
contrato, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2026 o lo primero que ocurra.

Nota: La firma del acta de inicio de obra, se debera efectuar al dia siguiente del tiempo
correspondiente a los tramites administrativos previos y perfeccionamiento del contrato,
es decir, la aprobacién de la garantia cuando el contrato la requiera; La existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacion con
recursos de vigencias fiscales futuras, y La acreditacion de que el contratista se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
en los términos que establezca la normativa y aprobacién como minimo de la hoja de vida
del Director de Obra.

Nota: Para el recibo de esta obra debera observarse los Lineamientos para la entrega y
recepcion de obras de infraestructuraFAC-S-2026-007241-CR del 2 de julio de 2026 / MDN-
COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODAF- JESED

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.829.482.951,00), incluido el AIU, el IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, conforme Formulario de Oferta
Econdmica.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
valor total establecido en el presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS. - La ejecucion del presente contrato
se realizard de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la
Republica de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se
establezcan y que se causen por la celebracién, perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento
o liquidacion del presente contrato, estaran a cargo de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: SERVICIOS. Los servicios objeto del presente proceso se
encuentran gravados a la tarifa de IVA general vigente, conforme a lo dispuesto en el
articulo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016, en los contratos de construccidon de bien
inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la base de los honorarios obtenidos
por el constructor, cuando no se pacten honorarios el impuesto se causara sobre la
remuneracién del servicio que corresponda a la utilidad obtenida por el constructor.
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PARAGRAFO TERCERO: EQUIPOS: Los equipos objeto del presente proceso relacionados
en el Capitulo 27 del documento del anexo de oferta econdmica, se encuentran gravados
a la tarifa de IVA general vigente.

PARAGRAFO CUARTO - CONTRIBUCION LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013:
El contratista debe tener en cuenta la ley 1697 de 2013, por la cual se crea la ESTAMPILLA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE
COLOMBIA, adicionado por el Articulo 52 del Decreto 2642 de 2022

Esta contribucidén se pagara por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus
conexos cuyo valor esté entre:

CONTRIBUCION OBRA PUBLICA

Base Gravable Tarifa
Valor Contrato antes de IVA 5%
CONTRIBUCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
Base Gravable Tarifa
Contratos entre 26 y 52.626 UVT 0.50%
Contrato entre 52.652 y 157.878 UVT 1.00%
Contratos mayores a 157.904 UVT 2.00%

La base gravable se determinara como el valor correspondiente al momento del pago,
por el término de duracién del contrato respectivo. La contribucion sera liquidada y
retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al
contratista.

PARAGRAFO QUINTO - CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA. El CONTRATISTA
debe tener en cuenta la Ley 1738 de 2014 por la cual los contratos de obra se debe aplicar
la contribucidn de contrato de obra el 5% sobre la base gravable.

La base gravable se determinara como el valor correspondiente al momento del pago,
por el término de duracién del contrato respectivo. La contribucidon sera liquidada y
retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al
contratista.

PARAGRAFO SEXTO: La Direccién Financiera de la FAC liquidara las retenciones de Ley
y todas aquellas que se puedan generar por la celebracion del contrato conforme los
parametros fijados por la Ley, a la fecha de la realizacion de los pagos o abono en cuenta
al contratista seleccionado.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El presente proceso cuenta con respaldo presupuestal conforme lo siguiente:

1. La destinacidn del gasto del presente proceso corresponde al rubro de Inversion, por
lo tanto, cuenta con ficha EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas

- SUIFP, bajo el Cddigo Bpin: 202400000000033, nombre del proyecto: Mejoramiento
del componente de infraestructura para el desarrollo de la politica integral de bienestar
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2.

para el personal integrante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y sus familias
Nacional.

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 57626 de fecha 19 de febrero de 2026, expedido por
la Direccién Financiera de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - DIFIN vigencia 2026
por valor de $3.215.000.000, y que de acuerdo al valor adjudicado es
$2.829.482.951,00, documento que respaldan la existencia de recursos disponibles
para la presente contratacion, conforme apropiacion presupuestal

DEPENDENCIA 1008 DIRECCION(gEFT:)RAESTRUCTRURA VIGENCIA FISCAL 2026

CDP No.57626 FECHA: 19-FEB-2026

C-1505-0100-1-20109B-1505044-02

ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE
POSICION BIENESTAR CONSTRUIDA, ADECUADA Y
CATALOGO DEL DOTADA - MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE $2.829.482.951,00
GASTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE LA POLITICA INTEGRAL DE BIENESTAR PARA
EL PERSONAL INTEGRANTE DE LA FAC Y SUS
FAMILIAS NACIONAL

Valor total Vigencia Fiscal 2026 $ 2.829.482.951,00

A continuacién, se discrimina la apropiacién presupuestal por USO PRESUPUESTAL.:

Codigo Poryecto Codigo Descripcién uso Cédigo Modalidad Unidad
Producto Inversién Uso presupuestal Descripcion Cantidad | Valor Unitario Suma de valor total
Recurso | Inversién presup P unsesc | i Medida
DIFRA - OBRAPUBLICAPARA LA
R10 | C150501001 |1-201098-1505044-02 | 02-01.-01.001.001 | ©20101001-001- |VIVIENDASPARAPERSONAL |CONSTRUCCION DEALIAMIENTOS | 71111y |y jcyracinpUBLICA | Global | 1,00 | 2761.884.969,00 2.761.884.969,00
07 MILITAR DESOLDADOS PROFESIONALES EN EL
|COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Total 02-01-01-001-001 $ 2.761.884.969,00
R10 | C1505-01001 |1-201098-1505044-02 | 02:02-02-008.003 | 020202008003~ |SERVICIOSDEENSAYOY | TRAMITE CERTIFICACION RED DE | g, 141905 |1 ciTacion pUBLICA | Unidad | 1,00 2.364.050,00 2.364.050,00
044 ANALISIS TECNICOS (GAS NATURAL
Total 02-02-02-008-003 $ 2.364.050,00
APARATOS DE CONTROL
R10 | C1505010041 |1201098-1505044-02 [ 02.01.01.008.005 | O2OL 01004006 |ELECTRICOVDISTRIBUCION |, i ¢ 39121011 [LICITACIONPUBLICA| Unidad | 1,00 | 10.445.925,00 10.445.925,00
- : e : : R 02 DE ELECTRICIDAD Y SUS 0 fva nida g - ! 94
PARTES Y PIEZAS
Total 02-01-01-004-006 $10.445.925,00
BOMBAS, COMPRESORES,
02-01-01-004-003 mODL?iTJELS\CD:‘:;?TZgRES D |SOVBA SUMERGIBLE DE 1 HP, EN
R10 | C1505-0100-1 [1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 o - ! HIERRO DUCTIL CON MOTOR 40151513 | LICITACION PUBLICA | Unidad | 1,00 2.853.058,00 2.853.058,00
02 POTENCIANEUMATICAY
ELECTRICO DE 1800 RPM.
VALVULAS Y SUS PARTES Y
PIEZAS
BOMBAS, COMPRESORES,
MOTORES DE FUERZA SISTEMA  EYECTOR DE  AGUAS
R10 | C-1505-0100-1 |1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004.003 | 020101004003~ |HIDRAULICAY MOTORES DE | RESIDUALES DE 3 HP ENHIERRO 40151519 | LICITACIGN PUBLICA | Unidad | 1,00 6.426.587,00 6.426.587,00
02 POTENCIANEUMATICAY | DUCTIL CON MOTOR ELECTRICO DE
VALVULAS Y SUS PARTES Y 1800 RPM.
PIEZAS
BOMBAS, COMPRESORES,
MOTORES DE FUERZA
R10 | C1505-0100-1 |1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 | 020101004005~ | HIDRAULICAYMOTORES DE 156 ipongumATICOS,0 HP. | 40151510 |LiciTacion pUBLiCA | unidad | 1,00 | 21.911.90,00 21.911.909,00
02 POTENCIANEUMATICAY
VALVULAS Y SUS PARTES Y
PIEZAS
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
020101004003 |OTRAS MAQUINAS PARA | TIPOSPLITTECNOLOGIA INVERTER
R10 | C1505-0100-1 |1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 00 USOS GENERALES Y SUS  |DE36.000 BTU/h CON UNIDAD 40101701 |LICITACIGNPUBLICA | Unidad | 1,00 | 10.753.277,00 10.753.277,00
PARTES YPIEZAS EVAPORADORA TIPO ROUND
CASSETTE, 220V/1Ph/60Hz.
c20n0n00e00s- [T MUNS e e i
R10 | C1505-0100-1 [1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 e " |usos Generates v sus || PO 40101701 | LICITACION PUBLICA | Unidad | 1,00 2.495.372,00 2.495.372,00
PARTES YPIEZAS
12.000 BTU/h, 220V/1Ph/60Hz.
20101000, |TTRAS WIS L OLOGlA
R10 | C1505-0100-1 [1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 0108093 1usos GeneraLes v sus 40101701 | LICITACIGN PUBLICA | Unidad | 1,00 5.188.876,00 5.188.876,00
09 INVERTER DE 36.000 BTU/h,
PARTES YPIEZAS
220V/1Ph/60Hz
920101004003, | OTRAS MAQUINAS PARA
R10 | C1505-0100-1 |1-201098-1505044-02 | 02-01-01-004-003 00 USOS GENERALES Y SUS  |VENTILADOR DE PARED 40101609 | LICITACIGN PUBLICA | Unidad | 16,00 322.433,00 5.158.928,00
PARTES YPIEZAS
Total 02-01-01-004-003 $ 54.788.007,00
TOTALCPA|$ 2.829.482.951,00
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CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO cancelard al CONTRATISTA el valor del contrato la suma de
$2.829.482.951,00 de la siguiente manera:

CORTES PARCIALES DE ACUERDO CON LA EJECUCION DE OBRA:

Se realizaran Pagos Parciales de Obra hasta por el 100% del valor adjudicado, los cuales
podran ser mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales. En todo caso, los pagos
deberan ser evaluados por la interventoria, quien de acuerdo con el avance de obra podra
definir en qué momento de la vigencia se efectuara el corte parcial de obra. Es de aclarar
que para ser obligados y pagados deberan presentar recibo a satisfaccion parcial del avance
de obra y cumplimiento de los demas tramites administrativos, los cuales seran pagados
con cargo al PAC distribuido de la siguiente forma:

PAGOS CON CARGO AL TERCER TRIMESTRE 2026: Hasta por el 40% del valor
adjudicado, pagaderos en los meses agosto y/o septiembre.

PAGOS CON CARGO AL CUARTO TRIMESTRE 2026: Hasta por el 40% del valor
adjudicado, pagaderos en los meses octubre y/o noviembre y/o diciembre.

SALDO: Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos parciales, es decir, el valor
del saldo final del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del mes de diciembre
de 2026 y/o Cuentas por Pagar 2026, pagaderas en el primer trimestre de 2027,
previo recibo a satisfaccién final o total de la obra, debidamente firmada por EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR y ORDENADOR DEL GASTO.

PARAGRAFO PRIMERO. - SEGURIDAD SOCIAL Para la realizacién de los pagos por
parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA se requiere
la acreditacién, por parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), que
el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando a ello haya
lugar, dentro de los ultimos seis (06) meses. de conformidad con lo sefialado en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario,
adicionado por el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas juridicas o las personas
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF
deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento.

En caso de que un Consorcio, debera aportar el documento suscrito por sus integrantes,
en el cual se evidencie la forma de facturacion, el beneficiario y la cuenta bancaria en la
que se efectuaran los pagos.

PARAGRAFO SEGUNDO. - DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, Se efectuara, previa
presentaciéon de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfaccién, paz y
salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social y las respectivas
planillas de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
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requisitos legales previstos para el pago, de acuerdo a la Ley y previo el tramite
administrativo a que haya lugar.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas
juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentran exentas de realizar los
aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha
situacién la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta Ia
documentaciéon de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Nota 2: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal
efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA elegido y no tendra para ellos derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna manera.

Nota 3: Para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

PARAGRAFO CUARTO. - FORMA DE PAGO. La forma de pago establecida, no sera
obstaculo para que una vez cumplida la entrega a satisfaccién, EL MINISTERIO pueda
efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC
y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo el cumplimiento de
los tramites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante
decision unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se
subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

Nota 1. No obstante, lo anterior se podran efectuar pagos adicionales si dentro del proceso
de ejecucién del contrato, se tiene un avance mayor al planeado en la forma de pago, que
permita recibir el servicio a satisfaccion en un mayor porcentaje, siempre y cuando haya
disponibilidad de cupo de PAC.

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

e Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

e Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso.

e Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

e El Contratista al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

e Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral.

e El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente
contrato.
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CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones senaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso y de las establecidas en por la entidad, vigente durante la ejecucién del contrato,
el Contratista se obliga a:

1.

2.

10.

11.

12.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, plazos y obligaciones definidas en los estudios previos, el pliego de
condiciones, documento condiciones generales, el Contrato incluyendo su Anexo
Técnico, y la propuesta presentada por el contratista y demas documentos del
proceso.

Entregar la programacién de obra del Contrato, asi como toda la documentacién para
realizar los tramites administrativos durante el tiempo indicado en el documento
condiciones generales

Atender de manera oportuna y de acuerdo a los tiempos estipulados, los
requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta la Entidad a través del supervisor del contrato de interventoria o
del interventor en desarrollo de sus funciones, para la correcta ejecucion del contrato
y el cumplimiento de sus obligaciones

Aportar, antes de la ejecucién, durante el contrato y al final de la ejecucién del
contrato, la documentacion necesaria para adelantar los tramites en desarrollo del
contrato, y los relacionados para la liquidacién del mismo.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA NACION - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

Informar a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA y a la interventoria a mas tardar el tercer (3) dia habil
siguiente al momento en el que tenga conocimiento de cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones, especialmente las investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
contratista y la iniciaciéon de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes al ser el contratista una figura Plural.
Comunicarle a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad y demas compromisos de
acuerdo a los factores ponderables ofrecidos durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato e implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en
el sitio de la obra.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periddicamente la composicidon del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los términos
convenidos con la Entidad Estatal una vez suscrito el contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la
obra contratada por la entidad.

El contratista CONSORCIO debera vincular un porcentaje de empleados o contratistas
por prestacion de servicios colombianos, de al ciento por ciento (100 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

El Contratista CONSORCIO deberad mantener su composicién acorde con lo exigido
por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, acorde al puntaje obtenido en lo referente al apoyo de la industria
nacional.

De conformidad con lo establecido por el articulo 1 del Decreto 392 de 2018, se hara
seguimiento durante la ejecucion del contrato a través de la Interventoria, verificando
durante la ejecucion del contrato que el contratista mantiene en su planta
de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la
otorgacion de puntaje por este concepto.

El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que
asi lo demuestre. Esta verificacidon se hara con el certificado que para el efecto expide
el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha
certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en
el presente documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.
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27. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto

28.

29.

30.

31.

32.

del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

1.

2.

Colaborar con LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA en cualquier requerimiento que ella haga.

El contratista deberd cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria, Supervision, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza
Aeroespacial Colombiana, que debera entregar el Supervisor al Contratista, al firmar
el acta de inicio del contrato.

Elaborar, suscribir y presentar a LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA las respectivas Actas Parciales de Obra. Estas
Actas Parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato, segun
corresponda.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial, de urbanismo, de
responsabilidad social y demas normatividad que le compete conforme a normas
aplicables, las especificaciones técnicas y naturaleza de la obra.

Para la elaboracién de los Estudios de Seguridad Personal, el contratista debera
entregar la documentacidon de todo el personal que intervenga en la ejecuciéon del
contrato al interventor.

Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de proteccion en las
instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones
legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, respondera
por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA no asume responsabilidad alguna por los dafios y perjuicios que
llegaren a ocasionarse. EL CONTRATISTA, ademas de la obligacion de establecer y
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, segun lo
establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su
ambiente de trabajo. (Capitulo VI PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS
PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438
de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 1562 de 2012 y las demas normas sobre la
materia).

Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquin vy
primeros auxilios que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo.
Asi mismo, respondera por la seguridad del personal a su cargo y cuidara de los
equipos, materiales y elementos, para lo cual organizara un almacén en el sitio de la
obra.

Sera responsable del pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales a obreros
y demas personal que vincule para la ejecucién de la obra, servicio de vigilancia que
requiera, cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros, y demas aspectos que
requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlard el orden y velard porque
las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el
contrato. Atenderd las instrucciones impartidas por el interventor en la ejecucion de
la obra. En caso de necesitarse informacion adicional para ejecutar la obra especifica
o para resolver alguna inquietud técnica, la solicitara al interventor con la debida
antelacioén.

Mantener el balance econdmico del contrato.

Para el personal de oficiales de obra y ayudantes de obra que van a ejercer trabajo
en alturas, el contratista antes de realizar los respectivos trabajos debera presentar
los respectivos soportes de curso vigente y actualizado para desempeiar estas
actividades, teniendo en cuenta que su no tenencia impide la realizacién de los
trabajos, so pena de responsabilidad exclusiva del contratista

El contratista cumplird con las normas internas dentro de la Unidad Militar
Aeroespacial en cuanto a seguridad, transito de vehiculos, transito de personal.
Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas y mantener
indemne a la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (FAC-CODAF-JELOG-DIFRA) en
este evento.

Cumplir con las obligaciones establecidas para el 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1860 de
2021, con respecto al fomento a la ejecuciéon de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
establecida en el nhumeral 7.4 en este documento

Debera llevar libro de bitdacora de la obra en los términos establecidos en la
documentacion del proceso (mirar condiciones generales)21. Informar a la FAC de
las diferencias entre los disefios y lo encontrado en el sitio una vez se adelanten las
demoliciones y obras preliminares contempladas en caso de aplicar.

Contar con el personal minimo requerido para la ejecucidon de las obras, de
conformidad con el numeral 2.1. sobre personal minimo requerido del documento
titulado “Condiciones Generales”

Aportar, al final de la ejecucidon del contrato la documentacidon necesaria para
adelantar el trdmite de liquidacion.

Constituir y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las
garantias expedidas con ocasion de la suscripcién del contrato, teniendo en
consideracion el plazo, el valor, asi como las eventuales prorrogas, adiciones,
modificaciones, suspensiones, entre otras que puedan afectar su vigencia o monto.
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18. Presentar los documentos en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 por el cual se

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

establecido el Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales, y la Resolucidon 032 de 2019 del Ministerio del Trabajo en los términos del
articulo 4.1.2.1.3 sobre seguridad y salud en el trabajo de este EDP, asi como lo
establecido en el numeral 7 del documento condiciones generales.

Las demas que estén contenidas en el Manual de Interventoria y Supervision de la
FAC y en los documentos técnicos del proceso y los derivados del contrato a suscribir.
Entregar al interventor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier
aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

Dar a conocer a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social
que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la
obra.

Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y
demas implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna
ejecucion de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores
descritos en la propuesta que hace parte del presente contrato.

Entregar la documentacion de los trabajadores que sean aprobados por la
Interventoria de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados a
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA para poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes.
Entregar al supervisor o interventor para su aprobacion al momento de la suscripcién
del acta de inicio el cronograma y la asignacion de recursos (de personal, de equipos
y financieros), rendimientos, desagregacion de actividades, interrelacion,
precedencias, ruta critica, holguras, duracién de actividades, fechas tempranas vy
tardias, puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible
de la obra publica, en forma escrita y en medio magnético, debidamente revisados
y aprobados con visto bueno de la Interventoria como requisito previo a la firma del
acta de inicio correspondiente y del delegatario contractual.

Entregar al interventor o supervisor el organigrama del personal técnico y
administrativo que efectuara la obra debidamente revisados y aprobados y con visto
bueno de la Interventoria como requisito previo a la firma del Acta de Inicio
correspondiente.

Entregar al interventor el analisis de Precios Unitarios, elaborado para cada uno de
los items de la lista de cantidades de obra, que deberan cumplir estriccamente con
las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

Presentar los documentos de verificacidon de los profesionales, segun las condiciones
generales del anexo técnico.

Dar cumplimiento al numeral 4.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestion,
del documento estudios y documentos previos.

Dar cumplimiento al numeral 4.1.3 Compras Publicas sostenibles con el ambiente y
socialmente responsables, dispuestas en el documento y estudios previos del
proceso.

Dar cumplimiento al numeral 4.1.5 Catalogacion OTAN, del documento estudios y
documentos previos del proceso.

El contratista_que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en tramite
de facturacién electréonica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual
consiste en que debera expedir la factura electrénica con los siguientes reqguisitos:
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- Registrarse al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,
como receptor Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que
las envien automaticamente, junto con el contenedor electrénico -Documento zip
(PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN.

- El codigo de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000
SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEROESPACIAL

- Silafactura no es recibida y registrada en el SIIF Nacién NO va a ser posible generar
obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que estan obligados a facturar
electronicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboracién.

33. Cargar en el SECOP II |as facturas generadas en la ejecucidon del contrato de acuerdo
en los especificado en la Guia Gestién Contractual — Proveedores de CCE.

34. Y las demas establecidas en el Documento de Estudios Previos, numeral
4.1.2., de fecha 24 de marzo de 226, Obligaciones generales y particulares
del futuro contratista.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.
2. Los establecidos en la Ley

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el
desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4, Entregar al Contratista la informacién que requiera para la ejecucién del contrato.

5. Permitir al Contratista la ejecucion del objeto contractual y aportar lo necesario para
ello

6. Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos.

7. Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el
acta de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD
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El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, accién
legal, costos, dafio, lesidon o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones, asi como por cualquier obligacion de caracter laboral, o
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal en contra de LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA por asuntos,
gue segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas
pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la ley y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.

CLAUSULA 14. MULTAS

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de
EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,
previo cumplimiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, para efectuar la tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas
del dos (2%) del valor del total del contrato, por cada dia de retardo y que no exceda el
30% del valor total del contrato, las cuales seran tasadas por el supervisor del contrato.

Adicionalmente, si durante la ejecucidon del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista para los supuestos que se pasan a enunciar, se causaran las siguientes multas,
sin perjuicio de aplicar la general anteriormente descrita:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
cladusulal8, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2%del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en
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caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucidén del contrato en
la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor
a una multa equivalente al 1%del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor
a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se
le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se les impondra una multa equivalente a
tres salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacién.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la imposicién de las multas no serd necesario que el
contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastara con el
incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programacion u ejecucion de alguna
de las actividades propias del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez impuesta la multa, la Direccion de Compras Publicas,
informara con oficio a la Direccion Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de
la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Direccién de Compras
Publicas mediante oficio informara a la Cdmara de Comercio sobre la imposicién de la multa
respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Articulo 6 de la Ley 1150 de
2007.

PARAGRAFO TERCERO: El valor de la multa serd descontado del saldo que, por cualquier
concepto adeude LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder
en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hara efectiva la garantia Unica, en el amparo
de cumplimiento.

PARAGRAFO CUARTO. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en
los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUINTO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara
al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades
y obligaciones que emanen del contrato.
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PARAGRAFO SEXTO. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una
o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. En todo caso, el contratista
deberd restablecer el valor de las garantias en la eventualidad de aplicar multas.

PARAGRAFO SEPTIMO. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo
Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

PARAGRAFO OCTAVO: En el entendido de que las multas constituyen una modalidad de
clausula penal con funcidén de apremio al deudor, orientada a conminar al contratista al
cumplimiento oportuno y cabal de las obligaciones a su cargo, su imposicién podra
efectuarse de manera acumulativa con la clausula prevista en la clausula siguiente.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de cualquier incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las
obligaciones contraidas en el contrato y sus anexos o en caso de declaratoria de caducidad,
la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del
[treinta por ciento (30%)] del valor del contrato, suma que la entidad hard efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccidn, de los costos que
adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la cldusula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cddigo del Comercio
y 1546 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO PRIMERO: La clausula penal que refiere esta clausula, de acuerdo con el
contenido de los articulos 159 y 160 del Cddigo Civil y por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, debe ser entendida desde su redaccién polifacética de caucidn, es
decir la pena por el simple incumplimiento y de estimacion anticipada de los perjuicios, por
lo que, el pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pudblica.

CLAUSULA 17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACION - MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacién, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
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asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la expligue someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantara un acta donde conste lo acordado y sera de
obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo serd escogido dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta la Resolucion de
Delegacion vigente, las caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de
evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecucidon del contrato

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristic

a Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
Clase e . .. . ; .
una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autéonomo, (iii)
garantia bancaria.
Asequrado/ LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA -FUERZA AEROESPACIAL
bengficiario COLOMBIANA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA identificada con
NIT 899.999.102-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta Ia
contrato y el pagodelasmultasy | ,. ~. ., El 30% del valor del
. o liquidacion  del
la clausula penal pecuniaria que se contrato
. contrato
le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
. . . Plazo del o
A indemnizaciones laborales del El 10% del valor del
mparos, . contrato y tres
vigencia y personal que el contratista haya de (3) afios més contrato
valores utilizar en el territorio nacional '
ara la ejecucion del contrato
asegurados ° : Cinco afos
contados a partir
Estabilidad y calidad de las de lé f'e,cha de
. suscripcion del | El 50% del valor del
obras ejecutadas entregadas a .
. iy acta de recibo | contrato
satisfaccion )
final de obra por
parte de |la
Entidad
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Caracteristic
a

Condicion

Un afio contado
a partir de la
fecha de
Calidad y correcto suscripcién  del | El 30% del valor de
funcionamiento de los bienes acta de recibo de | los bienes (equipos)
los bienes por
parte de la
Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre 0 razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberda relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Namero y afo del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion

Nota 1: El amparo de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes no se vera reflejado
en el Contrato Electronico, por cuanto no fue configurado en dicha plataforma desde el
inicio del proceso de contratacion, sino fue producto de los acuerdos que constan en el acta
de revision de minuta del contrato, de fecha 8 de julio de 2026; no obstante, hace parte
integral del contrato y sera de obligatorio cumplimiento para las partes.

Nota 2: El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
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procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
anos contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafnos que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Asegurados -DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA identificada con NIT 899.999.102-2 y el

Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal

Tomador o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberad relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Cuatrocientos (400) SMMLV, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del

Valor Decreto 1082 de 2015]
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y MINISTERIO DE DEFENSA -FUERZA AEROESPACIAL

Beneficiarios | 5 OMBIANA identificada con NIT 899.999.102-2

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
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Caracteristica Condicion
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
AMPARO INICIO FINAL VSIEER
VIGENCIA | VIGENCIA AMPARO
Hasta el
COBERTURA EXPRESA DE| Desde la vencimiento 400
PERJUICIOS POR DANO EMERGENTE | firma del | del plazo de SMLMV
Y LUCRO CESANTE contrato ejecucion
pactado
Hasta el
COBERTURA EXPRESA DE Erenige d|ea| ‘éz?‘;'gz'ingg 400
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES . ! SMLMV
contrato ejecucion
pactado
COBERTURA EXPRESA DE LA
RESPONSABILIDAD SURGIDA POR
ACTOS DE CONTRATISTAS Y Hasta el
SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL Desde la vencimiento
SUBCONTRATISTA TENGA SuU firma del | del plazo de 400
PROPIO SEGURO DE . gt SMLMV
RESPONSABILIDAD contrato ejecucion
EXTRACONTRACTUAL, CON  LOS pactado
MISMOS AMPAROS AQUI
REQUERIDOS
Hasta el
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO Efni‘;e d|ea| ;2?;‘{:;”;2 400
PATRONAL . gt SMLMV
contrato ejecucion
pactado
Hasta el
COBERTURA EXPRESA DE Efni‘;e d|ea| ;2?;‘{:;”;2 400
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS . gt SMLMV
contrato ejecucion
pactado
Ocurrencia: La compaiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer
Modalidad términos para presentar la reclamacién, inferiores a los términos de
prescripcion previstos en la ley para la accibn de responsabilidad
correspondiente
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
. e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro . .
de la péliza e En caso gle no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. CATALOGACION OTAN

Conforme el numeral 4.1.5 de los Estudios previos, se realizd la respectiva verificacion en
el SICAD de los bienes objeto del presente proceso, identificando que a la fecha no se
encuentran registrados todos los elementos en el Sistema, listado que sera consultado por
el Interventor para realizar las gestiones a que haya lugar para dar cumplimiento a la
Catalogacion de los bienes.

Por lo anterior, se deberd cumplir con lo en Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos
y directrices para los Escalones de Catalogacion y la utilizaciéon del Sistema OTAN de
Catalogacion en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policia
Nacional”, por lo cual, el contratista proporcionara, dentro del plazo de ejecucion
establecido en el EDP, la documentacidon técnica y de gestidon requerida para la
identificacion inequivoca de los bienes objeto del contrato ANEXO - MINUTA DEL
CONTRATO DE OBRA N0.071-00-A-COFAC-DIFRA-2026.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogacién de Defensa y
cualquier otra informacion que permita la identificacion inequivoca. En medio magnético
diligenciando el formato Reporte Informacion Clausula Contractual de Catalogacién, y
adjuntando la documentacion en formato PDF. A los efectos anteriores, el contratista sera
responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios
para la identificacion de los articulos a catalogar procedentes de estas fuentes, asi mismo,
si los bienes se encuentran catalogados debera suministrar el nimero OTAN de catalogo.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la totalidad de los bienes a adquirir no cuentan con
Numero OTAN de Catalogo en el SICAD (Sistema de Catalogacion de Defensa), se debera
incluir en la Minuta del Contrato que se derive del presente proceso, la Clausula Contractual
de Catalogacion, con el fin que el Supervisor o Interventor del Contrato sea el responsable
de recibir del adjudicatario la informacién técnica exigida en dicha Clausula de cada uno
de los articulos de abastecimiento adquiridos, en el tiempo que se determine en la minuta
del Contrato, con el fin de remitirla al Primer Escaléon para que realice el procedimiento de
catalogacion o para realizar su mantenimiento

El contratista proporcionara al MDN-FAC, la informacion técnica correspondiente a las
modificaciones, cambios, en el concepto o disefio, que se realicen al elemento de
abastecimiento durante el plazo del contrato.

El contratista acreditara el cumplimiento de la cldusula de catalogacion, a través del acta
de recibo a satisfaccion emitida por la entidad la cual certificara la entrega total de la
informacién requerida de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.
El Supervisor o Interventor del Contrato, acreditard el cumplimiento de la presente
cldusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacion
requerida. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta
tanto no se cumplan las obligaciones de la Clausula de Catalogacion.
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CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucidn del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad.
El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relaciéon alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesidon se efectuard de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 23. INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar informacién que
obtenga o conozca con ocasién de la ejecucion del presente contrato; asi como sobre los
lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de su desarrollo. Igualmente, el Contratista,
debe suscribir el compromiso de confidencialidad sefialado en el Anexo, el cual hace parte
integral del presente contrato.

CLAUSULA 24. ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién y
antisoborno, apoyando la accidon del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa
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Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de
este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas
que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar
sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional

CLAUSULA 25. INTERVENTORIA

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estara a cargo de la Interventoria, la
firma INGEABAL S.A.S. BIC, identificado con NIT 901.897.512-7,, adjudicatario dentro del
proceso de concurso de méritos No. 054-00-A-COFAC-DIFRA-2026, quienes ademas de
ejercer las funciones sefialadas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2011
los articulos 44, 83, 84, 86 y 118 de la ley 1474 de 2011 (Anticorrupcién) deben cumplir
las funciones sefialadas en el Contrato de Interventoria cuyo objeto es “LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION
DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 3", o el que lo modifique o reemplace, asi como las demas que surjan por
la naturaleza del contrato.

El Interventor debera anexar a los informes, memorias, fotocopias de los libros de obra,
resultados de ensayos, acta comité de obra y demas documentos que se produzcan
durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 26. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses
contados a partir del pago total del contrato.

Para la liquidacién se exigird al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo
previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la
liguidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo
procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidaciéon unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada
0 que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 27. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.



ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO 071-00-A-COFAC-DIFRA-2026
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo . Pagina  25de 25
Version No.
CLAUSULA 28. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las instalaciones
del Comando Aéreo de Combate No. 3 - Via Soledad, kildmetro 3, Malambo - Atlantico,
Colombia y el domicilio contractual es en la ciudad de Bogota, D.C.

CLAUSULA 29. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en
desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP 11

CLAUSULA 30. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e Estudios y documentos previos.

e Matriz de Riesgos

e Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

e Propuesta presentada por el Contratista.

e Oferta Econdémica

e Las garantias debidamente aprobadas.

e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

CLAUSULA 31. FIRMA

El presente anexo al contrato y el contrato en Plataforma seran suscritos electrénicamente
por el Contratista y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Para constancia, se firma electréonicamente en plataforma del SECOP II.



