Cotizacion N° 26 - 11

"ENERGETICA

Hacemos mas con menos

Somos una firma de ingenieria especializada en la
identificacion y consecucion de ahorro en costos de
energia y servicios publicos para el sector industrial y
terciario. Mejoramos la competitividad y reducimos el
impacto ambiental de las empresas para la proteccion
del medio ambiente y las comunidades.
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Medellin, 02 de mayo del 2026

Senores

SENA Sede Zona Franca

Vereda La Bodega, Zona Franca de Rionegro, Bodega 14
Rionegro, Antioquia

Referencia: Revisién energética del Centro de la Innovacion, la agroindustria y la aviacion: sede Rionegro
industria, sede la Ceja y sede Santuario

Cordial saludo,

Ateniendo a su solicitud, nos permitimos presentar la cotizacion para la realizacion de una revision energética
en el Centro de la Innovacion, la agroindustria y la aviacidn: sede Rionegro industria, sede la Ceja y sede
Santuario.

Propuesta técnica

El desarrollo de la revisidon energética sigue los principales elementos de la norma ISO 50001:2018 (Sistemas
de Gestién de la Energia) e ISO 50002:2018 (Auditorias Energéticas), asi como los elementos técnicos que se
plantean en los documentos guia de diferentes entidades nacionales e internacionales tales como la UPME, la
ONUDI, la Agencia Chilena de Sostenibilidad Energética, el CONNUEE y el GIZ, entre otros.

El desarrollo de la auditoria se realizard de acuerdo con varias de las finalidades aqui expresadas:

e Definir una hoja de ruta para el mejoramiento del desempenfno energético de la organizacion.

e |dentificar cambios de habitos que generen ahorros y evaluar la pertinencia de las practicas actuales
de operacion de equipos y mantenimiento.

e |dentificar oportunidades técnicas que generen ahorros.

e Obtener informacién financiera clara respecto a las oportunidades de ahorro energético, para asi
priorizar la toma de decisiones respecto a las inversiones a realizar.

e |dentificar los posibles proyectos de gestion y eficiencia energética que sean posibles financiar
mediante esquemas de ahorros compartidos.

e Ganar un mejor entendimiento de los patrones de uso de la energia de una de las partes o de toda la
organizacion.

e Recabar informacion de cara a planes estratégicos que buscan minimizar la huella de carbono de la
organizacion.

Para esto, se propone que el proceso de auditoria se desarrolle en cuatro (4) etapas:

1. Reconocimiento de la organizacion y los habitos de consumo
En esta etapa se procedera a recabar la mayor informacién posible de la organizacién asociada a sus habitos
de consumo, equipos que demandan energéticos, nivel de obsolescencia tecnoldgica y el perfil energético de
la organizacién, para esto se procedera con:

e Recabar la informacion de facturas de energéticos (deseable, de los Ultimos 24 meses).
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e Recabar informacion de proyectos de gestion y eficiencia energética que la empresa ha venido
realizando, los resultados obtenidos y pasos a seguir que se vislumbran dentro del plan de trabajo
interno.

e Recabar o desarrollar diagramas de flujo de energia y servicios.

e Recabar informacién de estudios realizados previamente por la empresa en temas energéticos vy
asociados.

e Consolidar informacién de equipos y practicas de mantenimiento al interior de la organizacion.

e Consolidar la informacion para la realizacion de un inventario de activos relevantes en la gestion
energética.

e Recabarinformacién de métricas productivas o de desempefo que venga trabajando la organizacion.

e Definir de manera preliminar los Usos Significativos de la Energia (USE).

e Definir de manera preliminar las principales variables que permitan entender la dindmica de consumo
energético de la organizacion, con el fin de generar posibles candidatos de Indicadores Energéticos.

e Recabarinformacién de producciéon de la empresa, que permita correlacionar los procesos productivos
y la demanda energética.

La solicitud de la informacidén se oficializard mediante una reunién inicial en donde se presente el alcance de
la revision, se presenten las personas que haran parte de la revision por parte de Energética Ingenieria y
guienes seran las personas que acompanaran el proceso por parte del Contratante, definiendo los canales de
comunicacion y el plan de trabajo junto con su cronograma, entre otros elementos. Asi mismo, se definiran
las expectativas y los resultados minimos esperados por parte del Contratante, asi como los resultados meta
gue se propone la organizacion.

Con la informacién solicitada se buscard estructurar de manera preliminar los patrones de consumo de
energia, delimitar adecuadamente el plan de mediciones para el desarrollo de los diagndsticos energéticos y
los USE, evaluar los equipos actuales frente a BTA nacional e internacional, asi como identificar las actividades
de mejora de corto plazo/baja-nula inversion y elaborar el plan de mejora de mediano y largo plazo; igualmente
se evaluard posibilidades de ahorro asociado a elementos tarifarios y de comercializadores de los
energéticos/recursos consumidos en la organizacion.

Por otro lado, con la informacion técnica de los proyectos de gestion y eficiencia energética que la empresa
ha venido realizando, se identificard cuales de estos son opcionales para la solicitud de beneficios tributarios
de acuerdo con la temporalidad de su ejecucion.

2. Mediciones y diagnésticos energéticos

En esta etapa se procedera a realizar la medicion de consumo energético y calidad de la energia en el
totalizador principal, asi como el desarrollo de termografias en equipos y tableros de interés, y medicion de las
curvas de temperatura y humedad en zonas de oficina que cuenten con aires acondicionados. De acuerdo
con los resultados de la medicion del consumo general de la sede y de acuerdo con los resultados del anélisis
de la informacion entregada en la etapa 1, se definird si se requiere hacer mediciones en otros equipos o
tableros secundarios de la organizacion.

Las jornadas de medicion se extenderan hasta cinco (5) dias, si el auditor que lidera la revision lo ve necesario.
Con la informacion obtenida de las mediciones, se procedera a:
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e Realizar el diagndstico energético de los diferentes equipos/procesos y comparar con el desempero
energético de estos mismos equipos/procesos con el BTA nacional e internacional’.

e En caso de realizar mediciones en tableros secundarios, analizar los consumos desagregados de los
equipos/procesos y correlacionarlos con el perfil energético obtenido en la etapa anterior.

e Aportar elementos para el desarrollo de la linea base energética y energético-productiva.

o Generar los indicadores energéticos que explican la tendencia de consumo de energia actual y que
permita generar escenarios futuros de demanda y costos de energia.

e Consolidar el plan de mejora a corto plazo/bajo costo (“mangos bajitos”).

o Consolidar los planes de mejora de mediano y largo plazo.

e |dentificar estrategias de control y gestion energética para la mejora del desempeno energético, o el
cambio de equipos para suplir energéticos ya existentes.

En relacién con el plan de mejora a corto plazo/bajo costo, se entregara la estrategia de desarrollo de cada
actividad y el plan de seguimiento y medicién del impacto de estas actividades sobre la eficiencia energética
de la organizacion.

3. Andlisis financiero para los proyectos de mediano y largo plazo

A partir de los resultados de la revision energética, se definirdn las estrategias de mejora de los focos de
ineficiencias, para lo cual se analizaran las inversiones que son necesarias para subsanar dichas ineficiencias
y mejorar el desempeno energético de la organizacion ya sea a nivel de equipos de medicion y control, ya sea
a partir de sustitucion/renovacién tecnolégica en los equipos/procesos asociados a los USE.

Conocidas las inversiones y estimando los costos de O&M de las acciones requeridas para subsanar las
ineficiencias identificadas, se procedera a construir los flujos de cajas de los proyectos més relevantes vy los
escenarios de evolucién de las tarifas de energéticos involucrados, con el fin de realizar el analisis de los
proyectos més relevantes a partir de la tasa interna de retorno (IRR) y el valor presente neto descontado (NPV).
Asimismo, se evaluard cuales proyectos pueden ser candidatos para obtener beneficios tributarios de acuerdo
con la resolucién 196 de 2020 de la UPME?, o que puedan ser desarrollados a partir de enfoques tipo ESCO o
EaaS (Energy-as-a-service).

4. Desarrollo de reunidn de cierre

Si bien, finalizada cada etapa se entregara un reporte preliminar con los hallazgos y los principales elementos
a ser considerados, una vez finalizada la revision energética y elaborado el reporte de auditoria, se procedera
a realizar la reunidn de cierre para socializar los elementos mas relevantes de esta y que permitan definir el
plan de trabajo a seguir. Esta reunion se debe realizar con todos los tomadores de decision de la organizacion
a nivel técnico, operativo y financiero.

' Sila empresa cuenta con informacién similar de otras plantas de la organizacién, se posibilitaria una opcién de analisis
interesante.
20 la norma gue actualmente la haya reemplazado.

-
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5. Cronograma resumido de actividades

A continuacién, se presenta a grandes rasgos la duracion preliminar (en semanas) de las cuatro etapas
propuestas para la revision energética, la cual puede ser ajustada de acuerdo con requerimientos del
Contratante:

Etapa S1/S2|S3|S4|S5
1) Reconocimiento de la organizacion y habitos de consumo
2) Mediciones y diagndsticos energéticos
3) Andlisis financieros para los proyectos de mediano y largo plazo
4) Desarrollo de reunion de cierre

Equipo de trabajo
Para el desarrollo de la auditoria energética se propone un equipo de al menos cuatro (4) personas:

e Ingeniero lider de la auditoria: persona encargada de dirigir las reuniones a realizar, procesar la

informacion y generar los informes parciales y finales que se requieran durante y tras la auditoria.

Ingeniero de apoyo: persona encargada de apoyar las labores en la planta del Contratante durante las

jornadas de medicion, el procesamiento de los datos y desarrollar los diagnosticos energéticos.

e Técnico electricista: persona encargada de realizar la instalacion/desinstalacién de medidores
requeridos en el plan de medicion.

e SISO: persona encargada de acompanar las actividades de mediciones y verificar que se cumplan
todos los requisitos de SST asociadas a dichas actividades y que se tengan establecidas en los
protocolos del Contratante.

Inversion
item Descripcion Unidad Cantidad [COP] [COP]

$21.409.533 564,228,699

Subtotal $64,228,599

VA | 19% [ 512203434 ]
$76,432,033 |

Valor unitario Valor Total




Cordialmente,
Ing. Sebastian Heredia Quintana
Director de Eficiencia y Gestién Energética

+57 310 838 5889
sebastian.heredia@energetica.com.co
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Observaciones

1. Requisitos para formalizacién del negocio

11
1.2.

1.3.

Envio de orden de compra o aceptacion de la oferta.

Haber realizado el pago del precio atendiendo el tipo de producto o modalidad de pago. En caso de
consignar en cheque, se tendra en cuenta el pago cuando éste sea verificado.

Haber recibido el RUT, el Certificado de Existencia y Representacion Legal emitido por la Camara de
Comercio, y la fotocopia de la cédula del representante legal de la companiia.

2. Condiciones comerciales

2.1

2.2.
2.3.

2.4,

La presente oferta tendra una vigencia de veinte (20) dias calendario, contados a partir de la fecha de
Su emision.

Tiempo de desarrollo y entrega: cinco (5) semanas.

Los valores presentados pueden llegar a sufrir variaciones de acuerdo con requerimientos adicionales
por parte del cliente.

Forma de pago: 40% anticipado, 40% al iniciar la jornada de medicion, 15% tras la reunion de cierre y
5% contra entrega a satisfaccion.

Titular de la cuenta Energética Soluciones Ingenieriles S.A.S.
NIT 901.134.812-8
Nombre del banco Bancolombia
No. Cuenta 377 947 334 91
Tipo de cuenta Ahorros

3. Notas generales

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Esta oferta reemplaza en su totalidad cualquier otra oferta presentada con fecha anterior.

El tiempo de entrega empezara a contarse a partir del dia habil siguiente a que sea recibido y
confirmado efectivamente por Energética Soluciones Ingenieriles S.A.S. el soporte de pago segun
corresponda a la forma de pago.

El alcance del suministro y servicios indicados en la oferta, se refieren Unica y exclusivamente a lo
expresamente descrito. Si existe una omisidn o una discrepancia entre la oferta y sus
especificaciones, debe ser considerada ésta como una excepcién de estas.

El cliente debera proveer y garantizar condiciones de trabajo apropiadas y seguras en el lugar de
destino de los bienes 0 servicios a ser suministrados.

Las ordenes recibidas y aceptadas por Energética Soluciones Ingenieriles S.A.S. no son cancelables. Quedara
a disposicion de Energética Soluciones Ingenieriles S.A.S. evaluar la cancelacion y asignar los recargos
correspondientes.
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Contacto
(O +57312 712 7288

comercial@energetica.com.co

@% https://energetica.com.co
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