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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

PROCESO DE SELECCION DE MIiNIMA CUANTIA
MC-010-2026

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO - AMMA,
en adelante la “Entidad”, procede a elaborar el analisis del sector, los estudios y
documentos previos para la seleccion del contratista encargado de ejecutar el contrato de
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIiAS RURALES
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
CACERES, ANTIOQUIA” identificado con cédigo BPIN 2026003050005”.

1. ANALISIS DEL SECTOR:

El articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligacion de las entidades
estatales de realizar, durante la etapa de planeacién del proceso contractual, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis del riesgo; actividad publica
que debe constar en los documentos del proceso.

ANALISIS DEL SECTOR AMMA
LEGAL: La contratacion que es impulsada a partir del presente tramite administrativo esta regida
por el régimen de contratacion estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
situacion juridica que se extiende al contratista.

En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, debera acreditar las condiciones
juridicas de capacidad para contratar a que hace referencia el articulo 6° de la Ley 80 de 1993, no
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de
seleccion de contratistas, asi como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones
de idoneidad.

Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero,
arquitecto, contador, abogado entre otras, debera demostrar que se encuentra en ejercicio de la
respectiva actividad o profesion a través del certificado que expida el érgano, entidad, consejo o
institucion correspondiente.

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relacion con el pago a reconocer por parte de
AMMA, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecucion del contrato, las
condiciones del mercado del area local para la realizacion de actividades de administracion de
programas o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Direccion Ejecutiva.

FINANCIERA: Para la celebracion y ejecucion del contrato se exigira capacidad financiera en los
términos que establece el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual
determina lo siguiente:
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Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas
son aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

(...)

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigira capacidad financiera, toda vez que las obras
y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado.

ORGANIZACIONAL: Se solicitara capacidad organizacional en los términos indicados en la
invitacion publica, la cual hace parte de los pliegos tipo para infraestructura del transporte en la
contratacion de minimas cuantias, elaborado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente.

TECNICA: La persona natural o juridica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar
cumplimiento a las siguientes condiciones minimas:

A. Capacidad Juridica.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

La persona natural o juridica que ejecute el objeto del contrato no debera estar incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993.

B. Experiencia.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. Para definir la
experiencia exigible, la entidad estatal debe tener en cuenta como lo dispone la Matriz 1: i)
el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura vy iii) las actividades definidas
alli.
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Nota 1: La entidad analizara la pertinencia de aceptar experiencia en vias terciarias para
este tipo de actividad, guardando los requisitos del tipo de experiencia a acreditar.

El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo cinco (5) certificaciones
de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminacién o liquidacion de los mismos, cuyo
valor debe ser una suma igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccién expresado en SMMLV. Dichos contratos
seran evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Los proponentes deberan acreditar titulo profesional en Ingenieria Civil o en su defecto la propuesta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil.

ANALISIS DEL RIESGO: Este analisis puede ser consultado en el presente estudio previo.

2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER

El municipio de Caceres, ubicado en la subregion del Bajo Cauca antioqueio, enfrenta
desde hace varios afos serias dificultades de conectividad en sus zonas rurales debido al
deterioro progresivo de la red vial terciaria. Las vias que comunican las veredas con el
casco urbano presentan condiciones deficientes, caracterizadas por superficies en tierra sin
estructura de soporte, formacion de baches, erosion, carcavas, acumulacion de material
suelto y sectores fangosos durante la temporada invernal, lo que limita significativamente
la movilidad vehicular y peatonal.

Esta problematica ha sido agravada por la falta de mantenimiento periédico y la ausencia
de intervenciones estructurales integrales, generando afectaciones directas en la calidad
de vida de las comunidades rurales. Los habitantes deben afrontar altos costos de
transporte, dificultades para el acceso a servicios basicos y obstaculos en la
comercializacion de productos agricolas, lo cual impacta negativamente la economia local
y la productividad del territorio.

Si bien en algunos sectores existen obras de drenaje transversal —como alcantarillas y
cunetas— que han recibido mantenimiento por parte de las administraciones municipales y
la comunidad, estas resultan insuficientes frente al nivel de deterioro general del corredor
vial. La situacién se ve agravada por las condiciones topograficas onduladas del terreno y
los altos niveles de pluviosidad caracteristicos de la regién, que aceleran los procesos de
erosion y pérdida de material.

En este contexto, el proyecto de mejoramiento de vias rurales mediante la construccion de
1 km de placa huella en el municipio de Caceres, Antioquia, surge como una respuesta
concreta y prioritaria a las necesidades de conectividad y accesibilidad de las comunidades
rurales. Esta intervencion busca garantizar la transitabilidad permanente, optimizar las
condiciones de movilidad y contribuir al fortalecimiento del desarrollo social, econémico y
productivo del municipio.

El proyecto contempla la ejecucién de obras de pavimento en concreto reforzado tipo placa
huella, complementadas con sistemas adecuados de drenaje, confinamiento lateral y obras
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de proteccién, asegurando la estabilidad de la via y la durabilidad de la infraestructura en
el tiempo. Su implementacion permitira reducir los tiempos de desplazamiento, disminuir
los costos de operacidon vehicular y mejorar el acceso a servicios esenciales como
educacion, salud y comercio. Adicionalmente, esta iniciativa se alinea con las estrategias
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los lineamientos del Plan de Desarrollo
Departamental de Antioquia, los cuales priorizan el fortalecimiento de la infraestructura vial
rural como eje fundamental para el desarrollo territorial, la competitividad y la reduccién de
brechas sociales en el campo antioquefio.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se
le pueda delegar la administracién de recursos para la ejecucion del objeto se determiné
como “ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIiAS RURALES
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
CACERES, ANTIOQUIA” identificado con cédigo BPIN 2026003050005, sin que las
actividades anteriormente referidas salgan de la érbita de responsabilidad de la entidad
contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de
la poblacion del Municipio de Caceres Antioquia, con el cual se garantiza la armonia en el
ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su area de
influencia

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES.

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ViAS RURALES
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
CACERES, ANTIOQUIA” identificado con cédigo BPIN 2026003050005”.

El contrato a celebrar esta identificado en la “Clasificacion Industrial Internacional Uniforme
de todas las Actividades Econdmicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente
manera:

Servicios de
Gestiodn, Servicios Planificacion o
Profesionales de Servicios de Gerencia de - .

80 Empresa y| 8010 | asesoria de gestion | 801016 | proyectos 80101604 | administracién
Servicios de proyectos

Administrativos

MEDELLIN ANTIOQUIA

CALLE 452 N° 79— 22
Comunicaciones{@amma.gov.co
CONTACTO: 3016432 /312 791 6360




AM

NIT: 900.793.275-5

DIRECCION EJECUTIVA

Servicios de - -
e Servicios de Servicios de "
Edificacion, construccién de construccién de Servicio de
72 Construccion de| 7212 e 721214 e - 72121403 | construccion
. edificaciones no edificios publicos .
Instalaciones y . . . de hospitales
. residenciales especializados
Mantenimiento
4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO.
A. Obligaciones Generales.

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacién y
demas Documentos del proceso, el contratista se obliga a:

1.

2.

10.

11.

Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Si dentro de los tres (3) dias calendario siguiente a la celebracion del contrato y la
aprobacién de las garantias, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha
procedido con la suscripcion del acta de inicio, la entidad contratante expedira un
acto administrativo de tramite a través del cual ordenara la iniciacion de la ejecucion
del contrato.

Acreditar su afiliacion en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad
Social y encontrarse al dia en los respectivos pagos.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en
el presente documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el supervisor o el interventor del contrato.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor,
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que
se realicen.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitacion y demas Documentos
del proceso.

Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que
impliqgue una modificaciéon del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones
insalubres.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Gestionar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

Para efectos del pago que se cause con ocasion de la ejecuciéon del contrato, el
contratista debera presentar la siguiente informacion: (a) Copia del recibo o
certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia
de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de
Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se
indique el CDP al cual se imputan los pagos.

Obligaciones Especificas.

. ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS
RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL
MUNICIPIO DE CACERES, ANTIOQUIA” identificado con cédigo BPIN
2026003050005, en el cual fue designada como entidad publica ejecutora LA
ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO AMMA.
Ejercer la direccién y el control administrativo de las actividades, con el objeto de
conseguir la correcta ejecucion de las obras conforme con los planos, las
especificaciones y demas exigencias de la Entidad, la cual suministrara el
presupuesto de obra y los respectivos APU, aclarando que el contratista se
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encargara de la ejecucion del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad
contratante.

Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en
nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el
material, equipos para la construccién, personal técnico y demas necesarios para la
ejecucion de la obra, siempre y cuando la adquisicion tenga el aval del supervisor y
el interventor del contrato.

Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecucién del proyecto
cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la
ejecucion del contrato de obra publica, incluidos aquellos necesarios para la
utilizacion del espacio publico.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o0 en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del
hecho se puedan predicar.

Presentar informes parciales de avances de ejecucion de la obra a la supervisiéon
designada por parte de LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA
MEDIO ANTIOQUENO - AMMA vy al Interventor del proyecto de inversion, cada vez
que se requiera.

Realizar un informe periodico de acuerdo con las actas de avance presentadas y
entregarlo al supervisor delegado por el municipio, al supervisor delegado por
AMMA vy al interventor, en el cual debera de contener el avance de las actividades
ejecutadas como administrador delegado para la obra publica referida:

o El avance fisico y financiero del proyecto

Contratos realizados en virtud de la administracion delegada
Registro fotografico con la descripcion de cada una de las actividades mas
representativas realizadas.

Programacion de obra

Proyeccion de la obra

Actividades mas representativas

Notas, sugerencias.

Oficios enviados al contratista (si se han enviado)

Planilla de pagos a la seguridad social

Acta de pago al contratista.

Memorias de calculo de las cantidades de obra.

o O

O O O O O O O O

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION

JURIDICA.

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de seleccion de minima
cuantia para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantia, situacion
que fue reglamentada por los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
el cual la determina en el numeral 6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2.
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La contratacion que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la
menor cuantia establecido para esta entidad publica en la vigencia fiscal que se promueve
este proceso de seleccion.

Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta
modalidad de seleccién no esta reservado a una modalidad especial de contratacion, como
ocurre con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratacion de
encargos fiduciarios.

Por otro lado, ya que no se tiene regulacion especifica en cuanto al contrato de
administracion delegada para la ejecucion de obras publicas, acudimos a la definicion que
de este sistema exponia el Decreto 1518 de 1965 en su articulo 5:

«Se entiende por contrato por administracion delegada aquel que se ejecuta por cuenta
y riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibira un honorario
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporcion al presupuesto o al valor real
de la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la
obra, podran exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el
contrato. »

Pese a la falta de regulacion explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su articulo 32 lo
siguiente:

ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos
los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del gjercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los
que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:

10. Contrato de Obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion
y pago. (Subrayado fuera de texto).

En este orden de ideas, se entiende que la administracion delegada para la ejecucién de
una obra publica es una modalidad de ejecucion del contrato de obra publica, con la
caracteristica que el contratista actua por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por
ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como contraprestacion
por la administracion de los recursos y/o actividades propias de la obra.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO
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El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de
CATORCE MILLONES DE PESOS M.L ($14.000.000) valor que fue determinado
teniendo en cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecucion del contrato,
las condiciones del mercado del area local para la realizaciéon de actividades de
administracion de recursos y/o obras publicas, el proyecto de inversion identificado con
BPIN 2026003050005 y las cotizaciones realizadas por la Direccion Ejecutiva.

El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al
administrador delegado de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente
proyecto, sin embargo, el valor de los recursos a administrar corresponde a la suma de
($ 1.916.182.067) de los cuales se descontara el valor final de la administracion
delegada.

7. FORMA DE PAGO

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO- AMMA,
pagara al contratista seleccionado para realizar las actividades de administracion delegada
de recursos el valor del contrato mediante actas parciales de avance de acuerdo a las
actuaciones realizadas, para lo cual debera presentar un informe de actividades con las
evidencias de lo ejecutado, el cual debera ser avalado por el supervisor del contrato, y un
ultimo pago mediante acta de liquidacion una vez sean entregados los productos y
evaluados por el equipo técnico que sea conformado para este efecto. Considerando que
la naturaleza de este contrato es de administracion delegada, AMMA girara los pagos a EL
CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos recibidos por el SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS respecto del proyecto de inversién identificado con BPIN BPIN
2026003050005.

ANTICIPO: La entidad no entregara al contratista anticipo frente al valor correspondiente a
sus honorarios como administrador delegado, sin embargo y toda vez que el presente
contrato se realiza por el sistema de administracion delegada de recursos, el contratista en
desarrollo de su actividad podra otorgar anticipos, siempre y cuando para este efecto exija
la constitucion de una garantia de buen manejo de los recursos entregados a titulo de
anticipo y/o pago anticipado y los mismos no sean superiores al 50% del valor del recurso
a administrar.

PARAGRAFO: E| Contratista seleccionado para ejecutar la obra debera constituir una
garantia de buen manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de
garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecucién del contrato.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El objeto del contrato y las obligaciones generales y especificas que se derivan de él, deben
ser ejecutadas en el término de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

9. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE
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El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de seleccion de minima
cuantia para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantia, situacion
que fue reglamentada por los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
el cual determina en el numeral 6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima
cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede
del 10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

(...

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla
con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima
cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista
el nombre del supervisor del contrato.

Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —
Colombia Compra Eficiente, esta entidad publica procedera a rechazar a los proponentes
quienes presenten una propuesta econdémica inferior al 90% del presupuesto oficial.

9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO

El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de
inversion, debera administrar recursos publicos provenientes del Sistema General de
Regalias, por lo tanto, la seleccion de ejecutor que este realice debera estar enmarcada en
unos requisitos mininos a observar, con el fin de que el contratista ejecutor tenga la
suficiente capacidad e idoneidad para la ejecucién del proyecto, los requisitos mininos son:

- El administrador delegado debera realizar un andlisis del sector econémico de la
construccion y preseleccionar un minimo de 3 empresas, a las cuales les remitira
una invitacion para la ejecucion del proyecto, las empresas preseleccionadas
deberan contar con la suficiente capacidad técnica y juridica para la ejecucion del
proyecto, ademas deberan acreditar una experiencia en ejecucion de obras de
infraestructura vial acorde con el objeto, valor y plazo del proyecto que se pretende
ejecutar, la seleccion se realizara en base a criterios técnicos y financieros.

10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO:

De conformidad con los articulos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion (Version 1) el analisis de los riegos que representa para el
cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:
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11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio autbnomo y
(iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Asociacion de Municipios del Magdalena Medio Antioquefio AMMA identificada con NIT
900.793.275-5.

Amparos

Los perijuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor
Asegurado

Diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso de seleccion.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de esta.

11.1 LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de seleccion tienen

que ver con la Administracion delegada de los recursos, mas no con la ejecucion de la obra

publica, para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba de realizar en

pro de la ejecucion de la obra publica, se solicitaran las siguientes garantias y se tendra

como beneficiarios a la Asociaciéon de Municipios del Magdalena Medio Antiogueino —

AMMA- v al Municipio de Caceres - Antioquia:
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NIT: 900.793.275-5
Amparo \ Vigencia | Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el | Plazo del contrato y seis | 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | (06) meses mas
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres | 10 % del valor del contrato
sociales legales e indemnizaciones | (3) aflos mas.
laborales del personal que el contratista

haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios a partir 10% del valor del contrato
ejecutadas entregadas a satisfaccion del acta de recibo a

satisfaccion.
Responsabilidad civil | Igual al periodo de De acuerdo con el articulo
extracontractual ejecucion del contrato 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto

1082 de 2015

Buen manejo y correcta inversion del | Igual al periodo de 100% Valor del anticipo
anticipo ejecucion del contrato

12. ACUERDOS COMERCIALES:

La contratacion que se impulsa a través del presente proceso de seleccion no esta cobijada
por acuerdo comerciales.

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

054del 1 de julio de 2026

14. DESIGNACION DE SUPERVISOR:

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion a:

SEGUN RESOLUCION DE | DIRECCION EJECUTIVA
DESIGNACION “AMMA”

SUPERVISOR

Dado en el Municipio de Medellin -Antioquia- a los ocho (08) dia del mes de julio de 2026.

FRANCISZO.JAVIER CARVAJAL MADRID
Director Ejecutivo AMMA
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