CONS-TAREO

Medellin,

Señores
ALCALDIA DE MEDELLIN
Ciencia, Tecnología e Innovación

REFERENCIA: **No. 4600107693 - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**

Asunto: CONS-TAREO-Aceptacion AIU.

Por medio de la presente, el Consorcio Tareo, en calidad de contratista del contrato de la referencia, manifiesta su aceptación del porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) establecido para la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde al mejoramiento de andenes, vías y demás obras complementarias.

En consecuencia, el Consorcio Tareo acepta que el AIU definido hace parte integral de la estructura económica y financiera del contrato, aplicable a las actividades, mayores cantidades de obra, ítems no previstos y demás ajustes que se requieran durante la ejecución contractual, de conformidad con las condiciones pactadas y la normatividad aplicable..
Agradecemos su atención.

Cordialmente,

Carlos Camargo Arcila
Representante Legal
CONSORCIO TAREO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CALCULO DEL A.I.U

Recurso Humano	Cantidad	Dedicación	Salario o valor	F.P	Plazo	Vr. Total
Director de obra.	1	50%	$ 7.950.000,00	1,45	4,5	$ 25.936.875,00
Residente de obra.	4	100%	$ 5.618.000,00	1,45	4,5	$ 146.629.800,00
Tecnólogo en Obras Civiles.	4	100%	$ 3.392.000,00	1,45	4,5	$ 88.531.200,00
Profesional Ambiental.	3	100%	$ 5.618.000,00	1,45	4,5	$ 109.972.350,00
Profesional Social.	4	100%	$ 5.618.000,00	1,45	4,5	$ 146.629.800,00
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.	2	100%	$ 5.618.000,00	1,45	4,5	$ 73.314.900,00
Especialista para PMT	1	50%	$ 7.208.000,00	1,45	4,5	$ 23.516.100,00
Brigada Ambiental	6	50%	$ 1.423.500,00	1,64	4,5	$ 31.516.290,00
Otro. - Provisión para horas extras y recargo dominical con una dedicacion del 10% del tiempo para tecnólogos	4	10%	$ 3.392.000,00	1,45	4,5	$ 8.853.120,00
Profesional Ingeniero Electricista.	1	50%	$ 5.618.000,00	1,45	3,0	$ 12.219.150,00
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
	0	0%	$ -		0,0	
Otros gastos de Administración						
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2	Mes	$ 1.790.000,00		4,5	$ 16.110.000,00
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energia, acueducto, gas, telefonia, internet).	2	Mes	$ 841.000,00		4,5	$ 7.569.000,00
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	17	Mes	$ 150.000,00		4,5	$ 11.475.000,00
Auxilio para gastos de papeleria, impresiones, fotocopias y otros.	1	Mes	$ 500.000,00		4,5	$ 2.250.000,00
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de aseo	3	Mes	$ 250.000,00		4,5	$ 3.375.000,00
Auxilio por celulares - equipo y consumo-.	17	Mes	$ 40.000,00		4,5	$ 3.060.000,00
Auxilio de transporte para el personal que debe desplazarse a los diferentes frentes de obra	4	Mes	$ 465.000,00		4,5	$ 8.370.000,00
Transporte: Vehiculo con especificaciones definidas en el presupuesto - Camioneta 4x4 o 4 X2 Doble Cabina, modelo 2019 o superior (Incluye conductor, seguridad social,gastos de rodamiento y peajes)	2	Mes	$ 8.942.000,00		4,5	$ 80.478.000,00
Ensayos de laboratorio.	1	Estimado	$ 15.000.000,00		1,0	$ 15.000.000,00
Chaquetas para profesionales y técnicos de Obra (según manual de identidad institucional)	20	Unidad	$ 160.000,00		1,0	$ 3.200.000,00
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
	0	0%	$ -		0,0	$ -
Impuestos, Tasas y Contribuciones						
Gravamen a los movimientos Financieros -GMF- Art. 115 ET Deducible 50%	0,20%					$ 19.661.000,00
Estampilla Procultura - Capitulo XVIII Acuerdo 066/2017	0,50%					$ 49.152.500,00
Estampilla Adulto Mayor - Capitulo XIX Acuerdo 066/2017	2,00%					$ 196.610.000,00
Estampilla U de A - Capitulo XX Acuerdo 066/2017	1,00%					$ 98.305.000,00
Pro Deporte y Recreación	1,30%					$ 127.796.500,00
Estampilla Pro - Innovación - Art. 29 Ley 2286 de 2023 (Acuerdo 93 de 2023)	1,00%					$ -
Estampilla para la Justicia Familiar - Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023)	2,00%					$ 196.610.000,00
Contribución Especial Articulo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.	5,00%					$ 491.525.000,00
Subtotal costos Administración						$ 1.997.666.585,00
Costo directo de obra						$ 6.891.546.732,00

Porcentaje Administración						28,99%	$ 1.997.859.398,00
Imprevistos						1,00%	$ 68.915.467,00
Utilidad						5,00%	$ 344.577.337,00
SUBTOTAL A.I.U						34,99%	$ 2.411.352.202,00
Otros costos indirectos							
Legalización Contrato							
Pólizas - Gasto estimado comprobable -							$ 28.129.456,00
Impacto Comunitario							
Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Valor estimado demostrable -							$ 285.244.918,00
Actividades Complementarias							
Destinación pago de Reajustes							$ 214.226.692,00
TOTAL COSTO DE OBRA							$ 9.830.500.000,00

NOTAS:

Nota 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto comprobable, la entidad reconocerá al contratista el valor real efectivamente causado por este concepto, para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantías.

Nota 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT " reflejada en sus respectivos anexos, es un valor ESTIMADO que será un gasto demostrable. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer.

Nota 3: Los ítems incluidos en el componente de otros gastos de administración se reconocerán de la siguiente forma:

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.
En todo caso los otros gastos de administración deberán estar ajustados a los precios de mercado.

Nota 4: Los valores de los ítems de otros gastos de administración cuya unidad es ESTIMADO son fijos y corresponden a montos con los cuales se atenderán las actividades correspondientes, los cuales se pagarán según el concepto de la nota 3.

Nota 5: Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por la supervisión del contrato.

Nota 6: Durante la ejecución del contrato la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:
• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor prestacional se reconoce dicha prestación
• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del factor prestacional.
• Por ausencia de personal.
• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta económica.
• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.
• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales).
• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la obra (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).
• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislación Nacional.
• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia establecidos en el pliego.
• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.
• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.
• Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.
• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Nota 7 (No aplica para pliego Tipo): El proponente y adjudicatario al momento de elaborar la popuesta económica debe tener en cuenta que al presentar el detalle del mismo, no se podrá superar el presupuesto por ítem así:

Componente	Tope maximo	% del Costo directo
Recurso Humano	$ 667.119.585	9,68%
Otros gastos de Administración	$ 150.887.000	2,19%

Cordialmente,

Carlos Camargo Arcila
Representante Legal
Consorcio Tareo