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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN: 

 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto 

municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, 

financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital 

independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 

nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logístico e 

institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación de obras de 

infraestructura y de desarrollo territorial.”. 

 

El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. 

Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de 

economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 

personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios 

públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal 

sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de 

autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano 

de la administración al cual están adscritas. 

 

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, 

en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus 

estatutos internos. 

 

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de 

la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 

respectiva ley. 

 

Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 

Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a 

las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 

Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 

Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 

objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de 

Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 

 

Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin 

ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas 

por la Ley 99 de 1993. 



 

Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas Industriales 

y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que 

desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme 

a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las 

siguientes características: 

 

a. Personería jurídica; 

b. Autonomía administrativa y financiera; 

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 

productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 

contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital 

de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o 

acciones de igual valor nominal. 

 

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, 

se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 

2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 

Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 

comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen 

y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 

 

Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y 

financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los 

actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que 

las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes 

o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; 

además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos 

que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 

 

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 

Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 



 

El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 

del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 

Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 

política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 

presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 

administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la 

desconcentración administrativa. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial de 

Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 del 24 

de mayo del 2024, el cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. Todos los 

procedimientos de selección realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 

y el Norte de Antioquia – Edenorte, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen 

el régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las 

Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los 

requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, 

conveniencia y oportunidad de la contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de 

mercado y de los demás requisitos legales de ejecución contractual aplicables. 

 

Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber 

sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario 

dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que 

pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 

 

En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el 

Norte de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos interadministrativos con entidades 

de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o 

administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal 

adscrito o contratistas externos. 

Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de 

derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado 

esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros 

funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 

encomendadas. 

 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, le es 



 

permitido por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de 

manera directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los 

mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 

sus reglamentos. 

 

Ahora bien, La red Vial terciaria del municipio de Yarumal se encuentra a cargo de la 
alcaldía municipal y se desarrolla en su mayoría por terreno montañoso y ondulado y 
en algunos tramos con zonas de alta precipitación en las partes altas de la cordillera 
central, características que las hacen vulnerables a las inclemencias del clima, 
ocasionando todo tipo de deterioros que disminuyen su nivel de servicio, que debe ser 
atendido de manera inmediata mediante el suministro de material de afirmado para 
garantizar la movilidad de manera segura para el usuario. 

 

En las vías rurales terciarias existentes en la jurisdicción municipal, el paso continuo 
de vehículos sumado a las fuertes lluvias y precipitaciones que se presentan sobre la 
zona agravan críticamente las condiciones de la vía; el agua ejerce un fuerte impacto 
sobre los procesos erosivos, especialmente en las zonas de alta pendiente en donde 
acelera el proceso de formación de cárcavas.  

 

Las carreteras requieren un proceso continuo de mantenimiento, en especial un 
mantenimiento rutinario en el tiempo, que disminuya el deterioro normal de la 
superficie de rodadura, dicho deterioro al tener más años la superficie de rodadura se 
vuelve más acelerado. 

 

La lluvia, es el principal agente de deterioro de las carreteras, ya que generan erosión 
de la superficie de rodadura y deterioro de la misma y obras anexas por incremento 
de la humedad e inestabilidad del terreno donde se ubica la carretera o zonas 
aledañas, lo anterior se puede mitigar con un adecuado mantenimiento, en especial 
rutinario, que permita mantener la vía sin huecos y con una carpeta de rodadura que 
no impida el normal tránsito y si la evacuación de las aguas lluvias sobre la carretera y 
zonas aledañas. Antioquia por su ubicación geográfica y topografía presenta un 
régimen de lluvias en gran parte de su territorio superior a los 1500 mm por año, este 
aporte de lluvias genera la necesidad de efectuar por lo menos tres (3) 
mantenimientos manuales rutinarios al año.  

 

Uno de los pilares de la reactivación económica en los campos o zona rural de nuestro 
Municipio es la conservación en buen estado de las vías terciarias. Si las vías que 
comunican nuestros corregimientos y veredas se encuentran en buen estado los 
productos agropecuarios de nuestra región podrán ser llevados a los centros de 
consumo con unos costos más razonables, nuestros campesinos podrán desplazarse a 



 

la cabecera Municipal buscando los servicios y la compra de insumos y artículos de 
primera necesidad de una forma más rápida y económica. 

 

Es por ello, que desde la secretaria en la vigencia 2024 se adelantó los estudios y 
diseños para la PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO Y PLACA HUELLA EN LA 
ZONA URBANA CORREGIMIENTO CEDRO Y PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, 
proyecto que a su vez fue presentado a la Gobernación de Antioquia en aras de buscar 
recursos y poder ejecutarlo. 

Así las cosas, se hace necesario adelantar proceso contractual para la ejecución del 
objeto del presente proceso. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1. OBJETO: 

“INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

“PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO TIPO PLACA HUELLA EN EL 

CORREGIMIENTO EL CEDRO Y PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-

001-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”. 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 

Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las actividades que se 

relacionan. 

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento de los contratos 

de obra NRO. CO-017-2026, CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO 
TIPO PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO EL CEDRO Y PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE 
YARUMAL ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-
001-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL”, sea que lo 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por EDENORTE, Con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, Con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 

y de tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

 
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA 

         

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT 
VALOR 

MENSUAL 

PREST. 

SOC. 

(solo 

informativo) 

DEDIC. 

% 
PLAZO 

VALOR 

PARCIAL 

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 274.402.918 

1 EQUIPO PROFESIONAL $ 116.000.000 

1,1 MO001 PROFESIONAL DIRECTOR 1,00 $ 6.000.000 $ 2.700.000 60% 10,00 $ 36.000.000 



 

1,2 MO002 PROFESIONAL RESIDENTE 1,00 $ 4.500.000 $ 2.070.000 100% 10,00 $ 45.000.000 

1,3 MO032 TECNÓLOGO DE OBRA 1,00   $ 0 100% 10,00 $ 0 

1,4 MO007 PROFESIONAL SST 1,00 $ 3.500.000 $ 1.610.000 100% 10,00 $ 35.000.000 

1,5 MO008 CONTADOR 1,00   $ 0 10% 10,00 $ 0 

          $ 0       

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA $ 10.155.249 

2,1 MO010 SECRETARIA 1,00 $ 2.031.050 $ 893.662 50% 10,00 $ 10.155.249 

                  

                  

3 APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR 

3,1   
SUBTOTAL COSTOS DE 

PERSONAL 
          $ 126.155.249 

3,2   FACTOR MULTIPLICADOR           2,08 

3,3   
VALOR TOTAL COSTOS DE 

PERSONAL 
          $ 262.402.918 

4 OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 12.000.000 

4,1   

VALOR ESTIMADO PARA 

PROVISIÓN DE HORAS 

EXTRAS DEL EQUIPO DE 

TECNÓLOGOS.  

(PROVISIÓN QUE SE 

UTILIZARÁ SIEMPRE Y 

CUANDO LAS HORAS EXTRAS 

HAYAN SIDO DEBIDAMENTE 

AUTORIZADAS POR PARTE 

DEL SUPERVISOR DESIGNADO 

POR EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y SÓLO PARA LOS 

CASOS EN QUE 

ESTRICTAMENTE SE 

REQUIERAN. EL VALOR DE LA 

HORA SE CALCULARÁ DE 

ACUERDO CON EL SALARIO 

DE LOS TECNÓLOGOS 

OFRECIDO EN ESTE 

FORMULARIO POR EL 

CONTRATISTA, EL CUAL Y EL 

MISMO SERÁ AFECTADO POR 

EL FACTOR MULTIPLICADOR 

PRESENTADO POR ÉSTE. POR 

NINGÚN MOTIVO PODRÁN 

SUPERAR EL MONTO 

ESTABLECIDO.) 

            

4,2   

GASTOS DE ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE Y 

ALIMENTACIÓN. 

1,00 $ 1.200.000     10,00 $ 12.000.000 

                  

                  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $ 274.402.918 

B OTROS COSTOS DIRECTOS $ 31.726.326 

5 
GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA 

FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): 
$ 15.650.000 

5,1 #N/D MOTO ALQUILER MODELO   #N/D         



 

2014 O SUPERIOR  - TARIFA DE 

ALQUILER  

5,2 #N/D PAPELERÍA 1,00       10,00 $ 0 

5,3   

COMUNICACIONES 

(TELÉFONO, FAX, CELULAR, 

INTERNET, ETC.) MENSUAL EN 

CAMPO 

3,00       10,00 $ 0 

5,4 GE002 
ALQUILER DE DOS (2) EQUIPO 

DE COMPUTO COMPLETO 
3,00       10,00 $ 0 

5,5 #N/D 
IMPRESORA EN OBRA 

(ALQUILER) 
  #N/D         

5,6 GE019 

ADQUISICIÓN DE 

CARTOGRAFIA (IMÁGENES DE 

SATELITE Y FOTOS AÉREAS 

EXISTENTES) 

S/COMPROBANTE PAGO 

  $ 0       $ 0 

5,7 #N/D 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1 

TOP. + 1 CAD. 1 + 1 CAD. 2). 

Comisión de topografía para 

localización, trazado y replanteo 

con equipo de precisión con 

estación total, un (1) topógrafo, dos 

(2) cadeneros 

1,00 $ 850.000     9,00 $ 7.650.000 

5,8 #N/D 

SERVICIOS DE ENSAYOS DE 

LABORATORIO:  LÍMITES DE 

ATTERBERG, 

GRANULOMETRÍA, CBR, 

COMPRESIÓN SIMPLE, ENTRE 

OTROS QUE SE SOLICITEN 

POR PARTE DE LA ENTIDAD Y 

SEAN REALIZADOS POR LA 

INTERVENTORIA, 

COMPRESION 

          $ 8.000.000 

                  

6   $ 16.076.326 

6,1   ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 1,00 $ 2.930.150     3,00 $ 8.790.450 

6,2   

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE 

PRIMAS DE PÓLIZAS 

(GARANTÍAS) 

  
$ 

364.293.800 
    2,0% $ 7.285.876 

                $ 0 

VALOR BÁSICO TOTAL $ 306.129.244 

IVA 19% $ 58.164.556 

TOTAL INTERVENTORÍA $ 364.293.800 

 
 

 

2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 



 

 

 

 

 

 

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de TRESCIENTOS SESENTA 

Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS. ($364,302,568.00) IVA incluido. 

 

3. PLAZO 

 

El plazo de la ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES QUINCE (15) DÍAS, 

desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el plazo del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-001-2026, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y 

EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 

 

4. FORMA DE PAGO 

El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes de la siguiente manera, a saber: 

- 100% EN PAGOS MENSUALIZADOS.  

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP II 

los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período facturado, iii) 

Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás requeridos por la supervisión]. 

 

Por su parte el supervisor del contrato y/o convenio deberá suscribir informe de supervisión 

y acta de recibo a satisfacción al finalizar el servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 

cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 

 

NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda la 

documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el 

contratista. 

 

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación 

expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique 

que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de 

seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas 

de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar. 

 

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 

EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su 

CDP Fecha Valor 

125 18/06/2026 $ 364,302,568.00 



 

nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que la 

EDENORTE efectué. 

 

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el Supervisor 

designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 

efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el 

contratista. 

 

Finalmente, es de enrostrar que, la solicitud de pagos por acta de avance también deberá 

contar con el aval técnico de la respectiva interventoría. 

 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Obligaciones Generales 

a) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje 

superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. De ese [10% de la mano de 

obra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad que no supera el treinta por 

ciento (30%)] de la región se contará con al menos [el cinco por ciento 5%, sin 

perjuicio de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el estudio del sector y 

características propias de la región] que sean mujeres. 

b) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

d) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

e) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

f) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 

g) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

h) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra. 

i) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 

j) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el contrato. 



 

k) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato. 

l) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

m) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

o) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

p) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 

por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 

Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 

de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

q) Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 

obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 

correspondiente. 

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 

durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 

relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 

II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 

III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 

Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación 

por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 

contrato. 

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 

configure el evento eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de 

uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5) contados 



 

a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y 

demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 

dentro de los Diez (10) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 

comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 

definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 

Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 

técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 

relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 

superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 

responsabilidad. 

Obligaciones Especificas: 

 

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 

b) Análisis de la información existente, como fuente de consulta. 

c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas 

establecidas en los cronogramas de la Entidad. 

d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 

sustentación.El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo 

del contrato, en caso de maquinaria o equipos tendrá 24 horas para la reposición 

arreglo de esta, en caso de presentar fallas. 

e) Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto 

se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con 

impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día. 

f) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 

del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

g) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 

h) Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de 

abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el 

cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar 

el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a 

su vez lo hará llegar a la oficina de contratación. 

i) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 

Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007. 

j) Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 

127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 

1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y 

que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 



 

k) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 

solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los 

servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato Municipio de 

Yarumal no reconocerá suma alguna). 

l) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según 

el formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 

manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en 

causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 

funciones. 

m) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y 

económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito 

a el Municipio de Yarumal 

n) Realizar máximo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, 

las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 

correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le 

son exigibles. 

o) Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 

para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 

actas que se generen durante la ejecución del contrato. 

p) Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de 

la propuesta presentada.El contratista será responsable por las interpretaciones que 

efectúe de los datos, información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la 

prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en 

datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 

q) Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del 

presente contrato. 

r) Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 

pagos establecido por la Entidad. 

s) El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que 

disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya 

lugar. 

 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el 

estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y 

recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del objeto 

contractual. 

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio. 

c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 

d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 

e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato 

sea idóneo. 



 

f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y 

anomalías que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato. 

g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con 

el objeto del contrato. 

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo 

profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del contrato. 

i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 

 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención 

al presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del 

Manual Interno de Contratación de EDENORTE, que establece: 

 

“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y 

solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes 

casos, (…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de servicios cuyo valor 

sea inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMLMV); 

PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración de 

recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá realizar 

contratación directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el presente 

manual, esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía establecidos. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 

El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo de 

2024), determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, conveniencia y 

oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación que permitan la 

mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes. 

 

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los 

siguientes serán los criterios de participación para el presente proceso de selección: 

a) Capacidad Jurídica; 

b) Acreditación de la experiencia. 

c) Equipo de trabajo. 

La exigencia de cada uno de ellos se detallará en la invitación de contratación directa 

correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones. 

 

Por tratarse de una contratación directa, el presente proceso no contara con criterios de 

evaluación y/o ponderación. 

 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 



 

Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – 

EDENORTE debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 

SMLMV, deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes –RUP-. Para el presente 

proceso de contratación, NO es requisito habilitante estar inscrito en el RUP. 

Para el presente proceso de selección NO es de carácter obligatorio la presentación del RUP. 

 

9. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 

contratista; el contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente al 

10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de la 

garantía única de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude el contratista, si los 

hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, si 

esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial. La aplicación de la pena pecuniaria no 

excluye la indemnización por perjuicios 

 

10. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje 

previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no 

calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 

de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV 

por cada día de incumplimiento. 

 

Se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada día calendario transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 

integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 

estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

Se impondrá una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 

documento base. 

 

Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada día transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por 

ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 

 



 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 
Causales: 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al 

contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o 

interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 

términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor 

del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hastacuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del [supervisor o interventor]. 

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la 

ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso 

de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de 

atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista 

se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se 

le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la 

aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 

social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 

empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [5] 

salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de 

atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en 

cuenta las obligaciones pactadas en el contrato] 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 

manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 



 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 

la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista 

de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 

que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 

de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 

multas. 

 

11. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 

El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes 

causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo 

acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos causados 

o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de 

conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 

para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del término fijado para la ejecución de este. 

f) Por las demás causales señaladas en la ley. 

 

Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida en el 

literal d). de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el 

contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situación para la cual se 

levantara un acta por parte de la entidad, supervisión e interventoría, en donde se relacionaran 

todos los aspectos relacionados a la ejecución del contrato y los fundamentos que dieron 

origen a su incumplimiento. El acta de terminación unilateral en donde se relacionen los 

saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista será el insumo base para la 

liquidación definitiva del contrato. 

 

12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

La liquidación del Contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL 

CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de 



 

este. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones, finiquitos y 

reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación. 

Si es del caso, para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la vigencia 

de las garantías exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 

responsabilidad civil, y las demás que se requieran para avalar las obligaciones que deba 

cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato. 

 

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato 

no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de 

los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de 

mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

 

13. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente 

contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, total ni 

parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa y escrita DEL 

CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

43 del Manual de contratación de la EDENORTE 

 

14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO 

 

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 

DEANTIOQUIA – EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente 

contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en 

forma deficiente y que la prestación del servicio tenga problemas de calidad y cumplimiento; 

de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a 

atribuir a la entidad con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas. 

 

Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta. 

 

De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del contratista, 

basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 

EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo 

que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 

en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE 

no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar 

los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato 



 

 

15. GARANTÍAS 

 

15.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Asegurado/ 

beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 

EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA 

CON NIT 901.831.522 - 7,  

 

MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 

890.980.096-1 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

Pago de salarios 

y prestaciones sociales, e 

indemnizaciones 

Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (03) años más 

Calidad del servicio Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 

DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7,  

 



 

Característica Condición 

MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.980.096-1. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMMLV). 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA 

CON NIT 901.831.522 - 7,  

 

MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT 890.980.096-1. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 

la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

 



 

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: 

 

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por 

la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y 

publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 

deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del contrato, 

y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampilla Pro cultura, Pro 

hospital, Pro Adulto Mayor y demás establecidas por la Administración Municipal del 

Municipio de Yarumal).NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo 

su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. 

Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla. 

 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 

 

Parágrafo 1: *Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos 

porcentajes podrán variar de acuerdo a las calidades tributarias del contratista, sin que ello 

de lugar a reclamaciones por parte del contratista seleccionado por la Empresa de desarrollo 

territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia para la ejecución del contrato. 

 

16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien 

deberá Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las 

especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, 

legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de 

los contratos celebrados por la entidad. 

 

Actividades de la Supervisión: 

 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 

b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 

d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el 

objeto contractual. 

e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 

f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en 

riesgo la adecuada ejecución del contrato. 



 

g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, 

los documentos e información necesarios para ser reportados en los diferentes 

sistemas de información y plataformas establecidos por la ley. 

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 

i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida 

ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y final. 

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 

k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado 

del mismo. 

l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de 

plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente. 

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de 

supervisión, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución física 

y financiera, así como el cumplimiento global de las actividades contratadas. 

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la 

ejecución del contrato. 

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos 

asociados a la etapa de ejecución del contrato. 

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 

conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta para 

la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de acuerdo al capítulo 7º 

“Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, en sus 

artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la 

supervisión e interventoría contractual, las facultades y deberes de los supervisores e 

interventores y la continuidad de la supervisión. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a 

otros Supervisores cuando lo considere pertinente. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo 

establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que lo 

deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE 

PARTICIPACIÓN 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Propuesta técnica y económica. 

2. Fotocopia de cédula de ciudadanía y/o Certificado de existencia y representación 

legal (Persona jurídica). 

3. RUT (Actualizado). 



 

4. RUP (Actualizado). 

5. Cámara de Comercio (Actualizada). 

6. Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 

General de la República (natural y jurídica). 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, 

artículo 1º Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las jurídicas). 

8. Certificado de antecedentes judiciales. 

9. Certificado de medidas correctivas. 

10. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 

2018). 

11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 

2021) 

12. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 

23 de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas jurídicas. 

13. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades. 

14. Certificado de Multas y sanciones. 

15. Compromiso anticorrupción. 

16. Estados Financieros. 

 

 

OFERTA ECONÓMICA 

El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la 

Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto 

estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta económica, 

considerando los demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato. 

 

El contratista adjudicado, deberá allegar posterior a la suscripción del contrato en un término 

no mayor a diez (10) días, los respectivos análisis de precios unitarios, cálculo del AU y 

demás que sean necesarios para la revisión del presupuesto presentado en su oferta 

económica y que será objeto de revisión. 

 

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el SECOP 

II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 

los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a 

su expedición. 

 

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y 

ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 

2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad 



 

de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una 

variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las 

actividades a desarrollar en la ejecución contractual.Corresponderá al contratista 

seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 

entidad en el contrato. 

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 

estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 

procedimiento. 

 

La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo. 

Dado en Yarumal a los  tres (3) días del mes de julio de 2026. 

 

NATALIA MAZO BALBIN 

Gerente General 
 

 

Firma: Firma: Firma: 

Proyectó: Claudia Patricia 

Guirales P 

Reviso: Irian Alberto 

Castrillón 

Aprobó: Natalia Mazo 

Balbin 

Cargo: Apoyo Técnico y 

Administrativo. 

Cargo: Asesor Jurídico. Cargo: Gerente 

EDENORTE 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad 

de la información que en él se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma 

del documento por parte de las partes involucradas. 

 


