
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
(Numeral 1 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015) 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Generalidades de la Entidad: 
 
La Alcaldía Municipal de Guamo-Tolima, como Entidad Pública requiere para su normal funcionamiento y por ende desarrollo 
de sus actividades y cumplir a cabalidad con sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo durante la vigencia 2026, de 
“MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7A 
Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DEL GUAMO – TOLIMA.”,  por lo anterior, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto No. 1082 de 2015, que 
establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales: La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad 
promover la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para 
el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra carta política ha diseñado en su parte orgánica, toda una 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACION DE OBRA PUBLICA  

PRINCIPIOS ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ARTICULO 209 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
“Los estudios previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el 

contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y 
contener los siguientes elementos: (…)” y En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 

25 de la Ley 80 de 1993, del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 del 2015 

ÁREA SOLICITANTE:  SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

RESPONSABLE: LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO 

CARGO: Secretaria de Planeación e Infraestructura.  

OBJETO: 

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA 
CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO 
RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA. 

Alineación Plan De 
Desarrollo 

EJE 2: UNIDOS HACIA EL PROGRESO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Código de producto:  2402114. Vía urbana mejorada.  

PLAN DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES, SERVICIOS Y OBRA 
PÚBLICA: 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto No.1082 de 
2015, esta contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS [$758.617.421,00) M/CTE. 

El Secretario de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía del Guamo-Tolima, procede a realizar los estudios 
previos en atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No.1082 del 2015.   



 

 

superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir que tratan de cubrir los diferentes 
frente al accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque 
desarrollado especialmente en la Ley. 
 
Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior, incluyó como 
entidad territorial, a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites 
señalados en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias, ejercer las 
competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y participar en las rentas nacionales. 
 
Además el artículo 311 constitucional, establece que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del estado, prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y  cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes, otorgándose al Alcalde 
Municipal, como jefe de la administración local y representante legal de este ente territorial, entre otras atribuciones:”…3. 
Dirigir a acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones bajo su dependencia y a los gerentes 
o administradores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo 
con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto. 
 
Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo señalado en la Ley 136 del 02 de junio de 
1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, 
modificada por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”. 
 
El Municipio constituye la célula básica de la organización Estatal, tiene por objeto, dentro de su régimen de autonomía, 
cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de su territorio y el mejoramiento sociocultural 
de sus habitantes, buscando asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de 
carácter local y propiciar la integración regional; de ahí, que se constituya en el escenario principal para la consolidación de 
los más auténticos valores de la idiosincrasia nacional y el rescate de la identidad de las comunidades que lo habitan.  
 
En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de El Guamo Tolima, elaboro el presente estudio previo, integrado por los 
parágrafos que a continuación se exponen, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripción de 
un contrato estatal, y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que 
colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales.  
 
 
Necesidad a satisfacer:  
 
ANTECEDENTES 
 
La falta de mantenimiento rutinario de la red vial urbana, el desgaste de materiales y el crecimiento del flujo vehicular a 
generado deterioro en gran parte de las vías urbanas de igual manera generando congestión en las vías por los pasos 
restringidos, aumento de los tiempos de viaje y un efecto directo en el incremento de los costos de operación y malestar 
dentro de la comunidad en general.  
 
Por eso es necesario que la comunidad cuente con mejores vías para desplazarse en las diferentes zonas de sus municipios, 
con lo cual se genera ahorros en transporte, poder comercializar sus productos y acceder a servicios como salud y educación 



 

 

de manera mas oportuna. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA   
 
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías comprendidas, en tramos de la calle 12 entre 
carrera 6 y carrera 7a y carrera 8 entre calles 11 y 12 debido al mal estado de las mismas, encontrándose con restricción de 
tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción sin 
consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. 
 

 

 
 
 

PROBLEMA CENTRAL 
 
Bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular, en la zona urbana del municipio del Guamo Tolima. 
 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 



 

 

 
 
CAUSAS DIRECTAS:  
 
Deterioro de las vías urbanas del municipio 
  
CAUSAS INDIRECTAS:  
 

• Los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas 

• Construcción sin consideraciones técnicas 

• Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento. 
  
 
 
EFECTOS DIRECTOS:  
 
Alta congestión vial 
Daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público. 
Deterioro del paisaje urbano del sector 
  
 
EFECTOS INDIRECTOS:  
 

• Aumento en los tiempos de viaje 



 

 

• Disminución del acceso de productos en los sectores afectados 

• Altos costos en mantenimiento vehicular. 

• Afectación de la imagen favorable del municipio por parte de la comunidad y los visitantes. 
 
 
MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA. 
 
Línea base: La vía comprendida en la calle 12 entre carrera 6 y carrera 7a y carrera 8 entre calles 11 y 12 es de uso frecuente 
de paso para vehículos de carga pesada que se dirigen hacia la Fondo ganadero sitio de vital importancia para la economía 
local.  
 
El tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular de inicio de la calle 12 entre carrera 6 y carrera 7a hasta 
el Fondo Ganadero es de 5 Minutos. 
 
El tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular de inicio de la calle 12 entre carrera 6 y carrera 7a hasta 
el Parque Principal es de 7 Minutos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
Normativa 
 
La ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte  hace 
referencia  a la infraestructura del transporte el cual es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, 
y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración 
de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los 
ciudadanos.” 
 
Adicionalmente, el denominado proceso de descentralización de la red vial, se inició con el decreto 2171 de 19922, expedido 
por el gobierno nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, 
por el cual se transformó el entonces Ministerio de Obras. Es por lo anteriormente expuesto, que en la Ley 715 de 2001, 
artículo 74, se establece como función de los departamentos adelantar la construcción y conservación de los componentes 
de la infraestructura de transporte que corresponda. En el artículo 76 de la misma Ley se establece como función de los 
municipios el construir y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean 
propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales 
de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente, 
como también el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de alternativas 
viables. 
 
De otra parte, los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y desarrollará la infraestructura del transporte están 
incluidos en: 
 
Accesibilidad. En el desarrollo de los proyectos de infraestructura y los servicios de transporte deberán considerarse tarifas, 
cobertura y disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e igualmente el acceso de la carga. 
 
Adaptación y mitigación al cambio climático. Los proyectos de infraestructura de transporte deben considerar la 
implementación de medidas técnicas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de transporte por razón de los efectos 



 

 

reales o esperados del cambio climático. Asimismo, deben implementar los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen 
el insumo de recursos y las emisiones de gases contaminantes y material particulado por 
unidad de producción. 
Calidad del servicio. La infraestructura de transporte debe considerar las necesidades de los clientes, usuarios o ciudadanos, 
así como las características mínimas requeridas para cumplir con los niveles de servicio y los estándares nacionales o 
internacionales aplicables.  
 
 Capacidad. Se buscará el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura, de conformidad con las condiciones técnicas 
de oferta y demanda de cada modo de transporte.  
 
 Competitividad. La planeación y desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte del país deberán estar 
orientados a mejorar la producción, el sostenimiento y la expansión de la industria nacional y el comercio exterior y su 
participación en los mercados internacionales, así como a propender por la generación de empleo. Se impulsará la 
consolidación de corredores que soporten carga de comercio exterior y que conecten los principales centros de producción 
y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos con la red vial terrestre, fluvial o aérea.  
 
 Conectividad. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán propender por la conectividad con las diferentes 
redes de transporte existentes a cargo de la nación, los departamentos y los municipios, razón por la cual el tipo de 
infraestructura a construir variará dependiendo de la probabilidad de afectaciones por causas naturales, los beneficios 
esperados y los costos de construcción.  
 
 Eficiencia. En los proyectos de infraestructura de transporte se buscará la optimización del sistema de movilidad integrado, 
la adecuada organización de los diversos modos de transporte y la creación de las cadenas logísticas integradas.   
 
 Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de calidad, 
oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de transporte. 
 
En lo que se refiere a la infraestructura de transporte terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones: 
 
Actividades y obras de protección. Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre los 
activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias, tecnologías de la información y las 
comunicaciones y de la industria del petróleo.  
 
 Construcción. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de 
transporte.   
 
 Costos asociados al traslado o reubicación de redes y activos. Corresponde al valor del desmantelamiento e instalación de 
una nueva red o activo. Dicho valor incluirá la adquisición de nuevos activos, servidumbres, licenciamientos, gestión 
contractual y en general los costos que impliquen la instalación de la nueva red, así como las obras necesarias para garantizar 
la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos durante el traslado o reubicación de las redes y activos. La 
determinación del valor del activo estará sujeta al principio de no traslado de renta entre sectores.  
 
 Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, las siguientes 
definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que se adelanten para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura:  
 
 Fase 1. Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el pre diseño aproximado del proyecto, presentando alternativas 



 

 

y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con condiciones similares, 
utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la 
herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales  en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la 
alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros.   
 
 Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la 
simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible 
para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo.  
 
 En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, 
arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de 
adjudicación, otorgados, existentes y en explotación. 
 
LOCALIZACION 
 
El proyecto tendrá como localización la Calle 12 Entre Carrera 6 y Carrera 7a y Rehabilitación en Concreto Rígido de la Carrera 
8 Entre Calles 11 y 12 del Área Urbana del Municipio del Guamo. 
 

 
Calle 12 Entre Carrera 6 y Carrera 7ª  y Carrera 8 Entre Calles 11 y 12 del Área Urbana del Municipio del Guamo 



 

 

 
 
POBLACIÓN AFECTADA  
 
De acuerdo con las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística DANE, el Municipio del Guamo Tolima en el añ0o 
2026 tiene 33.934 habitantes. 
  
POBLACIÓN OBJETIVO  
 
La población objetivo del proyecto es la población de la zona urbana, que según la fuente estadística DANE, proyección a 
2026 es de 17.284. 
 
La contratación que se persigue tiene como finalidad solucionar la dificultad relacionada con el mal estado de la 
infraestructura vial, mejorar los niveles de movilidad en el tránsito vehicular en la zona urbana del Municipio del Guamo 
Tolima. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
(Numeral 2 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015) 

 
OBJETO: “MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 

CARRERA 7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA” 

CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) así: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

[72141100] [Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 

 

2.1. ALCANCE:  

El proyecto consiste en realizar el MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 12 

ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL 

ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA, con el objetivo de mejorar los niveles de movilidad en el tránsito 

vehicular en la zona urbana del Municipio del Guamo Tolima. 

Según las características del Contrato de obra demandado, se requiere para su ejecución la realización de las siguientes 

actividades: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANTIDAD  
  



 

 

REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA 
URBANA 

1 PREMILIMARES        

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 789,65   

1,2 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE TRASNPORTE) M2 789,65   

1,3 
DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

M2 33,75   

1,4 EXPLANACION Y CAJEO M3/Comp 386,93   

1,5 
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MAQUINA (NO INCLUYE 
TRANSPORTE) 

M3 386,93   

1,6 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA 
COMPACTADA C/15cm.  MEDIO MECÀNICO (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 292,23   

2 EXCAVACIONES       

2,1 EXCAVACIONES A MAQUINA       

  De 0 a 2 mts en Seco       

2,1,1 
EXCAVACIONES EN MATERIAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO  
(DE 0 a 2 mts) 

M3 230,70   

2,2 EXCAVACIONES A MANO       

  De 0 a 2 mts en Seco       

2,2,1 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN  (de 0 a 2 mts)  M3 101,92   

3 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN RIGIDO       

3,1 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE  M2 789,65   

3,2 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 118,45   

3,3 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
(INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 148,06   

3,4 
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO MR-40 , 
INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. 

M3 150,03   

4 CONCRETOS       

4,1 
ANDEN EN CONCRETO (e=0.10) INCLUYE ALISTADO, NIVELACION Y 
DILATACION INCLUYE REFUERZO 4MM  

M2 33,75   

4,2 
SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION 
Y CONCRETO DE NIVELACION  de 5cm  

ML 220,60   

4,3 
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICION DE PAVIMENTO NUECO CON 
ANTIGUO  

ML 8,00   

5 ACERO        

5,1 
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa. SUMINISTRADO, FIGURADO E 
INSTALADO         

Kg 258,28   

6 FILTROS       

6,1 GEOTEXTIL NT-2500  M2 789,65   

7 ALCANTARILLADO       
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7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA (D= 1/2" o 3/4 ") PARA 
CAMA DE TUBERIA  

M3 18,20   

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA       

8,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA  ML 117,40   

8,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA 
ALCANTARILLADO DE DIAMETRO 6"  

ML 90,00   

8,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA PARA 
ALCANTARILLADO DE DIAMETRO 10" 

ML 117,40   

8,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 10X 6"  PVC INCLUYE 
AGARRADERAS CAUCHO Y ADHERENCIA 

UND 15,00   

9 ACUEDUCTO        

9,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA  M3 5,48   

9.2 Suministro e instalacion de accesorios       

9.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE O  INCORPORACION 
1/2"  

UND 15,00   

9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PF MACHO DE 1/2  UND 15,00   

9.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  MANGUERA A PRESIÓN 1/2"  ML 145,00   

9.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARION DE  3" A 1/2" UND 15,00   

9.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC 1/2" DE BOLA UND 15,00   

9.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3" UND 2,00   

9.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3" UND 2,00   

9.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". 
SOLDADO 

UND 2,00   

9.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3" UND 2,00   

10 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN 
RDE 21 

      

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DIAMETRO 3"  ML 116,97   

11 CONSTRUCCIÒN DE POZOS DE INSPECCIÒN       
 

11.1 Diametro 1.20m      

11.1.1 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI e = 0,30 m. UND 4,00   

11.1.2 PAÑETE INTERIOR  ML 9,45   

11.1.3 CILINDRO EN LADRILLO e=0.30m ML 9,45   

11.1.4 CONO DE REDUCCION  H=065m  UND 4,00   

11.1.5 PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 cm UND 17,00   

11.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN FIBROCONCRETO UND 4,00   

11.1.7 
CAJA DE INSPECCION 60 x 60 x 100 cm EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 
PSI Y TAPA REFORZADA DE CONCRETO 3000 PSI 

UND 
15,00 

  

12 OBRAS ADICIONALES A LA VÍA       

12.1 
LINEA DE DEMARACACION TIPO TRAFICO PESADO SEGÚN DISEÑO 
TRANSITO MUNICIPAL. 

ML 
117,05 

  

12.2 
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO 
RIGIDO 

ML 
117,05 
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12.5 ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)  M2 158,23   

12,8 MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 14" a 24" DIA 3,00   

13 TRANSPORTE DE MATERIALES         

13,1 
Transporte de materiales provenientes de la excavaciones, hasta  (5.000 
m). 

M3/KM 4317,27   

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 
7A DEL ÁREA URBANA 

14 PREMILIMARES        

14,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 384,09   

14,2 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE TRASNPORTE) M2 384,09   

14,3 
EXCAVACIONES EN MATERIAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO  
(DE 0 a 2 mts) 

M3 115,23   

15 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN RIGIDO       

15,1 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE  M2 384,09   

15,2 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA 
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 72,02   

15,3 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
(INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 72,02   

15,4 
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO MR-40 , 
INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. 

M3 72,98   

16 ACERO        

16,1 
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa. SUMINISTRADO, FIGURADO E 
INSTALADO         

Kg 957,34   

17 FILTROS       

17,1 GEOTEXTIL NT-2500  M2 384,09   

18 TRANSPORTE DE MATERIALES         

18,1 
Transporte de materiales provenientes de la excavaciones, hasta  (5.000 
m). 

M3/KM 691,36   

ADMINISTRACION 27%       

IMPREVISTOS 1%       

UTILIDAD  5%       

PRESUPUESTO PMA        

PRESUPUESTO PMT        

PRESUPUESTO SG-SST        

 

El alcance del contrato para el proyecto MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 

12 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 

DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades que 

ofertan los proponentes y que su valor no supera el Valor Unitario Oficial descrito en el formulario 1. 
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Así mismo, las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar, se 

encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos “ESPECIFICACIONES TECNICAS” que forma 

parte del presente Documento de Estudios Previos. 

Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios unitarios, teniendo en cuenta que los recursos se deben 
invertir. 
 
2.2. Tipo de Contrato: Obra Pública. 

2.3. Plazo de Ejecución: El plazo para la ejecución del Contrato será de Cuatro (04) Meses contados a partir de la firma 

del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Si durante la ejecución 

del contrato se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del contratista, que alteren el progreso normal 

del contrato, éste podrá comunicar tales hechos por escrito al municipio, a través del interventor que el alcalde o 

su delegado designe para tal efecto y solicitar con base en ello prórroga del plazo. El MUNICIPIO después de 

estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podrá conceder la prórroga del plazo. En tal 

caso, se suscribirán las cláusulas modificatorias y se ampliará la garantía correspondiente. 

 

Vigencia: S e r á  el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación por 

mutuo acuerdo. 

2.4. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: El contrato Se desarrollará en la zona urbana del municipio de el Guamo – 

Tolima, en la Calle 12 Entre Carrera 6 Y Carrera 7a Y Rehabilitación En Concreto Rígido De La Carrera 8 Entre Calles 

11 Y 12 Del Área Urbana Del Municipio Del Guamo – Tolima. 

2.5. Presupuesto oficial: El valor estimado del presente contrato una vez efectuado el Análisis de Precios Unitarios 

practicado por profesionales de la Secretaria de Planeación e Infraestructura corresponde a la suma de 

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 

[$758.617.421,00) M/CTE. IVA (si aplica), costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes y retenciones a que 

haya lugar.  

2.6. Supervisión y/o Interventoría: EL MUNICIPIO DEL GUAMO contratará la Interventoría del Contrato resultante 

del presente proceso contractual, con una entidad pública o privada, persona natural o jurídica quien ejercerá 

de manera idónea la función de vigilancia, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable 

y legal de la ejecución del Contrato de Obra acorde a las funciones establecidas en el Manual de Contratación 

de la Entidad y los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. De otra parte y como parte del control de 

ejecución del proyecto realizado por EL MUNICIPIO DEL GUAMO, se designará uno o varios funcionarios de la 

Entidad como SUPERVISOR(ES) de la INTERVENTORÍA, la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de 

Inicio y hasta su liquidación, quien vigilará el correcto cumplimiento de las condiciones del producto 

establecido, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato 

dentro de los términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, 

facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011, en el manual de 

contratación del MUNICIPIO DEL GUAMO y demás disposiciones legales que regulan la actividad. 



 

 

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
2.7.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA: 

 

• OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
El Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior [al treinta por 
ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con 
el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio 
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no 
podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. Para efectos de esta 
obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta 
obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 
realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato.  
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del [cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos 
de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El supervisor o 
Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante 
la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de 
los [5 días] días siguientes contados a partir de [la firma del acta de inicio]. Para la acreditación de la condición de mujer 
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en 
lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La 
condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable.  
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso.  



 

 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones.  
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP).  
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor.  
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  
18. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [5 días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
19. Incorporar como mínimo el [el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato.  
20.  Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por 
lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Municipio.  
21. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía única de cumplimiento, por los servicios y/o bienes objeto del contrato.  
22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.  
23. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.  
24. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento 
expreso de Autoridad competente.  
25. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.  
26. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el 
Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.  
27. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demás impuestos de 
conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012, cuando haya lugar a ellos para cada uno de los 
respectivos pagos.  
28. Presentar al supervisor del contrato mensualmente fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes anterior, 
discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato y copia de los recibos de los pagos del cumplimiento de las 
obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789/2002.  



 

 

29. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las 
obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las 
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
En desarrollo de la ejecución contractual y en cumplimiento del objeto de contrato, se considera necesario el cumplimiento 
por parte del contratista, de:  
 
1. Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional, 
Municipal y demás normas pertinentes.  
2. Instalación de una valla informativa (1,5mt x 1,5mt), la cual debe llevar los datos del contrato a realizar, como son: número 
del contrato, objeto del contrato, plazo de ejecución, nombre contratista, nombre de la entidad contratante, con sus 
respectivos logos de la alcaldía y de la secretaria de Planeación e Infraestructura.  
3. Cumplir con la correcta señalización de la zona de trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente (Inicio de Obra, Fin de 
Obra, Obreros en la obra, maquinaria pesada, etc.)  
4. Cumplir con los elementos de protección de los trabajadores (seguridad Industrial) al igual de tener un plan de manejo 
seguro en alturas si se requiriera.  
5. Realizar MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 
CARRERA 7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA.  
6. Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idónea de conformidad con las finalidades y los principios de 
economía, transparencia y responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados de la función administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA debe 
manifestar que se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se describen para la presente licitación pública.  
7. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.  
8. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y 
experiencia en el desarrollo del mismo.  
9. Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor y/o Interventor del contrato.  
10. Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.  
11. Cumplir dentro del término establecido por EL MUNICIPIO con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.  
12. Suministrar al supervisor designado por EL MUNICIPIO toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su 
gestión.  
13. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad del MUNICIPIO y solo 
podrán ser utilizados para fines propios del contrato.  
14. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por EL MUNICIPIO.  
15. Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por EL MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del contrato.  
16. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, caja de compensación familiar, 
Sena e Instituto colombiano de bienestar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley789 del 27 de diciembre de 2002, en 
concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y cuando el responsable del control de 
ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.  
17. Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su propuesta.  
18. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.  
19. Antes de adelantar la obra deberá verificar que se cuente con los permisos respectivos tanto desde el punto de vista 
ambiental, como de licencias de construcción.] 
 

 



 

 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL-SGA: (OBLIGATORIAS) 
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. 
2. Realizar el manejo adecuado de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato, para el caso de los 
residuos peligrosos RESPEL y/o residuos de construcción y/o demolición RCD, anexar los certificados de disposición final 
respectivos, lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se generen este tipo de residuos. 
3. Presentar permisos y autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del servicio junto a las 
evidencias de cumplimiento en los requerimientos, lo anterior siempre que en el desarrollo del objeto contractual se 
requieran dichos permisos y autorizaciones. 
4. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados 
durante la ejecución del contrato de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. lo anterior siempre que en el 
desarrollo del objeto contractual se requiera la manipulación de productos químicos. 
5. El Contratista se compromete a realizar buenas prácticas que permitan minimizar el impacto ambiental de sus 
acciones. 
6. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto o servicio. 

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST: 
1. Cumplir con la Resolución No. 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demás normatividad aplicable 

relacionada en cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante el 
desempeño de las actividades objeto del contrato; así mismo, cumplir con las disposiciones de gestión ambiental 
contenidas en las normas, políticas, guías y circulares y demás que se encuentren vigentes durante la ejecución del 
presente contrato, así, como atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 
anexos y requerimientos del contrato. 

2. Cumplir con las obligaciones del Decreto No. 723 de 2013, capitulo 4, articulo 16 “obligaciones del contratista” 
relativo al cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos laborales. 

3. Registro de Inducción en SST, de todo el personal que apoyara el desarrollo del contrato o convenio, antes de hacer 
acta de inicio. 

4. Presentar el registro de entrega de E.P.P, según aplique para el desarrollo del contrato o convenio. 
5. Política de seguridad y salud en el trabajo y política en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y política 

en prevención de acoso laboral firmadas. 
6. Realizar entrega del Plan de trabajo y desarrollo de las actividades de SST. 
7. Realizar entrega Plan de capacitación y desarrollo de las actividades de SST. 
8. Entregar Certificado de aptitud medica laboral de los trabajadores que apoyara el desarrollo del contrato o 

convenio. 
9. Diseñar e implementar el plan de emergencias. 
10. Presentar la matriz de peligros, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato 

o convenio. 
11. Programa de protección contra caídas, en actividades que se realicen a más de 2 metros, hacia arriba y hacia abajo 

y Hoja de vida de dispositivos de seguridad - arnés. eslingas, cuerdas. 
12. Presentar Certificado de trabajo en alturas para las personas que trabajen a más de 2 metros de altura, hacia arriba 

y hacia abajo. 
13. Certificado de coordinador para trabajo en alturas, de quien autorice la realización de actividades a más de 2, hacia 

arriba y hacia abajo. 
14. En actividades donde se determinen como espacios confinados, se debe tener medición de gases. 
15. Hojas de seguridad de las sustancias químicas que se utilicen durante el proceso y matriz de compatibilidad 
16. Entregar Registro de ausentismo y accidentalidad (mensual). 
17. Hacer los respectivos registros de inspección E.P.P, equipos y herramientas, registros fotográficos de las actividades 

de SST. 
18. Usar siempre ropa adecuada, y siempre que sea necesario utilizar los elementos de protección personal de manera 



 

 

correcta. 
 

2.7.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 
Son obligaciones del Municipio:  
 

1. Pagar el valor del contrato en la forma establecida y en los tiempos pactados.  
2. Expedir oportunamente los documentos que se requieren durante la ejecución y terminación del contrato.  
3. Brindar las condiciones y poner a disposición la información y los recursos físicos y humanos al contratista para la 
ejecución de lo pactado y ejercer la supervisión de ejecución del mismo.  
4. Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento 
del objeto del contrato.  
5. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes públicos que le sean encomendados para el cumplimiento de sus 
actividades. 
6. Realizar los pagos, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones, previa presentación de informe de actividades, 
certificación del supervisor del contrato y pago de seguridad social.  
7. Realizar la reserva presupuestal que garantice el pago de la obligación suscrita con el contratista.  
8. Asignar un supervisor al contrato quien velará por la correcta ejecución del objeto contractual.  
9. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.  

 
2.8. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales prescritas por las Autoridades Ambientales 
competentes y que tengan jurisdicción en las zonas de intervención; además, responderá por las sanciones que originen 
eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos en materia ambiental. 
 
Cabe recordar que las fuentes del material requerido deberán contar con su respectiva Licencia, condición que será 
verificada por el Supervisor al inicio de las obras. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015) 

 
De conformidad con el artículo 30 de la ley 80 de 1993 y el 2° de la Ley 1150 de 2007  Numeral 1 modificado por el artículo 

94 de la Ley 1474 de 2011, y lo reglamentado por el decreto 1082 de 2015  que establece  las modalidades de selección 

señalando que la escogencia  del  contratista  se  efectuara  con  arreglo  a  las  modalidades  de  selección  de  Licitación  

Pública, Selección abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 

Dada la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso de Selección, la modalidad de selección que debe 

aplicarse es la Licitación Pública conforme las reglas que se señalan en las normas legales vigentes: “La escogencia del 

contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 

2, 3 y 4 del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o 

parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 



 

 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección de licitación pública que comprende las etapas precontractual,  

contractual  y  postcontractual ,  es  el  previsto  en  el  Estatuto  General  de  Contratación  de  la Administración Pública 

(Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y su decreto reglamentario Decreto 1082 de 2015 y las leyes civiles, comerciales y 

demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia. 

 (…) 

Teniendo como parámetro el monto del presupuesto del Municipio del Guamo-Tolima para la vigencia 2026, aprobado 

mediante Acuerdo del Concejo Municipal, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2026, el 

cual se fijó por el Gobierno Nacional en la suma de $1.750.905, para la entidad, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 2, numeral 2, literal b, inc. 5 de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantía será hasta 280 SMLMV, es decir, 

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. 

($490.253.400,00) 

Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, el valor de la obra a contratar 
en SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
[$758.617.421,00) M/CTE. (433,27 SMMLV), no cabe duda alguna, que la escogencia del contratista debe efectuarse a 
través de Licitación Pública, la cual se regirá por el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y las normas del Decreto 
No. 1082 de 2015, y demás que le sean concordantes.  Por lo expuesto, las Normas que regulan el procedimiento del 
proceso de Licitación Publica, son: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto No.1082 de 2015 y normas que las adicione o modifique. 

RELEVANCIA RESPECTO A LA INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO: 

PAVIMENTACION (INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) $   350.355.403,00 

ALCANTARILLADO (INFRAESTRUCTURA APSAB) $      55.102.450,00 

ACUEDUCTO. (INFRAESTRUCTURA APSAB) $      13.585.559,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $419.043.412,00 

 
Como el proceso de contratación tiene una mayor incidencia en la construcción de infraestructura vial definida en 
Colombia, así mismo las actividades hacen parte del mejoramiento de proyectos en los términos del Decreto 769 de 2014, 
se trata de una actividad asociada a la infraestructura de transporte el presente proceso de contratación debe regirse por 
los documentos tipo de infraestructura de transporte.  

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
(Numeral 4 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015 

 
5. Valor Estimado: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS [$758.617.421,00) M/CTE. Incluidos costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes y 
retenciones a las que haya lugar. 

El Valor es el resultado de estudios y diseños adelantados por la Secretaria de Planeación e Infraestructura, donde se 
obtuvieron los componentes necesarios que soportan técnicamente y presupuestalmente el presente proyecto del cual se 
obtuvo el siguiente resultado presupuestal: 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 

CANTIDAD  
V/R UNIT. V/R TOTAL 

REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA 

1 PREMILIMARES         $            83.168.959,00  

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 789,65  $                5.233,00   $              4.132.238,00  

1,2 
DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE 
TRASNPORTE) 

M2 789,65  $              29.435,00   $            23.243.348,00  

1,3 
DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS 
DE CONCRETO (INCLUYE TRANSPORTE) 

M2 33,75  $              13.703,00   $                 462.476,00  

1,4 EXPLANACION Y CAJEO M3/Comp 386,93  $              22.545,00   $              8.723.303,00  

1,5 
CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A 
MAQUINA (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 386,93  $              10.216,00   $              3.952.862,00  

1,6 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15cm.  
MEDIO MECÀNICO (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 292,23  $            145.965,00   $            42.654.732,00  

2 EXCAVACIONES        $              9.070.434,00  

2,1 EXCAVACIONES A MAQUINA         

  De 0 a 2 mts en Seco         

2,1,1 
EXCAVACIONES EN MATERIAL EN MATERIAL 
COMUN Y CONGLOMERADO  (DE 0 a 2 mts) 

M3 230,70  $              22.545,00   $              5.201.041,00  

2,2 EXCAVACIONES A MANO         

  De 0 a 2 mts en Seco         

2,2,1 
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN  (de 0 a 2 
mts)  

M3 101,92  $              37.965,00   $              3.869.393,00  

3 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN RIGIDO        $          203.740.443,00  

3,1 
NIVELACION Y COMPACTACION DE LA 
SUBRASANTE  

M2 789,65  $                7.946,00   $              6.274.559,00  

3,2 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO 
ESTRUCTURAL AFIRMADO (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

M3/Comp 118,45  $            145.965,00   $            17.289.189,00  

3,3 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 148,06  $            183.938,00   $            27.233.745,00  

3,4 
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO 
MEZCLADO EN SITIO MR-40 , INCLUYE 
ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. 

M3 150,03  $         1.019.392,00   $          152.942.950,00  

4 CONCRETOS        $            25.401.507,00  

4,1 
ANDEN EN CONCRETO (e=0.10) INCLUYE 
ALISTADO, NIVELACION Y DILATACION INCLUYE 
REFUERZO 4MM 

M2 33,75  $            114.277,00   $              3.856.849,00  

4,2 
SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 
PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE 
NIVELACION  de 5cm  

ML 220,60  $              95.023,00   $            20.962.074,00  

4,3 
VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICION 
DE PAVIMENTO NUECO CON ANTIGUO  

ML 8,00  $              72.823,00   $                 582.584,00  

5 ACERO         $              2.317.038,00  

5,1 
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa. 
SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO         

Kg 258,28  $                8.971,00   $              2.317.038,00  

file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/herna/Dropbox/Documentos/CONTRATACION/GUAMO/2026/LICITACIONES/PAVI%20Y%20REPARCHEO%20URBANO/SECRETARIA/PRE%20-%20VIA%20L%20GUAMO%20final%207%20MARZ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión


 

 

6 FILTROS        $            10.663.434,00  

6,1 GEOTEXTIL NT-2500 M2 789,65  $              13.504,00   $            10.663.434,00  

7 ALCANTARILLADO        $              2.344.247,00  

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA 
(D= 1/2" o 3/4 ") PARA CAMA DE TUBERIA  

M3 18,20  $            128.826,00   $              2.344.247,00  

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA        $            31.666.436,00  

8,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIA ML 117,40  $                2.573,00   $                 302.070,00  

8,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 
DIAMETRO 6" 

ML 90,00  $              88.599,00   $              7.973.910,00  

8,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 
DIAMETRO 10" 

ML 117,40  $            165.711,00   $            19.454.471,00  

8,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 10X 
6"  PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y 
ADHERENCIA 

UND 15,00  $            262.399,00   $              3.935.985,00  

9 ACUEDUCTO         $                 554.324,00  

9,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN 
ARENA PARA TUBERIA  

M3 5,48  $            101.154,00   $                 554.324,00  

9.2 Suministro e instalacion de accesorios        $              5.486.790,00  

9.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 
CORTE O  INCORPORACION 1/2"  

UND 15,00  $              51.894,00   $                 778.410,00  

9.2.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PF MACHO DE 
1/2  

UND 15,00  $              13.538,00   $                 203.070,00  

9.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  MANGUERA A 
PRESIÓN 1/2" 

ML 145,00  $              10.929,00   $              1.584.705,00  

9.2.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARION DE  
3" A 1/2" 

UND 15,00  $              53.289,00   $                 799.335,00  

9.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 
PVC 1/2" DE BOLA 

UND 15,00  $              32.278,00   $                 484.170,00  

9.2.6 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL 
TIPO DRESSER HD DE 3" 

UND 2,00  $            305.427,00   $                 610.854,00  

9.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD 
EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3" 

UND 2,00  $            361.513,00   $                 723.026,00  

9.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° 
PVC PRESION 3". SOLDADO 

UND 2,00  $              77.043,00   $                 154.086,00  

9.2.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC 
PRESION 3" 

UND 2,00  $              74.567,00   $                 149.134,00  

10 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 
UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 

       $              8.098.769,00  

10.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
DIAMETRO 3" 

ML 116,97  $              69.238,00   $              8.098.769,00  

11 CONSTRUCCIÒN DE POZOS DE INSPECCIÒN        
 $            21.091.767,00  

11.1 Diametro 1.20m       

11.1.1 
BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI e 
= 0,30 m. 

UND 
4,00 

 $            462.581,00   $              1.850.324,00  

11.1.2 PAÑETE INTERIOR ML 9,45  $              67.148,00   $                 634.549,00  

11.1.3 CILINDRO EN LADRILLO e=0.30m ML 9,45  $            757.695,00   $              7.160.218,00  
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11.1.4 CONO DE REDUCCION  H=065m  UND 4,00  $            374.715,00   $              1.498.860,00  

11.1.5 
PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON 
ANTICORROSIVO C/40 cm 

UND 
17,00 

 $              28.080,00   $                 477.360,00  

11.1.6 
SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS EN 
FIBROCONCRETO 

UND 
4,00 

 $            615.974,00   $              2.463.896,00  

11.1.7 
CAJA DE INSPECCION 60 x 60 x 100 cm EN 
LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA 
REFORZADA DE CONCRETO 3000 PSI 

UND 
15,00 

 $            467.104,00   $              7.006.560,00  

12 OBRAS ADICIONALES A LA VÍA        $              9.211.162,00  

12.1 
LINEA DE DEMARACACION TIPO TRAFICO 
PESADO SEGÚN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL. 

ML 
117,05 

 $              14.985,00   $              1.753.994,00  

12.2 
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA 
PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO 

ML 
117,05 

 $                6.250,00   $                 731.562,50  

12.5 
ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN 
MADERA)  

M2 
158,23 

 $              38.521,00   $              6.095.101,00  

12,8 
MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 14" a 
24" 

DIA 
3,00 

 $            210.168,00   $                 630.504,00  

13 TRANSPORTE DE MATERIALES          $              6.782.426,00  

13,1 
Transporte de materiales provenientes de la 
excavaciones, hasta  (5.000 m). 

M3/KM 4317,27  $                1.571,00   $              6.782.426,00  

SUB TOTAL REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO  $          419.597.736,00  

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 7A DEL ÁREA URBANA 

14 PREMILIMARES         $            15.913.425,00  

14,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 384,09  $                5.233,00   $              2.009.943,00  

14,2 
DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE 
TRASNPORTE) 

M2 384,09  $              29.435,00   $            11.305.689,00  

14,3 
EXCAVACIONES EN MATERIAL EN MATERIAL 
COMUN Y CONGLOMERADO  (DE 0 a 2 mts) 

M3 115,23  $              22.545,00   $              2.597.793,00  

15 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN RIGIDO        $          101.205.790,00  

15,1 
NIVELACION Y COMPACTACION DE LA 
SUBRASANTE  

M2 384,09  $                7.946,00   $              3.051.979,00  

15,2 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO 
ESTRUCTURAL AFIRMADO (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

M3/Comp 72,02  $            145.965,00   $            10.511.943,00  

15,3 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE 
BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE)  

M3/Comp 72,02  $            183.938,00   $            13.246.640,00  

15,4 
CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO 
MEZCLADO EN SITIO MR-40 , INCLUYE 
ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. 

M3 72,98  $         1.019.392,00   $            74.395.228,00  

16 ACERO         $              8.588.297,00  

16,1 
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa. 
SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO         

Kg 957,34  $                8.971,00   $              8.588.297,00  

17 FILTROS        $              5.186.751,00  

17,1 GEOTEXTIL NT-2500 M2 384,09  $              13.504,00   $              5.186.751,00  

18 TRANSPORTE DE MATERIALES          $              1.086.130,00  

18,1 
Transporte de materiales provenientes de la 
excavaciones, hasta  (5.000 m). 

M3/KM 691,36  $                1.571,00   $              1.086.130,00  
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SUB TOTAL MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO  $          131.980.393,00  

SUB TOTAL OBRA        $          551.578.129,00  

ADMINISTRACION 27%     27%  $          148.926.095,00  

IMPREVISTOS 1%     1%  $              5.515.781,00  

UTILIDAD  5%     5%  $            27.578.906,00  

VALOR TOTAL INCLUYE AIU        $          733.598.911,00  

   
      

PRESUPUESTO PMA        $           7.080.000,00  

PRESUPUESTO PMT        $         11.618.510,00  

PRESUPUESTO SG-SST        $           6.320.000,00  

            

VALOR TOTAL OBRA         $       758.617.421,00  

 
5.1. FORMA DE PAGO:  

La Alcaldía Municipal efectuará el pago en pesos colombianos de la siguiente manera: 
 

A. El Municipio se compromete a pagar hasta el noventa (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de 
ejecución de la obra dentro de los 30 días siguientes al recibo a satisfacción de la respectiva acta. 

B. El saldo final no inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a la entrega de las obras con el acta 
final y acta de liquidación debidamente firmada por el contratista y el interventor y/o Supervisor. 

Las ACTAS PARCIALES y el ACTA DE RECIBO FINAL deben ser firmadas por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor del 
Contrato, acompañadas de los siguientes documentos: 
 

• Constancia de legalización del contrato. (primer pago) 
• Acta de inicio (primer pago) 
• Informe de interventoría y/o supervisor-con soportes cuando se requiera (todos los pagos) 
• Pago de la seguridad social y parafiscales (todos los pagos) 
• Factura, documento equivalente o cuenta de cobro. (todos los pagos) 
• Solicitud de modificación, aclaración, adición, prorroga, etc. (cuando se requiera) 
• Actas o documentos que contengan la modificación, aclaración, adición, prorroga, etc. (cuando se 

requiera) 
• Garantías de los cambios anteriores. (cuando se requiera) 
• Acta de liquidación (pago final) 

 
Tratándose de personas jurídicas deben allegar las certificaciones del revisor fiscal o del representante legal según sea el 
caso del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), y el servicio nacional de 
aprendizaje (SENA) mediante certificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. En todo caso, 
la entrega de los dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual de Caja (PAC) del 
Municipio.  
 
El pago antes señalado se realizará con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la Tesorería del Municipio del Guamo 
de tal manera que el MUNICIPIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y 



 

 

por lo tanto EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no 
realización, demora en el pago. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
 
Lo anterior previa expedición de constancia del Interventor y/o supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o factura 
y la acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARL, EPS, FP) y demás impuestos de 
conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012.  
 
NOTA 1: Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de 

Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación 

expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto No. 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 

2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de 

aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta 

y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá 

solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión 

ARL y Parafiscales. 

 

NOTA 2: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos 

a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta 

para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 

NOTA 3: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, y demás documentos señalados 

en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio 

del pago de intereses moratorios. 

 

NOTA 4: El MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA, dará aplicación a las estipulaciones de los artículos 11 y 12 de la Ley 2024 de 

2020 – Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras 

disposiciones en materia de pago y facturación – que señalan: 

 

Artículo 11. Procedimiento de facturación y pago de obligaciones por parte del Estado. El Estado deberá ajustar sus 

procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en la presente ley. Los contratos que requieran verificación 

de cumplimiento de bienes y servicios, facturas y documentos soporte, los mismos deberán realizarse dentro del plazo 

establecido en la presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna corrección o subsanación en el 

cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para pago justo, el cual se continuará 

calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes o subsanación en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Si dentro de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algún documento por parte del Estado, 

será responsabilidad de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma oportuna dentro de los plazos dispuestos en 

la presente ley, y en ningún caso se podrán extender dichos plazos por la demora en la expedición de dichos documentos.” 

 

“Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la 



 

 

normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la 

aceptación de la factura.” 

 

NOTA 5: En ningún caso el contratista podrá alegar derecho de turno, cuando los soportes para el pago hayan sido 

presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del 

cual se deriva. 

 
Descuentos: La Alcaldía Municipal del Guamo – Tolima, efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Municipal 
vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 
Contrato. 
 

Descuentos Municipales 

 Rete ICA Acorde a la actividad desarrollada. Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

Retención en la fuente Acorde a la actividad desarrollada Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

 
Para la legalización del contrato resultante del presente proceso, se requiere el pago de las siguientes Estampillas 
Municipales 

Estampillas Municipales 

Estampilla Pro Cultura 2%   Aplica para todas las tipologías contractuales (Aplica OPS) 

Estampilla Pro Adulto mayor 4%   A partir de 2 SMLMV (Aplica OPS) 

Tasa Pro deporte 2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de 

Servicios  

Estampilla para la Justicia 

Familiar 

        

2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de 

Servicios 

Fondo de seguridad 5% Contratos de obra 

 
NOTA: En caso de que existan o surjan nuevos Acuerdos del Concejo Municipal, que deroguen o modifiquen 
parcialmente las disposiciones 
 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
(Numeral 5.  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015.) 

 
En caso de que el Contratante haga uso de las Modalidades de Selección establecidas en el artículo 02. De las modalidades 
de selección, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las DISPOSICIONES ESPECIALES - TÍTULO I - MODALIDADES DE 
SELECCIÓN - DECRETO No. 1082 DEL 26 DE MAYO DEL 2015, se dará cumplimiento al artículo 2.2.1.1.2.2.2, Ofrecimiento 
más favorable del Decreto No. 1082 del 26 de mayo del 2015.  
 
El Municipio debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de 
selección del contratista.  
 



 

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad procederá a verificar las 
condiciones jurídicas, financieras, de organización y experiencia de los interesados en participar, con el propósito de habilitar 
las propuestas presentadas.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 
2012, “todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren 
a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal”. Para el caso de los extranjeros sin domicilio 
o sucursal en Colombia, los requisitos habilitantes se verificarán directamente por la Entidad Contratante, de acuerdo a lo 
establecido en el presente documento. 
 
El Municipio verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes a través del Registro Único de Proponentes de acuerdo 
con lo contenido en los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.3. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto No. 1082 de 2015 y en el Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente.  
 
En atención a lo anterior, se tendrán en cuenta en su integralidad las condiciones que frente a inscripción, renovación y 
actualización que se contemplan en el Decreto No. 1082 de 2015, así las cosas: 
 

6.1. FACTORES HABILITANTES VERIFICACION. 
 
Antes de proceder a la evaluación de los factores objeto de calificación, se procederá a efectuar un examen preliminar de 
las propuestas con el fin de determinar y verificar si cada una de ellas cumple con los requisitos esenciales del presente 
proceso de selección, es decir si las propuestas se ajustan a los pliegos de condiciones, si no se configuran en ellas ninguna 
de las causales de rechazo contenidas en este pliego de condiciones y si cumple con los factores habilitantes indicados a 
continuación, los cuales serán leídos del Registro Único de Proponente:  

 

CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIÓNAL CUMPLE O NO CUMPLE 

 

Si de esta verificación preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los pliegos de condiciones, si se configura en ella 

alguna de las causales de rechazo y/o si no cumple o no subsanó en el tiempo estipulado por la entidad alguno de los 

requisitos habilitantes, la propuesta será declarada como no hábil y no se tendrá en cuenta para proceder a su evaluación. 

de acuerdo con lo anterior, las propuestas deberán contener los siguientes aspectos objeto de verificación: 

 

La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el presente proceso de 
Licitación Pública y no de calificación, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
y el Artículo 6 de la misma norma. 
 
Las propuestas que cumplan con los requisitos de habilitación establecidos en el Pliego de condiciones serán evaluadas 
jurídica, técnica y económicamente. 
 
 
 



 

 

4.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos de los pliegos 
de condiciones, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, lo cual constituye la información 
básica para la preparación de la propuesta. 
 
Así mismo, deberán indicar expresamente en su propuesta, qué información de la consignada en ella tiene carácter de 
reservada, invocando expresamente la norma jurídica en que se fundamentan, con el fin de que el Municipio del Guamo - 
Tolima se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, 
solicite copia de las propuestas. 
 
En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorga ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de 
reserva. 
 
El proponente deberá presentar con la oferta cada uno de los documentos que a continuación se relacionan, con el fin de 
evaluar cada una de las propuestas en igualdad de condiciones. 
 
4.2 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 
lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de 
la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego 
de condiciones. 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin domicilio o 
sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
 
 



 

 

4.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. (Anexo 1) 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona 
natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural 
(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar 
que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el 
Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección.  
 
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente individual persona 
jurídica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como 
ejercicio de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntará el certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en 
la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta 
las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada.  
 
APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 
anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el 
trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta 
en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al 
proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los 
requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que 
haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 
terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en 
tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 
de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el 
pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
proponente plural. 
 



 

 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

A. PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la 

del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 

o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación 
del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por 



 

 

la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de 
Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente 

pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso 

de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 

competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, 
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona 
con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de 
forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio 
nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 



 

 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 

entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

PROPONENTES PLURALES 

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento 

los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad 

sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la 

información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 

lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 

2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 

ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier 

otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, 

del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 

Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 

la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 

del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en 

los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 



 

 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP 
II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 
ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 

 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando 
los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de 
seguridad social paga.  
 
 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 

presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 
anteriores. 



 

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración 
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda.  

EXPERIENCIA 

 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información 
del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  
 
[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario 
que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe 
justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar 
la experiencia que no aparece en el RUP] 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 
Experiencia”:  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – 
Experiencia”:   

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  
Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 

1 – Experiencia  
[    ]  [X]  



 

 

Justificación de la 
complejidad técnica 

de la Matriz 1 - 
Experiencia  

El presente proceso de contratación reviste un alto nivel de complejidad, atendiendo a un análisis tanto 
cuantitativo como cualitativo de los criterios asociados a los costos, plazos de ejecución, zona de intervención, 
magnitud y alcance físico del proyecto, así como a las condiciones sociales, ambientales, geográficas y técnicas 
que inciden de manera directa en su desarrollo. Lo anterior, en consideración a que el proyecto se ejecutará 
sobre la malla vial urbana del Municipio del Guamo Tolima, la cual presenta un rezago histórico significativo en 
materia de pavimentación y obras complementarias, circunstancia que exige soluciones integrales y 
técnicamente especializadas. 
Para tal efecto, se tuvo en cuenta que el proyecto, desde su componente presupuestal, involucra una alta 
responsabilidad técnica, administrativa y financiera, en tanto comprende la ejecución de actividades de 
demolición, excavación, mejoramiento de la subrasante, construcción de pavimento rígido, alcantarillado, 
acueducto y señalización, lo cual demanda una planificación rigurosa, una programación detallada de obra, 
supervisión permanente y la aplicación de controles de calidad especializados que garanticen la funcionalidad, 
durabilidad y seguridad de la infraestructura intervenida. 
Conforme a lo anterior, la Entidad adelantó un análisis cualitativo y cuantitativo de los distintos criterios de 
complejidad, concluyendo que el proyecto obtiene una calificación que ratifica su nivel alto de complejidad, de 
acuerdo con la metodología adoptada. En consecuencia, el presente proceso de contratación requiere 
condiciones técnicas, financieras y administrativas acordes con la naturaleza y alcance del proyecto, 
garantizando así su adecuada ejecución y el cumplimiento de los fines de la gestión pública. 

[CRITERIO 

COMPLEJIDAD VALORACIÓN 
DEL 

PROYECTO 1 2 3 

COSTO 
Menor a 200 smmlv 

Entre 200 smmlv y 500 
smmlv 

Mayor a 500 smmlv 2 

PLAZO 

ENTRE 1 A 6 MESES  ENTRE 1 A 6 MESES  ENTRE 1 A 6 MESES  
1 

GESTIÓN PREDIAL 

SIN AUTORIZACIO ES A 
GESTIONAR   

GESTIÓN DE 
AUTORIZACIONES USO DE 

PREDIOS  

COMPRA Y LEGALIZACION 
DE PREDIOS 1 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SIN GESTIÓN DE 
AUTORIZACIONES O 

PERMISOS 
AMBIENTALES 

Permisos ambientales y/o 
aprovechamiento de 

recursos naturales 

Requiere licencia 
ambiental sustracción de 

zona de reserva 
1 

GESTIÓN SOCIAL 

Situación complejidad 
social baja según 
matriz de riesgo. 

Situación de complejidad 
social media según matriz 
de riesgo. 

Situación de complejidad 
social alta según matriz de 
riesgo. 

2 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS Y 
GEOLOGICAS QUE NO 
AFECTAN LA 
EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS Y 
GEOLÓGICAS QUE AFECTAN 
MODERADAMENTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS Y 
GEOLÓGICAS QUE 
AFECTAN DRASTICAMENTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

2 

CONDICIONES HIDROLÓGICAS CLIMATICAS 

CONDICIONES 
HIDROLÓGICAS Y 
CLIMATICAS QUE NO 
AFECTAN LA 
EJECUCIÓN DE LA  
OBRA 

CONDICIONES 
HIDROLÓGICAS Y 
CLIMÁTICAS QUE AFECTAN 
MODERADAMENTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CONDICIONES 
HIDROLÓGICAS Y 
CLIMÁTICAS QUE AFECTAN 
DRASTICAMETE LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

2 

MAGNITUD DE LA INTERVENCIÓN (ALCANCE 
FISICO DEL PROYECTO) 

MAGNITUD BAJA MAGNITUD MEDIA  MAGNITUD ALTA  

2 

ACCESABILIDAD 

BAJA DIFICULTAD DE 
ACCESO 

DIFICULTAD MEDIA DE 
ACCESO 

ALTA DIFICULTAD DE 
ACCESO 

1 

RELACIÓN/ PLAZO (FACTURACIÓN MENSUAL) Menor a 200 smmlv 

Entre 200 smmlv y 500 
smmlv 

Mayor a 500 smmlv 1 

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y RECURSOS BAJA DIFICULTAD 
DIFICULTAD MEDIA DIFICULTAD ALTA 1 

ESTRUCTURAS ESPECIALES 

Sin estructurales 
especiales ni 

presencia de redes 

Puentes de hasta 20 ml de 
luz, muros de contención de 
baja o media complejidad, 
presencia de redes de baja 

complejidad y/o 
estabilización simple de 

taludes 

Presencia de muros 
masivos, túneles, falso 

túnel, puentes o viaductos 
de más de 20 ml de luz, 

presencia de redes 
complejas y/o 

estabilización de taludes 
con pernos activos 

2 



 

 

LOGÍSTICA (CONCEPTO DE UBICACIÓN, 
LONGITUD A INTERVENIR, CLIMA, 
ACCESIBILIDAD EN GENERAL TANTO A LA OBRA 
COMO A LOS SITIOS DE FUENTES DE 
MATERIALES, COSTO DE MATERIALES EN 
FUNCIÓN DE LA DISTANCIA - PROYECTOS CON 
DISTANCIAS MAYORES A 40 KM DE LONGITUD 
DESDE EL CENTRO DE GRAVEDAD A CUALQUIER 
FUENTE DE RECURSOS QUE SE REQUIERA EN LA 
OBRA, NECESARIAMENTE SE CONSIDERA 
PROYECTO CON ALTA DIFICULTAD 

Baja dificultad 
logística 

Media dificultad logística Alta dificultad logística 2 

TOTAL 
21 

DEFINICIÓN DE COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 
  

RESULTADO 

ENTRE 12 A 14 BAJA 
 

ENTRE 15 A 19 MEDIA 
  

IGUAL O MAYOR A 20 ALTA  
X  

]  

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
Actividad Principal: 

 
Matriz 1  - Experiencia  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 

de transporte - versión 4            
Código CCE-EICP-FM-11 Versión 4 

                          
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA 

CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.                 
[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta 
lo determine]  
Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, 
remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento. 

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
< 100 

SMMLV 

Entre 
100 y 
1.000 

SMMLV 

Entre 
1.001 y 
23.000 
SMMLV 

Entre 
23.001 y 
40.000 
SMMLV 

Mayor o igual a 
40.001 SMMLV 

Acreditación de 
la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 

REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR 

DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS 



 

 

PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS URBANAS  

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las 
actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por 
lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar que se 
hayan realizado actividades de diagnóstico y/o 
estudios y diseños, para actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de 
vías. (No Aplica) 
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad 
técnica del proyecto revisará y/o analizará la 
categorización correspondiente a las vías a intervenir 
objeto del proceso de Selección y con base en esto, 
determinará si corresponden a Vías Arteriales, 
Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las 
clasificaciones y/o categorias incluidas para las 
ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento 
de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y 
con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. (No Aplica) 

Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: componentes de 
seguridad vial o semaforización o puentes. 
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico 
o hidráulico).  
 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento 
en concreto hidráulico hidráulico o concreto 
hidráulico para tráfico vehicular.  

 
Actividad Secundaria (1): 

 
Matriz 1  - Experiencia  - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y 

saneamiento básico            



 

 

Código CCE-EICP-FM-44 Versión 3 
           

    
           

[Las Entidades Estatales no podrán incluir, modificar, suprimir o alterar las condiciones de experiencia establecidas en esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo 
determine]  
Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, 
remítase a las instrucciones que se encuentran en este documento. 

               

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

               
2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO) 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 100 y 1.000 SMMLV 

Acreditación 
de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de:  

2.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS 
SANITARIOS Y/O 
PLUVIALES Y/O 
COMBINADO 
(URBANOS Y/O 
RURALES) Y/U 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contar con una longitud 
de tubería equivalente al (55%) de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección y que 
contemple como mínimo iguales o similares condiciones 
técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 
la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX, 
CONCRETO, otras) el cual corresponde a [TUBERÍA PVC 
CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO], y cuyo diámetro 
principal, o más representativo, se encuentre entre el 
siguiente rango (6" y 10"). 

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 55% 

 
 
Actividad Secundaria (2): 
 

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: Entre 100 y 1.000 SMMLV 

Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE EXPERIENCIA:   



 

 

Que hayan 
contenido la 
ejecución de:  

1.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTOS (URBANOS 
Y/O RURALES) Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar 
con una longitud de tubería 
equivalente al (55%) de la 
longitud total establecida en el 
presente proceso de selección, y 
que contemple como mínimo las 
mismas condiciones técnicas 
(entiéndase como mismas 
condiciones técnicas la instalación 
según el tipo de tubería: PVC, HD, 
PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual 
corresponde a TUBERIA PVC 
UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 
21], y cuyo diámetro principal, o 
más representativo, se encuentre 
entre el siguiente rango (mayor o 
igual a 3")  

  % DE DIMENSIONAMIENTO F = 55% 

    

 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: [ 

Actividad Principal: [ 

GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado. 

 

ESPECIFICA:  

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 

intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).  

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 

intervención de redes de servicios públicos. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O REPAVIMENTACIÓN O 



 

 

PAVIMENTACIÓN en pavimento en concreto hidráulico hidráulico o concreto hidráulico para tráfico 

vehicular. 

 

Actividad Secundaria (1):  

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 
longitud de tubería equivalente al (55%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección 
y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas (entiéndase como mismas 
condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a 
[TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se 
encuentre entre el siguiente rango (6" y 10"). 

 

Actividad Secundaria (2): 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 
longitud de tubería equivalente al (55%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección, 
y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones 
técnicas la instalación según el tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a 
TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21], y cuyo diámetro principal, o más representativo, se 
encuentre entre el siguiente rango (mayor o igual a 3")       
     

[Nota: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el 
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.]  

[Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o más 
actividades con un contrato o con contratos distintos.]      
   

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 

3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que 
aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de 
mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 



 

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los 

cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el 

contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a 
los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 
12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte. 

 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de los 
emprendimientos y empresas de mujeres]. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 



 

 

conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 

2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 

contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 

tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 

(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 

registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso 
de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 
misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el 

pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran 

“Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se 

acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 

H. [Obras Ajenas A La Infraestructura De Transporte 

 

La entidad considera de vital importancia la actividad de Manejo De Aguas por su grado de riesgo y complejidad 

en la elaboración de los trabajos, por cuanto se procedió a revisar las matrices de Experiencia de los tres 

sectores de infraestructura cobijados por los pliegos tipo en donde no se pudo concluir la existencia de este 

tipo de actividades que ameritara la combinación de experiencias de acuerdo a las reglas de combinación 

establecidas en el pliego tipo. 

 

De otra aparte dando cumplimiento a la Resolución 465 de 2024 expedida por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente se procedió a establecer la existencia de pluralidad de 

oferentes que hubieran adelantado este tipo de actividades encontrando lo siguiente: 

 

No. DE PROCESO O 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA OBJETO VALOR 
MODALIDAD 
DEL 
PROCESO 

OBRA N. 001 DE 
2023                    
 ID del contrato en 
SECOP 
CO1.PCCNTR.55122
89 

MUNICIPIO DE 
VITERBO 

CONSORCIO EL 
TREBOL. NIT: 9 0 1 
7 7 0 9 5 2 - 8 

REALIZAR LA RECONSTRUCCION DE LA 
CUBIERTA, MANEJO DE AGUA 
LLUVIAS Y DEMAS ACTIVIDADES DE 
OBRA REQUERIDAS EN EL COLISEO 
MUNICIPAL DE VITERBO CALDAS, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DEPORTE, LA RECREACION, LA 
ACTIVIDAD Y EDUCACION FISICA, 
COMO PILARES FUNDAMENTALES 
ORIENTADOS A LA CONVIVENCIA, LA 
PAZ Y LA INCLUSION, GENERANDO 
BIENESTAR Y PROGRESO PARA TODOS 

$ 1.026.280.808 
Licitación 
obra pública  

 
 



 

 

122-2019.       
 ID del contrato en 
SECOP 
CO1.PCCNTR.10718
17 

CORPOCALDAS. 

DIEGO LEON 
MARTINEZ 
GOMEZ.  C.C. 
10.273.859 

Construcción de obras de estabilidad 
de taludes, manejo de aguas en sitios 
críticos del área urbana y rural del 
municipio de Manizales, por el sistema 
de monto agotable 

$ 1.314.051.732 
Licitación 
obra pública 

 

 

  

187.   
 
https://www.contra
tos.gov.co/consulta
s/detalleProceso.do
?numConstancia=17
-1-179540  

SANTANDER - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
FLORIÁN 

FERNANDO 
SERRANO 
CORDERO. 
91.235.905 de 
Bucaramanga. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE 
AMPLIACION DE COBERTURA Y 
REPOSICION DE REDES DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES LA 
CABAÑA, MOPORA, LA VENTA, 
TISQUIZOQUE - SAN JOSE, 
BUENAVISTA Y LA ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO DE FLORIAN – 
SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 
DE DESARROLLO FLORIÁN CON EL 
CORAZÓN EN EL CAMPO 2016 – 
2019”. “FLORIÁN CON AGUA DE 
CALIDAD Y SANEAMIENTO BÁSICO-
ACUEDUCTO”, OBJETIVO: MEJORAR 
LA COBERTURA, DISPONIBILIDAD, 
CALIDAD Y MANEJO SOSTENIBLE DEL 
AGUA PARA LOS FLORIANENSES.  
META 1: AMPLIAR LA COBERTURA DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO TOTAL EN 
EL MUNICIPIO AL 76,86%. META 2: 
MANTENER Y MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 100% DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO, BPPIM  
NO. 20170682710011, Y  DE 
CONFORMIDAD  CON LAS  
ESPECIFICACIONES, CALIDAD Y 
CANTIDAD  ES  ESTABLECIDAS  EN LOS  
PLIEGOS  DE CONDICIONES DEL 
PRESENTE PROCESO 

$808,085,520.00 
Licitación 
Pública 

 

DC-184-2015.  
 
https://www.contra
tos.gov.co/consulta
s/detalleProceso.do
?numConstancia=15
-1-148818 

META - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA 
NUEVA 

B&C DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONE
S LIMITADA. Nit de 
Persona Jurídica 
No. 900.241.492-9 

ADECUACION DE LA ALAMEDA EN LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL CAÑO PALO 
MARCADO DESDE LA CARRERA 10 
HASTA ZONA FRENTE AL BARRIO LA 
CAROLINA ABAJO DE LA CARRERA 4 Y 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA 
CALLE 6 EN EL BARRIO LA CAROLINA 
CON DESCOLE A CAÑO PALO 
MARCADO EN EL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA - META. 

$499,333,209 
Licitación 
Pública 

 

00484 DE 2010.    
 
https://www.contra
tos.gov.co/consulta
s/detalleProceso.do
?numConstancia=09
-1-47096 

ARAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

UNION 
TEMPORAL 1 DE 
ENERO. Nit de 
Persona Jurídica 
No. 90032380-4 

ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
CANALES; COLECTORES; CUNETAS; 
ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y 
SISTEMAS PARA EL MANEJO; DRENAJE 
Y CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS; 
AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS PARA 
ERRADICAR LA INSALUBRIDAD EN EL 
BARRIO PRIMERO DE ENERO, 
MUNICIPIO DE ARAUCA. $65,581,391.00 

Licitación 
Pública 

 



 

 

423 DE 2009.  
 
https://www.contra
tos.gov.co/consulta
s/detalleProceso.do
?numConstancia=09
-1-46056 

ARAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA 

GERARDO 
RAMON ARARAT 
COLMENARES. C.C 
13479696 

ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
CANALES, COLECTORES, CUNETAS, 
ESTRUCTURAS SUPERFICIALES  Y 
SISTEMAS PARA EL MANEJO, DRENAJE 
Y CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, 
AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS PARA 
ERRADICAR LA INSALUBRIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA. $599,995,122 

Licitación 
Pública 

 

 

Expuesto lo anterior se puede concluir la existencia de pluralidad de oferentes para este tipo de actividades. 

 

De conformidad con lo reglado en el artículo 4 de la Resolución 465 de 2024 expedida por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en vista a haber identificado bienes o servicios ajenos la 

obra pública de infraestructura de transporte y haber realizado los procedimientos establecidos en dicha 

resolución de conformidad con la justificación expuesta en los estudios previos, se exige en el presente pliego 

de condiciones la acreditación de experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes y 

servicios ajenos la obra pública de infraestructura de transporte, mediante la acreditación de experiencia 

mediante un contrato que haya contenido la ejecución de actividades de Manejo De Aguas, su valor debe 

corresponder mínimo a cuatro (04) veces el valor estimado para este componente en el Ítem 12,8 del 

Presupuesto Oficial. 

 
El contrato aportado para acreditar la Experiencia en bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte debe encontrarse registrado en el RUP identificado con el código de clasificador 
de bienes y servicios 701718. 

La acreditación de esta experiencia se realizará de conformidad con las reglas de establecidas en el presente 
pliego de condiciones y en el documento de estudios previos. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 
como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 

el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar 

la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al 

menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 

integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 



 

 

participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 

(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos 
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado 

a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 

– Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de 
acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los 
documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado 
en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: 
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos 

(2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 

se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 

de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en el presente proceso. 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los 

documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 



 

 

[El presente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la experiencia solicitada a los proponentes 

requiera la acreditación de la etapa de operación]  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los 
documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal 
A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá 
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el 
Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas 

deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 

infraestructura de transporte dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en 

cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, 
empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la 
Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse 

la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 

de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 

los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida.  

3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 
siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 11 [Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura] 



 

 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en 
el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá 
incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos 
de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a 

menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o 

recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 

determine.     

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) 
de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 



 

 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida 

en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 

Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 

contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 

documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 

experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente. 

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 

documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor 

fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente deberá 
aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 

Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 

Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  



 

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 

contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 

aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 

copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar 

no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con 
la Entidad Estatal.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el primer nivel 
de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 
aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal 
firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la experiencia 
derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no 
podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, 
dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 
carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en 
cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará la 
condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.   

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales 
el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de 
allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 



 

 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos 
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los 
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje mínimo 
a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los 
términos contemplados en la sección 1.6. 

 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean 
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad 
con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los 
pliegos tipo: 
 

Rango 1 Rango 2     
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y 
organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de de selección de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 
 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥1,2 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 

 ≥1,0 



 

 

Razón de cobertura de intereses 

Capital de trabajo Definido en el documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,02 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,01 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión 
temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
[En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberán acreditar los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV que corresponda, según el 
presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta a varios lotes o segmentos.] 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 

 
Razón de cobertura de intereses 

≥1,0 

Capital de trabajo Definido en el documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) Definido en el documento base 

 
Rentabilidad del patrimonio 

≥0,04 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 

 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos 
del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. 



 

 

 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo 
con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren para 
apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, 
conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 



 

 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el cálculo del capital 
de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

PATRIMONIO 

 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 



 

 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un plazo de ejecución igual 
o superior a 24 meses aplicará la siguiente redacción:] 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
 
 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

proponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido) se hará de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros 
y organizacionales: 



 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad organizacional de 
acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP 
vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, 
del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación 
de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
C. C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 



 

 

extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 

financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [31 de diciembre del año inmediatamente anterior], 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). 
Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, 
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, 
en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 



 

 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el 
porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal 
fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se 
restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la 
página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo 
para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos 
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el 
factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

 

1. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor 

ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador 

bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 

tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

2. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del 

Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 

quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado 
de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 
acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: 
i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 
de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor 
total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o 
Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 
contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta 
su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no 
hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 



 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 
contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de 
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles 
con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros 
que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados 
por el  Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual 
deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente 
con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual 

a 

Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor 
(CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones. 



 

 

 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 
la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 
la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 
en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; 
iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con 
el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el 

número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 

cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 

proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 

encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 

consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 

que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato 

está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 



 

 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 

5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 

público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 

condiciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 
48,5 

Factor de calidad 
 
30 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto 

una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, 

sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 

afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 

las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior 

de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 

reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  

 
[La forma de pago es por precios unitarios en razón de lo anterior la entidad aplicara las notas señaladas en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial.] 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2.  
 



 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la 
ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía 
para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios 
Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para 
que la Entidad los pueda estudiar. 
 
[Para la ejecución del presente contrato se deben tener en cuenta los siguientes impuestos municipales  
 
Descuentos: La Alcaldía Municipal del Guamo – Tolima, efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Municipal 
vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 
Contrato. 

Descuentos Municipales 

 Rete ICA Acorde a la actividad desarrollada. Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

Retención en la fuente Acorde a la actividad desarrollada Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

 
Para la legalización del contrato resultante del presente proceso, se requiere el pago de las siguientes Estampillas 
Municipales 

Estampillas Municipales 

Estampilla Pro Cultura 2%   Aplica para todas las tipologías contractuales (Aplica OPS) 

Estampilla Pro Adulto mayor 4%   A partir de 2 SMLMV (Aplica OPS) 

Tasa Pro deporte 2% Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de Servicios  

Estampilla para la Justicia Familiar 

        

2% Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de Servicios 

Fondo de seguridad 5% Contratos de obra 

 
NOTA : En caso de que existan o surjan nuevos Acuerdos del Concejo Municipal, que deroguen o modifiquen 
parcialmente el tema referente a las estampillas, el Contratista deberá acogerse a estas nuevas disposiciones.] 
 

AIU 

 



 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para 
poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 
ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. [La 
entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta 
económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá 
solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.] 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El 
porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por 
la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de 
contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 

cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 
4.1.4. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 
durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con posterioridad a la apertura 
del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá 
determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta determine que 
alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se 
considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 



 

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas 
al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las 
ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios 
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos 
del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han sido 

rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará 

la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 

pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba 
suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que el día hábil 
siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo 
de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad 
podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. Mediana con 
valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por 
mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la 
Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 

encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 



 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para 
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles 
para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 



 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo con la 

justificación consignada en el estudio del sector, estudios y documentos previos: 

 

3 



 

 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; ------------------------- 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; --------- 

(iii) presentación de un plan de calidad; --------------------------------------------------  

4 

3 

[La Entidad deberá incluir este criterio, el cual está sujeto al rango de cuantía de acuerdo 

con el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación: 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   

20 

Total 30 

 
[De acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad y razonabilidad la Entidad 
debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad. En todo caso, la distribución 
del puntaje asignado no puede ser superior a 10 puntos y la Entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos o 
aspectos distintos a los señalados]. 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación 
con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el 
factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad 
no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 
La entidad asignará [3 puntos] al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos 
mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra 
mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, 
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, 
inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un 
profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla 
con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 
 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) 

año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de [Infraestructura de 

Transporte]. 



 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el 
profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los 
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del 
pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados 
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o 
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación 
de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
[Infraestructura de Transporte] se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de 
tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 
La entidad asignará [4 puntos] al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) 
años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso 
de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir 
con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, 
el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí 
descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 



 

 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD. 

 
La entidad asignará [3 puntos] al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir 
la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún 
certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas 
señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se comprometa a implementar 
los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 14 – Criterios 
Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 1: Para Procesos de Contratación con Presupuesto Igual o menor a 1000 SMMLV: 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan 

de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 

Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y 

programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en temas de 

sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, 

para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de 

riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 



 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 
de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral 
o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 
extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral.  
 

PRESUPUESTO DE MATERIALES: 
MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE TRAMOS DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 

7A Y REHABILITACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DEL GUAMO – TOLIMA 

ITE
M DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNI. CANTIDAD VALOR TOTAL 

% 
PARTICIPACIO
N 

1 Cemento  Kg 
 $            
700,00  98495,72 

 $       
68.947.004,00  25,188% 

2 Recebo m3 
 $       
89.382,00  482,67 

 $       
43.142.009,94  15,761% 

3 Base granular  m3 
 $     
135.358,00  220,08 

 $       
29.789.588,64  10,883% 

4 Acero pdr60 Kg 
 $         
7.051,80  3225,98 

 $       
22.748.965,76  8,311% 

5 Grava  m3 
 $     
112.336,00  190,56 

 $       
21.406.748,16  7,820% 



 

 

6 tubo novafort de 10" ml 
 $     
109.882,00  117,4 

 $       
12.900.146,80  4,713% 

7 Geotextil 2500 m2 
 $       
10.973,00  1173,74 

 $       
12.879.449,02  4,705% 

8 Arena  m3 
 $       
87.180,00  128,02 

 $       
11.160.783,60  4,077% 

9 Alambre negro Kg 
 $         
8.267,00  1344,8 

 $       
11.117.461,60  4,061% 

10 camilla de 1,4*,70 un 
 $       
40.000,00  155 

 $         
6.200.000,00  2,265% 

11 Agua lt 
 $            
130,00  45807,2 

 $         
5.954.936,00  2,175% 

12 Ladrillo comun un 
 $         
1.428,00  3900 

 $         
5.569.200,00  2,035% 

13 Tubo rde 21 3" ml 
 $       
43.328,00  116,97 

 $         
5.068.076,16  1,851% 

14 Tubo nofafort de 6" ml 
 $       
45.375,00  90 

 $         
4.083.750,00  1,492% 

15 silla Y de 10" a 6" un 
 $     
161.490,00  15 

 $         
2.422.350,00  0,885% 

16 varillon 5*5 ml 
 $         
4.434,00  412,34 

 $         
1.828.315,56  0,668% 

17 tapa en fibrocemento un 
 $     
465.290,00  4 

 $         
1.861.160,00  0,680% 

18 sikaflex un 
 $       
65.942,00  15 

 $            
989.130,00  0,361% 

19 Puntilla lb 
 $         
6.946,00  125,84 

 $            
874.084,64  0,319% 

20 Tee hd extremo liso de 3*3 un 
 $     
335.580,00  2 

 $            
671.160,00  0,245% 

21 Antisol blanco  un 
 $     
259.889,00  2,25 

 $            
584.750,25  0,214% 

22 
registro de corte 1/2" 
(antidraude) un 

 $       
35.304,00  15 

 $            
529.560,00  0,193% 

23 Union dresser de 3" un 
 $     
228.480,00  2 

 $            
456.960,00  0,167% 

24 Collarin de 3" a 1/2" un 
 $       
27.699,00  15 

 $            
415.485,00  0,152% 

25 pintura acrilica tipo trafico gl 
 $     
208.500,00  2 

 $            
417.000,00  0,152% 

26 Manguera presion de 1/2" ml 
 $         
2.683,00  145 

 $            
389.035,00  0,142% 

27 Sikarod 1/4" ml 
 $         
2.440,00  157,5 

 $            
384.300,00  0,140% 

28 pintura base imprimante  gl 
 $     
180.880,00  2 

 $            
361.760,00  0,132% 



 

 

29 Tabla burra un 
 $       
37.920,00  8 

 $            
303.360,00  0,111% 

30 Valvula  de 1/2" pvc un 
 $       
10.966,00  15 

 $            
164.490,00  0,060% 

31 Codo liso precion (3") un 
 $       
54.299,00  2 

 $            
108.598,00  0,040% 

VALOR TOTAL 
 $     
273.729.618,13  100,0% 

       

       

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor 
aproximado por debajo 

ITE
M DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

% 
PARTICIPACIO
N 

1 Cemento  Kg 700 98495,72 68947004 25,188% 

2 Recebo m3 89382 482,67 43142009,94 15,761% 

3 Base granular  m3 135358 220,08 29789588,64 10,883% 

4 Acero pdr60 Kg 7051,8 3225,98 22748965,76 8,311% 

5 Grava  m3 112336 190,56 21406748,16 7,820% 

6 tubo novafort de 10" ml 109882 117,4 12900146,8 4,713% 

7 Geotextil 2500 m2 10973 1173,74 12879449,02 4,705% 

SUMATORIA % 77% 

     PROMEDIO 11% 

       

       
MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) 

Bienes relevantes cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado 11% 

ITE
M DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

% 
PARTICIPACIO
N 

1 Cemento  Kg 700 98495,72 68947004 25,188% 

2 Recebo m3 89382 482,67 43142009,94 15,761% 

       

 Verificacion si uno o varios bienes se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009 

ITE
M 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

 VALOR 
TOTAL  

% 
PARTICIPACION 

INCLUIDO 
SI/NO 

1 Cemento  700 98495,72 68947004 25,188% SI                 
PARTIDA       



 

 

  
 

ARANCELARIA 
2523210000 

       
       
       

       

ITE
M 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

 VALOR 
TOTAL  

% 
PARTICIPACION 

INCLUIDO 
SI/NO 

2 Recebo 89382 482,67 
43142009,
94 15,761% 

NO 

 

  
      
       
       
    

 

  
       

       
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No. Bien nacional relevante 
Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelari
a 

% de 
participación 

Puntaje 
individual  de 
cada bien  

1 
Cemento hidráulico NTC 121 
tipo UG 

RPBN01694
90 

27/08/2026 
25232100
00 

32% 20 

       

    FECHA 27-may-26 

     
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de participación 
Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. 

Cemento 
hidráulico 
NTC 121 tipo 
UG 

RPBN0169490 27/08/2026 2523210000 32% 20 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se 
otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el 
cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 
condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente 
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que 



 

 

no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de 
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar 
durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 
4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo 
con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo 
de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la 
asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 
En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los 
bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que 
les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 



 

 

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 
es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 
contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de 
las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios 
de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los 
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de 
la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 



 

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 
representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 
documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o Trato Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes 
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para 
acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente 
deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo 
la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente 
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del 
numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo 
con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 



 

 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a 
la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número 
mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 
por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 
porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación.  

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas 

de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 

relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en 

cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 

de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 

domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del 

RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin 



 

 

embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos 

por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 

Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de 
expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de fecha de 
expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
 

1. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

(Numeral 6.  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015.) 

 
Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015 se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del 
mismo. Según la metodología establecida en el CONPES 3714 de fecha primero (1°) de diciembre de dos mil once (2011) “del 
riesgo previsible en el marco de la política de la contratación pública”, y el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente de fecha dieciséis (16) de septiembre de 
dos mil trece (2013) " se estableció el presente cuadro. 
 

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 
 

No 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN 

SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN- 

EJECUCIÓN 

 
 

CONTRATACIÓN- 

EJECUCIÓN 

 
 

CONTRATACIÓN- 

EJECUCIÓN 

TIPO SOCIALES O 
POLITICOS 

SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O 
POLITICOS 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y CAMBIO DE SON LOS DERIVADOS DEL INESTABILIDAD 



 

 

 

COMO PUEDE OCURRIR) RÉGIMEN POLÍTICO COMPORTAMIENTO DEL 
MERCADO, TALES COMO 
LA FLUCTACIÓN DE LOS 

PRECIOS DE LOS INSUMOS, 
DESABASTECIMIENTO Y 
ESPECULACIÓN DE LOS 

MISMOS, ENTRE OTROS 

DEL ORDEN SOCIAL 
Y GRAVE 

ALTERACIÓN DE 
ORDEN PÚBLICO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO 
DE INSTITUCIONES 

POLÍTICAS POR 
MEDIO DE LAS 

CUALES EL ESTADO 
ORGANIZA LA 

MANERA DE EJERCER 
EL PODER SOBRE LA 

SOCIEDAD 

 
 
 
 
 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
O DEFINITIVA DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 
 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO 

PROBABILIDAD VALORACIÓN Y 1 2 3 
CATEGORÍA  

RARO 
 

IMPROBABLE 
 

RARO 

IMPACTO CALIFICACIÓN OBSTRUYE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCIÓN DEL 

OBJETOA CONVENIR 

 

 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SIN ALTERAR EL 

BENEFICIO PARA LAS PARTES 

OBSTRUYE LA 

CUALITATIVA EJECUCIÓN DEL 

 CONTRATO 

 SUSTANCIALMENTE 

 PERO AUN ASI PERMITE 
LA CONSECUCIÓN DEL 
OBJETOA CONVENIR 

CALIFICACIÓN INCREMENTA EL GENERA UN IMPACTO 
SOBRE EL VALOR DEL 

CONTRATO ENTRE EL 5% Y 
EL 15% 

INCREMENTA EL 
CUANTITATIVA VALOR DEL VALOR DEL 

 CONTRATO ENTRE EL CONTRATO ENTRE 
 15% Y EL 30% EL 15% Y EL 30% 

VALORACIÓN Y 4 3 4 
CATEGORIA 

MAYOR MODERADO MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL 100% AL CONTRATISTA 100% AL 
CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER LOS COMITES EL SUPERVISSOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES A 
ESTA Y LAS ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

EL SUPERVISSOR 
IMPLEMENTADOS ESTRUCTURADO- DEL CONTRATO 

 RES, EVALUADORES DEBE 
 Y EL SUPERVISOR MONITOREAR LA 
 DEBEN EJECUCIÓN DEL 
 MONITOREAR EL 

REGIMEN POLITICO 
VIGENTE CON EL FIN 

CONTRATO CON EL 
FIN DE 

IDENTIFICAR 



 

 

 

 DE DETECTAR 
CAMBIOS DE 

MANERA 
TEMPRANA 

 POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

 

 
 
 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

 

 
PROBABILIDAD 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

IMPACTO 3 2 3 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI 

 

 
PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ESTRUCTURADO-RES, 

EVALUADORES Y 
SUPERVISOR 

 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO PERFECCIONAMI-ENTO DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON EL 
SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DEL 
SUPERVISOR Y 

EVALUACIÓN DEL 
SUPERVISOR 

CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE 

DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN DONDE SE 
INCLUYAN ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN DE POSIBLES 

CONFLICTOS 

CON LA 
EXPEDICIÓN DEL 

CONTRATO Y POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

DONDE SE 
INCLUYAN 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN DE 

POSIBLES 
CONFLICTOS 

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

DIARIOS MRNSUALES MENSUALES 

 

 
RIESGOS REGULATORIOS



 

 

No 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN-SELECCIÓN-CONTRATACIÓN-EJECUCIÓN 

TIPO REGULATORIO 

DECRICPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE 
DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES 

AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS 
ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS 

OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y 
DOCUMENTACIÓN A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS 

DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECRICES 

PROBABILIDAD VALORACIÓN Y 4 PROBABLEMENTE 
CATEGORIA 

 

 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
SUSTANCIALMENTE A LO DETERMINADO POR LOS 

CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 
30% CUANTITATIVA 

VALORACIÓN Y 4 MAYOR 
CATEGORIA 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORIA RIESGO EXTERNO 

¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? 50% LA ENTIDAD 

50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y 
SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, 

DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES ALPROCESO 
CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN 

DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

IMPLEMENTADOS 

 PROBABILIDAD 4 

IMPACTO DESPUÉS DEL IMPACTO 3 
 
 VALORACIÓN DEL 7 
 RIESGO 

 CATEGORÍA RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO



 

 

 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y 
SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 
 
 
 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 

COMITES 
ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES Y 
SUPERVISOR AL 

REGIMEN POLÍTICO 

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR A LAS 
NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL 
PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS 

DIARIOS DIARIOS 
 

 
RIESGOS OPERACIONALES: 

 

No 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN PLANEACIÓN- 
CONTRACTUAL-EJECUCIÓN- 

LIQUIDACIÓN 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR SE PRESENTA LA 
EXTENSIÓN DEL 

PLAZO, CUANDO LOS 
CONTRATOS 
REALIZAN EN 

TIEMPOS DISTINTOS 
A LOS INCIIOMENTE 

PROGRAMADOS 
POR 

CIRCUNSTANCIAS 
NO IMPUTABLE A 

LAS PARTES 

PERJUICIOS  
Y COMO PUEDE OCURRIR) CUSADOS POR  

 DISEÑOS  
 INCOMMPLETOS O  
 DEFICIENTES 

DISPONIBILIDAD OPORTUNA 
  

 
PERJUICIOS 

DE LOS RECURSOS CON LOS 
CUALES SE EJECUTARÁ EL 

PROYECTO 
 OCASIONADOS POR  
 VARIAIÓN ENLAS  
 CANTIDADES DE  
 OBRA  

CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO OCURRENCIA DEL EVENTO TEMPORAL DEL TEMPORAL DEL 

 CONTRATO CONTRATO 

PROBABILDAD VALORACIÓN Y 3 3 1 
CATEGORIA 



 

 

 

  POSIBLE POSIBLE RARO 

 

 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
ALTERNANDO EL 

BENEFICIO PARA LAS 
PARTES 

AFECTA LA 
EJECUCIÓ DEL 

CONTRATO 
ALTERNANDO EL 
BENEFICIO PARA 

LAS PARTES 

PERTURBA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE MANERA 
GRAVE IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCIÓN DEL OBJETO 

A CONVENIR 

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

GENERA UN 
IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 

5% Y EL 15% 

GENERA UN 
IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE 

EL 5% Y EL 15% 

 

 
IMPACTO SOBRE EL VALOR 

DEL CONTRATO DE MAS DEL 
30% 

VALORACIÓN Y 
CATEGORIA 

5 
 

MEDIO 

5 
 

MEEDIO 

5 
 

MEDIO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 

CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO/ COONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

SUPERVISAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES DE 

ESTE Y LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

DEBERA VERIFICAR 
LOS DIEÑOS 

PREVIOS A SU 
PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

VERIFICACIÓN EXPEDICIÓN 
DEL CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL POR UN 

VALOR EQUIVALENTE A LA 
NECESIDAD A CUBRIR 

 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 

IMPACTO 3 3 5 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

4 4 6 

CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMEMTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR CONTRATISTA SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE INICIE 
EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

CON LA 
PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE CON EL ACTA DE CON LA CON EL ACTA DE RECIBO A 



 

 

 

COMPLETA EL TRATAMIENTO RECIBO A SUSCRIPCIÓN DEL SATISFACCIÓN 
SATISFACCIÓN CCONTRATO 

 ¿COMO SE INFORMES DE PROPUESTA INFORMES DE SUPERVISIÓN 

MONITOREO Y REALIZA EL SUPERVISIÓN 
   REVISIÓN 

MONITOREO? 
 

 PERIODICIDAD MENSUAL UNICA VEZ MENSUAL 
 ¿CUÁNDO? 

 

 
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

No 1 2 

CLASE GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. FINANCIERO R. FINANCIERO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

QUE INCUMPLA CON EL 
CONTRATO TOTAL O 

PARCIALMENTE 

QUE POR LA FLUCTACIÓN DE LA 
MONEDA EL PRECIO DEL BIEN, SE 

INCREMENTE Y QUE NO SEA 
ENTREGADO EL BIEN 

PROBABILIDAD 1 3 

 

 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTARTO DE MANERA 

BAJA. APLICANDO MEDIDAS 
MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR 

EL OBJETO A CONVENIR 

OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE MANERA 

INTRASCENDENTE 

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA 

LOS SOBRECOSTOS NO 
REPRESENTAN LAS DEL 5% 
DEL VALOR DEL CONTRATO 

LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN 
LAS DEL 1% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

VALORACIÓN Y 
CATEGORIA 

2 
 

BAJO 

1 
 

BAJO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 

CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LA ADMINISTRACIÓN EXIGE 
INDICADORES FINANCIEROS 

ACORDES AL PROCESO A 
CONVENIR 

 

 
DEBIDO PROCESO 



 

 

 PROBABILIDAD 1 1 

IMPACTO                    IMPACTO 1 1 

 2 2 
 RIESGO 

CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFCETA LA EJECUCIÓN DEL SI SI 
CONTRATO? 

PERSONA RESPONSABLE POR SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL PERFECCIONAMIENTO DEL UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

TRATAMIENTO CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

MONITOREO Y ¿COMO SE CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE DEL 
SUPERVISOR LOS INFORMES 

DE SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 

CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 

REVISIÓN REALIZA DE 
 MONITOREO? 

 PERIOCIDAD MENSUALES/ COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSULES/ COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA  ¿CUÁNDO? 

 

 
 
 
 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 

VALORACIÓN DEL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIEGOS DE LA NATURALEZA 
 

No 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN 

TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

EVENTOS NATURALES PREVISIBLES EN LOS CUALES NO HAY 
INTERVENCIÓN HUMANAQUE PUEDAN TENER IMPACTO EN 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMO: TEMBLORES, 
INUNDACIONES, LLUVIS, ENTRE OTROS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO 
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PROBABILIDAD VALORACIÓN Y 4 
CATEGORIA 

PROBABLE 

 
 

 
IMPACTO 

CALIFICACIÓN OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE 
PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL ONJETO A 

CONVENIR 

CUALITATIVA 

CALIFICACIÓN INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 
CUANTITATIVA 

VALORACIÓN Y 4 
CATEGORIA 

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORIA RIESGO EXTERNO 

¿A QUIEN SE LE ASGINA? 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DEL IDENTIFICAR 

POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

 PROBABILIDAD 4 

 IMPACTO 4 

IMPACTO DESPUÉS DEL VALORACIÓN DEL 7 
TRATAMIENTO RIESGO 

 CATEGORIA RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
TRATAMIENTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO Y POR PARTE DEL 
SUPERVISOR CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE 

INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE POSIBLES 
CONFLICTOS 

PERIODICIDAD MENSUALES 
¿CUÁNDO? 

 
 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(Numeral 7 Artículo 2.2.1.1.2.1.1  del Decreto No. 1082 de 2015) 

 
Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del contrato, el MUNICIPIO 
exigirá al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, el otorgamiento de una póliza de seguros que el 
CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO, con el siguiente amparo: 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no 

es subsanable y se rechazará la oferta. 
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Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 

garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio del Guamo identificado con NIT 890.702.015-2 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto No. 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 tres días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto  No. 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio del Guamo identificado con NIT 890.702.015-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
hasta la liquidación 
del contrato 

 [Diez (10%) por ciento 
del presupuesto oficial.]   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

[Cinco (5%) por ciento 
del valor total del 
contrato.]  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

[Plazo del contrato y 
cinco (5) años más 
contados a partir del 

Veinte (20%) por ciento 
del valor del contrato 
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Característica Condición  

recibo de acta final y 
recibo a satisfacción] 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

➢ ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 

al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 

a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) 

años más contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar 

los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 

afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio del Guamo identificado con NIT 890.702.015-2  

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
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Característica Condición 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor No deberá ser inferior a : Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio del Guamo identificado con NIT 890.702.015-2 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

8. LA INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
(Numeral 8. Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015.) 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  
 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 

Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Estados AELC SI NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI EXCEPCION 38 NO 

Guatemala SI SI NO NO 

Honduras NO SI EXCEPCION 38 NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO NO NO 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 
Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS 

 
VALOR DEL PROCESO $ 758.617.421= 

 
El proceso actual se encuentra estimado en la suma de  SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS [$758.617.421,00) M/CTE.. Conforme al UMBRAL MIPYMES 
certificado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este se encuentra superior a dicho umbral, y en 
consecuencia el presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme. 
 
Se firma en el Municipio del Guamo-Tolima, a los Un (01) días del mes de junio de 2026. 
 

 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

ORIGINAL FIRMADO 

 

FIRMA: ______________________________________ 

Nombre:  LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO 
Secretaria de Planeación e Infraestructura. 

 


