GESTION
DEL RlESG Péagina 1 de 126

LIEAAD AT STRATIVA TIAPTLAL PARA (A QITNSM
e BEO0 GF DUIASIIES OF COnDMAMARCA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - U.A.E.G.R.D.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA (Obra publica)
NO. UAEGRD-LP-OP-002-2026

OBJETO:

IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INGENIERIA Y BIOINGENIERIA PARA LA
REDUCCION DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE
REMOCION EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ABRIL DEL 2026

BOGOTA D.C.

| Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres
Carrera 58 #9035 Puente Aranda, Bogotd D.C.

(Gobernacion « Carrera 3§ .03 Poente Aranda, Bog s
Cundinamarca | Ouncn Oscmarwca

AMSICaL0L




GESTION

DEL RIESGO Pagina 2 de 126

D AT ERTRATIA PTG AL (A QIENSM
PEIO0 OF DUAASTITE OF CONMAMARCA

RECOMENDACIONES INICIALES

Es importante que los proponentes tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

v

Revisar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos
que hacen parte de este, sus formatos y anexos y las normas que regulan la
Contratacidon Administrativa con entidades del Estado, asi como la asignacion de
riesgos propuestos sobre los cuales tiene la oportunidad de pronunciarse en la
etapa correspondiente.

Verifigue que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de interés, para participar en el
presente proceso de seleccion, ni para celebrar contratos con las entidades
estatales segun lo dispuesto en la normatividad legal vigente.

Verifigue que cumple las condiciones y relne los requisitos senalados por la
entidad en el presente proceso de seleccion.

Adelante oportunamente los tramites tendientes a la obtencion de los
documentos que se deben allegar con la propuesta y verifique que contengan la
informacién completa y vigente que acredite el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Ley, en el estudio previo, pliego de condiciones electrénico, su
anexo y documentos adicionales publicados por la entidad en el SECOP II.

Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido por la entidad para este
proceso de seleccion, de conformidad con los lotes establecidos para tal fin.
Cumpla las instrucciones que en el pliego electrénico se indiquen, asi como en
el anexo complementario del pliego de condiciones los cuales se imparten para
la elaboracién de las propuestas.

Presente su propuesta, en la forma indicada por la entidad en el presente
proceso de seleccion.

Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en el pliego
de condiciones electrénico.

Tenga presente la fecha y hora limite para la presentacién de las propuestas, en
ningun caso se recibirdn propuestas fisicas, ni radicadas fuera del término
previsto, ni presentadas fuera de la plataforma del SECOP II.

No se atenderan consultas personales ni telefénicas. No podra haber contacto
de ningun tipo con el personal de la Gobernacién de Cundinamarca antes o
durante el desarrollo de la etapa precontractual. Toda consulta debera
formularse por los medios establecidos en el pliego.

Revise la garantia de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del
tomador, objeto asegurado, la vigencia, amparos y el valor asegurado, de
acuerdo con lo exigido.

Los proponentes por la sola presentacion de la propuesta autorizan a la entidad
para verificar toda la informacion que en ella se suministre.

La presentacion de la propuesta por parte del oferente evidencia que se
estudiaron completamente las condiciones especificaciones, formatos y demas
documentos del presente proceso; que recibid las aclaraciones necesarias a las
inquietudes o dudas previas consultadas, que ha conocido y aceptado que estos
pliegos de condiciones y sus adendas y que tales documentos estan completos,
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claros y adecuados para identificar el alcance del servicio requerido por el
Departamento de Cundinamarca y que ha tenido en cuenta todo lo anterior
para definir las obligaciones que se adquieran en virtud del contrato que se
celebre.

v" El Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones
no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto
general. Por lo tanto, se entienden integrados a ellos los formatos que los
acompafan, anexos, complementos y adendas que posteriormente se expidan
si a ello hubiere lugar.

v' Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en
el Pliego de Condiciones electrénico, estudio previo y anexo complementario al
mismo, seran de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el
Departamento de Cundinamarca, no sera responsable por descuidos, errores,
omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretacién u otros hechos
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en Ia
elaboracién de su oferta.

v' Serd responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso
de las caracteristicas del proceso.

v' La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberan
estar redactados en idioma castellano. Los documentos que no estén en idioma
castellano deberdn presentarse por los proponentes acompafados de una
traduccion simple a dicho idioma y con traduccién oficial hasta el momento del
vencimiento del plazo del traslado del informe de evaluacion.

v" El proponente es el Unico responsable de la elaboracion de su oferta y de la
consecucion de toda la informacion necesaria para ello, motivo por el cual no
podrd efectuar reclamaciones, solicitar reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, que se
deriven de su falta de diligencia.

v" Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta,
debe tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, cualesquiera que
ellos sean, se deben basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en
Sus propias estimaciones.

v Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los
impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios y de
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebracion del contrato.

v Los interesados en el presente proceso de seleccion podran consultar
permanentemente los documentos del presente proceso de seleccion en la
pagina web del SECORP II.

Los proponentes, con la presentacion de su oferta, autorizan a la Unidad Administrativa
Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres (en adelante La Unidad o
U.A.E.G.R.D.) del Departamento de Cundinamarca, para verificar toda la informacién
que en ella suministren o adjunten y podra solicitar a las autoridades competentes o a
los particulares correspondientes, informacién relacionada con el contenido de la
misma.
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INTRODUCCION

En virtud del principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1882 de 2018, Decreto Nacional 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto
1860 de 2021, Decreto No. 406 de 2024, demas normas concordantes vy
complementarias, la U.A.E.G.R.D., del Departamento de Cundinamarca presenta a
continuacién el pliego de condiciones para el proceso de Seleccién de LICITACION
PUBLICA (Obra publica) No. UAEGRD-LP-OP-002-2026.

El presente documento contiene la informacion relacionada con las condiciones y
requisitos del proceso de LICITACION PUBLICA (Obra publica) cuyo objeto es
IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INGENIERIA Y BIOINGENIERIA PARA LA REDUCCION
DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCION EN MASA,
AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"
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CAPITULO I.
JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DE LA NECESIDAD

En virtud a lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y
en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015, la
Gobernacién de Cundinamarca a través de la Unidad Administrativa Especial para la
Gestion del Riesgo de Desastres —UAEGRD, presenta el respectivo estudio previo que
contiene la conveniencia y oportunidad para realizar una contratacion mediante la
modalidad de Licitacién Publica de obra, conforme a la causal contenida en el numeral
1° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 “Licitacion Publica”.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2° de la
Ley 80 de 1993, el Departamento de Cundinamarca como entidad Territorial se
encuentra sometida a la aplicacidon del estatuto general de contratacidon Estatal, a su
vez, el articulo 11 ibidem atribuye al representante legal y en este caso al Gobernador
del Departamento la competencia para el tramite y celebracion de contratos, quien en
atenciéon a lo dispuesto en el articulo 12 ibidem podrad desconcentrar el tramite de
procesos de seleccidon y delegar la suscripcion de contratos en los servidores publicos
gue desempefien cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 1° hace alusion a que en
Colombia prevalecera el interés general.

Que la Constitucidn Politica de 1991, en su articulo 2° de los principios fundamentales,
establece los fines esenciales del Estado:

“(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un
orden justo (...)"

Que es deber del Estado garantizar un ambiente sano y la proteccién, planificacion y
conservacion del medio ambiente como lo establece el Articulo 79 de la Constitucion
Politica bajo el siguiente tenor:

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la
participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Igualmente, es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecolégica y fomentar la educacion para el logro de estos
fines.”;

En el mismo sentido, el articulo 80 de la Carta Magna preceptia que el Estado
planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, conservacion, restauracion o sustitucion.
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Que en tal sentido, el articulo 209 de la Carta Politica, establece como principios de la
funcién administrativa la igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

Que en atencién al articulo 3° de la ley 80 de 1993, se tiene que: “Los servidores
publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines. “"Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economia y
responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las
actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma el
cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Que el articulo 4° de la
Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la funcién administrativa, la cual se traduce
en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos
los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en
nuestra Carta Politica.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ordenanza No. 406 de fecha 06 de
noviembre de 2024, se define la Organizacién Interna y las Funciones de las
Dependencias del Sector Central de la Administracién Publica de Cundinamarca y se
Dictan otras Disposiciones, y en el articulo 3, se determina que la Unidad
Administrativa Especial para la Gestién del Riesgo de Desastres- UAEGRD, se
encuentra adscrita al sector central del Despacho del Gobernador de Cundinamarca,
como Unidad Administrativa Especial sin Personeria Juridica, y que a su vez, el articulo
13 ibidem, sefiala como misién de la UAEGRD, lo siguiente:

"Es mision de la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de
Desastres dirigir, liderar, orientar y adelantar las actividades de la gestion del riesgo de
desastres en coordinacidén con las entidades del Sistema Nacional, Departamental y
Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y mitigar los
riesgos asi como articular las acciones de intervencion y manejo de emergencias, para
contribuir a la seguridad, al bienestar y a la calidad de vida de los habitantes del
Departamento."

Que en los términos del articulo 14 ibidem, se tienen como objetivos de la UAEGRD:

De igual manera, en los términos del articulo 40 ibidem, se tienen como objetivos de la
UAEGRD:

1. "Promover la articulacidon de las entidades de orden Nacional, Departamental y
Municipal en las actividades destinadas a conocer los riesgos, prevenir
emergencias, desastres y mitigar el impacto sobre la poblacién y bienes de los
cundinamarqueses.

2. Velar por la incorporacién de las variables y los instrumentos de la gestién del
riesgo en la Planificacion del Desarrollo.

3. Promover la participacion publica, privada y comunitaria en la gestion del
riesgo.
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Articular y participar en la respuesta eficiente y oportuna en caso de
emergencias y/o desastres, garantizando la preparacién para la recuperacién, a
través de acciones de coordinacion que permitan atender el evento de
emergencia y/o desastre.

Contribuir en la reduccién del riesgo en el departamento de Cundinamarca,
realizando intervencidn prospectiva, correctiva y proteccion financiera.
Desarrollar y participar en la consolidaciéon del Sistema Departamental para la
Gestiodn

Velar por el fortalecimiento de la cooperacidn interinstitucional en las areas de
conocimiento, reduccidon, manejo y mitigacion del riesgo, asi como en los
procesos de rehabilitacion y reconstruccion cuando ocurran desastres.

Generar, garantizar y desarrollar el proceso de conocimiento del riesgo,
mediante identificacion de escenarios, factores, analisis, monitoreo vy
evaluacion, para lograr mitigar el riesgo.".

Asi mismo, el articulo 15 del mismo Acto Administrativo establece las Funciones
esenciales de la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres
de Cundinamarca asi:

=

10.

“Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestion del
riesgo.

Asesorar sobre Sistema Departamental para la Gestidon del Riesgo de Desastres
y efectuar propuestas para su mejora en los niveles territoriales.

Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo,
prevencion de este y manejo de desastres, y su articulaciéon con los procesos de
desarrollo en los @mbitos nacional, departamental y municipal.

Proponer y articular las politicas, estrategias, planes, programas, proyectos y
procedimientos departamentales de gestion del riesgo de desastres.

Promover la articulacidon interinstitucional para el estudio, analisis y manejo de
la Gestidon del Riesgo de Desastres

Apoyar las actividades encaminadas a que las autoridades departamentales
formulen y concierten el plan de gestién del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias de la respectiva jurisdiccidon, en
armonia con el plan de gestion del riesgo y la estrategia de respuesta del nivel
nacional

Orientar y apoyar a las entidades departamentales y municipales en su
fortalecimiento institucional para la gestion del riesgo de desastres vy
asesorarlos para la inclusion de la politica de gestion del riesgo de desastres en
los Planes Territoriales

Promover y participar en los analisis, estudios e investigaciones en materia de
gestion del riesgo.

Velar por el cumplimiento de los estudios generales y especificos del riesgo que
consideren los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura y
la incidencia sobre las condiciones de vida en el Departamento.

Mantener en funcionamiento el sistema integrado de informacion, de
comunicacién y tecnologia, que posibilite avanzar en la gestion del riesgo de
desastres, garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional.
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11.Coordinar con la Secretaria de Prospectiva e Integracién Territorial, o quien
haga sus veces, el seguimiento y evaluacién del Plan de Accién Especifico, que
se debe ejecutar en caso de calamidad publica departamental.

12.Activar el Sistema de Gestion del Riesgo, para la preparacion y manejo de las
Emergencias.

13.Desarrollar acciones que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad frente a
riesgos de desastres en el territorio del Departamento.”

Ahora bien, segun el articulo 1° del Decreto Departamental No. 424 del 2024, se
efectud la siguiente delegacion en materia contractual: "Delegar en los secretarios de y
del despacho, asi como los jefes de unidades administrativas especiales sin personeria
juridica, de conformidad con la estructura administrativa establecida en el Decreto
Departamental 510 de 2022, |a facultad de celebrar contratos y convenios cuyo objeto
corresponda al ejercicio propio de sus funciones y su pago se efectiue con cargo al
presupuesto de gastos de inversion o funcionamiento de la respectiva dependencia,
siempre que su valor no supere una suma equivalente en pesos a cinco mil (5.000)
salarios minimos legales mensuales vigentes. De igual manera, deléguese en los
funcionarios sefialados anteriormente, la facultad de celebrar contratos y convenios en
los que no se comprometan recursos del Departamento, pero que por su naturaleza u
objeto generen obligaciones relacionadas con la misidon y funciones que competen a
cada una de las dependencias"

Por su parte, la Ley 1523 del 2012 adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y en sus
articulos 1° y 2° establece que la gestion del riesgo de desastres busca la reduccion
del riesgo para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible y en virtud del principio de responsabilidad
establece como funcién de las autoridades ejecutar los procesos de reduccion de
riesgos, asi:

"ARTICULO 1o0. DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestién del riesgo de
desastres, en adelante la gestion del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulacion, ejecucién, seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reduccién del riesgo y para el manejo de desastres, con el propdsito
explicito de contribuir a la seqguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y
al desarrollo sostenible...

PARAGRAFO 1o. La gestién del riesgo se constituye en una politica de desarrollo
indispensable para asegurar a la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion del
desarrollo seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participacion de la poblacidn.

Paragrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestién del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevencion, atencion y
recuperacion de desastres, manejo de emergencias y reduccion de riesgos.
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ARTICULO 20. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestién del riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y
comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase:
conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres, en el marco de
sus competencias, su ambito de actuacién y su jurisdiccion, como componentes del
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del
territorio nacional, corresponsables de la gestion del riesgo, actuaran con precaucion,
solidaridad, autoproteccidn, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acataran
lo dispuesto por las autoridades..."

Asi mismo, el articulo 3° Ibidem, establece los principios generales que alinean al
Gestion del Riesgo, entre los cuales es relevante traer a colacion, el principio de
solidaridad social, principio del interés publico o social, principio de precaucion,
principio sistémico, principio de coordinacién, principio de concurrencia y principio de
subsidiariedad, que a su tenor rezan:

"Articulo 30. (...)

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y juridicas, sean estas
ultimas de derecho publico o privado, apoyaran con acciones humanitarias a las
situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas.

(...)

7 Principio del interés publico o social: En toda situacion de riesgo o de desastre, el
interés publico o social prevalecera sobre el interés particular. Los intereses locales,
regionales, sectoriales y colectivos cederan frente al interés nacional, sin detrimento de
los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomia de las
entidades territoriales.

8. Principio de precaucidon: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles
a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los
ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo en desastre, las
autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucion en virtud del cual la
falta de certeza cientifica absoluto no serd dbice para adoptar medidas encaminadas a
prevenir, mitigar la situacion de riesgo. (...)

11. Principio sistémico: La politica de gestidon del riesgo se hara efectiva mediante un
sistema administrativo de coordinacion de actividades estatales y particulares. El
sistema operaréd en modos de integracion sectorial y territorial; garantizard la
continuidad de los procesos, la interaccion y enlazamiento de las actividades mediante
bases de accion comunes y coordinacion de competencias. Como sistema abierto,
estructurado y organizado, exhibird las calidades de interconexién, diferenciacion,
recursividad, control, sinergia y reiteracion.

12. Principio de coordinacién: La coordinacion de competencias es la actuacion
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y
diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonia en
el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ambitos publico, privado y comunitario que constituyen
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el sistema nacional de gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en
los procesos, acciones y tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la
colaboracion no jerarquica entre las autoridades y entidades involucradas. La accion
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los
procesos y procedimientos para alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de
dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior
se abstiene de intervenir el riesgo y su materializacion en el ambito de las autoridades
de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva,
impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
autoridades de rango inferior, cuando estas ultimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor,
un interés o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude
en ayuda de la entidad afectada.”

Por su parte, el articulo 4° Ibidem, define entre otros:

"(...) 5. Calamidad publica: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura,
los medios de subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa
dafnos o pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una
alteracion intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento
de la poblacién, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o
departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitacion y
reconstruccion.

7. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestion del riesgo compuesto por la
identificacion de escenarios de riesgo, el andlisis y evaluacion del riesgo, el monitoreo
y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicacion para promover una
mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reduccion del riesgo y de
manejo de desastre.

8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios
de subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o
pérdidas humanas, materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a
la emergencia, rehabilitacion y reconstruccion.

9. Emergencia: Situacion caracterizada por la alteracion o interrupcion intensa y grave
de las condiciones normales de funcionamiento u operacion de una comunidad,
causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una
reaccion inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los
medios de comunicacion y de la comunidad en general.
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10. Exposicion (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencias, servicios ambientales y recursos economicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura que por su localizacion pueden ser afectados por la
manifestacion de una amenaza.

11. Gestidn del riesgo: Es el proceso social de planeacidon, ejecucion, seguimiento y
evaluaciéon de politicas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y
promociéon de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere,
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de
desastre, asi como para la posterior recuperacion, entiéndase: rehabilitacion y
reconstruccion. Estas acciones tienen el propdsito explicito de contribuir a la seguridad,
el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. (...)

15. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestion del riesgo compuesto por la
preparacion para la respuesta a emergencias, la preparacion parala recuperacion post-
desastre, la ejecucion de dicha respuesta y la ejecucion de la respectiva recuperacion,
entiéndase: rehabilitacién y recuperacion.

(...) 24. Respuesta: Ejecucion de las actividades necesarias para la atencién de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluacion de dafios
y analisis de necesidades, salud y saneamiento basico, busqueda y rescate, extincion
de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentacién, servicios
publicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, informacion publica y
el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende
de la calidad de preparacién.”

(...) 27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad fisica, econdmica, social, ambiental
o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en
caso de que un evento fisico peligroso se presente. Corresponde a la predisposicion a
sufrir pérdidas o dafios de los seres humanos y sus medios de subsistencia, asi como
de sus sistemas fisicos, sociales, econémicos y de apoyo que pueden ser afectados por
eventos fisicos peligrosos.

En ese sentido, el Departamento de Cundinamarca durante el afio 2018 construyd,
formulé y adoptd bajo ordenanza N° 066 de 2018 la politica publica de gestion del
riesgo de desastres en Cundinamarca, lo cual faculta a la administracién para
fortalecer y desarrollar acciones para la respuesta ante las situaciones de desastre,
calamidad o emergencia, asi como la ejecuciéon de la mismas orientando la gestion de
las inversiones del Fondo Departamental del Gestion del Riesgo de Desastres y de las
acciones de las instituciones que conforman el SDGRD, a su vez, el alcance de la
PPDGRD se enmarca en un "un proceso social orientado a la formulacion, ejecucion,
seguimiento y evaluacidon de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reduccién del
riesgo y para el manejo de desastres, con el propdsito explicito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible,
como lo plantea la Ley 1523 de 2012

Que, en el documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia
Mundial de la Vida” 2022 - 2026” en la secciéon de Transformacion Productiva,
Internacionalizacion y Accién Climatica, literal B. Transicion econémica para
alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima,
apartado “b”. Territorio y sociedad resilientes al clima, se define la implementacion de
una Estrategia para la Resiliencia Climatica Territorial, con enfoque comunitario, que

| Unidad Administrafiva Especial para 1a Gestion del Riesgo de Dessires
(l'(’)l)(‘l'nil(.'i(')n & Carrera 58 #9035 Puente Aranda, Bogotd D.C.
Codigo Postal: 111321 — Telsfono: 4144223 - 4144538

Cundinamarca | o © 6Circhnas




GESTION
DEL RIESQQ Pagina 12 de 126

» TP

incluya proyectos, financiamiento y fortalecimiento de capacidades. También se
desarrollaran indicadores de impacto y de resultado sobre la reduccion de la
vulnerabilidad y de la capacidad de adaptacion frente a choques climaticos. Se
desarrollara la mediciéon de umbrales de transformacién de ecosistemas para orientar
la toma de decisiones intersectoriales y territoriales. Las soluciones basadas en la
naturaleza seran centrales para el desarrollo de una estrategia integral para la
reduccion de riesgos de desastres, gestion de la biodiversidad y del suelo, asi como la
mitigacidn y adaptacion al cambio climatico.

Se incorporaran en los procesos de planificacidn territorial criterios estandarizados en
gestion del riesgo de desastres y cambio climatico. Igualmente, se implementaran los
centros nacionales de logistica y de entrenamiento para el manejo de desastres, se
fortalecera a las entidades territoriales con bancos de maquinaria para las labores de
respuesta y recuperacion, asi como la estrategia para la recuperacién resiliente y
adaptada al cambio climatico con enfoque comunitario. Se fortalecera la gobernanza
para la construccion de resiliencia de los territorios con la integracién de los procesos
de gestion del riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico.

De igual manera, en el apartado “c”. Infraestructura de proyectos publicos y de
asociaciones publico-privadas adaptadas al cambio climatico y con menos emisiones,
se establece que “Se desarrollaran lineamientos metodoldgicos para la gestiéon del
riesgo de desastres de origen natural, socio natural, geoldgicos, tecnoldgicos vy
antrépicos no intencionales, y deberes de debida diligencia con relacién al respeto y
garantia de los derechos humanos en la estructuracion de proyectos de infraestructura
con participacion privada. Por otra parte, para normatizar y estandarizar la
incorporaciéon de los analisis de riesgo de desastres en proyectos de Inversion Publica,
se reglamentara el articulo 38 sobre incorporacién de la gestion del riesgo en la
Inversién Publica de la Ley 1523 de 2012, que adopta la Politica Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres. Ademas, se fortaleceran las capacidades para implementar estandares de
cumplimiento de normas de desempefio, salvaguardas ambientales y sociales, y
deberes de debida diligencia con relacion al respeto y garantia de los derechos
humanos. Se introducira el uso de certificaciones, mejores practicas y metodologias de
disefio para desarrollar infraestructura publica sostenible y que fomente el uso de
energias renovables y la economia circular”.

Ahora bien, en la apuesta 3.2.4.4.1.3. Gestidn del Riesgo de la ORDENANZA No. 001-
2024 por el cual se adopta el "PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 - 2028
"GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN” se busca implementar acciones preventivas e
inmediatas frente a los riesgos y desastres del departamento, por medio de la
consolidacion de un esquema solido gubernamental que permita responder de manera
rapida y efectiva a los riesgos del departamento, debido a que actualmente el
departamento se ha visto afectado por diversos eventos naturales o antropogénicos no
intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad han puesto en
riesgo la integridad de los Cundinamarqueses. En razén a lo anterior, se establecid
dentro de la meta 032 “Intervenir 50 puntos criticos con medidas de reduccion del
riesgo y/o adaptacion al cambio climatico estructurales y no estructurales, prospectivas
y correctivas”, con el fin reducir los escenarios de riesgo que se puedan desarrollar en
el Departamento de Cundinamarca por la accién de los diferentes fendmenos
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amenazantes (Movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones) de mayor
relevancia en la jurisdiccién.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

Cundinamarca es un Departamento que presenta en su territorio una topografia
diversa, lo que genera amenazas de tipo natural, principalmente inundaciones,
fendomenos de remocion, vendavales, sismos, algunos de ellos con origen antrépico
como lo son incendios forestales, estructurales, accidentes vehiculares y eventos con
materiales peligrosos entre otros. Por esto, el departamento requiere reforzar y
enfocar capacidades de atencidén de respuesta a emergencias desde una perspectiva
integral y el esfuerzo mancomunado de las Entidades que hacen parte del Sistema
Nacional para la Gestién del Riesgo.

Ante la recurrencia e intensidad de los eventos hidrometeoroldgicos y geodinamicos
registrados en el Departamento de Cundinamarca, los municipios de las provincias
afectadas han acudido de manera formal a la Unidad Administrativa Especial para la
Gestion del Riesgo de Desastres, solicitando apoyo técnico y financiero para la
construccién de obras de mitigacién en sectores identificados como criticos.

En atencién a estas solicitudes, y en cumplimiento de su misidon institucional orientada
a la reduccion del riesgo y la proteccién de la vida, la UAEGRD ha desarrollado visitas
técnicas de campo con profesionales especializados en ingenieria civil, geotecnia,
hidraulica y geologia. Estas inspecciones han permitido realizar diagndsticos detallados
sobre las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y exposicidon presentes en cada zona
intervenida. Como resultado, se han emitido recomendaciones técnicas fundamentadas
en analisis de estabilidad de taludes, comportamiento hidraulico, caracterizacién de
suelos, evaluacidon estructural y dindmica geomorfologica, las cuales constituyen el
sustento técnico para la formulaciéon y/o ajuste de disefios que permitan mitigar el
impacto de los fendmenos identificados y reducir la amenaza existente.

En los Ultimos afios, diversas provincias del departamento han venido experimentando
una alta variabilidad climatica, evidenciada en la ocurrencia recurrente de temporadas
de lluvias intensas que han generado fendémenos asociados como inundaciones,
avenidas torrenciales y procesos de remocion en masa, asi como periodos prolongados
de sequia que incrementan la probabilidad de incendios forestales y episodios de
desabastecimiento  hidrico. Estas dindmicas climdticas han incrementado
significativamente las condiciones de vulnerabilidad de los territorios, especialmente en
zonas rurales y de ladera.

Los impactos derivados de estos eventos no solo se reflejan en la afectaciéon de la
infraestructura vial, redes de servicios publicos y equipamientos comunitarios, sino que
también han generado consecuencias directas sobre las viviendas, los sistemas
productivos agropecuarios y las fuentes de ingreso de la poblaciéon, comprometiendo la
estabilidad socioecondmica de las comunidades que habitan en estos sectores.
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Particularmente, durante los Ultimos meses, la intensificacion de la temporada de
lluvias ha ocasionado afectaciones en varias veredas y sectores rurales de distintos
municipios del departamento, donde se han identificado procesos activos de remocion
en masa, crecientes subitas y avenidas torrenciales, generando escenarios de riesgo
gue amenazan la integridad de la poblacion, la estabilidad de las viviendas y la
funcionalidad de la infraestructura existente. Estas condiciones configuran situaciones
de riesgo latente que requieren la adopcién de medidas oportunas de mitigacién y
reduccion del riesgo.

De acuerdo con el andlisis de los registros oficiales de eventos asociados a avenidas
torrenciales y movimientos en masa reportados en el sistema CITEL para el periodo
comprendido entre 2023 y 2025, la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del
Riesgo de Desastres de Cundinamarca - UAEGRD realizé un balance técnico con el
propésito de identificar los municipios que han presentado mayor recurrencia de
emergencias asociadas a fendmenos hidrometeoroldgicos y geodinamicos.

A partir de este ejercicio se identific6 que 25 municipios del departamento han
registrado eventos recurrentes relacionados principalmente con procesos de remocion
en masa y crecientes subitas, fendmenos que se encuentran estrechamente asociados
a las condiciones geomorfoldgicas del territorio, la saturacion de suelos durante las
temporadas de lluvias y la dindmica hidrica de las cuencas:

ESTADISTICA DEL REGISTRO DE EVENTOS DE AVENIDA TORRENCIAL Y MOVIMIENTO EN MASA EN EL CITEL CUNDINAMARCA 2023 -
2025
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El andlisis técnico adelantado por los profesionales adscritos a la entidad permitio
evidenciar que, durante los Ultimos tres afios, varios municipios han presentado una
frecuencia significativa de eventos, lo que refleja la persistencia de condiciones de
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amenaza que incrementan la vulnerabilidad de la poblacién y de la infraestructura
existente.

Dentro de este grupo de municipios se destacan algunos territorios con niveles
relevantes de recurrencia de eventos, entre los cuales se encuentran:

e Caqueza, con un total aproximado de 22 eventos registrados en el periodo
analizado, principalmente asociados a movimientos en masa, lo cual evidencia
condiciones de inestabilidad en laderas y zonas intervenidas del municipio.

e Sasaima, con 17 eventos registrados, lo que refleja una recurrencia significativa
de fendmenos asociados a saturacidén de suelos y escorrentias concentradas.

e Viota, con 12 eventos reportados, asociados principalmente a procesos de
remocion en masa y afectaciones sobre vias rurales y zonas habitadas.

e Adicionalmente, el municipio de Fusagasuga, aunque no se encuentra dentro de
los mayores registros de la tabla presentada, ha reportado situaciones criticas
especificas asociadas a la estabilidad de estructuras de contencién y procesos
de erosion, las cuales han sido identificadas mediante visitas técnicas y estudios
elaborados por la administracién municipal.

Con base en este analisis, la UAEGRD priorizd un conjunto de municipios donde se
evidencian condiciones persistentes de amenaza y vulnerabilidad, seleccionando
inicialmente Caqueza, Viota, Sasaima y Fusagasugd, en los cuales en algunos
municipios existen estudios técnicos elaborados por las administraciones municipales
los demas con los conceptos y diagndsticos técnicos de cada visita realizadas a estos
territorios.

En este contexto, se identific6 que en estos municipios las afectaciones se concentran
principalmente en zonas de ladera, sectores urbanos cercanos a cauces hidricos y
areas donde la infraestructura existente presenta deterioro o insuficiencia estructural,
lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de emergencias que puedan
comprometer la seguridad de la poblacion.

Se precisa que, el municipio de Fusagasuga hizo entrega de los estudios y disefios
correspondientes al barrio El Gaitan, donde se evidencia la necesidad de adelantar una
intervencion estructural orientada a la proteccion de las viviendas del sector. Lo
anterior, debido a que el muro de contencidon existente presenta deficiencias
estructurales, las cuales han reducido su capacidad portante y su funcionalidad como
elemento de estabilizacion y control del terreno, incrementando la probabilidad de
afectaciones en caso de presentarse eventos hidrometeoroldgicos de alta intensidad.

En lo que respecta a los municipios de Caqueza, Sasaima y Viota, los estudios y
disenos requeridos para la ejecucién de las obras de intervencion fueron estructurados
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por la UAEGRD, conforme a criterios de ingenieria aplicables, garantizando su
idoneidad, viabilidad y coherencia con las condiciones particulares de cada territorio.

De igual manera, el municipio de Fusagasuga hizo entrega de los estudios y disefios
correspondientes al barrio El Gaitan, donde se evidencia la necesidad de adelantar una
intervencion estructural orientada a la proteccion de las viviendas del sector. Lo
anterior debido a que el muro de contencidon existente presenta deficiencias
estructurales, las cuales han reducido su capacidad portante y su funcionalidad como
elemento de estabilizacion y control del terreno, incrementando la probabilidad de
afectaciones en caso de presentarse eventos hidrometeoroldgicos de alta intensidad.

Desde el punto de vista técnico, la ejecucion de obras de ingenieria tales como
estructuras de contencién, canalizacién y manejo de aguas, estabilizacion de taludes,
obras de drenaje y proteccion de margenes hidricas resulta indispensable para reducir
la amenaza y controlar los factores detonantes asociados a procesos de erosion,
socavacion e inestabilidad del terreno. De manera complementaria, la implementacion
de soluciones de bioingenieria como revegetalizacion con especies nativas, sistemas de
barreras vivas, enmallados organicos y recuperacion de coberturas vegetales permite
estabilizar suelos, mejorar la infiltracién, disminuir la escorrentia superficial vy
recuperar la funcionalidad ecoldgica de las areas intervenidas.

Si bien el andlisis evidencié que otros municipios del departamento también han
registrado eventos durante el periodo evaluado, no todos cumplen simultaneamente
con los criterios técnicos requeridos para su intervencion inmediata en la presente fase
del proyecto.

En este contexto, y con fundamento en los estudios y disefios aportados por los
municipios, asi como en aquellos elaborados por los profesionales técnicos de la
entidad, la UAEGRD adelanto la estructuracion detallada de los presupuestos oficiales
para la ejecucion de las obras de mitigacion del riesgo en los cuatro (4) puntos
priorizados por la entidad para minimizar los impactos ambientales que se puedan
presentar en los puntos criticos tenidos en cuenta, por la ocurrencia de diferentes tipos
de amenaza presentes en las diferentes zonas estudiadas (fendmenos de remocion en
masa, inundacion y avenida torrencial).

La priorizacion de estos puntos criticos respondid a criterios técnicos relacionados con
el nivel de amenaza identificado, el grado de vulnerabilidad de la poblacion expuesta y
la magnitud de las posibles pérdidas econdmicas, ambientales y sociales. Las
intervenciones proyectadas estan orientadas a minimizar los impactos derivados de
fendbmenos como remocidon en masa, inundaciones y avenidas torrenciales,
garantizando soluciones estructurales y complementarias que permitan estabilizar el
terreno, controlar flujos hidricos y reducir la probabilidad de afectacién sobre
viviendas, infraestructura y sistemas productivos.

Es importante sefialar que los movimientos en masa, las inundaciones, las avenidas
torrenciales y los incendios forestales constituyen los eventos de mayor recurrencia en
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el Departamento de Cundinamarca. Si bien las condiciones climaticas particularmente
los periodos de lluvias intensas o sequias prolongadas son factores detonantes
relevantes, en un alto porcentaje estos eventos se ven agravados por practicas
inadecuadas de uso y ocupacion del suelo, procesos de sub-urbanizacién en areas
rurales, intervencién de rondas hidricas y alteracién de coberturas vegetales que
afectan la estabilidad natural de los suelos, especialmente en zonas con topografia
quebrada.

Histéricamente, estas amenazas han sido clasificadas de acuerdo con las condiciones
fisicas y medioambientales predominantes en el territorio departamental, evidenciando
una relacién directa entre la dindmica geomorfoldgica, el comportamiento hidrolédgico
de las cuencas y las transformaciones antrdépicas del paisaje. En consecuencia, la
alteracion progresiva de las cuencas hidrograficas ha modificado el comportamiento
natural de los flujos superficiales y subterrdaneos, generando procesos de erosion,
socavacion e inestabilidad que impactan extensas areas de predios rurales y urbanos,
con pérdidas materiales e incluso afectaciones a la vida humana.

De igual manera, es oportuno mencionar los escenarios de riesgo asociados a eventos
climaticos y a la variabilidad climatica (fenédmeno de “El Nifio” y de “La Nifa”, que en
afnos anteriores han afectado tanto al territorio como a la poblaciéon de los Municipios
de Cundinamarca y originando en el territorio de la Jurisdiccion, largas temporadas de
lluvia y por consiguiente graves inundaciones y sequias que han propiciado incendios
de magnitudes considerables, los cuales, han incidido de forma drastica en el
ordenamiento territorial, uso y ocupacién del suelo afectando la planificacion y el
desarrollo de los municipios Cundinamarqueses, asi como presentandose alteracion de
la calidad de vida, salud y la seguridad de los habitantes asentados en estos.

En consecuencia, la priorizacion de Caqueza, Viotd, Sasaima y Fusagasuga responde a
un proceso de analisis técnico basado en evidencia estadistica, criterios de recurrencia
de eventos, nivel de afectacion y disponibilidad de estudios técnicos, lo que permite
orientar intervenciones estructurales concretas dirigidas a la reduccién del riesgo.

Estas intervenciones responden a la presencia de amenazas activas asociadas
principalmente a fendmenos de remocidn en masa, inundaciones y procesos de
inestabilidad de taludes, que actualmente generan condiciones de riesgo para la
poblacion, la infraestructura y los sistemas productivos locales. La ejecucién de las
obras proyectadas permitird reducir de manera significativa la probabilidad de
ocurrencia de eventos adversos y mitigar sus posibles impactos, fortaleciendo la
seguridad territorial y la resiliencia comunitaria.

De esta manera, la materializacion de estas obras no solo atiende una necesidad
técnica plenamente justificada, sino que constituye una accion preventiva y estratégica
orientada a la proteccion de la vida, la preservacion del patrimonio publico y privado, y
la consolidacion de un desarrollo territorial mas seguro y sostenible en el
Departamento de Cundinamarca
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PUNTOS CRITICOS POR INTERVENIR DENTRO DEL DEPARTAMENTO.

PUNTO | MUNICIPIO SITIO O VEREDA COORDENADA COORDENADA
ESTE NORTE
FUSAGASUGA BARRIO EL GAITAN 74°36°68,00" O | 4°34°75.87" N
2 CAQUEZA VEREDA EL TABLON 73°54°55,75" 0 | 4°54°55.75" N
3 SASAIMA VEREDA LA CANDELARIA | 74°39°76,88" O | 4°91 46.22" N
VIOTA BARRIO EL DORADO 74°52°14,61” 0 | 4°44°60.71" N

A continuacién, se presentan los antecedentes de cada punto, problematica presentada
a nivel de riesgos y alternativas de solucidon recomendadas y escogidas para cada sitio:

e PUNTO 01- FUSAGASUGA

LOCALIZACION

El sitio de estudio corresponde al Punto 01 de este contrato, se encuentra en el casco
urbano barrio el Gaitan del municipio de Fusagasuga- Cundinamarca. Las coordenadas
de referencia de este punto son Este: 74°36 "68,00” O y Norte: 4°34°75.87" N

Ubicacién general del proyecto - municipio de Fusagasuga, Cundinamarca.
Fuente: Estudio Geotecnia fusagasuga

ALTERNATIVA DE MITIGACION

La solucion planteada consiste en la construccion de un muro de contencién en
concreto reforzado, localizado en la interseccion de la Carrera 14A con Calle 1A, en el
sector norte del casco urbano del barrio El Gaitan. Esta estructura contempla la
implementacion de un sistema de tres (3) filas de anclajes activos, cada uno con una
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capacidad efectiva de 27 toneladas, con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad
del macizo de suelo y contrarrestar los empujes generados por el terreno.

Desde el punto de vista técnico, el disefio del muro se fundamenta en un analisis
estructural y geotécnico avanzado, mediante la construccién de un modelo
tridimensional en el cual el vastago del muro fue representado utilizando elementos
tipo “Shell” con un espesor de 0.30 m. En este modelo se incorporaron las principales
solicitaciones actuantes, incluyendo empujes de tierra, sobrecargas superficiales,
efectos sismicos evaluados bajo un enfoque pseudoestatico, asi como las cargas
transmitidas por los anclajes activos. Adicionalmente, se considerd la interaccidn suelo
estructura a través del coeficiente de reaccién del suelo, permitiendo una aproximacién
realista del comportamiento del sistema.

A partir de este modelo se determinaron los esfuerzos internos en los diferentes
elementos estructurales, los cuales fueron verificados mediante herramientas de
calculo especializadas, garantizando que el disefio cumpla con los criterios de
resistencia, estabilidad y servicio establecidos en la normativa vigente. La revisién
técnica realizada por los profesionales adscritos a la UAEGRD permitié validar que la
solucién propuesta es adecuada y cumple con las normas aplicables para este tipo de
estructuras de contencion.

No obstante, el analisis de estabilidad del talud evidencié condiciones de alta
vulnerabilidad en el sector, particularmente en las zonas ubicadas en el cuerpo del
movimiento en masa y en su parte superior, especialmente cuando se presentan
fendmenos de caracter retrogresivo. En este contexto, se identificdé que, aunque la
mayoria de los perfiles analizados cumplen con los factores de seguridad minimos
exigidos, el Perfil 2 no satisface dichas condiciones, constituyéndose en la seccidn
critica del analisis.

Como medida de mitigacion, se plantea la demolicion de las estructuras existentes en
la zona de influencia directa del Perfil 2 y la construccion de un muro de contencién
tipo voladizo en concreto reforzado, disefiado para garantizar la estabilidad local y
global del sitio. Esta intervencién implica, adicionalmente, la restriccion del uso del
suelo en el area posterior a la estructura, evitando la reocupacién de zonas de riesgo y
estableciendo controles sobre las franjas de proteccion.

De manera complementaria, para garantizar condiciones de seguridad durante la fase
constructiva, se requiere la conformacion de un corte temporal con una altura maxima
de 6.60 m y una inclinacién de 63° (relacién 1V:0.5H), el cual debera ser estabilizado
mediante la instalacion de pernos de anclaje. Estos elementos han sido disefiados
considerando criterios técnicos establecidos por la FHWA (2015), incluyendo la
verificacion de la resistencia a la tensién y la capacidad frente al fendmeno de
arrancamiento (pullout), asegurando el cumplimiento de los factores de seguridad
exigidos para este tipo de soluciones temporales.

En conclusion, el proyecto del muro de contencidn en el barrio El Gaitan constituye
una intervencidon técnicamente sustentada y prioritaria, orientada a reducir el riesgo
por movimientos en masa, mejorar las condiciones de estabilidad del terreno y
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proteger la vida y bienes de la poblacién expuesta, contribuyendo de manera efectiva
al fortalecimiento de la gestion del riesgo en el municipio de Fusagasuga.

e PUNTO 02-CAQUEZA
LOCALIZACION

El sitio de estudio corresponde al Punto 02 de este contrato, se encuentra en la vereda
el tablon el cual tiene como propodsito la intervencion de 2 puntos dentro de las
mismas veredas en el municipio de caqueza Cundinamarca. Las coordenadas de
referencia de los puntos son punto son 73°54°55,75” O- 4°54°55.75" N,
73°54°32,92"” O- 4°22°39.17" N

Figura 2, Localizacion general del proyecto Fuente: Google earth.
ALTERNATIVA DE MITIGACION

Desde el punto de vista técnico, se plantea como solucion principal la construccién de
obras hidraulicas orientadas al control y conduccion adecuada de las aguas
superficiales, especificamente mediante la implementacion de canales y zanjas de
coronacion en la parte alta de los taludes. Estas estructuras seran construidas en
concreto y disefladas con seccion trapezoidal, dimensionadas para un caudal
correspondiente a un periodo de retorno de 10 afios, garantizando su capacidad para
captar, conducir y evacuar eficientemente las aguas de escorrentia.

El objetivo fundamental de estas obras es interceptar el flujo superficial antes de que
ingrese a las zonas inestables, reduciendo la infiltracién y, por ende, la saturacion del
suelo, lo cual incide directamente en el aumento de la estabilidad de los taludes. Estas
intervenciones se articulan con las recomendaciones del componente geotécnico e
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hidraulico de la UAEGRD, constituyéndose en una medida clave para mitigar los
factores detonantes asociados al agua, considerado como el principal agente
desestabilizador en el sector.

Adicionalmente, la implementacién de estas obras permitird disminuir la erosion
superficial, controlar la generacidon de surcos y carcavas, y reducir las cargas
hidraulicas sobre el terreno, contribuyendo a mejorar las condiciones de estabilidad
local y global del area intervenida.

En el marco de la zonificacion de amenaza por movimientos en masa, desarrollada
bajo los lineamientos del Servicio Geoldgico Colombiano (SGC), se resalta la
importancia de complementar estas obras con medidas de ordenamiento territorial,
especialmente en lo relacionado con la restriccion de ocupacidon en zonas de alto
riesgo. Esto con el fin de garantizar la seguridad de la poblacion y evitar la reactivaciéon
de procesos de inestabilidad en el futuro.

La teoria establece que la falla del terreno se produce a través de una linea que
representa la superficie de falla, se interpreta que la masa del terreno por encima de la
linea se desplaza respecto a la masa inferior, lo que genera la rotura del terreno. En el
momento en que se produce la falla, la resistencia al corte a lo largo de la superficie de
deslizamiento se encuentra desplazada y el terreno se encuentra por completo en un
equilibrio estatico.

El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de la poblacién, evitando la
ocupacion de areas que representan un riesgo inminente. La planificacién y gestion
adecuada de estas zonas vulnerables son esenciales para salvaguardar la integridad de
las comunidades y minimizar potenciales impactos negativos. La implementacion de
estas medidas se traducird en un entorno mas seguro y sostenible para todos los
involucrados.

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluacion de amenaza, resulta necesario
implementar obras de mitigacidon para garantizar la estabilidad local y mejorar la
estabilidad general del area donde se ubica el punto a intervenir. Estas medidas
adoptadas son implementadas con el fin de obtener en el proyecto un nivel de riesgo
bajo. Se busca, por tanto, generar una reduccién del nivel de amenaza por
movimientos en masa, mediante intervenciones en el terreno tendientes a mejorar las
condiciones de estabilidad, controlar las variaciones o incremento de humedad del
terreno. Adicionalmente, se pretende reducir el efecto de los factores detonantes como
el agua, sismo y sobrecargas que pueden actuar en las diferentes areas del proyecto.

la construccion de canales y zanjas de coronacion en la vereda Tablén constituye una
intervencion técnicamente fundamentada y prioritaria, orientada a reducir el nivel de
amenaza, mejorar las condiciones de drenaje superficial y proteger la vida y bienes de
la comunidad, contribuyendo a la consolidacion de un entorno mas seguro y sostenible
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e PUNTO 03 MUNICIPO DE SASAIMA

LOCALIZACION

El sitio de estudio corresponde al Punto 03 de este contrato, se encuentra en la vereda
la candelaria del municipio de Sasaima. Las coordenadas de referencia de este punto
son Este: 74°39°76,88” O y Norte: 4°91°46.22" N.

Figura 3, Localizacién general del proyecto Fuente: Google earth.

ALTERNATIVA DE MITIGACION

En respuesta a esta problematica, se plantea como alternativa de solucién la
implementacion de un sistema integral de estabilizacion, cuyo componente principal es
la construccién de un muro de contencidon en gaviones de cinco niveles. Este tipo de
estructura ofrece ventajas técnicas significativas, como su flexibilidad, capacidad de
adaptacién a deformaciones diferenciales, alta permeabilidad que permite el alivio de
presiones hidrostaticas y facilidad constructiva en zonas de dificil acceso. El muro de
gaviones actuara como elemento de contencion del material en movimiento,
proporcionando estabilidad al talud y recuperando la estabilidad del talud de las
viviendas de la parte alta de este sector.

Complementariamente, se contempla la construccion de obras hidraulicas asociadas,
incluyendo cunetas, zanjas de coronacidon y sistemas de drenaje subterraneo,
orientados a interceptar, conducir y evacuar de manera controlada las aguas de
escorrentia. Estas obras permitiran reducir la infiltracion en el suelo, disminuir las
presiones intersticiales y mitigar los factores detonantes de los movimientos en masa.
De igual forma, se incorporaran soluciones de bioingenieria, como la revegetalizacion y
trinchos para estabilizacion superficial, con el fin de mejorar la cohesion del suelo,
controlar la erosidn y favorecer la recuperacién ambiental del area intervenida.
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En este contexto, las obras de mitigacion planteadas no solo constituyen una respuesta
técnica frente a la emergencia presentada, sino que se configuran como una
intervencion prioritaria para la proteccion de la vida, la integridad de las familias
asentadas en el sector y la preservaciéon de la infraestructura vial. Su ejecuciéon
contribuird significativamente a la reducciéon del riesgo, al fortalecimiento de la
resiliencia territorial y a la sostenibilidad de las condiciones de habitabilidad en la
vereda La Candelaria.

e PUNTO 04 MUNICIPO DE VIOTA

LOCALIZACION

El sitio de estudio corresponde al Punto 04 de este contrato, se encuentra en el casco
urbano barrio el dorado del municipio de viota . Las coordenadas de referencia de este
punto son Este: 74°52°14,61” O y Norte: 4°44°60.71" N

»

Flgura 4 ‘Local ac.i'o general del prycto Fut: ooge arh

Atendiendo la localizacion de la problematica descrita, encontramos que las acciones
enmarcadas dentro de la gestién del riesgo, demandan directamente la atencién por
parte de d6rganos de caracter territorial, correspondientes al caso en concreto a la
coordinacion y atencidn interinstitucional de la Gobernaciéon de Cundinamarca actuando
por medio de la UAEGRD, entes éstos que se encuentran en el deber de atender la
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gestion del riesgo conforme a los lineamientos impartidos por el legislador bajo el
marco que denota la aplicacidon de los principios de la gestién del riesgo y los que
también fueren expuestos.

En virtud de lo anterior, se tiene que la Unidad Administrativa Especial para la Gestion
del Riesgode Desastres de Cundinamarca, es la Entidad que debe gestionar y
acompafar este tipo de contingencias en los 116 municipios del departamento,
teniendo en cuenta que la gestidon de riesgo en su componente de prevencion, busca
anticiparse a una emergencia futura que integrada a procesos de desarrollo y a la
planificacién del territorio, a través de la implementaciéon de acciones que permitan el
conocimiento, la mitigacién y la atencion oportuna de las emergencias ocasionadas por
agentes atmosféricos, hidroldgicos y socio naturales.

La gestion del riesgo se constituye en una politica de desarrollo indispensable para
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos,
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo
tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo seguro, con la
gestion ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participacion de la poblacién.

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESATRES
- UAEGRD, tiene como fin orientar la gestién y coordinacion de las entidades del
Sistema Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir
y mitigar los riesgos, articular las acciones de intervencién y organizar la atencion de
emergencias Yy, la rehabilitacién y reconstruccion en caso de desastre; incorporando el
conocimiento, la reduccion del riesgo y el manejo de desastres, con el concepto de
prevencién en la planificacién, educacion y cultura del Departamento, a fin de
disminuir la vulnerabilidad y los efectos catastroficos de los desastres naturales y
antropicos, dentro de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012.

ALTERNATIVA DE MITIGACION

Con base en los analisis realizados por los profesionales, se determiné la necesidad de
implementar una solucidn integral que permita restablecer las condiciones de
estabilidad del talud y mitigar el riesgo existente. Para ello, se proyecta la construccién
de un sistema combinado de contenciéon, conformado por un muro en concreto
reforzado con cimentacion profunda, con una longitud aproximada de 29 metros y una
altura de 4 metros, complementado en la parte superior con muros tipo gavién de
cuatro niveles.

Desde el enfoque de ingenieria, esta solucion mixta responde a la necesidad de
atender diferentes condiciones del terreno. El muro en concreto reforzado permitira
garantizar una alta capacidad estructural, adecuada para soportar los mayores
esfuerzos en la base del talud, donde se concentran las cargas y los empujes activos
del suelo. Por su parte, los muros en gavion, ubicados en la parte superior, aportan
flexibilidad al sistema, facilitan el drenaje natural del agua y permiten adaptarse a
deformaciones diferenciales sin comprometer su estabilidad, reduciendo ademas las
presiones hidrostaticas.
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El disefio de estas estructuras se fundamenta en andlisis de estabilidad mediante
métodos de equilibrio limite, empleando herramientas especializadas como el software
de disefio, lo cual permitio evaluar diferentes escenarios de falla y verificar los factores
de seguridad del talud bajo condiciones estaticas y pseudoestaticas. Estos analisis
consideran la geometria del terreno, las propiedades fisico-mecdanicas del suelo, las
sobrecargas existentes y la influencia del agua como principal agente desestabilizador,
cabe resaltar que estos calculos se realizaron con base en las condiciones del terreno y
son aproximaciones de obras que se pueden construir en este sector ya que no se
cuenta con estudios detallados del sector en un analisis desde el componente de la
ingenieria que mitigaria de manera parcial el fendmeno de remocién en masa de este
sector.

Adicionalmente, el proyecto contempla la implementacion de obras complementarias
orientadas al manejo adecuado de aguas, con el fin de reducir la infiltracién y controlar
la escorrentia superficial, factores que inciden directamente en la pérdida de
resistencia del suelo. Estas medidas permitirdn disminuir las presiones intersticiales y
mejorar el comportamiento global del sistema.

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluaciéon de amenaza, resulta necesario
implementar obras de mitigaciéon para garantizar la estabilidad local, y mejorar la
estabilidad general del area donde se ubica el proyecto en este sector, para obtener
nivel de riesgo bajo. Se busca, por tanto, generar una reduccién del nivel de amenaza
por movimientos en masa, mediante intervenciones en el terreno. Esto con el fin de
mejorar las condiciones de estabilidad, controlar las variaciones o incremento de
humedad del terreno, y reducir el efecto de los factores detonantes como el agua,
sismo y sobrecargas que pueden actuar en las diferentes areas del proyecto.

La intervencion planteada en el barrio El Dorado del municipio de Viota constituye una
solucion técnicamente sustentada, que integra criterios de los profesionales adscritos a
la UAEGRD, para garantizar la estabilidad local y global del talud. Su ejecucion
permitira reducir significativamente la amenaza por movimientos en masa, proteger la
vida de la poblacidon expuesta y preservar la infraestructura existente, contribuyendo a
mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad en este sector del municipio.

FIN DE CAPITULO
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CAPITULO II.
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION
2.1. PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP.

En virtud del principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993, en el articulo 8
de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Reglamentario 1082
de 2015, el Departamento de Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la
Gestion de Riesgo de Desastres UAEGRD, pone a disposicién de los interesados el
proyecto de pliego de condiciones para el presente proceso de seleccion de contratista,
documento que contiene la informacion particular del proyecto, las condiciones, y los
requisitos del proceso de seleccidn, por lo cual se recomienda a los interesados leerlos
completamente, toda vez que al participar en el proceso de seleccién, se presume que
tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas en él.

Es importante hacer claridad que la entidad publica el presente proceso de
contratacion a través de la plataforma del SECOP II, por lo tanto, los interesados
deberan enviar las comunicaciones relacionadas con el presente proceso de
contratacién por intermedio de ésta, en el plazo establecido en el cronograma como
fecha limite para cada una de las etapas sefialadas.

2.2. CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

El presente proyecto de pliego de condiciones es publicado en la plataforma del SECOP
II, y se convoca a las veedurias ciudadanas para realizar el control social al presente
proceso pre-contractual en aplicacion del inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993,
con el proposito que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual,
contractual y postcontractual en el presente proceso de contratacién, realizando
oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e
interviniendo en las actuaciones que consideren pertinentes durante las fases o etapas
del presente proceso.

De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurias pueden conformar los diferentes
comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su funcion.
Una vez conformada la veeduria con los parametros de la ley, desarrollardan su
actividad en comunicacioén con la interventoria del proyecto.

2.3. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado,
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” de la
Secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los nimeros
telefonicos: (1) 5629300, (1) 3822800; via fax al nimero telefénico: (1) 3375890; la
linea gratis de atencidon desde cualquier lugar del pais: 01 8000 913 040 o al correo
electrénico transparencia@presidencia.gov.co
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2.4. COMPROMISOS QUE ASUMEN LOS PROPONENTES

El Proponente apoyara la accién del Estado Colombiano y del DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO (UAEGRD), para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y
la responsabilidad de rendir cuentas, en este contexto y siendo interés de EL
PROPONENTE participar en el proceso de contratacion aludido, se encuentra dispuesto
a suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia al
proceso, y en tal sentido deberd asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin
perjuicio de su obligacion de cumplir la ley colombiana:

El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de
halago o dadiva a ningan funcionario publico en relacién con su Propuesta, con el
proceso de seleccion o de contratacion, ni con la ejecucién del Contrato que pueda
celebrarse como resultado de su Propuesta.

El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un
agente comisionista independiente lo haga en su hombre.

El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de seleccion y la relacion
contractual que podria derivarse del mismo y les impondra la obligacién de A) No
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ni a cualquier otro funcionario publico que pueda
influir en la Adjudicacion del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir en la
Adjudicacién; B) Ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del ente gestor del
proyecto o del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA durante el desarrollo del Contrato
que se escribiria de ser elegida su Propuesta.

El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto la colusidén en el proceso de seleccion, o como efecto
la distribucion de la adjudicacion de contratos entre los cuales se encuentre el que es
materia de los presentes Pliego de condiciones o la fijacion de los términos de la
Propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos o
contratistas del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, con ocasion del tramite del
procedimiento de seleccién, podran ser informadas a la Oficina del Control Interno
ubicada en las instalaciones de la Gobernacién de Cundinamarca.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Proponente, debera
hacerse constar en una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcién del Formato que la
entidad disponga para tal fin.
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2.5. GUIAS, MANUALES Y FORMATOS DEL SECOP II

La Agencia Nacional para la contratacién publica Colombia Compra Eficiente, ha
dispuesto en su portal web https://www.colombiacompra.gov.co/ guias, manuales,
formatos, videos y material de apoyo para las entidades compradoras y proveedores,
con el fin de facilitar el uso y participacién en los procesos de contratacion a través de
la plataforma SECOP II.

De alli que se recomienda a los interesados y eventuales proponentes consultar dicha
informacién en los siguientes links:
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/ayuda-tecnica y
https://www.colombiacompra.gov.co/content/consulta-en-el-secop-ii-0, en donde
encontraran, entre otros: 1. Pasos para registrarse en el SECOP II; 2. Configuracién de
cuenta; 3. Creacion de proponente plural en el SECOP II; 4. presentar observaciones
en el SECOP II; 5. Guia para manifestar interés a través del SECOP II (Procesos de
Seleccion abreviada de menor cuantia); 6. presentar ofertas en el SECOP II.

Por lo anterior, es responsabilidad de los proponentes tener en cuenta esta informacion
para efectos de estructurar y presentar sus propuestas.

2.6. INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II

En caso de presentarse indisponibilidad del SECOP II durante el desarrollo del proceso
de seleccidn contractual, la entidad procedera de acuerdo a lo dispuesto en la Guia
para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, emitida por Colombia Compra
Eficiente, que deberaser consultada  por los proveedores:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/guia indis
po nibilidad secopii.pdf.

Para los casos de indisponibilidad de la plataforma al momento de cierre y
presentaciéon de la oferta, previa verificacion y cumplimiento de los requisitos y
condiciones sefialados en la guia respecto a los proveedores, la entidad pone a
disposicién de los proponentes el siguiente correo para la remisiéon de la oferta:
contratacionuaegrd@cundinamarca.gov.co.

2.7. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, el presente proceso no se limita a Mipymes en
razon a que el presupuesto oficial del presente proceso es mayor a ciento veinticinco
mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2.8. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION.

La Unidad Administrativa Especial para le Ggstién de Riesgo de Desastres,,esté
interesada en contratar la "IMPLEMENTACION DE OBRAS DE INGENIERIA Y
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BIOINGENIERIA PARA LA REDUC;IéN DE ESCENARIOS DE RIESGO
ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCION EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES
E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",

ALCANCE:

El presente contrato tiene como finalidad desarrollar e implementar acciones integrales
de mitigacion del riesgo en los puntos criticos identificados y priorizados dentro del
Departamento de Cundinamarca, orientadas a reducir la condicidon de riesgo frente a
procesos de remocion en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, con enfoque de
Ingenieria y Bioingenieria.

El futuro contratista tendra la responsabilidad de ejecutar y entregar a la UAEGRD las
obras que se definan en el marco del contrato a celebrar, garantizando el cumplimiento
de las especificaciones técnicas y de las cantidades de obra establecidas durante su
desarrollo. La calidad de los trabajos debera ajustarse a los parametros definidos en el
anexo técnico, correspondientes a cada uno de los puntos a intervenir, asegurando asi
la correcta aplicaciéon de los criterios de ingenieria y bioingenieria previstos para cada
actividad.

2.9. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto estimado para el presente proceso de seleccion es de TRES MIL
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.000), incluido AIU e IVA y TODO
COSTO DIRECTO E INDIRECTO, asi como los demas impuestos, tasas, contribuciones y
descuentos de caracter nacional y/o departamental que la ejecucion del contrato
conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecucién del
contrato que se suscriba.

El compromiso presupuestal correspondiente al gasto derivado del presente proceso de
seleccion estd aprobado para la vigencia 2026, conforme al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7100079698 del 06 de marzo de 2026,, expedido por
la Direccion de Presupuesto del Departamento de Cundinamarca.

Los valores establecidos en el presente proceso incluyen el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), asi como la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones de orden
nacional, departamental y municipal a que haya lugar, junto con los demas descuentos
vigentes al momento de la apertura del proceso y/o del pago de las cuentas. De igual
manera, estos valores contemplan todos los costos directos e indirectos asociados a la
ejecucion del contrato, tales como administracién, imprevistos, utilidad, costos
financieros, logisticos, de personal, equipos y demas requerimientos necesarios para
garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

Para la estimaciéon econémica del presupuesto oficial, se tomd como base de referencia
la lista de precios ICCU correspondiente al afio 2026, la cual constituye un insumo
técnico reconocido a nivel departamental para este tipo de intervenciones. El
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presupuesto fue elaborado por los profesionales adscritos a la UAEGRD, en
concordancia con dichos valores y ajustado a las condiciones actuales del mercado,
garantizando coherencia técnica y econdémica frente a la realidad del sector de la
construccién. Asi mismo, se incorporaron precios de referencia debidamente
actualizados y se aplicaron los lineamientos establecidos en la resolucién vigente de la
Gobernacién de Cundinamarca para la vigencia 2026, en lo relacionado con la
definicién de honorarios del personal profesional, técnico y operativo requerido para la
ejecucion del proyecto.

En aquellos casos en los que las actividades, insumos o items requeridos no se
encuentran contemplados dentro de la cartilla ICCU 2026, se procedié a la elaboracién
de los correspondientes Analisis de Precios Unitarios (APU), los cuales fueron
estructurados con base en estudios de mercado, -cotizaciones actualizadas,
rendimientos de mano de obra, costos de materiales, transporte, equipos y demas
variables técnicas que inciden en la ejecucidén. Este mismo criterio fue aplicado tanto
para la construccién de las viviendas

como para las actividades relacionadas con los ajustes y complementos de los estudios

y. ~ . e . -
disefios, asegurando una estimacion integral y consistente del proyecto.

Por lo anterior, el valor del contrato estad determinado por precios unitarios, por lo cual
se incluyen los calculos de los APU como anexos del mismo.

Por otra parte, para la ejecucion del contrato y presentacion de la propuesta
economica, el oferente debe contemplar los siguientes aspectos:

TRIBUTO PORCENTAJE RETENCION

Impuestos de caracter nacional y municipal

Retencion en la fuente 2%

Retencién de ICA 7,6 x 1000 aproximadamente
Retencion de IVA 19% del Iva Facturado
Contribucién especial 5%

Impuestos de caracter Departamental

Estampilla ProDesarrollo Departamento 2%
Estampilla Proelectrificacion | 0.2%
Departamento

Estampilla Prohospitales Departamento 2%
Estampilla Procultura Departamento 1%

Estampilla Prouniversidad Departamento 1.5%

Estampilla Proadulto mayor 2%
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Tasa Prodeporte y recreacion 2.5%

NOTA 1: El contratista seleccionado sera sujeto adicional de los tributos
departamentales antes mencionados, los propios que se generen por la modalidad del
contrato, naturaleza juridica y tributaria, entre ellos retenciones y las demas que sean
aplicables.

NOTA 2: En el impuesto ICA la tarifa depende de la actividad econémica a la cual
pertenece el proveedor, motivo por el cual el porcentaje establecido es una
aproximacion.

2.10. PRINCIPIOS, LEYES Y JURISPRUDENCIA.

El Departamento de Cundinamarca, por ser una entidad territorial se encuentra
comprendida dentro de las denominaciones de entidades estatales consagradas en el
articulo 2 de la Ley 80 de 1993 y por lo tanto de conformidad con el articulo 13 de la
Ley 80 de 1993, para efectos de este proceso se regira por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demas
normas que conforman el Estatuto General de la Contratacion Publica.

2.11. TIPO DE PROCESO

El presente proceso de seleccién, se adelantard mediante la modalidad de LICITACION
PUBLICA de conformidad con lo sefialado en el articulo 30 de la ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 1° de la Ley 1882 de 2018, por la ley 1150 de 2007 articulo
20 numeral 1° y lo consagrado en el LIBRO 2-REGIMEN REGLAMENTARIO DEL
SECTORADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL-PARTE 2-REGLAMENTACIONES,
TiTULO 1- CONTRATACIONESTATAL, CAPITULO 2-DISPOSICIONES ESPECIALES DEL
SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, SECCION 1-MODALIDADES DE
SELECCION, SUBSECCION 1- LICITACION PUBLICA del Decreto 1082 de 2015

El presente proceso de seleccién se adelantara mediante la modalidad de Licitacion
Publica, en atencion a las siguientes consideraciones:

Conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 96 de la Ley 1474 de 2011, la Unidad seleccionara a los contratistas a través
de Licitacion publica.

En efecto, el Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado con el Articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, establece que la licitacion publica es la regla general en las
modalidades de seleccidon de contratista, y excepcionalmente lo serdan la seleccidén
abreviada, el concurso de méritos, la contratacion directa y la contrataciéon de minima
cuantia. La actividad contractual del Estado se desarrolla en virtud de los principios de
la contratacidon estatal consagrados en la Ley 80 de 1993 «Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica». De igual manera como
en los postulados que rigen la funcidn publica en el articulo 209 de la Constitucion
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Politica, el cual estipula: «La funciéon administrativa estad al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegacién y la desconcentracién de funciones». Los cuales deben
cumplirse conforme con los principios de planeacion y seleccién objetiva previstos en la
Ley 1150 de 2007 «Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con Recursos Publicos».

Con fundamento en lo anterior, y de acuerdo a la circular N° 001 de 2025 de asunto
“Cuantias para contratar VIGENCIA 2025” es de precisar que la menor cuantia para la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
UAEGRD, corresponde hasta la suma de $1°423.500.000, por tanto, en armonia con
las demas normas vigentes del Estatuto de Contratacidon, resulta procedente la
realizacion de la seleccion del contratista, mediante el procedimiento de LICITACION
PUBLICA (OBRA PUBLICA), dado que el valor estimado para la presente contratacién
supera el valor de la menor cuantia para la entidad.

2.12. ENTIDAD CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES UAEGRD

2.13. FORMA DE PAGO.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres de
Cundinamarca - UAEGRD pagara al contratista seleccionado, el valor del contrato
resultante del presente proceso de la siguiente manera:

PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES: La UAEGRD gestionard el pago ante la
Secretaria de Hacienda Departamental y autorizard cancelar el valor del contrato
mediante actas parciales cuyo valor serd equivalente al avance de ejecucién de la obra,
hasta completar el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del monto del contrato,
mediante cortes avalados por el Interventor seleccionado. Dichos pagos se realizaran
previo el lleno de los siguientes requisitos:

El Contratista para cada pago parcial debe presentar:

A. Presentacion de Factura y/o cuenta de cobro y como minimo debe contener:
Fecha de expedicion
Numero consecutivo de cuenta de cobro
Valor a cobrar en letras y nimeros
Objeto del contrato y numero del contrato
Nombrar el periodo correspondiente a cobrar
o Nombre completo del contratista
B. Certificacion bancaria a nombre del contratista.
C. Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales del contratista
y del personal minimo requerido, mediante la presentacién de las planillas y

O O O O O
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certificacion suscrita por el revisor fiscal o representante legal, segun
corresponda.

Copia del RUT.

Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato

Acta de recibo parcial suscrita por el contratista e interventoria.

Balance del contrato de obra cuando aplique.

Memorias de calculo de corte, revisadas y avaladas por la interventoria.

Registro fotografico del avance del proyecto.

Certificacion o informe de interventoria donde se avalen las actividades,
cantidades, cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas vy
correcto proceso constructivo de cada una de las actividades pactadas en el
acta a cobrar.

“NIOTMMOU

NOTA 1: El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de
la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

NOTA 2: En todo caso los pagos se sujetaran al Plan Anual Mensualizado de Caja -
PAC, el sistema de pago utilizado por el Departamento y sera consignado a una cuenta
corriente o de ahorros de las instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en
el formato titulado "INFORMACION DE PROVEEDORES" el cual debe ser diligenciado y
entregado a la entidad. Asi mismo, los pagos estaran sujetos a los desembolsos que
realice la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca, en virtud del convenio
interadministrativo No CAR-CONV-INT-2957-2025, del cual se derivan el contrato de
obra a celebrar.

NOTA 3: Se deben tener en cuenta los precios unitarios ofertados por el proponente
adjudicatario, para determinar los valores a facturar, los cuales se constituirdn en
precios unitarios fijos sin formula de reajuste que puedan llegar a atenderse.

NOTA 4: Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. En el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales, prestacionales y transporte;
adquisicidon, transporte, equipos y almacenamiento de materiales, herramientas y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacidon de software; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la
cumplida ejecucién del contrato.

NOTA 5: La Unidad Administrativa Especial para le Gestion de Riesgo de Desastres, no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
propuesta.

NOTA 6: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicacion sea un
consorcio o union temporal, para efectos del pago, éste debe informar el nimero de
cuenta a nombre del consorcio o uniéon temporal, asi como efectuar la facturacion en
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formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o uniéon temporal
conforme a las leyes vigentes.

NOTA 7: En el caso de facturas, estas se deben presentar con el lleno de los requisitos
establecidos por el Estatuto Tributario y ser aprobadas por el Interventor y/o
supervisor.

PAGO FINAL: El equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) restante del monto total del
contrato, una vez se suscriba el Acta final de entrega y recibo de la obra, avalado por
parte de la Interventoria, y previa suscripcion del Acta de Liquidacién cuando el
contratista haya completado la ejecucion del CIEN POR CIENTO (100%).

2.14. CONTROL Y VIGILANCIA.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, considerando que se pretende suscribir un contrato de obra publica
proveniente del tramite de una licitacién publica, la interventoria de la misma serd
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables.

Asi mismo, en atencion al contenido del inciso 3° del articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, se establece que: “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria.”

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del Contrato estaran supervisadas por
la entidad, a través de la interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra
una supervisiéon por parte de la entidad. El contratista deberd respetar, facilitar y
acatar los requerimientos y observaciones de la interventoria.

El interventor estd autorizado para impartir instrucciones, érdenes al contratista sobre
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y este estara obligado a
cumplirlas. Todas las comunicaciones u o6rdenes del interventor al contratista, seran
expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del contratista al interventor.

2.15. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar serd HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2026, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento.
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Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados en el presente
documento venza en dia no habil, se entenderd que dicho plazo vence el dia habil
inmediatamente siguiente. Para los efectos del tramite de esta licitacion, cuando se
indiqguen plazos de dias habiles no se computardan como tales los dias sabado,
Domingo, Dias Festivos y Puentes considerados de esta forma por la Ley Colombiana.

2.16. LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecucién del contrato serd en los municipios Fusagasuga, Caqueza,
Sasaima y Viota, del Departamento de Cundinamarca.

Los 4 puntos criticos establecidos se encuentran en los siguientes sitios o veredas:

PUNTO | MUNICIPIO SITIO O VEREDA COORDENADA | COORDENADA
ESTE NORTE
FUSAGASUGA BARRIO EL GAITAN |74°36°68,00” O | 4°34°75.87" N
2 CAQUEZA VEREDA EL TABLON 73°54(')55/75” 4°54 'N55-75"
3 SASAIMA VEREDA LA 74°39°76,88" | 4°91°46.22"
CANDELARIA 0 N
VIOTA BARRIO EL DORADO | 74°32 014r61 4°44 50-71
4

2.17. ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS

Los proponentes estan sometidos a las especificaciones técnicas indicadas en el
presente proceso de seleccion, en cumplimiento de lo sefialado en el numeral 1 del
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2.015. En virtud de lo anterior la entidad
adoptard como anexos técnicos todos los documentos relacionados en el presente
pliego de condiciones.

2.18. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
Segun el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versién 14 del

UNSPSC), contenido en la direccién http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, el
objeto contractual se enmarca en los siguientes codigos

N.O CLASIFICACION CODIGO o copiG CODIGO |NOMBRE DEL
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
SERVICIO DE
1 |72141500 72000000 72140000 |72141500 |PREPARACION DE
TIERRAS
SERVICIOS DE
2 (70171800 70000000 70170000 |70171800 DRENAJE
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SERVICIOS DE
3 |72141200 72000000 72140000 |72141200 |CONSTRUCCION
MARINA

SERVICIOS DE
INSTALACION Y
REPARACION DE
CONCRETOS

4 72152700 72000000 72150000 |72152700

INGENIERIA CIVIL Y

5 [81101500 81000000 81100000 |81101500 ARQUITECTURA

2.19. CORRESPONDENCIA

Para efectos de comunicaciones de los interesados dentro del presente proceso de
seleccion, se establece como Unico canal de comunicacién el SECOP II.

2.20. INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Los pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones
no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los
estudios y documentos previos, Anexos y adendas.

El orden de los capitulos y clausulas de estos pliegos de condiciones no deben ser
interpretados como un grado de prelacién entre los mismos.

Los titulos utilizados en estos pliegos de condiciones sirven sélo para identificar textos,
y no afectara la interpretacion de estos.

Cuando el dia de vencimiento de un plazo fuese un dia inhabil para el DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA, dicho vencimiento se entenderd trasladado al primer dia habil
siguiente.

Si el PROPONENTE considera que existen omisiones, contradicciones, o si tuviere duda
sobre la interpretacion, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o
especificaciones de estos pliegos de condiciones, el interesado debera pedir la
aclaracién pertinente a la entidad, dentro de los términos sefialados en el cronograma
de actividades.

Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el Proponente
con base en su propia informacién, interpretacion, analisis o conclusiones respecto del
Pliego De Condiciones, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, el Departamento de
Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de
Desastres, no asume responsabilidad alguna por tal informacién, interpretacion,
analisis o conclusiones.

FIN DE CAPITULO.
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CAPITULO III.
INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE SELECCION

3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades del proceso de seleccidn sera el que se establezca a
través de la seccidon “Cronograma” del expediente del proceso de contratacion en la
plataforma SECOP II.

3.2. ESTUDIOS PREVIOS.

La entidad en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 (modificado por el
articulo 87 de la ley 1474 de 2011) del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, se elaboraron
los estudios previos de conformidad con los requerimientos minimos establecidos por
el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, haciendo parte integral del pliego
de condiciones, y estan puestos a disposicion de los interesados de manera simultanea
con el proyecto de pliego de condiciones, para lo cual éstos fueron publicados en el
SECOP II en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 8 Num. 2 ibidem.

3.3. PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA.

La Entidad en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto
1082 de 2015, efectia la publicacién en el SECOP II de un aviso de convocatoria
publica que contenga la informacion necesaria para dar a conocer el objeto a contratar,
la modalidad de seleccion que se utilizara, si estéd cobijada por un Acuerdo
Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, el
presupuesto oficial del contrato.

3.4. PUBLICACION PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, con el propédsito de suministrarle al publico en general la informacién que le
permitiera formular observaciones dentro de este proceso de seleccidon, el
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA publica el proyecto de pliego de condiciones en el
Portal Unico de Contratacion: www.contratos.gov.co, por el término de diez (10) dias
habiles de antelacion al acto de apertura.

El proyecto de pliego de condiciones y su consulta seran gratuitos.

La publicacion del proyecto de pliego de condiciones no genera obligacién para la
entidad de dar apertura al proceso de seleccion. El pliego de condiciones y demas
documentos deberan ser consultados y descargados de Internet en el portal del SECOP
II.

con la identificacion del presente proceso de seleccién. Las versiones que alli aparezcan
de los documentos del proceso de seleccién, tienen el caracter de oficiales. El
departamento de Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la Gestién del
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Riesgo, no entregara documentos en medio fisico.

Las observaciones y comunicaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones
o al pliego de condiciones podran ser enviadas por los a través del SECOP II.

3.5. OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y RESPUESTAS

Las comunicaciones enviadas por los Proponentes relacionadas con el Proceso de
Contratacién deben hacerse a través del SECOP II. Los interesados en el Proceso de
Contratacién deben enviar sus observaciones y preguntas a los Documentos del Proceso
a través de la plataforma, dentro del plazo establecido en el cronograma como fecha
limite para observaciones en la herramienta de observaciones del area de trabajo del
proceso en el SECOP II.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones u observaciones oportunamente
presentadas por los interesados, serdan comunicadas por el departamento de
Cundinamarca en el Sistema Electrénico de Contratacion Puablica-SECOP II, antes de la
fecha de cierre de este proceso de seleccion, con excepcion a las que se radiquen fuera
del término limite establecido por la entidad en el cronograma para dar respuesta a las
mismas, las cuales se les dara tratamiento como derecho de peticion, y se contestaran
de conformidad con los términos establecidos para tal fin.

Las consultas y respuestas no produciran efecto suspensivo sobre el plazo para la
presentacion de las propuestas.

Las modificaciones al Pliego serdn realizadas por la Gobernacién de Cundinamarca
siguiendo el procedimiento de Adendas.

La contestacion a las observaciones tendra lugar en la fecha descrita en el cronograma
de actividades, las cuales seran publicadas en el SECOP II como medio oficial de
publicidad de acuerdo con las disposiciones especiales contenidas en el articulo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Una vez producida la apertura de la Selecciéon abreviada por modalidad de subasta
inversa electrénica y ya atendidas las observaciones presentadas en la etapa de
proyecto de pliego de forma oportuna, los interesados podran formular SOLICITUDES
DE ACLARACION al Pliego De Condiciones Definitivo en las fechas y por los canales
previstos en el presente Pliego De Condiciones. La Unidad Administrativa Especial para la
Gestion del Riesgo de Desastres expedira los correspondientes Formularios de
Aclaraciones y/o Adendas que se requieran para resolver tales inquietudes o
sugerencias, en los tiempos previstos en el cronograma del proceso. Dichos documentos
se publicaran en el portal del SECOP II para consulta de los interesados.

3.6. ACTO DE APERTURA

La publicacién de la Resolucién de Apertura en cumplimiento de lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la cual contendrd como minimo los
requerimientos establecidos en la norma citada.
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3.7. AUDIENCIA PARA ASIGNAR RIESGOS Y PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE
DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

De conformidad con lo establecido en el articulo 220 del Decreto 019 de 2012 que
modificé el numeral 4 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro de los 3 dias habiles
siguientes al inicio del plazo para la presentacién de propuestas, se realizara la
Audiencia de Aclaracién del Pliego de Condiciones y Asignacién de Riesgos que tendra
por objeto precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones Definitivo y la
revision de la asignacion de riesgos del proceso con el fin de establecer su tipificacion,
estimacion y asignacion definitiva.

Las audiencias del presente proceso de seleccién seran realizadas y trasmitidas a
través de la herramienta MICROSOFT TEAMS, garantizando el acceso a todos los
proponentes, entes de control e interesados en participar en ellas.

La citacion a la Audiencia de Aclaracion del Pliego de Condiciones y Asignacion de
Riesgos se realizara a través de la plataforma SECOP II, donde se compartira el enlace
para que todos los interesados puedan acceder a la reuniéon en la que se llevara a cabo
la audiencia virtual. Dicha audiencia serd grabada para la elaboracién del acta
correspondiente que se publicara a través de SECOP II.

Durante la Audiencia los asistentes permaneceran con el micréfono silenciado y para
hacer uso de la palabra deberan usar la opcion “levantar la mano” y esperar a que el
organizador le dé el uso de la palabra. De igual manera los asistentes podran hacer
uso del chat para participar al cual el funcionario encargado ird dando la lectura
correspondiente.

Los participantes en la Audiencia deberdn tener una conducta respetuosa hacia los
servidores de la entidad y hacia los demas presentes. El funcionario podra tomar las
medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de esta, pudiendo
excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su curso normal de la reunién

Con el animo de facilitar el desarrollo de la audiencia, se recomienda a los interesados
en el proceso que con antelacién a la Audiencia manifiesten a través del SECOP II sus
inquietudes, solicitudes y observaciones.

Se informa que de acuerdo con el contenido y complejidad de las preguntas
formuladas y el analisis que deba efectuarse para dar respuesta a las mismas, la
Unidad se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta de forma inmediata
en la misma audiencia y con posterioridad en comunicacion enviada a través de la
plataforma SECOP II.

Como resultado de lo debatido en la Audiencia y cuando resulte conveniente, se
expediran las modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones Definitivo y se podra
prorrogar, si fuere necesario, el plazo de la licitacion de conformidad con lo sefalado
en la Ley 80 de 1993, articulo 30, numeral 4, inciso 2.
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Cualquier modificacion al Pliego de Condiciones Definitivo se efectuara a través de
Adendas, las cuales se tramitaran conforme al procedimiento de uso del SECOP II.

3.8. PLAZO PARA ENTREGA DE OFERTAS.

En el cronograma de actividades del proceso se establecen las fechas y las horas en las
cuales los oferentes pueden presentar sus ofertas, el cual es establecido en el SECOP II.

3.9. PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS

La entidad en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082
de 2015, expedira adendas para introducir modificaciones al pliego de condiciones.
Igualmente, la Entidad podra expedir adendas para modificar el cronograma una vez
vencido el término para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacién del
contrato. Todas las Adendas seran publicadas en la pagina web del SECOP II en el
presente Proceso de Contratacién. Las Adendas formaran parte del pliego de condiciones
desde la fecha en que sean expedidas, y deberan ser tenidas en cuenta por los
Proponentes para la formulacién de su Propuesta.

3.10. EVALUACION Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DEL
PROPONENTE

La evaluacion y calificacion de las ofertas, se realizara en el lugar, la fecha y hora
descrita en el cronograma general, para lo cual se designara un comité evaluador y
calificador, conformado por servidores publicos o por particulares contratados para el
efecto a través de contratos de prestacion de servicios profesionales o de apoyo a la
gestion, quienes deberan realizar dicha labor de manera objetiva, cifiéndose
exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres, verificara y
evaluara los requisitos habilitantes, dentro del plazo comprendido en el cronograma de
actividades.

Dentro de este término los comités verificadores y evaluadores estableceran las
solicitudes tendientes a aclarar o subsanar los requisitos habilitantes de las propuestas
cuando asi corresponda, sin que por ello se confiera a los oferentes el derecho de
adicionar, mejorar, corregir o modificar las condiciones o caracteristicas de su propuesta.
La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres, no podra
hacer variacion alguna en los términos de esta, o transgredir principios fundamentales
que rigen la contratacion estatal.

Para efectos de la verificacion y evaluacién de requisitos habilitantes se tendran en
cuenta las reglas de subsanabilidad dispuestas en la ley, en especial lo determinado por
el paragrafo 1° del Art. 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Art. 5° de la Ley
1882 de 2018 que establece:

“(...) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacidon de las propuestas no
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serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de
puntaje deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion que corresponda
a cada modalidad de seleccién.... Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes
gue no suministren la informacién y la documentacion solicitada por la entidad estatal
hasta el plazo anteriormente sefialado.

Adicionalmente a los anteriores, el humeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
indica:

“Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos
en el pliego de condiciones. (...)"

Igualmente, el numeral 7° ibidem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y
cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones se sefialara el plazo razonable dentro
del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdmicos y juridicos
necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del
texto).

Por su parte el numeral 8° ibidem dispuso: “Los informes de evaluacion de las
propuestas permaneceran en la secretaria de la entidad por un término de cinco (5) dias
habiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar, modificar o
mejorar sus propuestas”.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no
podran ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacién de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo
todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

3.11. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

El traslado del informe de Evaluacién y Calificacion se realizard a partir de la fecha
sefialada en el cronograma general por un término de cinco (05) dias habiles, con el fin
de que las personas interesadas puedan realizar las observaciones que estimen
pertinentes (art. 30 NUm. 8 de la Ley 80 de 1993).

Los Proponentes podran consultar el informe de evaluacion y presentar sus
observaciones al mismo en el lugar y dentro del plazo y horario establecidos en el
Cronograma del Proceso

Los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas
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durante el plazo para la presentacion de observaciones y subsanaciones al informe de
evaluacion.

3.12. PRESENTACION DE OBSERVACIONES.

Las observaciones al Informe de Evaluacidn se haran directamente en la PLATAFORMA
DEL SECOP II.

3.13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

Las observaciones al informe de evaluacion presentadas en oportunidad seran resueltas
por la entidad en la fecha establecida en el cronograma de actividades o a mas tardar
con anterioridad a la publicacion del acto administrativo de adjudicaciéon o declaratoria
de desierto del proceso.

3.14. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las
propuestas y las recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podra ser
revelada a los proponentes ni a persona alguna, hasta tanto no culmine el proceso de
evaluacion.

Una vez publicado el Informe de Evaluacién, la Entidad dard a conocer las ofertas
presentadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la opciéon “publicar ofertas”
para que sean visibles a todos los Proponentes.

3.15. REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA
DE DESIERTA

En la fecha y hora establecida en el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION del
Pliego de Condiciones, LA UAEGRD adjudicara el contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de
2018 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Licitacion se adjudicarad en audiencia
publica presencial o virtual segin se establezca en el cronograma del proceso, la cual
sera dirigida por la direccion de la UAEGRD o su delegado, en acto que se llevara a cabo
en la fecha y hora sefialada en el Cronograma del Proceso.

La adjudicacion del contrato se realizara a aquel oferente que haya cumplido plenamente
con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones definitivos y las
adendas y a quien ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad conforme los
factores de ponderacion que realiza LA UAEGRD en caso de tener que hacer uso de las
reglas de desempate a quien haya resultado favorecido.

En la audiencia participaran las personas que presentaron oferta a través de sus
representantes legales en el caso de personas juridicas, de su representante en caso de
consorcios 0 uniones temporales, o directamente en el caso de personas naturales.
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En caso de que estas personas no puedan hacer presencia, quien intervenga en
representacion deberd presentar el poder conferido en debida forma por el titular del
derecho.

El procedimiento sera el siguiente:

1. Registro de los asistentes a la audiencia.

2. Instalacion de la audiencia en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso
de seleccion.

3. Lectura del resumen del informe de verificacién y evaluacién.

4. Oportunidad para que los interesados intervengan dentro de la audiencia (maximo 3
minutos)

5. Respuesta de la unidad a las observaciones presentadas al informe de verificacion y
evaluacién, y a las intervenciones realizadas.

6. Recomendacion del comité evaluador sobre la verificacion de requisitos habilitantes y
evaluacion de factores de ponderacion distintos a la oferta econdmica.

7. Apertura, evaluacion y traslado de la oferta econémica de los proponentes habilitados
8. Recomendacion final del comité evaluador

9. Decisién final de la Unidad.

10. Cierre de la audiencia.

La adjudicacion se hard mediante resolucién motivada, que se entenderd notificada al
proponente favorecido en audiencia, acto que es irrevocable y no tendra recursos por via
gubernativa.

El contrato se perfecciona con su suscripcion por las partes, para su legalizacién
requerira la expedicion del respectivo registro presupuestal por parte de la dependencia
encargada para ello y para su ejecucion se requiere de la aprobacion de las garantias
constituidas por el contratista.

3.16. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION PUBLICA

La Unidad Administrativa Especial para la Gestién del Riesgo de Desastres, declarara
desierto el presente proceso de seleccion mediante acto administrativo motivado,
conforme a lo previsto en el articulo 30, numeral 9°, inciso 3°, de la Ley 80 de 1993, y
en el numeral 18 del articulo 25 de la misma norma, cuando: a) No se presenten
ofertas; b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones; ¢€) Existan causas o
motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; d) El representante legal de
la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres o su delegado
no acoja la recomendacion del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta
del proceso, caso en el cual deberd motivar su decisiéon y e) Se presenten los demas
casos contemplados en la Ley.

3.17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION
DEL RIESGO ENTRE LAS PARTES

Dando cumplimiento a lo sefialado por la Ley 1150 de 2007, articulo 4, en concordancia
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con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.5.2 numeral 2 y el Manual para la
Identificaciéon y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién, se relaciona el
Anexo - Matriz de Riesgos.

Se aclara que los anteriores riesgos estan mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados
con el objeto del proceso de seleccidén, los cuales se entienden asumidos por el
Contratista en los casos que asi se sefiale, salvo expresa manifestacion en contrario por
parte de la Unidad; por consiguiente, es responsabilidad del Contratista en Audiencia de
Riesgos y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en
razéon de su conocimiento sobre el objeto de este proceso. La Unidad, se reserva el
derecho a acoger o no en el Pliego de Condiciones y la Matriz de Riesgos, las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a
cargo del Contratista.

3.18. NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA

Las aclaraciones, observaciones o cualquier tipo de correspondencia relacionada con el
presente proceso deberan ser enviadas a través de SECOP II. Sistema Electrdénico
para la Contratacion Publica (SECOP II), a través del Portal Unico de
Contratacion, www.colombiacompra.gov.co

Las comunicaciones que se realicen en el marco del Proceso de Contratacion deben
hacerse EXCLUSIVAMENTE a través de la plataforma SECOP 1II, utilizando las
herramientas del respectivo proceso de seleccion denominadas “OBSERVACIONES AL
PLIEGO DE CONDICIONES” o "MENSAJES” o si se trata de otro tipo de comunicaciones
diferentes a las observaciones.

En las comunicaciones se debe indicar el hombre del remitente, correo electrénico y
numero telefdnico.

La Unidad por su parte, también enviara todas las comunicaciones del proceso a los
interesados a través del SECOP II.

No se tendra por recibida la documentacion o informacidon que se allegue por medios
diferentes a la plataforma SECOP II.

Ante una posible indisponibilidad por Falla General o Particular es importante que tanto
la Entidad como Proveedores estén atentos a los Medios de Comunicacién de Colombia
Compra Eficiente y, en caso de Fallas Particulares, el proveedor se debe comunicar
oportunamente con la Mesa de Servicio a través del formulario de soporte
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/guia indisponibili
dad secopii.pdf y con la Entidad. En cualquier Evento, la comunicacion con la Unidad
debe realizarse antes de finalizar los tiempos definidos en el cronograma para cada una
de las actuaciones contenido en el pliego de condiciones del Proceso de Contratacion.

Para los eventos en los que se registre falla general con certificado de indisponibilidad o
falla particular certificada de la plataforma del Secop 1I, la Entidad pone a disposicion el
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siguiente correo: contratacionuaegrd@cundinamarca.gov.co.

Ante una Falla General con certificado de indisponibilidad o Falla Particular certificada, no
se hara uso de los mensajes del SECOP II como mecanismo de comunicacion hasta tanto
no se certifique que se superd la Falla ya que los mensajes podrian estar afectados por
la Falla y no llegar, o llegar con retraso.

En cualquier Evento de Falla General certificada por Colombia Compra Eficiente, la
Unidad tendra la opcidon de a) modificar el cronograma del Proceso de contratacion,
incluyendo la fecha limite para presentar ofertas; o b) adoptar procedimientos
alternativos para dar continuidad al Proceso con base en las instrucciones descritas para
cada momento del Proceso de contratacidon del protocolo de indisponibilidad. Durante el
transcurso de la Falla, la Unidad comunicara a los interesados por los medios adecuados
la decision que tome frente a la Falla general certificada por Colombia Compra Eficiente
a través del correo electronico de los interesados y se publicard en la pagina web de la
Entidad.

En uno u otro caso, la Entidad seguira las instrucciones impartidas por Colombia Compra
Eficiente en el protocolo de indisponibilidad del SECOP II.

Una vez superada la Falla, la Entidad comunicard su decisiéon a través de un mensaje
publico en el SECOP II.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO 1V
DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

4.1. PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS.

Los proponentes deberdn presentar las ofertas Unicamente en el portal del SECOP II
dentro de las fechas y horas que se establecen en el cronograma.

4.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Las propuestas deberdn ser presentadas en la forma indicada en este pliego de
condiciones, es decir, a través de la plataforma electréonica de contratacién publica del
SECOP II.

No se aceptara la presentacion de propuestas parciales o propuestas alternativas, dentro
del presente proceso de seleccidon, no obstante, dentro del tramite de la seleccién los
oferentes podran allegar ofertas para participar dentro del lote uno, el lote dos o en
todos lotes si a bien lo tiene.

Se recomienda a los participantes que para diligenciar su propuesta lean
cuidadosamente las instrucciones contenidas en el presente pliego de condiciones y se
ajusten al procedimiento y demas requerimientos que contiene.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electronico, ni radicadas en
lugar diferente al sefialado en el presente proceso.

En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte
de esta establezca algo que se contradiga en otra parte, EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, podra solicitar las aclaraciones pertinentes, ello sin, perjuicio de lo
consagrado en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, sobre los documentos que pueden
ser subsanados y siempre y cuando con ello no se esté mejorando, completando o
complementando la oferta.

Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y
presentacién de su propuesta, y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en ningun caso,
serd responsable de los mismos.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO V.
CONDICIONES HABILITANTES DEL PROPONENTE

5.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo sefialado en el numeral 1° del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015, la Unidad procederd a verificar el cumplimiento de los
siguientes requisitos y documentos habilitantes que deberan presentarse en la fecha del
cierre:

Capacidad juridica.

Capacidad financiera

Capacidad de organizacién

Capacidad Residual de Contratacion (CR)
Condiciones de experiencia

Capacidad Técnica

La Unidad Administrativa Especial para la Gestién del Riesgo de Desastres de
Cundinamarca - UAEGRD verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes a
través del Registro Unico de Proponentes de acuerdo con lo contenido en los articulos
2.2.1.1.1.5.2, 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto
en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

En atencidén a lo anterior, se tendran en cuenta en su integralidad las condiciones que
frente a inscripcidon, renovacion y actualizacion que se contemplan en el Decreto 1082
de 2015, asi las cosas, una vez LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD haya determinado que la propuesta
se ajusta a las exigencias de habilitacion, se procedera a su evaluaciéon y comparacion
de oferta.

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Capacidad Juridica Verificable HABILITA
Capacidad financiera Verificable HABILITA
Capacidad organizacional Verificable HABILITA
Capacidad Residual de Verificable HABILITA
Contratacién (CR)

Condiciones De Verificable HABILITA
experiencia

Minima

Capacidad Técnica Verificable HABILITA
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RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE

5.2. REQUISITOS HABILITANTES

No otorgan puntaje alguno y miden la aptitud del proponente para participar en el
proceso de contratacién como oferente y estan referidos a su capacidad juridica,
financiera, organizacional y su experiencia, como condiciones minimas de los
proponentes que deben tener para cumplir con el objeto del presente proceso de
contratacion.

Para comprobar que los oferentes cuentan con los requisitos habilitantes minimos para
cumplir con el objeto del contrato a adjudicar en el presente proceso, la Entidad
procederd a la verificacion de los requisitos habilitantes, de conformidad con los
documentos que los acrediten presentados por cada uno de los oferentes, en los
términos del articulo 6 de la ley 1150 de 2007 “de la verificacion de las condiciones de
los proponentes.”

5.2.1. CAPACIDAD JURIDICA (CJ)

Deberd presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por
la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona juridica,
Consorcio o Union Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad
y los demas datos requeridos en el formato suministrado en el Pliego De Condiciones; lo
anterior, so pena de inhabilitar la propuesta.

El proponente para el caso de personas naturales debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto,
condicion que se demostrara con la presentacion de la copia de la matricula profesional y
la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria COPNIA o el que corresponda segun la profesidn, en donde se certifique la
vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Para el caso de las personas juridicas y los consorcios y/o uniones temporales, el
representante legal debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, condicidn que demostrara
con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la copia del certificado
vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o el que
corresponda seguln la profesion acreditada en donde se certifique la vigencia y la
ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

En todo caso, si el representante legal de la persona juridica o del consorcio y/o unién
temporal no es Ingeniero Civil o Arquitecto, deberd ademas de suscribir la carta en los
términos antes sefialados, presentar el abono de la oferta, el cual debera ser realizado
por un profesional de la Ingenieria Civil o Arquitecto, quien ademas adjuntara con la
oferta copia de la matricula profesional y la copia de certificado vigente expedido por el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o el que segun corresponda de
acuerdo a la profesion acreditada, en donde se certifique la vigencia y la ausencia de
antecedentes de la matricula profesional.

il SOMIEINEITAnva LEpaCid A 13 =100 del fesgo & LB sgsmas
| Unidad Admini iva Especial para la Gestion del Riesgo de De
Gobernacion, G 38905 Puca Aranda, Bogo DC.

/ Cundinamarca ! O/CndGod O@CundramarcaGos




GESTION
DEL RIESQQ Pagina 49 de 126

D At
"

. TP

En esta carta el proponente deberd manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él
ni la sociedad, fundacion o asociacidon que representa, ni las empresas o personas que
conforman la Union Temporal o Consorcio, segln sea el caso, se encuentran incursos en
las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitucién Politica, la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demas normas
concordantes.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucidn Politica, el
articulo 82 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de
Presentacion de la propuesta, el Proponente declarard que no se encuentra incurso
dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacién de
la propuesta y al contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas

5.2.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por
la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona juridica,
Consorcio o Unién Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad
y los demas datos requeridos en el formato suministrado en el Pliego De Condiciones; lo
anterior, so pena de inhabilitar la propuesta.

El proponente para el caso de personas naturales debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto,
condicion que se demostrara con la presentacion de la copia de la matricula profesional y
la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria COPNIA o el que corresponda segun la profesidon, en donde se certifique la
vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Para el caso de las personas juridicas y los consorcios y/o uniones temporales, el
representante legal debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto, condicion que demostrara
con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la copia del certificado
vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o el que
corresponda seguln la profesion acreditada en donde se certifique la vigencia y la
ausencia de antecedentes de la matricula profesional. En todo caso, si el representante
legal de la persona juridica o del consorcio y/o union temporal no es Ingeniero Civil o
Arquitecto, deberd ademas de suscribir la carta en los términos antes sefalados,
presentar el abono de la oferta, el cual debera ser realizado por un profesional de la
Ingenieria Civil o Arquitecto, quien ademas adjuntara con la oferta copia de la matricula
profesional y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria COPNIA o el que segun corresponda de acuerdo a la profesion acreditada,
en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula
profesional

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el
articulo 82 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de
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Presentacion de la propuesta, el Proponente declarard que no se encuentra incurso
dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentacién de
la propuesta y al contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas.

En esta carta el proponente deberda manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él
ni la sociedad, fundacion o asociacidon que representa, ni las empresas o personas que
conforman la Uniéon Temporal o Consorcio, segun sea el caso, se encuentran incursos en
las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitucién Politica, la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demds normas
concordantes.

5.2.1.2 APODERADO.

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio
de apoderado, evento en el cual deberdn anexar el poder, otorgado en legal forma
(articulo 5 Decreto - Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera
clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
qguien(es) representa en el tramite del presente Proceso y en la suscripcion del
Contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicaciéon de la oferta en la Entidad
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo
caso debera tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la Republica
de Colombia, y debera estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de
Contratacién que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos vy
aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las
notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre
y representacion del adjudicatario asi como el acta de terminacion y liquidacién, si a
ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran
constituir un solo apoderado comun vy, en tal caso, bastara para todos los efectos la
presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de
autenticacién, legalizacién o apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio,
incluyendo los sefalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Proponente Plural.

5.2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El Proponente, persona juridica, deberda anexar el Certificado de Existencia y
Representacion Legal vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social
debera incluir las actividades principales objeto del presente proceso de seleccion. La
certificacién sobre existencia y representacion legal debera haber sido expedida con
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de este
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proceso de seleccion. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacion tendra
validez con la primera fecha de cierre. En este certificado debe constar que el término de
duracién de la persona juridica no sera inferior a la del plazo de ejecucién del contrato y
dos (2) afios mas.

En el caso de las figuras asociativas, cada uno de sus integrantes que sea persona
juridica debera cumplir individualmente con esta regla.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién
expresa del 6rgano social competente, en el cual conste que estd facultado para
presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial. En el
caso de las figuras asociativas, el

Representante legal de cada una de las personas juridicas que las integren, debera
contar con dicha autorizacion, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta
que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y en los articulos 1568, 1569 y 1571 del Cdédigo
Civil.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas
juridicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia,
deberdn, ademads, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente
facultado para presentar la propuesta, para la celebracién del contrato y para
representarla judicial y extrajudicialmente.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en
este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el articulo 480 del
Cédigo de Comercio y 251 del Cédigo General Del Proceso.

Seran inhabiles las propuestas en aquellos eventos en que no se allegue con la
propuesta la autorizacion del érgano competente en caso de requerirse o cuando la
inscripcion en la Camara de Comercio no esté vigente a la fecha de presentacion de la
propuesta.

5.2.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

En el presente proceso de seleccion podran participar las personas naturales o
juridicas, en forma individual o en uso de una figura asociativa contemplada por la Ley,
inscritas en el Registro Unico De Proponentes (RUP) de la Cadmara de Comercio.

Para este efecto el proponente deberd presentar el Certificado De Inscripcion,
Calificacion Y Clasificacion (RUP) expedido por la respectiva Camara de Comercio. La
inscripcion debe estar vigente para la fecha de cierre y en firme a mas tardar dentro
del término que establezca LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD para que los proponentes subsanen sus
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propuestas. Para el caso de figuras asociativas cada uno de los integrantes debera
cumplir individualmente con este requisito.

El certificado deberd haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Si se
prorroga el cierre del proceso, valdra con la fecha inicial de cierre.

5.2.1.5. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES.

Para los eventos previstos en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente debera
indicar en el documento de conformacidén si su propuesta se formula a titulo de
Consorcio o Union Temporal y debera sefalar como minimo la siguiente informacién
sobre el consorcio o uniéon temporal:

e Designacién de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o
union temporal, con sus respectivos documentos de identidad.

e Para el caso de personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del
representante legal; asi como la manifestacién expresa de estar debidamente
facultado para actuar en nombre de la persona juridica que representa, lo cual
sera acreditado con el Certificado de Existencia y Representacion Legal o con el
acta del 6rgano social competente, cuando sea necesario.

e Debera sefialar el nombre del consorcio o unién temporal.

e Designar a la persona que representara el consorcio o unién temporal.

e Indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de sus
integrantes.

Determinar el domicilio del consorcio o uniéon temporal.
Los miembros del Consorcio o de la Unidon Temporal deberan sefialar las reglas
basicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

e Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo de GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -
UAEGRD vy si se trata de una Unidn Temporal, sus miembros deberan sefialar la
extension de actividades y porcentaje de su participacion, los cuales no podran
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD. La omisién de este sefialamiento, hara que
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD tome la propuesta como presentada por un Consorcio
para todos los efectos legales derivados de ello.

e La duracién sefialada como duracién del Consorcio o Unién Temporal no sera
inferior a la del plazo de ejecucién del contrato y Dos (02) afio mas.

e Los integrantes del Consorcio y los de la Union Temporal responderédn por las
obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales
vigentes.

El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentacion de
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la oferta, y su no elaboracién en los términos indicados anteriormente, cuando
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD lo requiera inhabilita la propuesta.

5.2.1.6. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 8 de la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011 y demdas normas concordantes.

Si el proponente es una persona juridica, se deberda manifestar ademas que ni los
socios, ni los miembros de junta, ni el representante legal se encuentran incursos en
inhabilidades o incompatibilidades que impidan que el proponente al que pertenecen
contrate con la Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres
de Cundinamarca - UAEGRD. Las establecidas en la ley 1474 de 2011.

En el presente proceso de seleccién pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura
o cualquier otro tipo de asociacion; cuyo objeto social esté directamente relacionado
con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por lo
menos la duracién total del contrato, mas el término previsto en la garantia de
estabilidad de la obra y un afio mas.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres de
Cundinamarca - UAEGRD también revisard que los proponentes no se encuentren
incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para
celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

No podran participar en este proceso de seleccién, quienes se encuentren incursos en
cualquiera de las circunstancias previstas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en
el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, el articulo 90 de la ley 1474 de
2011 y demas disposiciones legales vigentes. Los proponentes deberan declarar bajo la
gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion de la carta de
presentacidon de la propuesta que no esta incursos en las mencionadas inhabilidades o
incompatibilidades.

5.2.1.7. PROPONENTE EXTRANJERO

La persona natural o juridica de origen extranjero que no sea residente en Colombia
podra presentar propuesta, previo el cumplimiento de los requisitos generales
establecidos en estos Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y
especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

e Debera acreditar la constitucion de un apoderado (Poder Especial) domiciliado
y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y

il SOMIEINEITAnva LEpaCid A 13 =100 del fesgo & LB sgsmas
| Unidad Admini iva Especial para la Gestion del Riesgo de De
Gobernacion, G 38905 Puca Aranda, Bogo DC.

/ Cundinamarca ! O/CndGod O@CundramarcaGos




GESTION
DEL RIESQQ Pagina 54 de 126

. TP

celebrar el contrato, asi como para representarla administrativa, judicial o
extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal
en el pais.

e Deberd adjuntar el certificado de existencia y representacién legal o el
documento equivalente del pais en que se haya constituido legalmente. Si el
mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, idioma oficial de la
Republica de Colombia, deberd adjuntar el texto en el idioma original
acompafiado de la traduccion oficial respectiva. En el evento en que el
proponente extranjero ostente limitacion en su capacidad de contratacion o de
oferta, debera adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha
limitacion. En lo no previsto aqui expresamente se aplicara el régimen dispuesto
para los nacionales colombianos.

e En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015 "Las personas
naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar
inscritos en el Registro Unico de Proponentes.".

NOTA 1: En el evento de resultar favorecido con la adjudicacion un proponente
extranjero sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato
debera previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Cédigo de
Comercio.

El proponente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en estos
pliegos de condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en pais
distinto de Colombia a efectos de certificar deberda adjuntar a la certificacion
respectiva, que deberd cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de
condiciones, y copia del contrato o acuerdo negociar de donde proviene la misma.
Adicionalmente, si la certificacion y/o el contrato se encuentran en idioma distinto al
oficial de la Republica de Colombia, deberd adjuntarse ademas del documento en
idioma extranjero, el documento debidamente traducido al castellano, por traductor
oficial. Adicionalmente deberd comprometerse a cumplir las demas exigencias y
requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de condiciones.

NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 874 del Cédigo de Comercio,
en concordancia con el articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735
de 1993 y la Resolucion No. 8 de 2000, modificada por la Resolucion 2 de 2006,
emanada del Banco de la Republica, el valor en pesos colombianos del contrato o
contratos celebrados en moneda distinta sera el de la fecha de su suscripcion o firma
de acuerdo con la TRM oficial.

Las personas juridicas extranjeras deberan allegar balance General Comparativo,
Estados Financieros firmados por representante legal, contador publico que preparo la
informacién y el Revisor Fiscal, copia del Dictamen del Revisor Fiscal, adicionalmente
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debera allegar traduccion simple al idioma espafiol, con los valores expresados a la
moneda funcional Colombiana, Tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos,
avalados con la firma de un contador publico con tarjeta profesional expedida por la
Junta Central de Contadores de Colombia.

5.2.1.8. IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e informacidn sobre el régimen
de impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro
Unico Tributario RUT; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio
o unién temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Unico, acreditarén
individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto
sobre las ventas, por realizar directamente la prestacién de servicios gravados con
dicho impuesto. Lo anterior conforme el articulo 368 del Estatuto Tributario, en
concordancia con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciona el articulo 437 del
mismo Estatuto.

Cuando el domicilio del proponente corresponda a la ciudad de Bogotd D.C.,
adicionalmente debera presentar dentro de su propuesta, fotocopia legible del registro
de informacién tributaria RIT expedido por la Secretaria de Hacienda de Bogota.

5.2.1.9. OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente persona juridica o persona natural con personal a cargo, debera
presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberd certificar que, a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

El proponente persona natural o juridica sin personal a cargo, es decir, sin personal
vinculado laboralmente, debera expresar esta situacion bajo la gravedad de juramento
y presentar la ultima planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.

En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debe
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucidén, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que
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se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera
anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte
del mes anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma previsidon aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes, debera aportar por separado la certificacion aqui exigida.

NOTA 1. Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberd anexar cédula
de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de la junta de contadores vigente. La
certificaciéon deberd ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

5.2.1.10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe constituir garantia de seriedad de la propuesta con el fin de
amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los
siguientes términos:

Caracteristica Condicioén
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia Bancaria.
Asequrado/ GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA
bengficiario ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT
899.999.114-0.
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
. . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia iy
contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de
asegurado seleccion.
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
q nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
Tomador de existencia y representacion legal expedido por la Cémara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
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denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

En caso de prérroga del plazo del proceso de seleccién, del plazo de evaluacidon de
propuestas, o de los plazos para la adjudicacién o el perfeccionamiento del contrato, a
la garantia debera prorrogarse, segun lo que al respecto indique la UAEGRD.

La entidad hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta cuando el proponente
favorecido con la Adjudicacion, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de:

- Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de
Condiciones sin justa causa.

- Ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato o para la suscripcion del
contrato, se prorroguen.

- Otorgar la garantia de cumplimiento exigida por la entidad.

- También se hara efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego
del vencimiento del término para la presentacién de las ofertas.

En todo caso deberan cumplirse las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.3.1.9. del
Decreto 1082 de 2015, segun el cual, la garantia de seriedad de la oferta debe estar
vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO
(10%) DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

5.2.1.11. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP:

El proponente, sea persona juridica, consorcio o union temporal, debera allegar el
Registro Unico de Proponentes expedido por la Cédmara de Comercio respectiva,
vigente y en firme, a efectos de verificar, ademds de los requisitos habilitantes
contenidos en el RUP, relativos a: (i) capacidad juridica; (ii) experiencia, (iii) capacidad
financiera y (iv) capacidad organizacional, su clasificacién en los términos establecidos
en este documento.

El proponente o cada uno de sus integrantes en caso de consorcios y uniones
temporales, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes conforme al
Decreto 1082 de 2015.

El proponente, deberd presentar el Certificado de Registro Unico de Proponentes,
vigente y en firme, con fecha de expedicion no mayor de treinta (30) dias
anteriores a la fecha de recepcién de las propuestas, en la cual conste su inscripcion
vigente en el RUP.
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La inscripcion del proponente en el RUP debe encontrarse vigente y en firme para la
fecha en la cual se realice el proceso de seleccidon, de acuerdo con lo indicado en las
circulares de Colombia Compra Eficiente. Para el caso de Consorcios y Uniones
Temporales todos los miembros deberdn acreditar su inscripcion en el Registro Unico
de Proponentes.

Nota 1: En aplicacién a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de
2015, las personas inscritas en el RUP deben renovar su registro a mas tardar el quinto
(5) dia habil del mes de abril de cada afio.

Nota 2: El proponente persona natural o persona juridica y cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, deberan estar inscritos de conformidad con
lo indicado.

Nota 3: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no
estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberan acreditar esta informacion de
acuerdo con lo que se solicite en cada criterio y se llevara a cabo la labor de
verificacién del cumplimiento del respectivo requisito habilitante

6.1.1 DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El proponente debera presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso
anticorrupcion, anexo al pliego de condiciones, por medio del cual manifiesta su apoyo
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcidén. Anexo al pliego
de condiciones.

5.2.1.12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente podrd adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacion persona natural y juridica. En caso
de que el proponente se presente a titulo de consorcio o unién temporal, o Promesa de
Sociedad con Objeto Unico, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este
requisito.

5.2.1.13. CER'I:IFICACI()N EXPEDIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

El proponente podrd presentar certificacion expedida por la Contraloria General de la
Republica, en la cual conste que el proponente y el Representante Legal de la firma o
firmas no se encuentran reportados en el Boletin de responsables Fiscales persona
natural y juridica. En caso de que el proponente se presente a titulo de consorcio o
unién temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Unico, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con este requisito.

5.2.1.14. ANTECEDENTES DE POLICIA.
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El proponente podra presentar certificacion de antecedentes judiciales expedida por
autoridad competente. En caso de que el proponente se presente a titulo de consorcio
0 unién temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Unico, cada uno de sus
integrantes debe cumplir con este requisito.

5.2.1.15. CERTIFICADO DE REGISTRO MEDIDAS CORRECTIVAS NACIONAL DE
POLICIA

El proponente podra presentar certificado de no encontrarse incurso en las sanciones a
gue hace referencia el nuevo cdédigo nacional de policia.

5.2.1.16. DECLARACION DE NO ESTAR INCLUIDA EN LAS LISTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS

El interesado en participar en el presente proceso de seleccion (persona natural,
representante legal para personas juridicas, persona designada para representarlo en
caso de consorcio o unién temporal, o Promesa de Sociedad con Objeto Unico) debera
elaborar declaracién expresa bajo la gravedad de juramento en la que se senale que ni
él, la empresa, ni los integrantes del consorcio o unién temporal, o Promesa de
Sociedad con Objeto Unico, estén incluidos en listas nacionales o internacionales del
lavado de activos.

5.2.1.17. CERTIFICADO REDAM (DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS)

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de
2021, el proponente debera allegar certificacion del registro de deudores alimentarios
morosos de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 2.2.23.3 del
Decreto 1310 de 2022, el cual podra ser consultado en el siguiente link, previo
procedimiento establecido para ello, https://redam.gov.co/.

5.2.1.18. CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (LEY
1918 DE 2018).

El proponente deberd presentar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales,
puesto que prueba la ausencia de antecedentes en delitos sexuales.

5.2.1.19. CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

El proponente deberd presentar con su propuesta, una certificacion de la cuenta
bancaria donde se consignaran los recursos derivados del contrato, al proponente que
resulte seleccionado. Para las Uniones Temporales o Consorcios, una vez adjudicado el
presente proceso de seleccion, deberan allegar dicha certificacion de acuerdo con la
conformacion del mismo.

5.2.1.20. LIBRETA MILITAR
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Los representantes legales y/o personas naturales de las entidades oferentes deben
presentar la libreta militar si son hombres menores de 50 afios

5.3 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
5.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

El objeto de la verificacion financiera es validar si los proponentes cuentan con la
capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones.

Los requisitos financieros exigidos para participar en el presente proceso de seleccidn,
seran verificados a partir de la informacion que obra en el certificado de inscripcién
RUP.

Para efectos de la verificacion financiera el proponente debera acreditar mediante el
Registro Unico de proponentes, la Capacidad financiera con corte a 31 de Diciembre
2025, El Certificado de Registro Unico de Proponentes debe estar vigente y en firme;
los Proponentes que acrediten informacién financiera en el Registro Unico de
Proponentes con corte anterior al 31 de diciembre de 2025.

La Entidad efectud el andlisis del sector, para establecer los indicadores financieros y con
ello verificar la capacidad de los posibles proponentes, acorde con la obligacion prevista en
el numeral 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 y articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros, por tanto este
aspecto no otorgara puntaje; pero habilitard o deshabilitara la propuesta.

Indice de Liquidez.

Capital de trabajo

fndice de Endeudamiento

Razon de cobertura de intereses

Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad financiera a 31 de Diciembre 2025

INDICADOR CRITERIO MARGEN

SOLICITADO

fnpcE DE | e e o | Mavor o gusl
LIQUIDEZ q P =" € P a3.8
ano fiscal
NIVEL DE La Entidad, evaluara el indicador, tomando Meno(:- o igual
ENDEUDAMIENTO aquel reportado en el RUP para el ultimo al 60%
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MARGEN
INDICADOR CRITERIO SOLICITADO

afo fiscal
RAZON DE La Entidad, evaluara el indicador, tomando | Mayor o igual
COBERTURA DE aquel reportado en el RUP para el Ultimo |a 5,350
INTERES afio fiscal Indeterminado

La Entidad, evaluara el indicador, tomando | Mayor o igual
aquel reportado en el RUP para el Ultimo |a $
afno fiscal 3.000.000.000

CAPITAL DE
TRABAJO

Indice de Liquidez: El Limite Inferior del Indicador de liquidez de los posibles
oferentes identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base
del presente calculo es de 3,8 indicando que esta actividad econdmica cuenta con 3,8
pesos de activo por cada peso de pasivo asumido, lo que se puede considerar como
una relacion sélida; acorde a lo anterior se determina el indice de liquidez en 3,8.

Capital de Trabajo: El limite inferior del Capital de Trabajo de los posibles oferentes
identificados durante el estudio del sector que representan la muestra base del presente
calculo es de $3.000.000.000 de acuerdo con lo anterior y con el dnimo de propender
una mayor pluralidad de oferentes se determina el indice de capital de trabajo en el
100% del Presupuesto oficial, es decir la suma de $ 3.000.000.000.

Indice de Endeudamiento: El Limite Superior del Indicador de Endeudamiento
de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que representan
la muestra base del presente calculo es del 60% acorde a lo anterior, y con el animo
de propender una mayor pluralidad de oferentes se determina el indice de
Endeudamiento en 60%.

Razon de cobertura de intereses: El Limite inferior del Indicador de Razén de
cobertura de Intereses de los posibles oferentes identificados durante el estudio
del sector que representan la muestra base del presente calculo es de 5,35 acorde a
lo anterior se determina el indice de Razéon de Cobertura en 5,35 o Indeterminado.

Nota: Cuando el proponente no tenga gastos financieros, es decir, su denominador es
cero (0) o indeterminado este CUMPLE con el requisito de Razén de Cobertura de
Intereses. Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a
cero, NO CUMPLEN con el indicador de Razén de cobertura de intereses.

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores (Liquidez,
Capital de trabajo, Endeudamiento y Razdén de cobertura de intereses) se hara
SUMANDO los componentes de los indicadores segin el porcentaje de
participacion. Para determinar los indicadores se debe tener en cuenta el
procedimiento de la ponderacién de los componentes tal como lo establece el Manual
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de Colombia Compra Eficiente. En ningln caso los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal podran presentar indicadores negativos.

Acorde al articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de
enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la informacion
financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el afio 2025,
la evaluacidon financiera de las propuestas se realizard a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de proponentes (RUP), vigente y en firme.

5.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La Entidad debe asegurarse que los indicadores de Rentabilidad proporcionen
garantia de la capacidad del proponente.

Se evaluaran con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores de capacidad
organizacional, pues este aspecto no otorgara puntaje; pero habilitard o deshabilitara
la propuesta.

Cuadro: Indicadores para verificar la capacidad organizacional a 31 de Diciembre 2025

INDICADOR CRITERIO

SOLICITADO

MARGEN

RENTABILIDAD | La Entidad, evaluara el indicador, tomando
DEL aquel reportado en el RUP para el ultimo
PATRIMONIO ano fiscal

Mayor o igual a
0,11

La Entidad, evaluara el indicador, tomando
aquel reportado en el RUP para el ultimo
afo fiscal

RENTABILIDAD
DEL ACTIVO

Mayor o igual a
0,08

Rentabilidad del Patrimonio: El Limite inferior del Indicador de Rentabilidad del
Patrimonio de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que
representan la muestra base del presente calculo es del 0,11 acorde a lo anterior se
determina indice de Rentabilidad del Patrimonio en el 0,11.

Rentabilidad del Activo: El Limite inferior del indicador de Rentabilidad del Activo
de los posibles oferentes identificados durante el estudio del sector que representan
la muestra base del presente céalculo es del 0,08, acorde a lo anterior se determina el
indice de Rentabilidad del Activo en el 0,08.

Nota: Los proponentes que presenten utilidad operacional negativa o igual a cero, NO
CUMPLEN con los indicadores de Rentabilidad.

Para consorcios o uniones temporales, el cumplimiento de dichos indicadores
(Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo) se hard SUMANDO los
componentes de los indicadores segin el porcentaje de participacion. Para
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determinar los indicadores se debe tener en cuenta el procedimiento de la ponderacién
de los componentes tal como lo establece el Manual de Colombia Compra Eficiente. En
ningun caso los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal podran presentar
indicadores negativos.

Acorde al articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 de
Enero 31 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la informacion
financiera debe estar actualizada. Para sociedades constituidas en el aiio 2025,
la evaluacidon financiera de las propuestas se realizard a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de proponentes (RUP), vigente y en firme.

5.3.3 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (CR)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015
y la Guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
procesos de contratacion de Obra Publica (version G-VCRP-02), los proponentes
personas naturales o juridicas (individual o plural consorcio o unién temporal), deben
tener a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, una Capacidad Residual de
Contratacién, igual o superior A:

Capacidad Residual del proceso de Contratacion = (Presupuesto oficial estimado -
Anticipo / Plazo estimado del contrato) * 12.

Capacidad Residual del proceso de Contratacion = $ 3.000.000.000 — 0

Capacidad Residual del proceso de Contratacién = $ 3.000.000.000

Para efectos de verificar la Capacidad de Residual de Contratacion del proponente, se
debe diligenciar el Anexo No. 14, Anexo No. 14A, Anexo No. 14B, Anexo No. 14C
del Pliego de Condiciones.

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

(E +CT +CF)

CRP = CO = 100 —SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La capacidad Residual del proponente plural es la suma de la capacidad residual de
cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los
integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para
tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en
los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso
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de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de
la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Pu’nt-a]e
maximo

Experiencia (E) 120

Capacidad financiera 40

(CF)

Capacidad técnica 40

(CT)

Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Anos c_Ie mfc_)rmacmn Capacidad de organizacion (CO)
financiera
Cinco (5) afos o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 anos
Entre uno (1) y cinco Mayor ingreso operacional de los afios de
(5) afios existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio determinada por el Ministerio de Comercio,
(*) Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a
UsD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:
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Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por
no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompanados de su
dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al
momento del cierre del Proceso de Contratacién de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) anos, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducciéon al idioma castellano de la
informacién financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha
de corte de estos, presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente
firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la
firma auditora externa.

Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con
la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, Anexo No. 14A -
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacién de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo 5A - Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado
debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones
definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de
obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente
en el Formato de Experiencia. La informacién del Anexo No. 14A - Capacidad residual
deberd ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté
expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos.

Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

indice de quuidez — Activo Corriente
Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o .

igual a igual a Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacidén requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad
residual del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen

actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo No. 14B

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta Puntaje

- 0 0
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Desde | Hasta Puntaje

1 5 20

6 10 30

11 Mayores 40

Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Anexo No. 14C suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecuciéon tanto a nivel
nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato
en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra
la ejecuta un consorcio o unidon temporal junto con el porcentaje de participacién del
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de
ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a
12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal
de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos
en ejecuciéon los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato estd suspendido el proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del
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contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del
proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Anexo No. 14C firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido
a pesos colombianos.

5.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
5.4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como
“el conocimiento del Proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”. A su vez, el referido
manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso de Contratacion debe ser
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es
adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a
celebrar. (...) La experiencia es proporcional cuando tiene relacion con el alcance, la
cuantia y complejidad del contrato a celebrar.”

54.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA AL PROPONENTE:

La experiencia de los Proponentes se verificard mediante el Registro Unico de
Proponentes y en el cual los interesados en el proceso de contratacién deben estar
inscritos, salvo en aquellos casos expresamente exceptuados por el articulo 6° de la
ley 1150 de 2007. Los proponentes deben acreditar segln lo establecido en la circular
0019 de 2020 emitida por el Departamento de Cundinamarca cualquiera de las
siguientes alternativas en contratos suscritos y ejecutados con entidades publicas o
privadas:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL $ 3.000.000.000,00

VALOR EN SMMLV 1.713,39

PORCENTAJES A CERTIFICAR RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL

75% P.O EN SMMLV 1 - 2 CONTRATOS 1.285,04
100% P.O EN SMMLV 3 -4 CONTRATOS 1.713,39
150% P.O EN SMMLV 5 - 6 CONTRATOS 2.570,08

El interesado debera aportar contratos, publicos o privados, segun lo establecido en el
paragrafo 5° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018 cuyo objeto o alcance esté
relacionado con la CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y/O REDUCCION
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DEL RIESGO O OBRAS HIDRAULICAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES O
ESTABILIZACION DE TALUDES que se encuentren terminados y recibidos a satisfaccion
por parte de la entidad contratante.

Actividades especificas:

En uno de los contratos deberd de acreditar acero de Refuerzo, Canales en Concreto,
empradizacién de Taludes, Construccion de caisson o pilotes preexcavados en concreto
y anclajes.

Adicionalmente, los Contratos aportados deberdn estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, y clasificados en al menos (03) tres de los cédigos que se relacionan a
continuacion:

N.o | CLASIFICACION | cop1Go | ©OP!¢|copico |Nomere DEL
>l UNSPsC SEGMENTO CLASE  |PRODUCTO

FAMILIA

SERVICIO DE
1 |72141500 72000000 72140000 |72141500 |PREPARACION DE
TIERRAS

SERVICIOS DE

2 [70171800 70000000 70170000 |70171800 DRENAJE

SERVICIOS DE
3 |72141200 72000000 72140000 |72141200 |CONSTRUCCION
MARINA

SERVICIOS DE
INSTALACION Y
REPARACION DE
CONCRETOS

4 72152700 72000000 72150000 |72152700

INGENIERIA CIVIL Y

5 [81101500 81000000 81100000 |81101500 ARQUITECTURA

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o Unién Temporal, el porcentaje de las cantidades a considerar sera de
acuerdo con el porcentaje de participacion del integrante en el consorcio o unién
temporal.

Para efectos de verificar el valor de los contratos expresado en SMLMV, se tomara el
indicado en el Registro Unico de Proponentes para cada contrato.

Para acreditar la informacion adicional de la experiencia presentada y que no es objeto
de verificacion y registro por parte de las Camaras de Comercio como el caso de los
objetos, ejecucién de los items y cantidades especificas dentro de los contratos soporte
de la experiencia, se deberan adjuntar los documentos que asi lo comprueben como
copia del contrato junto con sus actas de obra y/o acta de recibo final y/o acta de
liquidacion, en donde se pueda verificar la condicion de ejecucion requerida.

5.4.1.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno de los documentos sefialados en el presente documento:

oowp

Tomm

5.4.1.3

Contratante

Objeto del contrato

Actividades ejecutadas

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas de acuerdo al formato anexo de experiencia, si aplica.
La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, si aplica.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

El Proponente podrd aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion con el fin de complementar la informacion solicitada. Los mismos deberdn
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante.

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A.
B.
C.

Acta de Liquidacién
Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminaciéon del contrato en la que conste el recibo a satisfacciéon de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de
hacerlo.

. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de

acreditar la fecha de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de
los documentos considerados como validos para la acreditacién de experiencia
de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente
debera aportar adicionalmente los documentos que se describen a
continuacion conjuntamente:

A.

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminaciéon del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del
Proponente que acredita la experiencia, segin corresponda con la copia de la
tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun corresponda) vy
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central
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de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais
donde se expide el documento del profesional

B. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno
de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecucién del contrato,
impuesto de timbre del contrato o licencia de construccion cuando la obra fue
realizada en urbanizaciones.

Nota: para el presente proceso de seleccion, no se permitira contratos cuya naturaleza
provenga de SUBCONTRATOS.

5.4.1.4 EXPERIENCIA CRITERIOS DIFERENCIALES

De conformidad con lo regulado en los articulos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15 del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, para el presente
proceso se tendrd en cuenta como criterio diferencial para Mipymes y/o
emprendimientos y empresas de mujeres, el previsto en el numeral 2 del precitado
articulo "NUmero de contratos para la acreditacién de experiencia”, asi:

El proponente que cuente con la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres
gue trata el articulo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del Decreto 1860 de 2021 y/o que
cuente con la calidad de MIPYME, de acuerdo a los criterios de clasificacién empresaria,
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, podrd acreditar la
experiencia del proponente descrita en el numeral 6.1.3.1 Experiencia especifica
exigida al proponente, en cuanto al valor y nimero de contratos de la siguiente
manera:

Nuamero de contratos , Valor minimo a certificar
Namero de contratos o
con los cuales el . (como % del
acreditados en . .
proponente cumple con presupuesto oficial de

. . aplicacion de criterios
la experiencia . . obra expresado en
diferenciales

acreditada SMLMV)
1 - 2 CONTRATOS 1 - 3 CONTRATOS 75%
3 - 4 CONTRATOS 4 - 5 CONTRATOS 100%
5 - 6 CONTRATOS 6 - 7 CONTRATOS 150%

NOTA: Los demas criterios de experiencia del proponente no mencionados en el
presente numeral se deberan de acreditar conforme lo requerido en el numeral 6.3.1
Experiencia especifica exigida al proponente.

5.4.2 CAPACIDAD TECNICA - REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
5.4.2.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud
de las actividades del contratista, la Entidad requiere que el contratista cuente con un
grupo de profesionales y recursos técnicos que garanticen el cumplimiento de
especificaciones y normas técnicas vigentes, actividades administrativas, legales,
contables, financieras, ambientales y presupuestales, establecidas en los pliegos de
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condiciones, velando porque éstos se realicen, de la manera que fueron planeados y se
alcancen las metas previstas.

Conforme a lo anterior, para la ejecucion de las actividades, se requiere que el
proponente cuente, con el siguiente equipo de personal:

EXPERIENC | EXPERIENCI
IA A CANTID
CARGO FORMI;\CIC')N GENERAL ESPECIFICA AD DEDICACI
ACADEMICA DEL DEL EXIGID ON
PROFESIO PROFESION A
NAL AL
EXPERIENC | EXPERIENCI
IA A
PROFESIO E_SPECiFICA
NAL MINIMA
GENERAL CERTIFICAD
de DIEZ | A como
(10) afios, | DIRECTOR
INCéIiI‘\l,iERO cont_ada a | DE OBRA en
partir de la| TRES (03)
DEBERA szpleadl;cr)p . colntr_atoscI
CONTAR CON tarjeta | relacionados
POSTGRADO profesional. con
PROFESION EN CONSTRUCCI
AL No.1 ON DE
GERENCIA OBRAS PARA 1 50%
DIRECTOR DE OBRAS LA )
DE OBRA MITIGACION
o Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
G e
PROYECTOS PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES 0]
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES.
PROFESION EXPERIENC | EXPERIENCI
AL No.2 INGENIERO | 1a A 1 100%
CIVIL PROFESIO | ESPECIFICA
RESIDENTE NAL MINIMA
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DE OBRA GENERAL CERTIFICAD
de CUATRO | A como
(04) aiios | RESIDENTE
contada a | DE OBRA en
partir de la | DOS (02)
fecha de | contratos
expedicién relacionados
de la tarjeta | con
profesional. CONSTRUCCI
ON DE
OBRAS PARA
LA
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
0] OBRAS
HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES O
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES.
EXPERIENC | EXPERIENCI
IA A
PROFESIO | ESPECIFICA
NAL MINIMA
GENERAL CERTIFICAD
de DOS A como
(02) afos | INSPECTOR
TECNOLOGO | -ntada a| DE OBRA O
EN partir de la | RESIDENTE
PROFESION CONSTRUCCI expedicién DE OBRA en
AL No.3 ON del  titulo | UN (01)
profesional o | contrato 4 100%
INSPECTOR o de la tarjeta | relacionado
DE OBRA profesional con
INGENIERO | (oeqin CONSTRUCCI
CIVIL corresponda | ON DE
) OBRAS PARA
LA
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
0 OBRAS
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HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES O
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES.
EXPERIENC | EXPERIENCI
IA A
PROFESIO | ESPECIFICA
NAL MINIMA
GENERAL CERTIFICAD
de DIEZ | A como
(10) afios | ASESOR O
contada a | ESPECIALIS
partir de la | TA EN
expedicion ESTRUCTUR
de la tarjeta | AS en DOS
profesional o | (02)
del titulo | contratos
PR;_\OLF:iI‘?N INGENIERO | segun relacionados
CIVIL CON corresponda. | con
ESPECIALI POSGRADO CONSTRUCCI 250
STA EN EN ON DE
ESTRUCTUR ESTRUCTUR OBRAS PARA
AS AS LA ,
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
0] OBRAS
HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES 0]
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES
PROFESION | INGENIERO | EXPERIENC | EXPERIENCI
AL No.5 CIVIL CON IA A
POSGRADO PROFESIO ESPECiFICA 250/
ESPECIALI EN NAL MINIMA
STA EN GENERAL CERTIFICAD
HIDRAULIC RECURSOS de DIEZ A como
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A

HIDRAULICO
S

o

RECURSOS
HIDRICOS

o

HIDRAULICA

(10) afios
contada a
partir de la
expedicion

de la tarjeta
profesional.

ASESOR O
ESPECIALIS
TA EN
HIDRAULIC
A en DOS
(02)
contratos
relacionados
con
CONSTRUCCI
ON DE
OBRAS PARA
LA
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
0 OBRAS
HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES O
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES

PROFESION
AL No.6

ESPECIALI
STAEN
GEOTECNIA

POSGRADO
EN
GEOTECNIA

EXPERIENC
IA
PROFESIO

EXPERIENCI
A
ESPECIFICA

NAL
GENERAL

MINIMA
CERTIFICAD

de DIEZ
(10) ados
contada a
partir de la
expedicion
del titulo o
tarjeta
profesional
segun
corresponda.

A como
ASESOR (o]
ESPECIALIS
TA EN
GEOTECNIA
en DOS (02)
contratos
relacionados
con
CONSTRUCCI
ON DE
OBRAS PARA
LA
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO

25%
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o) OBRAS
HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES O
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES

PROFESION
AL No.7

TECNOLOG
OEN
TOPOGRAFi
A

TECNOLOGO
EN

TOPOGRAFI
A

(o)
INGENIERO
TOPOGRAFIC
o
o

TOPOGRAFO

EXPERIENC

EXPERIENCI

IA
PROFESIO
NAL
GENERAL
de DOS
(02) aos
contada a
partir de la
expedicion
de la tarjeta
profesional.

A
ESPECIFICA
MINIMA
CERTIFICAD
A como
TOPOGRAFO
en DOS (02)
contratos
relacionados
con
CONSTRUCCI
ON DE
OBRAS PARA
LA
MITIGACION
Y/O
REDUCCION
DEL RIESGO
0 OBRAS
HIDRAULICAS
PARA LA
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES O
ESTABILIZAC
ION DE
TALUDES

50%

PROFESION
AL No.12

CADENERO

BACHILLER

EXPERIENCI
A
ESPECIFICA
MINIMA
CERTIFICAD
A como
CADENERO
en DOS (02)
contratos de

50%
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obra civil.

Teniendo en cuenta que la tipologia del contrato corresponde a la ejecucién de obras
de mitigacién por fendmenos de remocion en masa y estabilizacion de
taludes, es fundamental entender que este tipo de intervenciones no se limita
Unicamente a actividades constructivas convencionales, sino que involucra un alto
grado de complejidad técnica, donde interactlan variables geotécnicas, hidraulicas,
estructurales y topograficas de manera simultanea.

En este sentido, el equipo profesional solicitado no debe interpretarse como una
limitacion a la participacion, sino como una necesidad técnica orientada a
garantizar la correcta ejecucion, estabilidad y funcionalidad de las obras en el
corto, mediano y largo plazo. Cada uno de los perfiles definidos responde a un
componente especifico dentro del sistema integral de solucion, asegurando que las
decisiones en obra estén debidamente soportadas desde la ingenieria especializada.

Director de Obra:

La exigencia de un Ingeniero Civil con formaciéon de posgrado en gerencia de obras o
proyectos se justifica en la necesidad de contar con un profesional con capacidad de
técnica y administrativa. Este rol es clave en la toma de decisiones frente a condiciones
cambiantes del terreno, manejo de riesgos, coordinacion de especialistas vy
optimizaciéon de recursos. Su experiencia especifica en obras de mitigacion asegura
criterios adecuados en la priorizacién de actividades, control de cronogramas y manejo
de contingencias, especialmente en escenarios donde la estabilidad del talud puede
verse comprometida por factores externos como lluvias o intervenciones antrépicas.

Residente de Obra

El Residente de Obra es el responsable directo de la ejecucion técnica en campo, por lo
que su experiencia garantiza la correcta implementacion de procesos constructivos
como excavaciones controladas, conformacidon de taludes, instalacion de estructuras en
gavion, muros de contencidn en concreto y demas obras y disposicién y compactacion
de rellenos, asi como la ejecucion de sistemas de drenaje. En este tipo de obras,
donde las condiciones del suelo pueden variar significativamente, se requiere un
profesional con criterio técnico para ajustar procedimientos en tiempo real, asegurando
el cumplimiento de especificaciones y la estabilidad de las intervenciones.

Inspectores de Obra

La cantidad de inspectores solicitada se justifica por la necesidad de ejercer control
permanente sobre diferentes frentes de trabajo, especialmente en obras que pueden
desarrollarse de manera simultanea en varios puntos criticos. Su funcién es esencial
para verificar la calidad de los materiales (por ejemplo, cumplimiento de INV-220 en
rellenos), controlar procesos de compactacion, revisar la correcta instalacion de los
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gaviones, muros de contencidon y supervisar el manejo de aguas. Ademas, permiten
una respuesta oportuna ante cualquier indicio de inestabilidad, como deformaciones o
saturacion del terreno.

Especialista en Estructuras

La participacion de este perfil es fundamental para evaluar el comportamiento
estructural de los sistemas de contencion, particularmente en lo relacionado con la
estabilidad interna y externa de los muros de contencidn. Este especialista analiza los
empujes activos y pasivos del suelo, verifica condiciones de deslizamiento, volcamiento
y capacidad portante, y evalla posibles deformaciones diferenciales. Su intervencion
es clave en escenarios donde existen cargas adicionales derivadas de edificaciones
cercanas o por incremento de peso del suelo debido a la saturacion.

Especialista en Geotecnia

Este perfil es esencial en todas las etapas del proyecto, ya que permite caracterizar el
suelo, definir parametros de disefio (cohesidon, angulo de friccidon, peso unitario),
evaluar factores de seguridad y analizar los posibles mecanismos de falla. En obras de
estabilizacion, el comportamiento del terreno es el factor mas critico, por lo que la
intervencion de un especialista en geotecnia garantiza que las soluciones adoptadas
sean coherentes con las condiciones reales del sitio, especialmente frente a procesos
de saturacion, pérdida de resistencia y variaciones estratigraficas.

Requisitos especificos conforme a la NSR-10 (Norma Sismo Resistente
Colombiana)

En el marco de la normativa vigente en Colombia, particularmente la NSR-10, se
establecen requisitos minimos que deben cumplir los profesionales responsables del
disefio y andlisis de las obras, con el fin de garantizar la seguridad estructural, la
estabilidad del terreno y la proteccién de la vida humana ante posibles fallas.

En este sentido, para el caso del Especialista en Estructuras, la norma exige que
sea un ingeniero civil que cuente con formacién avanzada, ya sea mediante estudios
de posgrado o experiencia profesional certificada superior a cinco (5) afios en el diseio
estructural de edificaciones y obras civiles. Este requisito no es meramente formal,
sino que responde a la necesidad de que el profesional tenga la capacidad de
interpretar adecuadamente las cargas actuantes, analizar el comportamiento
estructural ante diferentes solicitaciones (incluyendo efectos sismicos) y definir
soluciones seguras y eficientes. Adicionalmente, este profesional es el responsable de
la firma de los planos estructurales y de las memorias de calculo, lo cual implica una
responsabilidad técnica directa sobre la estabilidad y desempefio de las estructuras
proyectadas

Por otra parte, en lo que respecta al Ingeniero Geote chnista, encargado de la
elaboracion y firma del estudio geotécnico, la NSR-10 establece que debe tratarse de
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un ingeniero civil con posgrado en geotecnia o con experiencia especifica comprobada
mayor a cinco (5) afios en disefio geotécnico de cimentaciones. Este requisito es
fundamental, considerando que el comportamiento del suelo constituye la base sobre
la cual se soporta cualquier estructura. Un adecuado analisis geotécnico permite
determinar parametros esenciales como la capacidad portante, asentamientos,
estabilidad de taludes y respuesta del suelo ante condiciones de carga y saturacion.

La participacion de un especialista en geotecnia cobra aun mayor relevancia en
proyectos asociados a obras de mitigacion y estabilizacidon de taludes, donde factores
como la infiltracion de agua, la generacion de presiones intersticiales y la variabilidad
de los estratos del suelo pueden incidir directamente en la ocurrencia de fenédmenos de
remocion en masa. Por ello, la norma exige que estos estudios sean realizados bajo la
direccién de un profesional idéneo, con la capacidad de interpretar correctamente las
condiciones del terreno y proponer soluciones técnicas acordes con la realidad del sitio.

Especialista en Hidraulica

Uno de los principales factores que inciden en los procesos de remocién en masa es el
agua. Por esta razon, este perfil es indispensable para el disefio y evaluacién de las
obras de drenaje superficial y subsuperficial. Su experiencia permite definir soluciones
como zanjas de coronacidn, cunetas revestidas, filtros y sistemas de evacuacion,
dimensionados adecuadamente con base en caudales pico y periodos de retorno
(segun lineamientos del INVIAS). Ademas, permite analizar la dindmica de escorrentia
y su impacto en la infiltracion, reduciendo asi la generacién de presiones intersticiales
que afectan la estabilidad del talud.

Topografo

El control topografico es un componente fundamental en este tipo de obras, ya que
permite asegurar la correcta geometria de los taludes, niveles de cimentacién,
alineacion de los gaviones y pendientes de drenaje. Un error en el replanteo puede
traducirse en problemas de estabilidad o en un funcionamiento inadecuado de los
sistemas hidraulicos y estructurales de los puntos a intervenir. Por ello, se requiere un
profesional con experiencia en obras similares, capaz de garantizar precision en todas
las etapas constructivas.

NOTA 1: El personal aqui definido, es el minimo con el que el contratista debera
contar para la ejecucidon de las labores contratadas, en todo caso debera contar con el
personal suficiente que garantice la correcta ejecucion del proyecto.

NOTA 2:El proponente deberd aportar en su propuesta, como requisito minimo
habilitante los documentos que se relacionan a continuacién , en relacién con los
siguientes cargos o profesionales que integran el PERSONAL MINIMO a saber:

La experiencia requerida para el personal minimo deberd acreditarse mediante los
siguientes requisitos:
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Fotocopia de la tarjeta profesional
Vigencia de la matricula profesional

e Manifestacion de disponibilidad para el proyecto expedida por el profesional
ofrecido

e Certificaciones las cuales contendran, como minimo, la siguiente informacién: i)
objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) periodo durante el
cual se desempend.

e Certificaciones de los cursos exigidos

e Fotocopia de los diplomas y/o actas de los estudios requeridos

Lo anterior teniendo como referente juridico lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado a que debe ser ADECUADO Y PROPORCIONAL, a las
caracteristicas del proyecto.

PROFESIONAL No.1 DIRECTOR DE OBRA - CANTIDAD: 1
PROFESIONAL No.2 RESIDENTE DE OBRA - CANTIDAD: 1
PROFESIONAL No.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - CANTIDAD: 1
PROFESIONAL No.5 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA - CANTIDAD: 1
PROFESIONAL No.6 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA - CANTIDAD: 1

No obstante, lo anterior, el proponente deberd adjuntar en su propuesta un
compromiso con la indicacién que en caso de salir favorecido pondra a disposiciéon del
proyecto, la totalidad del personal minimo requerido previo a la suscripcion del acta de
inicio, de conformidad con el anexo de la propuesta econdmica, en las cantidades,
dedicacién, formacion académica y experiencia (EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA) requeridas en este documento y ofrecidas en su propuesta. De
conformidad a lo anterior; el contratista deberd poner a consideracién de la
Interventoria las hojas de vidas del personal restante y que no fue objeto de
verificacion con la presentacion de la propuesta, las fotocopias de los diplomas o actas
de grado, soporte de la experiencia general y especifica, cédulas de ciudadania,
certificado de antecedentes disciplinarios y penales, asi como de no responsable fiscal
y profesionales (Cuando Aplique), al igual que fotocopia de la tarjeta profesional
(Cuando Aplique).

NOTA 1: En el evento de que se relacione un nimero mayor de contratos a los
exigidos para el equipo profesional evaluable en el presente pliego de condiciones, se
tendran en cuenta para efectos de la evaluacion, Unicamente el nimero de contratos
solicitados en orden en que se relacionen en el formato para la acreditacion de la
experiencia especifica del personal.

NOTA 2: La experiencia requerida para el personal minimo deberd acreditarse
mediante los siguientes requisitos:

e Fotocopia de la tarjeta profesional

e Vigencia de la matricula profesional

e Manifestaciéon de disponibilidad para el proyecto expedida por el profesional
ofrecido
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e Certificaciones las cuales contendran, como minimo, la siguiente informacion: i)
objeto del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) periodo durante el
cual se desempeiid.

e Certificaciones de los cursos exigidos

e Fotocopia de los diplomas y/o actas de los estudios requeridos

Lo anterior teniendo como referente juridico lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado a que debe ser ADECUADO Y PROPORCIONAL, a las
caracteristicas del proyecto.

NOTA 3: La experiencia profesional segun la Ley 842 del 9 de octubre de 2005 y Ley
435 de 1998, es acreditada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta o de la
matricula profesional. De igual forma, se aplicara lo dispuesto en el articulo 229 del
Decreto 019 de 2012. No basta con la sola presentacion de la tarjeta o de la matricula
profesional. Para acreditar la formacion académica en Colombia y en el exterior se
aplicaran las directrices establecidas en la Circular Externa No. 22 de fecha 16 de
marzo de 2017 expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia
Compra Eficiente.

La valoraciéon de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas de experiencia para el equipo profesional requerido se sujetard a las
siguientes reglas especiales:

a. Anexar la documentacion y certificaciones correspondientes que acrediten los
requisitos de formacion académica y experiencia requeridos

b. La experiencia profesional general requerida para el equipo de profesionales
solicitados serda contada a partir de la fecha de terminacién del pensum
académico correspondiente, de conformidad con lo previsto por el Decreto 019
de 2012 expedido por el Gobierno Nacional, salvo para el caso de las
profesiones de la Ingenieria sus auxiliares y afines de conformidad con la ley
842 de 2003 y de las demas normas que regulen el ejercicio propio de cada
profesion.

c. Presentar certificacion vigente del COPNIA para cada uno de los profesionales
propuestos en que dicho Consejo Profesional sea competente, y/o del Consejo
Profesional respectivo de acuerdo con los profesionales que presente el
proponente.

d. Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del

personal requerido deberan presentar la matricula o tarjeta profesional vigente

y la certificaciones de los contratos terminados cuando asi corresponda, su

respectiva acta de liquidacién o cualquier otro documento debidamente firmado

por el contratante del profesional, que contenga, como minimo, la siguiente
informacion:

Objeto del proyecto.

Nombre del profesional que laboro.

Cargo desempefiado por el profesional que laboro.

Fecha de inicio y terminacién del proyecto.

e. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencién del
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titulo correspondiente. Para titulos otorgados en el exterior se debe tener en
cuenta lo establecido en los estudios previos y el pliego de condiciones, y
encontrarse debidamente convalidados en Colombia por la entidad competente.

f. Carta de compromiso, suscrita por el personal ofrecido en la que conste su
voluntad y disponibilidad para participar en el proceso de selecciéon y en el
contrato, en los tiempos y dedicaciones respectivos. Ademas, deberd contener
los datos de contacto del profesional.

5.4.2.2 NOTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL PERSONAL
PROFESIONAL

El Contratista sélo podra sustituir el personal exigido con la autorizacidon previa,
expresa y escrita del interventor, o cuando asi lo solicite la Interventoria o la Entidad
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el presente
Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones y demas documentos
del proceso. El contratista debera garantizar que en todo momento las actividades a
desarrollar objeto del contrato no sean desatendidas. Asi mismo, el interventor se
obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla
igualmente con la presente obligacion.

La UAEGRD, se reserva el derecho de exigir el reemplazo del personal o retiro de
cualquier empleado o trabajador vinculado con el contrato, sin que ello conlleve a
mayores costos ni justificacion por parte del Instituto; en dicho caso, el Contratista
deberd presentar la nueva hoja de vida, segun lo establecido en el contrato y el Manual
de Interventoria y Supervision vigente, sin desatender el proyecto en la transiciéon del
cambio.

El Contratista se obliga a que en caso de que la UAEGRD solicite la presencia de algun
especialista del proyecto o de cualquier componente técnico, los profesionales deberan
estar disponibles fisica o virtualmente cada vez que la UAEGRD lo requiera. Su
incumplimiento dard lugar al inicio de los procedimientos administrativos
sancionatorios a que haya lugar, conforme a lo sefialado en el contrato y el
procedimiento fijado en la Ley.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos cuenten con
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

Sin Perjuicio del personal minimo exigible, el Contratista de obra debera garantizar el
personal técnico y administrativo necesario y suficiente para atender todos los
requerimientos de la UAEGRD hasta la entrega a satisfaccion de las obras.

Adicional al analisis realizado por la entidad en relacién con la dedicacion y la
experiencia exigida para cada uno de los profesionales, se llevd a cabo una revision
técnica de procesos contractuales similares o equivalentes ejecutados en el
departamento. Este ejercicio permitié identificar la participacion recurrente de los
perfiles propuestos, asi como la coherencia técnica entre sus funciones y las
necesidades propias de las obras de mitigacién por fendmenos de remociéon en masa.
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A partir de este andlisis comparativo, se evidencié que la conformacién del equipo
profesional responde a criterios técnicos en proyectos de naturaleza similar, donde la
articulacién de diferentes disciplinas como la geotecnia, la hidraulica, las estructuras y
la ejecucion en campo resulta fundamental para garantizar la estabilidad de los taludes
y el adecuado funcionamiento de las obras de contencion.

En consecuencia, la entidad estructurd un analisis detallado que sustenta cada uno de
los perfiles requeridos, en funcién de las actividades a desarrollar, la complejidad
técnica del proyecto y los riesgos asociados a este tipo de intervenciones. Este permite
asegurar que cada componente de la obra cuente con el respaldo técnico adecuado,
evitando vacios en la ejecucion vy fortaleciendo la calidad de las soluciones
implementadas.

En cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad, la matriz de analisis
elaborada por la entidad serd publicada, con el fin de permitir la verificacion de los
criterios utilizados y evidenciar la congruencia entre los requisitos establecidos y las
necesidades reales del proyecto.

5.4.2.3 EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA

El proponente debera ofrecer vy demostrar la disponibilidad a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -
UAEGRD, del Equipo y Maquinaria Minimo de Trabajo, indispensables para atender el
objeto del contrato, el cual consiste en:

DESCRIPCION

- Una (01) Excavadora hidrdulica sobre oruga con peso
operativo igual o superior a 13 TON - modelo 2016 o
superior.

- Una (01) Excavadora hidraulica sobre llanta con peso
operativo igual o superior a 8 TON - modelo 2016 o superior

- Dos (02) volquetas doble troque con capacidad de carga de
16,5 TON - modelo 2015 o superior.

La maquinaria que se exige es la minima que se requiere para operacién en
condiciones de ejecucién normal, para que se acometa adecuadamente el
cumplimiento del contrato y la ejecucion de cada una de las actividades. No obstante,
lo anterior y dependiendo del avance de la obra, y con respecto con los cronogramas
de obra y procesos constructivos que se requieran, el contratista debera garantizar la
magquinaria necesaria aun si esta supera en cantidad a la minima exigida en el pliego
de condiciones.
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Con la oferta de los equipos y documentos de acreditacion se entiende implicita la
obligaciéon y compromiso del oferente que los elementos respectivos se encuentran y
se mantendran disponibles para la ejecucion del contrato en buen estado de
funcionamiento.

El proponente debera acreditar la disponibilidad y/o propiedad del equipo ofrecido con
los documentos idoneos para ello.

NOTA 1: Para la acreditaciéon del EQUIPO BASICO MINIMO REQUERIDO, el proponente
deberd presentar los siguientes documentos:

e Certificacion de disponibilidad del equipo suscrita por el proponente.

e Tarjeta de Registro de Maquinaria emitida por el organismo de Transito y
Transporte.

e Fichas técnicas y/o documentos que acrediten la capacidad técnica de los
equipos

En caso de que el equipo requerido no sea propio, adicionalmente se debera aportar el
documento segln corresponda:

e Copia del contrato de Leasing (en caso de aplicar)
e Copia del contrato de arrendamiento (en caso de aplicar)
e Carta compromiso del propietario

NOTA 2: de acuerdo con el Decreto 723 de 2014 “por el cual se establecen medidas
para regular, registrar y controlar la importacion y movilizacion de la maquinaria
clasificable en las subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00,
8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00 del
Arancel de Aduanas y se dictan otras disposiciones”, los bienes tales como
Excavadoras, Cargadoras, Dragas o Tapadoras deben contar con un sistema de
posicionamiento global (GPS) y estar inscritas en el RUNT. Para el caso de esta
maquinaria ES OBLIGATORIO adjuntar certificado del GPS y tarjeta de registro de la
maquinaria expedida por el ministerio de transporte.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO VI.
AUDIENCIA DE LICITACION PUBLICA

6.1 PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica se presentara en el sobre No 2 -de la plataforma SECOP II- en
este el proponente debera ofertar el valor de los items establecidos por la entidad, so
pena de rechazo.

Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores
aritméticos superen el presupuesto oficial, no seran tenidas en cuenta. El valor
verificado con las correcciones de errores aritméticos de las propuestas sera el
utilizado para la comparacién con las correspondientes a otras y sera el que se tendra
en cuenta en la adjudicacién y suscripcion del contrato.

En la audiencia de adjudicacion de conformidad con lo establecido en este pliego de
condiciones, se realizara la apertura de los sobres econdmicos de las propuestas que
finalmente hayan resultado habiles y se llevara a cabo el siguiente procedimiento:

1. Se realizara la verificacion de los dos componentes para la Evaluaciéon de la
Propuesta econdmica, es decir, Presupuesto de Obra y Analisis de Precios
Unitarios de cada uno de los items y sus respectivos analisis de precios unitarios
basicos, de conformidad con lo definido en este pliego.

2. Cada uno de los componentes que conforman la Evaluacion de la Propuesta
Economica, es decir, Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios de las
ofertas habilitadas, seran calificadas mediante la aplicacién de uno de los dos
mecanismos definidos para efectuar la ponderacion econdmica de las
propuestas asi:

Tabla: Métodos de evaluacion de la oferta econémica

Indicador

Media aritmética alta

Media geométrica

Para la determinaciéon del método a utilizar, se tomaran hasta las centésimas de la
(TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la
Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalacion de la Audiencia de
Adjudicacién y/o declaratoria de desierta y asignacion de puntaje de la oferta
economica, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso de
seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del
proceso licitatorio.

Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/trm

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacién:
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Tabla - Asignacidon de método de evaluacién segun TRM

Rango (inclusive) Namero Método
De 0,00 a 0,49 1 Media aritmética alta
De 0,50 a 0,99 2 Media geométrica

NOTA: El método escogido sera el que se utilice para otorgar el puntaje tanto para el
presupuesto de obra como para los Analisis de Precios Unitarios.

1. A los puntajes obtenidos en el numeral anterior, se les realizaran los descuentos
a los dos componentes que conforman la Evaluacion de la Propuesta econdmica,
es decir, Presupuesto de Obra y Analisis de Precios Unitarios, de conformidad
con lo establecido en este documento.

2. Se establecerd el orden de puntuacién de los proponentes, ordenando las
propuestas econdémicas segun el puntaje total obtenido por las mismas, de
mayor a menor y se asignara el primer lugar en el orden de elegibilidad a la
propuesta econdmica que haya obtenido el mayor puntaje, el segundo a la
siguiente y asi sucesivamente.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO VII.
7.1 CRITERIOS DE PONDERACION Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE
RECHAZO

La Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres de
Cundinamarca - UAEDGRD verificara el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos
a los proponentes en el presente Pliego de Condiciones, con el fin de determinar cuales
de las ofertas son HABILES o NO HABILES y en tal caso, continuara en el proceso de
calificacion asi.

FACTORES CUMPLIMIENTO
VERIFICACION JURIDICA HABIL O NO HABIL
VERIFICACION FINANCIERA HABIL O NO HABIL
VERIFICACION TECNICA HABIL O NO HABIL

Una vez se determine las propuestas hébi]es, se procedera a calificarlas de conformidad
con los siguientes criterios de CALIFICACION, sobre un total médximo de 100 puntos:

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION
Maximo 47 puntos
Propuesta Presupuesto de Obra
Economica Anélisis de Precios unitarios Maximo 10 puntos
Experiencia Especifica adicional a la Maximo 8,5 puntos
minima requerida del Personal
Ofrecimiento de personal profesional Maximo 7 puntos
L. adicional
Factores Tecnicos | Registro preoperacional de maquinaria y Maximo 5 puntos
Programa de gerencia de proyectos Maximo 5 puntos
Plan de calidad de la obra Maximo 5 puntos

Apoyo Industria Nacional Maximo 10 puntos

Emprendimientos y empresas de mujeres Maximo 0,25 puntos
Mipyme domiciliada en Colombia Maximo 0,25 puntos
Vinculacion de personal con discapacidad Maximo 2 puntos
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 100 PUNTOS
Reduccidn de puntaje por incumplimiento de contratos (Art. 58 2% del total de la
Ley 2195 de 2022) puntuacion
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Descuento por
anotacién de 5 puntos
al factor de calidad

Reduccion de puntaje por obras inconclusas (art 6° Ley 2020
de 2020)

En la evaluacion de las Ofertas, la UAEGRD asignara la puntuacion total sumando el
puntaje obtenido en los factores indicados en la anterior tabla.

Las Ofertas deben presentarse conforme a los formatos, formularios y anexos previstos
y establecidos en el presente Pliego de Condiciones, asi como el formato para
presentacion de la Oferta.

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020
de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara cinco (5) puntos de la sumatoria obtenida en relacion con el
factor técnico o de calidad.

Asi mismo para la verificacion y asignacion de puntaje para los futuros interesados en
participar se tendra en cuenta lo sefialado en el Articulo 58 de la Ley 2195 del 2022, el
cual cita:

ARTICULO 58. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacién, exceptuando los supuestos
establecidos en el literal a) del numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los
de minima cuantia y en aquellos donde Unicamente se pondere el menor precio
ofrecido, deberdn reducir durante la evaluacién de las ofertas en la etapa
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso
a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales
durante el Ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista para la presentacién de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas
del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

7.1.1 Propuesta economica

La propuesta econémica se presentard en el sobre No 2 -de la plataforma SECOP II- en
este el proponente debera ofertar el valor de los items establecidos por la entidad, so
pena de rechazo.

Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores
aritméticos superen el presupuesto oficial, no seran tenidas en cuenta. El valor
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verificado con las correcciones de errores aritméticos de las propuestas sera el
utilizado para la comparacién con las correspondientes a otras y sera el que se tendra
en cuenta en la adjudicacién y suscripcidén del contrato.

En la audiencia de adjudicacion de conformidad con lo establecido en este pliego de
condiciones, se realizara la apertura de los sobres econdmicos de las propuestas que
finalmente hayan resultado habiles y se llevara a cabo el siguiente procedimiento:

1. Se realizard la verificaciéon de los dos componentes para la Evaluacion de la
Propuesta econdmica, es decir, Presupuesto de Obra y Analisis de Precios
Unitarios de cada uno de los items y sus respectivos analisis de precios unitarios
basicos, de conformidad con lo definido en este pliego.

2. Cada uno de los componentes que conforman la Evaluacion de la Propuesta
Econdmica, es decir, Presupuesto de Obra y Andlisis de Precios Unitarios de las
ofertas habilitadas, seran calificadas mediante la aplicacion de uno de los dos
mecanismos definidos para efectuar la ponderacion econdmica de las
propuestas asi:

Tabla: Métodos de evaluacion de la oferta econémica

Indicador

Media aritmética alta

Media geométrica

Para la determinacién del método a utilizar, se tomaran hasta las centésimas de la
(TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la
Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalacion de la Audiencia de
Adjudicacién y/o declaratoria de desierta y asignacién de puntaje de la oferta
economica, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso de
seleccion, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del
proceso licitatorio.

Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/trm

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacién:

Tabla — Asignacion de método de evaluacidon seqiin TRM

Rango (inclusive) Ndmero Método
De 0,00 a 0,49 1 Media aritmética alta
De 0,50 a 0,99 2 Media geométrica
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NOTA: El método escogido sera el que se utilice para otorgar el puntaje tanto para el
presupuesto de obra como para los Analisis de Precios Unitarios.

1. A los puntajes obtenidos en el numeral anterior, se les realizaran los descuentos
a los dos componentes que conforman la Evaluacion de la Propuesta econdmica,
es decir, Presupuesto de Obra y Anélisis de Precios Unitarios, de conformidad
con lo establecido en este documento.

2. Se establecera el orden de puntuacién de los proponentes, ordenando las
propuestas econémicas segun el puntaje total obtenido por las mismas, de
mayor a menor y se asignara el primer lugar en el orden de elegibilidad a la
propuesta econdmica que haya obtenido el mayor puntaje, el segundo a la
siguiente y asi sucesivamente.

7.1.1.1 Presupuesto de obra

El Proponente debera diligenciar el FORMULARIO No. 1 - PRESUPUESTO DE OBRA.

El proponente debera cotizar cada uno de los items establecidos en la lista de
cantidades y precios de las especificaciones técnicas. El precio de la propuesta debera
establecerse en pesos colombianos; no se aceptaran precios en otras monedas.

El proponente cotiza cada uno de los items, utilizando como modelo el anexo que se
suministra en el presente pliego.

Estos valores deberan contener los elementos esenciales de cada una de las
actividades o trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el Pliego De
Condiciones y en las especificaciones técnicas detalladas en el anexo.

El proponente debera tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la
completa ejecucion del contrato deben estar incluidos en alguno de los items de pago
de la lista de cantidades y precios y, no se aceptaran interpretaciones diferentes en
este sentido si se omitid citar alguno especifico, pero que deba efectuarse para cumplir
con el alcance total del contrato. De la misma manera, el proponente debera tener en
cuenta que en el valor de su propuesta se encuentran comprendidos todos los costos,
gastos, administracién, imprevistos y utilidades del contratista con ocasion de la
ejecucion de los trabajos, por lo tanto, le corresponde el estudio cuidadoso del Pliego
de Condiciones de esta Licitacién Publica.

En consecuencia, La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD no reconocera ninguna suma adicional por horas
extras o trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato.

Se aplicara el siguiente procedimiento de verificacion econdmica para la habilitacion
economica de las propuestas:
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1. Que el proponente haya cotizado cada uno de los items, utilizando como modelo
el anexo que se suministra en el presente pliego, sus anexos y sus adendas.

2. Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la
especificacion o unidad de medida o cantidad de los items requeridos por la
Entidad.

3. Que el proponente no supere en el 100% el valor del presupuesto oficial
previsto para cada uno de los items.

4, Que el porcentaje ofertado para el AIU de las obras civiles, en ningln caso
podra ser superior al establecido por la entidad.

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos seran consideradas no
habiles.

CALIFICACION PRESUPUESTO DE OBRA (PUNTAJE MAXIMO: 47 PUNTOS)

Se procedera a realizar la verificacion del componente Presupuesto de Obra de las
ofertas econdmicas de los proponentes habilitados, para lo cual se procedera asi:

1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD realizard la verificacion aritmética de cada operacion
matematica efectuada en la propuesta en el formulario econdmico del
presupuesto de obra (Formulario No. 1), para lo cual se tendra en cuenta lo
definido en las Reglas de Redondeo del pliego de condiciones.

2. Se tendran en cuenta los valores obtenidos en dicha correccion para obtener el
valor final ofrecido por cada uno de los proponentes, el cual sera el utilizado
para la evaluacion y comparacion entre las propuestas.

3. Se verificard que el porcentaje del AIU de las obras civiles, asi como el de la
administracion de los suministros, no sean superiores a los estimados como
maximos en el presente pliego de condiciones.

4. En todo caso, para que una oferta se considere habil, su valor total corregido no
podra ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.

5. Se verificard que los valores unitarios de cada item no superen el 100% del
valor unitario establecido en el presupuesto oficial para cada uno de estos, so
pena de rechazo.

6. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerd el monto expresado
en letras.

7. No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de
medida emitidas por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD, so pena del rechazo de las ofertas.

8. Si al realizar la verificacion de las ofertas presentadas por los proponentes, la
Entidad considera que uno o varios de los precios unitarios propuestos puede
constituir un precio artificialmente bajo dara aplicaciéon a las disposiciones
establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

9. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en
el valor de las ofertas, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD procederd a comunicar a la
totalidad de los proponentes la(s) modificacién(es) realizada(s). Si el licitante
afectado no aceptare la correccidon realizada, su propuesta sera rechazada y LA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la misma

DESCUENTO POR PRESUPUESTO DE OBRA.

Al formulario econdmico del presupuesto de obra (Formulario No. 4) presentado, se le
efectuard la valoracion aritmética de cada uno de los items relacionados en dicho
formulario, aplicando el criterio de precisiéon definido a continuacién: “"PRECISION: Se
refiere a que las operaciones aritméticas sean correctas. A todas las operaciones
aritméticas se aplicaran las reglas del redondeo definidas en el pliego de condiciones”.

Por cada item en la oferta que presente un error o inconsistencia en este aspecto, se
descontaran cinco (5) puntos de la calificacion otorgada al componente del
Presupuesto de Obra.

7.1.1.2 Analisis de Precios unitarios

El Proponente deberad presentar la totalidad de los precios unitarios del FORMULARIO
No. 1 - PRESUPUESTO DE OBRA empleando el FORMULARIO No. 2 - ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

Para su elaboracion se deberd tener en cuenta las siguientes definiciones, las cuales
seran aplicadas para la evaluacion de los APU’s de los items del presupuesto de obra:

CONTENIDO.

Hace referencia a la inclusién en los APU’s de los items del presupuesto de los
elementos constitutivos del mismo, asi como los mayores consumos que implican los
desperdicios deben incluirse dentro de cada andlisis unitario como una mayor cantidad
de material. Debera en todos los casos incluir los componentes definidos en el
Formulario de Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad.

PRECISION.

Se refiere a que las operaciones aritméticas sean correctas. A todas las operaciones
aritméticas se aplicaran las reglas del redondeo definidas en el pliego de condiciones.

CONSISTENCIA.

En todos los APU en donde se incluyan materiales basicos, mano de obra, equipos y
costos de transporte, los valores consignados alli, deberan tener el mismo costo
presentado en la lista de materiales, mano de obra, equipos y transporte. Si existe
discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y mano de
obra en el Andlisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente sera tenido en
cuenta el valor consignado en la lista de materiales, el listado de equipos y el listado
de mano de obra, por lo tanto, dicho valor sera trasladado al APU en revision y se
efectuard la correccion que de este procedimiento resulte. En consecuencia, el valor
del APU corregido también sera trasladado al formulario econdmico del presupuesto de
obra (Formulario No. 1), efectuando la correspondiente correccion.

7.1.1.2.1 Lista de precios basicos de materiales
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El proponente deberd presentar con su oferta una lista de todos los materiales que
utilice para la ejecucion de dichos items. Los valores establecidos en el listado deben
ser iguales a los utilizados en los Analisis de Precios Unitarios de los items del
presupuesto de obra.

7.1.1.2.2 Lista de costos de la mano de obra

El proponente deberd presentar con su oferta la lista de jornales del personal que
utilice en sus analisis de precios unitarios. Debera especificar el cargo, el jornal basico
y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las
obligaciones de Ley. Los valores establecidos en el listado deben ser iguales a los
utilizados en los Analisis de Precios Unitarios.

7.1.1.2.3 Lista de precios basicos de equipos y/o herramientas

El proponente debera presentar con su oferta una lista de todos los equipos y
herramientas que se utilicen para la ejecucion de dichos items, indicando para cada
elemento la descripcion, unidad de medida y tarifa. Los valores establecidos en el
listado deben ser iguales a los utilizados en los Anélisis de Precios Unitarios.

7.1.1.2.4 Lista de costos de transporte

El proponente debera presentar con su oferta una lista de todos los transportes que se
utilicen para la ejecucion de dichos items, indicando para cada uno de ellos la
descripcion, unidad de medida y tarifa. Los valores establecidos en el listado deben ser
iguales a los utilizados en los Analisis de Precios Unitarios.

CALIFICACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PUNTAJE MAXIMO: 100
PUNTOS)

Durante el desarrollo de la Audiencia Publica de Adjudicacién, se escogeran
aleatoriamente (mediante la utilizacién de la formula ALEATORIO.ENTRE del programa
EXCEL), diez (10) items para su evaluacion y ponderacion.

Se procederd a realizar la verificacién de cada uno de los Analisis de Precios Unitarios
seleccionados de las ofertas econdmicas de los proponentes habilitados, para lo cual se
procedera asi:

1. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD realizara la verificacion aritmética de cada operacion
matematica efectuada y se tendrd en cuenta el valor obtenido de dicha
correccion como valor final del APU ofrecido por el proponente, para su
ponderacion.

2. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD realizard la valoracién de cada APU teniendo en cuenta
los criterios de contenido, precisién y consistencia, definidos en el presente
pliego de condiciones.

3. Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en
el valor de las ofertas, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
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GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD procederd a comunicar a la
totalidad de los proponentes la(s) modificacidn(es) realizada(s). Si el licitante
afectado no aceptare la correccion realizada, su propuesta serad rechazada y LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la
misma.

DESCUENTO POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

A cada uno de los analisis de precios unitarios evaluados, se le efectuara la valoracion
teniendo en cuenta los criterios de contenido, precision y consistencia.

Esto es, por cada criterio incumplido se restard dos (2) puntos del unitario en
evaluacién hasta 10 puntos.

7.1.1.3 Regla de redondeo

A la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas que se
realicen en desarrollo de verificacion de las propuestas, se les aplicard la metodologia
de redondeo a continuaciéon sefialada:

1. Se aplican a la décima situada en la siguiente posicion al nUmero entero al que
se pretenda ajustar, asi:

a. Si el primer decimal es mayor o igual que 5, el nUmero entero se
incrementara en una unidad. Ejemplo: 15,5 = 16.

b. Si el primer decimal es menor que 5, el nimero entero no se modifica.
Ejemplo: 15,4 = 15.

2. Las Unicas y exclusivas excepciones a la aplicacion de esta regla se presentaran
en los siguientes casos:

a. En la asignacidn del puntaje para la propuesta econdmica, procedimiento
en el cual se tendran en cuenta todos los decimales que sean necesarios
para que no se presente empate.

b. En el calculo de los indicadores financieros y la capacidad organizacional,
procedimiento en el cual se tendran en cuenta dos (2) decimales.

c. En el calculo del 10% del valor asegurado por la Garantia, procedimiento
en el cual se tendran en cuenta dos (2) decimales.

3. En el evento de que se presenten en las ofertas correspondientes a este
proceso discrepancias entre cantidades expresadas en letras y numeros,
prevaleceran las expresadas en letras.

7.1.2 Factores Técnicos de Calidad

7.1.2.1 Experiencia Especifica adicional a la minima requerida del
Personal (8.5 puntos)
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Para la experiencia adicional del personal profesional se asignara hasta un maximo de
4.25 puntos al proponente que cumpla con lo siguiente:

PUNTAIJE -

CARGO MAXIMO CONDICION
Se otorgaran 1.42 Puntos si uno (1) de los
contratos aportados en el numeral 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita |la

atencién de 2 frentes de obra.
PROFESIONAL Se otorgaran 2.83 Puntos si uno (1) de los
No.1 4.25 PUNTOS contratos ap,o!‘tados en gl numeral. 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita |Ia

DIRECTOR DE atencion de 3 frentes de obra..

OBRA

Se otorgaran 4.25 Puntos si uno (1) de los
contratos aportados en el numeral 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita Ila

atencién de 4 frentes de obra.
Se otorgaran 1.42 Puntos si uno (1) de los
contratos aportados en el numeral 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita la

atencién de 2 frentes de obra.
PROFESIONAL Se otorgaran 2.83 Puntos si uno (1) de los
No.2 4.25 PUNTOS contratos aplo!‘tados en gl numeral_ 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita Ia

RESIDENTE DE atencion de 3 frentes de obra.

OBRA No 1

Se otorgaran 4.25 Puntos si uno (1) de los
contratos aportados en el numeral 6.4.1
Personal minimo requerido, acredita Ila

atencion de 4 frentes de obra.

7.1.2.2 Ofrecimiento de personal profesional adicional (7 puntos)

Se asignara hasta un maximo de 7 puntos al proponente que se comprometa
mediante certificacion suscrita por el representante legal del proponente bajo la
gravedad de juramento y acreditacion de los documentos respectivos segun
corresponda, a vincular UN (1) ASESOR EN GERENCIA DE PROYECTOS a su costo, con
una dedicacion del veinticinco por ciento 25%, segun el siguiente cuadro:
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- EXPERIENCIA EXPERIENCIA
CARGO I;%i’;gﬁig: GENERAL DEL ESPECIFICA DEL CQ)ZLII%:D DEDICACION
PROFESIONAL PROFESIONAL
EXPERIENCIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL ESPECIFICA
GENERAL de | MINIMA
INGENIERO CENCO (05) | CERTIFICADA
CIVIL afios, contada a
partir de la | Debera presentar dos
DEBERA f;rpggaon de la ce;ttlﬂctaaones tde
CONTAR CON roersionaI ;OnJa (;]5 . proyetC dOs
POSTGRADO EN | P . onde haya prestado
sus servicios como
ceReNcra oe e ot
ASESOR EN OBRAS O descrita en este
GERENCIA GERENCIA DE cuadro e quarde 1 250/
DE PROYECTOS DE Y aue g °

relacion con:
CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA
MITIGACION Y/O
REDUCCION DEL
RIESGO O OBRAS

PROYECTOS | CONSTRUCCION
Y

POSGRADO EN

IEr:.GII\EI:‘Ii:;i HIDRAULICAS PARA

LA ESTABILIZACION
CIVILY/O DE TALUDES 0
AMBIENTAL

ESTABILIZACION DE
TALUDES..

NOTA 1: Para acreditar la formacién y experiencia del profesional se debera de dar
cumplimiento a los requisitos solicitados en el numeral 6.4.1 Personal minimo
requerido.

NOTA 2: Las condiciones a evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los
requerimientos minimos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos
gue por este aspecto formule mediante certificacion escrita el proponente, no
tendran ningun costo adicional para la entidad y le garantizaran mayor calidad para
la ejecucién de las actividades, sin afectar Presupuestalmente el equilibrio
economico del contrato.
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NOTA 3: La informacidon requerida en este numeral que no sea aportada, no
restringe la participacién del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta,
solamente generara la no asignacion del puntaje respectivo.

7.1.2.3 Registro preoperacional de maquinaria y equipos (5 puntos)

El proponente que presente el formato diligenciado debidamente con el estado
preoperacional de los equipos y maquinaria requeridos en el presente pliego de
condiciones se le asignara un maximo de 5 puntos, de la siguiente manera:

No. CONDICION PUNTAIJE

1 1.25 puntos
- Una (01) Excavadoras hidraulicas sobre orugas
con peso operativo igual o superior a 13 TON -
modelo 2020 o superior.

2 1.25 puntos
- Una (01) Excavadoras hidraulicas sobre llanta con
peso operativo igual o superior a 8 TON - modelo
2020 o superior

3 1.25 puntos por cada equipo
- Dos (02) volquetas doble troque con capacidad de | hasta un maximo de 2.5
carga de 16,5 TON - modelo 2015 o superior. puntos
7.1.2.4 Programa de gerencia de proyectos (5 puntos)

La Entidad asignara un maximo de 50 puntos al Proponente que presente un programa
de gerencia de proyectos de acuerdo a los lineamientos del PMBOK® Guide - Sixth
Edition en los siguientes términos:

Inicio

Desarrollar el acta de constitucién del proyecto.
Identificar a los interesados

Planeacion

Desarrollar el plan para la direccidén del proyecto.
Planificar el involucramiento de los interesados.
Planificar la gestion del alcance.

Recopilar los requisitos.

Definir el alcance

Crear la EDT/WBS.

Planificar la gestion del cronograma.

Definir las actividades.

Secuenciar las actividades.

Planificar la gestion de los riesgos.

Identificar los riesgos.

Realizar el analisis cualitativo de riesgos.
Realizar el analisis cuantitativo de riesgos.
Planificar la respuesta a los riesgos.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
o
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Planificar la gestidén de recursos.

Planificar la gestidn de los costos.

Estimar los costos.

Estimar los recursos de las actividades.
Estimar la duracién de las actividades.
Desarrollar el cronograma.

Determinar el presupuesto.

Planificar la gestidn de la calidad.
Planificar la gestion de las comunicaciones.
Planificar la gestidn de las adquisiciones.
Ejecucion

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
Gestionar el conocimiento del proyecto
Gestionar la participacion de los interesados.
Adquirir recursos.

Desarrollar el equipo.

Dirigir al equipo.

Gestionar las comunicaciones

Efectuar las adquisiciones.

Gestionar la calidad.

Implementar la respuesta a los riesgos
Monitoreo

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
Realizar el control integrado de cambios.
Monitorear el involucramiento de los interesados.
Controlar el cronograma.

Controlar los costos.

Monitorear las comunicaciones.

Monitorear los riesgos.

Controlar la calidad.

Controlar los recursos

Controlar el alcance.

Validar el alcance

Controlar las adquisiciones.

Cierre

Cerrar el proyecto o fase

O 0O O 0O OO OO0 O0OO0OO0OO0OO0OCO0OO0OO0OO0OO0OO0ODOOoOO0OOoOOoOO0OOoOOoOO0OOoOO0oOO0OO0o0OO0o0OOo0OOoOoOo

El programa debera contener cada uno de los anteriores componentes, lo cual debe ser
de facil identificacion.

Para efectos del presente Proceso de Seleccion, por gerencia de proyectos se entiende
la aplicacion de habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de
Procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacién, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.
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El programa de Gerencia de Proyectos debera ser suscrito por un profesional con titulo
de postgrado en Gerencia de Proyectos.

7.1.2.5 Plan de calidad de la obra (5 puntos)

La Entidad asignara 50 puntos al Proponente que presente un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la
ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

7.1.3 Apoyo Industria Nacional (10 puntos)

Los Proponentes pueden obtener un puntaje adicional de maximo 10 puntos por apoyo
a la industria nacional por: (i) Promocion de Bienes y Servicios Nacionales o
Extranjeros con Trato Nacional o por (ii) la incorporacion de componente Nacional en
Bienes y Servicios Extranjeros. Los puntajes para estimular a la industria nacional se
relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO PUNTAIJE
PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O 10
EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL
INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y 5
SERVICIOS EXTRANJEROS

e PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS
CON TRATO NACIONAL (Proponentes nacionales o extranjeros con trato
nacional)

La Entidad asignara hasta DIEZ (10) puntos a la oferta de: (i) Bienes y Servicios
Nacionales o (ii) con Trato nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Bienes y Servicios Nacionales el
representante legal o apoderado debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria
Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que los bienes y
servicios, asi como el personal ofrecido que incorpore a la ejecuciéon del contrato son
100% de origen nacional.

« INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS
EXTRANIJEROS (Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional)

La entidad asignard CINCO (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional que incorporen a la ejecucién del contrato mas del 90% del personal
calificado de origen colombiano.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante
legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato Puntaje de Industria
Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de
personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del
proceso.
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La entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato - Puntaje de
Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato- Puntaje de Industria Nacional Unicamente debe ser aportado por los
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero
con trato nacional lo presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje de
promocion de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con
derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran
optar por la Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo
con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.1.4 Emprendimientos y empresas de mujeres (0.25 puntos)

La Entidad asignara un puntaje de CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con
domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto
1860 de 2021, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato -
ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES vy aportar la
documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato
y/o los documentos requeridos para acreditar esta condicion sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
numero de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada y los indices de
capacidad financiera y organizacional, pero no se tendran en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene
una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unién
Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

NOTA: Para la asignacion de este puntaje se recomienda tener en cuenta la
definicion _de emprendimientos empresas de mujeres establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3
del Decreto 1860 de 2021, asi como en el numeral 1.8. del Pliego de
Condiciones, toda vez que en este se ilustran las condiciones que deberan
reunir para su debida acreditacion.
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7.1.5 Mipyme domiciliada en Colombia (0.25 puntos)

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente
gue acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato No. IX -
ACREDITACION DE MIPYME y aportar la documentacién requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860
de 2021, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Tratandose de proponentes plurales, este criterio adicional solo se aplicara si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme tiene una participacién
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unién Temporal

7.1.6 Vinculacion de personal con discapacidad (2 puntos)

La Entidad asignara un puntaje maximo de dos (2) puntos al Proponente que
acredite alguna de las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.4. del
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287 de 2026, de
conformidad con el paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del mismo Decreto y el
paragrafo 1° del articulo 2.2.1.2.4.2.7.4. ibidem, aplicable a la presente
modalidad de Licitacion Publica: Decreto 287 de 2026:

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026.

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacién
de personas con discapacidad, con sujecion a todas las exigencias y garantias
legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicacién exclusiva,
de acuerdo con la siguiente tabla:
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Numero totalde | Numero minimo de
trabajadores de la trabajadores con
planta de personal del discapacidad
proponente requerido
Entre 1y 30 ' 2
Entre 31y 100 . 3 —
| Entre101y150 | 4 _
Entre 151 y 200 [ s
| Entre 201y 300 | 7
| Entre 301 y 400 - 10 I
Entre 401y 500 | 12
Entre 501 y 600 | 18
Entre 601y 700 16 _—

En adelante, por cada
100 trabajadores
Mas de 700 debera contarse dos
(2) con discapacidad
adicionales

Para la asignacion del puntaje, el proponente debera acreditar el nimero de
personas con discapacidad indicado en la tabla anterior, el cual ya incluye el
minimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamafio de su planta de
personal. La tabla en mencidén también incluye a las personas con discapacidad
adicionales que debera acreditar tener contratadas, el proponente que desee
obtener el puntaje mencionado en este articulo.

El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en
todo caso el puntaje adicional total y Unico a otorgar por este criterio sera del
dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluacion de la
oferta.

La verificacion de estas condiciones se realizara por parte de la Entidad Estatal
con base en los documentos relacionados en el 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto
287 de 2026 para la acreditacién del presente requisito.

Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural (consorcio o unién
temporal), para efectos de la acreditacion del puntaje adicional por vinculacidon
de personas con discapacidad en planta de personal, se tomara en cuenta
Unicamente la planta de personal del integrante con mayor participacion
porcentual en el consorcio o unién temporal, conforme al articulo
2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0287 de
2026.
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CRITERIOS DE DESEMPATE.

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 vy el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado mediante el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas se
utilizaran las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al
oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

1.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza
de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en
las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina
estd en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la
oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su ndomina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco Por ciento (25%) en el consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en
mayor proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pensién establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporaciéon
o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la
de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporacidon o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracién, o
la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o
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persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los miembros del proponente plural, acreditacion :

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones
mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte a 31 de diciembre del ano anterior, por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa
o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas,
socios o0 representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera
haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso. En caso de
haber agotado todos los criterios anteriores y persiste el empate, se aplicara el
siguiente método aleatorio: Método BALOTAS, con el cual se realiza el
procedimiento que se enlista a continuacién:

o La Administracién dispondra de balotas debidamente numeradas.

o La numeracion de las balotas iniciard en el nUmero 1 y continuard en
orden ascendente.

o El delegado, en presencia de todos los oferentes que se encuentren
empatados en puntos, introducird las balotas numeradas en una bolsa
de color negro.

o El nimero de balotas introducidas sera el doble del nUmero de oferentes
empatados en puntos.

o Al momento de esta diligencia, los oferentes deberan acreditar la
facultad legal para participar en la misma, ya sea por ser el proponente,
su representante legal, o por estar debidamente autorizados por este
ultimo mediante poder para actuar a su nombre.

o La participacién para tomar la balota de la bolsa se hard en orden
alfabético, teniendo en cuenta la primera letra del primer apellido o de la
razon social del oferente, sea esta persona natural, juridica, consorcio o
union temporal.

o Una vez el oferente tome la balota de la bolsa, la conservara sin hacer
publico el nimero extraido, hasta tanto todos los participantes hayan

| Unidad Administrafiva Especial para 1a Gestion del Riesgo de Dessires
(l'(’)l)(‘l'nil(.'i(')n & Carrera 58 #9035 Puente Aranda, Bogotd D.C.
Codigo Postal: 111321 — Telsfono: 4144223 - 4144538

Cundinamarca | Ofcnscad @scumams




GESTION
DEL R|ES§9_ Péagina 106 de 126

D At
s TP

tomado su balota. Posteriormente, se hara publica la numeraciéon de las
balotas que los oferentes tienen en su poder.

o El empate se resolvera a favor del proponente que haya sacado la balota
marcada con el mayor nimero.

o De la diligencia se levantara la respectiva acta, con la firma de todos los
participantes.

7.3 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La UNIDAD considera que una propuesta serd admisible cuando haya sido presentada
oportunamente y que se halle ajustada al Pliego de Condiciones; de lo contrario sera
RECHAZADA, a menos que las falencias sean subsanables de acuerdo con los paragrafos
1y 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el articulo
5 dela Ley 1882 de 2018.

Por lo anterior se rechazaran aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los
siguientes casos:

1. Cuando el proponente no entregue la garantia de seriedad junto con la propuesta,
en los términos del paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007., modificado por
el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

2. Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos minimos exigidos en el
CAPITULO del presente Pliego de Condiciones y en el Anexo - ESPECIFICACIONES
TECNICAS DETALLADAS, publicados en la pagina del Portal Unico de Contratacién
www.colombiacompra.gov.co.

3. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la informacion o
documentaciéon allegada por el proponente y lo verificado por la UNIDAD, que no
puedan ser aclaradas oportunamente por los proponentes, o que lo aportado o
manifestado no aclare dichas inconsistencias o inconformidades, o que dicha
informacidén induzca a error a la entidad.

4. Cuando para el mismo proceso de seleccion se presente varias propuestas por el
mismo proponente, por si 0 por interpuesta persona.

5. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un Proponente Plural
presente o haga parte en mas de una propuesta para el Proceso de Contratacion.

6. Cuando los valores unitarios de la propuesta presentada, sobrepasen el valor
unitario promedio estimado para cada uno de los items.

7. Cuando la UNIDAD proceda a verificar la oferta econdmica y ésta presente errores
aritméticos que una vez corregidos sobrepasen el presupuesto oficial del proceso.

8. Cuando la propuesta econdmica sobrepase el valor del presupuesto oficial estimado.

9. Cuando no se presente la propuesta econdmica, no se allegue la informacion
necesaria, no cotice la totalidad de los items requeridos por la Entidad, igualmente no
podra adicionar, modificar, suprimir o cambiar los items, descripciones, especificaciones
técnicas y cantidades sefialadas del ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA.

10. Cuando la UNIDAD considere que el valor total de la propuesta econdmica sea
artificialmente bajo, en atenciéon a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, y una vez agotado el procedimiento establecido en la guia
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para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion expedido
por Colombia Compre Eficiente.

11. Cuando el proponente se encuentre en causal de disolucién o liquidacién a la fecha
de cierre del proceso.

12. Cuando el proponente o uno de los miembros del Consorcio o Unidon Temporal se
haya incurso en una de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones legales
para contratar, consagradas en la Constitucién Politica y la Ley.

13. Cuando el proponente no aporte los documentos solicitados por parte del comité
evaluador o no subsane en debida forma los aspectos o documentos que puedan
subsanarse hasta el vencimiento del término de traslado al informe de evaluacion

14. Cuando el proponente haya presentado su propuesta antes de la publicacion de
una adenda que modifique aspectos sustanciales del proceso, y no haya realizado el
descargue de la oferta, aceptado la adenda ni presentado nuevamente la oferta
ajustada conforme a las nuevas condiciones establecidas. En este caso, la oferta sera
marcada en Secop II como NO VALIDA, por lo tanto, RECHAZADA para evaluacion.

15. Las demas sefaladas en el Pliego de Condiciones y en la normativa contractual
vigente.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO VIII
DE LAS GARANTIAS

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

8.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta
gue cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este
numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible
de aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara
la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza, (ii) patrimonio auténomo v (iii) garantia Bancaria.

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES. NIT
899.999.114-0.

Asegurado/
beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de

Vigencia L,
9 contratacion.

Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de
asegurado seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia deberda ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Tomador
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Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la
garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable,
de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

8.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
8.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (02)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la entidad.

Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato
Clase ) . :

de seguro contenido en una podliza para entidades estatales,

(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Gobernacién de Cundinamarca - la Unidad Administrativa
Asegurado/ . ., .
beneficiario Espeqal para la Gestion del Riesgo de Desastres de

Cundinamarca - UAEGRD

Amparo Vigencia Valor

Asegurado
Amparos 1. Cumplimiento del Viggncia El valor de esta
. ! contrato: Este amparo | minima hasta garantia debe
z;ﬁs:{:s'a Y1l cubre a la Entidad | la liquidacion ser de por lo
Asequrados Estatal de los perjuicios | del contratoy | menos el diez
9 derivados de: (a) el | (4) meses por ciento

incumplimiento total o | MaS: (10%) del valor

parcial del contrato, del contrato

cuando el

incumplimiento es

imputable al contratista;

Unidad Administrativa Especial para 1a Gestion dal Riezsgo de Desastres
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Caracteristica Condicion

(b) el cumplimiento
tardio o defectuoso del
contrato, cuando el
incumplimiento es
imputable al contratista;
(c) los dafios imputables
al contratista por
entregas parciales de la
obra, cuando el contrato
no prevé entregas
parciales; y (d) el pago
del valor de las multas y
de la cldusula penal
pecuniaria.

2. Pago de salarios, | Por el término | 20% del valor

prestaciones sociales | de duracién del | del contrato.
legales e | contrato y tres
indemnizaciones (3) afios mas.

laborales: Este amparo
debe cubrir a la Entidad
Estatal de los perjuicios
ocasionados por el
incumplimiento de las
obligaciones laborales
del contratista derivadas
de la contratacién del
personal utilizado en el
territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) afios | [Por el
de las obras | contados a | equivalente  al
ejecutadas entregadas a | partir de la | Diez (10%) del
satisfaccion fecha de | valor final de

suscripcién del | estas obras

Acta de

entrega Yy

Recibo

Definitivo  de

Obra

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representaciéon legal expedido

Tomador

midad Administrativa Ezpecial para la Gestion del Riesgo de Desastres
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Caracteristica ‘ Condicién

por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unidén temporal o consorcio, se debe
incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacidon, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacién e Objeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del contratista
dentro de |la
poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adiciéon o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en Ia
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
CINCO (05) ANOS y contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. Adicional se deberd contemplar un valor equivalente al diez por ciento (10%)
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del valor del contrato. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefalados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

8.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica b

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Gobernacién de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial
Asegurados para la Gestion del Riesgo de Desastres de Cundinamarca -
UAEGRD

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de
los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Por una cuantia equivalente a 300 SMMLV.
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o

Condicion

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Gobernacién de Cundinamarca - la Unidad Administrativa Especial
para la Gestion del Riesgo de Desastres de Cundinamarca -
UAEGRD

Amparos

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion
necesaria
de la pdliza

dentro

Namero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

@
\ Sood 4

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO IX.
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

9.1. DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR.

La descripcion técnica de los bienes requeridos se encuentra en anexo
especificaciones técnicas que se publica con el pliego de condiciones en el portal del
SECOP II, de conformidad con la necesidad descrita por la unidad en el documento
de estudios previos.

9.2. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
9.2.1 NIT:

En caso de quedar favorecido con el contrato, en una figura asociativa (unién
temporal o consorcio) dentro del plazo para suscribir el contrato debera allegar al a
la Unidad Administrativa Especial para la Gestién de Riesgo de Desastres UAEGRD el
respectivo NIT del consorcio o unidon temporal.

9.3. CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El proponente favorecido debera suscribir el contrato respectivo en el plazo previsto
en el cronograma del proceso, en la plataforma SECOP II. En el caso de consorcios o
uniones temporales, serd requisito necesario para el perfeccionamiento del contrato
la presentacién del respectivo RUT ante la Entidad. Igualmente, en el término
previsto en el cronograma y una vez suscrito el contrato, debera constituir las
garantias solicitadas.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo aqui sefalado o no cumple con
los requisitos de ejecucién dentro de los términos indicados en el cronograma, salvo
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, quedara a favor de la
Gobernacién de Cundinamarca, en calidad de sancidon, el valor de la garantia
constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de dicha garantia. En este evento, LA UAEGRD, mediante acto
administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato, dentro de los
quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar en los
términos establecidos en la Ley.

9.4. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

Con la presentacion de la propuesta se entendera que el proponente acepta los
términos establecidos en todos los documentos que hacen parte integral del
presente proceso y por tanto no se aceptaran reclamos posteriores a la
adjudicacién.
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9.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

10.

Realizar la socializacién del proyecto de la obra con la comunidad de la zona de
influencia del mismo antes de iniciar la ejecucion fisica de las obras.

Tratar por todos los medios de conservar sin generar atrasos en la ejecucién de las
obras la veda de flora silvestre, o en su lugar tramitar el respectivo permiso de
“Levantamiento de veda de flora silvestre” ante la Autoridad Ambiental
competente.

Presentar las siguientes garantias, segun corresponda: cumplimiento; amparo de
estabilidad y calidad de la obra; amparo por pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual. Las garantias
deberan contemplar como asegurados y beneficiarios el Departamento de
Cundinamarca - Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de
Desastres de Cundinamarca - UAEGRD. Asi mismo, el contratista debe garantizar
gue mantendrd actualizadas las vigencias de las garantias de los contratos
derivados del mismo, y ampliard las mismas en caso de adicion, suspensién y/o
prorroga.

Realizar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta
de inicio, la revision conjunta con el Interventor de obra, de la totalidad de los
estudios y disefios del proyecto, emitiendo para tales efectos el concepto del
analisis realizado con sus respectivas recomendaciones y ajustes en caso de
requerirse. Si en el plazo senalado, EL CONTRATISTA no presenta observacion
alguna, se entendera que acepta integramente la alternativa de diseno propuesta.
Velar por que se mantengan las d6ptimas condiciones de drenaje de los Cauces
(donde aplique), manteniendo el flujo de recurso aguas abajo, y evitando la
formacion de remansos excesivos aguas arriba.

Mantener el equilibrio en las pendientes de los cauces en el desarrollo de las obras,
evitando de esta manera el aceleramiento excesivo del flujo en las zonas de
intervencion.

Garantizar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de la obra dentro del
término de ejecucion conforme a lo determinado en los estudios previos y el pliego
de condiciones y demas documentos que hagan parte de ellos.

Realizar y entregar para aprobacion de la interventoria: a) Informe inicial de
topografia que contenga levantamiento actualizado de las condiciones topograficas
de las zonas a intervenir. b) Informe de ejecucién de obra con una periodicidad
mensual, relacionando el avance de obra, ejecucion del plan de inversion,
indicadores, metas cuantificables, aspectos contables y financieros y demas
concernientes para el desarrollo del contrato. c) Informe final de la ejecucion de la
obra, junto con las respectivas actas de terminacidn y recibo a satisfaccion del
contrato de obra y los respectivos planos record de la ejecucion y finalizacién de las
obras debidamente firmados y avalados por los profesionales contratados para tal
fin tanto de obra como de interventoria.

Atender de forma oportuna cada uno de los requerimientos técnicos, juridicos y
administrativos efectuados tanto por la Interventoria, como por la UAEGRD, con
relacion al desarrollo de las obras contratadas.

Garantizar que los residuos de construccion y demolicién, material proveniente de
excavaciones y el material de sedimento que se retire del cauce de la quebrada y
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sus afluentes (donde aplique) durante la ejecucion del proyecto, sean debidamente
dispuestos en un lugar autorizado siguiendo los lineamientos de la normativa
ambiental vigente, para lo cual, el Departamento de Cundinamarca - UAEGRD
debera contar con los permisos ambientales a que haya lugar.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte de la Interventoria, y/o la
UAEGRD, para revisar el estado de ejecuciéon del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
Ademas.

Llevar un registro fotografico semanal, que incluya imagenes tomadas desde el
mismo punto en las cuales, se verifique el avance y el impacto de las obras sobre la
comunidad beneficiada, asi como fotos aéreas cada mes, de la ejecucion de las
obras.

Registrar y suscribir en compafia de la interventoria, una bitdcora, debidamente
foliada, en donde se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas para la ejecucion de los trabajos y actividades de la obra,
diariamente. Entre otras circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios
que tengan relacion con la ejecucién del proyecto. Al finalizar el contrato, se debera
entregar como anexo este documento, el cual deberd permitir la comprension
general y desarrollo de las actividades, de acuerdo con el programa de ejecucién
aprobado.

Garantizar que se ejecuten las obras de acuerdo con los estudios, disefios,
especificaciones técnicas y demas documentos que hagan parte del mismo que se
puedan derivar dentro de la ejecucidon del contrato. Asi como también la aplicacion
y cumplimiento de las Normas Ambientales aplicables.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas, a su costa, sin derecho a su remuneracion distinta a la que se hubiere
pactado contractualmente, durante la ejecucién de la obra objeto del contrato.
Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido por
la entidad y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal debera ser
previamente sometido a aprobacién de la Interventoria. Solamente se aceptaran
dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de
formacion académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones.
Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan nuevas condiciones, asi
como imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y menores
cantidades de obra, estas seran atendidas y aprobadas por la Interventoria del
contrato, mediante actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico,
memorias de calculo de cantidades y balance econdmico del contrato.

En caso de presentarse items no previstos, para determinar su valor, se debera
elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual debera ser
revisado por parte de la Interventoria, quien tendrd a su cargo su aprobacion y
sera ella quien deba solicitar la elaboracién del respectivo modificatorio.

Presentar los documentos que certifiquen que el personal designado para la
realizacion de actividades de alto riesgo como trabajos en caliente, trabajos en
altura, espacios confinados, izaje de cargas, entre otras, esté capacitado y que
cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.

Mantener actualizada la hoja de vida de la maquinaria y/o equipos propuestos,
junto con el cronograma de mantenimiento preventivo de los mismos;
adicionalmente, debera entregar una certificacion de la experiencia del manejo del
equipo y/o maquinaria del operador.
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Realizar y acreditar el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema de
Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas
de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al dia en sus
pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato
(Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
y Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA).de Compensaciéon Familiar, mediante
certificaciéon expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso.
Suscribir las Actas de Inicio, Suspensién, Reinicio, Liquidacion, recibo y demas
actas necesarias para la correcta ejecucion del contrato

El contratista debera responder por la pérdida, destruccién o robo de materiales
para la ejecuciéon de la obra objeto del contrato.

Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucién de las obras en el tiempo, cantidad y calidad
establecidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES - UAEGRD. Conforme a lo anterior debera tomar las
medidas necesarias para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y
suministros necesarios para la ejecucion de la obra.

Cumplir con los plazos sefialados en el cronograma de la obra aprobado por la
interventoria, y realizar los ajustes o actualizaciones en caso de ser necesario, con
el fin de dar cumplimiento al plazo contractual.

Realizar los ensayos de laboratorio y demas pruebas requeridas conforme a las
especificaciones técnicas, para verificar la calidad de los materiales y demas
elementos que se utilicen o se instalen en la obra, para lo cual debera entregar los
correspondientes informes y/o documentos técnicos expedidos por el laboratorio,
en los cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales
utilizados, asi como también las especificaciones técnicas y calidad de los
elementos instalados y construidos.

.Impedir el acceso al area de trabajo de personal no autorizado.
28.

Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD.

Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar
en razoén o con ocasion de la celebracion y/o ejecucion de este contrato.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal a su cargo y a terceros
en la ejecucion del contrato.

Garantizar que todo el personal presente porte a la vista todos los elementos
necesarios para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo, cumpliendo con
todos los requisitos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, personal que por
demas debe estar vinculado a una ARL.

Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado, de
conformidad al manual de imagen institucional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DE EL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD.

Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como
consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten
deterioro, durante el periodo necesario para la liquidacidon del contrato a partir de la
entrega de las obras.
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Presentar a la Interventoria para su aprobacion, previo a la suscripcion del acta de
inicio al contrato, el cronograma de obra con avance financiero y flujo de inversion
mensual, los andlisis de precios unitarios APU, la discriminacion de la
Administracion, Imprevistos y Utilidades AIU, el organigrama general del proyecto,
el cual debe incluir como minimo las funciones y dedicacion de cada uno de los
profesionales requeridos para la ejecucién del contrato y el plan de trabajo,
conforme a los lineamientos que establezca la interventoria o la entidad
contratante..

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato, y en caso de requerirse, demoler y/o
reemplazar toda obra ejecutada que, segun el anadlisis de calidad, resulte
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya
sea por causas de los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término
indicado por el Interventor o la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD.

Realizar el plan de manejo de transito, en los casos que se requiera, de acuerdo
con las normas vigentes al momento de la ejecucion y debe tener en cuenta la
respectiva sefializacién de obra, el contratista presentard el plan de manejo a la
interventoria, quien una vez aprobado lo radicard ante la entidad para su
aprobacion.

Elaborar los planos récord de las obras ejecutadas, los cuales deberan ser
entregados a la Gobernacion de Cundinamarca - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD con el visto
bueno de la Interventoria, en el proceso de liquidacién de la obra, en medio
impreso y magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios
entregados.

Entregar a mas tardar al recibo final de las obras el manual de mantenimiento de
todas las obras construidas.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencién de permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecucion de obra.
Entregar para la suscripcion del acta de recibo final de la obra, registro fotografico
gue evidencie el estado de las obras objeto del contrato antes, durante y después
de la ejecucion de las obras.

Realizar las actas de vecindad necesarias, previo al inicio de ejecucion de las obras
en cada frente de trabajo.

Se debe presentar memorias de calculo parciales y totales necesarias para la
liquidacion del contrato de obra.

Al finalizar el contrato, el contratista deberd anexar al acta de liquidacién los PAZ Y
SALVO por concepto de salarios de los trabajadores, con el visto bueno de la
Interventoria..

Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

Cumplir con todos los requisitos legales aplicables al desarrollo del objeto del
contrato.

9.5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demas condiciones,
términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad,
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oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su
anexo técnico y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato
se le impartan a través del interventor; siempre y cuando estas no impliquen
modificacion al contrato.

2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos
laborales.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y trabamientos.

4. Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos
éticos de pulcritud y oportunidad que a la comunidad espera y la ley y las
buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.

5. Atender de manera oportuna las recomendaciones del interventor, quien velara
por el cumplimiento de las obligaciones aqui establecidas.

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con
el fin de hacer u omitir algln hecho.

7. El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros.

8. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas presentadas en la
propuesta.

9. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto
del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.

10.Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la
ejecucion del objeto contractual, asi como de todos aquellos relacionados con el
mismo.

11.Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las
Tablas de Retencién Documental que organicen la informacién necesaria de la
gestion, uso de papel reciclado, impresion de documentos en doble cara, uso de
formatos de documentos portatiles para el almacenamiento de documentos
digitales (PDF), uso de scanner de documentos y correos electrénicos, como
también abstenerse de imprimir documentos personales y duplicar documentos.

12.El contratista se obliga a realizar el proceso de gestién contractual, en lo
relacionado con la entrega de los documentos precontractuales, contractuales y
post-contractuales, a través del uso de formatos de documentos portatiles para
el almacenamiento de documentos digitales (PDF), y/o entregarlos via correo
electrénico, y/o en un elemento éptico grabado de manera digital que almacene
cada uno de los documentos (Disco compacto), y/o enviarlos por correo postal
certificado.

13.El contratista deberd dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de
2018 y la Resolucién Nro. 0312 de 2019 referentes al disefio e implementacion
del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

9.5.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES UAEGRD

1. Adelantar el proceso de seleccion y contratar al Interventor de Obra, que
represente a la Entidad.
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Ejercer por medio del Interventor, la interventoria técnica de las actividades,
garantizando que el contratista ejecute adecuada y oportunamente el objeto del
presente contrato.

Vigilar el cumplimiento de las diferentes etapas de la ejecucién del contrato.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los
estudios previos y en el contrato.

Realizar oportunamente los pagos, establecidos en el contrato, teniendo en cuenta
la forma de pago establecida.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

Terminar y Liquidar el contrato

Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato

9.5.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA

LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

Presentar a la Interventoria para su aprobacion, previo a la suscripcion del acta de
inicio al contrato, las hojas de vida y demas documentos soporte del personal
minimo requerido conforme a los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones. Cualquier cambio de personal deberd ser previamente sometido a
aprobacion de la Interventoria. Solamente se aceptaran dichas modificaciones por
personal de iguales o superiores condiciones de formacion académica y experiencia
a las requeridas en el Pliego de Condiciones.

Realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la
celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y La
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES -UAEGRD.

Responder por cualquier tipo de reclamacién judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -
UAEGRD, por causa o con ocasiéon del contrato.

Vincular y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de
la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, conforme a la formacién académica, experiencia
general y experiencia especifica exigidas en el presente Estudio Previo y en el
pliego de condiciones. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en
ningun caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicacién requerida para la ejecucién del contrato derivado del presente proceso y
con contratos en ejecucion con La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES —~UAEGRD o con terceros.

NOTA 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual seran objeto de especial verificacién por la Interventoria, y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la imposiciéon de las sanciones
contractuales correspondientes.
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NOTA 2. EL CONTRATISTA no podra contratar o vincular a las personas naturales o
juridicas que hayan participado en la elaboracion de los estudios, disefios y proyectos
que tengan relacién directa con el objeto del contrato a celebrar. )

Por lo tanto, serdan rechazadas por la interventoria o por la GOBERNACION DE
CUNDINAMARCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES -UAEGRD las hojas de vida del personal que se pretenda
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicién sefialada. En este
caso, EL CONTRATISTA tendrda que presentar un nuevo profesional o técnico, segun
corresponda.

9.5.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL LUGAR DE
LA OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la
obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario
para la ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las
redes requeridas para la obtencidn del servicio.

3. Realizar, la construccién del campamento de obra cuando asi se requiera.

9.5.6. PRODUCTOS

El contratista debera entregar los siguientes productos:

1. Construccién de obras de ingenieria y bio ingenieria para el control de procesos de
remocion en masa, inundacién y avenida torrencial en los puntos criticos
priorizados, acorde a los estudios realizados por profesionales de la UAEGRD.

2. Informes mensuales de avance de las obras, relacionando actividades ejecutadas,
avance financiero, cronograma de obra, ejecucion del plan de inversién y demas
aspectos relevantes, concernientes al desarrollo del objeto del contrato, tales como
actas, registro fotografico, memorias de calculo de cantidades, bitacora de obra,
registro de socializaciones, conceptos técnicos de los especialistas, informe HSEQ,
informe topografico, entre otros, los cuales deben ser aprobados por la
Interventoria.

3. Informe final de ejecucién de las actividades objeto del presente contrato, que
incluya todos los aspectos relevantes de la ejecucion del proyecto y las respectivas
memorias de calculo de las actividades y cantidades ejecutadas.

4. Informes que solicite la Interventoria del contrato y/o la supervision ejercida por la
entidad.

5. Planos Record de las obras ejecutadas en formato .dwg y .pdf, debidamente

firmados por los profesionales que participaron en la Obra y en la Interventoria,

elaborados de acuerdo a las especificaciones de la entidad y en las mismas escalas
gue se encuentran los planos de disefio.

Registro fotografico antes durante y después de la ejecucion de las obras.

Registro filmico aéreo (sobrevuelo Drone) antes, durante y después de la ejecucidon

de obra, en caso de requerirse.

8. Manual de Mantenimiento de cada una de las obras que se ejecuten.

NOo
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9. Actas de vecindad antes, durante y después de ejecutado el contrato, en relaciona
a la totalidad de los predios y viviendas en los alrededores del proyecto en cada
uno de los puntos intervenidos.

Nota 1. Los informes mensuales deberan ser presentados en un (1) Original y una (1)
copia en medio impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnético en
formato .PDF, con sus respectivos anexos.

Nota 2. Toda la informacién debe ser presentada en Idioma Castellano.

9.6. SUPERVISION Y/ O INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, considerando que se pretende suscribir un contrato de obra publica
proveniente del tramite de una licitacion publica, la interventoria de la misma sera
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
guien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables.

Asi mismo, en atencion al contenido del inciso 3° del articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, se establece que: "La interventoria consistira en el seguimiento técnico que
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato
dentro de la interventoria.”

Todas las actividades derivadas de la ejecucion del Contrato estaran supervisadas por
la entidad, a través de la interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra
una supervisiéon por parte de la entidad. El contratista deberd respetar, facilitar y
acatar los requerimientos y observaciones de la interventoria.

El interventor estd autorizado para impartir instrucciones, 6rdenes al contratista sobre
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y este estara obligado a
cumplirlas. Todas las comunicaciones u ordenes del interventor al contratista, seran
expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del contratista al interventor.

9.7. MULTAS AL CONTRATISTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Se regiran conforme a lo estipulado en las clausulas respectivas de la minuta del
contrato que se anexa.

9.8. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defenderd a su propio costo a la Entidad de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
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incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de estos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasién o por razén de acciones u omisiones
suyas, relacionadas con la ejecucién del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra La Entidad, esta entidad podra
comunicar la situacion por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el
contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de La Entidad, para lo cual
contratara profesionales idéneos que representen a la entidad y asumira el costo de los
honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere.

Si la Entidad estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de
defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este
ultimo caso, La Entidad cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista todos
los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los
mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de
pago a favor del contratista, La Entidad podra proceder, para el cobro de los valores a
que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo.

9.9. CESION DE DERECHOS

El contrato que se firme entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA es intransferible. El proponente favorecido no podra ceder los
derechos y obligaciones emanadas del presente proceso contractual o del contrato que
se llegare a celebrar, sin autorizacion expresa y por escrito de la Entidad.

9.10. GASTOS DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del Contratista todos los costos y gastos directos e indirectos
imputables a la correcta ejecucién del objeto contractual.

9.11. GASTOS OCASIONADOS POR EL CONTRATO.

Los gastos ocasionados por la suscripcidn, perfeccionamiento y legalizacion del
contrato tales como publicaciones, garantias, tributos de orden nacional y local, tasas,
contribuciones, fotocopias, entre otros gastos, correran a cargo del Contratista y hacen
parte de la administracion del contrato.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO X
INDICACION DE QUE EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO MARCO COMERCIAL O TRATADO INTERNACIONAL

Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel
departamental - Gobernacién de Cundinamarca.

De conformidad con lo establecido en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION, y previo andlisis de los acuerdos
comerciales que aplican al presente proceso de contratacion, se establecid que este
proceso se encuentra cubierto por los acuerdos comerciales con nombrar los paises
gue una vez gestionado en analisis, estén cubiertos por acuerdos comerciales:

Entidad

estatal FLEEPEEET & el Excepcion Proceso
Acuerdo comercial incluida subcentral a Iic:ble cubierto

(Depto.) (construccion) P
ALIANZA PACIFICO ,
(CHILE) Si No No No
ALIANZA PACIFICO
(MEXICO) No No No No
ALIANZA PACIFICO ,
(PERU) Si No No No
CANADA No No No No
CHILE Si No No No
COREA Si No No No
COSTA RICA Si No No No
ESTADOS UNIDOS Si No No No
ESTADOS AELC Si No No No
MEXICO Si No No No
TRIANGULO NORTE ,
(GUATEMALA) S| No No No
TRIANGULO NORTE
(HONDURAS) No No No No
TRIANGULO NORTE ,
(EL SALVADOR) S| No No No
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UNION EUROPEA Si No No No
ISRAEL Si No No No
REINO UNIDO E ,

IRLANDA DEL NORTE S| No No No
COMUNIDAD ANDINA

(Decisidn 439 de Si No No No

1998)

El proceso de contratacion del Departamento de Cundinamarca no queda
cubierto por ninguno de los acuerdos comerciales listados, ni por la Decisidon
439 de la CAN.

o El Departamento de Cundinamarca estd efectivamente incluido como
entidad subcentral en la mayoria de los acuerdos (Alianza del Pacifico
con Chile y Peru, Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados
Unidos, Tridngulo Norte con El Salvador y Guatemala, Unién Europea,
Reino Unido e Irlanda del Norte, e Israel), y la Decisién 439 aplica a
departamentos pero solo para procesos de servicios.

e Sin embargo, el objeto del contrato son servicios de construccion (obras
de ingenieria y bioingenieria) y el valor de 3.000.000.000 resulta inferior
a los umbrales de construccion de todos esos acuerdos, que estan
fijados.

e La Decision 439 de la CAN, aunque cubre a las entidades
departamentales sin umbral, se limita a procesos de compras de
servicios, por lo que no aplica a este contrato de obras.

FIN DEL CAPITULO
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CAPITULO XI. ANEXOS

Formato No. 1 Carta de Presentacion de la Propuesta

Formato No. 2 Conformacion proponente plural (consorcio)

Formato No. 3 Conformacion proponente plural (Unién Temporal)

Formato No. 4 Pago de seguridad social y aportes parafiscales (Persona
Juridica)

Formato No. 5 Pago de seguridad social y aportes parafiscales (Persona
Natural)

Formato No. 6 Compromiso anticorrupcién

Formato No. 7 Certificacién de inhabilidades e incompatibilidades

Formato No. 8 Experiencia del proponente

Formato No. 9 Formato equipo de trabajo

Formato No. 10 Vinculacion de personas en condicion discapacidad Formato

Formato No. 11 Puntaje de industria nacional Formato

Formato No. 12 Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
Formato

Formato No. 13 DECLARACION LAVADO DE ACTIVOS/FINANCIACION DEL
TERRORISMO/FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE
ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP)

Anexo No. 1 Formato oferta econémica

Anexo No. 2 Matriz de riesgos

Anexo No. 3 Capacidad residual

Anexo No. 4 Anexo Técnico
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