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ESTUDIO PREVIO

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION

Que conforme a lo establecido por los articulos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economia mixia hacen parte
del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder plblico; a su vez el Articule 97 ibidem, sefiala que las
sociedades de economia mixta son "organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales
con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza indusirial o comercial conforme a las reglas
de Derecho Privado®. ‘

Que fa sociedad TIERRASUA S.A.S. es una sociedad de economla mixta, comercial, de orden departamental, con personeria

juridica, autonomia presupuestal y patrimonio propio e independiente de acuerdo con sus estatutos y demas normas que la
reglamentan.

Que el objeto de la Empresa consiste en la planificacion, estudio, proyeccion, ejecucion, montaje, gestion de compra y venta de
bienes vy servicios, inspeccién y control de calidad, explotacién, direccion, reposicién y mantenimiento, tanto en trabajos de
arquitectura, urbanisticos y obras civiles en general como en instalaciones industriales, ambientales y nuevas tecnologias
energéticas, infraestructura, medio de transporte terrestre, maritimo y aéreo, incluyendo aeropuertos y ferrocarriles, yfo
transporte por cualquier tipo, Igualmente podré gestionar, estructurar, planear, disefiar, ejecutar, operar, suministrar, dotar,
realizar mantenimientos, asesoria, consultoria para proyectos y programas, en areas como arquitectura, obras civiles, transporte,
compra y venta de cualguier tipo de mercancias, asl como la prestacion de servicios de interventoria y consultoria, de cualquier
indole y en general todo tipo de actividades relacionadas de forma directa, indirecta y/o complementaria. De igual forma podra
reafizar actividades en el desarrollo integral y la gestién social de las comunidades, abarcando proyecios de infraestructura
piblica y privada, incluidos los de seguridad y justicia, la investigacion, desarrallo y explotacion de nuevas tecnologias. Ademas,
se dedica a la administracion, compra, venta y arrendamiento de equipos y maquinaria amarilla, tanto propios como de terceros,
para la ejecucion y mantenimiento eficiente de proyectos a nivel municipal, departamental, nacional e internagional; Asf mismo
el Desarrollo y Gestion de Programas y Proyectos, de Arquitectura, urbanisticos, Obras Civiles e Infraestructura Publica y
Privada, Gonsultoria y Asesoria Integral, Administracion, comprar, vender y Arrendamiento de Equipos;

Que mediante Acto Legislativo No. 005 de 2011 "Por ef cual se constituye ef Sistema General de Regalfas, se modifican los
articulos 360 y 361 de la Constitucion Politica y se dictan ofras disposiciones sobre e Régimen de Regalias y Gompensaciones”,
modifico el articulo 360 de la Constitucion Politica sefialando que “Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, fa fey deferminara
fa distribucion, objetivos, fines, administracion, ejectcion, control, el uso eficiente y la destinacion de los ingresos provenientes
de la explotacion de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participacion de sus beneficiarios, Este
conjunto de ingresos, asignaciones, drganos, procedimientos y regulaciones constifuye el Sistema General de Regaljas”.

Que mediante la Ley 2056 de 2020 "Por fa cual se regula la organizacion v el funcionamiento del Sistema General de Regalias”,
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se dictaron las disposiciones relativas a "La distribucién, objetivos, fines, administracion, ejecucion, control, el uso eficiente y la
destinacién de los ingresos provenientes de la explotacion de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones
de participacion de sus beneficiarios. Este conjunto de ingrescs, asignaciones, érganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalias"

Que de acuerdo con la normatividad vigente, seran entidades ejecutoras de proyectos de inversién con recursos SGR, segin
el literal b) del articuo 1.2.10.1.2 de! Decreto Unico del SGR, las "entidades de nafuraleza ptiblica, esquemas asociativos
territoriales, las sefialadas en el paragrafo primero del articulo 84 y el paragrafo primero del articulo 98 de la Ley 2056 de 2020
designadas para la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos del SGR por las instancias competentes para
su aprobacion, asi como los ejecutores de que frata el articulo 54 de la Ley 2056 de 2020".

En relacion con la naturaleza piblica de una entidad, el Departamento Administrative de la Funcion Plblica define las entidades
estatales como aquellas que "Son creadas por la constitucién, la ley, ordenanza o acuerdo, o autorizadas por éstas, que tengan
participacion pablica, donde se cumple una funcién administrativa, comercial o industrial”, en este sentido, cuando la Ley 2056
de 2020 y el Decreto Unico Reglamentario del SGR hacen mencién a las "entidades de naturaleza publica”, ha de entenderse
que se refieren a las entidades estatales.

Que de conformidad con lo anterior la sociedad TIERRASUA S.A.S. cumplié con los requisitos establecides por el SGR en las
normas antes descritas, para ser tenida en cuenta como Entidad Ejecutora de Proyectos de Inversidn cuya fuente de financiacién
sea el SGR, una vez sean aprobados y viabilizados por las entidades territoriales; per lo anterior la sociedad se encuentra
registrada como ejecutora de proyectos de inversion ante el Departamento Nacional de Planeacién desde diclembre de 2024.

Que, aunado a lo anterior, el Departamento de Boyaca mediante Decreto 1098 del 15 de octubre de 2025, priorizo y aprobé el
proyecto denominado: “ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO
BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”, identificado con cédigo BPIN
2025004150032, por un valor total, de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS
OCHOCIENTOS VIENTISIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MTCE ($3.152.736.827,36) de los cuales MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SESIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 1.576.368.413,68} se respaldan con Asignacién Directa del Departamento de Boyaca para el
Bienio 2025-2026 y como cofinanciacion MIL QUINIENTOS SETENTA Y SESIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ({$ 1.576.368.413,68) que serdn
aportados por e{ municipio de Duitama con cargo a sus recursos propios para la vigencia 2025; ahora bien, es de precisar
que e! proyecto de inversién se encuentra acorde a lo definido en el capitulo Independiente de Inversiones con Cargo al Sistema
General de Regalias del Plan de Desarrollo Departamental “Nuestro Gran Plan es Boyaca 2024-2027" adoptado por la Honorable
Asamblea del Departamento de Boyacé, a través de lo dispuesto en la ordenanza 009 del 01 de junio del afio 2024. Por medio
del precitado decreto se designa como entidad ejecutora del Proyecto de inversién y su interventoria a la Sociedad de Economia
Mixta TIERRASUA S.A.S.

Que segin Decreto 1098 del 15 de octubre de 2025, el valor total del presupuesto de los estudios y disefios para efectos fiscales,
presupuestales y legales, se fija en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS CON DOS CENTAVOS MTCE ($2.432.106.402,02), y para la interventoria se definié un valor
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de SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MICTE ($ 720.630.425,34) MICTE.

Que mediante oficio APL 1001-0736-2026 de fecha 21 de abril de 2026, la Alcaldia Municipal de Duitama, a través de la Oficina
Asesora de Planeacion, presenté a TIERRASUA S.A.S., en calidad de entidad ejecutora, presenta justificacion técnica para
realizar un ajuste presupuestal a los componentes de consultoria e interventoria del proyecto BPIN 2025004150032 y como
resultado del, proceso de revision técnica interinstitucional adelantado conjuntamente con el Sistema General de Regalias, el
Municipio de Duitama y el equipo técnico de TIERRASUA S.A.S., en el cual se efectud la verificacion integral del alcance técnico,
|a estructura presupuestal y la correspondencia entre los productos definidos, los entregables técnicos y los recursos asignados
a cada componente,

Que -producto de dicho andlisis técnico se determind la necesidad-de armenizar la- distribucin intema de los recursos del
proyecto, adoptando una metodologia de ejecucion basada en entregables técnicos, con el propdsito de garantizar una
asignacian presupuestal acorde con la complejidad, especialidad y carga operativa requerida para cada uno de los productos de
consultoria, asi como optimizar el esquema de seguimienta y control de la interventoria: Esta metodologia permite fortalecer los
componentes técnicos de estudios y disefios y ajustar la dedicacién de los perfiles de interventoria a las necesidades reales de
revision, validacion y aceptacion de productos, sin afectar el alcance técnico iniclalmente aprobado.

Que la modificacion propuesta constituye una redistribucion. intena de recursos entre los componentes de consultoria e
interventoria, sustentada en criterios objefivos relaclonados con el nimero de entregables, el nivel de complejidad técnica, los
requerimientos normativos aplicables, los procesos de control de calidad y las necesidades de revision y validacion de los
productos del proyecto, manteniendo inalterados los objetivos, productos, alcance, localizacion y valor total aprobado del
proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1.2.1.2.14 det Decreto 1821 de 2020 y demas normas gue regulan los
ajustes a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias.

Que la necesidad de efectuar el ajuste fue socializada y analizada en mesa técnica interinstitucional realizada el 14 de abril de
2026, con participacion de representantes del Sistema General de Regalias, la Alcaldia Municipal de Duitama y TIERRASUA
S.A.S., concluyéndose que la modificacion presupuestal no genera incremento en el valor total del proyecto y que los ajustes
propuestos se encuentran orientados a optimizar la distribucion de los recursos conforme a los lineamientos establecidos por el
Sistema General de Regalias y los principios de planeacion, eficiencia, economia y responsabilidad en la gestion de los recursos
publicos.

Que mediante ajuste de proyecto aprobado No. 2590025 del aplicativo SUIFP-SGR se reasignaron los valores del proyecto
determinandolos asi: el valor total de los estudios y disefios para la infraestructura por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESQS CON VEINTIDOS
CENTAVOS MTCE ($ 2.696.274.038,22), y el valor total para realizar la interventoria es de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (§ 456.462.789,14 M/CDE, de forma que el proyecto denominado “ESTUDIOS Y
DISENOS DEL CENTRO CULTURAL COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA" tiene un valor total de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
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TREINTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS ($ 3.152,736.827,36) M/CDE.

Que, en consecuencia, la reasignacion presupuestal de los componentes del proyecto, determinandose que el valor total de los
estudios y disefios es de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TREINTA'Y OCHO PESOQS CON VEINTIDOS CENTAVOS MTCE ($ 2.696.274.038,22), distribuida en cinco capftulos con los
siguientes valores:

, Capitulo 1 - ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO por DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA'Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(5264.179.908,76 M/CTE),

. Capitulo 2: ESTUDIOS Y DISEISIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA por DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESQOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.028.160.921,22
M/CTE),

. Capitulo 3 - COMPONENTE BIM - COORDINACION por DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA' Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
(5234.531.058,38 M/CTE), :

. Capitulo 4 - REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE por SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($74.510.597,86
M/CTE)

. Capitulo 5 LICENCIA DE CONSTRUCCION por LICENCIA DE CONSTRUCCION por NOVENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($94.891.552,00 M/CTE)

De igual forma, ef valor total ajustado para realizar la interventoria es de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($ 456.462.789,14 M/CDE).

Que la sociedad TIERRASUA S.A.8., en su calidad de entidad ejecutora del proyecto de inversion denominado “Estudios y
disefios del Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario en el municipio de Duitama, departamento de Boyaca",
financiado con recursos del Sistema General de Regalias, requiere adelantar la CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DEL CAPITULOS 2, 3,4 Y 5 DEL PROYECTO, correspondientes a los estudios y
disefios para la infraestructura, al componente BIM ~ coordinacion, revisién estructural independiente y tramite de Ia Licencia de
Construccion.

Lo anterior obedece a la necesidad de contar con insumos técnicos, analiticos y documentales que permitan consolidar de
manera integral el alcance de! proyecto, garantizando su coherencia con las condiciones territoriales, urbanisticas, sociales y
economicas del municipio de Duitama, asi como el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

En este contexto, la necesidad surge a partir de las sigulentes problematicas y oportunidades identificadas previo a la viabilidad
del proyecto de inversion:
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“En primer lugar, el municipio de Duitama se ha consolidado como un centro urbano, comercial y de servicios estratégico en la
provincia de Tundama, con un crecimiento sostenido en actividades econdmicas, culturales y turisticas. Sin embargo, este
dinamismo no ha sido acompafiado por una infraestructura adecuada que permita soportar y potenciar dichas actividades,
especialmente en el mbito cultural y de integracion urbana.

En segundo lugar, el municipio presenta una limitada disponibilidad de escenarios culturales.de alto nivel, lo cual restringe la
capacidad de albergar eventos de escala regional, nacional & internacional, pese a contar con una importante tradicion cultural
reflejada en festivales, encuentros artisticos y procesos de formacion. Esta situacion genera una brecha entre la oferta cultural
existente y la infraestructura disponible para su desarrollo.

Adicionalmente, el predio identificado para el desarrollo del proyecto —cormrespondiente al antiguo ferminal de transporie—
presenta actualmente condiciones de subutilizacion, deterioro funcional y desarticulacin urbana, lo cual incide negativamente
en la dinamica de! sector y en la percepcion de seguridad y orden del entorno. No obstante, su localizacion estratégica en el
centro de la ciudad, con alia coneclividad vial y cercania a hitos urbanos relevantes, lo convierte en una oportunidad para |a
consolidacion de un proyecto de alto impacto urbano y social.”

En atencidn a lo anterior, &l proyecto del Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario se concibe como una.respuesta
integral a las necesidades de fortalecimiento cultural, dinamizacién econoémica, recuperacién urbana y consolidacion institucional
del municipio, mediante la articufacién de componentes urbanisticos, culturales, administrativos y comerciales.

No obstante, para garantizar la adecuada formulacion, estructuracion y posterior ejecucion del proyecto, resulta indispensable
desarrollar una consultoria que permita definir con precision los lineamientos técnicos, criterios de disefio, alcances y condiciones
de desarrollo de este, asegurando su viabilidad desde las dimensiones técnica, financiera, legal, ambiental y soclal.

La consultoria requerida resulta indispensable para desarrollar los estudios técnicos especializados asoclados a los
componentes de infraestructura, arquitectura, urbanismo, ingenieria y demas disciplinas complementarias contenidas en los
capitulos objeto de confratacion, permitiendo definir con precision fas condiciones técnicas, constructivas y funcionales
necesarias para la futura ejecucion del proyecto, Estos estudios comprenden, entre ofros, los anélisis. topogréf cos, geotécnicos
y de suelos, asl como los disefios arquitecténicos, urbanisticos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, mecénicos, acusticos,
teatrales y de accesibilidad universal, los cuales requieren personal altamente calificado y experiencia especifica en proyectos
de alta complejidad y equipamientos culturales. .
Adicionalmente, el desarrollo de esta consultoria permitira garantizar que el proyecto cumpla con la normatividad urbanistica
vigente, los lineamientos del Plan.de Ordenamiento Territorial, las condiciones de accesibilidad universal, sostenibilidad
ambiental, eficiencia energélica y seguridad humana, asi como los estandares técnicos requeridos para espacios teatrales y
culturales de escala regional. De igual forma, los estudios y disefios permitiran optimizar el uso del predio estrategicamente
ubicado en el antiguo terminal de transporte de Duitama, fortaleciendoe la integracion urbana, la movilidad, la conectividad
peatonal y vehicular y la recuperacion funcional y social de un sector de alto impacto para la ciudad.

La contratacion también se justifica en la necesidad de contar con documentos técnicos completos y suficientes que permitan
adelantar procesos posteriores de viabilizacion, gestion de recursos, estructuracion financiera y coniratacion de obra,
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minimizando riesgos técnicos, presupuestales y constructivos durante la fase de ejecucion, La inexistencia de estudios y disefios
detallados impediria determinar de manera precisa las condiciones reales del proyacto, sus costos, alcances y requerimientos
técnicos, afectando la correcta planeacion de la inversién piblica y el cumplimiento de los principios de eficiencia, economia y
responsabilidad que rigen la contratacién estatal,

Asl mismo, dada la magnitud y complejidad funcional del proyecto, Tierrasua S.A.S. no cuenta dentro de su planta administrativa
con el personal interdisciplinario especializado, los equipos técnicos ni la capacidad operativa suficiente para desarroliar
directamente la totalidad de los estudios y disefios requeridos, razén por la cual se hace necesario contratar una consultoria
externa que aporte conocimiento técnico especializado, experiencia especifica y metodologias integrales para la estructuracion
del proyecto,

En consecuencia, la contratacin de la consultorfa constituye un instrumento técnico fundamental para materializar ef proyecto
del Estudios y Disefios para la Construccion del Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario, permitiendo avanzar
hacia la consclidacién de un equipamiento urbano estratégico que fortalecerd la cultura, el turismo, la economia creativa, ia
actividad comercial y la prestacion de serviclos administrativos en el municipio de Duitama, generando impactos postfivos en el
desarrollo social, econémico y territorial de la region.

En consecuencia, la presente contratacion permitird a TIERRASUA S.A.S. cumplir con su obligacion como entidad ejecutora,
asegurando que el proyecto cuente con los soportes técnicos necesarios para su adecuada viabilizacion, aprobacion y posterior
ejecucion, coniribuyendo asi al desarrollo urbano, cultural y econémico del municipio de Duitama v Ia regién de Tundama.

De igual manera se debe considerar que los recursos asignados para la cofinanciacién del proyecto de inversion en mencién se
encuentran incorporados en capifulo independiente al presupuesto de la actual vigencia de la Tierrasua S.A.S., asi mismo se
cuenta con los respetivos certificados de disponibilidad presupuestal tanto emitidos por el SPGR como por el sistema de la
entidad.

Que la presente contratacién se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la empresa para la presente vigencia.

Que en este sentido TIERRASUA S.A.S. de acuerdo con su designacién como entidad ejecutora del proyecto de inversicn
cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalfas ~ SGR, conforme al Decreto 1098 del 15 de octubre de 2025 y
ajuste de proyecto aprobado No. 2590025 del aplicativo SUIFP-SGR, adelantara el procese contractual, haciendo uso de Ia
modalidad de seleccin denominada INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS, /a cual se utilizara cuando ef presupuesto
del proceso contractual sea mayor a SESENTA Y OCHO (68) SMLMV y menor a DOS MIL (2000) SMLMV. De conformidad con
lo sefialado en el manual de contratacion, la cual se regirs ademas por el derecho privado, conforme a las disposiciones previstas
en la ley 489 de 1998, en concordancia con la excepcion sefialada en el articulo14 de la ley 1150 de 2007 en razdn de sus
actividades, Ley 2069 de 2020 y su Decreto 1860 de 2021 y en especial por las disposiciones contenidas en el Manual Interno
de Contratacién.

2. DESCRIPCIONDEEOBIETOAGC
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2.1, OBJETO:

“GONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO BICENTENARIO” (COMPONENTES 2,34,Y,5), EN EL
MUNICIPIO DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

2.2. CLASIFICACION UNSPC DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

L a codificacion segin las Naciones Unidas — UNSPSC del presente proceso de seleccldn, obedece a la siguiente:

Servicios de Gestlon. Sennmos

Servicios de asesoria

Servicios de Gestion, Servicios
Profesionales de Empresa y
Serviclos Admlnlstratlvos ]

Servicios basados en mgemena
investigacion y tecnologia.

Servicios de

de gestion

Senncms de asesoria Gerencia de

Serv:cms de Consuitorla
Profesionales de Empresa y de gestion Consultoria de de Negocios y
Serviclos Administrativos Negocios y Administracion
Administracion Corporativa
Corporativa
¥ asegmanto sy, SClaseHbE i B A PrOAUCio0;

Proyectos

Gerencia de Proyectos

Servicios

|2 5 Producto’00

Ingenieria Civil y

profesionales de Arquitectura
ingenieria y

Sennc:los basados en mgenlena
i vestlacmn tecnologi

& Clased]

Servicios basados en ingenierfa,
Investigacion y tecnologia.

Economia

[ =5Ciase 15

Conirol de calidad

lngemena Civily
Arquitectura

Andlisis econdmico

Estud10
Financiero

2.3. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El alcance y especificaciones técnicas para el desarrollo de Ia consultoria esté establecido en el documento técnico de
viabilizacion del proyecto bajo el codigo BPIN 2025004150032, a saber: Documento Técnico, denominado; ESTUDIOS Y
DISENOS DEL COMPLEJO CULTURAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, documento que forman parte integral del presente estudio previo y que debe
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ser tenido en cuenta por los posibles oferentes en la estructuracion de sus propuestas, asi como por el consultor
seleccionado durante el desarrollo de la consultoria,

A continuacion, se presenta un cuadro con algunas especificaciones técnicas asi:

Componente del Estudio Entragahle Descripcion / Detalles Técnicos

Ejecular unlevantamiento topogréfico planialtimétrico de alta precisidn del area del
proyecto, incluyendo edificaciones existentes, accidentes geogréficos y elementas
urbanos, Los entregables han de ser compatibles con el modelo digital del terreno
{MDT}y formatos BIM, sirvienda como soporte para las demés especialidades que
componen el proyeclo al basar sus decisiones sobre una base gecespacial
precisa, actualizada y georreferenciada.

Entregables:
El estudio topografico tlebe venir en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia:
MAGNA-SIRGAS, con Norle geogralico y ubicacién espacial del proyacto, el cual
debard contenar coma minimo los siguientes datos:
1. Estudios y Disefios para a} Nambre dal proyecto,
la Infraestructura b) Nomenclatura del pradio,
c) Nombrs y firma del topagrafo con su niimero de tarjata profeslonal,
d) Fecha de las observaciones,
8} Informe General el cual debe contener como mintmo: §) Intraduscion
ii) Objetivos
jii) Deseripcion y alcance ded documento
v} Localizacién del pradio, general y especifica
v} Relacian de la informacion soporte obtenida
vi) Descripcian y alcance del estudio topogréfico,
vii) Equipos y accesorios utilizados
vili} Personat involucrado en el estudio
ix} Certificado de coordenadas del punto topografico base segun lo descrito en Ia
Resclucion 643 del 2018 del IGAC
x) Metodologia empleada tanto en campo como en oficina
xi) Zonificacién del levantamiento
xii) Rasumen de los datos obtenidos y hallazgos darivados del estudio, tales como:
xili) Conclusiones y recomendaciones producto det levantamiento
- Malerializacion de placas {fipo de materializacion, dimensiones, material placa,
texio placa, folo placa, distancia entre pares y entre parejas).
- Procedimiento de posicionamisnio GNSS, coordenadas finales abienidas,
precision de cada punto expresada en melros.
- Tipo da poligonal, longitud, coordenadas finales de los vériices de amarre,
precisidn ablenida,
- Punta amarre de nivelacién tipo da cola vértice de amare, fipo de nivelacién
realizada, longitud de los circuitos, cotas geomélricas de los vériices y dallas del
proyecto, erroras obtenidos expresados en metros.
- Ndmero de puntos capturados, precision da los puntos.

Estudlo topografico

f) Anexos

i) Archivos RINEX, con informacion de las bases y da los vértices posicionados.
fi} Formato descripcitn puntos GNSS y carteras da campo.

ffi} Calculas, reparte de post process, ajuste de coardsnadas y resultaos.

iv) Especificaciones técnicas de los equipos uliizados.
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v) Cerlificados de calibracién de los equipos ulilizados vigente al momenlo de la
- reallzacian del levantamiento.

vi} Datos crudos estacion (poligonat y detalles).

vii) Carferas electronicas o carteras de campo analogicas.

viil) Carlera de corles y rellenos {si aplica),

x} Calculos, ajuste de poligonales de amame o marco de referencia, ermor clerre,
levantamlento de detalles - listado de codigos de la estacion, listado de detalles
con coordenadas v alturas, relacion de deltas y puntos radlados. Todo en formato
Excel estandarizado y formulado.

%) Reparte IGAC da los vértices ulilizados.

¥i) Datos crudos nivel, célculos y carteras (campo y oficina eslandarizadas y
formuladas en Excel) que cenfengan la nivelacian y contra nivelacian, distancia,
emor ds cierre, enire ofros.

%il) Certificado de coordenadas de! punto topogréfico base. (Resalucion 643 IGAC,
Anexo 2)

i} Registro Folografico: El Consultor debe llevar un tegistro folografico
cronolégico de todas las actividades desarrolladas durante la ejecucion del estudio
fopografico, georreferenciado del pradio donde se ejeculara el proyecio y sus
alrededores, deben incluir fotos de las placas, geotreferenciacion, poligonal o
marco de referencia, nivelacion, captura delalles, Inspeccion de redes y cualquier
ofro necesario.

xiv) Documentos de Identificacion del profesional encargado del estudio
topografica. (Art. 2, Ley 70 de 1979), Los cuales deben incluir.

. Cédula de cludadania

il. Tarjeta profesionat

iit. cerlificado de vigencia y de antecedentes expedido por el CPNT

iv. Memorial de responsabilidad para el proyecto acorde con la nommativa vigente,
el cual debe incluir la siguiente nota “el levantamiento topografico no pueds ser
modificados sin su autorizacién una vez sea viabifizado el proyecto”.

g) Planos topogréficos:

Los planas topagraficos del proyecto deben contener la representacion de todos
las objetos del poligono de estudio en coordenadas X, Y, con alturas derivadas de
la nivelacion geométrica de control 2 escala y separacion de curvas de nivel y en
las lineas continuas tales como andén, barde via, ejes, paramentos, datos basicos
de redes secas e hidrosanitarias y deméas, debidamente geomeferenciados y con
las alfuras correspondientas, las curvas de nivel procesadas con [a informacian
tomada directamente del {erreno, nuba da puntos, con la pracisién requerida, todo
presentado en formato digital DWG y PDF debidamenta firmado y aprobados.

Se debera presentar los sigulentes planos:

l. Plapa de localizacion general, que muestre o mapa de Colombia, el
Departamento de Boyacé, el Munizipio de Duitama y ef predio a intarvenir en donde
se avidencie &l entormo con su identificacion, {este plano debe incluir el cuadro de
coordenadas del perimetro del predio, estas deben ser en longitud -latitud grados
decimales GD y grados-minutos-segundos GSM),

Il. Plana de levantamianto topogréfico dal predio donde se construird ef proyecto,
y que incluya caracteristicas naturales y artificiales, vias de acceso, andenss,
rades de servicios piblicos, 4rboles, etc, {este plano debe incluir €] cuadro de
coordenadas del parimetro del predio, estas deben ser en longitud latitud grados
decimales GD y grados-minutos-segundos GSM).

. Plano de cortes y/o perfiles del terreno que incluyan la cota de implantacion def
prayecto, {(Minimo 2 lengitudinales y 2 trasversales)
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IV. Para predios que requleran aislamlentos por concepto de norma urbanistica,
rondes hidraulicas, redes elécticas, Faas de Refiro Obligatorio, entre otros,
demarca las franjas de aislamlento y define el rea Gtil del predic.

h} Catastro de redes:
El calastro de redes del predia debera incluir como minimo:

. Informe de las redes existentes y los elementos que las componen {pozos de
inspeccién, postes, efc),

ii. Mapen del catastro en AutoCAD,

ifi. Formatos de catastro de la empresa de servicios publicos,

iv. Conclusiones y recomendaciones.

Estudlo geotécnico y de sueles

Eslablecer criterios para realizar estudios geotécnicos de edificaciones, basados
en la exploracién del subsuelo, caracterizacion del suslo, y las caracteristicas
arquitectdnicas y estruclurales de las edificaciones, con el fin de sumlnistrar las
recomendaciones geolécnicas de disefio y conslruccion de excavaciones y
rellencs, estruciuras de confencidn, cimentaciones, rehabiltacion o reforzamiento
de edlficaciones existentes y a definicion de espectros de disefie slsmoreslstente,
para soportar los efeclos por sismos y por olras amenazas geotécnicas
desfavorables.

Para 1a efecucion de este components se debe considerar tanfo los profesionales
como los equipos e Insttmos necesario para cumplir con los requisitas establecidos
en el presente documento, es importante revisar la estructura del presupuesto y
dar cumplimiento al mismo con los entragables que acompaiian este documents,
asi mismo el analisis de pracio unitario para el companente en mencisn.

Entregables:

i Generalidades (Nombre, Objetivos, Alcance, Localizacien del
proyecto y exploraciones (plano y ubicacién de aplques y/o sondeos)), se debe
dascribir el fipo de proyacto {complejidad del proyecto, tipo de estructura, cargas
méximas que llegan 2 la cimentacion),

ii Art. H3.11 Clasificacion de las unidades de construccién por
categorias: Se recomienda anexar la clasificacion de la estructura de acuerdo con
las cargas y niveles del proyecio, taner en cuenfa los diferentes sistemas
construclivos {Excavacionas, muros, cimentacion, estructuras, ete.)

i Del subsuelo: Resumen del reconocimiento de campo, de la
invesfigacién adelantada en el sitio especifico de la obra, la marfolagia de! terreno,
el origen geoldgico, las caracteristicas flsico-mecanicas y la descripcion de los
niveles fredticos o aguas sublerraneas con una Iinterpretacion de su significade
para el comporiamiento del proyecto estudiado.

iv De cada unidad gealégica o de suslo: se dara su identificacitn, su
espesor, su distribucion, morfologia, estntcturas, presencia de puntos criticos, y

| los pardmetros obtenidos en las pruebas y ensayes de campo y en los de

laboratorio, sigulendo fos lineamientes del Capitulo H.3. Para el analisis de efaclos
locales, Ia definicion de tipo da suslo se debe hacer sigulendo los lineamientos del
numerat A.2.4.

v Se dabe estudiar el efecto o descariar [a presencia de suelos con
caracteristicas especiales como suelos expansivos, dispersivos, colapsables, y los
efeclos de la presencia de vegelacibn o da cuerpos de agua cercancs.

vi De los anélisis gectécnicos: Resumen de los anélisis y justificacion de
los criterios geotécnicos adoptados que Inchiyan los aspectos contemplados
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especialmente en el Titulo H y en elnumeral A.2.4, Art. H.2.2.2.1. Resumen de los
andlisls v justificacién de los crilerios geotécnicos adoptados que incluyan fos
aspectos confemplados en el manual de disefio de pavimentos {Invias).

vil Detallar la cimentacion sugerida mas faverable (fipo de cimentacion y
estriciura) que cumpla con los estados Ifmite de falla y servicio {(capacidad
portanie, asentamientos), detallar el factor de seguridad a emplear y chequeo de
los estados limites de falla {para cada una de Jas estructuras que contempla el
proyecto) seglin cargas reales, cumpliendo con FS.

viii Las exploraciones de campo, aplques, ensayos (Granulometria y
Limites de Afterberg, humedad natural, resistencia y deformacion a lo largo def
perfil del suelo, CBR, entre ofros. Conlas muestras inalteradas se deberan realizar
ensayos de resistencia y corte directo), propiedades del suelo, profundidad def
nivel freatico, Tipo de suelo, perfil estratigrafico (cumpliendo NSR-10 Tabla H.3.2-
1}

ix Evaluar el disefio de exploracidn el cual debe cumplir con lo sigulente:
H.3.2.4 CARACTERISTICAS Y DISTRIBUCION DE LOS SONDEOS inciso (¢} (2)
Y H.3.2.6 NUMERO DE MINIMO DE SONDEQS, EFECTO POR REPITICION.

X Incluir Grupo de Uso, perfil de suelo, pardmetros sismicos.

x Andlisis de los problemas consfruclives de las allemativas de
cimentacion y contencidn, la evaluacion de la estabilidad de taludes temporales de
corle, la necesldad y planteamlento de altemnativas de excavaciones soportadas
con sistemas femporales de contencidn en voladizo, apuntalados o anclados, Se
deben incluir fos anélisls de estabilidad y deformacién de las altemativas de
excavacion y construccion, teniendo en cuenta, ademas de las caracteristicas de
resistencia y deformabilidad de los suelos, la influencla de los factores hidraulicos
y mejoramientos para el disefio de la-estriciura de pavimento.

xl De las racomendaciones para disefio: Los paramefros geotécnicos
para el disefia estructural del proyecto,
xiii En el caso que aplique, incluir también Ta evaluacion de [a estabilidad

de las excavacicnes, laderas y rellenos, disefio geotécnico de filros y los demas
aspectos contemplados en este Titulo,

XV De las recomendaciones para construccion. Anexar procescs
canstructivos tenlendo en cuenta el CAPITULO H.8 SISTEMA CONSTRUCTIVO
DE CIMENTACIONES, EXCAVACIONES Y MUROS DE CONTENCION de la
NSR-10; especificar el procaso constructivo para las tres etapas (antes, durante y
después H.B.1), ademas inclir recomendaciones de diseflo y sistema
consiructive, Tipo de cimentacion, profundidad de apoye, presionses admisibles,
asentamienios calculades (Tolales), mejoramiente de cimentacién {cuando
aplique, para cada una de las estructuras que contempla el proyecto}, estructuras
de contencitn (si aplica), estabilided de las excavaciones, rellencs, confrol de
fivjos da agua, filtros, limitaciones y demas, que considere el profesional en
Geotécnica con su respectivo concepto feniendo como base las rormas actuales
y normativas vigentes (Con base en el disefio estructural),

XV Cap. H.B.4 Sistema constructivo de cimentaciones: Se debe anexar
en un capitulo en el informe el sistema constructivo de la cimentacion. Ademds, se
‘| debe contemplar las medidas de mitigacién que a criterio del director de esfudio
cansidare,

i Cap. H.5 Estudio de estabilidad de taludes y laderas: si aplica,
construccién o estabilizacldn de taludes establecer fos procedimienios para el
calculo de estabilidad de taludes y excavaclones.

xvil Arl, 11.5.2.5 Definicitn del sismo de disefio para anélisis seudosstatico
de faludes: si aplica, de que haya tzludes definir los valores minimos de
aceleracién para el analisis seudoestalico de taludes.
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xviii Art. H24.2 Cumplimlento de factores de seguridad minimos para
estabifidad de tatudes: si aplica, Muros o Corles establecer el factor de sequridad
¥ comprobacion de estados limite de falla y servicio.

xix Cap. H.6 Andlisis de presiones de Hemas y estruciuras de contencién:
si aplica, muros de contencién realizar los criterios para el anélisis de presiones de
tietra y estructuras de contencion.

* Los pardmetros geotécnicos para el disefio de la estruciura de
pavimento del proyecto como recomendaciones en cuanto al tipo de suelo, sus
caracleristicas de limites de consistencia, granulomefria, ubicacién de niveles
fredlicos, resullados de CBR y todos aquellos pardmefros que afecten
direclamente las condiciones del suelo y la estuctura de pavimento y demas
estructuras que se contemplen en el proyecto.

xxi Recomendaciones en cuanto al tipo de suelo encontrado, sus
caracleristicas y propiedades fisico-mecanicas, CBR, recomendaciones de
mejoramiento cuando sea necesari.

i Anélisls y Resultados de las lineas de refraccion sfsmica realizadas,
resultados de velocldades de onda, tipo de perfi! de suelo segin resufiados,
presencia de cuerpos de agua, propledades del lerreno, y demés andlisis que se
consideren segtin resultados.

it Segtn H.2.2.2 (f) De las recomendaciones para la praleccion de
edificaciones y predios vecinos,
xxiv Aoompaﬁar el estudic de suelos con el pronunciamiento del

Geolecnista, segin 1: NSR - 10 A7.2.4 — REVISION Y EVALUACION DE LOS
RESULTADOS — El ingeniero Geofecnista debe revisar y avalar los resuliados
obtenidos por el ingenlero estructusal, en lo concemiente a las recomendaciones
para interaccién suelo estructura de! estudio gectéenico vy la validez de los
resultados da interaccion suelo-estruciura,

Disefio arquitecténico y
bloclimatico

Corresponds al Diseiio Arquitectdnico y Bioclimatico de la totalidad sl predio. ¢l
mismo deberd cumplic con el plan de necesidades de espacios fisicas, 4reas
minimas, y deméas estipulaciones definidas en el Programa Arqu:tectbnloo de
Areas, de acuerdo con la normatividad urbanistica requenda por el municipio y
toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion, Dentro del disefio se
debe tener en cuenta espacios especiales para un espacio especifico para un
teatro, areas comerciales, zonas administrativas, 4reas comunes, tenlendo como
punic de partida los criterios de disefio establecidos para este proyecto. Para la
ejecucion de este components se deba considerar tanto los profesionales idénaos,
asl como los equipos e insumos nacesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en el presente documento, es importante revisar la estrustura del
presupuesto y dar cumplimiento al mismo, El componenie deberd ser previamente
enfregado mediante bomadores ylo esquemas basicos para su revision y
aprobacién que conlleve al disefio final.

Entregables de esquema béslco:

Se deben incluir tres (03) propuestas de esquema basico, las cuales deberdn ser
socializadas con lainterventoria y la supervisitn. El objetivo es definir fa propussta
final que cumpla con los criterios de diserio v las condiciones de funcicnalidad
necesarias para alcanzar los objetives del Ceniro Cultural, Comercial y
Administrativo Bicentenario, en el munfcipio de Duitama, depariamento de Boyacd,

I Esquema de memoria descriptiva:
Objelivos del Proyecto: Explicacién general del Proyecto, los propésitos y su
funcibn.
Conceplo Temélico: Descripcion de! tema principal que orlenta el diseiio
Estrategia de Disedio: Breve resumen de las lineas generales de disefio v cdmo se
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integran con el entomo natural y urbano.

Descripeion de las Areas Princlpales; Definlcion de las diferentes zonas del
Proyeclo.

- Normativas y Regulaciones: Consideraciones scbre las normativas locales,
accesiblidad, seguridad, sostenibilidad, ete.,

it. Localizacion;

El plano de localizacién provee fa informacion necesaria para sifuar en el contexto
urbano y relacionar el proyecto arquitecttnico con relacion a sus circunstancias
naturales y wbanas mas inmediatas. Para su desamollo, se parle de la
documentacion aportada por la cartografia disponible y el levantamienlo
fopografico y demas material gréfico, visval o documental que aporle una
informacion significativa sobre el sitio del proyecto.

Se debe tener en cuenta dentro del paquete de entregables los sigulentes puntos:
- Linderos prediales, paramenlos, refrocesos, ceslones, afectaciones,
servidumbres y alslamientos, exigidos por las normas urbanisticas,

- Contarno de los volimenes, sallentes y voladizos, si los hay. -

- Tratamiento basico del espacio exterior, ya sea paisajistico o plblico.

- Accesos y dimensionamientos viales y pealonales; cemamienios y
estacionamientos de vehfculos,

ift. Plantas Arquitectonicas.

Consisten en la representacion grafica a escala adecuada con explicita referencia
de orientacion al norte geografico y al sistema de coordenadas, ademds de otros
componentes significativos que se encuentran inmediatos al proyecio, Y se debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:

-Representaciones en planta de s componentes arquitectonicos y recintos
0 espacios debidamente dimensionados graficaments y relacionados segtm
su destine funcional,

- Sistema de divisién inferior de los espacios; determinacién general de
sentidos de escaleras; disposicicn de vacios; elementos principales de la
estructura y relacion bésica de mobiliarios fijos y similares.

- Tratamianto béslco de los exieriores y del espacio piblica, relacionados en
la ptanta de conexién con ellos.

- Plantas de cubiertas, si fas hay, Estas incluyen especiiicaments,

~ ldentificar los {imites de! proyecto con relacion a los linderos del predio y su
orfientacién, con la inclusion de elemenfos naturales significativos o
construcclones vecinas, sl fas hay,

- Definir gréficamente, a ascala, ia superficie proyeclada de cublerfa, con el
sefialamiento basico de su superdicie, pendiente y eventualments, de sus
materiales de acabado.

- Trazar lineas o defar notas asociadas a las narmas urbanisticas en cuanto
a alslamientos, cesiones, refiros y similares.

v, Cortas Arquitactdnlcos.

Los cores son secciones hasicas que aporten informacidn clara sobre la
configiracién y dimensiones en elavacicnes de [a edificacion, con base en una
primera daterminacién de alturas interiores libres. En esta fase, para #| producto
se dehe fener en cuenta:

- Definicién esquemética de los niveles de fa edificacion en relacién a los
niveles aportados por el levaniamiento topografico, sefialands las
caracierislicas basicas de [a cimentacion y la existencia o no de muros de
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contencidn, muras portantes y similares.

- Determinaclén basica en corles y secclones, de los niveles preliminares
coirespendientes a los elementos estructurales, fanto bajo el nivel del
ferreno, como a los correspondientes a las alturas de la cublerta o a los
remates de la edificacion,

- Inclusién enlas secciones cortadas o en proyecclon, de los primeros rasgos
de elementos complementarios tales como balcones, mezanines,
antepechos, &tices, aleros, balcones, vaclos, pérgolas, sallentes y similares.

V. Fachadas Arquitactdnicas

Se refleran a [as representaciones graiicas en elevaciones a escala adecuada y
verdadera magnitud de las caracteristicas exteriormente visibles del proyecto,
segdn fa particularidad de su disefio arquitecldnico yio ubanistico y su condicién
constructiva. Las fachadas aportan una informacitn referida a las elevaciones
laterales del proyecto y como fal, deben rigurosaments comesponder 2 los
contenidos elementos dimensiones y niveles aportados por las plantas
arquitectonicas.

vi, Planeamiento general y zonificacion:

- Plano de Zonificacién: Distribucion prefiminar de las &reas en el lerreno,
indicando las, atracciones, entradas, salidas, servicios, zonas de estacionamiento,
4reas sociales, efe.

- Relacitin entre Areas: Esquemas que muesiran las conexiones entre diferentes
partes de! teatro y como los visitantes se desplazan de una zona a otra.

Entregables de anteproyecto:

Enfre los entregables del proyecto, se debe incluir una (1)} propuesta de
anteproyscio, la cual debesd ser socializada con la interventorfa y la supervisian,
El objetiva es defini Ia propuesta final que cumpla con las criterios de disefio y las
condiciones de funcionalidad necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.
En esta fase se precisa y concrela, a través da los modelos de las disciplinas
complementarias las planimetrias especificas, las cuales permilsn realizar y
finalizar la coordinacién técnica como parte fundamental del procesa de disefio,
Los entregables en el Disefio detallado, tante en &l modelo BIM en sus diferentes
disciplinas como en la documentacion gréfica v no grafica requerida para
materializar constructivamente el disefio arquitectonico y sus disefios técnicos
llegan a un detalle en el modelo de sus elementos que indican un grado de certeza
construcliva para llevar a ia realidad el proyecto, esto se ve reflejado enlas plantas
de localizacidn, plantas generales, cortes fachadas, cuadros y anexos
tridimensionales,
En esta etapa se concluyen todos los disefios, con una definicién total coordinados
y validados por la supervisién del proyacto. Aqul ss profundiza en la estética, los
materiales, la estruclura y [a funcionalidad del Cenfro Culfural, Comervial y
Adminfsiralivo Bicenfenario, en ef municipio de Duitama, departamento de Boyaca.
En esla atapa se debe tener en cuenta la entrega de paquete completo de los
entregables finales para.

a} Plano general del proyecto:

- Plano de Implantacidn Datallade: Representacion pracisa ded terreno, donde

se Ubican las zonas especificas de 4raas de servicio. Todo enlazada con el

antsproyacto de urbanismo.

- Distribucién de Instalaciones Técnicas: Ubicacion de equipos y sistemas

principales (suministra de agua, energia, sistemas de drenaje, stc.),

b) Planos de cortes y fachadas
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¢} Plano de cublertas )
d) Renderizados y Modelos 30: Representaciones visuales de como se vera
: €l {eatro una vez consiruldo, mostrando las principales zonas tematicas,

atracclones y slementos arquitecténicas.
Entregables finales:

a) Planos de Localizacion
= Localizacién general

- Este plana contiene mapa de Colombla, departamente, municiplo y predic a
intervenir, Incluyendo norte, coordenadas, direccién.

- En el rotufe inchir espacio para la informacicn del proyecto y espacio para Vo Bo
de {a licencia.

Localizacién especifica:

- En este plano hace referercia al predic a intervenir con su nomenclalura,
mostrando elementos como luminarias, vegetacion, rejillas y demas slementos
arquitectdnicos o estructurales existentes. E! pradio a intervenic debe estar
referenciado con direccion o nlimero de predio. Asl mismo, se debe evidenciar vias
y édreas colindantes, el predio de intervencién, entendiendo esfo como entorno
inmedialo, cada tno de estes inmuebles y vias con su debida nomenclatura.

- Identificacién y acotacidn del entomo colindante, en una distancia comoe minime
de 50 m de ancho respecto a los limites del predio.

- Identificacicn del nivel 0,00 referenciado a las elevacicnes de la topografia.

- Identificacion y acotacion de los aislamlentos requeridos seglin normatividad
aplicable,

- En el rdtula Inclulr espacio para Ia Informacidn def proyecto y espacio para Vo Bo
de la licencia. ‘

Planas de implantacion:

- Un pliago con la implantacién del proyecto general debidamente acotado e
implantado en Ia topografia, identificando curvas de nivel para inferpretacion de la
pendiante del temreno, linderos del predio y entomno inmediato.

= Planta general de urbenismo,

- Planta general de cada una de las edificaciones con st enfoma inmediato,

- Cuadro de Areas del proyecto donde se [dentifique &rea total del predio, drea
maxima ocupacion, rea por edificacion y érea por espacios.

- |dentificacién de ejes constructivos y estructurales debidamente acofados de
forma continua en metros con méximo dos decimales y coordinados con plancs
estructurales

- Identificacion del nivel 0,00 referenciado a las elevaciones de la topografia.

- ldentificacién del norte geografico.

- Identificacién y acofacidn del entorno colindante, en una distancia base mts de
ancho respecto a los limites det predio.

- ldentificaci6n y acotaclon de los aislamientos requeridos segln normatividad
aplicable,

- Identificacién de elementos de orden écnice que se requiera para el desarrollo
del proyecte (tanques de almacenamiento, postes, obra de miligacidn, elc)
‘debidamente cocrdinado can los planos de especialistas.

Plantas arquitectdnicas

- Plantas arquitectdnicas con elementos estruciurales, cemamientos, divisiones
intericres y los compenenles espaciales debidamente acotades de farma continua
en metros con méximo dos decimales

- Componentes constructivos como: a) puertas, b) ventanas, ¢) escaleras, rampas
parmanentes y removibles, etc. Debidamente acolados de forma continua en
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metros con méximo dos decimales y con su respectiva nomenclatura,

- Ejes constructivos y elementos estructurales (cofumnas, vigas, placas correas,
efc.), niveles arquitecténicos y de estructura debidamente acolados de forma
continua en metros con miximo dos decimales y coordinados con planos
estructurales.

- Incorporacidn de lineas de proyeccidn de elementos elevados tales como
voladizos, lineas de cublerta, placas aéreas, vigas adreas, pérgolas, campanas
axtracloras, escolillas, elc.

- Referencias planimétricas de cortes y fachadas debidamenta numerados y
coordinados.

- Los elemenios como bebederos, casilleros, extintores, elc., deben estar
localizados de manera que no interfieran con ¢l libre desplazamiento en dreas de
clreulacicn,

- |dentificaciin de elementos hidréulicos y sanitasios necesarios debidamente
coordinados con estudio comespondiente.

- Idenfificacion de elemantos sléclricos necesarios, debidamenta coordinados con
esludio comespondients - Ublcacion del mebiliario (puestos de trabajo, musbles

| fijos, tablero, puesto, PMR, TV, eic)

- Colas confintas de todos los espacios, elementos arguilectonicos y
constructivos, mobiliario fijo, cambios de nivel, etc., indicados en la planimetria,

- Especificacion da los materiales generales de construccién.

- Plano de mobiliaric & iluminacion de cada edificio. - Plano de implantacidn por
cada edificio, - Plano de detalles. (numerados e identificados en plantas, cortes,
fachadas donde corresponda)

Planfas de rutas de evacuacitn.

- Sefializacidn - NTC 4596 - Plano da evacuacion donde sean identificables los
recorridos hasta silios de descarga y lugares seguros.

- Plano de localizacion de sefializacion de medios de evacuacidn (mapas de
evacuacién, sefial de salida, punto de encusniro, sefial de inicio y terminacion de
escaleras y rampas con plctograma ¥ texto de Ideniificacian en colores de alto
confrasta).

- Plano de localizacion de sefiales taciiles y texturizadas en pisos {texiura que
indiqus riesgos, cambios de nivel, etc.) Debidamente coordinade con planos de
despiece da pisos.

Planta de cubiertas.

- Plantas de cubierta en la misma escala de los planos generales de las
edificaciones

- ldentificacitn de los elementos de estructura y pendientes de cubierta.

- Especificacién de los maleriales generales de construccién.

- ldentificacion de detalles arquitecténicos especiales.

- Ejes consbuctivos y estructurales, niveles amuitectdnicos y de estructura
debidamsnte acotades da forma continua y coordinada con planos estructurales,
- Identificacitn y dimensionamiento de los elementos incorporados a las cubieras
como terrazas, tanques, salidas da ventilacidn, antenas, equipos y marquesinas.
- ldentificaclon de elemenios de canalizacién de aguas [uvias donde se
espacifiquen pendientes y didmetros, debidamente coordinados con estudio
cofrespondiente.

- Colas continues de todos los elemenlos arquitecténicos y constructives
identificados en planimetria

- Especlficacién de los materiales.

Plano corfes generales

- Coordinacién del dibujo en alzado, acorde a la proyecciin de las plantas
arquitecionicas y sus respectivas elemantos arquitecionicos y constructivos.
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- Cortes transversales y longitudinales generales, Incluyendo vias v el enfomo
inmediato {tantos como sea necesarlo para la comprension constructiva del
proyecto}.

- Componentes consiructivos como: a) puertas, b) ventanas, ¢) sscaleras, rampas
petmanentes y remavibles, alc. Debidamente acotados verticalmente de forma
centinua en metros con maximo dos decimales.

- Ejes constructivos y elementos estructurales (columnas, vigas, placas coreas,
etc), niveles arquitectdpicos y de estructura coordinados con planos estructurales.
- Perfil del terreno con la linea de topografia existente, donde se Idenfifique el
manejo de excavaciones, cotas de implantacién, adecuacién de terreno, niveles
de elementos urbanos.

- Componenies complementarios a la edificacién principal, tales como tanques,
anlenas, terrazas y simifares.

- Colas verlicales de los elementos de la edificacion cortados y no corados,
incluyendo niveles de estructura y cumbreras de cubierta y construcclones bajo et
nivel del terrene.

- Especificacién de los materiales.

Planos generales de fachada

- Coordinacién de! dibujo en alzade, acorde a la proyeccion de las planias
arquitectonicas y sus respectivos elementos arquitectdnicos y constructivos.

- Ejes conslructivos y elementos estructurales (columnas, vigas, placas correas,
elc), niveles arquifectonicos y de estructura coordinados con planos estruciurales.
- Andlisis de vanos requeridos dando cumplimiento a los parametros nomiatives
sequn los factores amblentales que Influyen en el proyecto - (comodidad visual,
comadidad auditiva y confort ténmico).

| - Perfil del terreno con la linea de topografia existente, donde se identifique el
mangjo de rellenos, excavaciones, cotas de implantacién, adecuacion de terreno,
niveles de elementos urbanos,

- Colas verticales contimias de los elementos de fachada, incluyende niveles de
estructura y cumbreras de cubierta.

- Especificacién de los materiales generales de consiruccicn.

- Expresion grafica que haga comprensible el contenido de fos planos a la escala
[ requerida.

Blociimatica

Se eniregard un informe detallado que aspeciilque las recomendaciones yio
consideraciones que deherd fenar el disefio arquilectdnico climético, dando
cumplimiento a las recomendaciones bicclimaticas, a los faciores amblentales del
seclor en especifico donde se desarrolla el proyecto y factores de asoleacion,
viento e iluminacion.

- Dentro del informe de bioclimatica se debe fener en cuenta los sigulentes
productos Entregables Minimos de Bicclimatica:

- Descripeion general del sitio

- Condicionas meteoroldgicas

- Contexto experimental

- Andlisls del predio - Diagndstico bicclimético

- Estrategias biocliméaticas

- Disefio y céleulo bloclimatico

- Comprobagidn

Elinforme anterionmente mencionado se debe realizar por la totalidad del proyecto
y por cada edificacién propuesta.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd
Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458




TIERRASUAS

iConectamos regiént

TIERRASUA S.AS Cddigo: GJC-FO-08
901.285.377-2
FORMATO ESTUDIO PREVIO Version: 00

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Fecha: 02-12-2024

Péagina 18 de 143

Memorla arquitectonica def proyecto:

Este informe debera contener como minlmo la sigulente informacién:

- Descripcion general del proyecto donde s evidencie la necesidad y e} alcance
de esle.

- Descripcién general de los demés componentes que hacen parte del proyecto
como, paisajismo y urbanismo, hidraulicos, propuesta estructural, topografia,
propuesia eléctrica, esludio de suelos, y demas componentes necesarios para el
correcto funcionamiento det proyeclo.

- Especificar y justificar toda la normativa que se fuvo en cuenta para el desarrolio
del proyecto.

- Una memeoria de disefio la cual Incluye descripcitn de componentes de disefio
como asclacidn, vientos, determinantes nalurales y arlificlales, entra ofros, que se
tomaron en cuenta para el proceso de disefio del proyecto.

- Anexar una zenificacién de todo el prayacto,

- Anexar programa arquitectdnico. incluye: zona, actividad, componente de cada
zona, cantidad, Infraestructura, metros cuadrados y usuarios).

- Anexar memoria folografica.

- Anexar concepto normativo emitido por parte del municipio, el fin de verificar
usos, aislamientos y demds reglamentacion para el desarrollo del proyecto.

- Indicar las normas urbanisticas del sector,

- S debe incluir un resumen de los diferentes componentes técnicos del proyecto,
{apoyarse en los planos de los diferentes componentes, resumen de Topografia,
suelos, estrucluras, disefio eléctrico, redes ¥ demés esludic y disefios del
proyecto,

- El informe debe estar firmado por el Arquitecto responsable.

- Anexar uso de suelos y certificado de paramentos, {Anexo)

- Anexar licancia de constriccion segin corresponda. (Anexo)

Disefio estructural

Realizar el disefio de los elementos estructurales y no estruciurales del proyecto,
an sus componentes arquitectdnicos, urbanfsticos, hidraulicos, mecanicos y
eléctricos.

El disefio estructural deberé estar plenaments arficulada con el estudio de suelos,
el dimensionamiento hidraulico, la propuesta arquitecténica y urbanistica,
cumpliendo las especificaciones establecidas en el Reglamento Colomblane de
Construccién Sismo Resistents NSR10 y sus decrelos modificatorios, El proyecto
debera gerantizar la seguridad, funcionalidad, eficiencia, sostenibilidad y
cumplimienio normativo, asegurando la establlidad y durabiidad de la edificacidn
durante su vida dtil y condiciones de servicio.

La consultorfa comprendera, como minimo, las siguientes actividades:

- Revision exhaustiva del estudio de suelos pera determinar los parametros
geotéenicos del

sitio,

- Articulacién con ef componente arquitecténico y urbanistico a fin de validar el
niimero, fipo

y alcance de las edificaciones y estructuras del proyecto.

- Disefio estructural conforme a la normativa vigente y al uso previsto de la
edificacidn,

coordinando con los diserios de redes hidrosanitarias, profeccion cantra incendios,
instalaciones eléctricas, voz y datos, entre otros.

- Definicion y medelacian del sistema estructural, Incluyenda estrretura principal,
cimentacionas, elementos secundarios y especiales, con base en el nivel de
amenaza sfsmica

del sitic.

-_Andlisis estructural mediante modelos tridimensionales especializados,
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conslderando
cargas sismicas, de viento y demas solicitaciones aplicables, siguiendo las
metodologias de
la NSR-10 y normas intemacionales de referencia,
- Seleccitn y dimensionamiento de materiales estructurales (concrato, acero o
sislemas
mixtos}.
- Compatibilizacion interdisciplinaria con arquitectura, Instalacionas y acdstica,
utilizando
metodologlas BIM.
- Elaboracion de memoras de calculo, plancs estructurales detallados,
especificaciones
técnicas v cantidades de obra.
- Acompafiamiento técnico en revisiones, ajustes y socializaciones del disefio.

El disefio incluira también los elementos no estructurales que deben considerarse
sismicamente, tales comao:

- Elementos arquitectonicos,

- Instalaciones hidraulicas y sanitarias, incluyendo sistemas de extincién de
incendios.

- Instalaciones eléctricas, deteccion y alarma de incendios.

- Instalaciones de gas.

- Equipos mecanicos y estanterias

- Inslalaciones especiales.

Estos elementas deberan cumplir con los niveles de desempefio establecidos en
el Capltulo A9 de la NSR-10, segin of grpo de uso comespondients de la
edificacion,

Entregables técnicos minimos

El dissfio esfructural debera inclulr cemo minimo:
i, Mamorias de calculo firmadas por ingeniero civil especialista en estructuras,
con mafricula
profesional vigente, conforme a la Resolucién 0017 de 2017.
li. Modelo estructural digital (DWG, PDF, BIM) con anélisls y rasultados,
jii. Planos estructurales en fonmatos CAD, PDF e IFC:
- Flanta de cimentacion con detalles, despieces y especificaciones.
- Plantas estniciurales por niveles,
- Despisce estructural completo,
- Corles estructurales generales y de cimentacién,
- Firma del geolecnista en planos de cimentacion y fima del revisor
indepandienie de disefio
estructural.
- Espacificaclones técnicas eshuclurales de materiales, procesos
constiuctivos, control de
calidad y procedimientos especiales,
- Informe de compatibilizacion con las demds disciplinas,

Disefio hidraulico y sanitario

Realizar el disefio y c&lculo de las redes de suministro de agua potable, redes da
desagiies de aguas residuales, para redes intemas y externas de cada edificacién
proyectada y las obras exteriores; hasta sus conexiones domiciliarias en la red
urbana principal del Centro Cuitural, Comercial Y Administrativo Bicentanario En
El Municipio De Duitama, Departamento De Boyaca.

Corresponds a las edificaciones nuevas del proyecto, Pera fa ejecucion de este
componente se debe considerar tanto los profesicnales como los equipos
insumos necesarics para cumplir con los requisilos establecidos en el presents
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documento, es importants revisar la estructura del presupuesto y dar cumplimiznto

al mismo,
- Disefio de acometida y red de agua potable, segtin las necesidades de la
edificacién y las
caracteristicas de la red pablica,
- Disefio de almacenamiento de agua potable,
- Disefio de grupos de presién, segtin necesidad de la edificacion.
- Disefio de red de suministro para cada una de las necesidades de los aparatos
sanitarios de
la edificacién.
- Disefio de red de suministro de agua calients, para cada una de las necesidades
de los
aparatos sanifarios de la edificacion.
- Disefic de red de recirculacidn de agua caliente, para cada una de las
necesidades de los
aparatos sanitarios de la edificacian.
- Propuesta de alternativas de disefio de descarga de aguas sanitarias segiin lag
caracteristicas topograficas y niveles del proyecto.
- Disefio de red sanitaria, segin las alternativas de disefio.
- Propuesta de disefio de medidas activas o pasivas de aprovechamiento y
sostenibilidad de aguas pluviales dentro de la edificacion de acwerdo a
cumplimiento de |la Resolucién 549 de 2015, la Resolucién 799 de 2021 ylo
normalividad vigente.

Entregables minimos:

8e acordaran los siguientes productos eniregables, los cuales tendran en cuenta
las especificaciones conternpladas en este documento:

Suministros de Agua Fria
i. Memoria técnica del disefio
- Descripcldn general del proyecto y localizacién,
- Normatividad téenica aplicada.
- Informacién base del disefio; presion disponible, caudal de acometida,
topografia.
- Mélodo de céleulo empleado (caudales simultineos, factores de
simultaneidad,
elc.).
- Delerminacitn de caudales por tipa de uso.
- Verificacitn de presion minima requerida (15 m.c.a. segln NTC 1500,
- Pérdidas por friceion v accesorios,
- Justificacion de didmetros y configuracian de red.
- Evaluacidn de alternativas de distribucion {si €l sistema es complejo).
- Anélisls de necesidad de tanque o sistema de bombea (si aplica).
- Verificacién técnica de la presion en el punto de conexian a red ptiblica.

~ Concepto técnico del disefiador que justifique la viabifidad hidriulica def
sisloma.
- Ravisitn da suficiencla del abastecimiento por parte del prestador del servicio.
- Coordinacién del disefio intamo con [a ted pliblica y condiciones de entrega
del

~servicio,
ldentificacitn de riesgos asaciados a presiones insuficientes o sobrapresitn,
fi. Planos dal sistema de agua fria
= Planta general con trazado completo de Ja rad infsma.
- Ublcacidn de aparatos hidraulicos, medidores, valvulas de corte, puntos de
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conexidn,

- [dentificacion de zonas por presion o sectorizacion.

- Cotas, longitudes, tipos de tuberla y accesorios.

- lsomstrias,

iii. Detalles constructivos

- Reglsiros, gabinetes, conexiones, cafas de medidor y valvilas,
- Tipos de unidn, soportes, pasos por estruchira, aislamiento.

- Proteccion contra golpes de ariets, contrapendiente y retomo.
iv. Especificacicnes técnicas de materiales y equipos

- Tipo de tuberfas, presién nominal, resistencla mecanica.

- Vélvulas, medideres, uniones, filtros, dispositivos de prateccion.
v. Critarios de operacidn y mantenimiento

- Seclorizacin hidraulica, ubicacidn de valvulas de corle.

- Purgas, facilidades de inspeccitn y mantenimignto,

- Accesibilidad a registros y dispesitivos de control,

vi. Diagnostico de red existents {si aplica)

- Estado actual de la red pablica,

- Capacidad de la acometida y presidn real disponible.

- Restricciones operalivas o urbanas.

Desagiie de Aguas Reslduales
i. Memoria {écnica
- Descripcion del sistema propuesto.
- Criterios normativos y mefodologia utilizada,
- Determinacion del caudal resldual a evacuar por actividad {griferia, sanitario,
cocina, ete.),
- Célculo de caudales simultdneos y factor de ocupacian,
- Varificacion de pendientes minimas y velocidades de autolimpleza,
- Diametros y materiales seleccionados,
- Anélisis de ventilacion, rampas hidraulicas y registros.
- Justificacion de vlvulas de retencidn o sistemas de proteccién si se requiere,
ii. Planos y detalles
- Planta general con trazada de redes intemas,
- Ublcacion de aparatos sanitarios, registros, pozos y acomelida.
- Pendienies, colas, didmetros, distancias y materiales,
- Isometrias y detalles constructivs de registros, trampas, cajas de inspeccién,
conexiones,
iil. Especificaciones técnicas
- Materiales {PVC, gres, HOPE u otros), uniones, sallos.
- Accesorios: tapas, rejilias, cajas sifonicas.
- Criterios de mantenimiento y accesibilidad,

Estudios y disefios - Disefio Pluvial

Corresponde al disefio y calculo de las redes de desaglie de aguas lluvias, para
redes Inlemas v extemas de cada edificacion proyectada y las obras exleriares;
hasta sus conexiones domiciliarias en fa red urbana principal, Cotresponds a las
edificaciones nuavas del proyecto y dreas de urbanismo, Realizar e| diagndstico
hidréulico da la condicién actual ¢ la infraestructura, para identificar elementos
expuestos ¥ posibles causas de las afeclaciones registradas, Realizar el disefio
hidréufico pluvial superficial y subdrenes de 4reas intemas de! proyecto, acorde a
disefio urbano final aprebado,

- Visita técnica de inspeccion visual e identificacion documental suministrada por

la empresa de servicios piiblicos domicifarios Empoduitama S.A, E.S.P con

informacidn relacionada a cotas, pendientes y disposicion de caudales para

Instalaciones de las edificaciones y estruciuras de alcantarillado existentes.

- Revisidn documental e identificacion de Catastro de redes existente.

- Revisidn del estudic Hidroldgico del drea aportanta.

- Esludio y Medelamisnto Hidréulico Superficial de lnundacion.
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- Estudio y Modelamiento Hidrawlico Superficial del drenaje urbano del drea
aporiante.

- Digefio de red de subdrenes, dentro del predio del proyecto, estructuras de
confencion, zonas comunes, rampas.

- Disefio de drenaje en cublerta

- Disefio de drenaje de escormrentta superficial en dreas expuestas

- Disefia de drenaje subsuperficlal, segln necesldades geotécnicas.

- Propuesta de analisis de altemativas de descarga.

- Disefio de sistema de Bombeo Eyector de aguas Pluviales, segin la necesidad
desarnollada en el analisis de altemativas de descarga.

- Propuesta de disefio de medidas activas o pasivas de aprovechamiento y
sostenibilidad de acuerdo al cumplimiento de [a Resolucién 549 de 2015, la
Resolucion 799 de 2021 ylo normatividad vigenie, en el urbanismo y las
edificaciones. Los cuales se {rabajarin sobra 1a propuesta arquitectdnica y
estructural, definifivas y coordinadas,

- Para la elecucién de este componente se debe considerar tanio los
profesionales como los equipos e Insumos necesarios para cumplir con los
requisitos establecidos en el presente documento, es imporante revisar la
estructura dal presupuesto y dar cumplimiento al mismo.

Entragables:

Se acordaran los siguientes productos eniregables, los cuales tendran en cuenta
las especificaciones conlempladas en este documento:
i. Memoria técnica
- Estimacion del caudal de disefio por cublerta o zona impermeable.
- Método de calculo: Infensidad-Duracidn-Frecuencla (IDF} con iempo
minime de 40
minutos (NTC 1500},
- Coeficiente de escomentia segiin tipo de superficie (tachos, pisos,
adoquines,
conerata),
- Determinacion de tismpo de concentracion.
- Célcuto de bajantes, canales, canaletas y cafiuelas,
- Verificacién de capacidad hidrdulica en redes intarnas y acometidas.
- Disafio para evacuacitn segura sin generar reboses nl sobrepresion,
- Justificacion de protecciones en bajantes (rejillas, canastas, sifones).
i. Planos y detalles
- Planta y cortes con ubicacitn de bajantes, canales y puntos de captacion.
- Pendientes, cotas, dimensiones y materiales.
- Esquemas de descarga al sistema piblico o pozos filtrantes.
- Detalles constructivos: bajantes, canalefas, filires, efe.
iii. Especificaciones écnicas
- Material de tuberias, rejillas, canaletas.
- Critarios de [impieza, accesibilidad y mantenimiento.
- Proteceidn contra taponamientos.
- Disponibilidad de servicio de suministro y alcantariiado sanitario, por parta
del prestador de] servicio.
- Memorias de célculo de redes internas, colectoras y tuberfas externas
hasta conexitn a acometidas.
- Planos da redes infernas y externas en planta a isometrias, de cada piso o
nivel de proyecta (formato pdf, dwg,).
- Planos de perfiles de los colectores de descarga hasta su conexion en
acometidas,
- Detalles constnictivas da las redes.
- Datalles constuctives de equipos, fanques de almacenamiento y
elemenlos :
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especiales, [somelrla de los sistemnas propuesios,

- Copla magnética del contenido folal de los archivos entregables
mencionados

anteriormente.

- Memorias de cantidades de cbra.

Corresponde al disefio y cdlculo de las redes de gas, para redes intamas y
exlernas de cada edificacion proyectada y las obras exterores; hasta sus
conexiones domiclliarias en la red wrbana principal. Comesponde a las
edificaciones nuevas del proyecto,

. Para la ejecucicn de este componente se debe considerar fanto los profesionales
como los equipos e insumos necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en el presente documento, es importante revisar la-estructura del
presupuesto y dar cumplimiento al mismo, segin los siguientes requermientos

- Disponibilidad de servicle tramitada ante [a enfidad prestadora.

- Disafio de acometida de gas, segtin [as necesidades de [a edificacion y las
caraclerfsticas de [a red piblica.

- Disefio de red de suministro de gas para cada una de las necesidades de los
aparalos gascdomésticos de fa edificacién, con elementos especiales segin la
necesidad.

Entregables:

Se acordaran los siguientes productos entregables, los cuales tendrén en cuenta
las especificaciones contempladas en este documento:

i, Memoria técnica
- Descripcion general del sistema: origen, cobertura, tipo de uso, nimero de
punios de consume.
- Clasificacldn de presién: red de media presion {alimentacion desde CRPE) y red
Disefio de red de gas de baja presion {alimentacion intema a aparatos}],
- Capacidad requerida por aparato y simultaneidad da consumo.
- Daterminacién de caudal tolal de disefio (en m¥h).
- Calculo de pérdida ds presidn por tramo y velocidad dsl gas (m/s}.
- Didmefro da cada tuberia con base en velocidad permifida y cafda de presidn
méxima {520% en baja presidn segin NTC 2505),
- Tipo de ventilaciones requeridas por recinto {segin velumen y tipe de gas).
- Cumplimiento de distancias minimas de seguridad y accasibilidad para
mantanimiento.
- Cierre aulomatico si se supera el nimero de salidas o caudal definido por el
operadar,
- Conclusiones técnicas de cumplimiento normativo y recomendaciones,

ii. Planos
- Plano da urbanismo y localizacitn de red pablica, indicando:
- Centro de regulacién de primera etapa (CRPE).
- Caudal requerida Q [m*h).
- Presién ds enirada (PE} v salida (PS) en PS1.
- Plano de iscmetrla general del sistema, incluyendo:
- Trazadoe comglelo de red de madia y baja presién,
- Acotado de tramos usados en el calculo hidrdulico.
- Materiales, didmetros, tipo de instalacitn (enterrado, colgante, empotrado),
- Plano de conexién a aparatos, detallando:
- Longitud y ubicacién de framos individuales,
- Registro de valvuias, accesorios, centro de medicidn v regulacion secundaria.
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- Camblos de nivel, unlones, empalmes y puntos de corte.

Iil, Notas tacnicas con descripcidn clara da:

- Accesorios utilizados, tipos de unidn, ubicacién de ventilaciones.

- Distancia entre vélvulas, conexiones seguras y soporte.

- Anexar planos en formato PDF y DWG.

- Indicar cumplimiento de radio de curvatura minima, requisitos de prueba de
estanqueldad e instalacion accesible,

- Anexar disponibilidad format del senvicio por parte ded operador, Debe
solicitarse a fravés de [a plataforma oficial del prestador (g].
www.grupavanti.com, opelén "Constructores y diseffadores”)

- Memorias de calcula de redes de gas internas y externas hasta conexién a
acometidas

- Planos de redes de gas Internas y externas en planta e isomefrias, de cada pisa
o nivel de proyecto (formato pdf, dwg). Plantas, Perfiles, Isometrias y detalles
de elementos especiales.

- Defalles constructivos de las redes,

- Detalles canstructivos de equipos y elementos especiales, isometria sistema de
los sistemas propuestes. e)

- Copia magnética del contenido total de los archivos entregables mencionados
anferiormente.

- Memorias da canfidades de chra.

Disefio eléctrico y de lluminacién
de Interlores y exteriores

Realizar los estudios y disefios: eléctricos (incl. Media y Baja Tensidn), de
iluminacién, de sistema de proteccion {apantallamiento), para exteriores, uso final
Interior y acometidas, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el
funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de
la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local
prestadora del servicio y demés normativa posterior vigente y aplicable {inc, Res
549/2015), teniendo en cuenta el tipo, uso y chieto de la edificacion del Centro
Cultura! Camerclal y Administrativo Bicentenario, en €l municipio de Duitama,
deparlamento de Boyaca.

La propuesta del disefio elécirico debs proyectarse de conformidad a los
lineamientos delReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE 2024,
Reglamento técnico de iluminacién yalumbrado plblico -~ RETILAP 2024 y en
armonia con la propuesta arquitectdnica, el proyectoincliye tramitar la
disponibilidad del servicio de energia eléctica ante la empresa prestadora
delservicio y realizar el procesa de radicacion y aprobacién por el oparador de rad
EBSA da los disefiode media tensidn hasta el armario de medida.

Entregables:

Gestionar y entregar los respectivas documentos y permises ante el operadar de
red para ef punto de conexién como lo es la factibilidad en media tension y las
respectivas curvas de proteccion,

Entregar Ia simulacién por medio de un software de animacién donds se apracie
tanto interior como exterior y permita evidenciar el cumplimiento de los niveles
minimos de iluminaci6n establecidos por RETILAP y que permitan 1a armonizacion
con el RETIE 2024,
Entregar disefios y planos eléctricos y fotemétricos aprobados par el operador de
red. Tener en cuenta el tipo de medida y equipos requeridos en media y baja
tenision de acuerdo con el punto da conexién y factibilidad enfregada por el
operador de red, segun la carga solicitada la cual debe contemplar los circuitos da
iluminacién, tomas, salidas especiales y el cilculo da la bomba contra incendios,
i. Memoria de disefio de las redes eléctricas de media y baja tension, que incluya
célculo de la acometida, equipo de medida, calculo ds fransformador (cuando
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aplique}, cuadros de carga, sefeccidn de ductos, conduclores, constantes y
calculos de regulacién, cakulo de barrajes {armarios y fableros}, coordinacién de
protecclones, calculo de sistema de puesta a tierra, distancias de seguridad,
anlisis de riesgos, sistema de apantallamlento SIPRA {cvando apliqus). Incluir
informacién basica del proyecto como nombre, localizacitn, descripcidn generat
del proyecto, nombre del disefiador,

il. Matriz de andlisis de riesgos aplicables al proyeclo {sobrecargas, cortocircuito,
contacto indirecto, descargas eléctricas) y plantea las medidas para mitigarlos.
jii, Célcule del fransformador incluyendo efectos de los armonicos y factar de
potencia en la carga {si no contempla transformador hace la verificacion del
existente).

iv. St el proyecto no incluye transformader, presentar el certificado del operador
de red, donde se indica que para el proyecto existe un transformador de
distribucién y una red cercana y con capacidad para brindar el servicio, porlo cual
no es necesario proyectar un nuevo transformador.

v. Célculo del sislema de puesia a fiema {Incluye las medidas tomadas de
resistividad aparente del terreno).

vi. Diagrama unifilar en la memoria de disefio o en los planos.

vil. Memorial de responsabilidad del profesional que realizd el estudio y anexa
copia de la larjeta profesional en el cual se indiqie el nombre del proyecto,
municipio, direccion, fecha de elaboracidn y se encuentre suscrifo por profesional
idéneo (RETIE). Indicar en el memorial el nombre del proyects, mumicipio,
direccién, fecha de elaboracion,

viil. Tarjeta profesional,

ix, Vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias
Eléctrica, Mecénica y Profesiones Afines.

x. El profesional debe cumplir con lo establecido en el RETIE y damés nommativa
{écnica legal vigente.

¥, Planos de redes eléctricas segun el alcance del proyecto. Los planics se deben
presentar a escalas adecuadas, incluyendo el nombra del proyecto, localizacion
y nombre del disefiador.

xii. Plantas con la ubicacidn de las redes de distribucidn, que incluya ejes,
convenciones, equfpo de medida, tablero de distribucidn, cajas de paso, selidas,
distancias entre salidas, calibre de conductores, digmatro y fpo de ductos,

xifi, Planos de iluminacion, que incluya efes, convencicnes, cajas de paso,
salidas, distancias entre salidas, calibra de conductores, didmetro y tipo de ductos
y luminasias, dando a conocer las referencias usadas para en cumplimiento
posterior de RETILAP,

xiv. Corles y dolalles constructivos de acometida, ductos, conexiones,
canalizaciones, cajas, soportes, subestacion, sistema de puesta a tierra, postes,
forres, luminarias, etc. o},

xv. Modelo digital (BIM o equivalente) si es requerido por la entidad contratante.
xvi, Los disefios presentados deben tener el alcance total del proyeclo y deben
ser coherenles con el disefio arquitectdnico.

xvii. Se entregardn plarios de control para los tableros de transferencia, tablercs
da lluminacidn y sistemas de compensacion que se proyectados

xviit. Se realizard el andlisls de arménicos y sistemas de compensacidn
prayeclados en caso de requerirse para mantener un factor de potencia éptimo
para la red.

xix. Prasupuesto de cbra del componente de felecomunicaciones con sus
respeclivas memorias de cantidades, APUs y colizaciones de soporte para los
itams que no estén considerades dentro del listado de precios de la Gobemacién
de Boyaca,

xx. Listado fotal da equipos ton sus respectivas fichas técnicas proporcionadas
por los fabricantas.

xxi. Se debera realizar entrega de las espacificaciones técnicas del disefio
sléctrico, da acuerdo con la nommaliva que regula el uso de la edificacion y los
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tequerimientos establecidos para este tipo de proyectos,

Disefio de Sonide Profesional

Realizar los estudios y disefios del sistema de refuerzo sonoro, acisfica
arquitectdnica y comunicaciones asocladas para el Centro Cultural, Comercial y
Administrativo Bicentenario, de manera que se garantice una experiencia auditiva
de alta calidad, cobertura uniforme, Inteligibilidad y cumplimiento de la normativa
colombiana vigente,

La propuesta de} disefio de sonido debe proyectarse en armonia con la propuesta

arquitectonica, estnuctural, eléctrica y de fluminacion, e incluird como minima:
- Diagnéstico aclstico Inicial caraclerizacion del recinto (liempo de
reverberacion, niveles de ruido de fondo, eco y difraccion).
- Modelado acdstico y simulaciones con software especlalizado {EASE, CATT-
Acoustic o similar).
- Disefio del sistema de refuerzo sonoro para la sala principal, con definicion da
amreglo de allavoces principales (line array o punto fuente), subwoofers, monitores
de escenario y sistemas de retardo.
- Sistemas de refuerzo para areas secundarias: salas de ensayo, camerinos,
vestibulos, zonas fécnicas.
- Disefio del sistema de microfonia e intercomunicacién escénica {inalambrica,
alambyica, digital).
- Sistemas de procesamiento digital de sefial (DSP), consolas de mezcla,
matrices y software de control.
- Diseiio de cableado y racks de audio, considerando esténdares de aislarniento
eléctrico y electromagnético.
- Integracion con sisternas de video, seguridad e iluminacion escénica,
- Planos de disiribucion y diagramas de conexidn, con indicacion de rulas de
cableado, racks, cansclas y puntos da conexian,
- Diagrama de arquitectura del sistama {ldgica y fisica),
- Plan da mantenimierito preventivo y correctivo de! sistema,

Entregables:

Los estudios y disefios deben tener como resultado los siguientes entregables:
i. Informe técnlco general del disefio sonore, con abjetivos, melodologia,
criterios de selaccidn y resuliados de simulaciones.
ii. Mamorias de disefio: simulaciones aclsticas, célculos da coberiura,
tnteligibilidad (ST}, potencia requerida, niveles de presidn sanora (SPL).
iii. Planos detaltados (DWG y PDF):
- Distribucidn de altavoces, consolas, racks, cableado y puatos de
conexidn,
- Canalizaciones eléctricas y de datos asociadas al sistema de sanida,
- Diagramas unifilares v esquemas de interconexion,
iv. Especificaclones técnicas de equipos, materiales, accesorios y cableada.
v. Cuadro de cantidades de obra y presupuesto estimado,
vi. Madelo digital acdstico {BIM o softwara actstico equivalente) cuando sea
requerido.
vii. Manua! prefiminar de oparacién y mantenimiento.
viil. Protocolos de pruebas y certificacitn da cumplimiento de niveles actisticos
y eléclricos,
Ix, Modelo digital (BIM o equivalente) si es requerido por la entidad contratante.
x. Presupuesto de obra del componente de telecomunicaciones con sus
respactivas mamorias de cantidades, APUs y cotizaciones de soparte para los
{tems que no estén considerados dentro del listado de precios de Ia
Gobernacién de Boyaca,
xi. Listado de todas las cargas que requieren conexidn a la red eléctrica de fa
edificacion de acuerdo con ias fichas técnicas de los equipos proysciados,
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xll, Memorial de responsabilidad profesional con firma v {arjeta profesional
-vigente del disefiador,

Disefio de rad de ventllacion HVAC

Disefiar sistemas de aire acondicionado v ventilacién mecanica para el proyecto
Centre Cultural Comercial y Administrativo Bicentenarlo, en el municipio de
Duitama, departamento de Boyaca. El disefio debe garantizar un ambiente interior
conforfable, saludable y eficiente desde €l punto de vista energético, cumpliendo
con las normas de calidad del aire y las condiciones de habitabilidad establecidas
en la nomativa nacional e internacional vigente.

Realizar un andlisis delallado de las necesidades de ventffacion y aire
acondicionado del proyecto, considerando factores como la ocupacion, las
aclividades que se desarrollarn en el espacio, las condiciones climaticas extemas
y las caracteristicas del edificio.

Seleccionar el tipo de sistema HVAG mas adecuado para el proyecto, en funcién
de las necesidades identificadas, las caracteristicas del edificio y el presupuesto
disponible, Las opcicnes pueden incluir:

- Sislemas centrales: unidades de tralamiento de aire {UTA) que acondicionan
el aire para todo el edificio.

-Sislemas divididos: unidades condensadoras exleriores y unidades
evaporadoras interiores que acondicionan e! aire de forma individualizada en
cada zona.

- Sislemas minis split: unidades compacias que combinan la condensadora y la
evaporadora en un solo equipo, Ideales para espacios pequefios,

- Sistemas VRF (Volumen de Refrigerante Variable); sistemas modulares que
adaptan la capacidad de refrigeracién o calefaccion a cada zona de manera
eficiente.

Disefio del sistema HVAC.,
Entregables:

i. Memoria da disefio: Documento que describe en detalle el disedio del sistama
HVAC, incluyendo ol andlisis de fas necesidades, la salecclon del sistema, el
dimensionamisnio da los equipos, el disefio de Ja distibucién de aire, ¢! disefio
del sistema de control y las medidas de eficiencia energética implementadas.

ii. Planos detalledos: Planos detallados del sistema HVAC, incluyando la
ubicacién de los equipos, los ductos, las rejillas, los difusores y las conexiones |
eléctricas,

iil. Modelo digital (BIM o equivalente} sl es requerido por 1a entidad contratante.
iv. Especificaciones técnicas: Especificaciones tacnicas de los equipos HVAC,
incluyendo su capacidad, pofencia, eficiencia energética y caractaristicas
técnicas,

v. Presupuesio de obra del componente de telecomunicaciones con sus
respectivas memorias de cantidades, APUs y cotizaciones de soporte para los
Items qus rio estén censiderados dentro dallistado de pracios de la Gobsmacion
de Boyaca

vi. Manual de operacién y mantenimiento: Instrucciones delalladas para la
operacion, mantenimiento y pruebas del sistema HVAC.

vii. Certificados de cumplimiento; Certificados que avalen al cumplimiento de las
normas da calidad def aire y las candiciones de habilabllidad establecidas.

vifi. Coordinacion de los planos de ventifacién mecénica y aire acondicionada can
los planos de estructuralarquitectura y con las demés redes principales,
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Disefio de redes de seguridad y
control

Disefiar un sistema integral de controf de acceso fisico y electrénico para el Centra
Cultural Comercial y Administrativo Bicentenario, en el municiplo de Duitama,
departamento de Boyaca, que garantice seguridad, trazabilidad y gestion efictente
de los flujos de persenas y vehiculos, cumpliendo con Ja normatividad colombiana
vigente y las mejores précticas inlemaclonales en segusidad electrnica,

La consttitoria comprenderd, como minimo, os siguientes aspectos:

- Diagnéstico de riesgos y necesldades de seguridad: andlisis de accesos
existentes, flujo de personas, vehiculos y visitantes.

- Definicién de niveles de acceso y zonificacitin: clasticacion da Areas restringidas,
semipblicas y pblicas.

- Saleccidn de lecnologias: tarjetas inteligentes, biomelria, leclores QR,
credenciales mdviles NFC/BLE, tomiquetes, cerraduras electromagnéticas, entre
ciros,

-Disefio de arquitectura del sistema: controladares, servidores, red de datos, UPS,
respaldo de informacion.

- Integracién con otros sistemas de seguridad: circiilo cetrado de tefevision
(CCTV}, alarmas de Intrusitn, sisterna cantra incendios.

- Propuesta de software de gestién: monitoreo en tiempo real, repories de accesos,
administracion de usuarios y control remota.

- Planos de disiribucidn: ubicacion de lectores, controladeres, cerraduras,
{omiqueles, bamreras vehiculares, cableado estructurade y gabineles de canitrol,

- Requerimientos de infraestructura eléctrica v de red: canalizaciones, tableros
eléctricos, fuentes de respaldo, puesta a tierra, cumpliendo con RETIE y NTG
2050,

- Plan de capacitacién y mantenimiento preventivo,

Entregables

I, Informe téenico general def disedio de control de acceso, incluyendo objetivos,
matodologfa y justificacién da la tacnologla seleccionada,

ii. Memorias de disefio: lopologia de red, capacidades del sistema,
dirmenslonamlento de controladores, fiujo de usuarios,

Iit, Planos detallados (DWG y PDF):

v, Ubleacidn de lectorss, tomiquates, barreras, cerraduras y controladores.

v. Canalizaciones eléctricas y de datos.

vl. Esquemas de integracidn con CCTV y alarmas,

vil. Modelo digital (BIM o equivalente) si es requerido por la entidad cantratante.
viil, Especificacionss técnicas: equipos, maferiales, accescrios, cableado,
infraestructura de soporte,

Ix. Presupuesio de obra del componente de telecomunicaciones con sus
respectivas memorias de cantidades, APUs y colizaciones de soporte para los
items que no estén considerados dentro de! listado de precios de la Gobemnacian
de Boyaca,

x. Diagrama de arquitectura del sistema {l6gica y fisica).

xi. Listado da todas las cargas que requieren conexion a la red eléctrica de 1a
edificacion da actterdo con fas fichas téenicas de los equipos proyectados,

xii. Manual preliminar de operacidn y mantenimiento,

xiii. Pratocolo de pruebas de funcionamiento e integracion.

Disefio de red contra incendios

*| Disefiar la red conra incendios que cumpla con la NSR-10 {incluidas [as NFPA

exigidas) yfo normativa técnica colombiana, con el fin de proveer con los
requerimisntos que asaguren [a proteccidn de las parsonas y bienes en caso de
un incandio en las edificaciones. La red conira incendios debe ser capaz de
extingulr un incendio de forma répida y eficaz, y de detactar un incendlio en sus
primeras etapas para permitir una evacuacion sequra del edificie Centro Cullural,
Comercial y Administrative Bicentenario, en el municipio de Duitama,
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Incluye el disefio de los siguientes subsistemas de la red contra incendios, en caso
de fequerirse normativaments, para las edificaciones nuevas, reformadas o
reforzadas.

Se deberd analizar seguin la hormativa vigenie NFPA, Incluidas las exigidas por la
NSR-10 vigente, la clasificaclén de ocupacién y de riesgo, a parfir de la cual se
describirén los requisitos de) sistema,

Eslos requisitos seran disefiados hidraulicamenie cumpliendo con todos los
parametros estipulados en la norma. El disefio de la red contra Incendios debe
considerar como minime, los sigulentes factores:
- Tipo de ocupacion del edificio; El fipo de ocupacién del edificio determina el ipo
de sistema de exfincién de incendios que se requiere,
. - Tamafio del edificio: El tamafio del edificio determina Ta cantidad de agua que
se requiere para extinguir un incendio.
- Allura del edificio: La-altura del edificio defermina la presion del agua que se
requiere para llegar a fodos los niveles del edificio.
- Materiales de construccién del edificio: Los materiales de construccion del
edificio determinan la resistencia al fusgo del edificlo v el tipo de sistema de
deteccidn de incendios que se requiere.
- Nivel da riesgo Y distancias de recormride maximas permitidas,
- Sislema de rociadores automaticos: Este sistema se activa aulomaticamente en
caso de incendio y descarga agua sobre el &rea afectada para extinguir el fuego.
- Sistema de hidrantes: Este sistema proporciona agua a los bomberas para que
puedan combatir el incendio manualmente.
- Sistema da deteccién de incendios; Esle sistema datecta un incendio en sus
primeras etapas y activa una alarma para alertar a las personas en el edificio.
- Sisfema de extintores portdliles: Eslos extintores pueden ser utilizados por [as
persenas para combatir un incendio pequefio en sus primeras etapas.
- Clasificacion de las ocupaciones especificas, descripcidn de [a clasificacion de
riesgo segln NFPA 13 2019, descripcion sistema de montantes segiin NFPA 14
2019,
- Requisitos de) sistema {Elementos a instalar, espacificaciones de conexidn
manguera y aspersores segin su fipologia, sefialar claramente Area de
* coberlura),
= Pardmetras de disefio.
- Volumen requerido para red de rociadores y mangueras.
- Estaciones de control de piso.
- Conaxion a bombero o sistema de toma fija.
- Célculos, procedimientos para daterminar el fiujo del sistema de proteccion
contra Inceadio, modelado del sislema en software hidrodindmico, sedalar el
método de pérdidas y analisls de resultados de simulacién,
- Polencia sistema de bombeo red de proteccién contra incendio, andlisis de
curva da bombeo. Sefialar si [a bomba es eléctrica o diésel, espscificaciones
técnicas de Jos equipos nonmalizados por NFPA.

Entregables:

Se acordaran los siguientes praductos entregahles, los cuales tendrén en cuenta

las especificaciones contempladas en este documento:

. Planos
- Planos del disefio do la red contra Incendios: Los planos deben incluir la
ubicacién de todos los componentes de la red contra incendios, asl como las
especificaciones técnicas de cada componanie, plantas, perfiles, isométricos y
detalles.
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- Planta general con ubicacitn de estaciones de manguera, valvulas, hidrantes y
acometidas.

- Planos de Anélisis de Seguridad Humana basados en fa propuesta
arquitectdnica definitiva.

- Delalles constructivos de las redas,

- Detalles constructivos de equipos y elementos especiales, isometria sistema de
los sistemnas propuestos.

- Identificacién de zonas hidravlicas, cotas, pendientes y didmetros.

- Tipo de sistema (Clase I, 1l o Ill; himedo/seca; vertical o combinado).

- Seilalizacion y materiales espacificados.

il. Memocria de calculo
- La memoria de céleulo debe explicar los criterios ulifzados para el disefio de la
red contra incendios, conclusicnes y recomendaciones.
- Especificaciones técnicas de los componentes de la red contra incendios: Las
especificaciones técnicas deben incluir la marca, el modelo v las caracleristicas
de
cada ccmponenie de la red conlra incendios
- Método de célculo empleado (Hazen-Wiliams, elc).
- Caudal de disefio total,
- Presian minima residual,
- Pérdidas por friceion y accesorios.
- Didmetros y condiciones de disefio.
- Analisis de la salida més critica.
- Potencia requerida de bombeo {si aplica).

iit, Procedimianto d# caleulo hidraulico
- Tabla ds nodos con presién y caudal,
- Tabla de tramos; longitud, digmetro, pérdidas,
- Curvas de bomba {si aplica).
- Verificacion hidraulica del punto mas critico.

Iv. Complementos (NSR10 Titulo J y K)
- Clasificacion de ocupacion (K.2.2a K.2.11).
- Carga de otupacion (K.3.3).
- Categorfa da rigsgo (J.3.3y J.3.4).
- Caudal por hidrante {83 Lfs, méxima 500 m? por hidrants).
- Acvest para cuerpos de emergencia {J.2.3),
- Evaluacién de gran altura (K.3.1.3),
- Materiales certificades {J.2.4.8),
- Sistema de alarma (J,4.2.5 NFPA 72).
- Plan de mantenimlento (4.3 NFPA 25,

v. Documentacitn técnica
- Concepta técnico firmado.
- Justificacitn de] sistema adoptado,
- Coordinacion con otras rades,
- Validacién nommativa completa,
- Insiruccionss del fabricante sobre cperacién y mantenimiento del sistema
instalado.

vi. Informa técnico y conceplo del profesional respansable del disefio, que valids:
- Que el disefio cumple con normativa nacional e infemacional.
- La conveniencia y funcionalidad del sistema propuesto para el tipo de ccupacidn
del edificic,
- Verificacién del cumplimiento de las condiclones minimas exigidas por fa
NSR10, espacialmente en edificaciones publicas con alto flujo de personas como
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teatros,

Disefla da red de
telecomunicaclones {voz y datos}

Disefiar un sistema de cableado estructurado para voz y datos que cumpla con la
nommativa RITEL y demés aplicable, con el fin de proporcionar una infraestuctura
de red confizble y escalable para kas necesidades de comunicaciin de la
organizacian. El slstema de cableado estucturado debe permilir Ia transmisién de
voz, datos y video de inanera eficlente y segura para el Centro Cultural, Comercial
y. Administrativo Blcentanario, en el munlciplo de Duifama, departamento de
Boyaca.

Corresponde a las edificaciones nuevas, reformadas yfo reforzadas del proyecto.
Para la gjecucion de este componente se debe considerar tanto los profesionales
como los equipos e Insumos necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en el presente documento, es imporiante revisar la estructura del
presupuesto y dar cumplimiento al mismo.

Entregables:

Es fundamental anexar &l listado y especificaciones técnicas de los equipos
necesarios para Ja puesta en marcha de! sistema de voz y dafos y del sistema
regulado, incluyendo un listado de marcas que cumplan con las caracteristicas
requeridas y proveedores nacionales que faciiten su consecucion de manera que
o generen un impacto al momento de la ejecucion por temas da importacian,

|. Disefio del sistema de cableado estructurado {verfical y horizontal) y
recornendaciones a

que haya lugar,

It Disefio del centro de cableado (Rack).

iit. Disefic de zana eléctrica — UPS.,

iv. Disefio y manejo de sonido para cada uno ds los espacies,

v. Disefla del para red regulada.

vi, Disefic dal Strip telefonico de acuerdo con las necesidades establecidas.

El informe debera cantemplar como minimo los siguientes aspaclos:
Subsistema de Datos:

i, Red LAN,
ii. Arquitectura de distibucion,
Iit. Puntos de datos dobles yfo sencillos por sector.
iv. Las canaletas yfo bandejas.
v, Cables eléctricos como los cables [6gicos y su fijacion.
vi, Tendido de los cables y sus futas,
vii, Patch panel.
vifl, Fibra dpfica,
ix. Caracleristicas como tipo de temperatura, proteccidn, fipos de coneclores,
especificaciones de Rack, bandefas y terminales,
x. Cableads Intarno (Horizontal)
xi. Listado de distibucién de puestos de irabajo por rack y por sector Servicio
dsvozylo
datos.
xit. Centro de servidores, cableado o cémptito {existente o nuevo).

Sa debera entregar adicionalmente;
1. Disefio de redas de voz y dalos.
ii, Plantas de distribucién de voz y datos.
iil. Modelo digital (BIM ¢ equivalents) si es requarido por la enfidad contratante,
iv. Redes isométricas de las distribuciones.
v, Posicion de acomelidas principales y tablsros de distribucion.
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vi. Cuadros y calculos de cargas de Jos tableros de red regulada.

vii. Diagramas unifilares por piso.

viil. Memeria de céleulo de a red.

Ix. Dicclonario de salldas de voz y datos.

%, Listade tofal de equipos con sus respectivas fichas técalcas proporcionadas
por los fabricantes.

Xl. Presupuesto de obra del componente de telecomunicaciones con sus
fespectivas memorias de cantidades, APUs y cotizaclones de soporte para los
items que no estén considerados dentro del listado de precios de la Gobernacién
de Boyaca

xil, Listado de lodas las cargas que requieren conexidn a la red eléctrica de ta
edificacin de acuerdo con [as fichas técnicas de los equipos proyectados.

xilt, Manuales  instructivos de operacion, configuracion y mantenimisnte,

Digefio mecanlea teatral

Con el objetivo de proporcionar un adecuads diserio integral del sistema de
mecdnica {eatral dentro del Centro Cultura, Comercial y Administrativo
Bicentenario, en el municipio de Dultama, departamento de Boyaca, se deberdn
contemplar todos los dispositivos mecénicos requeridos para el movimiento,
Iransformacion y adaptacién del espacio escénico segln las distintas
configuraciones y requerimientos {écnicos de los especticulos artisticos que
pueden desarrollarse.

El sistema incluiria niveles méviles de escenario, cortinas y telones, mecanismos
de desplazemiento escenografico, sistemas giratorios o de traslacién, v otros
dispositivos {écnicos que faciliten el montaje, desmantaje y operacién de los
elementos escénicos. El disefio deberd contemplar Iz automatizacién da
movimlenios escénicos, con consolas de control que permitan programar cuss,
infegrar con los sistemas de fluminacin y tramoya, y garantizar seguridad
operaliva mediante sensores, bloqueos de seguridad y paradas de emergencia, El
consullor debera entregar una memoria técnica, planos detallados, esquemas de
automatizacion, especificaciones técnicas, cdlculos estructurales  segin
correspenda, y recomendaciones de mantenimiento, esto con la

coordinacion con las especialidades de escenografia, luminolecnia, acistica,
tramaoya y arquitectura teatral,

La consultarfa debera desamollar, como minimo, los siguientes aspactos;
- Diagnéstico de requerimisnios técnicos del ascanarie, proscenio, foso, parilla,
torres de elevacién y zonas ds carga y descarga,
- Disefio de sistemas motosizados o manuales de izado v descenso (telones,
varas, luces, decoradus, elementos escénicos mdvilas).
- Disefio de plataformas méviles, elevadores de orquesta o trampa de escenario
(si aplica).
- Disefio de parrillas, contrapesos, caminos de gato y pasarelas téenicas.
- Integracién con sistemas eléciricos, de control, automatizacién, acistica e
flurninacion escénica
- Propuesta de materiales, mecanismos de segudidad y profocolos de
manienimiento y aparacién.
- Coordinacidn inferdisciplinaria con arquitectura, estructura, mecénica,
iluminacién y sonido,
- Disefio de espacios técnicos: almacenamiento, talleres escenogréficos, cabinas,
y clrculacion téenica,

Entregables:
Memoria descriptiva y normativa aplicada; Debe explicar el concepto, los cbjetivos

y alcances del disefio de macanica teatral. Incluye criterios téenicos, normativas
de seguridad y estandares internacionales utilizados. Esta incluye una explicacion
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detallada de sistemas, estédndares y seguridad.

. Planos arauitectdnicos y de Integracion: Incluye fos dibujos que muestran la
ublcacisn general de los sistemas mecanicos en el escenario, panilla, pelns, foso
¥ dreas téenicas.

Garantizan la coordinacion con arquitectura, acistica, lluminacion y escenografla,
fil. Planos técnicos de detalle: Es el conjunto de planos constructivos y de montaje
de cada sistema: varas contrapesadas y mototizadas, parilla, plataformas
moviles, frampillas, telones y bambalinas, Contienen corles, elevaciones y detalles
técnicos. Estos planos s& entregan en formato PDF y edilable.

Dentro de este conjunto de planos se debe poder identificar:

- Varas contrapesadas y motorizadas.

- Partilla, pelne y pasarelas.

- Plataformas moviles y trampiltas.

- Telonaes, bambalinas y sistemas de camblo escénico,
iv. Esquemas de funcionamianto y operaclon: Diagramas que explican coma se
manipulan Jos sistemas ({manual, contrapesado, motorizado o automatizado).
Sirven para entender la kgica de operacitn y las limitaciones de cada mecanismo.
v, Calculos estructurales y dindmicos; Estudios que verifican la resisfencia de
elementos v la sequridad de los sistemas en operacién. Incluyen cargas vivas,
mueras y dindmicas generadas por movimientos de izado y contrapeso,

- Cargas vivas y muerias,

- Seguridad de izado y contrapesos.
vi. Especificaciones técnicas completas:
vii, Documento con las caracleristicas de todos Tos equipos y componentes:
materiales, acabados, capacidades de carga, tolerancias, sistemas de seguridad
y requerimientos de durabilidad.
viii, Planos eléctricos y de confrol asocfados:
ix. Dibujos que muestran la Integraclén de motores, tableros eléctricos, botoneras
y sisteras de automatizacion. Incluyen dlagramas de cableado y protecciones de
seguridad,
%, Listado de equipos y cuadro de cantidades: *
%i. Relacion defallada de los elementos que se dsben fabricar o adquirr, con
canfidades, dimensicnes y caracteristicas. Se acompafia de un presupuesto
estimado para su instalacion,
xii, Presupuesto detaliado.
xiii. Requerimientos de montaje y tiempos
xlv. Manta! preliminar de operacion y mantenimiente:
xv. Guia que indica como utilizar [os sislemas de manera segura, junto con
piotocolos de inspeccion periddica, rutinas de mantenimiento preventivo y
recomendaciones de seguridad.
xvi, Protocolos de uso segum,
vil. Rutinas de inspeccidn y mantenimiento preventivo
xviii. Cronograma de implemantacidn:
| xix. Es un documento que organiza las fases de! proyecto: fabricacidn, lransporie,
monlaje, pruebas y puesta en marcha. Permite planificar iempos y coordinar con
otras areas de obra.
xx. Cuadro de cantidades de obra y presupuesto estimado del sisteina de acuerdo
& pracios de gobemacién vigentes, yfo cotizaciones sine estan incluidas en este
listado, Informe de compatibilizacion interdisciplinaria.
xxi, Modelo digital {BIM o equivalents) si es requerido por el proyecto.
xxii. Manual preliminar de operacidn, seguridad y mantenimiento.
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Disefio de luminotecnia

Disefiar un sistema de Juminotecnia escénica y arquitecténica para el espacio
teatral del Centro Cultural Comerclal y Administrativo Bicentenario, en el municipio
de Duitama, depariamento de Boyacd, que garantice condiciones éptimas de
visibilidad, amblantacidn artistica y funcionalidad técnica, tanto para espectaculos
escénlcos como para actividades complementarias del recinto, asi como
Determinar los requerimientos de lluminacion escénica, de sala, técnica y espacios
de circulacion para €l espacio teatral Centro Cultural, Comerclal y Administrativo
Blcentenario, en el municiplo de Duitama, departamento de Boyaca, disefiando un
sistema de luminotecnia flexible bajo normatividad, modemo v eficlents que
permita adaptarse a distinios formatos y géneros de especticulos v su vez
Integrando el disefio uminico con los sistemas escénicos, eléctricos, acisticos y
de contral digital, todo bajo un sistema de eficiencia enargélica segiin normativa
vigente,

El disefic de luminctecnia deberd incluir, como minimo:

- Diagndstico de requerimientos luminicos por espacio: escenario, platea,
camerinos, cabinas técnicas, salas de ensayo, foyer, paslllos, oficinas y areas
exleriores,

- Disefio de la iluminacién escénica (frontal, contra, lateral, cenital, puntual y
efeclos especiales).

- Disefio de Ia lluminacidn funcional (zonas de circulacin, taqullla, servicios,
camerinos, efc.}),

- Seleceidn y especificacidn de Juminarias fllas, méviles, proyectores LED,
dimmers, cantroladores, consolas y rieles motorizados o manuales.

- Disefio de sistema de control digilal DMX/AriNet y conexion con sistema BMS
(si aplica).

- Estudio de eficiencia enargética, lemperatura de color, Indices de raproduecion
croméfica y deslumbramiento,

- Compatibilizacidn con arquilectura, mecénica featral, red elécirica, HVAC y
demas sistemas técnicos.

- Coordinacidn con el disefio de lluminacion de emsrgencia, sefializacion y
sistemas da evacuacién

Entregables:

L Informe técnico general que incluya criterdos de disefio, andlisls luminico,
definicidn de escenas tipo, zonificacion funcional y recomendaciones tecnolégicas.
ii. Memorias de calculo luminotécnico, con niveles da iluminaneia {lux), distribucion,
angulos, conlrastes y simulaciones digitales (DIALux o similar).
iit, Planos detallados {OWG y PDF), incluyendo:
- Distribucién de luminarias escénicas, técnicas, arquitectbnicas y de emergencia,
- Defalles de canalizacion, puntos eléctricos, ubicacién de consolas y
controladores.
- Cotles y elevaciones con coberiura y zonas de influencia de la luz.
iv. Diagramas de conexion y contrel, con protocolos DMX, RDM, AriNet u otros.
v. Especificaciones técnicas de luminarias, fuentes, drivers, filtros, gabinetss,
cables y dispositivos da control.
vi. Presupuesto de obra del compenenie de telecomunicaclones con sus
respectivas memorias de canlidades, APUs y cotizaciones de soporte para los
ltems qure no estén considerados dentro del listado de precios de [a Gobemacién
de Boyaca,
vil. Modelo digital (BIM o equivalents) sl es requerido por la entidad cantratants,
viii. Manual preliminar de operacién, programacion y mantenimiento del sistema
de iluminacién y trimite de legalizacion segln corresponda (Retie-Retilap).
ix, Informe de compatibilizacion interdisciplinaria.
x. Listado de todas las cargas que reauleren consxién a la red eléctrica da la
edificacién da acuerdo con las fichas técnicas de los equinos proyectados
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| Diseiio lsoptico

Disefiar e! sistema IsGplico del espacio Teatral de! Centro Cultural, Comerclal y
Administ:ativo Bicentenario en el municipio de Duitama, departamento de Boyaca,
garantizando una vislbilidad éptima desde todos los puntos de !a sala hacia el
escenarie, asegurando condiciones de confort visual, accesibilldad y experiencla
escénica de calidad para los espectadores, mediante la determinacion de la
geomelrla ideal de la sala de espectdculos, considerando pardmetros de
visibllidad, altura, inclinacion, angulos de vislon y distribucidn del publico, y
disefiando las graderfas, su ubicaclén de acuerdo con una éptima visién del
escenario principal por los asistentes, como también integrar el disefio Gptico con
los demas elementos arquitecidnices, aclsticos, escénicos, v llevando una
telacién entre escenario y audiencia optima para el buen desarrollo de los eventos
realizades en este recinto.

Realizar el estudio, definicién y validacion de las condiciones visuales dplimas de
todos los espectadores frente al escenario, garantizando una experiencia escénica
de alta calidad. Esle enfregabls abarca la efaboracién de planos, diagramas y
célculos que pemmitan deferminar las pendientes, alturas, profundidades vy
distancias de a salz, asegurando que cada butaca cuente con una linea de vision
adecuada y libre de obstaculos hacia el area de representacién,

Es necesario un informe técnico del estudio isdptico con justificacian metodologica
y normativa en donde se sustente que cada espectador en el auditoria del featro
cuente con un dngulo de vision adecuado, sin obstrucciones, y que la distribucidn
espacial del pablico permita una experiencia escénica uniforme y de alta calidad.

Entregables minimos:

i, El documente ha de dedicar una seccidn a la introduccién del mismo en donde
se presente el proyecto, se resuma el contenido del estudio y se establezcan los
resultados; ¥ olra qus incluya el alcance del documento. En cuanto a las
aclividades a desarrallar en el disefio, es necesario elaborar un andlisis de
condiciones de! espacio escénico y del auditorio, revisando la geometria general
del recinto, las dimensiones del escenario, alturas y pendientes del gradario,
disposicidn de palcas y balcones segun conresponda, asi como [a Identificacitn de
potenciales inferferencias visuales. Se requiere determinar los pardmetros
téenicos y normativos con los cuales se basard el disefio, enunciando los criterios
técnicos y estandares nacionales e intsrmacionales scbre lineas de vision, angulos
minimos de abservacidn, distancias maximas admisibles, y cualquier otro criterio
utilizado en el desamrallo del estudio. Basandose en los disefios arquitectdnicos
planteados se ha de realizar una evaluacidn de Inferlerencias visuales,
Identificando los elementos constructivos e téenicos que puedan llegar a bloquear
parcial o tolalmente la visibilidad, a su vez proponer una estrategia de comaccidn;
con esto se oplimizara el disefio arquitectdnico, y posteriormente se deberan
realizar simulaciones y trazado de istpticos, desarollando modelos en planta,
corls y en 3D que permitan trazar las lineas de vision desde cada punto de fa
audiencia hasta el escenaro, permitiendo correborar que la visibilidad de los
usuarios esta libre de obsticulos. Por Gltime, el documento dabe contener una
seccion de conclusiones y recomendaciones que pusdan llegar a facilitar las
aclividades posteriores.

ii. El andlisis incluyendo posibles esquemas ds ubicacion, visibilidad en planta y
secciones dasde todas las posibles ubicaciones, anélisis ergondmico segdn norma
{dngulos harizontales y verticales de visidn, altura de ojos respecto al escenario,
cbstrucciones y lineas visuales), ademds de la coordinacién con el dissfio
arquitectdnico. Actstico y estructural en temas de accesibilidad y evacuacion, asi
como ¢con propuestas de optimizacion de visibilidad y aforo.
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De igual forma dentro del informe se deben contemplar los siguientes entregables
minimos:
- Estudio de lineas de visién desde cada punto de 1a sala hacla el escenario.
- Definicién de la capacidad oplima de piblico en funcion de la visibilidad y
confort.
- Disefio de la pendiente y gradientes de platea, palcos, balcones y galetlas,
- Elaboracitn de planes Isépticos, cortes y diagramas técnicos.
- Andlisis y slmulacion de visibllidad mediante software especializado,
- Integracion de criterios relacionados con actstica, iluminacian y accesibilidad
universal,
- Recomendaciones para la ergonomia de las bufacas y pasillos.
- Ajustes a la geomelria de la sala para garantizar una experiencia escénica
homogénea.

Diseiio acistico

Disefiar el acondicionamiento y alstamiento acdstico integral del espacio teatral del
Centro Cultura, Comercial y Administrativo Bicentenasio, en el municipio de
Duitama, deparlamento de Boyacd, que garantice condiciones sonoras dplimas
para la ejecucién de especticulos escénicos y musicales, asl como el confort
aclstico del piblico y de! personal 1écnico, estableciendo pardmetros de calidad
acistica para ef recinto, considerando su uso principal (mdsica, teatro, danza,
audiovisuales, elc.).Diseffar soluciones para aislamiento sonoro entre espacios,
control del tiempo de reverberacion, inteligibilidad y uniformidad de presién soncra,
armonizando el disefio aclstico con los sistemas arquilectonicos, estructurales,
electromecéanicos, de sonido e lluminacion y prevenir ia fransmisién de ruidos y
vibracienes externas e intemas, tanto aéreas como estructurales.

En clanio al disefio del sistema acistico del espacio teatral del Centro Cultura,
Comerclal y Administrativo Bicentenario, en e municiplo de Duitama,
departamento de Boyacd, es necesario garantizar una 6ptima calidad sonora para
una amplia variedad de eventos, cumpliendo con los estandares internacionales
en materia de aclslica arquitectdnica y eleclroaciistica. Esta especialidad s de
vital imporiancla para el leatro y es da gran incidencia en otros componentes como
al arquitacténico, estructural, disefio escenografico, isdptico, biocimatico,
mecanica teatral, entre ofros.

Entregahles:

Se requiere un informe que delalle un diagndstico sonoro y las condiciones
aclslicas base del sitio, y procesa a formular un disefic qus considere las
caracleristicas geométricas, volumeétricas, constructivas y funcionales del teatro,
logrando un comportamiento acdstico dptimo que permila una experiencia sonora
impecabla para el piiblico y los arlistas, tanto en presentaciones sin amplificacion
come en eventos sonorizados,

El documenta debe contener;
I. Seccitn introductoria en esta se debe describir bravemente el proyeclo, se
indiquen las metodologlas empleadas en el disefio y se traten los resultados.
it. Una seceidn dedicada a indicar el alcance del documento mismo.
iit. Desarrollo de un diagnostico del entorno actistico, analizando el entorno
urbana del lota y las {uentes potenciales de ruido para tomar como referencia los
niveles sonoros de fondo, como insumo para el disefio de aislamiento;
iv. Dafinlr claraments los criterios de desempefio acustico, establecienda los
parémetros objefivos de calldad sonora en funcidn de los usos pravistos del teatro
ylas normativas aplicables.
v. Disafio de [a actstica interna del auditorio, donde se desarrollen soluciones
pasivas que parmitan controlar e} comportamienio del sonido dentra del espacio
escénico ¥ el auditorio, abordando la optimizacion de reverberacién en funcién
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de los distintos Usos previstos para este espacio, &l control de reflexiones
tempranas, mifigacién de ecos flotantes y efectos indeseados, ast como la
garantia de que habria una cobertura sonara homogénea en fodo el volumen del
teatro, teniendo en conslderacion la geometria arquitectonica del recinto v el
mobiliario definitiva
vi. Criterlos precisos para la seleccion e instalacicn de materiales absorbentes,
difusares y reflectantes, 1a integracion del conjunte con el disefio arguitecténico
general de todo ef espacio,
viii, Disefio electroactstico, puesto que se contempla el uso de sistemas de
rafuerzo sonoro, por [o que se deberd determinar la ubicacion éplima de
altavoces, micrdfonos, cableado y demds componentes del sisiema, ¥y su
adecuada articulacién con los sislemas audiovisuales y de seguridad previstos.
ix. Disefio del aistamienio y control de ruldo donde se propongan sistemas que
eviten la transmision de ruido aéreo y estructural enlre el tealro v los espacios
adyacentes.
x. Disefio de aislamiento respecto al exterior, que incluirian propuestas en el
disefio de muros, puertas, ventanas, sellos, entre ofros elementos perfinentes.
xi. Modelacién aclstica computacional especializada. Esta incluye:

- Modelos tridimensionales.

- simulaciones visuales y sanoras.

- mapas de coberfura acUstica que permitan validar las condiciones

esperadas de desempefio,
xii. Conclusiones surgidas del desarollo del disefio realizade y recomendaciones
para la verificacion en obra y pruebas posteriores de medicidn In site,

Otros aspectos relevantes considerar dentro del documento son:
xili. Memoria de disefio acistico (crterios, objefivos, nomativa aplicable,
supuestos y metodologia).
xiv, Modelo aciistica 3D documentado {capturas y breve guia de lectura).
xv. Resultados de simulaciém: RT por bandas, EDT, C80/C50, D50, G, ST,
mapas de coberiura, secciones con trayectorias de primeras reflexiones.
xvl. Planos de acondicionamiento (planta y corles): ublcacidn y melrado de
absorbentes, difusares, reflectores, con fichas técnicas.
xvii, Planos de geometria de sala y reflactoras {perfiles, curvaturas, angulacion,
alturas; integracion con telasfconcha).
xviii, Datalles constructivos de control de ruido y aislamiento: enctentros, sellos,
pisos flotantes, pueriasivantanas aciisticas, union a estruclura.
xix, Criterios y planos MEP acisticos: limiles de Lw de equipos, NR/NC por
racinto, rutas y velocidades da alre, silenciadores, plenos, scportes antivibratoros
y juntas flexibles,
xx, Disefia del sistema de refuerzo sonoro:
- Esquema de sistema, ubicacion y rigging, diagramas de bloques,
- Especificacion de altavoces, amplificacién/DSP, consola, microfonia,
monitores,
PA/BGM/EVAC v escucha asistida.
- Plan de cableado y racks {listado de sefiales, palch, conectares),
- Cuadro de especificaciones {écnicas (materiales acdsticos, equipos,
ejecucion & Instalacién).
- Cémputos métricos y presupuesto de referencia (materiales aclsticos,
silenciadares, puertas, PA, elc.).
- Malriz de cocrdinacién (requisitos por discipfina, tolerancias, secuencia
consfructiva, puntos de control}.
- Plan de snsayos y protocalo de medicidn {pre-comisionamiento y final):
méfodos 150 (p.ej., 3382, 16283), criterios de aceptacidn y formatos de
reporis.
- Infarme de revisidn de submittals/RFis y actas da visitas de obra (si aplica).
- Manual de operacion acistica {uso de variable aclstica, cortinajes. concha,
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configuracion del PA por tipo ds evento)
- Informe de verificacion final {as-buill) con mediclones comparadas vs.
chjetivos y recomendaclones de ajuste.

Bisefio de Tramoya

El disefio da la tramoya para el espacio featral de] Cenfra Cultural, Comercial ¥y
Administrativo Bicentenario, en ef munlcipio de Duitama, departamento de Boyaca,
fiene como obletivo princlpal dotar al escenario de un sistema técnico y estructural
eficiente que permita el manejo seguro, versatl y preciso de escenngraffas,
telones, luminarias y slementos escénicos durante las representaciones. Se busca
garantizar la méxima flexibilided escénica para acoger producciones de diversa
indole (Gpere, leatro, danza, concierios sinfinicos y especticulos
contemporaneos), asegurando la transformacién agil del espacio segin las
necesidades artisticas,

Abarca el desarrollo integral de los slstemas téenicos v estructurales necesarios
para garantizar fa operacién escénica con altos estdndares de seguridad,
funcionalidad y versatilidad, Su alcance incluye la concepcién y definicion de todos
los elementos que permiten el manejo de telones, iluminacidn, escenografias y
equipos tcnicos, asegurando que el teatro pueda albergar producciones de gran
complejidad como dperas, conciarios, danza, teatro clasico y espectaculos
contemporaneos.

Dentro del alcance se encuentra el disedlo del peine y la parrilla superior con sus
pasarelas de semvicio, los sistemas de izado manuales y motorizados, varas
contrapesadas, telones de boca y de fondo, ciclorama, bambafinas, asi como los
mecanismos de tramoya lateral y de piso que permiten fransformaciones
sscénicas agiles. También se Incluye la intagracion de sistemas de contrel y
automatizacion, garentizande la coordinacién precisa de los movimientas
ascénicos,

Asimismo, el dissfio contempla la definlcion de especificaciones técnicas de
equlpos, requarimlentos necesarios para céleulo estructural y mecanico, medidas
de seguridad y protocolos de operacién, junte con 1a coordinacién interdisciplinar
con el disefio arguilectdnico, acistico, dptico, eldetico ¥ de iluminacién, es
necesaria |a armonla con los distintos componentes espaciales del teatro como
pasarelas, acceso a baslidores, prevision de zonas para racks, motares, poleas,
sistemas RC, la validacidn de tratamientos acisficos, ventilacion y cimatizacion
Intagrada evitando corrientes al escenario y demas pravisiones necesarias para
un funcicnamiento eficients, seguro, v cémodo, De esta manera, el alcanca del
proyecto asegura que el leatro disponga de una tramoya modema, eficiente y
flexible, capaz de responder a los requerimientos arlfsticos y técnicos de
producciones nacionales & inlemacionales.

Entregables:

|. Memoria descriptiva del dissfio
- Concepto general de la tramoya.
- Justificacién de los sistemas propuestos {manuales, motorizados,
automatizados}.
= Pardmetros de seguidad y normativas aplicadas.

i. Plancs generales y de detalle

- Planta general del escenario con distribucion de tramoya.)

- Planos del peine, parrilla y pasarelas técnicas.

- Esquemas de sistemas de izado y contrapaso,

- Detalles de telones, bambalinas, ciclorama y sistamas da desplazamiento,
- Integracion con sistemas de piso escénica y framoya lateral,
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i, Requerimiento para célculo estructural y mecénico
- Capacidad de carga de pamilla, varas y ofros elementos,
- Distribucidn de cargas en [zado, puntos de rigging y contrapesos.
- Previsiones necesarias para la Estabilidad y seguridad estructural,

iv. Especificaciones técnicas de equipos y sistemas

- Catalogo de varas, motores, contrapesos y mecanismos de piso,
- Sistemas de control y automatizacidn.

- Acabados, materiales y dispositivos de seguridad,

v. Listado de cantidades y presupuesto referencial
- Relaciin de eguipos, materiales y accesorios necesarios,
- Estimacién de costos de suministro e instalacién,

vi. Manual preliminar de operacién y mantenimiento
- Protocolos de operacitn segura,
- Recomendaciones de mantenimiento preventivo y comectivo.

vil. Coordinacién interdisciplinar
« Informe de compatibilidad con disefio arquitectonico, acislico, isdptico,
eléctrico y de seguridad.

Estudio de transito y accesibilidad
vlal

Realizar un estudio integral de transito y accesibilidad vial para el proyecto del
Centro Cuttural, Comercial y Administrativo Bicentenario, en el municiplo de
Duitama, departamento de Boyaca, que confemple la recoleccion y andlisis de
informacion, la modelacidn da la situacion actual y futura, la estimacién de la
damanda generada en diferenies condiciones opsrativas y la evaluacian de
alternativas, con el fin de garantizar la adecuada operacion del proyecto,
optimizando la movilidad vehicular, peatonal, ciclista y €] accaso al transpore
pliblico, asegurando la atticulacion con la red vial existents y promoviendo
soluciones téenicas sostenibles para el acceso, circulacién, parqueo y
evacuacién de usuarios y personal, sin genarar impactos negativos en el entomo.

£l alcance del estudio comprends, como minimo;
- Diagnostico da la movilidad actual en Ja zona del proyecto, incluyendo: Flujos
vehiculares, peatonales, ciclistas y transporte piiblico,
- lnventario de vias, intersecciones, semaforizacidn, paraderos v
estacionamientos,
- Capacidad vial y niveles de servicio LOS).
-Modelacitn de la demanda futura inducida por el teatro en diferentes escenarios
(funciones diurnas, nactumas, estrencs, eventos masivos).

- Disefio y analisis de accesos viales y peatonales 2l tealro, zonas de carga y |

descarga, fransporie institucional, taxis, ciclo parqueaderos y espacio publico.

- Propuesta de zonas de parqueo venicular y se dimensionamiento técnice.

- Evaluacién de la necesidad de sefializacién, coniral de tréansito, iluminacién vial
y seguridad vial.

- Coardinacin con el disefio arquitectdnico, urbano y de espacio piblico.

- Evaluacién del impacto en la red vial urbana y estraleglas de mitigacion.

- Para la ejecucién de este componente se debe considerar tanto los
profesionales como los equipos & insumos necesario para cumplir con los
requisitos establecidos en el presenle documento, es imporiante revisar la
estructura del presupuesto y dar cumplimiente al mismo.

Entregables:
i, Informe estudio de trénsito y diagndstico de) entomo vial y de movilidad,
ii. Genaralidades del proyecto {Nombre, Objetives, Alcances, Localizacién, etc.)

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja,' Boyacd

Emuail: gerencia@lierrasua.com
Cel. 3168174458

.




TIERRASUA’

Conectarnes ragisn!

TIERRASUA S.AS Cddigo: GJC-FO-08
901.285.377-2

FORMATO ESTUDIO PREVIO Versién: 00

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Fecha: 02-12-2024

Pagina 40 de 143

{ii, Andlisls de las condiciones actuales.

iv. Caractarizacion de la zona de influencia.

v. Volitmenes de Transilo.

vi. Proyeccion Transito de disefio.

vil. Estudio de capacidad vial y niveles de sewviclo (LOS) en intersecciones
relevanies,

viil. Plan de accesos al teatro para vehiculos, peatones, ciclistas y transporte
puiblico.

ix, Propuesta de disefio vial complementario, si aplica {canlas exclusivos, bahias,
seméaforos, paraderos, ete.).

% Recomaendaciones para el disefio de parqueaderos, cargueldescargue y
evacuacion,

xi, Informe final con anexos técnicos y soporte de modelaciones,

Anexos

- Modelos de simulacién del trdnsito actual y proyectado, con mapas de carga
vehicular

y peatonal,

- Afores realizados.

- Planos georreferenciados en formato DWG y PDF.

- Cuadro de cantidades y presupuesto estimado.

Disefio geométrico y sefallzactdn
vial

Disefiar las intervenclones geométricas vialas, la modelacion del disefio sobre la
topografia y el sistema de sefializacidn requerido para el proyacto Centro Cultural,
Comercial y Administrativa Bicentenario, en el municipic de Duitama,
depariamenio de Boyac4, garantizando un acceso seguro, eficiente y ordenade,
que promueva la movilidad peatanal, vehicular, ciclista v la canectividad con el
transporte piblico. EI objetivo incluya la definicion del disefio de vias intemas,
accesos y conexiones can [a red urbana, la incorporacién de soluciones de
accesibilidad universal y seguridad vial en el espacio publico adyacente, asf camo
la integracion y coordinacién con los demas componentes écnicos dal proyecio,
en cumplimiento de la normatividad vigents.

Disefio Geométrica Vial en los accesos principales y secundarios del Centro
Cultural, Comercial y Administrativo Bicantenario, en of municipio de Duitama,
departamento de Boyac:

- Radios de giro, pendientes, anchos de caril, visibilidad, zonas da
ascensofdescenso, parqueaderas, dreas de carga/descarga,

- Interfaces con vias exislenies y espacio piblico (andenas, plazoletas, cruces
pealonales, ciclovias), Evaluacion de intersecciones, esquinas, allneamlentos y
jerarguia vial,

Disefid de sefializacion:

- Sefializacién vertical {reglamentaria, preventiva, informativa).

- Sefializacién horizontal {temarcacion de carriles, pasos peatonales, zonas de
parqueo).

- Sefializacion Informativa espacial para eventos y funcionamiento del teatro.

- Sefializacién para accesibilidad universal (personas con discapacidad, adultos
mayores, ciclistas),

Disefio da elamentos de seguridad vial:

- Tachones, barandas, reductores de velocidad, canalizadoras, iluminacién técnica
(coordinada con RETILAP),

- Integracidn con dispasitivos ITS {sistemas inteligentes de fransporte), sl aplica,

- Goordinacién con estudios de.irénsito, espacie plblico, urbanismo, paisajismo y
movilidad sostenible.

- Para la efscucion de este componente se debe considerar tanto los profesicnales
¢oma |os equipos  insumos necesario para cumplir con los requisitos establecidos
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en el presente documento, es Importante revisar la estructura del presupuesto y
dar cumplimients al mismo.

Entregables;

1. Informe técnico det disefio geométrico y sefializacion, con memoria descriptiva y
criterios técnicos.

ii. Generalidades del proyecto (Nombre, Objetivos, Alcances, Localizacion, ste.).
B, Andlisis de las cordiciones actuales.

iv. Parametros de disefio tales como pandientes longitudinales, pendientes de
bombeo, disefio en planta de los alineamientos, carredores viales, disefio de las
intersecciones y secciones fransversales que se presenten en las vias inlemas y
de accese propuestas en el proyecto.

v. Simulaciones o modelaciones geométricas de accesos ¥ maniobrabilidad
{vehiculos, transperie plblico, ciclistas).

vi. Especificaciones técnicas de sefializacién (materlales, dimensicnes,
reflectividad, Instalacion}).

vii, Inforime de compatibilizacion interdisciplinaria.

vill. Recomendaciones de operacidn, manienimiento y acluslizacion del sistema
de sefializacion.

Anexos

a) Planos detallados (DWG y PDF), que incluyan;

- Plantas de disefio geométrico con ejes viales, radios, perfiles, pendientes,
secclones fipo.

- Infersecciones y conexiones con vias existentes.

- Disefio de sefializacion vertical y horizontal,

- Ubicacién de elsmentos de seguridad vial y control de trénsito,

- Planos de disafio planta — perfil.

- Defalles de Intersecciones y accesos.

- Reporles ds volimenes de corta y relleno.

h) Cuadro de cantidades y presupuesto estimado,
c} Perfiles cen diferencia de elevacicnes entre cotas de rasante y subrasante,

raportes de disefio vertical, reportes de disefio horizontal y repories de volimenes
de corte y relleno producto del disefio definitive,

Dissfiar las estructuras de pavimento requeridas para las areas vehiculares,
peatonales, ciclistas y de acceso al proyecto del Cenfro Cultural, Comercial y
Adminisirative, en el municipio de Dultama, departamento de Boyacd, asegurando
su durabilidad, resistencia estructural frente a las condiciones de transito y
geotécnicas, funcionalidad, seguridad y compatibilidad con el enfomo
arquitectonico y urbano. El disefio debera integrar criterivs de accesibilidad,
drenaje superficial, paisajismo, estética urbana y sostenibilidad, presentando
diferentes allernativas evaluadas técnica y econémicaments, con andlisis de
mecdnica de pavimenios que justifiquen la seleccién de la opcion mas adecuada
Disefio de pavimento conforme a las magnitudes de esfuerzos y defermaciones admisibles,

El alcance del dissfic compiende, como minimo:

- Caracterizacidn del trénsito esperado sobrs las zonas de circulacién vehicutar
{transporte particular, carga técnica, taxis, mantenimiento, etc.).

- Clasificacién funcional da vias intemas y zonas peatonales segin su uso (zonas
de acceso, parqueo, plataformas, plazoletas, rampas).

- Revisitn da estudios geotécnicos y condiciones del ferrenc para definir médulos
de reaccion del suelo.

- Disefio estructural del pavimento rigido o flexible, con calculo de espesores,
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subrasantes, bases y subbases.

- Propuesta de materiales de acabado para zonas vehiculares y peatonales
(adoquines, concreto estampado, asfalto, concreto reforzado, entre otros).

- Coordinacion con disefios de frénsito, geométrico, de drenaje pluvial, espacio
plblico, arquitectura del proyecto, accesibilidad universal y wibanismo.

- Para [a ejecucitn de este componente se debe conslderar tanta los profesionales
como los equipos e Insumos necesario para cumplir con los requisitos establecidos
en el presente documento, es importante revisar la estructura del presupuesto y
dar cumplimiento al mismo,

Entregables minimos:

I Informe téenico del disefio de pavimentos, incluyende memorfas de cdleule,
criterios de

disefio, clasificacién funcional y seleccién de materiales.

ii. Andlisis de las condiciones actuales,

iil. Metedologla de disefie de a estructura,

iv. Disedio de Ja Estructura (Rigido, Flexible, etc.),

v, Andlisis de los resultados,

vi. Reportes y evaluaciones del analfsis de mecénica de pavimentos.

vii. Especificaciones téenicas de materiales (granulares, concretos, mezclas
asfalticas, juntas de dilatacian, sellantes, efc.).

vili. Compatibilizacion con drenaje superficial y sefializacién vial.

Ix, Informe de articulacién con disefio urbano y espacio piblico.

Anexos

~ Planos estructurales detatfados {DWG y PDF) que incluyan:

- Plantas de ublcacién de secciones de pavimento,

- Detalles fransversales y longitudinales de cada tipo de estructura,

- Plancs de zonas de parqueo, rampas, plazolelas, zonas peatonales y accesos,
- Cuadro da cantidades.

Disefio de urbanismo y palsajismo

Desarrollar un disefio urbano que Incorpore conceplos de infegracion con el
enforno, cptimizande el impacto sofar, la lluminacién natural v las cualidades
climaticas y amblentales del érea. El-entregable busca establecer las directrices
de ordenamienta, disefio y articulacion espacial del complejo cullurat, integrando
el espacio teatral como elemento central y las zonas da comercio como espacics
complementarios que dinamizan la vida ubana. Su prapbsito es garanfizar un
proyecto funcional, sostenible y accesible, que promueva la inferaccién social,
cultural y econdmica, potencie fa identidad del lugar y aporte a la revitalizacién
urbana del entorno,

Ademas, el urbanismo debe contribuir a la configuracion del paisaje urbane,
permitiendo Identificar &reas de cesian, comunes y la zona netamente urbanizable,
asf coma el disefio de paisajismo y equipamiento urbano,

El urbanismo debe definir la organizacion espacial y las ralaciones del proyscto
coro &f teafro, las zonas comerciales, zonas administrativas con el espacio
plblico, estos tendran un planeamiento del espacio piblico razonable, cumpliendo
con la normativa vigents, para este tipe de proyectos y el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio segttn corresponda en aspectos como alturas,
accesibilidad, dotacién de serviclos y parqueaderos. Estos componentes deben
estar acorde con el disefio urbanistico bioclimético y el disefio y céloulo
bioclimatico de los espacios ahferos. El urbanismo debs Incluir una cohesién del
prayecio con &l parque lineal existents en Ja zona de la carara 20.

Este dabera incluir:

- Disefio y planteamiento del urbanismo.

- Plano de Paisajismo
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- Planio de mobillario urbano.
- Plano de rutas de evacuacicn general.

Entregables mintmos
Entregables esquema basico:

Entre los enfregables de! proyecto, se deben inclui fres {03} propuestas de
esquema basico, las cuales deberdn ser socializadas con la interventoria y la
supervision, E| objetivo es definir 1a propuesta final que cumpla con los criterios
de disefie y las condiciones de funcionalidad necesarias para alcanzar los
objetivos ded Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario, en ¢l
municipio de Duitama, departamento de Boyaca.

1. Esquema de memoria descripliva:
- Objetivos del Proyecto: Explicacién general del Centro Gultural, Comercial y
Administrativo Bicentenarlo, en el municipio de Duitama, departamento de
Boyac4, los propésitos y su funcién,
- Estrategia de Disefio: Breve resumen de las Ineas generalas de disefioy
ctmo se integran con el entorno urbano existenta y el propuesto.
- Dascripcion de las Areas Principales: Definicion de fas diferentes zonas del
Centro Cultural, Comercial y Adminisérativo Bicenfenario, en el municipio de
Duitama, deparlamento de Boyaca, como las zonas de Juegos acudlicos,
atracciones teméticas, dreas recreafivas, areas de descanso, caminos,
acceses, efc.
- Narmativas v Regulaciones: Consideraciones sobre las normativas locales,
accesibilidad, seguridad, sostenibilidad, efc.

fi. Localizacin:
El plano de localizacion provee la Informacion necesaria para situar en el
contexto urbana y relacionar e} proyecto arquitectdnico con relacion a sus
circunstancias naturales y urbanas mas inmedtatas, Para su desarrollo, 56 parte
de la documentacion apartada por 1a cartografia disponible y el levantariento
{opogréfico y demas material gréfico, visual o documental que aporte una
informacion significativa sobre el sitio del proyecto. Se debe tener en cuenta
dentro del paguete de entregahles los siguientes puntos:

- Linderos pradiales, paramentos, retrocesos, cesionss, afectaciones,

servidumbras y

aislamientos, exigidos por las normas urbanisticas.

- Contorno de los volimenes, salientes y veladizos, sl los hay,
- Tralamienfo bésico del espacio exterior, ya sea paisajlstic o piblico.
- Accesos y dimensianamientos viales y pealonales; cemamientos y
estacionamientos de
vehiculos.

ifi. Programa Arquitecténico (Definicion da 4reas}:

En esta actividad, el programa se realiza de manera detallada, con espacios de
calidad y serd complamentado por medio de un listado pormenorizado de
espacios a incorporar en el disefio con sus respactivas &reas o superiicies
astimadas en metros cuadrados cumpliendo con la normativa aplicable y con
exigencias de uso especificas,

iv. Plantas Arquitectdnicas,

Consisten en la representacion grafica a escala adecuada con explicita
referencia de crientacitn al norle geogréfico y al sistema de coordenadas,
ademds de olros componentas slgnificativos que se encuentren inmediatos al
proyecto. Y se debe tener en cuenta los sigulentes aspectos:
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- Representaciones en planta de los componentes arquitectonices v recintos o
espacios debldamente dimensionados gréficemente y relacionados segiin su
destino funcional.

- Sistema de divisién Interior de los espacios; deferminacion general de sentidos
de escaleras; disposicion de vacios; elementos princlpales de la estructura y
relacion bésica de mobillarios fijos y similares.

- Tralamlento bésico de los exteriores y del espacio piblico, refaclanados en la
planta de conexién con ellos.

- entificar los limifes de! proyecto con relacion a los lindaras del predio y su
orientacian, con la inclusion de elementos naturales significativos o
canslicciones vacinas, si las hay.

- Definir graficamente, a escala, la superficie proyectada de cubierta, con el
sefialamiento basico de su suparficie, pendiente y eventualmente, d sus
materiales de acabadg.

- Trazar lineas o dejar notas asoctadas a las normes urbanisticas en cuanto 2
aislamientos, ceslones, retiros y similares.

v. Cortes Arquitectonicos.

Los corles son secclones basicas que aporten informacicn clara sobre fa

configuracidn y dimenslones en elevaciones de la edificacion, con base en tna

primera determinacion de alturas interiares libres.

En esta fase, para el producto se debe tener en ctenta:
- Definicién esquematica de los niveles de [a edificacion en relacién a los
niveles aporiades por el levaniamisnto fopografico, sefialando las
caracteristicas bésicas de la cimentacion y la existencia o no de muros de
contencitn, mures portantes y similares,
- Determinacion basca en cortes y secciones, de los niveles preliminares
correspondientes a los elementos estructurales, fanto bajo el nivel del terreno,
como a los correspondientes a las alluras de [a cublerta o a los remates de la
edificacién.
- Inclusitn en las sacciones cortadas o en proyeccitn, de los primeros rasgos
de elementos complementarios tales como balcanes, mezanines, antepechos,
&licos, aleros, balcones, vaclos, pérgolas, salientes y similares.

vi. Fachadas Arquiteclénicas

Sa refieren a las represenlaciones graficas en elevaciones a ascala adecuada y
verdadera magnitud de las caracteristicas exteriormenta visibles del proyecto,
seguin la particularidad de su disefio arquitacténico y/o urbanistico y su condicién
constructiva, Las fachadas aporian una informacién referida a las elsvaciones
laterales del proyecto y como tal, deben rigurosamente corresponder a los
contenidos elementos dimensiones y niveles aportados por ias plantas
anquitectdnicas.

vil. Planeamiento general y zonificacian;
- Plano de Zonificacion: Distribucion preliminar de las dreas en el terrena,
indicando las zonas de juegos, atracciones, caminos, entradas, salidas,
servicios, zonas de estacionamiento, dreas da descanso, elc.
- Relacln eatre Areas: Esquemas que muestran las conexiones entre
diferentes parias del Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bleentenario,
en el municipio de Duitama, departamento de Boyacé y como los visitantes se
desplazan de una zona a ofa,

Entragables de anteproyecte:

Entra los entregables del proyeclo, se debe incluir una (1) propuesta de
anteprayecto, la cual deberd ser socializada con [a interventotfa ¥ la supervision,
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El objetivo es definir la propuesta final que cumpla con los criterios de disefio y las
condiciones de funclonalidad necesarlas para alcanzar los objetivos dei Centro
Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario, en el municiplo de Dultama,
departamento de Boyacd,

En esta fase se precisa y concreta, a través de los modelos de las disciplinas
complementarias 1as planimelilas especificas, las cuales permilen realizar y
finalizar la coordinacién técnica como parte fundamental del proceso de disefio.

Los enfregables en el Disefio detallade, fanto en el modelo BIM an sus diferentes
disciplinas como en la documentacién gréfica y no grafica requerida para
materializar constructivemente et disefio arquitectdnico y sus disefios técnicos
llegan a un detalle en el modelo de sus elementos que Indican un grado de certeza
constructiva para llevar a la realidad ef proyecto, esto se ve refigfado en las plantas
de localizacion, plantas generales, corles fachadas, cuadros y anexos
tridimensionales.

En e5ta etapa se concluyen todos los disefios, con una definicidn total coordinados
y validados por la supervisidn del proyecto. Aqul se profundiza en 1a estética, los
materiales, la estructura y la funcionalidad de! Centro Culural, Comercial y
Administrativo Bicentenario, en el municiplo de Duitama, departamento de Boyaca.

En esta etapa se debe tener en cuenta la entrega de paquele completo de los
entregables finales para:
i. Planos generales del Centro Cultural, Comercial y Administrative Bicentenario,
en &l municipio de Duitama, departamento de Boyacé:
- Plano da Implantacién Detallado: Representacitn precisa del tewenc, donda se
ubicap las zonas especificas de atracciones, caminos, dreas de servicio, elc.
Todo enlazado con el anteproyecto de urbanismo.
- Distribucién de Instalacionss Técnicas: Ubicacién de equipos y sistemas
principales (suministro de agua, energia, sistemas de drenaje, etc.).
- Planos de cortes y fachadas.
- Renderizados y Modelos 3D,
- Plano de zonas duras y blandas, mobiliaric, liminarias; con cuadro de
canlidades
especificando sus areas.
- Plano de rutas de accesa y evacuacitn tanto vehicular como peatonal-flujos,
- Planos de sefialéica.
- Plano de detalles inherentas al disefio urbano,
- Plane de iluminacién y desagiies urbanas.
- Imagenes Renderizadas yfo modelos 3D Representaciones visuales de cémo
se vera' el .Centro Cultural, Comercial y Administrativa Bicentenario, en el
municipio de Duitama, depariamento de Boyaca, una vez construido, mostranda
las principales zonas temdticas, atracciones y elementos arquitectdnicos.

Entregahles disefio urhano finales:

Una vez se haya definido el proyecto urbanistico a desamollar, sera necesario
eniregar un paquele completo de inemorias y planos. Este paquste debera contar
con el nivel ds detalle técnico requerido para garantizar una ejscucion eficiente y
precisa da la obra, asegurando que cada etapa del proyecto cumpla con los
estandares de calidad, normalivas y especificacionas previstas.

Ademds, se incluirAn todas las indicaciones necasarias para que los equipos
encargados de la construccidn puedan interprelar adecuadamente los disefios y
asegurar que se respelen tanto las intenciones arquitactonicas como los aspectos
funcionales y estéticos propuestos.
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Bl disefio urbano y paisajistico debe cumplir con 1a totalidad de los sigulentes
entregables:
1. Plano generat de implantacion (incluir cuadro de 4reas det proyecto).
il. Plano de disefio paisajlstico: Con cuadro de especificacién de vegetacisn
existente que se
conserva y nueva a Implementar.
fii. Plano de zonas duras y blandas, mobiliario, juminarias: con cuadro de
cantidades
especificando sus 4reas.
iv. Planc de rutas de aceeso y evacuacion tanto vehicular como peatanal-flujos.
v. Planos de sefalética,
vi. Planos de sefialética para zonas hiimedas y de plscinas,
vii. Plano de mobiliario y dotacién.
viit. Plano de detalles inherentes al disefio usbano.
ix. Plano de fluminacién y desaglies urbanos.
x. Renders donde se pueda apreciar todas las vistas del proyecto {la cantidad
debe ser de todas las vistas),

Disefio plan de manejo de trinsito
(PMT)

Diseiar el Plan de Manejo de Transito (PMT) para el proyecto del Centro Culfural,
Comercial y Adminlstrativo Bicentenario en el municipio de Duitama, departamenlo
de Boyaca, que analice los posibles efectos sobre la movilidad en las fases de
constuccion y operacién, establezea estrategias de contiol, regulacion y
sefalizacion temporal, defina fases operativas con rutas altemas y procedimientos
de contingencia, y se coordine cen auioridades, conlratistas y comunidades, con
el fin de garantizar una movilidad segura y fluida, mitigar ¢! impacto vial, oplimizar
el uso del espacio plblico y proteger a todos los actores viales.

El aleance del disefic comprende, como ménimo:

-Recolectar, analizary evaluar datos de trénsito para validar la efectividad del PMT
y garantizar la seguridad y funcionalidad vial durante la ejacucién del prayacto,

- Diagnéstico de las condiciones actuales de movilidad en el drea de Influencia
{trénsito vehicular, peatonal, transports piblico, ciclovias, carga/descarga),

- Identificacion de los impactos esperados sobre la movitidad por las obras de
construccion {clerres viales, acupacidn de espacio pablic, desvios, interferencias
operativas).

- Disefio del PMT por fases consiructivas, incluyendo:

- Fases de pre consiruccitn, sjecucion de obra, montaje técnico, adecuaciones
axlariores, enfre otros.

- Sefiatizacién vial temporal {vertical, horizontal, luminasa, de seguridad),

- Rutas altenas y desvios para vehiculos y pealones,

- Control de accesos a la obra, gestién de materiales v equipos pesados,

- Gestién del fransporde piiblico v transporte especial de carga técnica {sonido,
escenografia, efe.).

- Pratocolos de contingencia, atencitn de emergencias y rutas de evacuacidn
durante las obras,

- Estrategias da comunicacidn con los actores involucrados: comunidad,
auloridades de transito, operadores de transporls, confratistas, entidades
culturales,

Entregables minimos:

Et consultor debera entregar como minime los siguientes productos:

1. Plan de Manejo de Transilo complato, que Incluya:

- Diagnbstico de 1a siluacion actual del trénsite, Intervenclones a realizar, horarics,
tipos de vias impactadas y comportamiento de transporte plblice.

- Descripcion de fases de intervencion.
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- Identificacidn de impaclos potenclales del proyecto

- Manual de sefializacion femporal,

- Plan de gestién de {rafico pesado y de obras,

- Medidas de movilidad, mitigacién y control

- Esquemas operalivos y cronograma del PMT.

- Estrategias de contingencia y protocolos de emergsncia.
- Plan de comunicacion y divulgacion def PMT.

- Moniforao y evaluacian.

Anexos

- Planes georreferenciados (DWG y PDF) de desvios, sefializacion, zonas de obra
y circulacion peatonal.

- Presupuesto estimado, canfidades y especificaciones técnicas de elementos de
sefializacion temporal.

- Actas o constancias de coordinacién con autoridades locales de transito.

Andllsls de riesgos da dasastras

{dentificar, evaluar y mifigar los riesgos a los que puede estar expuesfo el
proyecto del Centro Cultural, Comercial y Adminisirativo Bicentenario en el
inunicipio de Duitama, departamento de Bayacd, estableciendo medidas para
preveniry reducir los dafios pofenciales, asl como planificar adecvadamente la
respuesta y recuperacldn ante desastres, Este andlisis permite a las entidades y
autoridades tomar dacisiones informadas y coordinar esfuerzos parala
proteceion de Ta infraestuctura y los usuarios del Centro Cultural, Comercial y
Adminisirativa Bicentenario, en el municipio de Duitama, departamento de
Boyaca.

En el andlisis de riesgo de desastres es importante que se evalle con respecto al
proyeslo de inversion:
- Los blenes y serviclos que se esparan recibir,
- Sila ejecucion del proyecto se puede ver afectada por la manifestacion de un
evento fisico natural, saclo natural o antrépico no intencional,
- Qua ¢! funcionamiento y la operacion del proyacto constituyan un peligro
latenta y que pueda gensrar o causar pérdida de vidas, dafios en bienes,
Infrasstructura, prestacién de servicios y al ambiente.

Es pertinente sefialar que sélo los proyectos de inversién fase lll, que
conternplen dentro de sus componentes infraestructura deberan realizar el
andlisis de riesgo de desasires, a la misma escala a la qus se disefie el prayecto,
puesio que la escala detsrmina €l defalle que debe mostrarse,

Para el disefio de proyeclos da infraestructura, generalments se cansideran
escalas grandes: lguales y mayotes a Ia escala 1:5.000 empleadas para usos
urbanos, técnicos y administratives,

Las escalas eslandar de los mapas lopograficos definidas por el IGAC para
aescalas grandes son las siguientes: 1:500; 1:1.000; 1:2.000, 1:5.0000.

Por ejerplo, para los proyectos que conterplen dentro de sus compenentes la
canstruccién, mejoramiento o adecuacion de infraestructura y la compra de
predios, se deben analizar y evaluar as condicicnes de amenaza y de
vulnerabilidad asociadas al proyecto de inversion, contemplando los tres
elementos que se explican mds adelants sobre &l andfisis de riesgo de
desastres:

i. Identificacion y evaluacion de fas amenazas

it. andlisis de vulnerabilidad

fii. evaluacidn de! riesgo

Entregablas minimos:
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- Documento con la definicidn metodologica para evaluar los eventos, con base
en Informacidn secundaria oficial y primaria obtenida de los estudios reallzados
por la consulforfa. Este incliira mapas del drea de estudio y &reas [dentificadas,
- Matriz de Riesgos DNP

Sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo

Definir los lineamientos, criterios técnicos y narmativos que deberan orientar el
disefio del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
aplicable al proyecto de construccién, garantizando la prevencién de resgos
laberales, la proteccién de los trabajadores y el cumplimiento de la nomatividad
vigente en maleria de seguridad y salud en el trabajo en Colombia.

El disefio det SG-SST debe contemplar;
- Identificacion de peligros, evaluacidn y valoracién de riesges en las actividades
constructivas, administrativas y de apoyo durante |a ejecucién del proyecto.,
- Definicion de politicas, objetivas y programas en maleria de seguridad y salud
en el trabajo.
- Establecimiento de procedimientos de control operativo, planes de emergencia
y protocolos de actuacion.
- Inclusidn da pragramas de capacitacion, induccion y reinduccién en SST,
- Disefio del slslema de indicadores de gestion y mecanismos de seguimiento y
‘mejora continua,
- Articulacion del SG-SST con los demas sistemas de gestion exigidos para ¢l
proyecto (ambientat, calidad, seguridad industrial),
- Definicién de rales, responsabilidades y recursos requaridos para la
Implementacidn,

Entregables minimos:

I, Documente de diagndstico Inicial con la identificacion de pefigros, evaluacion y
valoraciin de riasgos (IPER) en el contexto de la obra,

fi. Disefio det Plan de SG-8ST de) proyecta, incluyenda:

- Politica y objetivos de S5T.

- Plan de accidn con programas especificos {prevencién, capacitacion, vigilancia
epidemialdgica, plan de emergencias, manejo de sustancias quimicas, enire
ofros).

- Procedimientos operativos estandarizados,

- Protocolos de actuacion ante accidentes, incldentes y emargencias,

i, Plan de Capacitacion y Entrenamiento en 85T para fodos fos niveles del
proyacio,

iv. Disefie de indicadores de gestion y control para el monitoreo del SG-8ST.

v. Manual del SG-SST en etapa de construccidn y lineamientos para la fase
operativa,

vl, Informe final can recomendaciones técricas para la implementacion,

Plan de Manajo Amblantal

Eslablecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para
prevenir, mitigar, corregir o compensar [os impacios y efectos ambientales que
se causen par el desarrclio del proyecto del Centro Cultural, Comercial y
Administrativo, en el municipie da Duitama, depanamento de Boyac3, Incluyendo
el acompafiamiento técnico a la realizacion de trdmites para la obtencién de
permisos ambientales requeridos para el proyecto de acuerdo a la autoridad
amblenta! compalents, asimismo se debera elaborar [a documentacion técnica y
consolidar |a infarmacin necesaria requerida para el otorgamiento de dichos
permiscs ambientales (el acompafiamiento técnico no incluye costos de
radicacitn, revision, liquidacién u ofro costo asaciado a la obtencion de los
permisos y/o licencias ambientales que deba asumir el propietario del proyacto}

a)  Identificacion de trdmites y permiscs requeridos
- Se realizaré una svaluacién preliminar del proyecto para delerminar los framites
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¥ permisos

ambientates especificos que se requieren, de acuerdo con la normatividad
vigente.

La documentacion de acuerdo con el trdmite de permisos amblentales debe
ineluir:

PERMISO DE VERTIMIENTOS:
i, Documentos de Identlficacién de fa persona natural o juridica que sera
beneficiaria de! ramite.
ii. Documentos de fitularidad y acreditacion de derecho del predio
jii. Caracteristicas de actividades susceptibles a generar vertimienios
iv. Planos de origen, cantidad y localizacitn de vertimientos
v. Descripeion de fa localizacion, sistema de operacion, disefios de ingenieriz,
memorias de cantidades, planos de detalle del sistema de tratamiento de
vertimienios a adoptar
vi. Cerfificado de uso del suelo expedido por 1a autoridad municipal competente
vil. Evaluacién ambiental del veriimiento
viii. Plan de contingencla y control

En caso de requerir permiso de vertimiento a suelo;

Ix. Para aguas residuales domésticas; Estudios de infiltracion, disefio det
sistema de disposicion de vertimientos, descripcién del area de disposicion de
vertimientos y plan de cierre y abandeno del drea de disposicién de
vertimientos.

%, Para aguas residuales no demésticas: Linea base de! suelo, caracterizacion
fisicoquimica y biclagica del suelo, relacionada con el area de disposicion del
vertimianto. Los pardmetios a caracterizar se pueden consultar en el articulo
2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, linea base del agua subtemranea:
Dsterminacién de la direccion de fivjo mediante monitarec del nivel del agua
subleranea en pozos o aljibes existentes o en piezomalros construides para
dicho propésito, previa nivelacion topografica de los mismos, caracterizacion
fisicoquimica y microbioldgica del agua subferrdnea con puntos de muestreo
aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposicidn, en el sentido del flujoy en
un minimo da tres puntos, diserio y manual de operacion y mantenimiento del
sistema de disposicion de aguas residuales iratadas al suelo, incluyendo el
mecanismo de descarga y sus elementos estucturantes que parmiten el
vertimiento al suelo, modelaciin numérica del fiujo y transporte de solutos en el
suelo, tenlendo en cuenta las condiclones geomarfolégicas, hidrogeolégicas,
metecroldgicas y climaticas, identificando ef avance del vertimiento en el perfil
del suelo, andlisis hidrologica que incluya la caracterizacion de los periodos  +
secos ¥ himedos en la cuenca hidrografica en la cual se localice la solicitud de
vertimiento, érea en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de
aplicacién conforme a la capacidad de infitracion y almacenamiento del suglo y
las fracuencias de descarga en [as diferentes &pocas de! afio, verificando que el
Agua Residual no Doméstica no presentard escuirimiente superficial sobre
&reas que no se hayan proyactado para la dispesicitn del verimiento,
descripcitn del sistema y equipos para el manejo de la disposicién al suelo del
agua residual tratada, determinacion de ia variacién del nivel freatico o
pofencicmétrico con base en la informacidn recolectada en campo,
considarando condiciones hidro climaticas e hidregecidgicas, determinacidn y
mapeo a escala 1:10,000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrinseca de
los acuteros a la confaminacin, sustentando la seleccion del métado ulifizado,
drea de disposicién del vertimiento. ldentificacion del 4rea donda se realizark la
dispasicién en plano topagréfico con coordenadas magna sirgas, indicando
como minime; dimensidn requerida, los usos de los suelos en las dreas
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colindantes y el uso actual y potencial del suele donde se realizara
el vertimiento del aqua residual tratada, plan de monitoreo, plan de cierre y
abandono del 4rea de disposicion del vertimiento,

#f. Formularios, disefios, catastros yfo otros estudios adicionales que solicite la
autoridad ambiental de acuerdo a formatos establecidos.

- Estudios de impacto ambiental: Estudios dstallados que evalian los
posibles impactes del proyecto sobre el medio ambiente y proponen medidas
de mitigacion.

- Planes de manejo ambiental: Planes que describen las medidas para
prevenir, controlar y mitigar los impactos amblentales del proyecte durante su
ejecucion.

- Planes de Vertimiento de Aguas Lluvias,

- Estudios técnicos de aprovechamiento forestal

- Planes de Compensacin.

- Ofros estudios y documentos especfficos, segtin los requisitos de cada
permiso o licencia,

b} Presentacion de solicitudes:

- Se elaborardn y presentaran las solicitudes de framites v permisos
atmbientales ante |as autoridades competentes, siguiendo [os procedimientos
eslablecidos por la normatividad vigente.

- Las solicitedes deben incluir toda la informacian y documentacion requerida,
debidamente organfzada y presentada en el formato comecto,

¢} Seguimiento y gestion del trémite:

- Se realizara un seguimiento dal trémite de los trémites y permisos
ambientales, manteniendo comunicacidn con la autoridad amblental competente
para atender cualquier requerimiento o aclaracion.

- Se gastionaran [as revisiones y ajustes requeridos por las observaciones
realizadas par las autoridades, rezlizando los ajustes nacesarios & la
documentacidn y los estudios dsl proyecto,

d) Obtencién de permisos y licencias:

- Una vez que |a autoridad amblental haya evaluado y aprobado las solicitudes,
se procedera a aporiar al propietario del proyecto, las liquidaciones y pagos que
éste deberd realizar y 1a obtencion de los permisos ambientales.

6) Elaboracién del Plan de Manejo Ambiental

- Ademids de toda la docurmentacién, estudios y disefios necesarios para la
obtencion de permisos, concesiones ylo licenclas amblentales que se requieran
en el desarrollo del proyecto. Se debera presentar el PMA que se implementara
en la ejecucitn del proyecto de acuerdo a [as actividades de obra que se
plantesn.

f) Elaboracién de estudios y documentacion:

- Se elaboraran los estudlos y la documentacion necesarios para solicitar cada
uno de los irAmites y pemisos ambientales requeridos de acuerdo a la
autoridad competente.

Entregables minimos:
- Intreduccién: abordar la importancia y necesidad del proyacto, destacando la

imporancia econémica y de desarrollo focal reconoclendo la responsabilidad de
minimizar los posibles impactos ambientales.
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- Objetivos: proporcionar una diteceldn para la gestion sostenible del proyecto,
Presentar objetiva general del como se ahordaran los aspectos amblentales a lo
largo del desarrollo del proyecto y objetivos especlficos describiendo las
acciones concretas que contribuirdn al logro

del objetiva ceniral,

- Aleance: definir los limites y extenslon del plan de manejo amblental,
defallando que aspectos y actividades se encuentran incluldes dentro del
mismo.

- Localizacidn del proyecto; proporclonar informacicn detallada scbre la
ubicacién geografica y fisica del proyecto.

i. Ubicacion administrativa; Informacion sobre ka jurisdiccidn y divisiones
administrativas relevantes del drea del proyecto.

it. Descripcion geografica: descripcion de la localizaciin general del proyecio y

cocrdenadas

geograficas precisas del drea del proyecto
- Descripclon det proyecto; realizar una descripcion defallada de las
caracleristicas y aclividades especificas de} proyecio: el tipo de actividad
productiva que se implementard, efapas de desarolls del proyeclo,
describiendo la extensién flsica del proyecto y descripcion de la infraestructura
a constreir incluyendo edificios administrativos, instalaciones de operacitn,
equipos y cualquier ofra instalacion asuciada,

Este plan deberd establecer de manera detallada, las acciones que se
implementaran para prevenir, mitigar, comegir o compensar los impactos y
ofeclos ambientales que se causen por el desarcllo del proyacio.

- Identificacion de linea base: descripcion del estado aclual del area en donde
se realizard el proyecto. Dentro de esfa descripcion se debe defallar los
afributos del medio a intervenir: medio {isico inclulra el andlisis del clima,
geologla, geemorfologfa, hidrogeclogia v edafologia, medio bidtico incluird el
andlisis de la biota describlendo su ubicacién, distrbucién, diversidad y
abundancia de la flora y fauna presente y medio socicambiental el cual incluira
la descripcion de las variables demcgréficas de fa poblacion, actividades
econdémicas y su interrelacion con el medio.

- Identificacién y avaluacion de impactos ambientales: de acuerdo con las
aclividades que se realizan en el desarrollo del proyecto se debe detallar el
impacto ambiental asociade a la efecucion de dichas actividades. Dentro de
es'ta descripcidn se debe incluir la metodologla utilizada para la evaluacién de
los Impactos ambientales identificados.

- Formulacién de programas ambientales: De acuerde con la identificacion y
evaluacién de impactos amblentales E1A, presentar programas y proyectos
para la prevencién, mitigacién, correccién ylo compensacién anexados en
fichas de mansjo ambiental las cuales deben incluir objetivos, alcance,
indicadoras, actividades y respectivo costeo de las actividades,

- Presupuesto del PMA: segin [os programas ambientales presantados se
debara presentar presupuesto general dal PMA desglosande cada uno de los
programas ambilentales y sus aclividades. Adicionalmente se debe fener en
cuenta que para la inclusidn del profesional ambiental que implementard el
PMA se deben tomar valores de los precios de gobamacién vigente y el costo
de los materiales e insumos necesarios para la implementacién del PMA con

[

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyaca
Email: gerencia@tierrasua.com

Cel. 3168174458




TIERRASUEA

iConectamos reglén!

TIERRASUA S AS Cédige: GJC-FO-08
901.285.377-2
FORMATO ESTUDIO PREVIO Versién: 00

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Fecha: 02-12-2024

Pagina 52 de 143

su correspondiente soporte yfo estudio de mercado.
Ademds de:

~ Bolicitudes de trdmites y permisos amblentales presentadas: Documentos
formales presentados ante las autoridades competentes, incluyendo toda Ia
informacion y documentacién requerida cuando aplique.

- Resoluciones de las autoridades competentes: Documentos oficiales que
ctorgan o niegan los parmisos y licencias ambientales, indicanda las razones de
Ia decisitn cuando aplique.

Anexos

= Matriz de evaluacion de impactos amblentales: se presentarén en formato
Excel y pdf.

- Programas de manejo ambiental: anexar en formato pdf

- Cerlificacion de existencla de canteras u ofras fuentes de materiales para el
proyecio indicando Io siguiente: nombre de la cantera, ubicacién, productos que
ofrece y dispenibilidad, descripcion del proceso que realiza, permisos mineros y
amblentales v datos de contacto

- Cerlificado de la zona de disposicidn de materiales y escombros elegida para
el proyecto.

- Documentos del profesional ambiental o con especializacidn ambiental quien
elabord PMA: memorial de resposabilidad, tarjeta profesional yio diploma de
especialidad,

- Aclos administrativos de los permisos ambientales tramitados

Componente Financiero

Desarrollar un presupuasio defallado para la etapa de construccién, abarcando
fodas las fases técnicas y administrativas, asegurando que se incluyan los costos
de materiales, mano de obra, equipo, mobiliario, permisos v licencias.

Este componente hace referencia al presupuesto, el Andlisis de Preclos Unitarios
-APU, discriminacion de Interventoria, discriminacion de la Administracién, los
Imprevistos y la Utilidad AIU, discriminacion de factor multplicader, memoria de
calculo de cantidades y deméas soportes demas sopories quie permiten la
validacién y verificacion de los costos del proyecto,

Datarminar [as cantidades de obra a partir de Jos disefios y planos constructivos,
la elaboracitn de andlisis de precios unitarios, el estudio de mercado para los
malteriales, insumos y/o aquipos adicionales que se requieran para alguna de las
actividadas proyecladas, especificaciones {écnicas, proceso constructivo,
cronograma, flujo de fondo v el presupuesto general, desgloses de interventoria,
AlU, Factor Multiplicador, Facter prestacional y presupuesto por etapas.

Entregables minimos:

Los productos entregables incluyen:

i. Presupuesto consolidado (formatos Gebernacion de Boyacé)

ii, Presupueste por stapas, (formatos Gobemacién de Boyaca)

iit. A.P.LLS. (formatos Gobernacion de Boyacd)

iv. Estudio de mercado (para los ftems que 1o estan en resolucisn vigente ds
precios de la Gobarnacidn). {formatos Gobernacidn de Boyacd)

v. Desglose del Valor del ALU, (formatos Gobamacién de Boyacd)

vl. Desglose del Valor de lainterventoria (forinatos Gobernacién de Boyac)
vil. Desglose del Facter Multiplicador. {fomatos Gobemacion de Boyaca)

vill. Desglase del Factor Prestacional, {formatos Gobemacién de Boyacé)

ix. Memeria de calculo de cantidades consolidadas, (formatos Gobernacion de
Boyacé),
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x. Especificaciones {écnicas de todas las actividades del presupuesto.

xi. Preceso constructivo

xil. Cronograma y flujo de fondos (formatos Gobemacion de Boyaca)

xill. Ruta Critica.

xiv. Certificacion carga |mpositiva,

xv. Certificacién escombrera.

xvi. Certificados de fuentes de materiales. {con su respectiva licencia o RUCOM)
xvil, Presupuesto de dotacion (formatos Gobemacion de Boyaca)

xvifl, Esfudio de necesidades de la dotacién

xix. Especificaciones técnicas de la dotacion

xx. Estudio de mercado para la dotacién (formatos Gobemacion de Bayacd).

Asl mismo, la consultoria debera hacer entrega de un informe detallando los
tramites y costos que se deben adelantar, con el fin s obtener licencias,
permiisos y Autorizaciones pertinentes para la ejecucion de las obras y los
valores de cada uno de ellos.

Para la ejecucion de este componente se debe considerar tanto los profesicnales
como los enuipos e insumos necesarios para cumplir con los requisitos
establecidos en ¢l presente documento, es importante revisar el cronograrma y
dar cumplimiento al mismo.

Componente BIM - coordinacion

Para efectos de ampliar 12 informacién’y linsamienios especificos, se debera
remitir al DocumentoTécnico del Componente 3: BIM ~ Coordinaclén, en el cual
se astablecen los criterios, direclrices yprocedimientos que orientan el desarmolio
de esta fase, garantizando |a adecuada arliculacion enlredisciplinas, la
interoperabilidad de los modelos y 1a gestion integral de a informacidn del
proyecto

Revision estructural independiente

Realizar [a revision independiente de los disefios estructurales def proyecto
Centro Cultural, Comercial y Administrativa Bicentenario, an ] municipio de
Duitama, depariamento De Boyacd acuerdo a lo establecido en el decrato 945 de
2017 ya Resalucion 017 da 2617 de la COMISION ASESORA PERMANENTE
PARA EL REGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTE.

1.a revision independiente deberd abarcar los siguientss aspectos:

a) Avallio de cargas ulifizade.

b} Definicién de los pardmetros de disefio sismico.

¢} Procadimienta de analisis estructural empleado,

d) Verificacién de las derivas y deflexionas verticales de la estruciura,

@) Procedimientos de disefio de los miembros estructurales.

) Procedimientos de disefio de [a resistencia al fusgo de los elementos
estructurales

g) Revisién da los planos estructurales.

h) Contenido de las especificaciones y recomendaciones de consiruccin,
i) Revislon def sequimiento de las recomendaciones del estudio geolécnico,
i) Revision de los disefios de reforzamiento estruciural.

K} Revisién de los informes de patologfa y vulnsrabilidad sfsmica,

Entregables minimos

El revisor da los dissfios estructurales, de oficio-e independiente, dsbe entregar
como culminacién

ds sus trabajos lo siguiente, contenido en los numerales 1a 3:

i, Memoria da los frabajos de revision realizados.

ii. En caso de que haya deficiencias en al disefio debe entregarse una ralackin
de las partes del disefic que deben ser corregidas.

fii. Emitira un diagndstico sobre 1a realizacion adecuada del proyecto y el
curmplimiento de! Reglamznto NSR-10. En caso da que haya deficiencias en el
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disefio debe entregarse una relacidn de las partes deldisefio que deben ser
corregldas.

iv. Ceniificacion bajo fa gravedad de! juramento no encontrarse en ninguna de las
incompatibllidades previstas en el arifeulo 14 de la ley 1796 de 2016,

v. Los revisores Independientes de los disefios estruciurales ademés deben
cumplir ¢on los sigulentes numerales adicionales 4 a 6:

vi. Una vez aprobado el proyecto, susciibiran los planos estructurales y demas
documentos técnicos del disefio estructural, como constancia de haber efectuado
[a revisién,

vii. Memorial en documento anexo a la solicitud de licencia en el que certifique
que et alcance de la revisién efectuada cumple con lo exigido en la presente
Resolucidn y en el que declare no estar sujeto a alguna de fas incompatibilidades
establacidas en el articulo 14 da la Ley 1796 de 2016.

viil. Suscribira la solicitud de licencia en Ia calidad prevista en el Formulario Unico
Naclonal para fa Solicitud de Licencias Urbanlsticas y Reconocimiento de
Edificaciones.

Nota 1: Respecto al estudio de topografia se debe tener en cuenta que:

a) Resolucion IGAC 643 de 2018. Por la cual se adoptan las especificaciones técnicas de levantamiento planimétrico
para las actividades de barrido predial masivo v las especificaciones {écnicas del levantamiento topografico
planimétrico para casos puntuales. Y anexos.

b) Resolucion IGAC 715 de 2018, Por medio de la cual se actualiza el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia:
MAGNA - SIRGAS.

¢) Resolucion 12 de 2012, Por la cual se establecen los servicios que presta el consejo profesional Nacional de
Topografia, los derechos de expedicion, y se establecen las caracteristicas de forma que identifican la licencia
profesional de Topografo y se dictan otras disposiciones.

d) Resolucion IGAC 399 de 2011, del Insfituto Geografico Agustin Codazzi. Por la cual se definen los origenes
cartograficos para la proyeccion Gauss - Kriiger, Colombia (Transverse Mercator)

e) Resolucion IGAC 01 de 2008, Establece los criterios de calidad para evaluar y otorgar el orden de precision a un
punto geodésico.

f) Resolucion 068 de 2005, del Instituto Geografico Agustin Codazzi. Por la cual se adopta como Unico datum oficial
de Colombia el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS.

g) Resolucion 64 de 1994, del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi. Por la cual se establecen las especificaciones
técnicas minimas que deben cumplir las personas naturales o juridicas para realizar trabajos fotogramétricos y
cartograficos en el territorio nacional,

h) Resolucion IGAC 1468 de 2021. Por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos minimos requeridos
en la materializacion, medicion y administracién de vértices geodésicos para su integracion a la Red Geodésica
Nacional de la Reptblica de Colombia.
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i) Resolucion IGAC No. 1468 DE 2021. Por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos minimos
requeridos en la materializacion, medicion y administracion de vértices geodésicos para su integracion a la Red
Geodésica GNSS Naciona! de la Republica de Colombia,

j) Resolucidn IGAC 616 de 2020. Por medio de la cual se determinan los datos abiertos del Instituto Geografico
Agustin Codazzi - IGAC y se adopta la licencia Creative Commons CC-BY 4.0.

k) Resolucion 388, actualizada con la Resolucién 509, la Resolucion 471 actualizada con la Resolucion 529,
expedidas en el afio 2020 por el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC. Reglamenta el uso de un nuevo Origen
de Proyeccion Cartografica CTM-12.

1) Resolucidn [GAC 370 de 2021. Por medio de la cual se establece el sistema de proyeccién cartografica oficial para
Caolombia.

m) Resolucion IGAC 1040 de 2023, Por medio de la cual se expide la Resolucin Unica de la Gestion Cafastral
Multipropésito”. Acompariada de los anexos.

n) Politica piiblica CONPES 3585 de 2009. Consolidacion de la politica nacional de Informacién Geografica y la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales: todas las entidades del Estado y aquéllas de caracter mixto o privado
que ejerzan funciones pliblicas deberan seguir, en la produccién o adquisicion de IG, los lineamientos y normas
técnicas definidas en el marco del Comité Técnico de Normalizacion de la Informacion Geogréfica 028 del ICONTEC,
en el cual participan insfituciones que integran la ICDE,

o) Norma Técnica Colombiana NTC 6271 de 2018. informacion Geogréfica. Estudios Topograficos; [CONTEC.
p) NTC 5798 de 2011, Informacion Geogréfica. Referencia Espacial por Coordenadas.

g) NTC 4611 de 2011. Metadato geografico.

r) NTC 5043.de 2010. Informacién Geografica, Conceptos basicos de la calidad de los datos geograficos.

s) NTC 5662 de 2010. Informacién Geogréfica. Especificaciones técnicas de productos geograficos.

t) NTC 5661 de 2010. Catalogacion de objetos geograficos.

u) NTC 5660 de 2010. Evaluacién de calidad, procesos y medidas.
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v) NTC-ISO/IEC 17025 de 2005. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibracién.

w) NTC 5205 de 2003. Precision de datos espacialss.
X) NTC 5204 de 2003, Precision de redes geodésicas.
y) Estandar Intemnacional ASPRS de 2014, Positional Accuracy Standards For Digital Geoespatial Data

z) Esténdar Internacional FGDC. Estandar de Precision de Posicionamiento Geoespacial del Comité Federal de
Datos Geogréaficos.

Se debe realizar la topograffa detallada y georreferenciada del predio, vias de acceso y demas para el desarrollo del
proyecto de construccion. La informacion obtenida fundamenta el disefio, planificacion y ejecucion de las obras,
asegurando una adecuada ubicacion, dimensiones y niveles del terreno.

Se considera de vital importancia el catastro de las redes existentes y verificar las cotas de las redes municipales para
su uso en los posteriores disefios de las diferentes redes del Centro Cultural, Comercial y Adminisirativo Bicentenario,
en el municipio de Duitama, departamento de Boyaca.

Se recomienda que el levantamiento sea ejecutado en condiciones ¢ptimas de visibilidad y clima, asegurando la calidad
de los datos.

Ellevantamiento topografico permite elaborar con precision un mapa del terreno y en este situar puntos y marcas que
sirvan como gula en la etapa constructiva del proyecto.

La informacion debe mantenerse actualizada y validada hasta la aprobacion definitiva de los disefios.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre de! proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.
(art 2 ley 70 de 1979).

Segtin la metodologia elegida los profesionales deberén contar con la experiencia necesaria para ef desarroflo de Ja
misma e Integrar fa informacion def componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal,

Se precisa que el proyecto objeto seré ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
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presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacion con la supervision y la
interventorfa, definir fa estrucluracion de dichas efapas, garanfizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asl mismo, el consultor deberd asegurar que fa definicion de efapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia lécnica con fos demés
componentes y con fas efapas siguientes,

Nota 2: Para el desarrollo de los eniregables del estudio geotécnico y de suelos tenga en cuenta que:
El estudio geotécnico y de suelos debera regirse por los sigulentes requerimientos técnicos:

a) NSR 10 (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente),

b) CCP-14

¢} NTC y otras normas ICONTEC aplicables.

d) Normas del IGAC para coordenadas y georreferenciacion.

Una vez definido la arquitectura y conformacién de areas del proyecto, en planta y perfll, se realizard un programa de
investigacion geotécnica, basada en la altura de los cortes que se requieran, Estas investigaciones seran directas con
sondeos y recuperacion de muestras cuya profundidad debera ser segtin lo indique ia norma aplicable NSR -10 / CCP-
14.-

El ingeniero geotecnista debe precisar todo [o relativo a las condiciones fisicomecanicas del subsuelo y las
recomendaciones particulares para el disefio y construccién de todas las obras relacionadas, conforme a este Reglamento
y en especial los Titulos A y H de la norma sismo resistente de 2010 (NSR-10) y CCP-14, o cualquier norma que lo
modifique o sustituya.

Asi mismo, en'el caso de sifios criticos y como resultado del reconocimiento de la zona, se podran establecer las posibles
causas de los fendmenos de inestabilidad y se identificara el problema de tal forma que se pueda establecer su
mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a la inestabilidad y a partir de éstos, definir un programa de
actividades que conduzca a proponer alternativas para formular las medidas preventivas y correctivas adoptadas como
solucién.

Se deben realizar los analisis de establilidad de laderas naturales o intervenidas y taludes de excavacion en el caso que
se requieran, se deben tener en cuenta la geometria del terreno antes y después de cualquier intervencion constructiva,
sus respectivas carteras, la distribucion y caracteristicas geo mecanicas de los materiales del subsuelo, las condiciones
hidrogeologicas e hidraulicas, las sobrecargas de las obras vecinas, los sistemas y procesos constructivos y los
movimientos sismicos, y deméas que considere el profesional.

A los eniregables del estudio geotécnico y de suelos se deben relacionar los siguientes anexos:
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a) Formatos de Resuitado de pruebas, ensayos de campo y de laboratorio, firmados por el laboratorista y/o profesional
responsable,

b} Registro fotografico del sitio de las exploraciones.

¢) Memorial de responsabilidad por parte del profesional, donde se mencione que se cumplen las normas vigentes y
normativas actuales, con fecha, localizacion, nombre del Proyecto y firma del profesional.

d) Documentos del profesional, tarjeta o matricula profesional y certificado de vigencia de la misma,

8) Soporte de la idoneidad del profesional de acuerdo con la tabla A-5.2-1 de la Resolucién nimero 0017 del 4 de
diciembre del 2017, o Articulo H.1.1.2.1 de la NSR-10,

f) Plano con ubicacion y georreferencia de las exploraciones (Sondeos y Apiques) y lineas sfsmicas realizadas dentro
del area de estudio del proyecto con firmas correspondientes.

g) Ademas, planos, esquemas, calculos, dibujos, gréficas, fotografias, y todos los aspectos gue se requieran para
ilustrar y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

El disefio geotécnico debe comprender fodos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Debe
contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la definicion de los efectos
sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el ingeniero
hidraulico y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos con caracteristicas especiales.

En el caso de que se tenga incertidumbre o no sea claro e! perfil de suelo o por temas de puntos criticos, se podran
emplear métodos indirectos como sondeos geoceléctricos o lineas sismicas, con su respectivo informe, anexos y planos.

En el caso que aplique [a cimentacion profunda, sera necesario realizar sondeos para determinar las condiciones del
subsuelo. Todos los sondeos que se realicen deberan quedar referenciados con coordenadas.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto. lo indicado en el andlisis de precios
unitarios, asi como los aspectos minimos de cada entregable,

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios, asf como los aspectos minimos de cada entregable.

Segun la metodologia elegida los profesionales deberdn contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma ¢ integrar la informacién del componente de disefio con las demds disciplinas y el componente presupuestal,
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Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor deberd, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e independiente
en su operacién. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definiclon de etapas preserve la integralidad del proyecto,
de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia téchica con los demas componentes y con las etapas
siguientes.

Nota 3: Para el disefio arquitecténico y bioclimatico se debe tener en cuenta que:

El disefio debera ajustarse, como minimo, a las siguientes normativas vigentes:
a) NSR-10 {Norma Sismo Resistente Colombiana) y su Titulo A - Requisites Generales,
b) Norma RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (lluminacién y Alumbrado Plblico).
c) Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
d) Norma ICONTEG NTC 4595 {Accesibilidad al medio flsico),
e} Guias de construccion sostenible de! Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Ambiente.
f) Normas urbanisticas locales del POT {Plan de Ordenamiento Territorial) Acuerdo 039 del 2009

g} Ley 1819 de 2016 y Ley 1715 de'2014, sobre eficiencia energética y energias renovables. Récomendaciones del
Instifuto de Hidrologfa, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) y del Consejo Colombiano de Construccion
Sostenible (CCCS).

h) Normas internacionales de referencia aplicables fASHRAE, ISO 16813, LEED, EDGE, efc.), si son requeridas.

El disefio arquitectdnico bioclimatico se realizara en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion No. 0549 de 2015 “Por
la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los
parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en
edificaciones” y sus anexos:

ANEXO No. 1 Guia de construccion sostenible para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

ANEXO No. 2 Mapa de clasificacion del clima en Colombia segun la temperatura y la humedad y listado de municipios.
De igual forma, para el desarrollo Arquitectonico del proyecto, deberan atenderse los requerimientos normativos dados
por la NSR-10, la Normatividad Técnica Colombiana aplicable,

Todos los entregables deben regirse a las siguientes recomendaciones: i. Se recomienda manejar planta general,
cubiertas, fachadas y cortes, en una misma escala (Esc 1:50 y/0 Esc 1:75), de manera organizada por cada edificacion,
de ser necesario utilizar mas pliegos.

Renders: Anexar los renders en un pliege, en donde se pueda apreciar diferentes angules de la cubierta, la materialidad,
asl como la relacién con el contexlo y vias existente. Se debe anexar minimo 4 renders exteriores por edificacion y 1
un render por cada espacio interno de cada edificacion.
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Rotulo: Este debe tener el nombre del proyecto como aparece en la MGA, logo del municiplo, escalas y contenido.

Se realizara la entrega total del disefio arquitectdnico que cumpla con el plan de necesidades de espacios fisicos y
areas minimas, conforme a las estipulaciones del Programa Arquitectdnico de Areas y donde se determine cada uno
de los espacios propuestos, mediante el equipo de herramientas y profesionales idéneos para esta actividad.

Todos los planos deben estar a escala adecuada y debidamente acotados segin los lineamientos del dibujo técnico
marcando [as dimensiones y su ubicacién en el terrenc, su orientacion con respecto al norte, la configuracion de todos
los espacios, su calidad y materiales, y los detalles de disefio qus merezcan mencidn especial, acabados (pavimentos,
pinturas, eic.)

Como minimo se debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad {Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segin la metodologfa elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrolio de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacion con la supervision y la
interventorfa, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién, Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes

Nota 4: Para el capitulo de disefio estructural se debe tener en cuenta que:
Se debera cumplir Ia siguiente normafividad:

a) Ley 400 de 1997.

b) NSR-10 y sus decretos modificatorios y complementarios.

c} Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales y procedimientos.
d) ACI 318 - Disefio en concrefo estructural.

e) ANSI/AISC 360 y Manual AISC - Disefio en acero estructural.

f) ASCE 7 - Cargas minimas y criterios de disefio.

g) Normas ASTM e ICONTEC - Materiales de construccion.

h) Normas ANSI/AISC y AWS - Soldadura y unicnes.

i) Normativa local y reglamentacion urbanlstica vigente.
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El disefio estructural debera alinearse con los objetivos de los estudios y disefios de! Centro Cultural, Comercial y
Administrativo Bicentenario En EI Municiplo De Duitama, Departamento De Boyacd, como infraestructura cultural de
alto impacto urbano, cumpliendo criterfos de calidad, seguridad, economia y sostenibilidad.

Se recomienda adoptar un sistema estructural eficiente y flexible que se adapte a los requerimientos arquitecténicos,
acusticos y escénicos, considerando fases constructivas, ampliaciones o futuras intervenciones.

El equipo consultor debera contar con experiencia certificada en disefio de edificaciones culturales o de gran afluencia
plblica.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los enfregables deben presentarse debidamente firmados, en formate pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copla delatarjeta

profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equwalenma) y cerfificado de vigencia profesional.
(art 2 ley 70 de 1979).

Segun la metodologia elegida los profesionales deberdn contar con |a experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacidn del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal,

Se precisa que el proyecto objeto serd e]ecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, dlspomblhdad
presupuestal y viabllidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estruciuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad -del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los deméas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 5: Para el capitulo de disefio hidrdulico y sanitario se debe tener en cuenta que:
El Consultor debe regirse bajo la normativa vigente para cada uno de los componentes.

Las instalaciones hidrosanitarias, incluyendo materiales, puntos y aparatos, deben cumplir lo pertinente con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS Resolucion 330 de 2017 v resolucion 799 de 2021, Norma NTC
1500 Codigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias, Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decrefo
1052 de 1998, Resolucion 1096 de 2000 y/o normas que adicionen, modifiquen o sustituyan, seglin actualizaciones.

El Disefio hidrosanitario, se ajustara en todo al disefio arquitecténico y estructural, debera tener en cuenta todas las
normas vigentes del nivel nacional, asi como, aquellas normas expedidas por las empresas prestadoras de servicios
publicos y las aprobaciones de estas especificadas por las entidades pertinentes.
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Se debera presentar las conclusiones de estructura de la red propuesta, describiendo sus elementos con cada una de
las caracteristicas, especificaciones técnicas y dimensiones finales. Asi como las recomendaciones de materiales y
constructivas para tener en cuenta.

Se debera tener en cuenta, que todos los componentes y conexiones cumplen con las normativas de seguridad, evitando
fugas y posibles incidentes. Incluir accesorios necesarios para responder rapidamente en la operacion de la red.

Disefiar la red con un dimensionamiento que optimice el flujo sin generar pérdidas de presion o restricciones excesivas.
Seleccionar didmetros de tuberfa que mantengan una presién adecuada en todo el sistema, evitando pérdidas
significativas. Ademas, con suficiente flexibilidad para facilitar futuras expansiones sin necesidad de una remodelacion
completa.

Utilizar materiales {segin el tipo de instalacién y normativas), que garanticen una larga vida atil y resistencia a
condiciones adversas. Asegurarse de que todos los componentes de la red (valvulas, conexiones, reguladores) sean
compatibles y de calidad certificada para prevenir problemas de funcionamiento. Ademas de los aspectos relacionados
anteriormente se debera atender alos requerimientos que la supervision y/o interventoria consldere indispensables para
el adecuado desarrallo del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad yfo equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Seglin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el compenente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto serd ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervisién vy la
interventorfa, definir la estructuracién de dichas efapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demds
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 6: Para el capltulo de disefio hidraulico y pluvial se debe tener en cuenta que:

Las instalaciones de descarga pluvial, incluyendo materiales, puntos y aparatos, deben cumplir lo pertinente con el
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS Resolucién 330 de 2017 y resolucion 799 de 2021, Norma NTC
1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolucién
1096 de 2000 y/o normas que adicionen, modifiquen o sustituyan, segin actualizaciones) y el manual de drenaje del
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Las instalaciones de descarga pluvial, se ajustara en todo al disefio arquitectonico y estructural, debera tener en cuenta
todas las normas vigentes del nivel nacional, asf como, aquellas normas expedidas por las empresas prestadoras de
servicios publicos y las aprobaclones de estas especificadas por las entidades pertinentes.

El disefio pluvial, debe comprender la propuesta del fipo de infraestructura y todos los andlisis hidraulicos que permitan
el drenaje del predio, este componente debera correlacionarse con el estudio de inundacion y propuestas de mitigacion.
Es importante que los criterios de Sostenibilidad y medidas de aprovechamiento y su relacién con el urbanismo sea
concluyente en cumplimiento de los objetivos de la red.

Debera contener las recomendaciones constructivas y de las propuestas de materiales con las especificaciones que
garanticen la confinuidad del sistema. Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los
requerimientos que la supervision yfo interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y cerlificado de vigencia profesional.

Segtin la metodologla elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal,

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacion .con ia supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion, Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve ia
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencla técnica con los demas
compenentes y con las etapas siguientes.

Nota 7: Para ¢l capitulo de disefio red de gas se debe tener en cuenta que:

Se consultaran normas y recomendaciones técnicas relativas para las redes de conduccion de gas, desde la conexién
domiciliaria ¢ el punto de almacenamiento, segiin sea el caso, hasta los puntos de servicios localizados en cocina,
cafeteria y/o cocinetas que lo requieran.

Debera cumplir con los requisitos minimos exigidos por las NTC 2505y NTC 3631/2011, y los requerimientos especificos
de la empresa de gas (natural o0 GLP).
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Si se contemplan instalaciones de gas domiclliario, incluyendo materiales, puntos y aparatos, se debe cumplir lo
pertinente con el Reglamento Técnico de Gasodomésticos (Resolucion 0680 de 2015, Resolucién 936 del 21 de abril
de 2008 del Ministerlo de Comercio, Industria y Turlsmo v actualizaciones, Resolucian 1023 de 2004, Res 8 0505 de
1997 del Ministerio de Minas y Energia, asi como aquellas actualizaciones aplicables).

Presentar las definiciones de la estructura de la red propuesta, describiendo cada uno de sus elemenios con sus
caracteristicas, especificaciones técnicas y dimensiones finales. Asimismo, deberan incluirse las recomendaciones
sobre materiales y aspectos constructivos a considerar,

Todos los componentes y conexliones deberan garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente,
minimizando riesgos de fugas e incidentes. El disefio debera contemplar la instalacién de detectores de gas y véivulas
de corte automético, con e! fin de asegurar una respuesta inmediata ante posibles contingencias.

Disefiar 1a red con un dimensionamiento que optimice el flujo sin generar pérdidas de presion o restricciones excesivas.
Seleccionar diametros de tuberfa que mantengan una presién adecuada en todo el sistema, evitando pérdidas
significativas. Ademas, con suficiente flexibilidad para facilitar futuras expansiones sin necesidad de una remodelacion
completa.

Utilizar materiales como acero, cobre o polietiteno (seguin el tipo de instalacién y normativas), que garanticen una larga
vida Util y resistencia a condiciones adversas. Asegurarse de que todos los componentes de la red (vélvulas, conexiones,
reguladores) sean compatibles y de calidad certificada para prevenir problemas de funcionamiento. Ademas de los
aspectos relacionados anteriormente se deberd atender a los requerimientos que la supervision yfo interventoria
considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en la gjecucion del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique {Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segin |a metodologla elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consulfor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con [as etapas siguientes.
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Nota 8: Para ¢! capitulo de disefio eléctrico y de iluminacién de Interiores y exteriors se debe tener en cuenta que:

Los disefios se enmarcan dentro del cumplimiento de la Norma RETIE 2024, [a NTC 2050, NTC 4552 y los lineamientos
de operador de la red local. ,
Se entregara el disefio del proyecto de conexion, aprobado ante la empresa de energia que se defina de acuerdo a la
factibilidad del servicio,

Tanto las memorias de calculo como los planos o diagramas deben contemplar en forma legible el nombre, apeliidos y
nimero de matricula profesional de la persona o personas que actuaron en el disefio, guienes firmaran tales documentos
y con la firna aceptan dar cumplimiento a los requerimientos de la Norma RETIE y la NTC 2050, en consecuencia,
seran responsables de los efectos derivados de la aplicacion del disefio.

El disefiador debe atender las inquietudes del constructor e interventor y si se requieren cambios hacer los ajustes
pertinentes, #

El disefiador, previamente a la elaboracion del disefio, debe cerciorarse en el terreno que las distancias minimas de
seguridad y franjas de servidumbre se pueden cumplir y debe dejar las evidencias de esta condicién en la memoria de
célculo, planos de construccidn y fotografias.

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision yfo
Interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto,

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucién del presente proyecto lo indicado en el anlisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de [a tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Seglin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto serd sjecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consulfor deberd, en coordinacion con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los deméas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 9: Para el capitulo de disefio de sonido profesional se debe tener en cuenta que:
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El disefio de sonido se enmarca dentro del cumplimiento de la normativa colombiana e internaclonal:
a) RETIE 2024: para integracion eléctrica, canalizaciones, puesta a tierra y seguridad en instalaciones.
b) NTC 2050: instalaciones eléctricas en edificaciones.
c) RETILAP 2024: coordinacién con sistemas de fluminacidn y ambientes escénicos.
d) NTC 4595: Actstica — Medicion del aistamiento aclstico en edificaciones.
e) NTC 3532: Actstica — Condiciones de ruido ambiental y control.
f) Resolucién 0627 de 2006 (MinAmbiente): Niveles méximos de emision de ruido y ruido ambiental en Colombia.
g) NSR-10: requisitos de instalacién de equipos en estructuras sismo resistentes,
h) Normas ICONTEC aplicables a cableado, conectores y equipos de telecomunicaciones.
f) Normas internacionales: AES {Audio Engineering Scciety), [EC 60268 (sistemas de audio), OSHA (niveles de
presién sonora para proteccion auditiva),

El sistema de sonido debe garantizar cobertura uniforme e Inteligibllidad adecuada en todas las areas de uso pliblico y
escénico del Centro Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario, en el municipio de Duitama, depariamento de
Boyaca.

Se recomienda utifizar equipos de alta fidelidad, eficiencia y certificacion internacional, compatibles con estandares
AES/IEC.

El disefio debe contemplar ia proteccién de los usuarios y del personal técnico frente a niveles de presion sonora
excesivos, siguiendo la Resolucion 0627 de 2006 y estandares OSHA.

Se recomienda la integracion con un sistema de gestion técnica centralizada (BMS/PSIM) que permita monitoreo y
control remoto.

La instalacion debe considerar mantenimiento accesible y seguro, con correcta ubicacién de racks, gabinetes y
cableado.

El consultor debera contar con experiencia comprobada en disefio de sistemas de sonido profesional para espacios
culturales, con licencia profesional vigente (CPN de ingenieria).

El consuiltor como minimo debe contemplar en la ejecucién del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios,

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editable de igual formia, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad yfo equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segln la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal,
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Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencla, el consultor deberd, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la esiructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demés
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 10: Para el capitulo de Disefio de red de ventilacion HVAC se debe tener en cuenta que:

El disefio de sonido se enmarca dentro del cumplimiento de la normativa colombiana e internacional:

a) RETIE 2024: para integracion eléctrica, canalizaciones, puesta a tierra y seguridad en instalaciones.

b) NTC 2050: instalaciones eléctricas en edificaciones.

¢) RETILAP 2024: coordinacion con sistemas de iluminacion y ambientes escénicos.

d) NTC 5316 (2004): Ventilacién de edificios no residenciales

e) NTC 6011: Eficiencia energética en sisiemas HVAC

f) NSR-10 (Reglamento Colombiano de Consfruccién Sismo Resistente)

g} Resolucion 549 de 2017, 7
Seleccionar equipos eficientes para reducir el consumo energético, utilizando tecnologias como variadores de velocidad
y sistemas de recuperacion de calor.

Implementar un sistema de filtracién adecuado a las necesidades del espacio, eliminando contaminantes, particulas y
alérgenos para mantener la calidad del aire.

Determinary mantener una tasa de renovacion de aire que elimine el exceso de CO, y otros contaminantes, ajustandose
segun el uso del espacio.

Asegurar que el sistema mantenga rangos de temperatura y humedad que proporcionan confort y promuevan la salud
de los usuarios,

Diseriar sistemas con acceso facil para la limpieza y mantenimiento regular, lo que alarga la vida 0til y evita problemas
futuros.

Usar materiales que soporten el uso continuo y condiciones adversas, asegurando la durabilidad de! sistema. Ademas
de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervisién yfo interventorfa
considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto,

El consultor come minime debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formate pdf y editablede igual forma, anexar el
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respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especlalidad yfo equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Segiin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el désarrollo de la
misma e integrar la informacidn de! componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibifidad
presupuestal y viabilidad técnica, En consecuencia, el consultor debera en coordinacién con la supervision vy [a
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asl mismo, el consultor deberd asegurar que la definicién de stapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demés
companentes y con las etapas siguientes.

Nota 11: Para el capitulo de Disefio de redes de seguridad y control se debe tener en cuenta que:

El disefio de conirol de acceso deberd cumplir con la normatividad vigente en Colombia e incluir referencias
internacionales aplicables:

a} RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): condiciones de seguridad eléctrica e integracion con la
red.

b) NTC 2050: instalaciones elécfricas en edificaciones.

¢) NTC 5926-1 y NTC 5926-2: cableado estructurado para sistemas de telecomunicaciones.

d) Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 proteccitn de datos personales (biometria, registros de accesos).

&) NSR-10: requisitos de ubicacién e instalacién de equipos en edificaciones.

f) NTC-1SO 27001: seguridad de la informacién en los sistemas de gestién.

@) Normas ICONTEC aplicables a seguridad electronica.

h) Normas interacionales aplicables: UL 294 {control de acceso), ONVIF (infegracién de video), ISONEC 30107
{biometria y presentacidn de identidad).

El disefio debe garantizar seguridad fisica y digital, considerando tanto los accesos como la proteccion de datos
personales.

Se recomienda priorizar tecnologias de alta confiabilidad y escalabilidad, compatibles con estandares internacionales.
El sistema debe estar preparado para integracion futura con plataformas de seguridad centralizada (PSIM o BMS).

Se debera garantizar un mantenimiento accesible y seguro, mediante la correcta ubicacién de equipos y gabinetes
técnicos.

La implementacion debe contemplar capacitaciones al personal operativo y planes de continuidad de servicio.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd

Email: gerencia@tierrasua.com
Cel. 3168174458




TIERRASUA S.A.S Cddigo: GJC-FO-08
801.285.377-2

s~ FORMATO ESTUDIO PREVIO Versién: 00
= . Fecha: 02-12-2024
TIERRASUA GESTION JURIDICA Y DE CONTRATAGION Pagina 69 de 143

{Conectarnos reglén!

El consultor y e contratista deberan contar con licencia vigente de ingenieria y certificaciones en seguridad electronica.

E{ consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios. )

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normatwas) la copla de latarjeta
profesional, en caso de que aplique {Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Seguin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objsto sera e]ecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica, En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asl mismo, €l consultor deberé asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencla técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 12: Para el capitulo de Disefio de red contra incendios se debe tener en cuenta que:

El disefio de la red contra incendios a disefiar debera ajustarse a los requisitos técnicos dados por;
i. NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente Titulo J y sus modificatorios.
i, Normativa Técnica Colombiana legal vigente aplicable yfo las NFPA incluidas y exigidas por [a NSR-10 vigente. ¢)
NTC 2575 para rociadores autométicos, la NTC 1669 para la inslalacion de mangueras, y la NTC 2885 para extintores
portatiles.

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision yio
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo de! proyecto,

El consulfor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normatlvas) la copla delatarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Segln la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
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presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacion con la supervision vy la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 13: Para el capiiulo de Disefio de red de telecomunicaciones {vozy datos) se debe tener en cuenta que;

El disefio de control de acceso debera cumplir con la normatividad vigente en Colombia e incluir referencias
internacionales aplicables:

a) RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

b) RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones

¢) NTC 2050: instalaciones eléctricas en edificaciones.

d) NTC 5926-1 y NTC 5926-2: cableado estructurado para sistemas de telecomunicaciones.

) NTC 6013 (2013}): Cableado estructurado para edificios comerciales

f) NTC 4552: Proteccidn contra descargas atmosféricas (SPDA)

) NTC 1340, NTC 1341 y NTC 1342

h) NTC 6820 y NTC 5821.

iy NSR-10: requisitos de ubicacion e instalacion de equipos en edificaciones.

El disefio de cableado estructurado propuesto debe garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en Colombia
(RITEL, RETIE, NTC aplicables y NSR-10), asf como [a adopcién de buenas practicas internacionales en
telecomunicacicnes,

La solucion planteada debera permitir [a transmision de voz, datos y video de manera eficiente y sequra; asegurando la
escalabilidad de la infraestructura frente a futuras necesidades tecnolégicas.

Se recomienda priorizar equipos y materiales certificados, disponibles en el mercado nacional, para evitar retrasos por
importaciones y asegurar soporte técnico oportuno.

El disefio debera que contemplar [a integracién con subsistemas eléctricos regulados y respaldo energético mediante
UPS, lo que garantizara continuidad en la operacién de los servicios de telecomunicaciones.

Es necesario coordinar la instalacion con los frentes de obra civil y eléctrica para asegurar la correcta disposicion de
canalizaciones, bandejas y racks, evitando interferencias con ofros sistemas.

La documentacion técnica (planos, diagramas unifilares, memorias de calculo, diccionario de salidas, fichas técnicas)
debera mantenerse actualizada y entregarse tanto en medio fisico como digital, garantizando trazabilidad del sistema.

Se recomienda implementar pruebas de certificacion del cableado estructurado y pruebas funcionales de conectividad
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antes de Ia entrega final, asegurando el cumplimiento de los estandares de desempefio establecidos.

El contratista deberé garantizar la capacitacion del personal encargado en operacién y mantenimiento de la red, asi
como entregar manuales de configuracion y protocolos de respaldo.

El disefio establece una infraestructura sélida que soporta tecnologias emergentes, optimiza la administracion de
recursos de Tl y contribuye a la continuidad y eficiencia de las comunicaciones en el proyecto, Ademas de los aspectos
relacionados anteriormente se deberé atender a los requerimientos que la supervision yfo interventoria considere
indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consuttor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios,

‘fodos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencla) y certificado de vigencia profesional.

Segln la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demds disciplinas y el componente presupuestal

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criferios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica, En consecuencia, el consultor deberd, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir 1a esiructuracidn de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicién de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con {as etapas siguientes.

~

Nota 14; Para el capitulo de Disefio mecanica teatral se debe tener en cuenta que:

El disefio de mecanica teatral debera regirse por normativas técnicas de seguridad y funcionalidad.
escénica, tales como:
a} NFPA 80: Proteccion contra incendio en teatros {telones cortafusgos).
b} NFPA 101; Cédigo de seguridad humana (rutas de evacuacion en zonas técnicas).
¢) ETCP — Entertainment Technician Cerification Program (USA).
d) DIN 56950, DIN 56921 y DIN 15560; Normas alemanas para mecanica escénica.
e) Normas OSHA y ANSI E1 (si se usan como referencia internacional para estructuras maéviles
y rigging).
f} NSR-10: En lo concemiente a estructuras y cargas moviles.
g) Normas ICONTEC y reglamentacion nacional sobre trabajo en alturas, maquinaria,
plataformas y moterizacion.
h) Normas locales de seguridad industrial, salud ocupacional y prevencién de riesgos laborales.
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Los entregables combinan documentacién técnica (planos y célculos), especificaciones de equipos, manuales de
operacion y presupuesto, asegurando que la mecanica teatral sea funcional, segura y adaptable a las necesidades
escénicas.

Todos los planos deben estar a escala adecuada y debidamente acotados segin los lineamientos del dibujo técnico
marcando las dimensionas y su ubicacion en el terreno, su orientacién con respecto al norte, la configuracion de todos
los espacios, su calidad y materiales, y los detalles de disefio que merezcan mencion especial, acabados (pavimentos,
pinturas, etc.}

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se deberé atender a los requerimientos que la supervisién yio
interventorfa considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto,

El consultor como minimo debe contemplar en Ia ejecucién del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de Ia tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Seguin la mefodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto seré ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y Ia
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién. Asf mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes. "

Nota 15: Para el capitulo de Disefio de lumino tecnia se debe tener en cuenta que:

El disefio de confrol de acceso deberad cumplir con la normatividad vigente en Colombia e incluirreferencias
internacionales aplicables:

a) RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

b) RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones.

¢) RETILAP Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado ptiblico,

d) NTC 2050; instalaciones eléctricas en edificaciones.

) NTC 5926-1 y NTC 5926-2; cableado estructurado para sistemas de telecomunicaciones.

fy NTC 6013 (2013): Cableado estructurado para edificios comerciales

g) NSR-10: requisitos de ubicacién e instalacion de equipos en edificaciones.
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h) Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: proteccion de datos personales {biometria, registros de accesos).

f) Normas internacionales aplicables: UL 294 (control de acceso}, ONVIF (integracién de .video), ISO/IEC 30107
{biometria y presentacion de identidad).

j) NTC-ISO 27001: seguridad de la informacidn en los sistemas de gestién,

El sistema de luminotecnia debe garantizar flexibilidad para espectéculos de diversa complejidad técnica (teatro, danza,
musica, multimedia, etc.}, permitiendo programacion de escenas y control dindmico.

Se recomienda utilizar tecnologlas LED de alta eficiencia, larga vida util y bajo consumo, con posibilidades de control
digital y mantenimiento sencitlo,

Es importante garantizar interfaces compatibles entre iluminacion, sonido, mecanica teatral y contro! escénico.

Se debe proyectar la infraestructura necesaria para el crecimiento futuro (ampliacién de circuitos, nueves equipos o
protacolos),

El disefio debera garantizar niveles de lluminacidn adecuados para cada tipo de espacio, sin generar deslumbramientos
ni interferencias visuales.

El consultor debera contar con experiencia certificada en luminotecnia escénica y arquitectonica, y haber participado en
proyectos teatrales, museograficos o culturales,

El consultor come minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nembre del prayecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en case de que aplique {Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segun ia metodologla elegida los profesionales deberan contar con [a experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y-el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto serd ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consulior deberd, en coordinacion con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de- dichas etapas, garanfizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demés
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 16: Para el capitulo de Disefio Isoptico se debe tener en cuenta que:

Los requerimientos técnicos que debe cumplir el producto debe contemplar:
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a) Norma IS0 354

b) Norma IS0 3382

¢} Normas recomendaciones de fa OISTAT (Organizacién Internacional de Escendgrafos,
Técnicos y Arquitectos de Teafro).

d) Normas de accesibilidad universal colombiana

e) NSR 10

f) NTC 6047, NTC 4143,

Los entregables del disefio iséptico deben incluir planos de curvas isépticas, cortes longitudinales y transversales, tablas
de calculo de pendientes y alturas, simulaciones visuales y renders explicativas, garantizando que ef proyacto cumpla
tanto con las normativas colombianas como con las buenas précticas internacionales en el disefio de teatros.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.

Todos los eniregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segiin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de Ia
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 17: Para ! capitulo de Disefio Actstico se debe tener en cuenta que:

Los requerimientos técnicos que debe cumplir el producto debe contemplar:
a) NSR-10, especificamente en lo relacionado con aislamiento y confrol del ruido proveniente del exterior y de
instalaciones mecanicas, asegurando que los niveles de ruido de fondo no superen los valores recomendados.
b) La NTC 4595 y la NTC 3532 aportan lineamientos sobre acondicionamiento aclstico y aislamiento de recintos.
c) NTC 6047, NTC 4143.
d) Ley 1618 de 2013
e) El Decreto 1538 de 2005 obliga a garanfizar accesibilidad e inclusién, lo cual incluye sistemas de apoyo auditivo
para personas con discapacidad auditiva.
fy La ISO 3382 (medicion de parametros acisticos en salas) y la ISO 140 (aislamiento de ruidoaéreo) son referentes
complementarios de aplicacion.
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El consultor como minimo debe contemplar en la gjecucion del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios. El consultor deberd brindar especificaciones técnicas de los materiales y elementos a utilizar, memorias
justificativas y recomendaciones constructivas necesarias para la adecuada implementacion del disefio, asl como
brindar asesorfa téenica durante la validacion y ajuste del disefio en la fase de obra si asi es requerido.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de fa tarjeta
profesional, en caso de que aplique {Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y cerlificado de vigencia profesional.

Segun la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencla necesaria para el desarrollo de Ia
misma e integrar fa informacién del compoenente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto serd sjecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, dispenibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervisién y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas garanfizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicién de etapas preserve la
integralidad del proyecio, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demés
componentes y con las etapas siguientes,

Nota 18: Para el capitulo de Disefio de tramoya se debe tener en cuenta que:

El consultor como minimo debe contemplar en [a ejecucion del presente proyecto lo indicade en el anélisls de precios
unitarios. El consultor deberd brindar especificaciones técnicas de los materiales y elementos a utilizar, memorias
justificativas y recomendaciones constructivas necesarias para la adecuada implementacion del disefio, asi como
brindar asesoria técnica durante la validacion y ajuste del disefio en la fase de obra si asi es requerido,

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad yfo equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segun la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demds disciplinas y el componente presupuestal,

Se precisa que el proyecto objeto serd ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién. Asl mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad de! proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes.
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Nota 19: Para el capitulo de Estudio de transito y accesibilidad vial se debe tener en cuenta que:

El estudio debera cumplir con la normatividad y guias técnicas nacionales y locales vigentes:
a) Manual de Disefio Geométrico de Carreteras (INVIAS).
b) Guia de Evaluacion de Impacto Vial (Ministerio de Transporte / Autoridad de Transito local).
¢} Normas de Planeacion Urbana y de Transito Municipal o Distrital.
d) Manual de Sefializacion Vial - Ministerio de Transporte.
8) Ley 105 de 1993 y Ley 769 de 2002 - Cédigo Nacional de Trénsito.
f) Politica Nacionat de Movilidad Urbana y Sostenible (CONPES),
g) Normativa sobre accesibilidad universal y disefio universal,
h} Normas ICONTEC aplicables a ciclo parqueaderos, accesibilidad, pasos peatonales y espacio
publico.

Se debe establecer la caracterizacion de flujo vehicular, cantidad, composicién, condiciones aperacionales.

Definir los parametros de disefio geométrico y el fransito promedio diario (TDP) utilizados para el disefio de la estructura
de pavimento.

El estudio debe garantizar la accesibilidad integral al teatro sin generar congestion en el entorno.

Se recomienda priorizar el acceso peatonal, en bicicleta y transporte plblico, incorporando criterios de movilidad
sostenible.

Las soluciones propuestas deben estar alineadas con los planes de desarrollo urbano, planes de ordenamiento territorial
(POT) v politicas de transporte del municipio.

Es fundamental prever la evacuacion vehicular y peatonal segura en eventos masivos.

El consuitor debera contar con experiencia comprobada en estudios de transito para proyectos de equipamientos
culturales o de alta afluencia.

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision yio
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo el proyecto.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segun la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacion del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.
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Se precisa que ¢l proyecto objeto serd ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor deberd, en coordinacion con fa supervision y la
interventoria, definir fa estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién. Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de efapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los esiudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demdés
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 20: Para el capitulo de Disefio geométrico y sefializacion vial se debe tener en cuenia que:

El disefio debera acogerse a la normatividad técnica vigente en Colombia y a estandares internacionales aplicables:
a) Manual de Disefio Geométrico de Carreteras — INVIAS (2018).
b} Manual de Sefializacion Vial - Ministerio de Transporte (2004 y actualizaciones).
c) Ley 105 de 1993 y Ley 769 de 2002 (Codigo Nacional de Transito).
d) RETIE y RETILAP para iluminacién y dispositivos eléctricos asociados.
e) Normas [CONTEC sobre accesibilidad universal (NTC 4144, NTC 6047, efc.).
f) Guia para ¢l Disefio de Calles Completas — MinTransporte / Findeter / BID.
g) Normas municipales/distritales de transito, POT, Plan Maestre de Movilidad y espacio piblico,
h) Recomendaciones de WRI, ONU-Hébitat, ITDP sobre movilidad sostenible y disefio vial urbano.

El disefio geométrico debe responder a la jerarquia vial del entorno y a la demanda generada por el teatro, considerando
flujos antes, durante y después de eventos.

Se debe priorizar [a seguridad de peatones y ciclistas, especialmente en accesos principales, cruces y zonas de espera,

Las soluciones propuestas deben ser compatibles con futuras expansiones del sistema vial y politicas locales de
movilidad.

La sefializacion debe ser clara, suficiente, acorde con normativas y garantizar accesibilidad universal.

El consultor debe acreditar experiencia en disefic geoméfrico y sefializacion para espacios urbanos y equipamientos
culturales de alta concurrencia.

Para la ejecucion de este componente se debe considerar tanto los profesionales como los equipos & insumos
necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento, es importante revisar el cronograma
y dar cumplimiento al mismo.

Ademés de los aspectos relacionades anteriormenle se debera atender a los requerimientos que la supervision ylo
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrolio del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en [a ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios.
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Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad yfo equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segiin la metodologia elegida los profesionales deberén contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demés disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision v la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicién de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demés
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 21: Para el capitulo de Disefio de pavimento se debe tener en cuenta que:

El disefio debera ajustarse a la normatividad técnica vigente en Colombia y a estandares reconocidos
internacionalmente:  +
a) Normas INVIAS:
- Manual de Disefio de Pavimentos Asfallicos para Bajas, Medianas y Altas Especificaciones.
- Manual de Disefio de Pavimentos Rigidos {Ultima edicion).

b) Normas {CONTEC:
- NTC 4986: Pavimentos rigidos — disefio.
- NTC 4019: Concretos para pavimentos,
c) Normas de accesibilidad universal (NTC 6047, NTC 4144),

d) Normas locales/distitales sobre urbanismo, pavimentacion y espacio piblico.

e) AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) — Gula de disefio estructural de
pavimentos (si aplica como referencia).

f) Guias para pavimentos permeables, ecoldgicos o de bajo impacto, si se requiere incluir soluciones sostenibles.

El disefio de pavimentos debe garantizar una vida Gtil adecuada para cada zona, con bajo mantenimiento y buena
resistencia al uso infensivo, '

Se recomienda priorizar soluciones sostenibles como pavimentos permeables, materiales reciclables o con bajo impacto
térmico en areas exteriores,
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Las pendientes y acabados deben garantizar drengje efectivo y condiciones de accesibilidad universal.

El consultor debera demostrar experiencia comprobada en disefio de pavimentos urbanos y coordinacién con proyectos
arquitectonicos y culturales.

El disefio debe facilitar futuras intervenciones y mantenimiento sin afectar la operacion del teatro.

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision yfo
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en 1a ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios, asf como los aspectos minimos de cada entregable.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad {Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Seglin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrolio de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demds disciplinas y el companente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica, En consecuencia, el consultor deberd, en coordinacion con la supervision y la
interventorfa, definir la estructuracidn de dichas etapas, garantizande que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacién, Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de efapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan. coherencia técnica. con los demas
componentes y con las efapas siguientes.

Nota 22: Para el capitulo de Disefio de urbanismo y paisajismo se debe tener en cuenta que:

El disefio debera ajustarse a la normatividad técnica vigente:

a} NSR 10

b} NTC 6047, NTC 4143.

c) Resolucién 543 de 2017,

d) Demas normas técnicas colombianas aplicables.

e) Ley 388 de 1997 - Ordenamiento Terriforial -
f} Ley 1804 de 2016 — Espacio PUblico de Calidad

g) Decreto 1504 de 1998 — Espacio publico en los planes de ordenamiento -

h) Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente

Todos los planos deben estar a escala adecuada y debidaments acotados segiin los lineamientos de! dibujo técnico
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marcando las dimensiones y su ubicacion en el terreno, su orientacion con respecto al norte, la configuracion de todos

los espacios, su calidad y materiales, y los detalles de disefio que merezcan mencién especial, acabados (pavimentos,
pinturas, etc.)

Ademés de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la supervision ylo
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto,

El consuiltor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el anlisis de precios
Unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad {Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional.

Segtn la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar a informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

La propuesta urbanistica debe incluir un informe que indique las condiciones urbanisticas, legales y restrictivas del sitio
de estudio.

Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el medio ambiente sin producir deterioro en
él y sin vulnerar la renovacién o disponibilidad futura de estos materiales. Esta responsabilidad ambiental debe
desarrollarse desde la etapa de disefio y aplicarse y verificarse en la etapa de construccion.

Se precisa que el proyecto objeto seré ejecutado por etapas, afendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabllidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demds
componentes y con las etapas siguientss.

Nota 23: Para el capitulo de Disefio plan de manejo de transito (PMT) se debe tener en cuenta que:

El consultor debera tener en cuenta la normatividad nacional y local vigente, incluyendo, pero no limitada a;

a) Ley 769 de 2002 - Cédigo Nacional de Transito.

b} Ley 105 de 1993 - Principios rectores del fransporte.

¢) Decreto 1800 de 2003 ~ Ocupacion del espacio publico con actividades de construccion,

d) Manual de Sefializacién Vial - Ministerio de Transporte.

e) Gula para la elaboracion de Planes de Mangjo de Transito — Autoridad Local de Transito.

f) Normativas locales del POT, Plan Maestro de Movilidad y Espacio Publico,

g) Reglamentacion municipal sobre intervenciones en via, cierres temporales, y ocupacion del espacio piblico.
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h) Recomendaciones del Instituto de Desarrolle Urbano (IDU) o entidades equivalentes, si aplica.

E! PMT debe garantizar la seguridad de trabajadores, peatones, ciclistas, conductores y visitantes en general, durante
todas las fases de ejecucion,

Se recomienda disefiar soluciones flexibles que puedan adaptarse a cambios en cronograma, condiciones de] entorno
o contingencias.

Es indispensable contar con la validacion previa del PMT por parte de las autoridades locales competentes.

El disefio debe considerar la coexistencia del trénsito local con la operacion del teatro una vez en funcionamiento,
incluyendo eventos masivos.

El consultor deberd acreditar experiencia comprobada en disefio y gestion de PMT en proyeclos urbanos de alta
complejidad.

Ademés de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que !a supervision ylo
interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consultor come minime debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el analisis de precios
unitarios, '

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesicnal, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad yfo equivalencia) y cerfificado de vigencia profesional.

Segun la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de esta
e integrar la informacion del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto serd ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su cperacion, Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de etapas preserve la

integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los deméas
componentes y con [as etapas siguientes.

Nota 24: Para el capiiulo de Disefio plan de manejo de transito (PMT) se debe tener en cuenta que:
La Ley 1523 de 2012 por “la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres v se establece el

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, establece en su articulo 38 la
obligacién de realizar un andlisis en relacién a fa gestion del riesgo en la inversion plblica, asi:
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Todos los proyectos de inversion publica que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental,
distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un anélisis de rlesgo de desastres cuyo nivel de detalle estara
definido en funcién de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestién,”

Este analisis debera ser considerado desde las etapas primeras de formulacion, a efectos de prevenir la generacion de
futuras condiclones de riesgo asociadas con la instalacién y operacién de proyectos de inversién piblica en el territorio
nacional, Paragrafo: todas las entidades plblicas y pnvadas que financien estudios para la formulacién y elaboracion
de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano incluiran en los contratos respectivos la obligacion
de incorporar el componente de reduccion del riesgo y debera consultar los lineamientos del plan aprobado de Gestion
del Riesgo del Municipio o el Departamento en el cual se va a ejecutar la inversion”.

Para la elaboracion del andlisis de riesgos se debe consultar el documento guia del DNP y su matriz.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucién del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad {Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Segin la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experlencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor debera, en coordinacién con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funclonal e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes,

Nota 25: Para el capitulo de Sistema de gestion de sequridad y salud en el trabajo se debe tener en cuenta que:

El disefio debera ajustarse, como minimo, a [a siguiente normatividad vigente en Colombia:
- Ley 1562 de 2012 - Modifica el Sistema de Riesgos Laborales.
- Decreto 1072 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo {Libro 2, Parte 2,
Titulo 4, Capitulo 6: SG-SST).
- Resolucion 0312 de 2019 - Estandares minimos del SG-SST.
- Resolucion 1409 de 2012 - Trabajo en alturas.
- Resolucién 5018 de 2019 - Cerificacion de personas en trabajo seguro en alturas,
- Resolucion 4927 de 2016 ~ Reporte e investigacion de accidentes de trabajo.
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- Normas técnicas colombianas aplicables en construccion y SST (NTC 1SO 45001:2018).
- Reglamentacion de emergencias (NFPA aplicables).

- Otras disposiciones locales, departamentales y municipales que incidan en la seguridad
laboral y la construccién,

Incorporar procesos de mejora continua que fortalezcan la gestion de SST en las etapas de planeacion, construccion y
operacion, asegurando la actualizacién de los lineamientos conforme a cambios normativos y tecnologicos.

Implementar sistemas de seguimienfo a indicadores de accidentalidad, frecuencia, severidad, cumplimiento de
capacitaciones y eficacia de los programas de vigilancia epidemiolégica.

Asegurar que el disefio del SG-SST se arficule con los demas sistemas de. gestion del proyecto (ambiental, calidad y
seguridad industrial), garantizando coherencia en la administracion de riesgos.

Priorizar la formacién en tareas criticas (trabajo en alturas, electricidad, espacios confinados, manejo de quimicos),
asegurando que todos los actores de la obra cuenten con las competencias requeridas.

Disefiar un plan de auditorfa y verificacion que permita evaluar periédicamente la eficacia del sistema y, aplicar los
correctivos necesarios antes y durante la gjecucion del proyecto,

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el anélisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y cerfificado de vigencia profesional.

Segln la metodologia elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desamollo de la
misma e integrar |a informacion del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consulior debera, en coordinacién con la supervision y la
interventorfa, definir la estructuracion de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion. Asi mismo, el consultor deberd asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes.

Nota 26: Para el capitulo de Plan de Mangjo Ambiental se debe tener en cuenta que:

Se debera garantizar el cumplimiento riguroso de todas las normas y leyes aplicables a nivel nacional, departamental y
emitidas por las autoridades ambientales competentes, en todos los aspectos relacionados con la gestion ambiental;
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- Decreto 1076 de 2015: Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Decreto-Ley 2811 de 1974: Cadigo Naclonal de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.
- Resolucion 627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisidn de ruido y ruido ambiental.

- Resolucion 472 de 2017: Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccién y demolicién - RCD y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion det comparendo ambiental

- Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio plblico de aseo.

Proporcionar resumen de hallazgos y proporcionar orientacion para la mejora de la gestion ambiental en el desarrollo
del proyecto.

- Recapitular la importancia de la implementacion de la gestion ambiental

- Evaluar la eficiencia de las medidas de manejo ambiental a implementar

- Destacar los logros que se pueden obtener al implementar lo programas de manejo ambiental formulados

- ldentificar aspectos y areas donde se pueden realizar mejoras en la implementacion del proyecto

- ldentificar los parametros clave a ser monitoreados en el futuro.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucion del presente proyecto lo indicado en el andlisis de precios
unitarios.

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respeciivo memorial de responsabilidad (Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de la tarjeta
profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de vigencia profesional,

Seguin la metodologla elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma & integrar [a informacién del componente de disefio con las demas disciplinas y el componente presupuestal,

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacién, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consultor deberd, en coordinacion con la supervision y la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacion, Asi mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demds
componentes y con las etapas siguientes,

Nota 27: Para el capitulo de Componente Financiero se debe tener en cuenta que:

De acuerdo con los estudios y disefios técnicos constructives, el consultor debera determinar las cantidades de obra
del proyecto, las cuales deberan incluir en el presupuesto general todas las actividedes técnicas y ambientales
necesarias para su desarrollo.

Las cantidades deberén estar soportadas mediante memorias descriptivas y graficas, acompafiadas de esquemas en
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los que se identifiquen las actividades con sus respectivas dimensiones, argas, volimenes, elementos, entre otros.
Dichos soportes deberdn relacionarse obligatoriamente con los Andlisis de Precios Unitarios (APU}, indicando
cantidades parciales y totales, en coherencia con los items de pago establecidos. La informacién consolidada constituira
una memoria técnica clara, organizada y completa, que incluira las especificaciones técnicas de cada actividad derivada
de los disefios, asi come la descripcion del proceso constructivo.

En ningln caso se aceptaran valores globales en el presupuesto. Cuando se empleen precios oficiales de la
Gobernacion, ello debera sefialarse expresamente en el formulario del presupuesto, Para los items que no
correspondan a dichos precios oficiales, el consultor estara obligado a elaborar y presentar los APU con minimo dos
{02) cotizaciones, seleccionando e! valor promedio como referencia, producto del estudio de mercado.

'El estudio de mercado debera presentarse en el formato establecido por la Gobernacion de Boyacd, acompafiado de
cotizaciones que obligatoriamente deberéan contener; nombre de la empresa y NIT, fecha, unidad de medida, cantidad,
valor unitario y total, descripcion y especificaciones del bien o servicio, indicacion sobre el IVA y la firma def proveedar.
El presupuesto debera reflejar los valores resultantes de cada Anélisis de Precios Unitarios (APU) resultado de la
construccién de los precios de la Gobernacion yfo el estudio de mercado y en ninglin caso se aceptaran valores

. aproximados o estimados, Asimismo, se deberén considerar las condiciones locales relacionadas con mano de obra,
fuentes de materiales y demds factores que incidan en los costos y la unidad de medida de cada item deberd
corresponder a [a especificacion técnica respectiva.

Las tarifas horarias de los equipos deberén calcularse considerando costos de propiedad y operacion, incluyendo
operador y ayudante, Los precios de materiales deberan corresponder a valores actualizados, entregados en el sifio de
colocacion, e incluir fletes y demés costos asociados. Deberan relacionarse las cantidades necesarias para ejecutar
cada item, incluyendo desperdicios y materiales auxiliares o fransitorios (formaletas, cimbras, vigas, etc.).

El consultor debera determinar Ia distancia a las fuentes de materiales y a los sitios de disposicion final de sobrantes,

. demoliciones o excavaciones, a fin de calcular los costos de transporte. En cuanto a la mano de obra, se deberan
contemplar los jornales de cuadrillas y personal especializado, teniendo en cuenta el jornal basico o vigente en la region,
mas el porcentaje de prestaciones sociales conforme a la normatividad aplicable. Los rendimientos deberan sustentarse
en un analisis técnico que refleje el tiempo dptimo de ejecucion por unidad de ltem.

En la determinacion de los costos indirectos deberan calcularse considerando las condiciones locales de la obra
respecto a los centros de produccion y abastecimiento, discriminando los gastos administrativos, la carga impositiva
municipal y los porcentajes para imprevistos y utilidad. El presupuesto debera incluir obligatoriamente los costos de la
interventoria de! proyecto, anexando el desglose y el célculo respectivo.

Finalmente, el presupuesto debera estructurarse por capitulos con sus respectivos APU, en el formato oficial de la
Gobernacion de Boyaca, y debera estar firmado por el profesional idénec de la consultoria, para ser sometido a revision
y aprobacion por parte de la interventoria designada por la Entidad.

Para la elaboracién y presentacion del presupuesto del proyecto, se deberan utilizar los formatos oficiales establecidos
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por la Gobernacion de Boyacd. A continuacién, se relacionan los formatos que deberan diligenciarse de manera
completa, clara y conforme a las especificaciones definidas por la Entidad:

a) El cronograma y flujo de fondos de obra debera elaborarse en formato Excel y contemplara los aspectos
cronologicos, fisicos y financieros que inciden en las etapas precontractuales, constructivas y de cierre conforme
al presupuesto de obra, de manera que se facilite un adecuado seguimiento y control de las obras en la etapa de
ejecucion, a su vez deberd anexar en un documento la ruta critica.

b) Memoria de Célculo de Cantidades de Obra: Como soporte del presupuesto, se debera elaborar una memoria de
célculo de cantidades para cada una de las actividades incluidas en el mismo. Esta memoria debera contener los
gréaficos correspondientes, debidamente acotados en planta y en alzado, segin la unidad de medida definida. Los
graficos deberdn presentarse con el detalle y la escala adecuados que permitan corroborar las dimensiones y
medidas empleadas en el calculo de las cantidades. La memoria debera entregarse firmada por el profesional

~  [déneo responsable.

¢) Especificaciones técnicas, se deberan elaborar incluyendo como minimo ftem, descripcion, materiales, equipos,
procedimientos constructivos, controles y tolerancias, unidad de medida y condiciones de pago. Se debe presentar
en el mismo orden del presupuesto y de todas las actividades contempladas,

d) Proceso constructivo, elaborar un documento que describa de manera detallada el proceso constructivo del
proyecto, el cual debera incluir los respectivos detalles constructivos y considerar de forma integral el cronograma
de ejecucion aprobade. Dicho documento deberd servir como soporte técnico para orientar la adecuada
planificacién, seguimiento y control dela obra durante su desarrollo.

) Presupuesto Dotacion: El consultor debera presentar, en documento independiente, el presupuesto
correspondiente a la dotacidn, acompariado de su respectivo estudio de mercado. Dicho estudio debera incluir las
cotizaciones que contengan, como minimo, la siguiente informacién: nombre de la empresa y NIT, fecha de la
cotizacion, unidad de medida, cantidad, valor unitario y total, descripcion y especificaciones del bien o servicio,
indicacion sobre el IVA y firma del proveedor,

El presupuesto deber4 elaborarse en concordancia con la ficha técnica suministrada para los insumos que integraran
la dotacion. Las cantidades presentadas deberan estar soportadas en la distribucion de los espacios definida en los
disefios arquitectdnicos y fundamentadas en el estudio de necesidades previamente realizado.

Dado que el proyecto sera ejecutado por etapas, el consultor deberé presentar un presupuesto general del proyecto,
asi como los presupuestos especificos de cada una de las etapas de construccion. Cada etapa debera ser funcional y
entregarse totalmente terminada, de manera que permita su operacion independiente y en coherencia con el desarrollo
integral del proyecto. Para tal efecto, se debera elaborar un Plan Maestro que oriente a estructuracién, articulacion y
ejecucion de las diferentes etapas,

Es fundamental que los precios del presupuesto correspondan a valores reales y actualizados, evitando aproximaciones
0 estimaciones Inexactas. E| presupuesto debe cumplir con los requisitos legales y técnicos para asegurar la correcta
validacion y verificacion de costos. Ademas, se deben contemplar todas las actividades necesarias para garantizar que
el proyecto se ejecute de manera eficiente, cumpliendo con los plazos y las normativas locales.

Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se deberd atender a los requerimientos que la supervision ylo
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interventorfa considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

El consultor como minimo debe contemplar en la ejecucién del presente proyecto lo indicado en el anlisis de precios
unitarios,

Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en formato pdf y editables de igual forma, anexar el
respectivo memorial de responsabilidad {Fecha, nombre del proyecto, cumplimiento de normativas), la copia de ia
cedula y la tarjeta profesional, en caso de que aplique (Diploma de Especialidad y/o equivalencia) y certificado de
vigencla profesional,

Seguin la metodologla elegida los profesionales deberan contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de la
misma e integrar la informacién del componente de diseiio con las demés discipfinas y ef componente presupuestal.

Se precisa que el proyecto objeto sera ejecutado por etapas, atendiendo a criterios de planeacion, disponibilidad
presupuestal y viabilidad técnica. En consecuencia, el consulior debera, en coordinacion con la supervisién y la
interventoria, definir la estructuracién de dichas etapas, garantizando que cada una de ellas sea funcional e
independiente en su operacin. Asl mismo, el consultor debera asegurar que la definicion de etapas preserve la
integralidad del proyecto, de manera que los estudios y disefios mantengan coherencia técnica con los demas
componentes y con las etapas siguientes,

Nota 28: Para el capitulo de Revision estructural independiente se debe tener en cuenta que:

Se debe cumplir con lo requerido por el Titulo i — Revision de los disefios, articulos 15 a 17 de la Ley 400 de 1997,
madificada por medio de 1a Ley 1229 de 2008, el Decreto-Ley 19 de 2012 y la Ley 1796 de 2016, y por el Apendice A-
6 del Reglamento NSR-10 asi:

- A62 — ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS REVISORES INDEPENDIENTES DE LOS DISENOS
ESTRUCTURALES

- A-6.2.1 — ESCOGENCIA DEL REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES — El profesional
independiente revisor de los disefios estructurales sera escogido de manera auténoma por el solicitante de la licencia.
En los casos de patrimonios auténomos en los que e fiduciario ostente la titularidad del predio y/o sea el solicitante de
la licencia de construccion, se debera prever en el correspondiente contrafo fiduciario quien es el responsable de
escoger al revisor independiente de los disefios estructurales,

- A-6.2.2 — INDEPENDENCIA DEL REVISOR DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES — El profesional independiente
revisor de los disefios estructurales debe ser laboralmente independiente del disefiador estructural y del titular de Ia
licencia,

- A-6.2.3 — COSTO DE LA REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES
- El costo de la revision de los disefios estructurales efectuada por el profesional independiente, sera asumida por el
solicitante de la ficencia. Fn los casos de pafrimonios auténomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio
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ylo sea el solicitante de la licencia de construccion, se debera prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es
el responsable de esta obligacién.

- A-6.2.4 — CONTENIDO DE LA REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES — El revisor
independiente de los disefios estructurales debe constatar que se cumplié con la totalidad de [as normas exigidas por |
a Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016 y el presente Reglamento NSR 10, en cuanto al disefio estructural de la |
edificacion.

-A-6.2.5— ALCANCE Y METODOLOGIA DE LA REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES
— El revisor independiente de los disefios estructurales, debe cubrir en su alcance y metodologfa fo exigido por la
Resolucion 0015 de 2015 expedida por la “Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistente”, o la norma que la adicione, modifique o sustituya,

- A-6.2.6 — CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SISMO RESISTENCIA — EI revisor
independiente de los disefios estructurales debera emitir un memorial en documento anexo a la solicitud de licencia en
el que certifique el alcance de la revision efectuada y suscribird 1a solicitud de licencia en la calidad prevista en el
Formulario Unico Nacional para la Solicitud de Licencias Urbanisticas y Reconocimiento de Edificaciones. Cuando el
disefiador estructural efectle ias correcciones ordenadas en el Acta de Observaciones emitida por el curador urbano o
la autoridad municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias urbanisticas, el revisor independiente de
los disefios estructurales, deberé emitir un nuevo memorial dirigido a ésta, en el que certifique el alcance de Ia dltima
revision, el cumplimiento del presente Reglamento NSR-10, y ademds, suscribir los planos y demés documentos
técnices, como constancla de haber efectuado la reviston.

- A-6.2.7 — REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES POR PERSONAS JURIDICAS — En
los casos en que se contrate a una persona juridica para efectuar la revision de los disefios estructurales, esta designara
para dicha labor a un profesional que cuenten con la calidad, experiencia, idoneidad y conocimientos exigidos por el
presente Reglamento NSR-10. Estos profesionales estén sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en el
articulo 14 de la Ley 1796 de 2016 y solo podran realizar esta labor en ¢l proyecto,

- A-6.2.8 — INCOMPATIBILIDADES — Los profesionales que realicen labores de revisién independiente de los disefios
estructurales o supervision técnica independiente de la construccion estan sujetos al régimen de incompatibilidades
previsto en el articulo 14 de la Ley 1796 de 2016.

El revisor de los disefios estructurales ya sea de oficio o independiente, debe constatar y emitir concepto que el
disefiador estructural cumplio con el alcance de los trabajos de disefio estructural establecido en la seccién 3.3.2 de la
presente Resolucion, incluyendo el alcance ampliado dado en la misma seccién por la Comisién, cuando corresponda
al tipo de estructura a revisar.

2.31. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR
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1. Cefirse a las especificaciones técnicas y alcance de los productos entregables que forman parte del proyecto de
fnversion objeto del proceso de seleccion y aprobados — viabilizados por el Departamento de Boyacd, con Codigo
BPIN 2025004150032.

2. Suscribir el acta de inicio del contrato con la interventorfa, dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la suscripcion del
contrato y/o previa aprobacion de las garantias a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos de legalizacion.
3. Entrega el informe cero dentro de los cinco (5) dias sigufentes a la suscripcion del acta de inicio, que debe contener:
e Presentacion de hojas de vida def recurso humano. En caso de algln cambio con respecto a la propuesta
debe presentar solicitud y soporte de cumplimiento de experiencia.
Copia de los contratos laborales del personal
Copia de afiliaciones del personal al sistema de seguridad social.
Sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) a implementar.
Programacian.
Plan de calidad
Plan de cargas de los profesionales
Copia'del contrato
Presupuesto de la consultoria
Andlisis de precios unitarios de todos los ltems presentados en la oferta
Acta de aprobacion de garantias

e & % & @& & o & &

4. Garantizar la correcta, oportuna y eficiente ejecucion de los estudios y disefios requeridos para el proyecto “Centro
Cultural, Comercial y Administrativo Bicentenario” en sus componentes 2.3.4.y 5, ubicado en el municipio de Duitama,
Boyaca.

5, Disponer durante toda la ejecucion contractual del personal profesional, técnico, administrativo y operativo idéneo
exigido para el desarrollo integral de |a consultorfa.

6. Cumplir con las normas técnicas, urbanisticas, ambientales, estructurales, de accesibilidad, seguridad humana y
demas disposiciones aplicables al desarrollo de estudios y disefios de infraestructura piblica y equipamientos
culturales.

7. Desarrollar los productos contratados bajo criterios de calidad, eficiencia, sostenibilidad, funcionalidad, integralidad y
coordinacion interdisciplinaria.

8. Entregar todos los estudios, disefios, memorias, planos, modelos, presupuestos, especificaciones técnicas, informes
y deméas productos debidamente firmados por los profesionales responsables y en los formatos exigidos por
TIERRASUA S.A.8. y las entidades competentes.

9, Atender y subsanar, dentro de los plazos establecidos, las observaciones, requerimientos y ajustes formulados porla -
supervision, interventoria o entidades competentes, sin que ello genere costos adicionales para la entidad.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd
Email: gerencia@tierrasva.com
Cel. 3148174458




TIERRASUA GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

TIERRASUA 8.A.5 Cddigo: GJC-FO-08
@ 901.285.377-2
FORMATO ESTUDIO PREVIO Versidn: 00

Fecha: 02-12-2024

Pagina 90 de 143

iConectarnos regidn!

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20,
21,

22,

23,

Garantizar la compatibilidad e integracidn técnica entre todas las disciplinas y componentes del proyecto, evitando
inconsistencias entre disefios arquitecténicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, urbanos, BIM y demas
especialidades.

Asistir a las reuniones técnicas, mesas de trabajo, comités de seguimiento, socializaciones y demas actividades
convocadas por TIERRASUA S.A.S,, la interventorfa o entidades territoriales.

Mantener permanente coordinacion con la interventoria del contrato, presentando informes de avance fisicos, técnicos
y financieros cuande sean requeridos; y con la supervisian del contrato de interventoria.

Tramitar y gestionar ante las entidades competentes los permisos, conceplos, revisiones y aprobaciones necesatias
para el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo el tramite de licencia de construccion.

Implementar metodologias BIM para la coordinacién técnica del proyecto, garantizando interoperabilidad, frazabilidad
y compatibilidad de la informacién generada. :

Garantizar que los estudios y disefios se desarrollen conforme al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Duitama y demés instrumentos de planificacion territorial aplicables.

Cumplir con las disposiciones del Sistema General de Regalfas ~ SGR, cuando haya lugar, y con los lineamientos
tecnicos y administrativos establecidos para proyectos financiados con recursos piblicos.

Asumir bajo su exclusiva responsabilidad &l pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales y demés obligaciones laborales del personal vinculado para la ejecucion del contrato.,

Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas dentro del praceso contractual y durante el término requerido
por ia entidad.

Guardar reserva y confidencialidad sobre la informacion técnica, financiera, jurldica y administrativa suministrada o
gerierada durante la ejecucion del contrato.

Responder por la calidad, estabilidad, precision técnica y legalidad de los estudios y disefios elaborados.

Cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST, gestién ambiental y demds
normas aplicables durante la efecucion de las actividades de campo y oficina.

Entregar a TIERRASUA S.A.S. la totalidad de los productos fisicos y digitales derivados del contrato, incluyendo
archivos editables, bases de datos, modelos BIM, planos y memorias técnicas

Mantener los precios presentados en la propuesta segun el tiempo de la vigencia del contrato.

23.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR
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FI CONTRATISTA debera ejecutar, como minimo, las siguientes obligaciones especificas bajo los términos y alcances del item
“2.3 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS" del presente documento:

1

10

"

12
13

14

15

Elaborar los estudios y disefios correspondientes a la infraestructura del proyecto “Centro Cultural, Comercial y
Administrativo Bicentenario”, en &l municiplo de Duitama, departamento de Boyaca.

Para la correcta ejecucion del proyecto, el contratista debera contar con la totalidad de personal dispuesto en el Documento
Anexo técnico del presente proceso.

Entregar a la interventoria del coniraio, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del acta de inicio y de conformidad
con las directrices de la entidad contratante, el Plan Metodoldgico definitivo para el desarroilo de la consultoria, l. cual
debera consolidar de manera integral y en un tnico documento la Metodologia considerando el enfoque técnico y procesos,
¢l Pian de Trabajo de acuerdo a las fases, asignacién de personal e hitos y la Programacién detallada de actividades a
fravés de un cronograma de ejecucion, siendo su radicacién y posterior aprobacién por parte de la entidad un requisito
indispensable para la validacion del inicio de [as actividades contractuales.

Ejecutar e! levantamiento fopografico planialtimétrico de alta precision del area de intervencion, conforme .al sistema
MAGNA-SIRGAS y a los requerimientos establecidos por el IGAC,

Realizar el estudio geotécnico y de suelos, incluyendo exploracion del subsuelo, ensayos de laboratorio, analisis geotécnicos
y recomendaciones de cimentacion, conforme a la NSR-10.

Elaborar el disefio arquitectdnico y bioclimatico del proyecto, incluyendo esquemas basicos, anteproyecto y disefio definitivo,
conforme al programa arquitectdnico definido para las areas culturales, comerciales, administrativas y urbanisticas.
Presentar minimo tres {3) propuestas de esquema basico arquitectonico para revision y seleccion por parte de la entidad e
interventoria.

Desarrollar los disefios estructurales del proyecto, garantizando el cumplimiento de fa NSR-10 y demas normas técnicas
aplicables.

Elaborar los disefios hidraulicos, sanitarios, pluviales y de red contra incendios requeridos para el correcto funcionamiento
del proyecto,

Disefiar las redes eléctricas, iluminaciéri interior y exterior, telecomunicaciones, voz y datos, sistemas de seguridad y control
y demds instalaciones especiales del proyecto.

Elaborar los disefios especializados de sonido profesional, luminotecnia, actstica, tramoya, mecanica teatral e iséptica
requeridos para el teafro y espacios culturales.

Realizar el disefio-de ventilacion y climatizacion HVAC conforme a criterios de eficiencia energética y confort ambiental.
Elaborar los estudios de transito, accesibilidad vial, sefializacion, disefio geométrico y disefic de pavimentos requeridos para
el proyecto y su infegracion urbana. >
Desarrollar el disefio urbanistico y paisajistico del complejo, incluyendo espacio publico, coneclividad peatonal, accesibilidad
universal y criterios de sostenibilidad ambiental,

Elaborar el Plan de Manejo de Trénsito (PMT), el analisis de riesgos de desastres y el Plan de Manejo Ambiental conforme
a la normatividad vigente.
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16

17

18
19

20

21

22
23

24

25

26

27
28

Formular el componente financiero del proyecto, incluyendo presupuesto detallado de obra, andlisis de precios unitarios,
cantidades de obra, programacion y demés documentos técnicos requeridos.

Ejecutar la coordinact6n integral del componente BIM del proyecto, garantizando la integracion y compatibilidad de todas
las disciplinas técnicas.

Realizar [a revision estructural independiente conforme a la normatividad vigente y emitir los respectivos conceptos técnicos.
Adelantar el tramite y gestion de la licencia de construccion ante la autoridad competente, incluyendo la radicacion y atencion
de observaciones hasta obtener el acto administrativo correspondiente.

Entregar los productos técnicos en medio flsico y digital, incluyendo archivos editables en formatos DWG, PDF, Excel, Word,
modelos BIM y demas formatos requeridos.
Garantizar que todos los productos cuenten con las memorias de calculo, especificaciones técnicas, presupuestos, planos
y soportes necesarios para la posterior ejecucion de obra.

Realizar as visitas técnicas y actividades de campo necesarias para Ja adecuada ejecucion de los estudios y disefios,
Presentar informes de avance y un informe final consolidado que contenga 1a totalidad de los productos desarrollados
durante la ejecucién del contrato.

Corregir, actualizar o complementar los estudios y disefios cuando sean requeridos por interventoria o entidades
competentes durante el plazo contractual.

Garantizar que todos los disefios y estudios sean coordinados, coherentes y técnicamente viables para |a futura ejecucion
del proyecto,

Entregar los productos debidamente aprobados por la interventoria y supervisién, con las respectivas firmas de
responsabilidad profesional y certificados de revisién.

Garantizar el pago de impuesto de ICA en el Municipio en que se ejecuta el contrato y aportar los soportes del caso
Brindar acompafiamiento técnico a TIERRASUA S.A.S. durante los procesos de revision, viabilizacién y aprobacion
institucional del proyecto,

Teniendo en cuenta el estudio de mercado que sustenta la modificacion al proyecto de inversion BPIN 2025004150032,
aprobado No. 2590025 en el aplicativo SUIFP-SGR, del cual se requiere contratar los componentes 2 a 5 del proyecto “Estudios
y disefios del Centro Cultural Comercial y Administrativo Bicentenario en el Municipio de Duitama Departamento de Boyaca” y
que la misma fue fasada con un enfoque de cumplimiento por productos y resultados verificables, conforme a los entregables
definidos, se determind como valor total del componente DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MTCE {$
2.432.094.129,46), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de [as siguientes actividades conforme
al alcance y especificaciones técnicas detalladas:

FRESUPLESTO GENERAL

ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO CULTURAL, COMERGIAL YADPAJ'IINISTRATIVO BICENTENARIO DEL MUNIGIPIO DE DUTAMA -
BOYAC
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NOMNBRE | ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA INFRAESTRUCTURA, COMPONENTE BIM - COORDINACION, REVISION ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE,
PROVESTO: LICENCIA DE CONSTRUCCION
M DESCRIPCION VALORUNTTARIO | VALORTOTAL | %
7 12 22| ESTUDIOSY DISENOS PAR f’i.’i’*lNFRAEsmucrunA‘"‘ e ¢ REe|Ee 098 16092120, 2.028,160.021,225|F 8399% |
1.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO ' § ou675A2132 | 5 2167512132 | 089%
12 ESTUDIO GEOTEGNICO ¥ DE SUELOS 5 1062748043 | $ 11062748043 | 4.55%
13 DISENO ARQUITECTONICO Y BIOCLIMATICO § 41900271935 | § 41903271935 | 17.23%
14 DISERO ESTRUCTURAL s 2ms0eo4747 | s 20850024747 | 040%
15 | DISEROHIDRAULICO Y SANITARIO 5 5323158141 | 5 5323158141 | 2.19%
16 | DISENO DERED DE DESAGUE PLUVIAL 5 992368573 | 5 39.92368573 | 164%
17 | DISERO DE RED DE GAS § 2656642446 | § 2656642446 | 109%
18 | DISEROELECTRICO Y DE ILUMINACION DE INTERIORES Y EXTERIORES $ 13613250362 | $ 13613250362 | 560%
19 DISENO DE SONIDO PROFESIONAL § 5394087916 | $ 5394987916 | 222%
140 | DISENO DE RED DE VENTILACION HVAC § 8387737524 | $ 83T | 345%
141 | DISENO DE REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL § 4756856230 | §  47.5685623% | 1,96%
112 | DISERO DE RED CONTRA INCENDIOS § 7040307982 | $ 7940307982 | 326%
113 | DISENO DE RED DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) § 6402679922 | 5 6412679922 | 264%
114 | DISENO DE MECANICA TEATRAL § 7084840798 | §  79.84840788 | 328% ‘
115 | DISENO DE LUMINOTECNIA DEL TEATRO BICENTENARIO 3318338890 | 5 33.183380.90 | 1,36% |
1.16 DISENQ ISOPTICO § 1658765735 | § 16.587.657,35 | 0,68%
147 | DISENO ACUSTICO § 6983182082 | 5 6983182082 | 287%
118 | DISENODE TRAMOYA § 741212807 | 5 7412120897 | 305% l
119 | ESTUDIO DE TRANSITO Y ACGESIBILIDAD VIAL § 3068629270 | 5 3868623270 |  1,59%
120 | DISEND GEOMETRICO Y SERALIZACION VIAL § 44BI4GE3I0 | § 4481468330 | 184% |
121 | DISEND DE PAVIMENTO § 26597.70043 | 5 2659770043 |  1,00% 1
122 | DISENODE URBANISMO Y PAISAJISMO § 031770525 | § 7031770525 | 289%
123 | DISERO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO § 3820366019 | § 38.20366049 | 1.57%
124 | ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES (articulo 38 de la Ley 1523 de 2012) $ 735598401 | § 735508491 | 030%
125 | DISENO DEL SISTEMA DE GESTIONDE SEGURIDAD Y SALUDENEL TRABAIO | §  10.47692006 | $  10.476.92008 | 042%
125 | DISENO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL § 2450421091 | § 3450421001 | 142%
COMPONENTE FINANCIERO ‘1 § 11921773176 | 490%
| FCOMPONENTE B2 COORDNACION "¢ T SRS R 8, [ 904
2| TREVISION ESTRUCTURAL INDEFENDIEN : : %
ICENGIADE CONSTRUCCIONG " = 504:801:552005  * 350%-
: ’5.2123 sa128s . 10000
TR D+
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VALOR TOTAL HE100,00%

$ e
2.432.004.12048 [FiEtivs

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTQ VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
MTCE ($ 2.432.094.129,46),

NOTA 1: El valor estimado para el tramite de la licencia de construccion no estaré sujeto a ningn tipo de retencion ni demas
descuentos o estampillas aplicables al CONSULTOR. Lo anterior, en razon a que dicho monto corresponde a un gasto
reembolsable o pago a terceros, cuyo destino final es exclusivamente la entidad competente para la expedicion de la licencia,
no constituyendo en ningtin caso ingreso gravable, utilidad, ni ganancia para el ejecutor de la consultoria.

NOTA 2: El valor presupuestado para |a licencia de construccion es estimativo y podré variar como resultado del desarrollo,
especificaciones y productos finales de la consultoria. En caso de que el valor definitivo liguidado por la entidad competents
sea superior al monto inicialmente contemplado en este presupuesto, la Alcaldia Municipal del Municipio de Dultama - Boyaca
asumira en su totalidad el pago de dicho excedente, garantizando los recursos necesarios para el tramite sin que esto afecte
los honorarios ni el equilibrio econdmico del contrato del CONSULTOR.

Valor que incluye IVA, asi como la fotalidad de los Costos directos e indirectos en que podra incurrir la consultoria teniendo
en cuenta las variables requeridas para este procedimiento, asociados a la prestacion del servicio.

Para |a presente propuesta debera tener en cuenta que aplican las siguientes cargas:

Estampillas electrificacién: 1%

Estampilla pro adulto mayor: 2%

Estampilia Pro deporte 2.5%

Rete fuente: 2%

RetelCA: 9x1000

Seguimiento técnico a la ejecucion de proyectos SGSR: 5%

La sociedad TIERRASUA S.A.S pagara al consultor el valor confratado de la siguiente manera:

Pago mediante actas parciales de avance segtin plan de trabajo aprobado y fase culminada, previa certificacion de verificacién
y aprobacidn por parte de la interventoria y del supervisor y la acreditacion por parte del contratista de encontrarse al dia en el
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA; ICBF y cajas de
compensacion familiar, o demas cargas segln sea aplicable.

Se define un pago final equivalente al 10% del valor del contrato restante por cancelar y se realizar previa presentacion del
informe final de consultorfa técnico, administrativo, social, ambiental, legal y financiero, junto con los soportes del caso
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(registros fotograficos, planos récord aprobados por interventorfa y productos desglosados en las obligaciones contractuales),
paz y salvo del pago de seguridad soclal integral y parafiscales st es del caso, copia del acta de recibo final del contrato,
actualizacién de las garantias exigidas y suscripcion del acta de liquidacion, este se pagara con la suscripcion del acta de
liquidacion del contrato de interventoria una vez se haya suscrito el acta de liquidacion de contrato de obra objeto de la
interventoria.

TIERRASUA S.A.S deducira del valor del contrato, todos los impuestos y refenciones a que haya lugar en el momento de hacer
el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigenies.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efeciivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente gjecutadas por el Interventor.

Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas, Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al conirato.

El pago se efectuara dentro los primeros treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion de la respetiva cuenta de cobro
o factura, previo a la entrega del informe de actividades y suscripcién de certificacion por parte del interventor de dichas
actividades.

Paragrafo 1. En caso de que el conirafista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad coniratante incluira la obligacién
de presentar factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del
5 mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan,

Paragrafo 2, Para causar el pago final del confrato, el contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago al contratista, cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato,

La Entidad hara !as retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia. El CONSULTOR debera acreditar para cada pago derivado del confrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes al Sistema de -Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales como Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

El oferente se obligara a informar a TIERRASUA S.A.S. una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual
le seran consignados o-transferidos electronicamente los pagos, diferentes al anticipo.
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El lugar de ejecucion de los estudios de consultoria sera en el municipio de Duitama, Boyaca, sin embargo, los comités, mesas
técnicas y/o reuniones citadas por la supervision podréan realizarse en las oficinas de TIERRASUA SAS ubicadas en Tunja-
Boyaca Colombla

6.1.1. PERSONA NATURAL:

Ei oferente para la fecha del cierre deberd acreditar titulo de Arquitecto, Ingeniero civil y/o afines con minimo ocho (8} afios de
experiencia profesional contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

6.1.2. PERSONAS JURIDICAS:

Que se encuentren debidamente constituidas. El representante legal debera ser Arquitecto, Ingenieria civil y/o afines con minimo
ocho (8) afios de experlencia profesional contados a partir de la expedicion de la matricula profesional. Si el representante legal
no acredita el perfil requeride, la propuesta podra ser avalada por un Profesional en Arquitectura, Ingenieria civil yfo afines que
cumpla este requisito, y que se encuentre vinculado a la empresa juridica que se presenta con copia de los (ltimos sels (6) pagos
de seguridad social,

6.1.3. PROPONENTES PLURALES (Consorcio o Unién Temporal).

Para el caso de Consorcios y Uniones temporales, por lo menos uno de sus integrantes debera acreditar el requisito de
experiencia y perfil solicitado anteriormente, su representante legal igualmente debera contar con el tiempo solicitado a partir de
ta expedicion de la matricula profesional (ocho 8 afios). Si el representante legal no acredita el perfil requerido, la propuesta
podra ser avalada por un Profesional en Arquitectura, Ingenieria civil y/o afines que cumpla este requisito, y que se encuentre
vinculado-a la empresa juridica que se presenta'con copia de los Glfimos seis pagos de seguridad social. Todos los proponentes
deben:

- Tener capacidad juridica para la presentacion de |a Propuesta,
- Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato,

- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de [a presentacion de la oferta y para todo el tiempo de sjecucién
del contrato y dos afios més,

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia,
en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 Y Ley 1474 de 2011 y demés normas que
regulan la materia.

- No estar incursos en ninguna causal de disolucitn y/o liquidacion. No estar en un proceso de liquidacion.
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- No estar reportado en el tltimo Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de
la Replblica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.

- No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. Dicha
afirmacién se entendera prestada con la suscripcion de Ia carta de presentacion de la Propuesta, sin perjuicio de
anexar los documentos solicitados,

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11° de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio de la Ingenierfa, sus
profesiones afines y auxiliares), en todos los cascs debera adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional
acompafiada de la fotocopia o certificacion de vigencia de la tarjeta profesional del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica proponente o del representante del consorcio o unién temporal proponente, segun
fuere el caso, o, cuando fuere, necesario, del profesional que suscriba o avale .la propuesta. La tarjeta profesional del
representante legal que suscriba la propuesta o de quien la avale, debe estar vigente.

6.2. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD

Son una limitacién a la capacidad de contratar y estan expresamente sefialadas en la ley, que establece que no son habiles para
parficipar en.Procesos de Contratacion quienes estan en las siguientes situaciones:

1) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las leyes.

2) Quienes participaron en [as licitaciones o celebraron los confratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados.
Esta inhabilidad se extendera por el término de 5 afios a partir de la participacion en [a licitacion.

3)

4)

5)

8)

Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se extendera por el término de 5 afios contados
a partir de la fecha de declaratoria de! acto de caducidad.

Quienes han sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones
plblicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitucion. Esta inhabilidad se extendera por el
término de 5 afios contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena,

Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Esta inhahilidad se extendera por
el término de 5 afios a partir de fa fecha en que expird el plazo para la firma.

Los servidores publicos.

Quienes sean conyuges o compaferos permanentes y quienes se encuentren denfro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier ofra persona que formalmente haya presentado propuesta para
una misma licitacién o concurso.

Las sociedades distintas de las anénimas ahiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios
tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundoe de afinidad con el represeniante legal o con
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

cualquiera de los soclos de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitacion o
concurso,

Los socios de socledades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, asl como las sociedades de
personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria, Esta inhabilidad se extendera por
el término de 5 afios contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de caducidad.

Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comision de delitos contra la
Administracién Piblica cuya pena sea privativa de la libertad, o soborno transnacional, con excepcién de delitos
culposos. Esta inhabilidad se extenderé a las sociedades de que sean socias tales personas, sus matrices y
subordinadas, con excepcion de las sociedades andnimas abiertas y se extiende por un térmirio de 20 afios.

Las personas que hayan financiado camparias politicas a la Presidencia de la Reptiblica, a las gobernaciones o a
las Entidades con aportes superiores al 2,5% de las sumas méaximas a inveriir por los candidatos en las campaiias
electorales en cada circunscripcidn electoral, respecto de las Entidades Estatales, incluyendo las descentralizadas
del respectivo nivel administrativo, para el cual fue elegido ¢! candidato y respecto de los contratos distintos al de
prestacion de serviclos profesionales, Esta inhabilidad es por el periodo para el cual el candidato fue elegido y opera
también para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
o primero civil de la persona que ha financiado la campafia politica. Esta inhabilidad comprende también a las
sociedades existentes o que llegaren a consfituirse distintas de las anénimas abiertas, en las cuales el representante
legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campafias politicas a la
Presidencia de la Republica, a las gobernaciones y las Entidades.

Quienes fueron servidores publicos en cargos de nivel directivo y las sociedades a las cuales estan vinculados
durante un término de 2 afios contados a partir del refiro del cargo cuando el objeto que desarrollan fiene relacién
con el sector al cual prestaron sus servicios. Esta inhabilidad se extiende a las personas que estén dentro del primer
grade de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil de quien fue servidor ptblico,

El interventor que incumpla e! deber de entregar informacién a la Entidad Estatal relacionada con el incumplimiento
del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, ¢ que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extendera por
un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que asf lo declare, previa la
actuacion administrativa correspondiente.

El contratista que incurra en una de las siguientes conductas:{i) haber sido objeto de imposicion de 5 multas o mas
durante la ejecucién de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias Entidades
Estatales; (fi) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 2 contratos durante
una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales; {jii) haber sido objeto de imposicion de 2 multas y
1 incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Enlidades Estatales. La inhabilidad ser por
3 afios, contados a partir de la inscripcion de la Gltima multa o incumplimiento en el RUP, de acuerdo con la
informacion remitida por las Entidades Estatales.
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15) Igualmente, quienes se encuentren dentro de lo previstos en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual interno de Contratacion de la socledad TIERRASUA S.AS., ¥
los requisitos a tener en cuenta para demostrar Ja idoneidad y experiencia del futuro interventor, se requiere para el presente
proceso de seleccidn. -

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Debe presentarse debidamente suscrita por la Persona Natural
o el representante Legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal. La carta de presentacion de la propuesta
se diligenciara conforme al modelo contenido en el "Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta”

Cuando se actte por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. En este
caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto.

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA: Del proponente o representante legal en el caso de personas juridicas, Consorcio
o uniones temporales.

ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
CAMARA DE COMERCIO: Si la propuesta es presentada por una Persona Juridica, se debe acreditar su existencia
y representacion legal, mediante la presentacion del original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representacion
Legal, expedido por la Camara de Comercio con antelacion no menor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de clerre
del presente proceso de seleccién, en donde se acredite que se encuentra vigente. Con excepcidn a las personas que
efercen prestacion de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el nim, 5 del Art, 23 del
Cddigo de Comercio.

+  La persona juridica debera acreditar un término de duracién del contrato no inferior al plazo de vigencia del
contrato y dos afios més.

+  Deigual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentacion
de la Propuesta y para la suscripcién del Contrato. Cuando el representante legal fenga limitaciones
estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia del Acta en |a que conste [a decision del 6rgano social
correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del
contrato, y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en e} caso de resultar adjudicatario.

» _ Enel evento que se trate de PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO,
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ademas del cumplimiento de las anteriores exigencias, debera acreditar su existencia y representacion legal,
adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad competente en ef pais de su domicilio, expedido
con antelacion no menor a freinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,
en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la
Persona o Personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, y en el cual
se sefiale expresamente que el Representante no tiene limifaciones para presentar la propuesta, suscribir el
contrato y comprometer a la sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberén cumplirse todos
y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos |
expedidos en el exterior con el propésito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispussto en los
articulos 259 y 260 de! Cddigo de Procedimiento Civil, y las demas normas vigentes.

+  Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de paises parte de la
Convencién sobre ia abolicion del requisito de legalizacion para documentos ptiblicos extranjeros”, se tendran
en cuenta las siguientes reglas: El documento pablico relacionado con sociedades extranjeras en el cual se
certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendra validez en Colombia con la sola.
Apostilla, Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deber4 velar porque
la autoridad que autentica certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensién del objeto social,
documento éste que se deberd apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convencién, la
autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la
sociedad y sobre &l ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podra solicitar dichas cerfificaciones
ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberan a
su vez ser apostilladas por fa autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una autoridad
local que pueda expedir las certificaciones de exisiencia de la sociedad y del ejercicio de] objeto social de
acuerdo con las leyes del respeacfivo pafs, el interesado podra acudir ante el Cénsul Colombiano quien podra
certiflcar que tuvo a la vista las pruebas de [a existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a
las leyes del respectivo pais. En este caso, como [a Convencién no se aplica a los documentos ejecutados
directamente por agentes diplomaticos o consulares, debera seguir el tramite ordinario de legalizacion, o sea
que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonara la firma del Consul,

+  SISE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNION TEMPORAL, Cada una de las personas que los integren
deberd presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Camara de Comercio con
antelacién no menor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, en
donde se acredite que se encuentra vigente, Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constitucién
del Consorcio 0 Unidn Temporal, en el cual debera indicarse ai menos:

v El objeto del consorcie o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

v Sila participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal y las reglas bésicas que regulan las relaciones
entre sus integrantes.
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v El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorclo o Unién Temporal en el mismo.

v Sise trata de una Unién Tempora! deberan indicarse, ademas, los términos y extension de [a participacion
de sus Integrantes en [a propuesta y en fa ejecucion del contrato; de lo conirario la entidad considerara que
la propuesta fue presentada por un Consorcio.

v La duracion del Consorcio o de la Unidn Temporal, contada a partir de la fecha de clerre del proceso de
contratacion, no debe ser inferior ai plazo de vigencia del conrato y dos {2) afios méas. Lo anterior, sin perjuicio
de que, con posterioridad, los integrantes del Consorclo o Unidn Temporal estén llamados a responder por
hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucién y liquidacion del Contrato.

v La designacién de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de fa Unidn Temporal,
indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberé designarse un suplente que lo reemplace en los’
casos de ausencia temporal o definitiva;

v' Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal
ni a terceros, salvo que la entidad asi lo autorice.

Nota, Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o union temporal debe presentar el Nit., del consorcio o unién
temporal.

AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIETARIO: Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes
de un consorcio o unidn temporal requiere autorizacion de sus érganos de direccién para conformar consorcio o unién
temporal y presentar oferta, deberan anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa
a la presentacidn de [a oferta.

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debera anexarse el respectivo documento donde
previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por el valor propuesto y debera
presentarla.

INFORMACION SOBRE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

a)  Acreditarla existencia def Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o en Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencidn de conformar el Proponente Plural. En caso
de que no exista precision sobre el fipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir
como minimo la informacion requerida en el “Formato 5 — Conformacion de Proponente Plural” (Formato 5A-
Documento de conformacion de Consorcio”) (“Formato 5B — Documento de conformacién de Union
Temporal"). Los Proponentes pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los
Documentos de] Proceso de Contratacion,
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b) Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo

conveniente, cuya intervencion debera constar en el “Formato 5 — Conformacion de proponente plural’
{"Formato 5A- Documento de conformacién de Consorcio”) (“Formate 2B- Documento de conformacion de
Unién Temporal'), quien representard a todas las personas naturales ylo juridicas asociadas, con facultades
suficientes para |a representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que
Se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripeion'y ejecucion del contrato, asi como también
la potestad para firmar ef acta de terminacion y liquidacién o cualquier ofra acta o documento,

Acreditar que la vigencia de! Propenente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio adicional,
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre de! Proceso de
Contratacion, En caso de modificarse la fecha de clerre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en el Términos de referencia.
El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por ciento (100 %).

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la Entidad, En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacién en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto,

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Pluraly en el caso de que un integrante
sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores

REGISTRO ‘UNICO DE PROPONENTES RUP. El proponente debera presentar copia del certificado de inscripcion en
el Registro Unico de Proponentes, en los siguientes términos.

*  Vigencia. El certificado de inscripcién clasificacion y calificacion en el Registro Unico de Proponentes (RUP)

debera ser expedido dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha inicial de clerre del
presente proceso, En caso de prorrogarse el cierre, el certificado conservara su validez. en mismo debera
estar renovado y acfualizado conforme io establece el articulo 6 de la ley 1150 de 2007 y sus modificaciones,
y la informacién allf contenida debe estar en firme a momento de cierre de! proceso de seleccion. Minimo con
corte al 31 de diciembre de 2025,

Clasificacion. En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, que en forma individual o en Consorcio o Union Temporal, se encueniren inscritas y clasificadas
en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio.

RUT: (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO) Para personas juridicas o naturales: El Proponente con su propuesta debe
presentar copia de este Certificado, donde se establece el régimen al cual pertenece y la actividad que desarrollan.
En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito,
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presentando fotocopia de cada uno de sus RUT.

CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS: Para persona natural o juridica y su
representante legal, segin corresponda.

En caso de ser persona juridica, se verificara e} certificado de ésta y el de su Representante Legal.

En.el caso de propuestas conjuntas, se verificara el certificado de cada uno de los integrantes de la unién temporal o
el consorcio, segtin corresponda.

Si el proponente no allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (No mayor a res meses).

CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES: Para persona natural o juridica y su representante legal, segin
corresponda.

En caso de ser persona juridica, se verificara el certificado de ésta y el de su Representante Legal.

En el caso de propuestas conjuntas, se verificara el certificado de cada uno de los integrantes de la unién temporal o
el consorcio, segin corresponda.

Si el proponente no allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (No mayor a fres meses).

CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Para persona natural o juridica y su representante legal, seguin
corresponda. En caso de ser persona juridica, se verificara el certificado de ésta y el de su Representante Legal,

En el caso de propuestas conjuntas, se verificara el certificado de cada uno de los integrantes de la union temporal .o
el consorcio, seglin corresponda,

Si el proponente no allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (No mayor a tres meses). si el proponente
no allega la entidad debera constatar estos antecedentes. (No mayor a tres meses).

CERTIFICACION DE NO ENCONTRARSE REPORTADO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIO
MOROSOS - REDAM: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2079 de 2021 el proponente debera anexar certificado
de no encontrarse reportado en el registro de deudores alimentarios morosos —~ REDAM, con un plazo no mayor a
TRES (03) MESES luego de su consulta.

LIBRETA MILITAR HOMBRES MENORES DE 50 ANOS: Persona Natural O Reptesentante Legal De La Persona
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Juridica.

CERTIFICACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES.

CER:I'IFICACION CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SENALADAS EN EL
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y demés disposiciones sobre la materia {APORTES Al SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES):

1) Cuando el proponente sea una persona juridica, debera presentar el “Farmato 7 - Pagos al Sistema

de Seguridad Social y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que se de fe del
pago de los aportes de sus empleados a los sistsmas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho
documento debe certificar que, a la fecha de cierre de! presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los ditimos seis (6) meses, contados a partir de Ia citada fecha, en los cuales
se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga més de seis (6)
meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su consfitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En
este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte
del mes anterior al cierre del proceso de selaccion,

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

2) Para ¢! proponente como persona natural debe acreditar la afiliacion de los Sistemas de Seguridad Social en la
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el cerificads del pago de la
correspondiente planilia; no obstante, no sera obligatoria la presentacion de este Cltimo en casos en los cuales se
allegue el certificado de afiliaciones antes mencionado.

Los cerlificados de afiliacién deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dfas calendario
anteriores a fa fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha
originalmente contemplada en el Términos de referencia.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que acredite tal circunstancia y, ademas, allegara el certificado de afiliacion
al sistema de salud. Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
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las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia,

NOTA: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberd aportar por
separado la certificacidn aqui exigida.

NOTA: La entidad. daré prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucidn Politica
Nacional, En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del Incumplimiento por parte de otros
proponentes en e! pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales, deberan aportar los
documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no allegar con la
observacion dichos soportes no se dard tramite a la misma.

En el evenio en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra dar traslado al
proponente observado y la Entidad verificara inicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del
clerre del presente proceso de seleccion, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por
el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que
se pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y
Ministerio de la Proteccién Social y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacion.

NOTA: En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el
mencionado Formato. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos

HOJA DE VIDA DE PERSONA NATURAL O JURIDICA:
Hoja de vida de persona natural - formato del deparfamento administrativo de la funcion pablica.

Para Persona Juridica Hoja De Vida De Persona Juridica - Formato Del Departamento Administrativo De La Funcion
Pblica,

CERTIFICACION BANCARIA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA La propuesta debera acompafiarse del original de una garantia bancaria
o de una pdliza otorgada por una entidad bancaria o compaiiia de seguros, legalmente establecidas en Colombia, la
cual sera equivalente por el QUINCE POR CIENTO (15%) del presupuesto oficial def presente proceso:

BENEFICIARIO/ TIERRASUASAS
ASEGURADO
NIT NIT 901.285.377-2
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TOMADCR EL OFERENTE
VIGENCIA ~TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESQ DE
SELECCION
OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en
desarrollo de INVITACION XXXXXXXXX cuyo objeto es:

8. Para las personas jurfdicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y

OBJETO representacion legal expedido por la Cdmara de Comerclo respectiva, y
no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que a sociedad podra denominarse de esa manera.

9. Paralos proponentes plurales: la garantia deberé ser otorgada por todos
los integrantes de! proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

NOTA: Este amparo debe estar vigente hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.

LA POLIZA DEBERA SENALAR DE MANERA EXPRESA LO SIGUIENTE:

¢ Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccicnado.

* Lano ampliacién de la vigencia de la garantia'de seriedad de la oferta cuando e término previsto en los pliegos
para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando e! término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorogas no excedan un término de tres meses.

» Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la
entidad para amparar e incumplimiento de las obligaciones del contrato

Si el proponente es un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debera tomarse a nombre del Consorcio o Unién
Temporal, indicandose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

Tanto la garantia como la constancia de pago de la prima se deben presentar con la propuesta

En el evento que se genere una prérroga en los plazos inicialmente establecidos para [a realizacion del presente
proceso de seleccion, la garantia de seriedad de la propuesta debera prorrogarse de conformidad con las reglas
anteriormente sefialadas.

Esta garantia debe ser expedida por una compafifa de seguros legalmente constituida en Colombia v el oferente
debera adjuntar el original de la garantia y el original del recibo de pago correspondiente.
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La garantia se hara exigible si ef proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato denfro del término
establecido en fa presente contratacion.

Si el Proponente no cumple con el requerimiente de correccion de la pdliza dentro del término fijado para ello, Ia
entidad RECHAZARA la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en los presentes Estudios
Previos y respectivo Pliego de Condiciones. Igual tratamiento se dara al oferente si con la propuesta no presenta dicha
garantia.

CRITERIO DIFERENCIAL HABILITANTE MIPYMES, EMPRENDIMIENTO O EMPRESA MUJER Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. del decreto 1860.
de 2021 y el decreto 287 de 2026, para Incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicifio en el
territorio nacional las empresas mipymes y emprendimientos y empresas con personal vinculado en condicion de
discapacidad, se incorpora como requisitos habilitantes diferenciales relacionados con el valor de la garantia de
seriedad de |a oferta, por tanto la propuesta debera acompaniarse del original de una garantia bancaria.o de una pdliza
otorgada por una entidad bancaria o comparifa de seguros, legalmente establecidas en Colombia, la cual seré
equivalente por el DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial del presente proceso:

BENEFICIARIO/ TIERRASUA 8.A.S

ASEGURADC

NIT NIT 901.286.377-2

TOMADOR EL OFERENTE

VIGENCIA TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESO DE
‘ SELECCION

OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en
desarrollo de INVITACION XXXXXX cuyo objeto es:

OBJETO Si el proponente es una persona juridica, la pdliza o garantia debe tomarse de
conformidad con €l nombre o razén social que figura en el certificado de existencia
y representacion legal de la Camara de Comercio respectiva.

NOTA: Este amparo debe estar vigente hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato.
LA POLIZA DEBERA SENALAR DE MANERA EXPRESA LO SIGUIENTE:
v"La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
v La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos

para la adjudicacién del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.
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v' La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la
entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato

v" Elreliro de la oferta después de vencido el términe fijade para la presentacidn de las propuestas.

Si el proponente es un Consorcio 0 Unién Temporal, la garantfa debera tomarse a nombre del Consorcio o Unidn
Tempoeral, indicandose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

Tanto la garantia como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con la propuesta.

En el evento que se genere una prorroga en los plazos inicialmente establecidos para la realizacién del presente
proceso de seleccion, la garantia de seriedad de la propuesta debera prorrogarse de conformidad con las reglas
anteriormente sefialadas.

Esta garantia debe ser expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia y el oferente
debera adjuntar el original de la garantia y ei original del recibo de pago correspondiente.

La garantia se hara exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro del término
establecido en la presente contratacion

Si él Proponente no cumple con el requerimiento de correccién de la péliza dentro del término fijado para ello, la
entidad RECHAZARA la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en los presentes Estudios
Previos y respectivo Pliego de Condiciones. lgual tratamiento se dara al oferente si con la propuesta no presenta dicha
garantia

PACTO DE TRANSPARENCIA. El Oferente debera proceder al diligenciamiento del pacto y entregarlo con la oferta,
de acuerdo con e Formato 6 - Pacto de Transparencia.

7.2, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.2,1. CAPACIDAD FINANCIERA

El propenente debera cumplir con los indicadores, los cuales seran verificados en el registro (nico de proponentes, con corte

a 31 de diciembre de 2025, debidamente actualizado y en firme.

» (ndice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo comiente.

» {ndice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total,

Para lo anterior tendran en cuenta [as siguientes condiciones;
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NDICADORE® [#5. ~ FORMULA " T[3."sCONDICION “%[RESULTADO
fndice de Liquidez f—,:—;’i‘-’fo—% Mayor oigual 0,52 |  HABILITA
Indice de Pasivo Total .
Endeudamiento Activo Total Menor o igual a 0,86 HABILITA

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal, promesa de sociedad futura o estd organizada en cualquier forma de
asociacion su capacidad financiera se verificara teniendo en cuenta el porcentaje de participacion y posterior sumatoria, de
acuerdo con la siguiente formula;

pomgmn < | 3% Cofponghte:

o5 R

34
T T ¥ ; . .
Ferown o o % s o T e e e e Rt 4o P ar it e b o e e Bl e+ T e e

Los Proponentes cuyos gastos de intereses o pasivo corrfente sean cero (0) o indeterminado, no podran calcular e! indicador
de razén de coberiura de infereses o de liquidez. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en este literal, 2 menos que uno de sus
miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso
se sumara los indicadores de cada uno de los integrantes, para establecer la condicién exigida.

Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de liquidez de la misma forma prevista mediante fa formula, a menos
que uno de sus miembros tenga este indicador igual a csro (0) o indeterminado por lo cual no se puede hacer la ponderacion
del indicador. En este caso se sumara los indicadores de cada uno de los integrantes, para establecer la condicion exigida.

Para verificar el cumplimiento de estos requisitos se tendra en cuenta el Registro Unico de Proponentes (RUP), con corte al 31
de diciembre de 2025

8.3.1 EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debera adjuntar dos (02) contrato celebrados, ejecutados y liquidados por el oferente con entidades publicas o
privadas, cuyo alcance u objeto sea ESTUDIOS Y DISEROS DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS INSTITUCIONALES O
SIMILARES y cuya ejecucién en conjunto debe ser igual o superior a 1400 SMMLV. El contrato debe estar inscrito en el RUP vigente
al momento del cierre del proceso de seleccion y debera estar clasificado en los siguientes cddigos:
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7 T R e :
L by -

AMILIA- CLASE

£

DUCTOS, - . “DE
Dh | ‘)‘Gerenci‘arde Pfoyedtbs
81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura
82 14 15 00 Servicios de disefio artistico

Para la experiencia adquirida con la ejecucion de confrates bajo la modalidad de consorcios y Uniones Temporales se tomara el
porcentaje en que haya participado el proponente en el consorcio o Unidn Temporal, por lo que debera aportarse copia del
documento de constitucion de consorcio/ unién temporal / Documento equivalente,

Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo sigulente: i) uno de los integrantes debe aportar como minimo el
cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; y ii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno {1) de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este tltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos validos que acrediten
cualquier requisito de experiencia solicitada en los términos de referencia, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV).

NOTA 1: La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas ¢ entidades
contratantes,

NOTA 2: Los contratos aportados para acreditar la experiencia general no podrén ser usados para cumplir [a experiencia
especifica o adicional, y viceversa.

NOTA 3: Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i} la informacién consignada en el RUP para aguellos que
estén cbligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 ~ Experiencia para todos los proponentes y if) alguno de los documentos
vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en la acreditacion de requisitos de la experiencia general y especifica.
NOTA 4: Las certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles ya que esto es causal de rechazo.

De este modo, la evaluacion de la experiencia s efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
{RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso

8.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los proponentes deben acreditar mediante el Registro Unico de Proponentes, una experiencia especifica soportada en un (01)
contrato ejecutado y liquidado con entidades publicas yfo privadas, cuyo objeto sea o comprenda DISENOS ARQUITECTONICOS
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DE EDIFICIOS TEATRALES, AUDITORIOS O ESCENARIOS COMPARABLES y cuyo valor supere los 1400 SMMLV. Los
contratos deben estar inscritos en el RUP y deber4 estar clasificado como minimo en los siguientes codigos:

P : : F E '1*%3.; ']
_SEGMENTO FAMIEI% CL 7S Wi
80 10 16 00 Gerenma de Proyectos
81 10 15 00 Ingenierfa Civil y Arquitectura
82 14 15 00 Servicios de disefio artistico

Para verificar |a experiencla especifica de consorcic y Uniones Temporales se tomara ¢l porcentaje en que haya participado un
proponente en el consorcio o Unién Temporal, por lo que debera aportarse copia del documento de constitucion de consorcio /
unién temporal/ Documento equivalents.

NOTA 1: Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacidn consignada en el RUP para aqueilos que
estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formate 3 — Experiencia para todos los proponentes v iii) algunoc de los
documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en la acreditacién de requisitos de [a experiencia general
y especifica,

NOTA 2: Los contratos aportados para acreditar la expsriencia especifica no podra ser usada para cumplir la experiencia general
0 adicional, y viceversa.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes de! clerre del proceso

ACREDITACION DE REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

Con el fin de verificar informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente debera aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa:

a. Copia de contratos con sus respectivas actas de recibo-a sahsfaccmn ylo liquidacién debidamente diligenciadas
y tofalmente suscritas

b. Certificacién emifida por la entidad contratante yfo Acta de recibo a satisfaccion y/o liquidacion debidamente
diligenciadas y fotalmente suscritas,

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente,
la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos atras
establecidos. Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion
de la obra de infraestructura de fransporte
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En caso de existir discrepancias entre dos (2) o més documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

= Acta de liquidacion

= Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

= Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de liquidacion del contrato en la que conste
el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad y ostente
competencia legal para hacerlo en nombre de la entidad contratante,

Adicionaimente, el oferente deberd aportar ceriificacion contractual o el contrato acompafiado de su respectiva acta de liquidacion
yfo recibo fina! /o certificacion totalmente legible, en donde se pueda apreciar la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante

Nombre o razon social del contratista

Objeto del contrato

Namero del contrafo

Valor del Contrato

Fecha de iniclacion del contrato,

Fecha de terminacion del contrato.

Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada.

Solo se aceptan certificaciones de experiencia emitidas directamente por la entidad contratante, suscritas por &l funcionario que
esté en capacidad y ostente competencia legal para hacerlo en nombre de la entidad contratante. En caso de encontrarse
inexactitudes, incongruencias de la verificacién que haga la SOCIEDAD, se determine su falsedad o suplantacion o no cumplan
con los requisitos minimos antes mencionados; no se tendran en cuenta para efectos de la calificacion vy la propuesta sera
rechazada.

Para efectos de acreditacion de experiencia enire particulares, el proponente debera aportar adicionalmente los documentos

que se describen a continuacion: Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato

emitida por e] revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencla, segtin corresponda, con la copia de

la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
* documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide e! documento del profesional.

La ENTIDAD se reserva el derecho de verificar durante [a evaluacion y hasta antes de la adjudicacidn, la informacion aportada
por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrd solicitar los soportes que considere convenientes tales como:
certificaciones, copias de los coniratos, actas de liquidacion, estades financieros, copia de pago de impuestos stc.

Todo profesional ofrecido para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo, o constancia que se
encuentra inscrito en el registro profesional respectivo para ejercer la profesién, de conformidad a lo previsto en la ley 842 de
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2003.

Una vez la Entidad apruebe el personal minimo propuesto, éste no podré ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a
menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Enfidad para su evaluacion y posterior autorizacion. En
caso de aprobarse el cambio por parte de la Entidad, el personal debera reemplazarse por uno de Igual o mejor categoria que
el exigido en estas bases de contratacion.

Para efeclos de la evaluacion, el proponente debera presentar, junto con su oferta, la documentacién que acredite el
cumplimiento de los requisitos exigidos para e! personal- minimo requerido y se tendrén en cuenta las sigufentes consideraciones:

1. El contralista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion.

2. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

3. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la-disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

4. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asf:

Requisitos de Experiencia

Postgrado con titulo  Requisitos de Experiencia General

Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro {24) meses

5. Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

A. Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

B. Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

C. No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa,

Para analizar la Informacién del personal de! Consultor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran verificados por la
Entidad

Si el Consuitor ofrece das (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera
cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Coniratacion para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos o més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida
para este Proceso de Contratacion. ,

E| Consultor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion, de
conformidad con lo sefialado en la invitacion publica. El requisito de !a tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en
el articulo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se
haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.
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e} La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar €l valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales smpleados para desarrollar ef negocio juridico pactado y que estén acorde
con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f)  El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto tengan la
disponibilidad real para ejecutarlo.

g) El Consultor garantizara que los profesionales estén disponibles segin su porcentaje de dedicacion (fisicamente o a través
de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoria.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato,
sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

Teniendo en cuenta el tipo de servicio a desarrollar y las necesidades a satisfacer por parte de la entidad, se requiere de personal
con determinado perfil que garantice el cumplimiento del objeto del contrato.

Para |a acreditacién de la experiencia de cada uno de los profesionales Requeridos, deberén presentar la matricula o tarjeta
profesional vigente y Certificado de la vigencia Profesional {rubricado cuando sea del casa),

La experiencia del profesional solo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta o matricula profesional.
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicidn, deberan aportar el
documento expedido por e ente correspondiente en donde se indigue la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacién superior {pregrado y postgrado), as! como los estudios técnicos se acreditaran mediante fotocopia
de los diplomas respectivos o Certificados de obtencién del titulo correspondiente.

Para e personal minimo habilitante requeride se debe adjuntar:

Carta de compromiso firmada por cada profesicnal donde aclare el porcentaje de dedicacion
Cedula de Ciudadania

Tarjeta profesional

Vigencia profesional segtin el consejo que aplique el perfil

Diploma de pregrado y/o acta de pregrado

Diploma de posgrado segtn aplique para el perfil y/o acta de posgrado

Diploma de estudios adicionales segiin aplique el perfil

Certificaciones laborales o de experiencia como lo indique el requisito

Las certificaciones de los contratos ejecutados o su respectiva acta de liquidacién {cuando se acredite haber sido contratista) o
Certificacion debidamente suscrita por el contratante o Supervision del proyecto que contenga, como minimo, la siguiente
informacion:

e  Nombre del contratante
e  Objeto del contrato
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e Cargo desempefiado
e Fecha de inicio en el cargo y de retiro del mismo
e Fechas de Inicio y terminacién del contrato

e  Firma del personal competente 1
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de |a traduccion correspondiente,

El personal profesional minimo requerido para la ejecucién de la obra del proyecto es el que se relaciona a confinuacion:

Personal Minimo Requerido.

e,
i by &%}H i% CANTIDAD
; DISP?JNIBIL!DAD* %»PERSONA"
5| DISEO) . REQUERIDO*?!
: bl i
1 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 2.2 100% :
2 | PROFESIONAL CATEGORIA 4 (ARQUITECTO) 2.3 100% .
3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 2.4 100% 1
, | PROFESIONAL CATEGORIA 4 (ESPECIALISTA EN o~
REDES HIDROSANITARIAS) 2.5 ’ 1

PROFESIONAL CATEGORIA 6 (INGENIERO EN
AUTOMATIZACION O MECATRONICA) O
PROFESIONAL CATEGORIA & (DISENADOR DE
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESQS) 2.11
PROFESIONAL CATEGORIA 4 ({INGENIERC EN
TELECOMUNICACIONES O ELECTRONICO) 2.13
PROFESIONAL CATEGORIA 4  (INGENIERO
MECANICO) O ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS O
PROFESIONAL CATEGORIA 5 (ARQUITECTO DE
ESPACIOS ESCENICOS) 2.14

PROFESIONAL CATEGORIA 3 (ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN DISENO ACUSTICO} O
PROFESIONAL CATEGORIA 5 (PROFESIONAL ES
g | MODELACIGN Y SIMULACION ACUSTICA) © 100%
PROFESIONAL CATEGORIA 5 (INGENIERO DE
SONIDO O ESPECIALISTA EN ELECTROACUSTICA)
247

PROFESIONAL CATEGORIA 4 (INGENIERO EN
TRANSPORTE Y ViAS) 2.19

100%

100%

100%

100%
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10 | ESPECIALISTA AMBIENTAL 2,26 100% 1
1 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (PROFESIONAL 100%
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTQS) 2.27 ’ 1
PROFESIONAL CATEGORIA 2 {ARQ BIOCLIMATICA)
12 23 100% 1
13 | PROFESIONAL CATEGORIA 1 (DIRECTOR) 3 100% 1
14 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 4 100% 1

El personal ofertado debe acreditar los siguientes requisitos de experiencia e idoneidad, junto con la presentacion de la oferta:

Profesional Ofrecido para el
Cargo

ESPECIALISTA
GEOTECNIA

EN

Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenieria civil,
geologia, ingenierfa
geoldgica o areas a fines, con
fitulo  de posgrado en
geotecnia, ingenieria civil o
afines.

Requisitos de Experiencia General

No menor de ocho (8) afios,
contados enfre la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional y
la fecha de cierre del plazo del
presente proceso,

El profesional deberd contar con
titulo de posgrado no menor a cinco
(5) afios, contados entre la fecha de
grado y la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion,

Requisitos de Experiencia Especifica

Deberd acreditar al menos una (1)
certificacién de experiencia, contada entre
la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha del cierre del presente
proceso de seleccidn, en estudios de
suelos, disefios de cimentaciones de
infraestructura o edificaciones.

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (ARQUITECTO)

Acreditar titulo académico de
pregrado como arquitecto.

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del presente proceso.

Debera acreditar al menos un (1) contrato
relacionado con disefio arquitectonico de
edificaciones institucionales, culturales,
administrativas, comerciales o de espacio
publico.

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAS

EN

Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenieria civil,
geologia, ingenieria geologica
0 areas a fines, con fitulo de
posgrade en estructuras,
ingenieria civil o afines.

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso.

El profesional deberd contar con
titulo de posgrado no menar a tres
(3) afios, contados entre [a fecha de
grado y la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de terminacion de materias y
la fecha del cierre del presente proceso de
seleccién la participacién como profesional
estructural en edificaciones institucionales,
culturales, comerciales o administrativas.
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Profesional Ofrecido para el

Cargo

Requisitos de Experienc’iaGenerai

Requisitos de Experiencia Especifica

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (ESPECIALISTA EN REDES
HIDROSANITARIAS)

Acreditar titulo académico de
pregrado como ingeniero civil,
ambiental, sanitario o a fines,
con titulo de posgrado en
hidraulica, recursos hidricos ¢
a fines.

No menor a ocho (8} afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso.

El profesional debera contar con tifulo
de posgrado no menor a tres {3) arios,
contados entre |a fecha de grado y la
fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia, contades
entre la fecha de graduacion del posgrado
y lafecha del cierre del presente proceso de
seleccion la participacién en proyectos de
redes hidrosanitarias en proyectos de
edificaciones institucionales,
equipamientos o infraestructura pablica.

PROFESIONAL CATEGORIA

6 (INGENIERO EN
AUTOMATIZACION 0
MECATRONICA) 0

PROFESIONAL CATEGORIA
6 (DISENADOR DE
SISTEMAS DE CONTROL DE
ACCESOS)

Acreditar titulo académico de
pregradc  en  ingenierla
mecatrdnica, electronica,
mecanica de automnatizacion o
Areas a fines.

No menor a ocho {8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso

¥

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacion del pregrado y
la fecha del cierre del presente proceso de
seleccion en proyectos de automatizacion,
confrol de accesos, CCTV, seguridad
electronica o edificios inteligentes.

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES O
ELECTRONICO)

Acreditar tftulo académico de
pregrado  en  ingenieria
electronico 0 de
telecomunicaciones o areas a
fines.

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha de clerre
del plazo del presente proceso

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacién del pregrado y
la fecha del cierre del presente proceso.de
seleccion en.proyectos de disefio de redes
de voz, datos, telecomunicaciones o
infraestructura tecnoldgica en
edificaciones.

Calle. 19 No. 9-35, Piso 10, Oficina 01. Tunja, Boyacd
Email: gerencia@iierrasua.com

Cel. 3168174458




TIERRASUA S.A.8
901.285.377-2

Cddiga: GJC-FO-08

FORMATO ESTUDIO PREVIO

Version: 00

TIERRASUA

iConectamos ragién!

GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Fecha: 02-12-2024

Pagina 118 de 143

Profesional Ofrecido para el
Cargo

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (INGENIERO MECANICO) O
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS 0
PROFESIONAL CATEGORIA
5 (ARQUITECTO DE
ESPACIOS ESCENICOS)
Acreditar titulo académico de
pregrado  en  ingenleria
mecanico 0 de
telecomunicaciones o dreas a
fines,

Requisitos de Experiencia General

No menor a un (1) afio, contados entre
la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y la fecha de clerre del
plazo del presente proceso,

Requisitos de Experlencia Especifica

Debera acreditar al menos dos (2)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacion y la fecha del
cierre del presente proceso de ssleccién
como asesor y/o espacialista yfo contratista
en proyectos de edificaciones o
infraestructura,

PROFESIONAL CATEGORIA
3 (ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN DISENO
ACUSTICO) 0
PROFESIONAL CATEGORIA
5 (PROFESIONAL ES
MODELACION Y
SIMULACION ACUSTICA) O
PROFESIONAL CATEGORIA

5 {INGENIERO DE SONIDO O
ESPECIALISTA EN
ELECTROACUSTICA)

Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenierla de
sonido o ingenieria electronica
o acreditar pregrado en
ingenierfa con posgradc en
ingenieria de sonido o similar.

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso

El profesional debera contar con titulo
de posgrado no menor a tres (3) afios,
contados enire la fecha de grado y la
fecha de cierre del presente proceso
de seleccion,

Deberd acreditar al menos dos (2)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacion del posgrado
y lafecha del cierre del presente proceso de
seleccion como especialista yfo asesor y/o
coniratista en estudios aclsticos, medicién
y analisis de ruido, y disefio actstico en
proyectos  de edificaciones 0
infraestructura.

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (INGENIERO EN
TRANSPORTE Y ViAS)
Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenieria de
transportes y vias, civil o &reas
a fines.

No menor a ocho {8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de [a
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacion del posgrado
y lafecha del cierre del presente proceso de
seleccion en actividades de disefio
geométrico vial, fransito, accesibilidad vial,
sefializacién vial o relacionadas.
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Profesional Ofrecido para el
Cargo

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenieria civil,
ambiental o a fines, con titulo
de posgrado en ingenieria
ambiental, gestion ambiental o
a fines.

Requisitos de Experiencia General

No menor a ocho (8) afios, contados
entre. la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de clerre
del plazo del presente proceso

El profesional debera contar con titulo
de posgrado no menor a tres (3) afios,
contados entre la fecha de grado y la
fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Requisitos de Experiencia Especifica

Deberd acreditar al menos una (1)
certificacion de experiencia, contados entre
la fecha de graduacion del posgrado y la
fecha del cierre del presente proceso de
seleccion como especialista en ambiental.

PROFESIONAL CATEGORIA
4 (PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTOS)

Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenierfa civil,
arquitectura o areas a fines con
titulo de posgrado en gerencla
de proyeclos, presupuestos, o
areas a fines.

~No menor a ocho (8) afios, contados

entre la fecha de expedicidn de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso

El profesional debera contar con titulo
de posgrado no menor a tres (3) afios,
contados entre la fecha de grado y la
fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Deberd acreditar al menos dos (2)
certificaciones de experiencia, contados
entre la fecha de graduacion del posgrado
y la fecha del cierre del presente proceso de
selsccidn como especialista y/o asesor y/o
contratista en presupuestos para proyectos
de edificaciones o infraestructura,

PROFESIONAL CATEGORIA
2 (ARQ BIOCLIMATICA)
Acreditar titulo académico de
pregrado arquitectura,

No menor a seis (6} afios, contados
enfre la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional y la fecha de clerre
del plazo del presente proceso

Deberd acreditar al menos una (1)
certificaciones de experiencia,- contados
entre la fecha de graduacion del posgrado
y la fecha del cierre del presente proceso de
seleccion en disefio  bioclimatico o
arquitectura sostenible para edificaciones
institucionales, culturales, educativas,
comerciales o adminisrativas,

PROFESIONAL CATEGORIA
1 (DIRECTOR)

Acreditar titulo académico de
pregrade  en  ingenieria,
arquitectura, geografia o areas
a fines

No menor a ocho (8) afios, contados
entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo del presente proceso

Debera acreditar al menos una (1}
certificacién de experiencia, contados entre
la fecha de graduacion del posgrado y la
fecha del cierre del presente proceso de
seleccion como coordinador BIM.
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Profesional Ofrecido parael Requisitos de Experiencia General  Requisitos de Experiencia Especifica

Cargo
No menor a ocho (8} afios, contados | Debera acreditar al menos una (1)
ESPECIALISTA EN en’fre la fecl*}a de‘texpadicién dg la | certificacion de experiencla, contados entre
ESTRUCTURAS tarjeta profesional ¥ la fecha de cierre | la fecha de graduacién del posgrado v la
del plazo del presente proceso fecha del cierre del presente proceso de
seleccion como profesional en estructuras
El profesional debera contar con titulo | de edificaciones.
de posgrado no menor a tres (3) afios,
contados entre la fecha de grado y la
fecha de cierre de! presente proceso
de seleccidn.

Acreditar titulo académico de
pregrado en ingenieria civil,
geolégica o areas a fines, con
fitulo de posgrado en
estructuras o afines.

NOTA 1: El personal minimo obligatorio es el que el proponente debe acreditar para la habilitacion de la capacidad técnica en
la presentacion de la propuesta, cuyos costos debe incluir en su analisis, basado en los documentos técnicos del proyecto que
se encuentran disponibles para consulta de los proponenies.

NOTA 2: Al inicio del contrato, el personal minimo total sera verificado por el supervisor de la entidad, quienes se reservan el
derecho de solicitar el cambio de los profesionales en ¢aso de verificar que los propuestos ho tienen la disponibilidad de tiempo
necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de la interventoria por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir
cabalmente sus obligaciones.

Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este alcance, el contrafista debera
reemplazarlo por ofro que sf los cumpla previa autorizacion de la entidad, a través’del supervisor. Todo profesional ofrecido
para el proyecto debera acreditar, mediante copia del documento idéneo que esta autorizado para ejercer la profesion,

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Ef propenente que ofrezca persanal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera acreditar en el término sefialado
en éste numeral, la convalidacion y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional.

Una vez |a entidad apruebe el personal minimo propuesto, éste no podré ser camblado durante la ejecucion del contrato, a
menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Entidad, para su evaluacién y posterior autorizacion.
En caso de aprobarse el cambio por parte de la entidad, el personal debera reemplazarse por unc que cumpla con los requisitos
exigidos en los términos de referencia

Jd &3

NARCA OFERTA MAS FAVORABL

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual Interno de Confratacion de TIERRASUA SAS, se contratara
una persona natural o juridica que cumpla con los requisitos a saber.
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Una vez verificada la propuesta siempre y cuando cumpla, los criterios técnicos, Juridicos y financieros; se procedera a la
evaluacién respectiva, asi:

Vo e . OHITEMS AEVALUAR . Fs o L ERL TPONTAUET
EXPERIENGIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 87.5 PUNTOS
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS
PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE | 2 PUNTOS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA | 0.25 PUNTOS

DE COMPRAS PUBLICAS
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 0.25 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS

9.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE, MAXIMO 87,5 PUNTOS

La asignacién-del puntaje se hara frente al nimero de contratos allegados, debidamente suscritos y terminados, con base en el
siguiente cuadro (Los contratos allegados para sustentar la experiencia adicional deben ser diferentes de los presentados para
suplir la capacidad técnica habilitante general y especifica).

o ¢ i EXPERIENCIA'ADICIONAL DEL PROPONENTE-  "#f o~ # Bl *‘;ﬁ’% :
e ; HE  BORICRIMERION: "~ e I ST PUNTAJE et

Si el proponente acredita experlencia especifica adlclonal mediante la presentacion de minimo un (1) 50 PUNTOS
contrato de DISENOS ARQUITECTONICOS DE EDIFICIOS TEATRALES, AUDITORIOS O
ESCENARIOS COMPARABLES y-celebrado con entidades pliblicas ylo privadas, cuyo objeto ylo
alcance cantenga intervencidn de infraestructura urbana, y debera estar inscritos en el RUP, y cumplir
coma minimo en uno (01) de los cédigos UNSPSC solicitados para la experiencia especifica.

St el praponente acredita experiencia especifica adicional mediante la presentacion de minimo dos {2) 87,5 PUNTOS
contratos de DISENOS ARQUITECTONICOS DE EDIFICIOS TEATRALES, AUDITORIOS O
ESCENARIOS COMPARABLES y celebrado con entidades plblicas yfo privadas, cuyo objeto yio-
alcance contenga intervencion de puentes vehiculares, y debera estar inscritos en el RUP, y cumplir como
minimo en uno (01) de los codigos UNSPSC solicitados para la experiencia especifica.

PUNTUACION MAXIMA POR EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 87,5 PUNTOS

9.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAXIMO 10 PUNTOS):
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato.Nacional o
por ii) Ia incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningéin caso otorgara simultaneamente
el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
DESCRIPCION PUNTAJE
PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: El oferente que ofrezca bienes inscritos en el 10 Puntos
Registro de Productores de Bienes Nacionales -RPBN-; ¢ servicios por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion colombiana
Promocion de la incorporacién de componente nacional en bienes y servicios exiranjeros 5 Puntos
TOTAL, MAXIMO PUNTOS A ASIGNAR 10 Puntos

9.21. PROMOCIGN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademés de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana
o por un Praponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Naclonal, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Enfidad Estatal para e! desarrollo de [a obra o (ji) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En los coniratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislacion
colomblana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera singular
o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican Ias reglas previstas en este numeral o, si, por el
confrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais.

Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con rato nacional ast lo manifestara con el diligenciamiento
de la opeion 2 del Formato 13A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, En el caso que no se diligencie la
opcién 2 del Formate 13A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 2 de
junio de 2028, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro
de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9, del Decreto 1082 de 2015. Por tal mofivo, se otorgar4 el puntaje de
apoyo a la industria naclonal a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo dél objeto contractual un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de
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incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por clento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion deberd estar acorde con lo exigido por [a nocion de Servicios
Naclonales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional,

A tales efectos en la siguiente fabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en virtud de dicha conformacidn, asf como {a franja de puntaje correspondiente:

NG [[Corpasicion 0
AN gProponente;PIura . , N ke ““taie§;$%gg

Unicamente  integrantes Promocién de Servicios Nacionales o con
1. colombiancs Decreto 1082 de 2015 Trato Nacional {4.3.1)
Colombianos en asocio con
2, |extranjeros  con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional

Promocion de Servicios Naclonales o con
Trato Nacional (4.3.1)

) La regla de origen del pais con el que se tenga
Unicamente integrado por|acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de
3. |extranjeros  con  trato|2015. Si el Proponente Plural no especifica a
nacional cudl regla se acoge, se aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Proponente plural en el que [ No aplica la regla de origen del Decreto 1082 | Incorporacion de componente nacional en
4 al menos uno de los§de 2015, nila de los paises de origen, servicios extranjeros (4.3.2)

" [integrantes es extranjero sin
trato nacional.

Promacién de Servicios Nacicnales o con
Trato Nacional (4.3.1)

9.2.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta DIEZ (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii} con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademéas del Formato- 13A
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segtin corresponda:

10. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

=
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11. Persona natural exiranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

12. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
camaras de comercio de! pals.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el Formato 13A~ Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 2 del Formato 13A — Promocidn de Servicios Naclonales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberé acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
menclonados en la seccion de acuerdos comerclales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobiemo Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad
Andina de Naciones, Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales
del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

Ei Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o de! certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyoc a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segiin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deber diligenciar
el Formato 13A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Cuande uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural ne obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional,

9.2.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

L.a Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes exiranjeros sin derecho a Trato Nacional 0 a Proponentes Plurales
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del
contrato més del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano,

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
|la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
academicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo cbtenido en el exterior,

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado de! Proponente
debera diligenciar et Formato 13B- Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento que incorporard en la jecucion del contraio méas del noventa por ciento (80%) de personal técnico,
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operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal (nicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que presente el Formato 13B- Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido
puntafe alguno por promoclén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 13B-- Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a frato nacional que oplen por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente
extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un exlranjero
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 13B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Exiranjeros, presente el
Formato 13A- Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habré lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral

En caso de no efectuar ningan ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

9.3. PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETOC 287 DE 2026 (2 PUNTOS)

La entidad otorgara un puntaje adicional de dos (2) puntos siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones:
1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artlculo 2:2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.
2} Que el proponente acredite dentro de su planta de persenal la vinculacion de personas con discapacidad, con sujecion a todas

las exigencias y garantias legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicacion exclusiva, de acuerdo con la
siguiente tabla;

Niimero total de Nimeroc minimo de
trabajadores de la trabajadores con
planta de personal del discapacidad t
proponente requerido
Entre 1y 30 2
Entre 31 v 100 3
Entre 101 v 150 4
Entre 151 y 200 5
Entre 201 v 300 7
Enfre 301 y 400 10
Entre 401 y 500 12 !
Entre 501 y 600 14 ‘
Entre 601 y 700 18
+ En adelante, por cada
100 trabajadores
Mas de 700 debera contarse dos
(2) con discapacidad |
adicionales !
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Para la asignacion del puntaje, el proponente debera acreditar el nimero de personas con discapacidad indicado en la tabla
anterior, el cual ya incluye el minimo exigido por [a Ley 2466 de 2025, conforme al tamafio de su planta de personal. La tabla en
mencidn tambien incluye a las personas con discapacidad adicionales que debera acreditar tener contratadas, el proponente
que desee obtener el puntaje mencionado en este articulo.

El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y Gnico a otorgar
por este criterio ser4 del dos por ciento (2%}, sin que sean acumulables a efecto de la evaluacion de la oferta.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentacién requerida, junto con la oferta. Si e Proponente
debid subsanar la entrega de alguno de los documentos o de la totalidad de los documentos, para probar esta condicién segtin
el caso NO se tendran en cuenta paraa asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion,

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unién temporal), se tomard en cuenta Gnicamente la planta de personal
del integrante con mayor participacién porcentual. La aplicacion de este puntaje adicional se hard sin perjuicio de los
compromisos y limitaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales internacionales vigentes para Colombia.

La Sociedad, a través del supervisor o interventor del contrato, verificara durante la ejecucion contractual que las condiciones de
inclusion laborales con base en las cuales se otorgd el puntaje adicional se mantengan. Para estos efectos, el contratista debera
presentar, con cada solicitud de pago, la documentacion con la que acredite la permanencia de las condiciones mediante las
cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y sustentar las razones de fuerza mayor o caso foriuito que hayan
impedido su cumplimiento. La inobservancia de estas medidas y el incumplimiento injustificado en [a reduccién del nimero de
trabajadores con discapacidad de la planta de personal acreditado para obtener el puntaje adicional podra constituir causal de
incumplimiento contractual y se tramitara conforme a la normatividad vigente

Los EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD deberén acreditar su calidad segin lo
consagrado en el articulo 2.2,1,2.4.2.6, modificado por el articulo 1 del Decreto 0287 de 2026. En los siguientes términos:

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE | MEDIO DE ACREDITARLO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. Persanas naturales con discapacidad que Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cedula de
ejerzan una profesion liberal. ciudadania, la cedula de exiranjeria o el pasaporte, el cettificado
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi coma el fitulo
, profesional correspondiente.

2. Personas naturales con discapacidad que | Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cedula de
hayan realizado actividades comerciales a través | ciudadanta, la cedula de extranjera o el pasaporie, el certificado
de un establecimiento de comercio, durante al | de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
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menos el (itimo afio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi coma la copia del-
registro mercantil,

3. Personas jurldicas donde més del cincuenta
por ciento {50%) de sus acciones, partes de
interés o cuotas de participacién pertenezcan a
personas con discapacidad y las derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el Ultimo afio anterior a [a fecha de clerre
del Proceso de Seleccidn,

La circunstancia de la propledad de la persona juridica se
acreditard mediante certificacion expedida por el representante
legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con las
requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribucién
de las derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas
con discapacidad han mantenido su participacion,
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cedula de
ciudadania, la cedula de exiranjera o el pasaporte, el cerfificado
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccidn Social, asi como la copia del
certificado de existencia y representacion legal

4, Personas juridicas que fengan vinculadas
laboralmente al menos una persona con
discapacidad en empleos del nivel directivo de la
empresa durante al menos el ultimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en
el mismo cargo u otro dél mismo nivel.

Por ofra parte, se enfendera como empleos del nivel directivo
aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresa y la foma de decisiones a nive!
gstratégico, En este sentido, seran cargos de nivel directivo los
que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones
orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante ceriificacion expedida
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se
sefiale de manera detallada las personas con discapacidad que
ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de

vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el
nimero de documenic de identidad de las personas con
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del
proponente. Como soporte, se anexara copia de [os respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
certificacion laboral con las funciones, asl como €l certificado de
aportes a seguridad social del Olfimo afio en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador, y el
certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la
normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social
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PARAGRAFO, Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
las certificaciones de que trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maxima
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion

9.4 INCENTIVO PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE MUJERES MAXIMO 0.25 PUNTOS

ala Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 de! Titulo 1 de fa Parte 2 del Libro 2 de! Decreto 1082 de 2015, con la finalidad
de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres,

De conformidad con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 que adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.14,2,2.1.2.4.2.15y2.2.1.2.4.2.18

Consagra que siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcién de los
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el tnico factor de evaluacién, las Enfidades otorgaran un puntaje adicional
de 1 punto del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. Para tal efecto, la Entidad
incluye estos puntajes adicionales y definié para el presente proceso de seleccion &l porcentaje a aplicar de acuerdo con los
resultados del andlisis de! sector, lo siguiente:

CONCEPTO PUNTAJE
MAXIMO
INCENTIVO EMPRENDIMIENTOS MUJERES 0.25

Por lo anterior para el otorgamiento del puntaje el proponente debera aportar los documentos para acreditar dichas condiciones
de conformidad a lo establecido en el articulo 3 y 5 del Decreto 1860 de 2021. (INCENTIVO PARA EMPRENDIMIENTO Y
EMPRESA DE MUJER),

Si el proponente no cumple con las acreditaciones establecidas en la norma antes citada su puntaje seré de CERO (0)
PUNTOS.

Tratandose de proponentes plurales, ios puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita
fa calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la unidn temporal.

FORMA DE ACREDITAR LA CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER.

Las emprasas y emprendimientos de mujeres deberan acreditar su calidad segun lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015
adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. En los siguientes términos:

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES MEDIO DE ACREDITARLO
1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las  Esta circunstancia se acreditara mediante
acciones, partes de interés o cuotas de participacion certificacion expedida por el representante legal y
de [a persona juridica pertenezcan a mujeres y los el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
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derechos de propiedad hayan pertenscido a estas
durante al menos el Gltimo afio anterior a la facha de
cierre del Proceso de Seleccion.

2. Cuando por lo menos &l cincuenta por ciento (50%)
de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado
vinculadas laboralmente a la empresa durante al
menos el Gltimo afio anterior a la fecha de clerre del
Proceso de Seleccidn en el mismo cargo u otro del
mismo nivel,

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya
gjercido actividades comerciales a fravés de un
establecimiento de comercio durante al menos el
tltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccién,

4, Para las ascciaciones y cooperativas, cuando mas
del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres Y la participacién haya correspondido a estas
durante al menos el ltimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion.

requerimientos de ley, o &f contador, donde conste
la distribucion de los derechos en la sociedad y el
tiempo en el que las mujeres han mantenido su
parficipacion.

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde se
sefiale de manera detallada todas las personas
que conforman los cargos de nivel directivo del
proponents, el nimero de mujeres vy el tiempo de
vinculacion. Se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos
de trabajo o cettificacion laboral con las funciones,
asi como el certificado de aportes a seguridad
social del Ultimo afio en el que se demuestren los
pagos realizados por e] empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante la copia
de cédula de ciudadanta, la cédula de extranjeria
o el pasaporte, asi como la copia del registro
mercantil,

Esta circunstancia se acreditard mediante
certificacién expedida por el representante legal

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos confractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las certificaciones de
que trata el presente artfculo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méximo treinta (30) dias
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

9.5. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES MAXIMO 0.25 PUNTOS
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

L.a EMPRESA otorgara un puntaje de 0.25 puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de
conformidad con el articulo 2.2,1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decrefo 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. '

Asl las cosas, para obtener el puntaje, €l Proponente entregara copia del cerfificado del Registro Unico de Proponentes {RUP),
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el cual debera enconfrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

Si el Proponente debio subsanar la entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje
adicional, por lo que obtendré cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme v tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcic o en la Union Temporal.

NOTA: En el caso de que [a subsanacion del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de
expedicion de! certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicion del certificado, no se aplicard lo dispuesto en
la parte final del inciso segundo de este numeral,

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la EMPRESA analizara y evaluara la informacion proporcionada por el
propanente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacién de la fecha de expedicién del RUP, sin que ello
implique una mejora en la oferta inicialmente presentada, En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje
correspondiente por este criterio

NOTA 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento {10%)
en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 2. En el evento de llegarse a presentar limitacion a MIPYMES el criterio de puntaje de mediana empresa, no seré tenido
en cuenta por la entidad de acuerdo a lo establecide en el paragrafo 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1860 de 2021
(Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.)

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se frata de tnicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de
expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al preponente el puntaje por este criterio

La Mipymes colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de |a siguiente manera;

MIPYME MEDIO PARA ACREDITARLO
Mi pymes- | Mediante certificacion expedida por ellos y un contador ptiblico, adjuntando copia de! registro mercantil.
Persona Natural
Mi pymes - | Mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, st estén obligados a tenerlo,
| Persona adjuntando copia del cerlificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o, por [a
Juridica autoridad competente para expedir dicha certificacion

i~

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
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EARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipymes también podran acreditar esta condlcién con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la sociedad aplicara los criterios definidos en el articulo
2.2.1.2,4.2,17 del decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, el cual consagra;

"En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas en fos Procesos de Contratacion realizados con cargo
a recursos plblicos, en los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su
régimen de contratacion, asf como fos cefebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberé utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para sefeccionar al oferente favorecido, respetando en fodo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionafes frente a I oferta de bienes o servicios exiranjeros, Para acredifar
este faclor de desempate se fendrén en cuenfa fas definiciones de que trata ef articulo 2.2.1.1,1.3.1,, en
concordancia con ef articulo 2.2.1.2.4.2.9, del Decreto 1082 de 2015, Unico Regfamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional, que trata del puntaje para la promocion de fa industria nacional en los Procesos de
Contratacion de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de fa definicion de Servicios
Nacionales establecida en el arficufo 2.2.1,1,1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje prevista en el inciso 1 del articulo 2 de Ja Ley 816 de
2003, el requisito se cumplira en fos mismos términos establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior,
Por tanto, este criterio de desempate se acreditara con fos mismos documentos que se presenten para obtener dicho
puntaje,

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal debera definir en el
pliego de condiciones, invitacion o documento equivalente, fas condiciones y los documentos con fos que se
acreditara el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberdn
-cumplir con los efementos de fa nocion de Servicio Nacional establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decrefo 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional y observando los mismos
lineamientos prescritos en ef articulo 2.2.1,2.4.2.9, sofo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistira
en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obfener puntaje.

2. Preferir fa propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizaré en los términos del paragrafo def
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o fa norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya. Es decir, fa condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se oforgara
desde e momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaracion que se presente
para acreditar la cafidad de mujer cabeza de familia deberé verificarse que Ia misma dé cuenta def cumplimiento de
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fos requisitos establecidos en el articulo 2 de fa Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferira fa propuesta de fa mujer victima de violencia infrafamiliar, la cual acreditara dicha condicion
de conformidad con el artfculo 21 de fa Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion
expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia def lugar donde ocurrieron fos hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la auforidad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturafeza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aqueffas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia infrafamiliar, para lo cual ef representante legal o ef revisor fiscal, segtn
corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que més def
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
muferes cabeza de familia y/lo mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, deberd acreditar fa condicién
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el artfculo § de la Ley 1581 de 2012, ef titular de la informacion de estos datos sensibles, como es
el caso de las mujeres victimas de violencia infrafamifiar, deberé autorizar de manera previa y expresa el fratamiento
de esta informacion, en los términos de! fiteral a) del articulo 6 de la precitada Ley, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate,

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de
la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Coniratacion
o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de efecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, ef integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su
ndmina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%}) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que frata este numeral se acreditara con el certificado de apories a
seguridad social de! titimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferfor a un (1) afio, en
el que se demuestren fos pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vincufacién en mayor proporcion de personas
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fnayores que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido ef
requisito de edad de pensidn establecido en fa ley, para ello, ia persona natural, ef representante legal de la persona
Juridica o ef revisor fiscal, segiin corresponda, enfregara un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de
Juramento, las personas vinculadas en su némina y ef niimero de trabajadores que no son beneficiarios de fa pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron ef requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la
vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas ¥ que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de fa fecha def cierre def proceso. Para los casos
de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquelios que hayan estado vinculados desde el momento
de la constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida, de que trata el inciso anferior, se acreditara con ef certificado de
aportes a sequridad social del iffimo afio o del tiempo de constitucion de fa persona juridica, cuando su conformacion
es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de fos proponentes plurales, su representante legal acreditard el nimero de trabajadores vinculados que
son personas mayores no beneficiarias de fa pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron ef
requisifo de edad de pension establecido en fa ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas
enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el oforgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla fas condiciones previstas por fa ley, aflegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo
la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pensidn; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma,

La mayor proporcién se definira en refacion con el ndmero fotal de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferiré al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporcion se definiré con la sumatoria de frabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

3. Preferir la. propuesta presentada por ef oferente que acredite que por lo menos el diez por cienfo (10%) de su
némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom b gitana, para fo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, sequin corresponda, bajo la gravedad de juramento sefialara
las personas vinculadas a su némina, y ef nimero de identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la
pobiacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, pafanquera, Rrom o gitana. Solo se fendrd en cuenta fa
vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad fgual 0 mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha def cierre del proceso. Para los casos de consiitucion inferior a un (1) afio, se tendré en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de [a persona juridica,

El tiempo de vinculacion en fa planta referida, de que frata ef inciso anterior, se acreditara con el certificado de
apories a seguridad social del lfimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un
(1) afto, en el que se demuestren los pagos realizados por ef empleador.
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Ademés, deberé aportar fa copia de fa certificacion expedida por ef Ministerio def Interior, en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en lfos
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o fa norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurafes, su representante legal presentaréa un certificado, mediante el cual acredita
que por lo menos diez por ciento (10%} def total de la némina de. sus integrantes pertenece a poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatonia
de fa némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus infegrantes. En todo caso, deber aportar fa copia de fa cerfificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos def Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que fo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el oforgamiento de este ciiterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titufar de la informacion de estos,
como es el caso de fas personas que pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa e/ tratamiento de la informacién, en los términos del fiteral a)
del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el oforgamiento def criterio de desempate.

8. Preferir fa propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacién, para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en fas desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina de Alfo Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las
Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iif) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y fa Normalizacién que acredite que fa persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintagracion o iv) cualquier ofro certificado que para el efacto determine la Ley. Ademés, se enfregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, entregara
un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que més def cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuolas partes de la persona juridica esté constifuida por personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion. Ademas, deberd aportar alguno de fos cérfificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregaré alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde més del cincuenta por ciente (50 %) de la composicion accionaria o cuotas parte esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo cual e representante legal, o el revisor fiscal, si esta
obligado a tenerfo, acreditaré tal situacion aportando los documentos de identificacion de cada una de las personas
en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen dafos
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sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que e! fitular de fa informacién de estos,
como sort fas parsonas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera previa y
expresa el manejo de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como
requisito para ef oforgamiento de este criterio de desempate.

1. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan fas condiciones de los siguientes
numerales:

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de famillia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 def numeral 2
Vo el inciso 1 del numeral 6 del presente articufo; o por una persona juridica en fa cual participe o parficipen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para fo cual
ef representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerio, presentaran un certificado, mediante el cual
acrediten, bajo la gravedad de juramento, que més del cincuenta por ciento (50 %) de fa composici6n accionaria o
cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia yfo personas en proceso de
reincorporacion o reinfegracion. Ademas, deberé acreditar la condicién indicada de cada una de las personas que
participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién, aportando fos documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral, Este
integrante debe tener una participacion de por fo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. Elintegrante del proponente phiral de que trata el anterior numeral debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25%) de Ia experiencia acreditada en fa oferta.

7.3. En refacién con el integrante del numeral 7.1. ni la macre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrén ser
empleados, socios 0 accionistas de ofro de los infegrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de! que
trata el numeral 7.1. lo manifestaré en un certificado suscrito por fa persona natural o el representante legal de la
persona juridica.

Debido a que para el oforgamiento de este criterio de desempate se enfregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos,
como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reinfegracion autoricen de manera previa y
expresa el tratamienfo de esta informacicn, en fos términos del literal a) del articufo 6 de Ia Ley 1581 de 2012, como
requisito para el oforgamiento del criterio de desempate.

presente Decrelo, en concordancia con ef pardgrafo def articulo.2.2.1,13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferiré la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o-fa autoridad respeciva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mufuales que tengan ef
lamafio empresarial de grandes empresas junfo con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferfa fas
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cooperativas o asociaciones muluales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los infegranles acredite alguna de
fas condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En ef evento en que el empate se presente
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados dnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan fa calidad de grandes empresas junto con ofras en las que fos infegrantes tengan la calidad de
micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de
sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperafivas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequeiia empresa se verificara en los términos del arficule 2.2.1.2.4.2.4 del presente
Decrelo, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2018,

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio o la autoridad respectiva. En ef evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados tinicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la cafidad de grandes empresas junto con ofras en las que los integranfes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferfa de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperafiva o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeiias o medianas.

10. Preferir af oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre def afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fusron realizados a Mipyme, caoperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador piblico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para fas personas obfigadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador piiblico, segin corresponda, enfregaré un certificado expedido bajo fa
gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

lgualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

10.1, Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite fa condicién de Mipyme; cooperativa o
asociacién mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
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acreditada en la oferfa; y

10.3. Ni fa Mipyme, cooperaliva o asociacion mutual ni sus accionistas, soclos o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los ofros integrantes del proponente plural, para fo cual el integrante respectivo
lo manifestaré mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que ef empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados tinicamente por cooperafivas y asociaciones mutuales que tengan
fa calidad de grandes empresas junto con otras en las que los infegrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferiré a oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperaliva o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por ef
Decrefo 1074 de 2015, que sean micro, pequerias 0 medianas.

11, Preferir las empresas reconacidas y establecidas como Sociedad de Bensficio e Inferés Cofectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en ef que
conste el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o fa norma que la modifigue o la
sustituya. Asimismo, acreditaré fa condicion de Mipyme en los términos def numeral 8 del presente articulo.

Traténdose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los infegrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferents, ef cual debera estar establecida previamente en el
pliego de condiciones, invitacién o documento que haga sus veces.

PARAGRAFO 1. Los factores de desempate deberén aplicarse en.armonia con fos Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un
Acuerdo Comercial, se aplicarén los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de fa obligacion anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de
Contratacién Publica --Colombia Compra Eficiente sefialaran en un Manual o Guia no vinculante los lineamientos

para la aplicacion de fos factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en Ia etapa de selsccion
del Proceso de Contratacién.

PARAGRAFO 2. Si el empate entre fas propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasidn de fa
normativa comunitaria, se dard aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

PARAGRAFQ 3. Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de fa Ley 1581 de 2012,
la Entidad Estatal garantizara el derecho a fa reserva legal de foda aquelta informacién que acredita e cumplimiento
de los factores de desempate de: ) las mujeres victimas de violencia intrafamilar, fi) fas personas en proceso de

reincorporacion y/o reinfegracion y iii) fa poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, pafenquera, Rrom o
gitana.
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En armonia con lo anterior, en la pfataforma del SECOP no se publicaré para conocimiento de terceros fa informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reinfegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana,
puesto que su piblico conocimiento puede afectar ef derecho a la infimidad de los oferentes o de sus trabajadores
o socfos o accionistas.”

De acuerdo con el literal “E" del articulo 12 de! MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE LA TIERRASUA S.AS,, se
procede a asignar y estimar los riesgos para fa presente contratacion.

VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.

12.1. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la sociedad TIERRASUA 8.A.S., de acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.1.1.
Decreto 1082 de 2015: “Riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion. El cumplimiento de las obligaciones
surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; {ii) los contratos y su liquidacion,
y (iil) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad exiracontractual
que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subconiratistas, deben estar garantizadas en
los términos de la ley y del presente titulo”, podra ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas:

El proponente favorecido deber- constituir una garantia tnica en favor de la sociedad TIERRASUA S.A.S,, expedida por una
compafila de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colomba, amparando los siguientes riesgos:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber: {i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades, (i) patrimonio
auténomo, (iit) Garantia bancaria.

Asegurado/ TIERRASUA S.A.S identificada con el NIT 901.285.377-1

beneficiario MUNICIPIO DE DUITAMA identificado con e! NIT 891855138-1

Amparos,

vigencia y Vigencia Valor Asegurado

valores
asegurados

Cumplimiento  general  del

Duracién del contrato y seis | Diez {10%)} por ciento del
confrato y el pago

(6) meses méas. ye n | valortotal del contrato
cualguier gorma hasta la
liquidacién del contralo
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Caracteristica Condicion

de las multas y de la clausula
penal pecunlaria que se le

impongan
Pago de salarios, prestaciones | Duracidn del contrato y tres | Diez (10%) por ciento del
sociales legales e | (3) aflos mas. a partir de la | valor total del contrato

indemnizaciones laborales de! { terminacién del contrato de

personal que €l contratista haya | interventoria

de utilizar en e! territorio nacional

para la ejecucion del contrato

Calidad del servicio Duracion del confrato y fres | Veinte (20%) por ciento

(3) afios mds, contados a | del valor total del contrato

partir de la suscripcién del

acta de reciho final del
contrato

Tomador e Paralas personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
cémara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en &! referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuande el contrafista sea una Unién Temporal ¢
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de parficipacién de cada uno de los
integrantes,

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efecfos seran los otorgantes de esta.

Informacién

e Numero y afio del confrato
necesaria dentro s Objeto del conirato
de fa poliza «  Firma del representante legal del confratista
» Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razdn de las reclamaciones que
efectte la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicién, suspension yfo prorroga del confrato. El no
restablecimiento de la Garantia o su no adicion o prémoga, segtn el caso, consfituye causal de incumplimiento-del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. .

12.2, GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Confratista debe confratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes
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caracteristicas;

Caracteristica _ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
TIERRASUA S.A.S identificada con el NIT 901.285.377-1 , MUNICIPIO DE DUITAMA
identificado con el NIT 891855138-1y el Contratista

» Para las personas jurldicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera,

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador Consorclo ni la Unién Temporal. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal, Consorcio): [a
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta,

Asequrados

Valor No inferior a 200 SMMLV
Vigencia [gual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y TIERRASUA 5.A.S identiﬁcada con el NIT 901.285.377-1

Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del coniratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorizacion se
requiera. El seguro de respensabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

[nformacién . Nlllfnero y afio del contrato

necesaria . ijeto del contrato |

dentro de la e Firma del representante legal del Contratista

péliza » Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida,
sin que en ningln caso puedan ser stperiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la
Garantia unica de cumplimiento,

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual,
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De conformidad con el contenido del articulo 41 del Manual Interno de Contratacion, el contrato de consultorfa que se suscriba
contara con seguimiento, verificacion y control a través interventoria externa que contrate la sociedad, de conformidad con el
proyecto viabializado por la Gobemacion de Boyacd, dicha interventoria externa contara con la respectiva designacion de
supervision a cargo del director técnico de la socledad TIERRASUA S.A.S., asi mismo, con apayo del profesional designado
para fal fin, quienes desarrollara sus funciones de conformidad con lo establacido en el Decreto 1474 de 2011,

El plazo de sjecucion establecido para el contrato sera de DOCE (12) MESES, a partir de la suscripcién de [a respectiva acta
de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato, y en cualquier caso hasta la

liquidacion del contrato objeto de interventoria.

S

El presente proceso de seleccion se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR 726 de 27
de marzo de 2026 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 202606033 de 23 de junio de 2026.

TIERRASUA S.A S, ademés de [as causales sefialadas y establecidas en la Constitucion, la ley y en estatuto de contratacion
del TIERRASUA SAS, podra rechazar las propuestas en los siguientes casos:

1.
2.

© e

Cuandono-se cumpla con los requerimientos minimos técnicos, financieros, juridicos habilitantes y de experiencia
exigidos o los mismos no sean subsanados en debida forma

Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna informacion suministrada por el proponente o en la
contenida en los documentos anexes a la propuesta y que no fueron aclarados por aquél.

Cuando se encuenire que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Constitucion o en |a Ley,

Cuando {os documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho la salvedad
correspondiente, o cuando presente alteraciones o irregularidades.

Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparacion de las propuestas exigido en los términos
de referencia.

Cuando no se presente [a garantia de seriedad al momento de la presentacion de la oferta, O no sea subsanada en
debida forma

Cuando se incluyan denfro de [a propuesta textos cuyo contenido contradiga o modifique lo dispuesto en las
especificaciones establecidas en los presentes términos de referencia.

Si la oferta supera el valor del presupuesto oficial estimado.

La omision del Anexo Propuesta Econdmica, o que adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcian,
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10.

las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en la propuesta econémica, de acuerdo con lo
exigido por la Entidad.

Cuando se presente diferencia entre el valor de la propuesta establecido en anexo técnico econdmico y el valor
diligenciado en la plataforma SECOP ||

11. Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna condicién.
12. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos
de conceptos de evaluacion o de respuesta a observaciones no enviades oficialmente a los proponentes.
13. Cuando se demuestre la existencia de hechos constitutivos de falta proveniente de los oferentes o acuerdos entre los
mismos o se incurra en alguna situacion dirigida a defraudar o distorsionar el presente proceso.
14. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, o
que haga parte de consorcios o uniones temporales.
15, Cuando el representante o los representantes legales o socios de una persona juridica, ostenten igual condicién en
otras u otras personas juridicas diferentes, que también estén participando en el presente proceso de seleccién.
16. Cuando el objeto social no guarde directa relacion con el objeto a contratar.
17. Los demas casos expresamente establecidos en la fey y en el presente proceso.
- / A St i
Ing. JULIAN EDGARDO GUERRRO RINCON
RECTOR OPERATIVO
Nombres y Apellidos Cargo Firma
Proyecio Freddy Ramirez Contratista - Director de proyeclos -
Prayeci6 Erika Alejandra Pedraos Monray Conlratista >
VoBa, Components Juridico Yanyd Cacllia Pinilla Asasora Juridica Extemna B N

VoBo. Componente Juridico Laura Catherina Rivara Echenique Direclora Jurldica ‘ }és Ao [%
ofecnicas vigetdes y,

Los arriba firmantes daclaramos que hemos revisado el presente documento ¥ fo encontramos ajustado a las disposiciones legalas yi
por lo tanto, bajo nuestra responsahilidad lo presentamos para [a firma del remitente.
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