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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER

1.1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del articulo
primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en
virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo
“Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012”, se cre6 el Instituto de Infraestructura y
Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal No 00261
de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realiz6 el cambio de nombre de
la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU,
el cual entrd en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se realizaron cambios en cuanto su mision,
funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 408 de 06
de noviembre de 2024, establecio: “5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos
de infraestructura y de alto impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del
capital privado.” ... “5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial departamental, las
vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos.”

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contemplé como
funciones del ICCU: ... “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de
recursos a cargo del Instituto.” ... “6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de
administracion, disposicion, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la orbita de
sus funciones.” ... “6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su
cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.”

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 — 2028 “GOBERNANDO, MAS QUE UN PLAN”
debidamente adoptado mediante la Ordenanza ntimero 001 del 22 de marzo de 2024!, se cuenta
con: Proyecto: Construcciéon, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de las
instituciones educativas de los municipios del departamento de Cundinamarca, Codigo BPIN:
2024004250014, Linea estratégica: Con-Unidad, , Programa, 2201 - Calidad, cobertura y
fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media, Meta del producto, 206 - Construir
20 nuevas sedes educativas durante el cuatrienio.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1.0BJETO

El objeto a contratar es: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA ETAPA 1 DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNICO COMERCIAL DEL
MUNICIPIO TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2.2.ALCANCE DEL OBJETO
El objeto se ejecutara de conformidad con las actividades, especificaciones y demds exigencias que
se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1 — Anexo técnico,

los cuales forman parte integral del presente documento.

2.3.IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Obra.

1 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 — 2028 “Gobernando: mas que un plan”

ettty

Calle 26 # 51-53 Bogota D.C.
l Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

2 Codigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624
GObe.InaCIOn de ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
Cundmal[larca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www cundinamarca.gov.co

icontec

SC-CER649789

* CERTIFIED
MANAGEMENT




‘ I c C U ESTUDIOS PREVIOS - ICCU-LP-027-2026

Pégina 1 de 12

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

2.3.1. METODOLOGIA

El contratista realizard la construccion y mejoramiento de la etapa 1 de la Institucion Educativa
Departamental Técnico Comercial del municipio Tibacuy, departamento de Cundinamarca, conforme
a lo establecido en el Anexo 1 — Anexo técnico y las demas obligaciones y actividades enmarcadas
en el presente proceso.

2.4.PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en
el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y demaés previos,
para la suscripcion del acta de inicio, empezara a contar el plazo maximo de ejecucion por un periodo
de DOCE (12) MESES

3. MODALIDAD DE SELECCION

Es aplicable a la presente contratacion, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley
1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

La modalidad de seleccion — LICITACION PUBLICA — fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto
en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, numeral 2, del articulo 32 de la Ley 80 de
1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015.

4. PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, para la presente contratacion
por las caracteristicas del objeto (obra publica) contrato de obra civil, se ha establecido un presupuesto
hasta la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($5.458.954.545,00).

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales
y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al
momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos
que la ejecucion del contrato conlleve.

4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

Que el ICCU asumira el pago del contrato que como consecuencia de este proceso se celebre con
cargo a la siguiente disponibilidad presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal
No. 2026000888 20 de mayo de 2026 $3.184.390.151
Certificacion para comprometer Vigencia i 202
Futura Ordinaria No. 005-2026 07 de julio de 2026 $2.274.564.394

Correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y la autorizacion de vigencias futuras.
4.2. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera la prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Un anticipo del 25% del valor del presupuesto oficial.

El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales mensuales de avance
de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.
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Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccion la obra y suscrita el acta
de liquidacion definitiva.

Se debera presentar la discriminacion del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos los costos
de administracion (A), imprevistos (I) y la Utilidad (U).

El AIU se reconocera sobre el costo directo (obra civil) durante la ejecucion contractual, una vez se
aprueben las actividades para intervencion. El porcentaje de AIU méaximo a reconocer por la entidad
sera del 29%.

5.1 Notas generales a la forma de pago

Nota 1: Los valores totales previstos, incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones
Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demds descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

Nota 2: Para poder realizar el giro del anticipo, el contratista deberd constituir un patrimonio
autdénomo a través de un contrato de fiducia mercantil con una sociedad fiduciaria autorizada para ese
fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez constituido el ICCU entregara el valor
del anticipo a dicha fiduciaria. El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales
de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion sera de
minimo el 30% del valor facturado. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje menor
o mayor al acordado. Su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria. No obstante, el Contratista podra
solicitar la modificacion del porcentaje sefialado previa justificacion, la cual sera aprobada solo por
el ICCU.

Nota 3: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta de pago parcial y
presentacion del informe completo de la ejecucion contractual, previamente revisado y aprobado por
el interventor externo ICCU, quien expedira el respetivo informe para pago.

Nota 4: EL ICCU no reconocera, ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requeria para la ejecucion y que fuera previsibles
al momento de la presentacion de la propuesta.

Nota 5: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego el
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el tramite de
los giros.

Nota 6: El contratista debera realizar los aportes de retencion del impuesto de Industria y Comercio
RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en donde se desarrollen
las obras y/o labores, ademas, para el tramite de liquidacion y posterior pago de la misma (5% final),
el contratista debera presentar los debidos soportes de formularios y consignacion de las retenciones
al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma debera presentar los debidos
soportes de formularios y consignacion de las retenciones correspondientes (si aplica).

Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Nota 8: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 9: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, segin corresponda.

Nota 10: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al contratista, seran
asumidas por el mismo.
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Nota 11: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada facturacion
de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el representante legal ni sus accionistas,
socios u administradores se encuentran acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones
que se mencionan a continuacion:

(A) Acusaciéon o Imputaciéon o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de
activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con actividades
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos, financiacion del terrorismo, actos de
corrupcion o delitos contra la administracion publica; o

(B) Acusacion o Imputacion o Sancién como resultado de la violacion de cualquier Disposicion
Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas v es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulten del presente proceso de
seleccion, fueron fijados de acuerdo con la Resolucion 033-2026 "Por la cual se adopta la cartilla
de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de presupuestos de obras civiles a
cargo de la entidad", 1a cual considera los costos de insumos promedio de las zonas de injerencia del
proyecto, los rendimientos aproximados de las maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra, el
transporte, etc. Para el caso, el ICCU realizo un analisis desde el punto de vista técnico y financiero
respecto del célculo del presupuesto oficial, para lo cual, se usé6 un modelo base de ejecucion con
relacion a los posibles items de ejecucion, calculo de AIU, y demas para determinar los valores de
ejecucion.

Otra variable, el analisis del A.I.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los
calculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al factor
prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades
preliminares, Construccion, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las
pélizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales y
departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi como un porcentaje que implica
la asuncion directa de riesgos inherentes con la presente licitacion publica.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la oferta
mas favorable para la Entidad sera aquella que resulte de la ponderacion de los factores de calidad y
precio, evaluados mediante los puntajes y las formulas previstos en el pliego de condiciones, de
manera que se garantice la seleccion objetiva del contratista.

Para el presente proceso de seleccion se adoptd la estructura y los criterios contenidos en los
Documentos Tipo para proyectos del sector de infraestructura social, de conformidad con la
Resolucion No. 539 de 2025, “Por la cual se adopta la version 2 de los documentos tipo para los
procesos de seleccion de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social y se deroga la
Resolucion 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de
licitacion de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores de educacion, salud,
cultura, recreacion y deporte — version 2, y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se
adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitacion de obra publica de
infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda”.

En consecuencia, la evaluacion y ponderacion de las ofertas se realizara conforme a los factores de
seleccion y a las reglas previstas en los Documentos Tipo adoptados por la citada resolucion y en el
presente pliego de condiciones.

7. RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto
4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha
de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.
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7.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuaciéon econdmica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta
los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados seglin las categorias descritas en el
CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, los cuales se anotan a continuacion, con una descripcion
enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros eventos,
que correspondan a dichas categorias:

7.2. RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura
se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda
o0 por circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de
suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion
dependera de la posibilidad de prevision del mismo

7.3.RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero
o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los
términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones entre otros.

7.4.RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir
el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en
tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.
Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

7.5. RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnologica.

7.6. RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren
pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo
ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

7.7. RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio
contractual.
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Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales
(regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de
normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7.8. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y
previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la
poblacion, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para
la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

7.9. RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que aunque
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la
determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o
entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias,
entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7.10. EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el impacto del
evento.

7.11. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 2 - Riesgos”, publicado en la plataforma SECOP II,
incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz describe
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por €1, y, en consecuencia, el Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca no hara ningln reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7.12. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto
a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion
de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o
estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este
Contrato.

......

.......
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Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento alguno,
ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las cantidades de maquinaria necesarios
para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y
de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el
Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la variacion en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacion conjuntamente con los
recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo
—o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no
existiran cubrimientos o compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion
frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes
de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su facultad de
exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion de los dafios y perjuicios
directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdémicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista
y consecuentemente, estan disefados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econoémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del
Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con
el suministro de maquinaria.

7. Como quiera que el presente proyecto es estructurado bajo la modalidad de contrato de obra
publica — llave en mano, los proponentes y el futuro contratista debera tener en cuenta que
todos los riesgos concebidos dentro del presente proceso, asi como aquellos que obedecen de
la naturaleza juridica del este tipo de contratos, ya que el contratista es el inico responsable
por la ejecucion del contrato.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, no se hard ninglin
reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

7.13. RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, tnica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacidon, ademas de aquellos que de manera expresa y
clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de
Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por
la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la
legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y
que sean aplicables al proyecto.

Calle 26 # 51-53 Bogota D.C.
1 Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

2 Codigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624
GObe.InaCIOn de ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
Cundmamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www cundinamarca.gov.co

icontec

CERTIFIED
MANAGEMENT

SC-CER649789




’ ‘ I c C U ESTUDIOS PREVIOS - ICCU-LP-027-2026

Pégina 1 de 12

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal
manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas impositivas,
la creacion de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la
presentacion de la Propuesta.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el Pliego
de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE RECHAZO,
una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion,
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del
Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, para cumplir con las
obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto
1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido de cada
Acuerdo Comercial es Unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y
obligaciones en materia de compras y contratacion publica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion. De Acuerdo con lo anterior y
teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccion de contratista que nos ocupa,
la Entidad determina los Acuerdos Comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en
mencion y por lo tanto aplica el trato nacional.

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL ANEXO 2 conforme
lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACION — GUIA CCE-EICP-MA-03, emitido por Colombia Compra
Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de igual forma, el mencionado listado se encuentra a
continuacion:

NIVEL DEPARTAMENTAL

Los departamentos estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifica (inicamente con Chile y Pert1), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados
Unidos, el Triangulo Norte (anicamente con El Salvador y Guatemala), la Union Europea; y por la
Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas
las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos) estan contempladas en la lista
de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (tnicamente con
El Salvador y Guatemala), la Union Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de la
CAN.
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Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden Departamental, le
son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion y con las siguientes
cuantias:

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan incluidos en
la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (inicamente con Chile y
Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Tridngulo Norte (inicamente
con El Salvador y Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel
y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas
las entidades descentralizadas indirectas10) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por
los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (inicamente con El Salvador y Guatemala),
la Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decision 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden departamental, le son
aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion y con las siguientes cuantias:

Entidad Proceso de

Acuerdo Comercial q . Umbral Excepcion aplicable Contratacién
incluida i
cubierto

(i) Adquirir bienes y servicios a Chile: 1,2,3,4,5,6,7, 12,

. . SI
. . partir de 200.000 DEG y (ii) para 14, 15,16, 17, 19.
Alianza Pacifico Iccu servicios de construccion desde Peru: 28, 29, 32, 35, 37, 55, SI
5.000.000 DEG. 61.
e | Lason i s
Estados AELC (EFTA) ICCU partir ¢e ZOF. yup 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, SI
servicios de construccion desde 32 3334 35, 36. 37
5.000.000 DEG. oI
| Do bwaserions | 15457921015
Costa Rica ICCU .. ; 7 16,17, 19, 28, 29, 32, 34, 35, SI
servicios de construccion desde 37 57,58

US$ 7.008.000.
(1) Adquirir bienes y servicios a
Union Europea (aplicable al ICCU partir de 200.000 DEG y (ii) para
Reino Unido e Irlanda del Norte) servicios de construccion desde
5.000.000 DEG.

(1) Adquirir bienes y servicios a
partir de 250.000 DEG vy (ii) para
servicios de construccion a partir

de 5.000.000 SDR.

1,4,5,6,7,10,11, 12,13,
14,15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, SI
31,32,35,37,49, 57, 61.

1,3,4,5,7,8,11, 12,13, 14,
15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, SI
37.

El Salvador: 1,2, 3,4,5,6,7,

Israel ICCU

Tridngulo Norte (Ginicamente Procesos. deVCOnvtratacic'm a partir 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. SI
con El Salvador y Guatemala) ICCU del limite inferior de la menor Guatemala: 1,2, 3,4,5,6,7,
cuantia. 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, SI
59.
Para la contratacion de bienes y
servicios a partir de US$ 526.000 y
para servicios de construccion
desde US_$ 7.407.000. Esta ultn‘fla 1.2.3.4.5.6.7.12, 14, 15,
Estados Unidos de América jccy | Sumase ajusta durantelos tres afios | 077 g g g 30 35 33 SI

siguientes a la entrada en vigor del
Acuerdo comercial de conformidad
con la Seccion I del Anexo 9.1 del
Acuerdo Comercial o la suma de
US$8,000,000, la que sea mayor.
Aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades
ICCU Estatales del nivel departamental - SI

34, 35, 36, 37.

Decision 439 de 1998 de la

Comisién de la CAN obligadas, independientemente del
valor del Proceso de Contratacion.
sy seosapin e 45 610111214

Repiiblica de Corea ICCU : 2y U p 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 34, NO
de construccion desde 15.000.000 3537 57 58

SDR.

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Director Técnico
Direccion de Construcciones - ICCU

ARGO ARIAS
Directora Administrativa
Direccion Administrativa y Financiera - [CCU
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