Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9350519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/02/2026 9:39:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1062 DE 2026
Objeto del contrato	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CODIGO 43HL07 DENOMINADA CRUCE IQUIRA CRUCE YAGUARA RED VIAL DE TERCER ORDEN Y VIA CODIGO 43HL04 DENOMINADA RAMAL A YAGUARA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	28 días de tiempo transcurrido *(11/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/04/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	19/02/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RCR INGENIERIA S.A.S.
Servicios de construcción pesada
Número de documento 900513690

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RCR INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAÚL CHARRY RONDÓN* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2026 10:18:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2026 11:04:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9350519_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	SVLPOB0006-25
Título de la oferta	RCR - SVLPOB0006-25
Cuantía del contrato	9.578.440.489 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑% del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 4/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 27/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 4/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 27/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 4/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 27/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 4/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 27/10/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21/04/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 3:29:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20086296	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	875.452.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.20086266	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	7.662.752.391,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	12/04/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.19815701	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	7.662.752.391,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/02/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19815702	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	875.452.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19463603	Seriedad de la oferta	-	1.017.864.977,70 COP	-	20/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9350519

Proveedor RCR INGENIERIA S.A.S.

Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 con calle 8	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9350519

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 10.178.649.777,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 9.578.440.489,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72121400	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES	23.872,00	M2	28.870,00	27.159,00	689.184.640,00	648.339.648,00
2.1	72121400	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	12.190,00	M3	19.857,00	18.680,00	242.056.830,00	227.709.200,00
2.2	72121400	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	1.592,00	M3	12.634,00	11.885,00	20.113.328,00	18.920.920,00
3.1	72121400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500	25.463,00	M2	11.581,00	10.895,00	294.887.003,00	277.419.385,00
3.2	72121400	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE	183,00	M3	292.911,00	275.553,00	53.602.713,00	50.426.199,00
4.1	72121400	SUBBASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)	4.775,00	M3	352.061,00	331.198,00	1.681.091.275,00	1.581.470.450,00
4.2	72121400	BASE GRANULAR CLASE A (Según norma INVIAS 2022; incluye suministro, transporte, extensión, compactación y demás actividades para su correcta ejecución en obra)	3.687,00	M3	398.266,00	374.665,00	1.468.406.742,00	1.381.389.855,00
4.3	72121400	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	23.872,00	M2	6.284,00	5.912,00	150.011.648,00	141.131.264,00
4.4	72121400	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19 - COMPRA DE MEZCLA	1.931,00	M3	1.780.500,00	1.674.987,00	3.438.145.500,00	3.234.399.897,00
5.1	72121400	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS	849,00	M3	10.107,00	9.508,00	8.580.843,00	8.072.292,00
5.2	72121400	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE	173,00	M3	292.911,00	275.553,00	50.673.603,00	47.670.669,00
5.3	72121400	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	108,00	ML	831.551,00	782.273,00	89.807.508,00	84.485.484,00
5.4	72121400	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (IMPERMEABILIZADO)	141,00	M3	1.000.668,00	941.368,00	141.094.188,00	132.732.888,00
5.5	72121400	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	10.421,00	KG	7.121,00	6.699,00	74.207.941,00	69.810.279,00
5.6	72121400	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	15,00	M3	972.518,00	914.886,00	14.587.770,00	13.723.290,00
5.7	72121400	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, EXCAVACIÓN Y ACERO DE REFUERZO	892,00	M3	1.426.874,00	1.342.317,00	1.272.771.608,00	1.197.346.764,00
5.8	72121400	REMOCION DE ALCANTARILLAS	108,00	ML	107.070,00	100.725,00	11.563.560,00	10.878.300,00
5.9	72121400	LIMPIEZA Y MANTENIMIENO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE TRANSVERSALES	18,00	UN	231.327,00	217.618,00	4.163.886,00	3.917.124,00
6.1	72121400	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (90X90 CM)	19,00	UN	1.000.876,00	941.564,00	19.016.644,00	17.889.716,00
6.2	72121400	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	1.512,00	UN	10.763,00	10.125,00	16.273.656,00	15.309.000,00
6.3	72121400	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	11.939,00	ML	6.906,00	6.497,00	82.450.734,00	77.567.683,00
7.1	72121400	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	307,00	M3	56.380,00	53.039,00	17.308.660,00	16.282.973,00
		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA						

7.2	72121400	SOLADOS Y ATRAQUES	4,00	M3	963.749,00	906.637,00	3.854.996,00	3.626.548,00
7.3	72121400	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa (IMPERMEABILIZADO)	62,00	M3	1.195.035,00	1.124.217,00	74.092.170,00	69.701.454,00
7.4	72121400	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa	4.259,00	KG	7.121,00	6.699,00	30.328.339,00	28.531.041,00
7.5	72121400	FILTRO EN GRAVA SECCION 0,70*0,70m	26,00	M	274.387,00	258.127,00	7.134.062,00	6.711.302,00
7.6	72121400	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE TRANSPORTE	234,00	M3	285.103,00	268.208,00	66.714.102,00	62.760.672,00
8.1	72121400	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN EN SECO, EN ROCA, EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)(Analizado para volqueta de 14 m3) **Mis observaciones:** M3/KM	91.444,00	M3	1.162,00	1.093,00	106.257.928,00	99.948.292,00
9	72121400	PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL PAGA	1,00	VG	26.505.000,00	26.505.000,00	26.505.000,00	26.505.000,00
10	72121400	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO P.M.T	1,00	VG	23.762.900,00	23.762.900,00	23.762.900,00	23.762.900,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1062-2026_1.PDF	1062-2026_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	27/04/2026 11:04:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	9.578.440.489
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		9.578.440.489

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000024264	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5131	CDP	No se ha iniciado		1.700.000.000 COP		-	Editar
☐	0032	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		25.761.405.369,73 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2828	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.578.440.489 COP	9.578.440.489 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 9.578.440.489 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 9.578.440.489 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -