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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

No. Plan de Adquisiciones Version 2026
Plan Anual de Adguisiciones
" Consecutivo PAA1655
Tipo de Presupuesto Asignado Inversion

Nombre de Proyecto o de la | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA IRRA -

Necesidad que se incluyd en el | BONAFONT EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE
Anual de Adquisiciones. CALDAS

Codigo BPIN No. 202500000043650

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracién del estudio
previo: (ddimm/aaaa) 22-05-2026

Nombre del Secretario de Despacho | JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
responsable del Estudio Previo:

Modalidad de Contratacion Licitacion Publica

Tipo de Contrato: OBRA Otro:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

Es de gran importancia para la administracion departamental ejecutar estrategias que dinamicen la generacion de
ingresos y permitan a las comunidades el acceso a bienes y servicios, asi como asegurar el funcionamiento de la red
vial y garantizar su conectividad permanente entre todas las cabeceras municipales, centros poblados, veredas,
corregimientos y centros turisticos. -

El indice de Pobreza Multidimensional en Caldas es de 15.3, en la zona urbana la incidencia cae al 10,7%, pero en la
rural se eleva a casi el 30%, evidenciado la necesidad de invertir en proyectos que impacten efectivamente la calidad
de vida la poblacién rural vulnerable del departamento, asi como la reactivacion econémica de la zona.

La infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la eficiencia del sector productivo y el desarrollo
social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acceso de la poblacion a los servicios, como por su papel
determinante en el desarrollo regional y local, y en la integracion nacional.

A través de la Secretaria de Infraestructura como encargada de la gestion, administracion y atencién permanente de
la red vial departamental, se busca ejecutar acciones que promuevan la inclusion social y productiva de los hogares
mas pobres y vulnerables del departamento.

De acuerdo Gannon y Liu (1997), la inversién en infraestructura rural permite reducir los costos de produccion y los
costos de transaccion, lo que promueve el comercio y facilita la division del trabajo y la especializacion. Ademas,
permite a las comunidades incrementar la productividad de los acfivos pablicos y privados de las mismas comunidades
que acceden a ella.

EI BID, la FAO entre otras entidades que realizaron estudios enfocados en la reduccion de la pobreza y la inversion en
infraestructura han encontrado una alta correlacion entre el incremento de la dotacion de infraestructura rural, el
crecimiento agricola, ingreso rural y la reduccion de la pobreza.

El mejoramiento de estos tramos viales permitira entre ofros aspectos:

e  Generar ahorros para los usuarios viales, en costos de operacion vehicular y en tiempos de recorrido, ofreciendo
vias en condiciones fisicas homogéneas a lo largo de todo el recorrido.

o Afectar positivamente la calidad de vida por medio de la generacion de empleo local durante la construccion del
proyecto.

e Alcanzar mayor eficacia medida en cobertura de longitud en kilémetros de red vial intervenida.
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La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km, de los cuales apenas el 35%
se encuentra pavimentado y el 65% esta en afirmado. Por ofra parte, el 15% corresponde a vias de primer orden, ¢l
33% a vias de segundo orden y el 52% a vias terciarias.

La Secretaria de Infraestructura tiene como mision la construccion y mantenimiento de la infraestructura fisica
departamental necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades econdmicas productivas, mediante
el estudio, disefio, construccion, conservacion e interventoria de obras civiles.

El proyecto contempla la rehabilitacion de un tramo del corredor mediante la sustitucion de la estructura de pavimento
y la construccion de estructuras de drenaje como alcantarillas y filtros que garanticen la estabilidad y durabilidad de la
estructura del pavimento.

La estructura de pavimento se mantendra igual para toda Ia longitud def tramo la cual se compone por una Carpeta
Asfaltica MDC-19 de 7 cm de espesor y una base granular de 20 cm de espesor.

Finalmente se concluye con la instalacion de la sefializacion vertical, defensas metalicas, tachas reflectivas y
demarcacion harizontal.

El proyecto permitira el desarrollo del flujo vehicular y peatonal de forma sostenible en cumplimiento de normas de
confort y seguridad, y desde luego, mejoraré el acceso a los servicios médicos y educativos de las comunidades
indigenas del departamento.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la gestion del Departamento para lograr la formulacion y aprobacion de proyectos
con diferentes fuentes de financiacion, se tiene contemplado la intervencion de la red vial. de acuerdo a lo siguiente:

Localizaciéon del proyecto
Irra es un centro poblado del departamento de Risaralda (Colombia), bajo jurisdiccion del municipio de Quinchia. Ubica
en la orilla izquierda del rio Cauca, albergan la tercera parte del municipio de Quinchia.

El Corregimiento de Bonafont esta ubicado al suroeste de Riosucio tiene una altitud de 1500 m.s.n.m, una temperatura
promedio de 20°C y una distancia de 11 Km de la cabecera municipal por una via 50% pavimentada y 50% destapada
en buen estado, cuenta con acceso vial hacia la carretera panamericana por la via Bonafont Irra, de igual manera
cuanta con una via carreteable que conduce el municipio de Quinchia localidad hace parte del departamento del
Risaralda. El Corregimiento de Bonafont lo componen 18 veredas, posee gran parte de su zona urbanizada, su principal
renglon de la economia es el cultivo de café, caiia panelera, platano, banano, ganaderia en menor escala.

Eltramo de via que se busca intervenir corresponde 870 m de la via secundaria que comunica el sector Irra - Riosucio (Cruce ruta
2) (29CL02), via a cargo del departamento segin la resolucion del Ministerio de Transporte ndmero 0005134 de 2016.

Via Longitud Km Desde Hasta
29CL02 - (Cruce ruta 2) Irra - Riosucio — (Lim-
: . e 0.87 K0+000 K0+870
Risaralda) (Sector: Bonafont-El Mestizo — Riosucio) 0 U
llustracion 1: Localizacién tramo a intervenir
Caldas, Municipios de Supia y Riosucio
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VIA A INTERVENIR

Fuente: Secretaria de Infraestructura

Son entonces, a través del cumplimiento de la mision de la Secretaria de Infraestructura Departamental, objetivos
esenciales proporcionar al departamento de Caldas y a la comunidad del municipio de Riosucio en particular, la
rehabilitacion y construccion de una via con especificaciones adecuadas, que permita el desarrollo del flujo vehicular
de forma sostenible en cumplimiento de normas de confort y seguridad, orientado al turismo, y desde luego, al
transporte de mercancias e insumos para el abastecimiento de lo que se considera como productos y servicios de
primera necesidad.

En conclusion, se realizara la rehabilitacin de la estructura de pavimento, consistente en una capa de 20 cm de base
y una capa de 7 cm de carpeta asfaltica. Adicionalmente se construiran las respectivas obras de drenaje (cuneta
lateral) y tres alcantarillas, con lo cual se garantiza la conservacion de la estructura de pavimento y se finalizara con
la demarcacion y sefializacion vial para garantizar las condiciones de transitabilidad apropiadas.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA
SU EJECUCION
2.1. OBJETO CONTRACTUAL:

“REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA ViA IRRA - BONAFONT EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
DEPARTAMENTO DE CALDAS”

Valor prestipuestol & Lugar(es) de
oficial (pesos ejecucion del
incluido IVA) contraio

Plazo del
contrato

Objeta del proyecto
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REHABILITACION Y PAVIMENTACION

DE LA VIA [RRA - BONAFONT EN EL Y.
MUNICIPIO DE RIOSUCIO

DEPARTAMENTO DE CALDAS

$1.672.446.886,00{  Riosucio

2.2. CLASIFICACION UNSPSC

Cédigo Segment | Famili | Clas | Product Descripion
o a e 0
F 79 14 10 00 Serwcps de construccion
autopistas y carreteras

2.3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas del INVIAS y las especificaciones particulares que se indican
enel Anexol (Anexo Técnico Licitacion de Obra IRRA - BONAFONT).

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

No. | arell DESCRIPCION UNIDAD
CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2171 | 450.2p (r\élfoin%l;giEnr:Ig;E;\l CALIENTE TIPO MDC-19 -
175 420,2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-57 m2
127 330,2,1 | BASE GRANULAR CLASE B m3
CAPITULO 2. ESTRUCTURAS DE DRENAJE
262 600,1,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
922 | 830,141 E—Aigi;%r?g::gsfnl?eto reforzado resistencia 21Mpa, mezcla in situ) e
335 640,1 ACERO DE REFUERZO fy=420Mpa kg
365.1| 663,1,2 | TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS m
379 673,1,1 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 m2
381 673,2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3
96 3111 AFIRMADO m3
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
2 200,1,2 | DESMONTE Y LIMPIEZA m2
96 3111 AFIRMADO m3
262 600,1,1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
322 | 630,14, IAE;)IIE;ES;;:EOEJC?MO reforzado resistencia 21Mpa, mezcla in situ) i
324 | 630,1,5,1 | SOLADO DE LIMPIEZA m3
335 640,1 ACERO DE REFUERZO fy=420Mpa kg
365 663,1 TUBERIA PVC 36" m
CAPITULO 4. SENALIZACION Y DEMARCACION VIAL
419 700,1 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m
423 701,11 | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLASTICO u
435 710.1 1 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI. DIMENSIONES 75x75CM i
T CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV
439 71015 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75¢60CM CON "
e LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV
CAPITULO 5. TRANSPORTE DE MATERIALES
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA
EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE
522 900,21 | MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) m3 - Km
(Analisis aplicado, utilizando volqueta de 6 m® de capacidad (til, en condiciones
normales de acarreo)
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2.4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.
Las actividades u obras a ejecutar por el coniratista son las siguientes:

e) El Contratista debera efectuar obligatoriamente todos los ensayos y verificaciones de las obras ya existentes
objeto de intervencion con el fin de determinar el estado actual de la estructura, validar su capacidad resistente
y garantizar las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

e) Construccion de las obras de infraestructura vial para la solucion integral del corredor vial a partir del punto
de referencia definido por la Secretaria de Infraestructura y todas aquellas obras que se requieran segn los
estudios y disefios producto de la revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion y/o complementacién y/o
adaptacion de los estudios y disefios y/o de la estructura del mantenimiento de la via y/o calculos estructurales
ylo de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, dando cumplimiento a las
especificaciones, normas técnicas y normatividad vigente.

e) Instalacion de sefializacion, elementos de seguridad y demarcacion vial de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Sefializacion Vial vigente del Ministerio de Transporte.

e) Gestién social, ambiental, sostenible, arqueclégica, de conformidad con los estudios y disefios aprobados
para dicho corredor vial, o segtn aplique en la ejecucion del proyecto y el insumo correspondiente.

e) Y las demas posibles resultantes de la etapa de Revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion y/o
complementacion y/o adaptacion de los estudios y disefios y/o de la estructura del mantenimiento de la via
ylo célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

Previo a la construccion de las obras, el contratista debera obtener los permisos de las auforidades ambientales
competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remocion y disposicion de materiales
provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de érboles, el aprovechamiento
forestal, ocupacién de cauce, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion
de carreteras y de la legislacion ambiental vigente, asi como adelantar los demés tramites en el marco del instrumento
aplicable.

Los alcances aqui descritos podran ser modificados en la gjecucion, SOLO en caso de que ya hayan sido intervenidos
ylo en el momento de la ejecucion del presente contrato no se evidencie la necesidad producto del alcance descrito o
que esté en intervencion los puntos descritos en este mismo numeral o alguna situacion excepcional justificada técnica
y juridicamente, la cual sera aprobada por la Interventoria y avalada por la Secretaria de Infraestructura.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera tomar todas las
medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor.

Las obras de drenaje vial son fundamentales en el mantenimiento de la via. Se localizara y se construiran las obras
adecuadas tendientes a controlar el agua que pueda modificar las condiciones y propiedades de cada una de las capas
que conforman el mantenimiento de la via, segun el disefio insumo del presente proceso o aplicabilidad de cartillas
vigentes o todo estudio y disefio que sea suministrado por la entidad de manera oficial.

En todo caso, el contratista en todas las etapas del contrato (preconstruccion, rehabilitacion, mantenimiento y
construccion) con el fin de propender por una mayor competitividad que impacte la transformacion productiva del pais,
generando procesos mas eficaces y eficientes, promovera la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando
nuevas tecnologias y/o nuevas alternativas de materiales, procesos constructivos etc., que permitan la optimizacion
de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros,
enfocadas a garantizar el mayor nimero de kildmetros intervenidos.

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccién, dando estricio cumplimiento a lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, vigente a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccion y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de
Materiales del Instituto Nacional de Vias.

Asi mismo el contratista una vez termine la etapa de preconstruccion debe describir de manera detallada su nueva
meta y su proceso de construccion, estableciendo tiempos no superiores al plazo estimado en el presente proyecto.

De igual manera, la Secretaria de Infraestructura podré ordenar AL CONTRATISTA, en caso de requerirse, la ejecucion
de obras para la intervencién de un tramo ylo sector que se encuentre incluido en el corredor aqui descrito, quien
ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en |a propuesta econdmica.

Es responsabilidad del contratista la revision de la utilizacion de materiales que permitan la optimizacion del recurso,
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por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologias reglamentadas, que se puedan dar uso en la zona y que
den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras a realizar.

El presente proyecto contempla la rehabilitacion y mejoramiento del tramo vial Irra — Bonafont, ubicado en la zona rural
del municipio de Riosucio, con el proposito de fortalecer la infraestructura de transporte, mejorar las condiciones de
movilidad de los habitantes del sector y garantizar una conectividad mas segura y eficiente para el transito de personas,
vehiculos particulares, transporte publico y actividades productivas de la region.

El alcance del proyecto comprende la rehabilitacion de 870 metros lineales de via mediante la intervencion del
pavimento asfaltico existente, incluyendo las actividades necesarias para restablecer las condiciones funcionales y
estructurales de la superficie de rodadura, mejorar la transitabilidad y prolongar la vida util de la infraestructura vial.
Las obras contemplan la ejecucion de las actividades preliminares, adecuacion de la superficie existente, aplicacion
de las capas requeridas de pavimento asféltico y demas trabajos complementarios necesarios para garantizar el
adecuado desempefio de la via intervenida.

Adicionalmente, el proyecto incluye la construccion de tres alcantarillas sencillas como obras de drenaje transversal,
con el fin de garantizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentia, prevenir afectaciones a la estructura vial y
contribuir a la estabilidad y durabilidad de la via. Esta estructura hidraulica permitira el paso controlado de los flujos de
agua, reduciendo los riesgos asociados a procesos de erosion, socavacion y deterioro prematuro del pavimento.

La ejecucion de estas obras permitira mejorar los niveles de servicio de la via rural, incrementar la seguridad vial,
optimizar los tiempos de desplazamiento y facilitar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios, centros
poblados y actividades econémicas del municipio, contribuyendo asi al desarrollo social y productivo del territorio.

Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista debera programar los frentes de intervencion necesarios,
atendiendo también los requerimientos minimos especificados mas adelante en este documento, para atender el
alcance del contrato.

3. OBLIGACIONES

3.1. Obligaciones generales del contratista:
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio
previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Estar en permanente comunicacion con el INTERVENTOR del contrato.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

7. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

8. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a
lo largo de la ejecucion del contrato.

9. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

11. EI CONTRATISTA presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

12. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
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13.
14,
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algan
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato, en el sitio de obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del CONTRATISTA, el de los
integrantes del Consorcio 0 Unidn Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que impligue una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

EL CONTRATISTA debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser
verificada por el INTERVENTOR y/o supervisor del contrato al inicio del trabajo y periédicamente,
asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la Resolucién No. 223 del 2021 y Ia
Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.
Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos 0 acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como Ia informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0
accionistas.

EL CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020,
siempre que lo oferten en su propuesta, y ain mas cuando sea determinante respecto de los criterios
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento
en que EL CONTRATISTA no ofertaré en su propuesta los factores de desempate descritos en la
Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asf lo considera a: a). Madres cabeza de familia y victimas
de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley
1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b).
Personas vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada requerida
para el proyecto.

EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jovenes
entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendré en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780
del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademés de las adicionales que resulten
aplicables a la materia.

Destinar a la ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje del
diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma.
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la region, deberan ser
mujeres, situacion que debera ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligacion,
se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el Gltimo afio, contado a
partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del municipio ylo
municipios mas cercanos en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacion no se entendera
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
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realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato

26. Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelantd a través

de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a través de la
mencionada plataforma.

27. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del

contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de
aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste.

28. EI CONTRATISTA declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

29. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

30. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del

31

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del CONTRATISTA.

. Incorporar como minimo el 80% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

3.2. Obligaciones especificas del contratista:

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la

orden

de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacion, los documentos que se

relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

e IS i

10.

1.

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.

Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucién del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion yfo documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para el

13.

control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccién de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés pablico, por tanto,
el Contratista deberé acatar cualquier otra disposicién que resulte aplicable a la gjecucion del objeto del

Contrato.
3.3, Obligaciones del Departamento:
La Entidad esta obligada a:



Cadigo: FO-CA-061

[@l GOBIERNO DE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1.0
¥ CALDAS LP-S1-006-2026 Fecha de'Greagion:
21M12/2022

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3 Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las cldusulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

6. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para
asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a

través de |a interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

4, AUTORIZAC!ONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucién de los contratos, la Gobernacion
de Caldas, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley, en
cuanto a autorizaciones, permisos Y licencias.

Para la gjecucion de las obras debera concertarse con la interventoria las actividades que garanticen la
adecuada disposicion de los residuos de obra, de materiales provenientes de la excavacion e idoneo manejo
de los recursos hidricos y de suelo; por lo cual, se espera que las afectaciones sean minimas durante su
construccién. Los permisos, autorizaciones y licencias seran gestionados por el contratista, en caso de
requerirse o actualizarse.

5. MODALIDAD DE SEL'ECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista
se efectuara por regla general a fravés de licitacion publica” y, como la contratacion que se
pretende no se encuentra dentro de ninguna de |as excepciones que se sefialan en los numerales
2, 3 y 4 del mencionado articulo, La Gobernacién de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en
aplicacion de esa regla general, determina la licitacion plblica como la modalidad de seleccion
del contratista que ejecutara el objeto del presente proceso de contratacion.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Se realizo un analisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el siguiente

presupuesto:
Municipio Objeto Presupuesto oficial Longitud a
Intervenir
Riosucio REHABILITACION Y $1.672.446.886,00 870m
PAVIMENTACION DE LA VIA IRRA -
BONAFONT EN EL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO DEPARTAMENTO DE
CALDAS

Para la estructuracién del presupuesto, la entidad consideré todas las erogaciones tributarias, asi como las
tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracion del contrato, como la
contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago de estampillas y impuestos se
efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza
No. 983 del 2024-11-25 "por la cual se modifica el estatuto de rentas del Departamento de caldas -
ordenanza No. 816 de 2017 modificada por las siguientes ordenanzas: ordenanza No. 842 de 2018 -
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ordenanza No. 853 de 2019 - ordenanza No. 885 de 2020 - ordenanza No. 892 de 2021- ordenanza No. 903
de 2021 - ordenanza N0.918 de 2022 - ordenanza No. 961 de 2023 - ordenanza No. 965 de 2023", la
contribucion de la Ley 418 de 1998 y Ley 1106 de 20086.

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los impuestos, la lista
que se enuncia a continuacion es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto o gravamen
que deba aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido por el contratista y no podra oponer la presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%
Contribucion General | 5%

Elimporte de las estampillas se efectuara mediante retencion sobre los pagos parciales o abonos en cuenta
del contratista, pagos que se realizaran mediante la suscripcion de actas parciales o fraccion de mes de
conformidad con el cumplimiento de las obligaciones

PRESUPUESTO OFICIAL
En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL CONTRATISTA,
al momento de legalizar el contrato, como es el pago de las estampillas equivalente al 8%, del valor del

contrato, el impuesto especial (Impovias) equivalente al 5% del valor del contrato y constitucion de la garantia
tnica, y demas impuestos.

El analisis de precios unitarios se publica como un anexo al presupuesto oficial. Dichos Analisis se realizan
de acuerdo con los precios del INVIAS actualizados para la region, los cuales son referente a nivel nacional,
reconocidos como precios base para toda obra de infraestructura de transporte.

Los precios del presente proceso se establecen segun la elaboracion de los analisis de los precios unitarios
los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de
obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica, SECOP II, documento que forma parte integral del presente
estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan

a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo “Formulario 1 Presupuesto
Oficial” publicado en formato Excel junto con todos los documentos del proceso

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier imprevisto, cuya
tipificacion y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura) de conformidad con lo establecido en
la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econémico

del contrato, una vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor
del contrato.

En la elaboracion del presupuesto oficial, se tuvieron en cuenta los precios de mano de obra no calificada y

calificada, transporte y suministro de materiales, precios de herramientas y equipos. Se tuvieron también en

cuenta los gastos de administracion, utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del contrato,
impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
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La Secretaria de Infraestructura para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccion,
cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP Fecha Valor

3500048290 22-05-2026 $1.684.693.202

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagaré el contrato celebrado lo cual se regiré por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos parciales por precios unitarios sin formula de ajuste en pesos
colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben
ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AIU pactado. Asi mismo para cada pago, el contratista deberé acreditar que se
encuentra al dia con los pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando
corresponda, conforme lo establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007,

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara con Ia firma del acta de liquidacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y del Contratista.

En consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo del contratista;
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de
equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alld lugar; la remuneracion para el contratista
y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA
para |la cumplida ejecucion del contrato.

Anotando que el pago de la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2008, asi como el pago de
estampillas se efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo dispuesto
en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la
ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento
de Caldas y se dictan otras disposiciones”. Y demas que la modifiguen

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, este tendré la obligacion de
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demés normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

NOTA 1: La Gobernacién de Caldas no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
gjecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

ANTICIPO
En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista anticipo y/o pago anticipado.

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En aplicacion del principio de seleccion objetiva y con el fin de garantizar la seleccion de la propuesta mas
favorable para la Gobernacion del Departamento de Caldas, se estableceran factores de calidad y
econdmicos de verificacion de las propuestas, en atencion de lo normado por el numeral 2 del Articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007 en armonia con el Decreto 1082 del 2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos, financieros y técnicos)
de modo que puedan ser objeto de evaluacion de los factores de puntuacion de calidad y precio; con lo cual
la propuesta mas favorable para la Gobernacion sera aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacion
de acuerdo con los parametros establecidos

En la licitacion la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta lo contenido
en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre;

(a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o

(b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-
beneficio.

Para el presente proceso se seguira la opcion del literal (a), en cuanto a elementos de calidad y precio,
evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

7.1. Requisitos Habilitantes:

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran calificados asi:

Requisitos Calificacion
Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y Organizacional.  [Cumple / No Cumple
Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacién Técnica Cumple / No Cumple
Garantia de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple

7.2. Criterios de asignacion de puntaje
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El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluara las ofertas de los proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacion de requisitos habilitantes, se procedera a realizar la calificacion para asignacion de
puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes criterios, ello con el propdsito de
establecer objetivamente el orden de elegibilidad:

S Puntaje
Concepto 7 s
Oferta econémica 485
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
; 20
nacional
Vinculacion de personas 1
con discapacidad
Emprendimientos y
. 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se
les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,
2.2.1.1.1.6.1,2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la
metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a
tipificar, estimar y asignar los riesgos de |a presente contratacion, matriz adjunta a este documento.

9. LAS GARANTEAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor en relacion con los
cuales presento oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de
2015 Suficiencia de la garantia de seriedad de la oferta
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Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica , : Condicion S5 : :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio

autonomo y (iii) garantia bancaria.

Asegt.”fdd?i Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

beneficiario

Amnaros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Viganil En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en

el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Sien desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia

de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podréa presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la
totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes a
los cuales presenta oferta.

9.2, GARANTIAS DEL CONTRATO
9.21. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento a través de la Plataforma SECOP |l dentro de los 2 dias habiles siguientes contados a partir

de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

Asegurado/
beneficiario
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Caracteristica  Condicion
_ Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion | Veinte por ciento
contrato y el pago de las multas y | del contrato (20%) del valor total
la clausula penal pecuniaria que del contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Veinte por ciento
sociales legales e tres (3) afios mas. (20%) del valor total
indemnizaciones laborales del del contrato
Amparos, personal que el contratista haya
vigencia y valores | | de utilizar en el territorio nacional
asegurados para la gjecucion del conirato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | (30%) del valor final
satisfaccion la fecha de de las obras
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de las obras por
parte de |a Entidad
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
omador . e . . ; i
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | »  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a §14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

922,

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la

construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se §

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran



Cadigo: FO-CA-061

[{2]] GOBIERNODE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1.0
L@i CALDAS LP-S1-006-2026 Focha de Creacion:
2

vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de
los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

9.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

~ Caracteristica | ~_ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serén los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

Tomador

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

9. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLYV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados, el Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-
1y Instituto Nacional de Vias identificada con NIT 800.215.807-2

Beneficiarios
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Caracteristica Condicion

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
T . o ijeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

10. ANALISIS DEL SECTOR

Con el documento “003 Estudio del sector”, y siguiendo la guia para la elaboracién de estudios del sector
Version G-EES-02, la Secretaria de Infraestructura da cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082
de 2015, a saber: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
anélisis en los Documentos del Proceso.”. Esto con el fin de continuar con las buenas practicas en materia
de promocion de la competencia en la contratacién publica, confirmando una vez més el compromiso de la
Gobernacién de Caldas con la transparencia. Ademas, pretende orientar la funcién de compra de bienes,
obras y servicios de la entidad de una forma eficiente; y con ello obtener el mayor nimero de ofertas
racionales, que permitan cubrir las demandas de la entidad frente a cantidad y calidad.

11. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran
derecho al puntaje para estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones.

e - Entidad Excepcion  Proceso de
AcuerdoComereial incluida Umbral aplicable  Contratacién cubierto
Chile Sl NO Sl NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Perl Sl NO NO NO
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§ Entidad Excepcién Proceso de
sigh LR incluida il aplicable  Contratacién cubierto
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO Sl NO
Corea SI NO Sl NO
Costa Rica Sl NO Sl NO
Estados Unidos Sl NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
México NO NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
El Salvador Sl Sl Sl Sl
Triangulo Norte Guatemala S Sl S S
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea S NO NO NO

Si bien el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales en los que
se deben establecer unos pagos adicionales para presentacion de ofertas, se deja constancia que la entidad
publico en el SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se dara aplicacion al Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion — Version M-MACPC-12.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplio con el deber de analisis para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Manizales, junio de 2026

Secretaria de Infraestructura

Secretj ria de Infraestructura

Proyectd: Marcela Bolera M - Profesional Especializado Secretaria de Infrassty urE@.
Reviso: Santiago Franco Cérdenas — Abogado Secretaria de Infraestructura



