ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Codigo CCE-EICP-IDI-31 | Pagina_| 1de 13
Version No. 2

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 143 DEL 10 DE JULIO DE 2026

ANEXO 5 ]
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

CLAUSULA 2. OBJETO

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL

CLAUSULA 16. MULTAS

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
_ CONSULTOR

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 Versiéon | 2 |




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Cédigo CCE-EICP-IDI-31 | Pagina | 2de 13
Versién No. | 2

Entre el Municipio de Restrepo Meta, (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal,
por una parte; y por la otra CONSORCIO E&DS VIAS RESTREPO 2026 NIT. 902.083.401-8, R/L
FREDDY JOHANY GARCIA MURILLO C.C. N° 93.133.146 del Espinal, (en adelante el “Consuitor”)
a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, previas las
siguientes consideraciones:

1. Que mediante la Resolucion N° 118 del 04 de junio de 2026 la Entidad abrit el Procedimiento
de Contratacion REST-CMA-001-2026.

Il.  Que a través de la Resolucién N° 152 de 2026, la Entidad adjudicé el Contrato al oferente
CONSORCIO E&DS VIAS RESTREPO 2026 NIT. 902.083.401-8, R/L FREDDY JOHANY
GARCIA MURILLO C.C. N° 93.133.146 del Espinal.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende
ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE RESTREPO - META”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los documentos del Proceso de Contratacion REST-CMA-001-2026, los
cuales hacen parte integral del Contrato.

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta precio global
y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente v con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de Consultoria segln lo establece la legislacién vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercera la Consultoria.

El Consultor v la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de TRES (03) MESES, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas gue constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($269.999.996) MONEDA CORRIENTE, equivalentes a 154,20 SMLMV para el afio de suscripcion
del Contrato 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:

SE ANEXA PROPUESTA ECONOMICA DEL OFERENTE.

El Consultor con la suscripcién del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal N° 302 del 17 de abril de 2026, por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE
PESOS ($270.000.000) MONEDA CORRIENTE.

FUENTE: Impuesto De Transporte Por Olecductos Y Gasoductos
CUENTA.: Trasporte

RUBRO: 24.02.0600.118-2024506060061-1.2.3.1.16

FUENTE: Recursos Del Balance De Libre Destinacién

CUENTA: Trasporte

RUBRO: 24.02.0600.118-2024506060061-1.3.3.1.00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

A un unico pago por el valor total del contrato, una vez realizada y aprobada la totalidad de los
estudios y disefios contratados, dejando constancia de la entrega final y recibo a satisfaccion por
parte de la supervisién del contrato, verificando el cumplimiento del alcance y objeto del mismo,
previa presentacién del informe de actividades al supervisor del contrato con relacion detallada de
las actividades ejecutadas por el contratista y aprobacion del informe por parte del supervisor
designado sobre el cumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista incluyendo el debido
registro fotografico y los anexos necesarios, junto con los soportes de cumplimiento de pagos de
seguridad social y parafiscales y firma de las actas de terminacion y liquidacion del contrato.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, los
proponentes y los contratistas deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes
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parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar.

PARAGRAFO PRIMERQ: De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993
el cual fue modificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el
contratista seran tramitadas en el estricto orden que sean radicadas.

El consultor debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos
relacionados la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto
del bien o servicio que se esta cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, debera presentar
el documento que se asemeje a la factura.

Nota; Todos los pagos estaran sujetos a los desembolsos que efectué la Tesoreria Municipal, sin
perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demas requisitos legales para su cancelacion.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucién del Contrato, el Consultor se obliga a:

a) Cumplir a cabalidad el objeto contractual.

b) Suscribir el acta de inicio del contrato de conformidad a lo establecido en la minuta del mismo.

c) Aceptar las recomendaciones, sugerencias o instrucciones del funcionario designado para la
vigilancia y control del contrato.

d) Mantener confidencialidad frente a la informacién dada

e) Hacer entrega al supervisor de los documentos soporte de la ejecucidn del contrato, es decir, la
evidencia objetiva de cada una de las actividades desarrolladas.

f) Informar al supervisor, sobre cualquier irregularidad que pueda entorpecer la materializacion
efectiva de sus labores

g) Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema General de Seguridad Social de acuerdo a la
Ley.

h) No ceder parcial ni totalmente el contrato, ni subcontratar sin autorizacion previa y escrita del
contratante.

i) Dar aviso con la debida anticipacion de la solicitud de prérroga del contrato si es del caso de
conformidad con la Ley

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR
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a) Realizar la consultoria conforme especificaciones técnicas sefialadas por el Municipio

b) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

c) Verificar que los Estudios y Disefios que realicen, cumplan con los parametros y normas
técnicas establecidas en la normatividad vigente, de lo cual dejaréa constancia en sus informes
y documentos que presente al Municipio.

d) Cumplir a cabalidad el documento base, Anexos Tecnicos, contrato, propuesta técnica y
econdmica, cronograma de ejecucion de la consultoria, objeto del presente contrato.

e) Mantener el personal minimo propuesto durante el desarrollo de la consultoria conforme lo
exigido en el anexo técnico.

f) Realizar las correcciones que sean exigidas por el supervisor a los productos entregados.

g) Hacer entrega de los productos en tres ejemplares impresos debidamente firmados y
respaldados por los profesionales competentes, y en medio magnético, con los documentos de
trabajo diligenciados durante la ejecucion del mismo (planillas, registro fotografico, etc.). Debera
entregarse el memorial de responsabilidad de cada profesional responsable de cada estudio y/o
disefo.

h) la direccidn y control de la consultoria, con el objeto de Ejercer, bajo su entera responsabilidad,
obtener la correcta realizacion del objeto contratado, manteniendo durante la ejecucion del
contrato, la organizacion técnica y administrativa presentada en la propuesta, en forma
permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones.

i) Antes de iniciar los trabajos, se elaborara conjuntamente entre Contratista y el Municipio una
inspeccion del lugar de donde se adelantaran los proyectos, asi como en su ejecucion se obliga
a publicitar convocar y adelantar Audiencia de socializacién a las autoridades locales ya la
comunidad los Estudios a realizar, de la cual levantara acta.

j) Acatar las indicaciones que el Municipio le sefale a la Consultaria en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar. Y siempre brindar apoyo
técnico y concepto adecuadas a los intereses de la entidad estatal contratante en cuanto al
cumplimiento del fin social que persigue la Contratacion estatal de la obra objeto de Consultoria.
Asi como prestar asesoria a apoyo al Municipio cuando se requiera, durante el término de
garantia de calidad.

k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en
trabamientos. Y No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley can
el fin de hacer u omitir alguin hecho.

l)  Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

m) Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal requerido por el Municipio y ofrecido
en la propuesta. Cualquier cambio de personal debera ser previamente sometido a aprobacion
del Municipio. Solamente se aceptaran dichas modificaciones bajo razones justificadas y par
personal de iguales o superiores condiciones en cuanta a formacién académica y experiencia a
las ofrecidas.

n) Ejercer, baja su entera responsabilidad, la direccién y el control de la consultaria, con el objeto
de obtener la correcta realizacion del objeto contratada, manteniendo durante la ejecucion del
contrato, la organizacién técnica y administrativa presentada en la propuesta, en forma
permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones.

0) Proponer mecanismos de solucion a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato
y coordinar con la Entidad la aplicacién cuando sea el caso, asi como dar prelacion al interes
social que se busca satisfacer con la contratacion de la Consultaria.

p) Presentar informes del desarrollo del contrato en las condiciones pactadas en los estudios
previos, contrato y otros que la supervision le exija en relacién con aspectos concernientes al
buen desarrollo del mismo.
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q) Al finalizar el contrato, el Consultor debera anexar al acta de liquidacion, los paz y salvos por
concepto de salarios de los trabajadores.

r) Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el articulo 50 numeral 4° de la Ley 80 de 1993, independientemente de las
garantias ofrecidas; sin perjuicio de las responsabilidades éticas, civiles, fiscales, disciplinarias
o penales que puedan caberle por la falta de calidad en los Estudios y Disefios presentados.

s) Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos.

t) Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario

u) Avisar con la debida anticipacién la solicitud de prorroga del contrato si es del caso y
conformidad con la Ley. .

v) Suscribir con el supervisor o Interventor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con
lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

w) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables.

x) Desempefar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado
cumplimiento de sus obligaciones, aungue no estén especificamente sefialadas y que sean de
la naturaleza del contrato.

y) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los terminos del mismo.

z) El Contratista debera tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social (EPS,
Pension y ARP) e igualmente estar al dia en los pagos de los anteriores aportes y en el pago
de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —
Sena-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar) de acuerdo con las disposiciones del Regimen
Laboral Colombiano, debiendo acreditar su pago en su oportunidad con la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal cuando a ello hubiera al lugar y/o
mediante la presentacion de los recibos de pago.

aa) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

bb) Proyectar y firmar las actas que se suscriban en el desarrollo del contrato de consultoria, en
especial el acta de liquidacién del contrato.

cc) Aportar al Municipio o a la entidad que esta entregare el producto del presente contrato, durante
cinco (5) afios a partir de la aceptacion de los Estudios y Disefios, las modificaciones, ajustes,
explicaciones, atender solicitudes de informacién de los sustentos de los Estudios y Disefios
aceptados, que formule cualquier entidad estatal que vaya a ejecutar cualquiera de los
proyectos.

dd) El Consultor debera colaborar con al Municipio en las gestiones o tramites para la obtencion de
las licencias, permisos, autorizaciones, sanciones cuando sea necesario.

ee) El contratista debera asistir a los comités de Consultoria que cite el Municipio directamente 0 a
través del Supervisor o del Interventor cuando aplique, y presentar inmediata y oportunamente
informes de oficio o a requerimiento del el Municipio, en términos legales, e idoneo en términos
probatorios.

ff) El Contratista debera presentar informe detallado para la liquidacion del contrato de Consultoria.

gg) De conformidad con la Ley 1636 de 2013 articulo 31, el adquirir profesionales, técnicos, y la
mano de obra no calificada, o la vinculacién del personal no minimo exigido, o no ofrecido, a
través de agentes de gestion de empleo como COFREM, SENA, o privados debidamente
autorizados para operar en el departamento del Meta de conformidad con el Decreto 2113 de
2013. El incumplimiento de esta obligacién podra ser objeto de sancién administrativa
contractual sin perjuicio de las sanciones que aplique el Gobierno Nacional.

hh) El Contratista se obliga a seguir los procedimientos de reporte de informacién, pagos, comités

- de obra, incumplimiento contractual, y demas procedimientos administrativos dispuestos o que
disponga el Municipio durante la ejecucion del Contrato; por lo cual se obliga a recibir
comunicaciones en sus direcciones fisicas o electrénicas, se obliga a asistir a las reuniones,
citas, o comités; y no solo a conocer y cumplir tales procedimientos, sino mas a aun a acatar
las decisiones que tome el Municipio, en vista de la direccion de la contratacién en cabeza del
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i ordenador del gasto, sin perjuicio del derecho de controversia o contradiccion en via
jurisdiccional.

i) Realizar socializacién de los resultados de la consultoria al equipo de trabajo que el supervisor
disponga.

ji) Al finalizar el contrato, el consultor debera anexar paz y salvo por concepto de pagos Yy
cumplimiento de aportes al sistema de Seguridad Social de los profesionales y recurso humano
vinculado al proyecto.

kk) Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el articulo 5° numeral 4° de la ley 80 de 1993, independientemente de las
garantias ofrecidas.

) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

mm) Cumplir a cabalidad con la normas técnicas y manuales de disefio descritos en el Anexo 1 -
Anexo técnico capitulo 13 Notas técnicas especificas para el proyecto de consultoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR
El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracién por la ejecucién del Contrato de Consultoria en los términos pactados
en la clausula 8 del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

a) Pagar el valor del contrato conforme a lo establecido en la Forma de pago.

b) Designar supervisor al contrato.

¢) Informar al contratista las ocurrencias de los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito
gue llegaren a presentarse.

d) Desarrollar las revisiones necesarias para constatar la calidad de los servicios prestados.

e) Realizar la liquidacion oportuna del contrato en los términos acordados en el contrato.

fy Las demas inherentes a la naturaleza del contrato y las contempladas en el articulo 4 de la
Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se compromete a exonerar y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al
Municipio contra todo reclamo, demanda, accion legal, dafio o responsabilidad y costos de cualquier
tipo o naturaleza que se entable y pueda causarse o surgir por dafios, lesiones a personas publicas
o privadas, fisicas o juridicas o dependientes cualquiera fuera la causal del reclamo, responsabilidad
que se mantendra aun terminando el contrato por cualquier causa por el o su personal durante la
ejecucion del objeto y obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal, dafio o responsabilidad contra el Municipio por asunto que segun el contrato
sean responsabilidad del contratista se le comunicara lo méas pronto posible de ello para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas para mantener indemne al Municipio y adelante
los tramites para llegar a un acuerdo del conflicto. La responsabilidad se extendera a indemnizacion,
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gastos y costos, sin que la enunciacion sea limitativa. En cualquiera de los eventos previstos en este
numeral si La contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio este podra
hacerlo directamente previa comunicacion escrita al contratista quien pagara todos los gastos en que
la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera la contratista, el Municipio tendra
derecho a descontar tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razén de la
prestacion del servicio motivo del contrato o a utilizar otro medio legal.

CLAUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la Unica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16. MULTAS

La Opcion 1 del Formato 7A -Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, incumplir la
obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causaran multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente
al 10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
Contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula correspondiente, de acuerdo con el Contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 10% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 1%
del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causaré una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con |a ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha cbligacion .
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7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
5% del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente al 20% del Valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
una multa equivalente a 15 salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto. no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo diario o mensual vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

MULTAS. Se pacta la facultad del MUNICIPIO DE RESTREPO de imponer al CONTRATISTA
multas sucesivas del (1%) por ciento diarios, hasta el momento en que cese el incumplimiento
aplicando el procedimiento estipulado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011.

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de este contrato o de declaratoria de
caducidad del CONTRATISTA, se entendera pactada una sancion a titulo de clausula penal
pecuniaria, equivalente al Diez por ciento (10%) del valor de este contrato, suma que se haré efectiva
directamente por el CONTRATISTA. El valor a cancelar, se considerara como pago parcial pero no
definitivo de los perjuicios que reciba dicha Entidad. EL MUNICIPIO DE RESTREPO podra tomar
directamente el valor de la Clausula Penal pecuniaria, de los saldos que se adeuden el
CONTRATISTA por razén de este contrato o de la garantia constituida y si no fuere posible, cobrara
esta suma por via judicial.
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El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a el adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Caracteristicas

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.

fsagurady Municipio de Restrepo-Meta identificada con NIT 800098199-1

banefsiats p po-Meta identificada con

Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
Contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del

multas y la clausula penal | Contrato contrato

pecuniaria que  se le

impongan

Buen manejo y correcta | N/A N/A

inversion del anticipo

N/A

Garantia de pago anticipado | N/A N/A

N/A

: ; Pago de salarios, | Plazo del Contrato | Cinco por ciento

?mparos, Vl‘,gjgrc;i prgstacion_es gociales legales | y tres (3) afios | (5%) del valor del
asegurados e indemnizaciones l|aborales | mas. contrato

del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
Contrato

Calidad del Servicio Dos (02) afos | Veinte por ciento
por los perjuicios derivados de | contador a partir | (20%) del valor del
la deficiente calidad del | del acta de | contrato

servicio prestado. entrega y recibo
definitivo de los
estudios de |la
consultoria
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Condicion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el

Caracteristicas

Tomador Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir 1a razon
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn
temporal, Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

 Numero y afio del Contrato

¢ Objeto del Contrato

Informacién : .
necesarls dentro | * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista
o su no adicion o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la garantia Unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. EI Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. EI Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
| Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 | Version |2 |
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cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en laley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicid la ejecucién del Contrato. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las
responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas
del Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor
la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Consultor no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del Contrato sera de cuatro (04) meses después de
su termino de ejecucion.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liguidacion del Contrato o las Partes no llegan a
ningtin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente. El contratista debera constituir los amparos y cargarlos en la plataforma SECOP I,
previo a la suscripcién del acta de inicio deberan ser aprobadas por la entidad.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Restrepo Meta y el
domicilio contractual es el Municipio de Restrepo Meta.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Oy = o b o

En constancia se firma el presente Contrato en el Municipio de Restrepo Meta, a los diez (10) dias
del mes de julio de 2026.

La suscripcién del presente se realizara a traves de la plataforma transaccional del SECOP II.
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98. Representacién 99. Feche Inicio ejsrcrr:ie reproseniacion
Nl .
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102, DV | 103. Numero de tarjeta profesional
) YY) |
104. Primer apellido 105. Segtinac apallivo 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 103. DV | 140, Raddr soaial representante legal
[
N I
98. Representacidn | 42. Fircha inicio ejercicio representacién
[ .
100. Tipo de documento 101 _Namam de iJentificacitn 102. DV | 103. Niimero de tarjeta profesional
4 =\ |
104. Primer apellido 105:Sejundo apellido 108. Primer nombre 107, Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributariz (MIT) ' 109. DV| 110. Razén social representanta legal
98. Representacidn 99. Fecha Inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipe de documento 101. Numero de idenlificacidn 102, DV | 103. Nimero de tarjeta prefesional
- |
104. Primer apellido 105, Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 108. DV 110. Razén social representante legal
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios yfo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

- L

Espacio reservado para la DIAN

4, Numero de formulario

‘415 770721248998

Pagina 4
141259826481
4(8020“[!!'!'(!!“4[!25982648 1

5. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccidn seccional 4‘nt.‘.Euzt‘)n electrénico
Impuestas ¥ Aduanas de Villavicencio
9 020834018 y 2 2]
Soclos y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorclos, Unlones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 114, By 174, Nactgnehdad
CéduladeCiudada 1 3 |g 3 1 3 3 1 | \ COLOMBIA 169

115. Primer apellido
GARCIA

116. Segundo apellido

IMURILLO

117. Primer nombre,

|FREDDY

112. Otros nombres

1JOHANY

119. Razén social

120. Valer capital del socio

121. % Participacion

122 Fecha de ingreso

1]/ 120’2 6,06,0 5

123, Fecha de retiro

111. Tipo de documento
NIT 3

1

9 01

112. Nomero de idenlificacion

0 97 6 0 4

113 3V | 114, Naclonalidad
COLOMBIA 169

1
1 3

115, Primer apellido

116. Segundo apellido

1

117. Primar nomhre

|

118. Otros nombres

118, Razdn social

GHM CONSULTORES S.A.S

120. Valor capital del socio

121. % Participacior

142/ Fecha de ingreso
20260605

1

123. Fecha de reliro

111. Tipo de documento

112. Nomero de identificacién

113. DV | 114. Nacionalldad

115. Primer apellide

116, Segurau zpellide

117. Primer nombre

118. Otros nembres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

F 7 >
l 121. % Prlicipasion

ol

122. Fecha de ingreso

1 1

123. Fecha de retiro

114, Tipo de documento

112. Numare de idenlificasidn

113. DV

114, Nacicnalidad

115. Primer apellido

116 Segundn apellido

2

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del soclo

121, % Participacion

122. Fecha de ingresa

|

123. Fecha de reliro

111. Tipo de documento

112. Nimero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118, Otros nombres

|

119, Razon social

120. Valor capital del secio

121. % Participacién

122. Fecha de ingreso

L 1

123. Facha de retiro
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Formulario 1 - Formulario propuesta econdmica - Consultor/a de estudios de ingeniera da infraestructura de transporte (V2)

ECédlgo CCE-EICP-FM-9 Versién 2

FORMULARIO 1 - GLOBAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiclones bajo las cuales los Proponentes presentaran su
propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta econémica con un
Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia] [En caso de modificar el formulario, es importante
tener en cuenta que no se deben Incluir causales de rechazo, reglas o pardmetros. Los términos el proceso solo se encuentran
en el Documento Base por lo que no es viable que la Entidad incluya notas de ningin tipo]
VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORIA

1 Valor de su propuesta sin IVA $ 226.890.753,00
2 Valor del IVA $ 43.109.243,00
3 Valor Total de |a Propuesta $ 269,999,996,00

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso
de aplicar)}

Informe de diagnostico actual de las vias 2.957.983,00 2.957.983,00

25 Informe técnico 3.235,294,00

3.235.294,00

1 1 $ $

2 Inventario forestal 1 $ 1.848.739,00 | § 1.848.739,00
3 Levantamiento lopografico 1 S 14.050.420,00 | 14.050.420,00
4 Estudio geotécnico y de suelos 1 H 18.210.084,00 | § 18.210.084,00
5 Estudio de transito 1 $ 7.857,143,00 | § 7.857.143,00
6 Estudic hidrolégico % $ 10.462,185,00 | § 10.462.185,00
7 Estudio hidraulico 1 S 10.352.941,00 | § 10.352.941,00
8 Disefic geoméfrico de vias 1 S 26.067.227,00 | § 26.067.227,00
9 Disefio estructural del pavimento 1 $ 12.857.143,00 [ § 12.857.143,00
10 Plan de gestidn inlegral de residuos de la cbra 1 5 2.588.235,00 | § 2.588.235,00
11 Pian de manejo ambiental (PMA) 1 $ 5.731.092,00 | § 5.731.092,00
12 Plan de manejo de transilo (PMT) 1 S 5.176.471,00 | 5.176.471,00
13 Estudio de sefializacién vial 1 S 5.453.781,00 | § 5.453.781,00
14 Andlisis de riesgos de desastres 1 S 4.529.412,00 | 4.529.412,00
15 Diagnéstico y andlisis de impacto social 1 $ 2.865.546,00 | $ 2.865.546,00
16 Especificaciones cnicas de construccion 1 S 8.134.454,00 | § 8.134.454,00
17 Estudio de fuentes de materiales 1 S 3.789.916,00 | § 3.789.916,00
18 Memorias de canlidades de obra 1 S 2.840.336,00 | S 2.840.336,00
18 Anélisis de precios unitarios 1 $ 3.117.647,00 | 3.117.647,00
20 Estudio de mercado 1 $ 2.957.983,00 | 2.957.983,00
21 Prasupuesio oficial 1 S 3.823.529,00 | $ 3,823.529,00
22 Cronograma del proyecto 1 S 2.957.983,00 | § 2.957.983,00
23 Proceso constuctivo del proyacto 1 S 2.957.983,00 | § 2.957.983,00
24 Formulacién del proyecto en MGA 1 S 5.638.655,00 | § 5.638.655,00

1 $ $
1

1 Informe de diagnostico acual de las vias S 916.975,00 | $ 916.975,00
2 Inventario y localizacidn de redes de servicios

publicos domiciliarios 1 S 573.109,00 | § 573.109,00
3 Levantamiento topografico 1 $ 4.355,630,00 | § 4.355.630,00
4 Estudio geotécnico y de suelos 1 5 5.645.126,00 | § 5.645.126,00
5 Estudio de transito 1 $ 2.435.714,00 | § 2.435.714,00
6 Estudio hidroldgico 1 $ 3.243.277,00 | § 3.243.277,00
7 Estudio hidraulico 1 $ 3.209.412,00 | § 3.209.412,00
8 Disefio geométrico de vias 1 $ 8.080.840,00 | § 8.080.840,00
9 Disefio estructural del pavimento 1 S 3.985.714,00 | $ 3.985.714,00
10 Disefic urbanlstico 1 S 3.585.294,00 | § 3,585.294,00
11 Plan de gestion inlegral de residuos de Ia ocbra 1 S 802.353,00 | § 802.353,00
12 Plan de manejo ambiental (PMA) 1 S 1.776.639,00 | § 1.776.639,00
13 Plan de manejo de transilo (PMT) 1 $ 1.604.706,00 | § 1.604.706,00
14 Estudio de sefializacion vial 1 S 1.690.672,00 | $ 1.690.672,00




15 Andlisis de riesgos de desastres 1 S 1.404.118,00 | § 1.404,118,00
16 Diagnéstico y analisis ge impacto social 1 s 888.319,00 | § 888.319,00
17 Espeacificaciones lécnicas de construccion 1 5 2.521.681,00 [ § 2.521.681,00
18 Estudio de fuentes de materiales 1 S 1.174.874,00 | § 1,174.874,00
19 Memorias de cantidades de obra 1 S 880.504,00 | $ 880.504,00
20 Analisis de precios unilarios 1 3 966.471,00 | § 966.471,00
21 Estudio de mercado 1 S 916.975,00 | $ 916.975,00
22 Presupueslo oficlal 1 S 1.185,294,00 | $ 1.185.294,00
23 Cronograma del proyecto 1 ] 916.975,00 | $ 916.975,00
24 Proceso construcivo del proyecto 1 $ 916.975,00 | § 916.975,00
25 Formulacion del proyecto en MGA 1 S 1.747.983,00 | § 1.747.983,00
26 Informe lécnico 1 $ 1.002.941,00 | § 1.002.941,00
FIRMAS:

L

7L

Rep. Legal FREDDY JOHANY GARCIA MURILLO
C. C. 93.133.146 de Espinal (Tolima)

Nombre y firna del representante legal del Proponente

A

A

CONSORCIO E&DS VIAS RESTREPO 2026
Rep. Legal FREDDY JOHANY GARCIA MURILLO
C. C. 93.133.146 de Espinal (Tolima)

Nombre y firma del Proponente




