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Entre la Alcaldía Municipal de Rioblanco (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante 

legal, por una parte; y por la otra JUAN CARLOS MESA CASTILLO identificado con cédula de 

ciudadanía No. 93.403.327 de Ibagué, Tolima, en calidad de representante leal del CONSORCIO 

ESTUDIOS HERRERA PALONEGRO identificado con Nit. 902.082.190-4 (en adelante el 

“Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 

de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas 

las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 212 del 10 de junio de 2026 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación CMA-001-2026. 
 

II. Que a través de la Resolución 244 del 01 de julio de 2026 la Entidad adjudicó el Contrato al 
oferente CONSORCIO ESTUDIOS HERRERA PALONEGRO representado legalmente por 
JUAN CARLOS MESA CASTILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 93.403.327 
de Ibagué, Tolima. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN 
DE TRAMOS VIALES UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE HERRERA Y EN LA VEREDA 
PALONEGRO, EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CMA-001-2026, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta por el valor 
total y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DOS (02) MESES, contados a partir de la 
firma del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($199.991.400,00) M/CTE, 
equivalentes a 114,2217 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2026 suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT VALOR 

UNIT 

VALOR 

CONSULTORIA 

1 Estudio 

Topográfico 

Plano Topográfico por Vía Dwg.  

- Plano Topográfico Pdf. (Firmado por el Profesional 

Responsable con la TP)  

- Carteras Topográficas de Localización y Nivelación 

de Eje.  

- Plano Planta Perfil bajo Lineamiento INVIAS  

- Certificación de Responsabilidad de Diseño. 

(adjuntar anexos del profesional)  

- Certificado de Calibración de Equipos. 

Und 11 $1.200.000 $ 13.200.000 

2 Diseño 

Geométrico 

Planos de Planta Perfil  

– Secciones Transversales Dwg.  

- Planos de Planta Perfil  

– Secciones Transversales Pdf. (Firmado por el 

Profesional Responsable con la TP)  

- Informe Diseño Geométrico (cálculos del Diseño)  

- Certificación de Responsabilidad de Diseño. 

Und 11 $1.600.000 $ 17.600.000 

3 Estudio de 

Tránsito 

*TPD, Transito de Diseño o Espectros de Carga, 

anexado Planillas de Aforo.  

- Certificación de Responsabilidad de Diseño 

(adjuntar anexos del profesional) 

Und 11 $1.800.000 $ 19.800.000 

4 Diseño de 

Pavimento 

*Informe Diseño de Pavimento  

-Informe Patológico  

- Certificación de Responsabilidad de 

Diseño.(adjuntar anexos del profesional) 

Und 11 $1.200.000 $ 13.200.000 
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5 Estudios 

Geológicos y de 

Suelos, Diseño 

Geotécnico. 

Informe estudio geológico y de suelos.  

-Aspectos geográficos  

-Geología general  

-Características físicas  

- Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

-Sugerir y predimensionar estructuras de 

estabilización de taludes de requerirlo. 

Und 11 $1.800.000 $ 19.800.000 

6 Diseño de 

Señalización 

Vial, Vertical y 

Horizontal 

Diseño de Señalización Vial, Vertical y Horizontal 

*Certificación de Responsabilidad de Diseño. 

(adjuntar anexos del profesional) 

Und 11 $4.000.000 $ 4.000.000 

7 Diagnostico e 

Informe 

Hidrológico e 

Hidráulico 

 - Plano de Diseño Hidráulico por tramo vial y de 

alcantarillado sanitario, en formatos DWG y PDF 

firmados por el profesional responsable con matrícula 

profesional vigente. Incluye el diseño de las obras de 

drenaje superficial, subdrenaje y redes sanitarias de 

acuerdo con la normativa técnica vigente (RAS 2000 

y complementarias), considerando capacidad 

hidráulica, caudales de diseño y condiciones 

topográficas del sector intervenido. Se elaborará el 

Informe Hidrológico e Hidráulico completo, firmado 

por el profesional responsable. El producto final 

contempla planos, memorias de cálculo y anexos 

técnicos necesarios para la aprobación y viabilización 

del proyecto.  

Informe de diagnóstico y estado de alcantarillado y 

redes de acueducto. 

Certificación de Responsabilidad de Diseño. (adjuntar 

anexos del profesional) 

Und 11 $6.000.000 $ 6.000.000 

8 Especificaciones 

técnicas 

(proceso 

Constructivo) 

A nivel de detalle, Se debe presentar especificaciones 

técnicas para cada uno de los ítems a ejecutar, la cual 

debe contener como mínimo: Alcance de la actividad, 

materiales, equipos, mano de obra, unidad de medida 

y forma de pago  

-Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

Und 1 $1.000.000 $ 11.000.000 

9 Plan de Mejo 

Ambiental 

*Plan de Mejo Ambiental - Certificación de 

Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional) 

Und 1 $7.500.000 $ 7.500.000 

10 Plan de Manejo 

de Transito 

*Plan de Manejo de Transito  

- Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

Und 11 $6.500.000 $ 6.500.000 

11 Presupuesto Presupuesto Formato INVIAS, con ítems acordes con 

las especificaciones generales de construcción de 

carreteras del INVIAS.  

-Presupuesto debe contener la siguiente Información: 

a). Actividades a ejecutar, b) Unidad de medida de 

pago, c) Costo Directo, d), AIU (con análisis detallado 

Und 1 $6.500.000 $ 6.500.000 
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del mismo, Incluyendo impuestos municipales), 

memoria de cantidades. 

- Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

12 Análisis de 

Precios 

Unitarios 

APU firmados en original por el Profesional 

Responsable (Nombre y Número de Matrícula 

Profesional). Y debe incluir cotizaciones de 

materiales y servicios. 

- Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

Und 1 $4.460.000 $ 4.460.000 

13 Cronograma de 

Ejecución de 

Obra Y Flujo de 

Fondos 

Cronograma de Ejecución de Obra y flujo de fondos - 

Certificación de Responsabilidad (adjuntar anexos 

del profesional) 

Und 1 $1.200.000 $ 13.200.000 

14 Formulación 

proyecto 

metodologia 

MGA 

Documentos 

-Realizar la elaboración de certificaciones. 

-Formulación de documento técnico, con sus 

respectivos objetivos, alternativas y demas. 

-Generar ficha MGA del proyecto de inversión. 

Und 1 $1.600.000 $ 17.600.000 

SUBTOTAL   $168.060.000,00  

IVA 19%   $ 31.931.400,00  

TOTAL  $199.991.400,00  

  
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.   
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el 
registro presupuestal:  
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

CD1 2026000255 06/05/2026 $200.000.000,00 

 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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El Municipio de Rioblanco – Tolima, le pagará al contratista el valor del contrato que se derive del 
presente Proceso de Contratación, en los siguientes términos: 
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento 
(5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato.  
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al contratista el pago de 
acuerdo con el avance de ejecución del contrato de consultoría. 
 
Las actas parciales y el acta de recibo final de las actividades ejecutadas deberán ser firmadas por 
el Contratista y el Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos: 
 

- Informe de actividades detallado con registro fotográfica y los anexos respectivos. 
- Factura o su equivalente, según corresponda. 
- Aval de pago emitido por el Supervisor, en el que apruebe las actividades y valor a cobrar 
- Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a Seguridad Social y 

Parafiscales del Contratista y del personal utilizado en los servicios en los respectivos 
períodos. 

- RUT (primer pago) 
- Certificación Bancaria (primer pago) 
- Copia Contrato (primer pago) 
- Informes de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el Supervisor. 

 
El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la entrega del 
informe final del contratista que deberá venir avalado por el Supervisor del Contrato. 
 
El Municipio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Municipio de Rioblanco – Tolima dará aplicación a las estipulaciones 
establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas 
para el pago en plazos justos en el ámbito nacional y se dictan otras disposiciones en materia de 
pago y facturación, que señalan lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 11. Procedimiento de facturación y pago de obligaciones por parte del 
Estado. El Estado deberá ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo 
dispuesto en la presente ley.  
 
Los contratos que requieran verificación de cumplimiento de bienes y servicios, facturas y 
documentos soporte, los mismos deberán realizarse dentro del plazo establecido en la 
presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna corrección o 
subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo 
del plazo para pago justo, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que 
el contratista realice. los ajustes o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones. Si 
dentro de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algún documento por parte 
del Estado, será responsabilidad de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma 
oportuna dentro de los plazos dispuestos en la presente ley, y en ningún caso se podrán 
extender dichos plazos por la demora en la expedición de dichos documentos.  
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ARTÍCULO 12. Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos 
por el estatuto general de contratación de la administración pública, que celebren las 
entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad 
vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario 
siguientes, a la aceptación de la factura.  
 
Parágrafo 1°. El cómputo del plazo establecido en este artículo estará sujeto a la 
disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC)”. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso, el contratista podrá alegar derecho de turno, cuando los 
soportes de pago hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentran pendientes del 
cumplimiento de requisitos previstos en el Contrato del cual se deriva. 
 
Los descuentos municipales son: 
 

Carga Impositiva 
Porcentaje 
(%) 

Industria y Comercio 1% 

Avisos y tableros 0,15% 

Sobretasa Bomberil 0,05% 

Estampilla Pro-Cultura 2% 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Tasa Pro-Deporte 2% 

Estampilla para la Justicia 
Familiar 

2% 

Estampilla de Electrificación 
Rural 

1% 

 
Nota 1. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista y aprobadas por el supervisor.  
 
Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato 
queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio. 
 
Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y 
efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro 
contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.  
 
Nota 4: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del Contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser 
remitida(s) a los correos electrónicos hacienda@rioblanco-tolima.gov.co y planeacion@rioblanco-
tolima.gov.co y validada(s) previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 expedida 
por la DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 

mailto:hacienda@rioblanco-tolima.gov.co
mailto:planeacion@rioblanco-tolima.gov.co
mailto:planeacion@rioblanco-tolima.gov.co
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. En relación con los descuentos por concepto de retención de 
industria y comercio, sobretasa bomberil, avisos y tableros o similares serán aplicados según 
corresponda al régimen del contribuyente y en concordancia con las disposiciones propias del 
contratista por lo que corresponden a cargas impositivas que debe asumir el contratista con 
fundamento en la celebración del contrato. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a:   
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de 
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar 
con la ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
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actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a tres (03) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal 
clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de 
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Dar estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la Resolución 312 de 
2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se 
conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

20. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Destinar para la ejecución del contrato, un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%), de la 
provisión de servicios, por parte de jóvenes entre los 18 y 28 de edad en cualquiera de los 
perfiles profesionales o tecnologos establecidos por la Entidad para el cumplimiento del objeto 
contractual. El contratista, al vincular la población en los términos de que trata la Ley 2119 de 
2021, deberá aplicar de forma preferente, las disposiciones contenidas en las 
Leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen.  

23. Destinar para la ejecución del contrato, un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) del 
valor total de los subcontratos que se celebren en el marco del mismo, a la contratación de 
personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 
de 2015 modificado por el Decreto 0287 de 2026. Para efectos de verificación, el contratista 
deberá allegar con cada solicitud de pago los contratos suscritos, certificaciones y soportes 
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que acrediten dicha vinculación. En caso de imposibilidad debidamente justificada, deberá 
presentar los soportes que acrediten la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 

1. Realizar las visitas técnicas, inspecciones de campo, levantamientos y demás actividades 

necesarias para el diagnóstico integral de cada uno de los tramos viales objeto de intervención, 

garantizando la recopilación de información suficiente, confiable y verificable para el desarrollo 

de los estudios y diseños. 

2. Adelantar los estudios topográficos requeridos para cada tramo vial, incluyendo localización, 

nivelación, cartera topográfica, generación de planos y demás actividades necesarias para el 

correcto desarrollo de los diseños.  

3. Elaborar el diseño geométrico de las vías objeto del proyecto, incluyendo planta, perfil y 

secciones transversales, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial, transitabilidad 

y funcionalidad de acuerdo con las características del terreno y el tránsito proyectado.  

4. Realizar los estudios de tránsito y aforos vehiculares necesarios para determinar el tránsito 

promedio diario, tránsito de diseño y demás variables requeridas para el dimensionamiento 

técnico de la estructura de pavimento.  

5. Ejecutar los estudios geológicos, geotécnicos y de suelos requeridos para establecer las 

características físicas y mecánicas del terreno, incluyendo recomendaciones de cimentación, 

estabilidad y manejo de taludes cuando haya lugar.  

6. Diseñar la estructura de pavimento conforme a los resultados de tránsito, estudios de suelos y 

condiciones geotécnicas del corredor vial, sustentando técnicamente las alternativas 

seleccionadas mediante memorias de cálculo e informes técnicos.  

7. Elaborar el diagnóstico hidráulico e hidrológico de cada tramo vial, incluyendo evaluación de 

drenajes existentes, estructuras hidráulicas, redes sanitarias y sistemas de evacuación de 

aguas lluvias, proponiendo las soluciones técnicas requeridas para el adecuado funcionamiento 

hidráulico del proyecto.  

8. Diseñar las obras de drenaje superficial, subdrenaje, alcantarillado y demás estructuras 

hidráulicas requeridas para la estabilidad y funcionalidad del corredor vial.  

9. Elaborar los diseños de señalización vial horizontal y vertical de conformidad con el Manual de 

Señalización Vial vigente y demás disposiciones técnicas aplicables.  

10. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito requeridos para la 

ejecución futura de las obras, incorporando medidas de mitigación, manejo de impactos, 

señalización temporal y control de tránsito.  

11. Elaborar las especificaciones técnicas constructivas detalladas para cada una de las actividades 

proyectadas, incluyendo procedimientos constructivos, materiales, equipos, unidad de medida 

y forma de pago.  

12. Elaborar el presupuesto oficial de obra bajo metodología INVIAS, incluyendo memorias de 

cantidades de obra, análisis de costos directos, AIU, costos indirectos, impuestos y demás 

variables necesarias para determinar el valor estimado del proyecto.  

13. Elaborar los análisis de precios unitarios – APU de cada actividad proyectada, soportados con 

cotizaciones actualizadas de materiales, equipos, transporte y mano de obra.  
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14. Elaborar el cronograma de ejecución de obra y flujo de inversión del proyecto, identificando 

actividades, tiempos de ejecución, ruta crítica y programación financiera estimada.  

15. Formular y estructurar el proyecto bajo la Metodología General Ajustada – MGA, incluyendo 

documentos técnicos, soportes, certificaciones, alternativas y demás información requerida para 

su presentación ante los bancos de programas y proyectos correspondientes.  

16. Entregar los productos en formatos editables y no editables, incluyendo archivos DWG, Excel, 

Word, PDF y demás formatos digitales requeridos por la entidad. 

17. Garantizar la coherencia técnica, presupuestal y documental entre todos los componentes de 

los estudios y diseños, de manera que los productos entregados permitan la futura ejecución 

del proyecto sin inconsistencias técnicas. 

18. Participar en las mesas técnicas, comités, reuniones de seguimiento y socializaciones 

convocadas por la entidad contratante o la supervisión durante la ejecución del contrato. 

19. Brindar acompañamiento técnico a la entidad durante el proceso de revisión, ajuste, 

viabilización o presentación del proyecto ante entidades departamentales, nacionales o 

financiadoras, cuando ello sea requerido dentro del plazo contractual. 

20. Realizar las correcciones, aclaraciones, complementaciones o ajustes técnicos que resulten 

necesarios para la aprobación de los estudios y diseños por parte de la supervisión o de las 

entidades competentes, sin costo adicional para la entidad contratante. 

21. Garantizar que los estudios y diseños entregados sean técnicamente viables, ejecutables y 

acordes con las condiciones reales de los tramos intervenidos, asumiendo la responsabilidad 

técnica derivada de la calidad y suficiencia de los productos elaborados.  

22. Mantener permanentemente disponible el equipo profesional ofertado durante la ejecución del 

contrato y garantizar la participación efectiva de cada especialista en los componentes bajo su 

responsabilidad. 

23. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre 

cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se 

requiera. 

24. Informar de inmediato y por escrito al supervisor la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor 

o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones 

que procedan según el caso. 

25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 

alguno entre el contratista y la entidad Contratante.  

26. Ejecutar el presente contrato de conformidad con las obligaciones pactadas, el anexo técnico, 

el alcance del contrato establecido y las demás disposiciones aplicables dispuestas en los 

documentos del proceso en el marco del plazo contractualmente establecido para cada etapa.  

27. Elaborar, desarrollar y entregar los estudios y diseños objeto del contrato, incluyendo 

levantamiento de información en campo, estudios geotécnicos, diseño de pavimentos y 

esquemas de señalización, conforme a las especificaciones técnicas y normativa vigente 

aplicable. 

28. Elaborar los estudios y diseños conforme a las normas técnicas vigentes aplicables, 

especialmente las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS, Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras, Manual de Señalización Vial, Reglamento Colombiano de 
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Construcción Sismo Resistente – NSR-10, RAS vigente y demás normativa técnica que resulte 

aplicable según la naturaleza de cada componente. 

29. Garantizar que todos los productos entregados se encuentren debidamente firmados por los 

profesionales responsables, anexando certificados de vigencia de matrícula profesional, 

certificaciones de responsabilidad y demás soportes exigidos en el anexo técnico. 

30. Ajustar, complementar o corregir los productos entregados cuando así lo requiera la supervisión, 

sin que ello genere costos adicionales, siempre que correspondan al alcance del contrato. 

31. Presentar un cronograma de ejecución de actividades de conformidad con las actividades 

asignadas en el presupuesto económico y en el anexo técnico de conformidad con el plazo 

otorgado. 

32. Suscribir con la entidad contratante, las siguientes actas: - Actas de recibo parcial, según sea 

el caso. - Actas de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso 

fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución del contrato. 

- Acta final de recibo. - Acta de terminación del contrato. - Acta de liquidación del contrato. 

33. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del 

contrato le imparta la Entidad, a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y 

cumplimiento de sus obligaciones. 

34. Efectuar una detallada revisión sobre los documentos asociados a la ejecución del contrato que 

deba tener en cuenta para la idónea y eficaz ejecución del objeto contractual. Para este caso 

dentro de los primeros cinco (5) días de ejecución del contrato el contratista deberá requerir la 

información que le haga falta o resulte necesario y esté en poder del contratante. De lo contrario 

se entenderá que acepta la ejecución con los documentos y archivos suministrados.  

35. Disponer del personal mínimo requerido en las condiciones ofertadas y en los plazos 

establecidos por la entidad y en las disponibilidades exigidas en el anexo técnico. Sin embargo 

la entidad contratante podrá solicitar la modificación de las disponibilidades del personal 

requerido según se estime necesario. 

36. Ejecutar el presente contrato según las actividades contratadas y en los plazos ofertados, según 

lo requiera la entidad contratante. Por tanto, la entidad contratante,  a través de la supervisión, 

podrá realizar seguimiento y emitir recomendaciones en el personal, servicios, costos indirectos 

para la ejecución del contrato por lo que el presente contrato será ejecutado según los 

requerimientos, personal requerido, dedicaciones especificadas o costos asociados autorizados 

por la supervisión. 

37. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para logar un total y fiel cumplimiento del 

objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas 

en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto 

del Contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la consultoría en los términos pactados en el Contrato. 

3. Verificar el pago oportuno y vigente al sistema de seguridad social de las personas y trabajadores 

que ejecuten el contrato. 

4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 

5. Realizar el acta de liquidación del contrato. 

6. Poner a disposición del contratista los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y 

entrega del objeto contratado. 

7. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el 

efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la alcaldía y a 

la aseguradora, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 

del contrato. 

10. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignará un supervisor a través de quien el 

municipio mantendrá interlocución permanente y directa con el contratista. 

11. Las demás derivadas de la naturaleza del contrato, que se requieran para su debida ejecución. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne al municipio de Rioblanco – Tolima, por razón de cualquier daño 
o prejuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal 
y de sus subcontratistas y proveedores del personal al servicio de cualquiera de ellos. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el municipio de Rioblanco – Tolima, por 
asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, este será notificado lo más 
pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para 
mantener indemne al municipio. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa del municipio, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y 
este pagara todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo 
hiciere el contratista, el municipio de Rioblanco – Tolima, tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude el contratista por razón de los trabajos objeto del 
contrato o a utilizar cualquier mecanismo legal valido para tal propósito. 



 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
RIOBLANCO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
2024-2027 

CÓDIGO:  110.2 
 

Anexo 5 – Minuta 
del Contrato 

 

    14 
Código Postal: 735580, NIT: 890702040-7 

Cra. 5 No. 4-25 B/ Centro 
alcaldia@rioblanco-tolima.gov.co contactenos@rioblanco-tolima.gov.co 

https://www.rioblanco-tolima.gov.co/ 

 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará 
multas equivalentes a 0,1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 0,2 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al 1% del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% 
del valor del contrato .Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,2% del valor total del contrato. 
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8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
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practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Rioblanco – Tolima, identificado con NIT 800.702.040-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del Contrato y 
hasta la liquidación 
del contrato 

 Por un valor 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
total del contrato, con 
una vigencia hasta la 
liquidación del contrato.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el equivalente al 
cinco por ciento (5%) 
del valor total del 
respectivo contrato.  

Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad de los servicios 
prestados 

Por el término de 
duración del contrato 
y tres (3) años más.  

Por un valor 
equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de CUATRO (04) MESES contados 
a partir de la fecha de terminación del contrato.  
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en zona rural del municipio de 
Rioblanco y el domicilio contractual es el municipio de Rioblanco, Tolima.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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CLÁUSULA 26. APROBACIÓN 
 
 
El presente documento se entiende firmado por las partes con la aprobación del mismo en la 
plataforma transaccional SECOP II.  

 
Proyectó: Jhon Héctor García Enciso  – Abogado Asociado – Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS  
Revisó: Juan David Bocanegra Cofles - Coordinador Grupo Contratos – Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS 
Revisó: Lina Giseth Cardona Mendoza – Directora Jurídica – Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS 
Revisó: Luis Felipe Aranzalez Bravo – Director General - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS 

 


