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Entre ANDRÉS FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ, identificado con CC. No. 1.144.136.270, quien 
actúa en su calidad de ordenador del gasto Encargado de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 
890.399.011-3 según Resolución No.4137.010.21.0.1958 del 06 de julio de 2026 y de conformidad 
con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 
4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 
GERMAN GEOVANNI CHAMORRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía  No. 94.378.910 de 
Cali, en calidad de representante legal de la sociedad CITY G&R S.A.S, identificado con Nit. 
901.379.275-4 (en adelante el “Contratista”), tal como consta en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II. Que la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel 
definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el 
organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de 
Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias), puentes o deprimidos 
viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario 
a las vías, y la ciclo - infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para 
decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 

III. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente 
técnico específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorga atribuciones 
en materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin límite de 
cuantía en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Ley 019 de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los 
modifiquen, reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, 
contractuales y post contractuales, así como adjudicar o declarar desiertos los respectivos 
procesos de selección, respetando los lineamientos que en materia contractual haya 
emitido y emita  el Departamento Administrativo de Contratación Pública, de conformidad 
con el Decreto No. 4112.010.20.0443 del 8 de mayo de 2026.  
 

IV. Que la entidad adelantó proceso de licitación pública No. 4151.010.32.1.0700-2026 con el 
objetivo de “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS 
DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI”.  
 

V. Que de acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de proceso constructivo y la ubicación 
geográfica de los corregimientos, dicho proceso de selección se adelantó en tres (3) 
LOTES y para cada uno fue asignado un presupuesto y unas cantidades de obra cuyo 
alcance del objeto se describe de manera general de la siguiente manera: 
 

LOTE 1: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS 
DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI”, tramos ubicados en las Comunas 3, 15, 18, 19 y 20 y en los 
Corregimientos de Villacarmelo, La Elvira, La Castilla y la Paz. 
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LOTE 2: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS 
DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI”  tramos ubicados en las Comunas 12, 16, 17 y 22, y en los 
Corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, Golondrinas y Saladito. 

 
LOTE 3: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS 
DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI” tramos ubicados en las Comunas 2, 5, 7, 8, 10, 11, y en los 
Corregimientos Felidia y Pance. 

 
VI. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0104 del 20 de mayo de 2026 la Entidad 

ordenó la apertura del Proceso de Contratación número No. 4151.010.32.1.0700-2026. 
 

VII. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitación 
pública No. 4151.010.32.1.0700-2026, garantizó los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 
 

VIII. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.1.156.2026 del 30 de junio de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato cuyo objeto es: “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI" , para el LOTE 2 al proponente CITY 
G&R S.A.S identificado con el NIT No. 901.379.275-4 representada legalmente por 
GERMAN GEOVANNI CHAMORRO, identificado con C. C. 94.378.910, por la suma de 
DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($19.081.495.728,00) incluido AIU del 
29,04%, y demás costos directos e indirectos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra, como quiera que dicho 
proponente además de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos, establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de 
elegibilidad en dicho lote, con una asignación de 100,0000000 puntos. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 
2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 
acuerdan las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y 
OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI para el LOTE 2.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación Nº 
4151.010.32.1.0700-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

LOTE 2 

LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 22 ENTRE  CALLE 52 
Y CALLE 54 

12 134 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

2 CALLE 53 ENTRE CARRERA 20 
Y CARRERA 23 

12 121 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

3 CALLE  38A ENTRE CARRERA 
46A Y CARRERA 48  

16 350 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

4 CARRERA 41F ENTRE CALLE 40 
Y CALLE  42  

16 200 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

5 CARRERA 41E ENTRE CALLE 41 
Y 42  

16 100 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

6 CALLE 47 ENTRE CARRERA 42B 
Y CARRERA 46 

 16 460 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

7 CALLE 38A ENTRE CARRERA 
44A Y CARRERA 46  

16 100 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

8 CARRERA 72 ENTRE CALLE 13 
Y CALLE 13 A  

17 250 Rehabilitación 

9 CALLE 13A ENTRE CARRERA 70 
Y CARRERA 72 

17 124 Rehabilitación 

10 CALLE 11A ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 56 

17 185 Rehabilitación 

11 CALLE 12A ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 50 

17 200 Rehabilitación 

12 CARRERA 53 ENTRE CALLE 11A 
Y NOMENCLATURA CARRERA 

53 No.11A-47 

17 61 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

13 CARRERA 53 ENTRE CALLE 13 
Y CALLE 12A 

17 155 Rehabilitación 

14 CARRERA 55 ENTRE CALLE 12A 
Y CALLE 13 

17 150 Rehabilitación 

15 CALLE 33 ENTRE CARRERA 85 
Y CARRERA 85C 

17 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

16 CARRERA 67 ENTRE CALLE 11 
Y CALLE 13  

17 180 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

17 CALLE 13F ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 56 

17 192 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

18 CALLE 17 ENTRE CARRERA 83 
Y CARRERA 83B 

17 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

19 CARRERA 53 ENTRE CALLE 16 
Y CALLE 17 

17 90 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

20 CALLE 23 ENTRE CARRERA 50 
Y NOMENCLATURA CALLE 23. 

No.50-41  

17 55 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

21 CALLE 26 ENTRE CARRERA 
83C Y CARRERA 85  

17 185 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

22 CALLE 9 ENTRE CALLE 7 Y 
CARRERA 1114 

22 250 Rehabilitación 

23 CALLE 7 ENTRE CARRERA 118 
Y CALLE 9  

22 400 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

24 CALLE 13A ENTRE CARRERA 
103 Y CARRERA 105  

22 190 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

25 CALLE 16 ENTRE CARRERA 105 
Y CARRERA 109 (AMBAS 

CALZADAS)  

22 1.022 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

26 CALLE 16A ENTRE CARRERA 
125A y CARRERA 127  

22 240 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

27 CALLE 9 ENTRE CARRERA 114 
Y AVENIDA EL PICACHO 

22 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

28 CARRERA 122 ENTRE LA 
UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA Y UNIDAD 
RESERVA CAMPESTRE  

22 410 Rehabilitación 

29 CARRERA 103 ENTRE CALLE 13 
Y CARRERA 104 

22 620 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

30 SECTOR EL MUÑECO LOS ANDES 90 Construcción de 
Placa Huella 

31  VIA EL MANGO DESDE 
EBANOS HASTA EL CLUB 

LOS ANDES 95 Construcción de 
Placa Huella 

32 CAJITA SECTOR EL PARAÍSO PICHINDE 68 Construcción de 
Placa Huella 

33 VÍA CEMENTERIO PICHINDÉ 250 Construcción de 
Cuneta 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

34  SECTOR SAN ISIDRO GOLONDRINAS 68 Construcción de 
Cuneta 

35 SECTOR LA MARÍA HASTA 
LÍMITES CON LA PAZ 

GOLONDRINAS 265 Construcción de 
Cuneta 

36 DESDE LA CANCHA HASTA EL 
POSTE 284-20-84VF 

GOLONDRINAS 90 Construcción de 
Cuneta 

37 SECTOR ENTRE RIOS DESDE 
POSTE 284-20-84 HASTA POSTE 

284-20-76 

GOLONDRINAS 50 Construcción de 
Cuneta 

38 DESDE POSTE 284-20-76 
HASTA ALCANTARILLA 

GOLONDRINAS 23 Construcción de 
Cuneta 

39 VEREDA CABECERA SECTOR 
DE GUACAS Y VEREDA 

CABECERA SECTOR 
CEMENTERIO 

GOLONDRINAS 1.000 Construcción de 
Cuneta 

40 SAN ANTONIO EL SALADITO 570 Construcción de 
Cuneta 

41 VEREDA SAN PABLO EL SALADITO 700 Construcción de 
Cuneta 

42 VEREDA EL PORVENIR LA LEONERA 74 Construcción de 
Placa Huella 

   SUB TOTAL 10.157   
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo de ejecución estimado del contrato es de cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 
2026, término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
previo inicio de ejecución. 
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Este plazo comprende las siguientes etapas: 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN Un (1) mes  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Cuatro (4)  meses 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($19.081.495.728,00), equivalentes a 10.898,08 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2026,  incluido AIU del 29,04%, porcentaje que se discrimina de la siguiente manera: 
ADMINISTRACIÓN:  23,04%  imprevistos: 1% y UTILIDAD  5%  y demás costos directos e 
indirectos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de 
obra. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 

NOTA 1: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). El porcentaje estimado de imprevistos 
(I) será incluido únicamente a manera estimativa sobre el valor total del costo directo del proyecto 
antes de Administración y Utilidad (AU), de acuerdo con los riesgos que se presenten durante la 
ejecución del proyecto y que puedan afectar considerablemente su desarrollo. Este valor será 
reconocido a los contratistas únicamente bajo la acreditación de circunstancias de riesgo que se 
materialicen, distintas a los riesgos previsibles establecidos para el proceso de contratación y que 
den lugar al reconocimiento de valores adicionales al contratista, los cuales deberán quedar 
plenamente demostrados durante la ejecución del contrato, y justificados y aprobados por la 
Entidad previo a la utilización de dicho rubro.  

El valor del imprevisto no será parte de pago en las actas parciales de los contratos de obra 
celebrados sino que constituye un recurso agotable que se pagará, únicamente ante la acreditación 
de actividades que resultaron imprevistas de conformidad con el análisis de precios unitarios que 
se realice para cada una, por lo anterior, no se pagará dicho porcentaje en cada pago sino que su 
reconocimiento se realizará para cada uno de los imprevistos oportunamente informados y previa 
aprobación de la Entidad hasta agotar el recurso. Una vez cuantificados y aprobados dicho recurso 
se incluirá su valor para el acta de pago correspondiente. 
 

NOTA 2: El Plan de Manejo de Tránsito – PMT y Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA 
se encuentra descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 1 del presupuesto 
oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los precios unitarios ofertados y 
cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el contratista.  

NOTA 3: De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. 
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NOTA 4: El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, así 
como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente 
adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de 
Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el anticipo del 20% del valor del contrato bajo las siguientes condiciones: 
 

A. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

B. El anticipo será efectivo para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN y no para las actividades 
previas, por lo cual, el contratista deberá adelantar los trámites correspondientes durante la 
etapa de preconstrucción, a fin de contar con el desembolso efectivo de los recursos para el 
inicio de las obras. 

C. No obstante lo anterior, la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo, por 
lo cual, la demora en los trámites previamente señalados no puede ser excusa para el no 
inicio de las obras o actividades preliminares.  

D. El contratista deberá elaborar el Plan de Inversión del anticipo mensualizado acorde con los 
programas de obra e Inversiones que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el 
cumplimiento del objeto contractual y debe presentarlo para revisión y aprobación de la 
Interventoría. Dicho Plan de Inversión del anticipo debe prever la amortización del 100% del 
valor del anticipo en los dos meses iniciales de construcción del contrato, teniendo en cuenta 
que esta amortización debe realizarse antes de tener un avance de ejecución de obra del 
70%. 

E. La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. 

F. Los dineros provenientes del anticipo sólo podrán ser invertidos de acuerdo al Plan de 
inversión del anticipo mensualizado debidamente aprobado por la Interventoría y estos no 
podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del 
contrato.  

G. Los recursos del proyecto corresponden a recursos de Empréstito (crédito público) y por 
consiguiente corresponden a fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados 
mediante la facturación de las obras ejecutadas; su mal manejo, el cambio de destinación o 
su indebida apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 

H. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa 
del Interventor y Entidad. 

I. El contratista deberá iniciar el trámite de solicitud para el desembolso del anticipo por parte de 
la Entidad y presentar los documentos soporte necesarios.  

J. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la 
Secretaría de Infraestructura - Distrito Especial de Santiago de Cali, el cual será vigilado por 
el Interventor del contrato. 

K. El manejo del anticipo se debe hacer de conformidad con lo previsto en la normatividad 
vigente y el respectivo pliego de condiciones. Los costos financieros y tributarios que genere 
el anticipo en las cuentas bancarias o patrimonios autónomos deben ser considerados por el 
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Contratista en el cálculo de administración del AIU. Por lo tanto, el costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. 

L. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión qué se trata de recursos 
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 

M. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en 
la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la cuenta dispuesta por la Entidad informando el número y año del contrato de obra, 
el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 
rendimientos y el valor por saldos de capital.  

N. El Contratista presentará a la Entidad una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 
la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

O. Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 

● El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

● El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

● Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se 
destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

● Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a 
la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 

● El cambio de entidad fiduciaria sólo procederá por causas justificadas aprobadas por 
la Secretaría de Infraestructura, previo concepto de la Interventoría. 

● La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y 
le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Secretaría, contratista e interventor estarán en el deber de informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

● En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de 
anticipo y sus rendimientos, una vez ésta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 

● La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Secretaría de Infraestructura 
correo contratacioninfraest@cali.gov.co, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 
al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

P. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y/o mensuales de 
obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría y que no deben superar la mitad 
del plazo contractual. 

Q. La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. Sin embargo el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
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R. El anticipo entregado se calculará sobre el valor inicial del contrato sin incluir mayores 
cantidades de obra y/o adiciones que surjan durante el contrato.  

S. La amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33600012548 
del 15 de mayo de 2026, por valor de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES CUARENTA NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 65.344.049.910),  
con cargo al compromiso presupuestal: 
 
ltem: 4  
Valor: 696.954.715 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/62010030011/BP260058141010101 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA/lngresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosDeLaconstrucción/Vías 
urbanas y rurales  
Proyecto: BP-26005814/1/01/01/01 Realizar el mantenimiento y recuperación  
 
ltem:8  
Valor: 174.903.266 COP  
Apropiación:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030011/BP260058221010101 SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA/ingresos corrientes de Libre Destinación//Vías urbanas y rurales ln/Realizar 
el mejoramie  
Proyecto: BP-26005822/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la malla via  
 
ltem 9  
Valor: 129.474.244  COP Apropiación: 4151/1. 2 .1. 0 . 00/2 . 3 . 2 . 01. 01. 001. 03 
.19/62010030011/BP260058231010101 SECRETARÍA DE NFRAESTRUCTURA/lngresos corrientes 
de Libre Destinación//Mas urbanas y ruraleg in/ReaLizar el meioramie Proyecto. 
BP-26005823/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la malla via  
 
ltem: 10  
Valor 310.447.590  COP  
Apropiación:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030011/BP260058241010101 SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA/ingresos corrientes de Libre Destinación//Vías urbanas y rurales in/Realizar 
el mejoramie  
Proyecto. BP-26005824/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la malla vla  
 
ltem: 13  
Valor: 110.707.724 COP  
Apropiación:4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058401010101 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA/ingresos corrientes de Libre Destinación//Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob  
Proyecto: BP-26005840/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje en e  
 
ltem: 18  
Valor: 16.710.378.424  COP  
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Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.005/62010030011/BP260053751010101 SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDelaconstriicción/Vías urbanas y rura!es 
in/Realizar  
Proyecto: BP-26005375/1/01/01/01 Realizar el mantenimiento periódico y/o  
 
ltem: 19  
Valor: 948.629.765  COP  
Apropiación:4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.2.005/62010030011/BP260053751010401 SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno/ServiciosDeLaconstrucción/Vías urbanas y rurales 
in/Realizar  
Proyecto: BP-26005375/1/01/04/01 Realizar o1 mejoramiento vial en zona ru  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato mediante el reconocimiento de precios unitarios fijos de la siguiente manera: 
 

● El 20% del valor del contrato será desembolsado mediante Anticipo que será amortizado 
mediante deducciones de las actas parciales de obra. 

● El 90% del valor del contrato será cancelado mediante actas parciales contra avance de 
obras hasta completar el 90% del valor total del contrato. 

● El 10% restante del valor del contrato será cancelado contra Acta de Recibo Final de la Obra.  
 
8.1. ANTICIPO: 
 
La Entidad entregará el anticipo del 20% del valor del contrato bajo las condiciones establecidas en la 
CLÁUSULA 6.  
 
8.2. ACTAS PARCIALES:  
 
La entidad pagará el valor del contrato correspondiente al 90% mediante actas parciales con las 
cantidades de obra ejecutadas en el periodo. 
 

● Previa presentación y aprobación del informe de avance del trabajo, por parte del interventor 
designado para el efecto. 

● Con cada acta se amortizará el correspondiente anticipo.  
 

8.3. ACTAS DE RECIBO FINAL:  
 
La Entidad cancelará el 10% restante del valor del contrato contra el recibo a satisfacción mediante 
Acta de Recibo Final donde se certifique por el interventor el cumplimiento de todas las actividades 
contractuales y ejecución de las obras contratadas.  
   
Para cada uno de los pagos deberá acompañarse de los siguientes documentos:  
  

●     Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 
617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

●   Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema 
General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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●   Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 

●    Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o cuenta de 
cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el 
Supervisor / interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaría de 
infraestructura designe para tal fin. 

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de 
cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la 
normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa 
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que 
no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, se 
tienen los siguientes: 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro-Deporte y 
Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 de 2006, 
prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario deberá pagar todos 
los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y multas o 
sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de 
Infraestructura no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables 
al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  
Código CCE-EICP-IDI-05 Página 14 de 31 
Versión No. 6 

 
 
dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las 
obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso y de las establecidas 
en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, al menos el diez por ciento (10%), sin 
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su 
oferta.  

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades según el factor de calidad - Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales: 

 
● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 
alternativos. 
 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, 
o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras. 
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● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista 
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad 
en la gestión adecuada de residuos posconsumo  

 
18. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Las demás de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

1.    Para la Gestión operativa del proyecto el contratista se compromete a: 
 

1.1.Ejecutar las actividades requeridas de conformidad con las especificaciones aprobadas por la 
Secretaría de Infraestructura y de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el 
Requerimiento Técnico y documentos del proceso así como los estándares de calidad y requisitos 
constructivos definidos y/o aprobados por el supervisor del contrato.  

 
1.2.Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en 
el mismo y planear los trabajos a realizar, así como revisar los entregables por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de acuerdo 
con las especificaciones y normativas vigentes. 
 
1.3.  Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al 
fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera 
para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
1.4.  Presentar el cronograma de trabajo al inicio del proyecto y cumplir con el mismo con el fin de 
que la obra no se vea interrumpida en ningún momento y las intervenciones sean realizadas en el 
menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 
Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, los proponentes adjudicatarios deberán 
garantizar el inicio inmediato de las actividades contratadas. 
 
1.5.  Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del contrato 
a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con previa 
aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor. 
 
1.6.  Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de 
obras como la que es objeto de este contrato. 
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1.7.  Realizar la demarcación correspondiente en caso de ser requerida, de conformidad a la 
reglamentación del Manual de Señalización vial de colombia, adoptado mediante Resolución No. 
20243040045005 de 2024 - Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del 
tránsito y la seguridad vial del Ministerio de Transporte. 
 
1.8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en 
general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma 
simultánea e independiente. 
 
1.9.Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal 
cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
1.10.Garantizar la vinculación del personal por el término del contrato, acreditando esta 
circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá notificar al supervisor y 
entregar los soportes respectivos. 
 
1.11.  Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera 
calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse el contratista 
presentará al supervisor/interventor los certificados y los elementos para ser revisados y 
autorizados por el supervisor y constatar la calidad de los mismos. Los materiales propuestos por 
el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los diseños y los 
métodos constructivos deberán garantizar que no afecten la condición funcional de la obra. En 
caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, y deberán ser cambiados 
y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida 
emprender el contratante. 
 
1.12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con 
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo 
previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe 
la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 
 
1.13. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
 
1.14.Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al 
supervisor/interventor. 

 
1.15.Presentar informe semanal, mensual y un informe final con los respectivos soportes que 
sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la 
bitácora de la obra. 

 
1.16.Entregar con cada acta de cantidades de obra los resultados correspondiente al control de 
calidad de los materiales utilizados en el periodo, y de los ensayos que permitan el recibo a 
satisfacción de los trabajos acorde a las especificaciones generales de construcción para 
carreteras del INVIAS 2022. 

 
1.17.Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 
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1.18.Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato 
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a 
él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala calidad de los 
materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente 
adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 
 
1.19. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u 
omisión en la ejecución del objeto contratado. 
 
1.20.Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que 
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
 
1.22. El CONTRATISTA deberá realizar y entregar los ensayos de calidad aplicables a las 
actividades contractuales del capítulo de concretos, garantizando conforme a las normas 
nacionales (NTC) o internacionales (ASTM, AASHTO) la resistencia del concreto a la compresión. 
Todos los ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados con su debida certificación y 
firma de los responsables.  
 
1.23.El CONTRATISTA deberá proporcionar a la ENTIDAD dentro de los entregables planos 
as-built los documentos necesarios que reflejan la realidad final de la obra o construcción 
contratada al final del proyecto en formato digital (.dwg y .pdf) y físico (impresos a escala) para los 
frentes de obra que aplique, incluyendo especificaciones técnicas, ubicación, características de 
montaje, dimensiones, materiales y ajustes.  
 
1.24. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, 
incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

2. Realizar todas las actividades tendientes a la gestión administrativa del contrato, como lo son: 

2.1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago 
de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto del supervisor del contrato. 
 

2.2. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y 
prestarle la colaboración que éstos requieran. 
 
2.3. Permitir que los funcionarios empleados e ingenieros designados por el Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaría de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los 
trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y 
sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales 
empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 
 
2.4. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el Requerimiento Técnico del 
proceso y contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente 
adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del contratista 
mediante el uso de dotación marcada con el nombre del contratista. 
 
2.5. Entregar la dotación y elementos de protección personal al inicio del contrato, los cuales deben 
corresponder con las especificaciones e imagen institucional establecida por la Secretaría.  
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2.6.Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del 
Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura durante la ejecución del contrato. 
 
2.7.El proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo 
estipulado en la Invitación Pública.  
 
2.8. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar 
los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 
 
2.9.Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.10. Elaborar el Plan de Inversión del anticipo mensualizado acorde con los programas de obra e 
Inversiones que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el cumplimiento del objeto 
contractual y debe presentarlo para revisión y aprobación de la Interventoría. 
 
2.11. Iniciar el trámite de solicitud para el desembolso del anticipo por parte de la Entidad y la 
presentar los documentos soporte. 
 
2.12. Asumir y pagar la respectiva comisión fiduciaria y entregar los soportes del cumplimiento de 
dicha obligación.  

  
 
3.    Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la gestión ambiental del contrato, 

como lo son: 
  

3.1.Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales (si aplica). 
 
3.2.Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar 
los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la 
implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la 
utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de 
materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que 
reduzcan el impacto ambiental de las obras. 
 
3.3. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de 
residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario deberá 
utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en la obra, previa 
autorización del supervisor. 
 
3.4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo 
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
 
3.5.Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control 
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los 
derivados de emergencias y/o contingencias. 
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3.6. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio 
ambiente y a la salud humana. 
 
3.7. Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el 
contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el 
ambiente. 
 
3.8.El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, 
la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con 
todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 
 
3.9.El contratista se obliga a implementar prácticas de construcción sostenibles y a tomar todas las 
medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente durante el 
desarrollo del proyecto.  
 
3.10.EL CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 
humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua.  
 
3.11.El contratista se compromete a realizar una gestión adecuada de residuos, asegurándose de 
su correcta disposición final, preferiblemente a través de métodos de reciclaje o reutilización 
siempre que sea posible. La violación de estas normas se considerará incumplimiento grave del 
contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin 
perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente 
de orden Distrital o Nacional. 
 
3.12.CLÁUSULA ENFOQUE AMBIENTAL: El contratista deberá cumplir con programas de manejo 
y disposición de residuos sólidos. Para acreditar esta obligación deberá aportar el Certificado de 
Disposición Final de Residuos correspondiente al supervisor del contrato, para autorizar cada 
pago. El contratista se obliga a entregar las certificaciones correspondientes a la disposición final 
de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), emitidas por escombreras o gestores 
autorizados por la autoridad ambiental competente. Dichas certificaciones, deberán indicar: tipo de 
residuo, volumen o peso, fecha de disposición y lugar autorizado. 

  
4.    Realizar todas las actividades tendientes a la gestión social del contrato, como lo son: 

  
4.1. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y desmonte de valla 
informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría de 
Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas será previamente definido por la 
Secretaría de Infraestructura: 
 

A. La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al paisaje, 
respetando los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las 
condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

 
B.  La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de acuerdo a 

las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de 
Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la ejecución del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994 por la cual se 
reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demás normas que la 
adicionen o modifiquen. 
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C. Esta valla debe contener las características de la obra, como son valor, duración, 
financiación y clase de obra entre otros. 

 
D. Una vez terminadas las obras, el contratista está en la obligación de realizar el desmonte 

de la valla.  
 

4.2.  Entregar volantes de socialización del proyecto antes del inicio de cada frente de obra con la 
información del proyecto y/o alcance del mismo de acuerdo con las especificaciones entregadas 
por la Secretaría de Infraestructura.  
 
4.3 Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión/interventor del contrato y organizar y 
participar en comités ordinarios o extraordinarios cuando lo solicite la ENTIDAD y/o comunidad, 
con asistencia de líderes comunitarios y otros actores, y en caso de ser necesario, realizar las 
invitaciones a reuniones comunitarias al menos con cinco (5) días hábiles antes de la fecha 
programada para la convocatoria, usando canales apropiados como redes sociales, puerta a puerta 
y volantes. 
 
4.4. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional durante 
las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad de la población 
dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios 
finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 

A. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá 
ser proactiva y preventiva. 

 
B. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente 

y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 
fortalecer los mecanismos de conciliación. 

 
C. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 

comunidad y el contratista. 
 

D. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 
estructurada de los temas. 

 
4.5.   Garantizar la información oportuna, la participación y la buena relación con las comunidades 
durante todas las fases del proyecto antes, durante y después de la obra, de manera que los 
impactos se conozcan, se mitiguen y se aprovechen los beneficios colectivos. 
 
4.6.  Levantar actas de cada comité o jornada de socialización, consignando avances, dificultades, 
acciones correctivas y compromisos. 
 
4.7.  Realizar Actas de apertura y cierre por frente de obra, correspondientes a las actas de 
fachada y/o entorno según aplique, firmadas por representantes comunitarios y la supervisión. 
4.8. Aplicar encuestas de satisfacción utilizando el formato proporcionado por la Secretaría de 
Infraestructura.  
 
4.9. CLÁUSULA ENFOQUE SOCIAL: El contratista deberá vincular cinco (05) personas en 
situación de vulnerabilidad para la ejecución del contrato diferente a la vinculación de personal en 
condición de vulnerabilidad indicado en la normativa vigente. El plazo máximo para acreditar esta 
vinculación será de un mes contado a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato, para lo 
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cual deberá presentar al supervisor y/o interventor, el contrato laboral suscrito en cualquiera de sus 
modalidades o contrato de prestación de servicios según sea el caso, junto con las hojas de vida 
de las personas beneficiarias con sus datos de contacto y los documentos soporte que acrediten su 
condición de vulnerabilidad. El contratista deberá garantizar su vinculación por el término del 
contrato, acreditando esta circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá 
notificar al supervisor y entregar los soportes respectivos. El contratista podrá acreditar cualquiera 
de los siguientes enfoques:  
 

Tabla 1. Grupos Poblacionales susceptibles de ser beneficiarios de inclusión social. 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

 GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género ● Mujer cabeza de familia.  
● Mujer víctima de violencias basada en género.  
● Mujer trans. 

 
 
 
 
Ciclo Vida 

● Jóvenes desescolarizados y graduados de 
bachillerato de estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2.  
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

● Adulto Pre-pensionado. 
● Adulto mayor que no será beneficiario de pensión 

de vejez. 

Étnico y Cultural ● Población indígena.  
● Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas. 

Conflicto Armado ● Desplazados por la violencia. 
● Personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

Discapacidad ● Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado ● Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo 
Humano 

● Persona con proceso de superación de la vida en 
calle 

Interseccionalidad ● Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras.  

● Mujeres indígenas.  
● Mujeres con discapacidad.  
● Población afrodescendiente víctima de 

desplazamiento forzado.  
● Población indígena víctima de desplazamiento 

forzado en contextos urbanos.  
● Indígenas aislados y amenazados. 

[MAJA01.04.01.P001.G002] GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL - V1 
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5.   Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
2. recibir por parte del contratante y la interventoría la información que requiera el contratista 

para la correcta ejecución del contrato.  
3.  Liquidar el contrato.  
4.  Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de 

contratación. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de tercero 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente contrato. 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

1.   Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 50% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 0,001% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.01% 
del valor total del contrato. 

Se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
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que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV  por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos  del cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

4. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV 
por cada día de incumplimiento. 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

 Causales: 

1.    Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al 0,003% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2.    Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, 
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 
al 0,001% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. 

3.    Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,003% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor. 

4.    Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de 
ejecución del contrato o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,005%  del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5.    Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,005% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

6.    Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,003%  del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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7.    Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,001%  del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8.    Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,005% del valor del contrato. 

9.    Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.1 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

11.  Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le señale por parte del 
interventor, los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de la 
obra, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0.01% del valor del 
contrato. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
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una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado 
como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si 
estos superan el valor de la pena. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:   
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura identificada con 
NIT 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor del 
contrato   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 

Por el 100% del 
valor del anticipo 
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amortización del 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

20% del valor del 
contrato.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. por cinco (5) 
años más 

30% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
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años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 5% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Infraestructura identificada con NIT 890.339.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
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contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
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obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia dentro de los seis (6) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecución del contrato y el 
recibo final de las obras. No obstante, el término para la liquidación del contrato será conforme los 
términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Igualmente, el Distrito 
procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 
3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 
5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez 
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia 
de cualquiera de los eventos señalados anteriormente. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.   
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana y rural del  
Distrito de Santiago de Cali. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes. 

Por la Entidad,                            Por el Contratista, 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
________________________________ 
ANDRES FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ 
Secretario de Despacho (E) 
Secretaria de Infraestructura  

 
 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
__________________________ 
CITY G&R S.A. 
Nit No. 901.379.275-4 
RL: GERMAN GEOVANNI CHAMORRO 
C.C No. 94.378.910 de Cali 

Elaboró: Isnardy Vallejo Martínez - Contratista  
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
	3.​Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
	 



