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 1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 Fecha: 30/06/2026 
 Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
 Número del proceso: 4151.010.32.1.0717-2026 
 Organismo: Secretaría de Infraestructura 

 2.  DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 El  presente  documento,  contiene  el  análisis  del  sector  del  proceso  de  contratación 
 adelantado  por  Santiago  de  Cali  Distrito  Especial  -  Secretaría  de  Infraestructura  para  " 
 REALIZAR  LA  INTERVENTORÍA  A  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y/O  INSTALACIÓN  DE 
 CICLO  INFRAESTRUCTURA  Y  MANTENIMIENTO  DE  CICLOCARRILES  EXISTENTES 
 EN  EL  DISTRITO  ESPECIAL  DE  SANTIAGO  DE  CALI  "  en  cumplimiento  del  deber  de  las 
 entidades  estatales  de  analizar  el  mercado  relativo  al  objeto  del  proceso  de  contratación, 
 desde  la  perspectiva  legal,  comercial,  financiera,  organizacional,  técnica  y  de  análisis  de 
 riesgo. 

 3.  INTRODUCCIÓN 

 De  acuerdo  con  la  función  asignada  a  las  entidades  estatales  de  adquisición  de  bienes, 
 obras  y  servicios,  las  mismas  se  encuentran  orientadas  a  satisfacer  las  necesidades  de  la 
 Entidad  y  a  obtener  el  mayor  valor  por  dinero.  En  consecuencia,  la  Entidad  debe  entender 
 y  conocer:  (a)  cuál  es  su  necesidad  y  cómo  puede  satisfacerla;  (b)  cómo  y  quiénes 
 pueden  proveer  los  bienes,  obras  y  servicios  que  necesita;  y  (c)  el  contexto  en  el  cual  los 
 posibles proveedores desarrollan su actividad. 

 El  artículo  2.2.1.1.1.6.1  del  Decreto  1082  del  2015,  establece  el  deber  de  las  Entidades 
 Estatales  de  analizar  el  sector,  es  decir,  el  mercado  relativo  al  objeto  del  proceso  de 
 contratación,  desde  la  perspectiva  legal,  comercial,  financiera,  organizacional,  técnica  y 
 de  análisis  de  riesgo.  El  resultado  del  análisis  debe  plasmarse  en  los  estudios  y 
 documentos  previos  y  debe  ser  proporcional  al  valor  del  proceso  de  contratación,  la 
 naturaleza  del  objeto  a  contratar,  el  tipo  de  contrato  y  a  los  riesgos  identificados  para  el 
 Proceso de Contratación. 
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 El  presente  documento  busca  ayudar  a  la  Secretaría  de  Infraestructura  a  entender  el 
 mercado  del  bien,  obra  o  servicio  que  la  Entidad  pretende  adquirir,  para  estructurar  el 
 proceso  de  contratación  con  la  información  necesaria  que  permita  alcanzar  los  objetivos 
 de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. 

 4.  DEFINICIONES 

 Para  efectos  de  interpretación  del  pliego  de  condiciones,  se  tendrán  en  cuenta  las 
 definiciones  establecidas  en  el  anexo  3  –  glosario  de  los  documentos  tipo  de  interventoría 
 de obra pública de infraestructura de transporte versión 3. 

 5.  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 De  acuerdo  con  los  lineamientos  de  la  Agencia  Nacional  para  la  Contratación 
 Pública-Colombia  Compra  Eficiente,  la  Entidad  Estatal  debe  revisar  los  aspectos 
 generales  del  mercado  del  bien,  obra  o  servicio  que  sean  relevantes  en  el  proceso  de 
 contratación.  Para  ello  se  realiza  un  análisis  en  el  contexto  económico,  técnico, 
 regulatorio,  innovador  y/o  comercial  que  puede  tener  un  alcance  local,  regional,  nacional  o 
 internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 5.1.  ASPECTOS ECONÓMICOS 

 De  acuerdo  con  los  lineamientos  de  la  Agencia  Nacional  para  la  Contratación 
 Pública-Colombia  Compra  Eficiente,  la  Entidad  Estatal  debe  revisar  los  aspectos 
 generales  del  mercado  del  bien,  obra  o  servicio  que  sean  relevantes  en  el  proceso  de 
 contratación.  Para  ello  se  realiza  un  análisis  en  el  contexto  económico,  técnico, 
 regulatorio,  innovador  y/o  comercial  que  puede  tener  un  alcance  local,  regional,  nacional  o 
 internacional, dependiendo del proceso de contratación. 

 La  entidad  requiere  contratar  los  servicios  de  interventoría  al  contrato  cuyo  objeto  es:  “ 
 REALIZAR  CONSTRUCCIÓN  Y/O  INSTALACIÓN  DE  CICLO  INFRAESTRUCTURA  Y 
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 MANTENIMIENTO  DE  CICLOCARRILES  EXISTENTES  EN  EL  DISTRITO  ESPECIAL 
 DE  SANTIAGO  DE  CALI”,  dichas  actividades  son  desarrolladas  por  personas  naturales 
 o  jurídicas  con  idoneidad  y  experiencia  pertenecientes  al  sector  terciario  de  la 
 economía. 

 A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

 5.1.1. Delimitación Técnica del Sector 

 Para  la  elaboración  del  presente  estudio  de  mercado,  el  sector  objetivo  se  ha  delimitado 
 técnicamente  bajo  los  parámetros  de  la  Clasificación  Industrial  Internacional  Uniforme 
 (CIIU)  Revisión  4  .  Esta  metodología  de  estandarización  permite  identificar  con  precisión 
 el  universo  de  firmas  consultoras  que  cuentan  con  las  competencias  operativas  y 
 profesionales  requeridas  para  la  ejecución  de  servicios  de  interventoría,  garantizando  que 
 el  análisis  de  la  oferta,  la  demanda  y  los  aspectos  económicos  se  base  en  datos 
 estadísticos oficiales y comparables. 

 Considerando  la  naturaleza  de  las  actividades  de  supervisión,  vigilancia  y  control  técnico 
 que  componen  el  objeto  a  contratar,  el  alcance  de  la  investigación  se  circunscribe  de 
 forma exclusiva a la siguiente actividad económica: 

 ●  Código  CIIU  7112  (Actividades  de  ingeniería  y  otras  actividades  conexas  de 
 consultoría  técnica):  Esta  subclase  comprende  formalmente  la  prestación  de 
 servicios  de  ingeniería,  gestión  de  proyectos  y  consultoría  técnica.  De  manera 
 específica,  indexa  a  las  organizaciones  y  firmas  de  ingeniería  dedicadas  a  la 
 inspección  y  supervisión  de  obras,  la  interventoría  técnica  de  proyectos  de 
 infraestructura y la planeación técnica. 

 La  adopción  de  la  actividad  CIIU  7112  como  eje  del  análisis  garantiza  que  el  estudio 
 metodológico  abarque  únicamente  a  los  competidores  reales  del  mercado:  empresas 
 estructuradas  con  capacidad  de  proveer  personal  idóneo  (ingenieros  especialistas  y 
 directores  de  proyecto)  y  con  experiencia  en  consultoría  especializada.  Asimismo,  este 
 código  constituye  el  criterio  técnico  de  búsqueda  utilizado  para  la  extracción  de  datos 
 macroeconómicos  en  las  plataformas  del  Departamento  Administrativo  Nacional  de 
 Estadística (DANE) y la Superintendencia de Sociedades dentro de este informe. 
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 5.1.2. Producto Interno Bruto ( PIB) 

 Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 ●  Administración  pública  y  defensa;  planes  de  seguridad  social  de  afiliación 
 obligatoria;  Educación;  Actividades  de  atención  de  la  salud  humana  y  de  servicios 
 sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 ●  Comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor;  reparación  de  vehículos  automotores  y 
 motocicletas;  Transporte  y  almacenamiento;  Alojamiento  y  servicios  de  comida 
 crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
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 ●  Industrias  manufactureras  crece  2,9%  (contribuye  0,3  puntos  porcentuales  a  la 
 variación anual). 

 Respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior,  el  Producto  Interno  Bruto  en  su  serie 
 ajustada  por  efecto  estacional  y  calendario  crece  0,6%.  Cuando  se  observa  el 
 comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 ●  Industrias manufactureras crece 2,3%. 

 ●  Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

 ●  Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de 
 servicios;  Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores; 
 actividades  no  diferenciadas  de  los  hogares  individuales  como  productores  de 
 bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

   
 5.1.2.1. Valor agregado por actividad económica 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 En  el  primer  trimestre  de  2026pr,  el  valor  agregado  de  las  actividades  profesionales, 
 científicas  y  técnicas;  y  actividades  de  servicios  administrativos  y  de  apoyo  crece  2,2%  en 
 su  serie  original,  respecto  al  mismo  periodo  de  2025pr.  Esta  dinámica  se  explica  por  los 
 siguientes comportamientos (ver tabla): 

 • Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,2%. 
 • Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%. 

 Respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior  en  su  serie  ajustada  por  efecto  estacional  y 
 calendario,  el  valor  agregado  de  las  actividades  profesionales,  científicas  y  técnicas;  y 
 actividades  de  servicios  administrativos  y  de  apoyo  crece  en  0,5%,  cuando  se  observa  el 
 comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
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 •  Actividades profesionales, científicas y técnicas  crece 0,5%. 

 5.1.3. Índice de precios al consumidor- IPC 
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 En  mayo  de  2026  la  variación  mensual  del  IPC  fue  0,47%,  la  variación  año  corrido  fue 
 4,36% y la anual 5,84%. 

 En  mayo  de  2026  la  variación  anual  del  IPC  fue  5,84%,  es  decir,  0,79  puntos  porcentuales 
 mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 

 El  comportamiento  mensual  del  IPC  total  en  mayo  de  2026  (0,47%)  se  explicó 
 principalmente  por  la  variación  mensual  de  las  divisiones  Alojamiento,  agua,  electricidad, 
 gas  y  otros  combustibles  y  Transporte.  Las  mayores  variaciones  se  presentaron  en  las 
 divisiones  Alojamiento,  agua,  electricidad,  gas  y  otros  combustibles  (0,86%)  y  Recreación 
 y cultura (0,77%). 

 5.1.4. Tasa de desocupación 

 Para  abril  de  2026,  la  tasa  de  desocupación  del  total  nacional  fue  8,8%,  siendo  similar  a  la 
 registrada  en  el  mismo  mes  de  2025.  La  tasa  global  de  participación  se  ubicó  en  64,7%,  lo 
 que  significó  un  aumento  de  1,0  puntos  porcentuales  frente  a  abril  de  2025  (63,7%). 
 Finalmente,  la  tasa  de  ocupación  fue  59,1%,  lo  que  representó  un  aumento  de  0,9  puntos 
 porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%). 
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 En  abril  de  2026,  la  tasa  de  desocupación  en  el  total  de  las  13  ciudades  y  áreas 
 metropolitanas  fue  8,8%,  mientras  que  en  el  mismo  mes  de  2025  fue  8,7%.  La  tasa  global 
 de  participación  se  ubicó  en  66,6%  y  la  tasa  de  ocupación  en  60,7%,  en  abril  de  2025 
 estas tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente. 

 5.1.5.  Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 Para  calcular  el  valor  del  salario  mínimo,  se  tienen  en  cuenta  algunas  variables 
 económicas,  donde  definitivamente  la  principal  variable  es  la  inflación  del  año 
 inmediatamente  anterior.  Generalmente  el  salario  mínimo,  se  toma  por  parte  de  los 
 empresarios  y  el  gobierno  como  la  base  para  el  incremento  de  los  salarios  de  los  demás 
 trabajadores  que  no  devenguen  este  valor.  Se  debe  mencionar  que,  para  este  último  año 
 fue  establecido  por  el  Gobierno  Nacional,  luego  de  no  lograr  un  acuerdo  entre 
 empresarios y centrales obreras. 

 El  indicador  del  salario  mínimo  como  referente  de  la  economía  tiene  un  impacto  sobre  la 
 estructura  global  de  los  salarios  y  en  la  masa  salarial.  El  aumento  en  los  costos  de  la 
 mano  de  obra  tendrá  como  consecuencia  un  aumento  correlativo  del  costo  total  de 
 producción. 

 Este  documento  es  propiedad  de  la  Administración  Central  del  Distrito  de  Santiago  de  Cali.  Prohibida  su  copia,  alteración  o 
 modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

 Página  8  de  66 



 GESTIÓN JURÍDICO 
 ADMINISTRATIVA 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

 MODELO INTEGRADO DE 
 PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 (MIPG) 

 ESTRUCTURACIÓN DEL 
 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 MAJA01.04.01.P001.F 
 004  

 VERSIÓN  001 

 A  continuación,  se  muestra  la  variación  del  salario  mínimo  en  Colombia  en  los  últimos 
 años  el  cual  se  define  en  Colombia,  mediante  decreto  nacional,  luego  de  las 
 correspondientes  deliberaciones  entre  el  sector  empresarial,  gremio  de  trabajadores  y  el 
 gobierno nacional. 

 AÑO  SMMLV  VARIACIÓN % 
 ANUAL  DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL 

 2012  $566.700  5,80%  4919 de diciembre 26 de 2011 
 2013  $589.500  4,02%  2738 de diciembre 28 de 2012 
 2014  $616.000  4,50%  3068 de diciembre 30 de 2013 
 2015  $644.350  4,60%  2731 de diciembre 30 de 2014 
 2016  $689.455  7,00%  252 de diciembre 30 de 2015 
 2017  $737.717  7,00%  2209 de diciembre 30 de 2016 
 2018  $781.242  5,90%  2269 de diciembre 30 de 2017 
 2019  $828.116  6,00%  2451 de 27 diciembre de 2018 
 2020  $877.803  6,00%  2360 del 26 de diciembre de 2019 
 2021  $908.526  3.5%  1785 del 29 de diciembre de 2020 
 2022  $1.000.000  10.07%  1724 del 29 de diciembre de 2021 
 2023  $1.160.000  16%  2613 del 28 de diciembre de 2022 
 2024  $1.300.000  12%  2292 del 29 de diciembre de 2023 
 2025  $1.423.500  9,5%  1572 del 24 de diciembre de 2024 
 2026  $1.750.905  23%  Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 (transitorio) 

 Fuente: elaboración propia. 

 En  los  últimos  tres  años,  el  salario  mínimo  ha  registrado  un  incremento  promedio  cercano 
 al  8,79%  ,  evidenciando  una  desaceleración  frente  a  los  aumentos  extraordinarios 
 observados  en  años  anteriores,  pero  manteniendo  una  tendencia  de  crecimiento 
 sostenido  en  términos  nominales,  con  una  particularidad  que  en  el  2026  se  presenta  un 
 incremento atípico del 23% nunca antes visto en los últimos 10 años. 

 De  acuerdo  con  los  datos  más  recientes  del  Departamento  Administrativo  Nacional  de 
 Estadística  (DANE),  el  sector  terciario  (servicios)  concentra  entre  el  78%  y  el  82%  del 
 empleo  en  Colombia,  consolidándose  como  el  principal  generador  de  ocupación  en  el 
 país. 

 En  este  contexto,  el  salario  mínimo  previamente  relacionado  constituye  una  variable 
 relevante  dentro  del  análisis  sectorial,  en  la  medida  en  que  funciona  como  un  referente  de 
 la capacidad productiva y del costo laboral en la economía. 
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 Para  su  determinación,  se  consideran  diversas  variables  macroeconómicas,  siendo  la 
 inflación  del  año  inmediatamente  anterior  uno  de  los  factores  más  determinantes.  En  la 
 práctica,  el  salario  mínimo  sirve  como  base  de  referencia  tanto  para  el  Gobierno  Nacional 
 como  para  el  sector  empresarial  en  la  definición  de  ajustes  salariales  de  trabajadores  que 
 devengan niveles cercanos a este ingreso. 

 5.2.  ASPECTOS TÉCNICOS  1 

 De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  83  de  la  Ley  1474  de  2011,  la  supervisión  se 
 define  como  el  seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  contable,  y  jurídico  que 
 sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  (o  convenio),  es  ejercida  por  la  misma 
 entidad estatal, cuando no se requieren conocimientos especializados para la supervisión. 

 Así ́  mismo  la  ley  1474  de  2011  define  la  interventoría  como  el  seguimiento  técnico  que 
 sobre  el  cumplimiento  del  contrato  (o  convenio)  realice  una  persona  natural  o  jurídica 
 contratada  para  tal  fin  por  la  Entidad  Estatal,  cuando  el  seguimiento  del  contrato  (o 
 convenio)  suponga  conocimiento  especializado  en  la  materia,  o  cuando  la  complejidad  o 
 la  extensión  del  mismo  lo  justifiquen.  No  obstante,  lo  anterior,  cuando  la  entidad  lo 
 encuentre  justificado  y  acorde  a  la  naturaleza  del  contrato  (o  convenio)  principal,  podrá 
 contratar  el  seguimiento  administrativo,  técnico,  financiero,  contable,  jurídico  del  objeto  o 
 contrato (o convenio) dentro de la interventoría. 

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  por  regla  general  no  habrá́  concurrencia  entre  las  funciones 
 de  supervisión  y  de  interventoría,  no  obstante,  se  podrá́  dividir  la  vigilancia  del  contrato  o 
 convenio,  caso  en  el  cual  en  el  contrato  del  interventor  se  deberá́  indicar  las  actividades 
 técnicas a cargo del interventor y las que quedarán a cargo de la supervisión. 

 El  contrato  de  interventoría  debe  ser  supervisado  directamente  por  la  Entidad  Estatal,  en 
 consecuencia,  siempre  que  una  Entidad  Estatal  suscriba  este  tipo  de  contratos  debe 
 designar  a  un  funcionario  que  haga  la  supervisión  del  contrato  y  que  verifique  su 
 cumplimiento en las condiciones pactadas. 

 1  Fuente:  Guía  para  el  ejercicio  de  las  funciones  de  Supervisión  e  Interventoría  de  los  contratos  del 
 Estado,  anexo  3  –  glosario  de  los  documentos  tipo  de  interventoría  de  obra  pública  de  infraestructura  de 
 transporte versión 2. 
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 La  interventoría  sólo  es  obligatoria  en  los  contratos  de  obra  pública  que  hubieran  sido 
 contratados a través de licitaciones públicas. 

 5.2.1.  Objetivos de la interventoría:   

 •  Asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  logrando  que  se 
 desarrollen  los  objetos  de  los  contratos  dentro  de  los  presupuestos  de  tiempo  e 
 inversión previstos originalmente. 

 •  Vigilar  el  cumplimiento  de  los  plazos  contractuales,  la  vigencia  del  contrato  y  de  los 
 amparos de las garantías.  

 •  Hacer  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del  contratista,  para 
 suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones. 

 •  Presentar  por  escrito  al  contratista  las  observaciones  o  las  recomendaciones  que 
 estime oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.  

 •  Servir  de  enlace  entre  el  contratista  y  la  Entidad.  Supervisar  la  ejecución  de  los 
 recursos entregados por la entidad al contratista para el desarrollo del contrato. 

 •  Avisar  oportunamente  a  las  áreas  correspondientes,  sobre  cualquier  retraso, 
 incumplimiento  parcial  o  total  de  obligaciones  durante  la  ejecución  del  contrato, 
 para que se adopten las medidas oportunas. 

 •  Elaborar  el  proyecto  de  la  liquidación  definitiva  a  la  terminación  del  contrato  dentro 
 de los plazos establecidos. 

 5.2.2.  Control del personal y del equipo del contratista 

 La  interventoría,  es  responsable  de  verificar  que  el  personal  calificado  en  la  oferta  del 
 contrato  de  obra  sea  el  necesario  e  idóneo  para  la  ejecución  de  las  actividades,  que 
 permitan  el  cumplimiento  integral  del  objeto  contractual.  si  el  contratista  requiere  modificar 
 el  personal  de  obra,  deberá  presentar  al  interventor  las  hojas  de  vida  del  personal 
 reemplazante  para  su  revisión  y  aprobación,  lo  cual  no  debe  superar  los  siguientes  tres 
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 (3)  días  hábiles  después  de  la  solicitud,  previa  presentación  de  los  requisitos  establecidos 
 en  los  pliegos  de  condiciones,  en  cualquier  caso  el  personal  debe  haber  sido 
 reemplazado  en  los  siguientes  diez  (10)  hábiles  al  reporte  de  la  novedad,  no  obstante 
 esta  condición  no  exime  al  contratista  de  la  obra  de  cumplir  con  las  funciones  o 
 actividades  requeridas  contractualmente,  de  no  darse  el  cumplimiento  al  requerimiento,  la 
 interventoría  deberá  informar  a  la  entidad  con  sus  respectivos  soportes,  para  que  se 
 hagan  efectivos  los  procesos  y  multas  que  para  el  efecto  tiene  fijadas.  En  el  caso  de  que 
 se  presente  el  equipo  mínimo  con  menor  calidad  a  lo  establecido  para  la  ejecución  del 
 contrato  de  obra,  se  deberá  exigir  su  remplazo  en  un  periodo  de  tiempo  no  mayor  a  tres 
 (3)  días  hábiles,  lo  anterior  aplica  también  en  caso  de  no  contar  con  los  equipos 
 complementarios  que  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  estas  actividades,  sin  que  ello 
 se  configure  como  un  derecho  de  reconocimiento  de  pago,  y  por  el  contrario,  su 
 incumplimiento  deberá  generar  los  procesos,  y  sanciones  a  que  se  tenga  lugar.  El 
 contratista  se  obliga  a  llevar  y  mantener  sus  equipos  (de  oficina  y  medición)  certificados, 
 en  perfectas  condiciones  de  calibración  y  mantenimiento,  para  lograr  un  adecuado 
 desarrollo, el cual deberá ser verificado por la interventoría, en los aspectos relevantes. 

 5.2.3.  Cambios o Modificaciones en el proyecto 

 Cuando  por  razones  técnicas,  el  contratista  solicite  hacer  cambios  o  modificaciones  al 
 contrato,  éste  se  dirigirá  al  interventor,  quien  analizará  todos  los  documentos  presentados 
 por  el  contratista  ,  y  la  justificación  presentada;  si  encuentra  conveniente  dicho  cambio 
 para  los  intereses  de  la  entidad,  la  interventoría  recomendará  y  comunicará  su  concepto 
 de  viabilidad  a  la  secretaría,  junto  con  los  soportes  técnicos  para  que  esta  autorice  o,  no, 
 los  cambios  relacionados  en  la  justificación,  en  adición,  prórroga  y  otros.  El  interventor 
 deberá  garantizar  mediante  una  matriz  el  análisis  técnico,  administrativo,  financiero  y 
 socio  ambiental,  donde  se  justifique  la  conveniencia  y  el  riesgo  de  dicho  cambio  para  los 
 intereses  de  la  Entidad.  Entre  otros,  será  objeto  para  el  análisis  y  viabilidad  por  parte  de  la 
 entidad,  para  todas  las  solicitudes  de  cambios  o  modificaciones  presentadas  por  el 
 contratista,  el  concepto  de  la  interventoría  frente  al  cumplimiento  de  la  medición  de 
 indicadores;  el  cual  debe  reflejar  un  balance  que  demuestra  el  buen  desempeño  del 
 contratista  frente  a  la  responsabilidad  de  sus  actividades,  lo  anterior  se  verá  reflejado  en 
 la  reevaluación  de  proveedores,  según  el  procedimiento  establecido  para  el  proceso  de 
 Gestión Contractual del Distrito de Santiago de Cali. 

 5.2.4.  Control de Calidad 
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 El  interventor  deberá  comprobar  la  calidad  de  los  informes  y  productos  resultados  de  la 
 ejecución y funcionalidad de cada uno de los ítems del contrato de obra. 

 5.2.5.  Revisión y aprobación de las actas 

 El  interventor  revisará  y  aprobará,  bajo  su  responsabilidad,  las  actas  que  presente  el 
 contratista,  verificando  que  la  información  financiera  acumulada,  las  modificaciones  de  los 
 informes  a  entregar,  el  valor  de  las  actividades  ejecutadas  y  los  acumulados,  y  toda  la 
 información  adicional  estén  correctos;  para  lo  cual  exigirá  al  contratista  un  balance 
 general  de  la  obra  ejecutada.  Bajo  ningún  aspecto  el  interventor  aceptará  productos  que 
 estén  por  fuera  del  contrato  original  y  que  no  hayan  sido  previamente  aprobados  por  la 
 entidad  y  debidamente  incluidos  mediante  actas  de  modificación  de  contrato,  según  sea  el 
 caso. 

 5.2.6.  Lista de empleados y trabajadores. 

 El  interventor  deberá  tener  al  día  una  relación  de  los  empleados  y  trabajadores  asignados 
 por  el  contratista  (y  el  personal  de  planta  exigido),  verificando  además  que  estén 
 vinculados  a  los  sistemas  de  salud,  seguridad  social,  cajas  de  compensación  y  ARL 
 necesarios;  así  como  los  cursos  y  capacitaciones  de  seguridad  industrial  y  salud 
 ocupacional para condiciones particulares que se presenten en el desarrollo del contrato. 

 Además  de  verificar  el  cumplimiento  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el 
 Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista 

 5.2.7.  Equipo requerido para la Interventoría. 

 El  interventor  deberá  contar  con  todos  los  equipos  necesarios  para  el  correcto  control  de 
 los  trabajos  del  contratista.  Los  equipos  de  uso  de  la  interventoría  deberán  estar  en  buen 
 estado,  calibrados  y  se  deberá  demostrar  su  propiedad  o  certificado  de  disponibilidad 
 para  la  actividad  por  el  tiempo  requerido.  Los  equipos  utilizados  por  la  interventoría 
 deberán  permanecer  certificados  en  todo  momento,  por  un  laboratorio  idóneo  y  calificado. 
 El  interventor  deberá  contar  con  los  equipos  necesarios  y  en  buen  estado,  para  realizar  el 
 adecuado  seguimiento  de  las  actividades  realizadas  por  el  contratista,  recursos  de  oficina 
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 y  sistemas  de  comunicación  necesarios  para  desarrollar  las  labores  requeridas  por  el 
 alcance contractual. 

 5.2.8.  Liquidación del contrato. 

 El  interventor  en  conjunto  con  el  contratista  y  el  ordenador  del  gasto  procederán  a  liquidar 
 el contrato de obra, por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos 
 señalados  por  la  ley  80  de  1993  y  sus  decretos  reglamentarios,  Ley  1150  de  2007, 
 Decreto  Único  Reglamentario  1082  de  2015  y  de  acuerdo  con  el  procedimiento 
 establecido  en  el  mismo.  Si  el  interventor  se  negare  a  suscribir  el  acta  final  de  liquidación 
 del  contrato  de  obra,  procederán  las  multas  y  sanciones  pertinentes,  caso  en  el  cual  la 
 liquidación  estará  a  cargo  del  supervisor  asignado  por  la  Entidad,  o  quien  haga  sus  veces, 
 dentro  de  los  términos  establecidos  por  la  ley  80  de  1993  y  sus  decretos  reglamentarios, 
 así  como  en  el  anexo  3  –  vigilancia  contractual  –  maja01.04.18.m2-a03-v1  del  manual  de 
 contratación  del  distrito  de  Santiago  de  Cali,  y  se  remitirá  a  instancias  administrativas  para 
 declarar  el  incumplimiento  del  contrato  de  interventoría  ya  que  es  una  función  específica 
 del interventor. 

 5.2.9.  INFORMES DE LA INTERVENTORÍA 

 A.  Informe Semanal: 

 En  el  formato  que  establezca  la  entidad,  el  interventor  deberá  presentar  un  informe 
 semanal  a  la  entidad,  vía  electrónica  y  debidamente  suscrito,  en  el  cual  se  evidencie  la 
 descripción  de  las  actividades  ejecutadas  por  el  contratista,  porcentaje  programado  vs 
 porcentaje  ejecutado,  con  el  porcentaje  de  atraso  si  es  el  caso,  los  equipos  utilizados  por 
 el  contratista  para  los  trabajos  de  campo,  registros  fotográficos  de  actividades  ejecutadas 
 y las acciones de control integral al avance y ejecución de la obra, durante la semana. 

 B.  Informe Mensual 

 El  interventor  deberá  presentar  un  informe  mensual  a  la  entidad,  en  el  cual  se  evidencie 
 el  control  integral  al  avance  y  ejecución.  Se  debe  enviar  a  la  unidad,  original  en  físico 
 debidamente  suscrito  y  en  medio  magnético  dentro  de  los  cinco  (5)  días  siguientes  al 
 mes  vencido.  en  dicho  informe  debe  aparecer  entre  otros  la  situación  de  cada  una  de  las 
 actividades  contractuales,  el  grado  de  atraso  y/o  avance  de  las  mismas,  los  equipos 
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 utilizados  por  el  contratista  para  los  trabajos  de  campo,  los  registros  fotográficos;  deberá 
 contemplar  las  dificultades  en  el  desarrollo  de  las  tareas  encomendadas  según  cada 
 disciplina,  su  cumplimiento  contractual  y  los  correctivos  implementados,  presentando  por 
 lo  tanto,  el  estado  de  ejecución  del  contrato  y  su  proyección  (dicho  informe  debe  ser 
 entregado  en  programas  que  la  Entidad  pueda  manipular  para  responder  a 
 requerimientos,  Word,  Excel  y  Project).  Con  cada  informe  mensual  debe  presentarse  un 
 registro de video de la evolución de las actividades durante este periodo. 

 En  cada  Informe  mensual,  la  interventoría  deberá  presentar  a  la  entidad  el  plan  de  cargas 
 de  interventoría  propuesto  a  implementar  para  el  mes  siguiente,  atendiendo  el  alcance 
 contractual,  avance,  planificación  de  actividades  a  ejecutar  en  el  siguiente  mes  del 
 contrato;  lo  anterior  con  el  fin  de  contar  con  la  debida  aprobación  u  observaciones  de  la 
 Entidad, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 

 Para  el  Acta  de  Inicio  del  contrato  de  interventoría,  dicha  interventoría  deberá  presentar  a 
 la  entidad  un  plan  de  cargas  propuesto  a  implementar  para  el  mes  consecutivo, 
 atendiendo  el  alcance  contractual,  avance,  planificación  de  actividades  a  ejecutar  en  el 
 siguiente  mes  del  contrato  de  obra;  lo  anterior  con  el  fin  de  contar  con  la  debida 
 aprobación  u  observaciones  de  la  entidad,  para  posteriormente  efectuar  los  pagos 
 pertinentes.  Hará  parte  de  los  informes  mensuales,  un  capítulo  especial  que  describa  y 
 valore  todas  las  actividades  del  contrato,  dicha  información  reportada  servirá  como 
 insumo  para  la  recopilación  de  las  lecciones  aprendidas  en  mejora  de  futuros  procesos 
 de contratación que adelante la entidad. 

 5.2.9.1.  Contenido mínimo del Informe Mensual de Interventoría 

 El  informe  mensual  de  interventoría  debe  contener  el  estado  y  avance  de  la  contrata,  con 
 gráficas,  que  claramente  describen  la  situación  del  proyecto,  acompañadas  de  la 
 identificación  de  los  principales  temas  por  resolver  y  las  recomendaciones  de  la 
 interventoría; debe contener como mínimo, pero sin limitarse, los siguientes aspectos: 

 1.  Introducción. 

 2.  Antecedentes del contrato. 

 3.  Datos generales: 
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 a.  Estado general del contrato e interventoría. 

 b.  Información general del contrato e interventoría. 

 c.  Condiciones de cumplimiento del contrato. 

 d.  Cumplimiento de programación: actividades, presupuesto y balance. 

 e.  Planes de trabajo ejecutados y programados. 

 f.  Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría. 

 g.  Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 

 h.  Acciones  preventivas  y  correctivas,  propuestas  de  mitigación,  para  el  cumplimiento 
 del contrato. 

 i.  Resumen del cumplimiento del contrato y de actividades ejecutadas. 

 j.  Control del plan de trabajo. 

 -  Avance de actividades del contrato 
 -  Gráfica avance físico del contrato. 
 -  Actividades ejecutadas en el periodo. 
 -  Actividades  no  ejecutadas  dentro  de  lo  programado,  justificación  y  acciones  de 

 cumplimiento. 
 -  Actas de recibo de la actividad ejecutada. 

 k.  Programación  de  actividades  para  el  siguiente  periodo.  (personal,  equipamiento  y 
 recursos necesarios). 

 l.  Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 

 m.  Resumen al control de gestión, a partir del plan de trabajo. 
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 n.  Control presupuestal del contrato. 

 o.  Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 

 a.  Soporte de las actas de pago. 
 b.  Grafica presupuestal. 
 c.  Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de contrato 

 4.  Observaciones  y  conclusiones  a  la  gestión  del  cumplimiento  del  contrato  y  sus 
 riesgos. 

 5.  Alcance administrativo 
 6.  Alcance técnico. 
 7.  Alcance ambiental. 

 8.  Alcance de seguros. 

 a.  Alcance a la evaluación de riesgos. 
 b.  Alcance contable. 

 9.  Otros alcances de gestión. 

 10.  Formatos de control. 

 a.  Relación de personal del contrato e interventoría. 
 b.  Relación del equipo en terreno y horas equipo trabajadas. 
 c.  Control climatológico y de horas trabajadas. 
 d.  Ordenes de trabajo de la interventoría. 

 11.  Registro  fotográfico  fechado,  redactado  y  localizado.  Las  fotos  deberán  traer  el 
 descriptivo,  su  ubicación,  orden  de  magnitud,  ubicación  en  un  plano  general,  y 
 complementario  a  identificar  claramente  lo  informado  como  fechas,  etc.  las  fotografías 
 presentadas  o  archivadas,  deberá  ser  a  color  con  una  resolución  adecuada.  Sin  embargo, 
 el  contratista  de  interventoría  debe  realizar  un  registro  fotográfico  diario,  como  se  solicita, 
 y deberá entregarlo en orden cronológico, y por actividad. 
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 Este  registro  deberá  ser  entregado  al  final  del  contrato,  como  un  anexo.  La  Entidad  podrá 
 solicitará  copias  de  estos  archivos  diarios,  cuando  y  como  lo  requiera.  Para  el  informe 
 mensual  o  ejecutivo,  se  presentarán  anexos  resumidos  de  fotos  o  infogramas  de  avance. 
 Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes. 

 12.  La  interventoría  deberá  llevar  un  registro  numerado  los  comunicados  para 
 garantizar la trazabilidad, control, ubicación, seguimiento y gestión de los mismos. 

 13.  La  interventoría  deberá  informar  y  documentar  de  forma  clara  el  estado  y 
 cumplimiento de los oficios que se generen por el desarrollo del proyecto. 

 14.  Actas de comité. 

 15.  Copia de la bitácora. 

 16.  Certificaciones y fichas técnicas. 

 17.  Informe  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  para  las  actividades  de 
 campo,  vinculación  de  personal  al  sistema  de  seguridad  social  y  las  demás  que  son 
 objeto de esta área. 
 18.  Plan de cargas de interventoría. 

 19.  Ejecutado en el mes vencido y propuesto a ejecutar en el próximo mes. 

 20.  Información  para  el  seguimiento  al  avance  y  estado  del  contrato  de  obra  y  la 
 interventoría. 

 21.  El  interventor  se  obliga  a  suministrar  la  información  de  avance  y  ejecución  de  la 
 interventoría  a  la  entidad,  cada  vez  que  se  requieran  para  la  presentación  de  informes  a 
 los entes de control y demás entes que lo requieran. 

 22.  Registro de video con el desarrollo de las actividades de campo durante el mes. 

 5.2.9.2.  Informe Final 
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 Al  vencimiento  del  contrato,  la  interventoría  deberá  presentar  un  informe  final.  Dicho 
 informe  deberá  incluir,  para  el  plazo  de  ejecución  del  contrato,  detalle  del  estado  y  avance 
 del  contrato,  balance  general  de  todas  las  actividades  ejecutadas,  prendimientos, 
 situación  de  cada  una  de  las  gestiones  técnicas,  jurídicas,  sociales,  prediales  y 
 ambientales  que  incluya  los  inconvenientes  presentados  en  desarrollo  del  contrato  y 
 recomendaciones  presentadas  por  la  interventoría.  Debe  contener  gráficas  y  tablas, 
 registros fotográficos, y en video que claramente describan la situación del proyecto. 

 5.2.9.3.  Informes ejecutivos 

 Cuando  la  entidad  lo  requiera,  el  cual  debe  contener  una  síntesis  del  estado  y  avance  del 
 contrato,  debe  contener  gráficas  y  tablas,  registros  fotográficos,  que  claramente  describan 
 la situación del proyecto. 

 5.2.9.4.  Informes para pagos 

 1.  Informe de Revisión y avance del contrato. 

 2.  Para  el  pago  del  contrato,  al  igual  que  el  pago  de  la  interventoría,  el  contratista 
 de  interventoría  deberá  presentar  con  cada  una  de  las  cuentas,  un  informe  de 
 revisión y avance del contrato. 

 5.2.10.  Especificaciones de calidad 

 Las  interventorías  tienen  la  función  general  de  ejercer  el  control  y  vigilancia  sobre  la 
 ejecución  contractual  del  contrato  vigilado  para  verificar  el  cumplimiento  de  las 
 condiciones  pactadas  en  los  mismos  y  como  consecuencia  de  ello  están  facultados 
 para  solicitar  informes,  aclaraciones  y  explicaciones  sobre  el  desarrollo  de  la  ejecución 
 contractual,  impartir  instrucciones  al  contratista  y  hacer  recomendaciones 
 encaminadas  a  lograr  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado.  Es  obligatorio  para 
 el  interventor  o  supervisor  entregar  sus  órdenes  por  escrito  y  los  requerimientos  o 
 informes que realice deben ser publicados en el SECOP II. 

 -  Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

 -  Advertir  oportunamente  los  Riesgos  que  puedan  afectar  la  eficacia  del  contrato  y 
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 tomar  las  medidas  necesarias  para  mitigarlos  de  acuerdo  con  el  ejercicio  de  la 
 etapa  de  planeación  de  identificación  de  Riesgos  y  el  manejo  dado  a  ellos  en  los 
 Documentos del Proceso. 

 -  Hacer  seguimiento  del  cumplimiento  del  plazo  del  contrato  y  de  los  cronogramas 
 previstos en el contrato. 

 -  Identificar  las  necesidades  de  cambio  o  ajuste.  Manejar  la  relación  con  el 
 proveedor  o  contratista.  Administrar  e  intentar  solucionar  las  controversias  entre 
 las partes. 

 -  Organizar  y  administrar  el  recibo  de  bienes,  obras  o  servicios,  su  cantidad, 
 calidad,  especificaciones  y  demás  atributos  establecidos  en  los  Documentos  del 
 Proceso. 

 -  Revisar  si  la  ejecución  del  contrato  cumple  con  los  términos  del  mismo  y  las 
 necesidades  de  la  Entidad  Estatal  y  actuar  en  consecuencia  de  acuerdo  con  lo 
 establecido en el contrato. 

 -  Aprobar  o  rechazar  oportuna  y  de  forma  justificada  el  recibo  de  bienes  y 
 servicios de acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso. 

 -  Informar  a  la  Entidad  Estatal  de  posibles  incumplimientos  del  proveedor  o 
 contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

 -  Solicitar  los  informes  necesarios  y  convocar  a  las  reuniones  requeridas  para 
 cumplir  con  su  función.  Informar  y  denunciar  a  las  autoridades  competentes 
 cualquier  acto  u  omisión  que  afecte  la  moralidad  pública  con  los  soportes 
 correspondientes. 

 -  Suscribir  las  actas  generadas  durante  la  ejecución  del  contrato  para  documentar 
 las  reuniones,  acuerdos  y  controversias  entre  las  partes,  así  como  las  actas 
 parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

 5.2.11.  Condiciones Especiales para la prestación del servicio 
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 En  cumplimiento  del  objeto  del  presente  contrato,  el  Interventor  seleccionado  por  la 
 Entidad se obliga a prestar sus servicios de conformidad con las siguientes condiciones: 

 El  INTERVENTOR  dentro  de  sus  funciones  deberán  supervisar,  vigilar,  controlar  y 
 coordinar  la  ejecución  del  contrato  asignado,  a  fin  de  garantizar  a  la  Entidad,  el 
 cumplimiento  de  las  condiciones  y  obligaciones  establecidas  en  el  contrato  derivado  del 
 proceso  de  selección  señalados  anteriormente,  especialmente  en  lo  referente  a  las 
 especificaciones  técnicas,  cronograma  de  actividades  ,  así  como  también  el  control 
 técnico,  administrativo,  financiero,  contable  y  jurídico,  de  acuerdo  con  la  naturaleza  del 
 contrato. 

 Interventoría  Social:  Comprobación  de  la  realización,  cumplimiento  oportuno  y 
 efectividad  de  todas  las  labores  de  gestión  social  establecidas  en  el  contrato.  Debe 
 verificar  que  se  elabore  el  Plan  de  Gestión  Social  o  se  ejecute  el  mismo,  de  acuerdo  con 
 lo contemplado en el contrato. 

 Interventoría  Ambiental:  Seguimiento  y  cumplimiento  de  la  legislación  ambiental  vigente 
 y  específica  para  el  proyecto,  así  como  de  los  controles  y  medidas  de  manejo  contenidas 
 en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 

 Interventoría  Legal  :  Es  el  seguimiento  y  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  y 
 contractuales  establecidas  para  el  Contratista,  y  de  aquellas  que,  sin  estar  pactadas,  le 
 sean  aplicables  por  la  naturaleza  misma  del  contrato.  Además,  debe  vigilar  que  se 
 cumplan  los  plazos  estipulados  y  lo  relacionado  con  los  riesgos  amparados  por  la  garantía 
 única.  Abarca  el  control  del  cumplimiento  de  las  condiciones  legales  contractuales  y  el 
 seguimiento  de  todos  los  procesos  y  procedimientos  legales  y  jurídicos  correspondientes 
 a la realización del contrato de obra y del proyecto de infraestructura de transporte. 

 Interventoría  Financiera:  Es  la  verificación  y  el  control  del  uso  de  los  recursos 
 financieros  de  un  contrato;  siempre  deberá  efectuarse  sobre  recursos  entregados  a  título 
 de  anticipo  y  sobre  los  demás  gastos  o  erogaciones  que  se  presenten  durante  la 
 ejecución,  dependiendo  de  la  clase  o  el  tipo  de  contrato.  Contempla  el  control, 
 seguimiento  y  evaluación  de  las  condiciones,  procesos  y  procedimientos  contables  y 
 financieros  que  deban  ser  aplicados  dentro  de  la  ejecución  de  la  obra,  con  el  fin  de 
 controlar el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contrato. 
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 Interventoría  Administrativa:  Se  ocupa  de  verificar  la  administración  de  un  contrato; 
 verificando  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  expresamente  consagradas  en  el  contrato, 
 como  licencias  y  permisos,  calidades  exigidas  al  personal,  manejo  y  conservación  de 
 documentos  y  todas  aquellas  que  deba  cumplir  por  el  hecho  de  haber  celebrado  un 
 contrato  estatal  (laborales,  pago  de  impuestos,  aportes  a  la  seguridad  social,  pago  de 
 parafiscales,  entre  otros).  Comprende  el  control,  seguimiento  y  evaluación  de  las 
 condiciones,  procesos  y  procedimientos  administrativos  que  deban  cumplirse  durante  la 
 marcha  y  realización  del  compromiso  contractual  suscrito  para  la  construcción  de  una 
 obra, a partir de la adjudicación del contrato hasta la terminación y liquidación del mismo. 

 5.3.  ASPECTOS REGULATORIOS 

 Los  aspectos  regulatorios  relevantes  relacionados  con  la  presente  contratación  son  los 
 siguientes y todos aquellos elementos adicionales que lo integran según la ley: 

 No.  NORMATIVIDAD 
 1  Las  Entidades  Estatales  tienen  la  obligación  de  asegurar  el  cumplimiento  del  objeto 

 contractual  de  los  contratos  que  celebren,  para  lo  cual  tendrán  la  dirección  general  y 
 responsabilidad  de  ejercer  el  control  y  vigilancia  de  la  ejecución  del  contrato  (Numeral  1, 
 Artículo  14  de  la  Ley  80  de  1993).  Como  manifestación  de  este  deber,  se  encuentran  las 
 figuras de la supervisión e interventoría. 

 2  Ley  1882  de  2018.  Por  la  cual  se  adicionan,  modifican  y  dictan  disposiciones  orientadas  a 
 fortalecer  la  contratación  pública  en  Colombia,  la  ley  de  infraestructura  y  se  dictan  otras 
 disposiciones.  Esta  ley,  incluyó  dentro  de  la  responsabilidad  del  interventor,  la  etapa  de 
 liquidación  de  los  contratos,  que  anteriormente  no  estaba  contemplada  dentro  de  sus 
 funciones. 

 3  Ley  1474  de  2011  o  Estatuto  Anticorrupción.  (i)  amplió  el  alcance  de  la  interventoría,  que 
 pasó  de  una  labor  únicamente  técnica,  a  una  administrativa,  financiera,  contable  y/o 
 jurídica;  (ii)  amplió  la  responsabilidad  civil  y  penal  agregando  una  fiscal  y  disciplinaria;  (iii) 
 hizo  al  interventor  responsable  de  poner  en  conocimiento  de  la  entidad  contratante  los 
 posibles  actos  de  corrupción  en  la  ejecución  del  contrato,  y  de  alertar  “oportunamente” 
 sobre  posibles  incumplimientos;  y  (iv)  estableció  que  la  falta  de  información  oportuna  lo 
 hace  solidariamente  responsable  con  el  contratista  por  los  perjuicios  causados,  y  lo 
 inhabilita por cinco (5) años. 

 4  La  Ley  1508  de  2012  (Ley  de  APPs)  estableció  que  el  interventor  debía  ser  una  persona 
 independiente de la entidad contratante y del contratista. 

 5  Resolución  1409  de  2012,  por  la  cual  se  establece  el  Reglamento  de  Seguridad  para 
 protección contra caídas en trabajo en alturas. 
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 6  DECRETO  806  DE  1998.  Por  el  cual  se  reglamenta  la  afiliación  al  Régimen  de  Seguridad 
 Social  en  Salud  y  la  prestación  de  los  beneficios  del  servicio  público  esencial  de  Seguridad 
 Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional. 

 7  Ley  1562  de  2012.  Por  la  cual  se  modifica  el  Sistema  de  Riesgos  Laborales  y  se  dictan 
 otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 5.4.  ACUERDOS COMERCIALES 

 Para  determinar  la  aplicabilidad  de  los  Acuerdos  Comerciales  al  presente  proceso  de 
 selección,  la  Entidad  verificó  los  criterios  establecidos  en  el  Manual  para  el  Manejo  de  los 
 Acuerdos  Comerciales  en  Procesos  de  Contratación  expedido  por  Colombia  Compra 
 Eficiente,  analizando:  (i)  si  la  Entidad  Estatal  se  encuentra  incluida  dentro  de  la  cobertura 
 del  respectivo  Acuerdo  Comercial;  (ii)  si  la  cuantía  del  proceso  supera  el  umbral  previsto 
 en  el  acuerdo;  (iii)  si  el  objeto  contractual  corresponde  a  servicios  cubiertos;  y  (iv)  si  existe 
 alguna excepción aplicable. 

 Tabla 1. Acuerdos comerciales 

 Acuerdo Comercial  Entidad 
 incluida  Umbral  Excepción 

 aplicable 
 Proceso de 

 Contratación 
 cubierto 

 Alianza Pacífico  Chile  Si  SI  No  SI 

 México  No  SI  No  NO 

 Perú  Si  SI  No  SI 

 Canadá  No  SI  No  NO 

 Chile  Si  SI  No  SI 

 Corea  No  SI  No  NO 

 Costa Rica  Si  SI  No  SI 

 Estados Unidos  No  SI  No  NO 

 Estados AELC  Si  SI  No  SI 

 México  No  SI  No  NO 
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 Triángulo Norte  El Salvador  No  SI  No  NO 

 Guatemala  Si  SI  No  SI 

 Honduras  No  SI  No  NO 

 Israel  Si  SI  No  SI 

 Unión Europea  Si  SI  No  SI 

 Comunidad Andina de Naciones  Si  No 
 aplica 

 No  SI 

 Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales. 

 De  conformidad  con  el  análisis  efectuado,  el  presente  proceso  de  contratación  se 
 encuentra  cobijado  por  los  Acuerdos  Comerciales  que  resultan  aplicables  según  la 
 naturaleza  del  objeto  contractual,  la  entidad  contratante  y  la  cuantía  del  proceso.  En 
 consecuencia,  la  Entidad  garantizará  el  trato  nacional  a  los  oferentes,  bienes  y  servicios 
 provenientes  de  los  Estados  cubiertos  por  dichos  acuerdos,  de  conformidad  con  las 
 obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de contratación pública. 

 5.5.  DOCUMENTOS TIPO 

 Resulta  obligatorio  la  utilización  de  los  documentos  tipo  de  interventoría  de  obra  pública 
 de  infraestructura  de  transporte  versión  3  con  las  modificaciones  de  la  resolución  326  del 
 2022 y 725 del 2024. 

 5.6.  INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 No aplica. 

 5.7.  CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 Por  tratarse  de  un  proceso  de  selección  de  la  contratación  del  Interventor  de  una  obra 
 pública  de  infraestructura  de  transporte  adelantado  bajo  la  modalidad  de  concurso  de 
 méritos,  se  debe  dar  aplicación  a  los  documentos  tipo  adoptados  para  esta  modalidad  de 
 selección,  los  cuales  son  inalterables  y  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  las 
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 entidades  estatales  sometidas  al  Estatuto  General  de  Contratación,  dentro  de  los  cuales 
 se  contempla  la  asignación  de  un  (1)  punto  al  Proponente  que  se  comprometa  con  el 
 diligenciamiento  del  “Formato  12  –  Factor  de  sostenibilidad”,  en  el  que  se  compromete  a 
 cumplir con unos criterios de sostenibilidad Ambiental y Social. 

 Adicionalmente,  consultada  la  guía  de  Compras  Públicas  con  Enfoque  de  Sostenibilidad 
 Ambiental  MAJA01.04.01.P001.G001,  se  encontró  que  el  presente  proceso  no  es 
 susceptible de incorporar criterios ambientales. 

 5.8.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 Por  tratarse  de  un  proceso  de  selección  de  Interventoría  de  obra  pública  de 
 infraestructura  de  transporte  adelantado  bajo  la  modalidad  de  concurso  de  méritos,  se 
 debe  dar  aplicación  a  los  documentos  tipo  adoptados  para  esta  modalidad  de  selección, 
 los  cuales  son  inalterables  y  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  las  entidades 
 estatales  sometidas  al  Estatuto  General  de  Contratación  y  considerando  que  para  la 
 ejecución  del  presente  proceso  se  requieren  perfiles  con  conocimientos  específicos  en 
 diversas ramas de la ingeniería, no se recomienda la inclusión de estos criterios. 

 5.9.  CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 Por  tratarse  de  un  proceso  de  selección  adelantado  bajo  la  modalidad  de  concurso  de 
 méritos,  se  debe  dar  aplicación  a  los  documentos  tipo  adoptados  para  esta  modalidad  de 
 selección,  los  cuales  son  inalterables  y  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  las 
 entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación. 

 5.10.  INCENTIVOS  PARA  LA  PROMOCIÓN  DEL  DESARROLLO  EN  LA  CONTRATACIÓN 
 PÚBLICA 

 Se  tendrán  en  cuenta  los  incentivos  para  la  promoción  del  desarrollo  de  la  contratación 
 pública  establecidos  en  los  documentos  tipo  de  interventoría  de  obra  pública  de 
 infraestructura  de  transporte  versión  3  con  las  modificaciones  de  la  resolución  326  del 
 2022 y 725 del 2024. 
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 5.10.1.  Se  realiza  el  análisis  de  si  al  presente  proceso  le  aplica  la  limitación  a  Mipymes  de 
 que  trata  el  artículo  2.2.1.2.4.2.2.   del  Decreto  1082  de  2015.  Se  verificaron  las 
 condiciones  establecidas  para  limitar  las  convocatorias  a  Mipyme,  encontrando  que  de 
 acuerdo  al  umbral  establecido  en  el  artículo  2.2.1.2.4.22  del  Decreto  1082  del  2015, 
 modificado  por  el  artículo  5  del  Decreto  1860  del  2021,  este  debe  ser  menor  a  US 
 $125.000  dólares.  De  acuerdo  a  lo  definido  por  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y 
 Turismo,  dicho  valor  para  el  2026  es  de  $511.708.497  y  el  actual  proceso  de  selección 
 tiene  una  cuantía  de  hasta  $841.122.769,  la  cual  es  mayor  al  umbral  establecido.  Por  lo 
 anterior,  el  presente  proceso  de  selección  no  podrá  ser  objeto  de  convocatoria  limitada  a 
 Mipymes nacionales. 

 5.10.2.  De  conformidad  con  la  modalidad  de  selección  al  presente  proceso  le  aplica  el 
 Puntaje  adicional  para  proponentes  con  trabajadores  con  discapacidad  de  que  trata  el 
 artículo  2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el Decreto 0287 de 2026. 

 Ahora  bien,  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.7  del  Decreto  1082  de  2015 
 modificado  por  el  decreto  0287  de  2026,  en  los  procesos  de  selección  adelantados  por  la 
 Entidades  Estatales  se  debe  incorporar  al  proceso  condiciones  especiales  de  ejecución 
 en  favor  de  personas  con  discapacidad,  ya  sea  como  criterios  habilitantes  diferenciales,  o 
 condiciones  especiales  para  su  ejecución,  siendo  preciso  aclarar  que  para  la  contratación 
 y  ejecución  de  Interventoría  de  obra  pública  de  infraestructura  de  transporte  adelantado 
 bajo  la  modalidad  de  concurso  de  méritos,  se  debe  dar  aplicación  a  los  documentos  tipo 
 adoptados  para  esta  modalidad  de  selección,  los  cuales  son  inalterables  y  de  obligatorio 
 cumplimiento  por  parte  de  las  entidades  estatales  sometidas  al  Estatuto  General  de 
 Contratación  y  considerando  que  para  la  ejecución  del  presente  proceso  se  requieren 
 perfiles  con  conocimientos  específicos  en  diversas  ramas  de  la  ingeniería,  y  que  en  la 
 actualidad  no  existe  plataforma  que  suministre  los  datos  que  permitan  viabilizar  la 
 inclusión de dicha población, no se recomienda la inclusión de estos criterios. 

 Adicionalmente,  conforme  lo  establece  el  Artículo  2.2.1.2.4.2.7.8.  del  precitado  Decreto, 
 corresponde  a  la  Agencia  Nacional  de  Contratación  Pública,  ajustar  los  documentos  de 
 los pliegos tipo que garanticen la inclusión de dichas condiciones. 

 5.10.3.  De  acuerdo  con  el  objeto  a  contratar  para  el  presente  proceso  le  es  aplicable  el 
 Puntaje  para  la  promoción  de  la  industria  nacional  en  los  Procesos  de  Contratación  de 
 servicios que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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 5.10.4.  De  acuerdo  con  el  objeto  a  contratar  para  el  presente  proceso  no  es  aplicable  el 
 Puntaje  adicional  para  proponentes  que  sean  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  privada 
 o  cooperativas  de  vigilancia  y  seguridad  privada  que  contempla  el  artículo  2.2.1.2.4.2.10 
 del Decreto 1082 de 2015 

 5.10.5.  De  acuerdo  con  el  objeto  a  contratar,  para  el  presente  proceso  es  aplicable  el 
 Puntaje  adicional  para  proponentes  que  sean  emprendimientos  y  empresas  de  mujeres, 
 que contempla el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 

 5.10.6.  Frente  al  incentivo  establecido  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.16.  del  Decreto  1082  de 
 2015  para  el  Fomento  a  la  ejecución  de  contratos  estatales  por  parte  de  población  en 
 pobreza  extrema,  desplazados  por  la  violencia,  personas  en  proceso  de  reintegración  o 
 reincorporación  y  sujetos  de  especial  protección  constitucional  no  se  considera 
 conveniente  la  provisión  de  bienes  o  servicios  en  un  porcentaje  por  parte  de  sujetos  de 
 especial  protección.  En  su  lugar  se  aplicará  la  vinculación  de  personal  vulnerable  prevista 
 en  el  numeral  5.8  de  este  documento,  así  como  las  obligaciones  contenidas  en  los 
 Documentos  tipo  para  la  provisión  de  mano  de  obra  no  calificada  de  la  región,  los  cuales 
 se relacionan en el numeral 7.4 del análisis del sector. 

 5.10.7.  De  acuerdo  con  el  objeto  a  contratar,  para  el  presente  proceso  es  aplicable  el 
 Puntaje  adicional  para  proponentes  que  sean  Mipymes,  que  contempla  el  artículo 
 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 5.11.  OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 No aplica. 

 6.  COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

 El  análisis  del  comportamiento  del  gasto  histórico,  en  el  contexto  de  un  análisis  del  sector 
 dentro  de  un  proceso  de  contratación,  se  refiere  a  la  evaluación  detallada  de  la  necesidad 
 o  la  demanda  real  de  un  bien,  obra  o  servicio  en  el  mercado  o  sector  específico  que  está 
 siendo considerado para la contratación pública. 
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 Este  análisis  es  fundamental  para  comprender  cuán  relevante  es  la  contratación  con 
 relación  a  las  necesidades  existentes  en  el  sector,  para  lo  cual  es  necesario  realizar  un 
 análisis  de  procesos  de  contratación  que  han  adquirido  bienes,  obras  o  servicios  similares 
 con  el  propósito  de  conocer  la  forma  en  que  lo  contrataron  y  encontrar  oportunidades  de 
 mejora para el futuro proceso de contratación. 

 La  información  del  comportamiento  del  gasto  permite  a  la  Secretaría  de  Infraestructura 
 recopilar  información  histórica  sobre  cómo  se  ha  contratado  la  interventoría  integral  a 
 obras  de  mantenimiento  de  vías  para  conocer  las  experiencias  y  recopilar  información 
 sobre  las  buenas  prácticas  que  implementa  tanto  el  Distrito  de  Santiago  de  Cali,  como 
 otras  entidades  estatales,  entidades  internacionales  u  organizaciones  del  sector  privado 
 para su contratación. 

 La  siguiente  información  orienta  la  verificación  de  la  necesidad,  así  como  la  determinación 
 de  requisitos  habilitantes,  especificaciones,  requisitos  mínimos  técnicos  y  metodologías 
 de evaluación y adjudicación, entre otros. 

 6.1.  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  ADELANTADOS  POR  EL  DISTRITO  DE 
 SANTIAGO DE CALI 

 La  tabla  N°  2  detalla  los  contratos  adelantados  por  el  Distrito  de  Santiago  de  Cali, 
 relacionados con la interventoría integral a obras de mantenimiento de vías: 

 Tabla 2. Contratos Distrito de Santiago de Cali 

 Variable  Contrato 1  Contrato 2  Contrato 3 

 Vigencia  2026  2025  2025 

 Número de 
 proceso  4152.010.32.1.852-2026  4151.010.32.1.0809-2025  4151.010.26.1.0933-2025 

 Link del 
 proceso  Link  Link  Link 

 Modalidad de 
 selección  Concurso de méritos abierto  Concurso de méritos abierto  Concurso de méritos abierto 

 Cantidad de 
 oferentes  Cinco (5)  Setenta y ocho (78)  Setenta y ocho (78) 
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 Objeto 
 contractual 

 REALIZAR LA 
 INTERVENTORÍA 

 TÉCNICA; 
 ADMINISTRATIVA; 

 JURÍDICA; FINANCIERA; 
 AMBIENTAL Y CONTABLE 
 DEL CONTRATO DE OBRA 

 QUE RESULTE 
 ADJUDICADO EN EL 

 PROCESO DE LICITACIÓN 
 PÚBLICA NO. 

 4152.010.32.1.848-2026; 
 CUYO OBJETO ES: 

 CONTRATAR LA 
 IMPLEMENTACIÓN DE 

 CICLO-INFRAESTRUCTUR 
 A EN EL DISTRITO DE 
 SANTIAGO DE CALI. 

 REALIZAR LA 
 INTERVENTORÍA TECNICA, 

 ADMINISTRATIVA, 
 JURIDICA, FINANCIERA, 

 AMBIENTAL Y CONTABLE A 
 LOS PROYECTOS DE 

 MEJORAMIENTO VIAL Y 
 CICLOINFRAESTRUCTURA 

 ADELANTADOS POR LA 
 SECRETARÍA DE 

 INFRAESTRUCTURA. 

 REALIZAR LA 
 INTERVENTORÍA 

 TECNICA, 
 ADMINISTRATIVA, 

 JURIDICA, FINANCIERA, 
 AMBIENTAL Y CONTABLE 
 AL CONTRATO DE OBRA 

 QUE RESULTE 
 ADJUDICADO EN EL 

 PROCESO DE LICITACIÓN 
 PÚBLICA No. 

 4151.010.32.1.0577-2025, 
 CUYO OBJETO ES: 

 REALIZAR LA 
 CONSTRUCCIÓN, 
 MEJORAMIENTO Y 

 MANTENIMIENTO DE 
 CICLO 

 INFRAESTRUCTURA EN 
 EL DISTRITO DE 

 SANTIAGO DE CALI  I 
 Valor del 
 contrato  $320.000.000  $1.700.423.323  $296.944.424 

 Proveedor  ICP & CO SAS BIC ICP & 
 CO SAS BIC  CGR SAS  GPM PROYECTOS DE 

 INGENIERÍA SAS 
 Plazo del 
 contrato  150 días  135 días  105 días 

 Forma de 
 pago 

 A) El 90% del valor del 
 contrato, mediante actas 

 parciales según el avance 
 de las actividades de la obra 

 objeto de la interventoría, 
 donde conste la aprobación 
 de las actividades por parte 
 de la supervisión designada. 
 B) El 10% restante del valor, 
 el cual se pagará al finalizar 
 el 100% de las actividades 

 del contrato de interventoría, 
 que deberá venir 

 acompañada de las actas de 
 entrega y los informes 

 finales de interventoría, 
 previa aprobación por parte 
 del supervisor designado 
 por la entidad contratante. 

 A) El 90% del valor del 
 contrato, mediante actas 

 parciales según el avance de 
 las actividades de la obra 
 objeto de la interventoría, 

 donde conste la aprobación 
 de las actividades por parte de 
 la supervisión designada. B) 
 El 10% restante del valor, el 
 cual se pagará al finalizar el 
 100% de las actividades del 

 contrato de interventoría, que 
 deberá venir acompañada de 

 las actas de entrega y los 
 informes finales de 
 interventoría, previa 

 aprobación por parte del 
 supervisor designado por la 

 entidad contratante. 

 A) El 90% del valor del 
 contrato, mediante actas 

 parciales según el avance 
 de las actividades de la obra 

 objeto de la interventoría, 
 donde conste la aprobación 
 de las actividades por parte 
 de la supervisión designada. 
 B) El 10% restante del valor, 
 el cual se pagará al finalizar 
 el 100% de las actividades 

 del contrato de interventoría, 
 que deberá venir 

 acompañada de las actas 
 de entrega y los informes 
 finales de interventoría, 

 previa aprobación por parte 
 del supervisor designado 
 por la entidad contratante. 
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 Experiencia 
 exigida 

 Experiencia General 
 El proponente deberá 
 acreditar contratos de: 

 Interventoría a proyectos 
 que correspondan o hayan 
 contenido actividades de 

 implementación, ampliación 
 o mantenimiento de vías 

 primarias, vías secundarias, 
 vías urbanas, aeropistas, 

 espacio público asociado a 
 infraestructura de 

 transporte, ciclorrutas, 
 ciclobandas o bicicarriles. 

 Experiencia Específica 
 Por lo menos uno (1) de los 

 contratos aportados para 
 acreditar la experiencia 

 general deberá 
 corresponder a la 
 interventoría a la 

 construcción, conservación, 
 reconstrucción o 

 recuperación de ciclorrutas, 
 ciclobandas o bicicarriles. 

 Interventoría a proyectos de: 
 construcción o reconstrucción 

 o rehabilitación o 
 mejoramiento o 

 repavimentación o 
 pavimentación de 

 infraestructura vial para tráfico 
 vehicular de vías urbanas o de 
 vías primarias o secundarias 

 Interventoría a proyectos de: 
 construcción o 

 reconstrucción o 
 rehabilitación o 
 mejoramiento o 

 repavimentación o 
 pavimentación de 

 infraestructura vial para 
 tráfico vehicular de vías 

 urbanas o de vías primarias 
 o secundarias 

 Códigos 
 UNSPSC 

 81101500, 81102200, 
 80101600 

 81101500, 81102200, 
 81101510, 
 80101600. 

 81101500, 81102200, 
 81101510, 
 80101600. 

 Garantías 
 exigidas 

 Cumplimiento, pago de 
 salarios, prestaciones 

 sociales e indemnizaciones 
 laborales, calidad del 

 servicio. 

 Cumplimiento, pago de 
 salarios, prestaciones sociales 
 e indemnizaciones laborales, 

 calidad del servicio. 

 Cumplimiento, pago de 
 salarios, prestaciones 

 sociales e indemnizaciones 
 laborales, calidad del 

 servicio. 

 Criterios de 
 evaluación 

 Experiencia del proponente, 
 equipo de trabajo (personal 
 clave evaluable), factor de 
 sostenibilidad, apoyo a la 

 industria nacional, 
 vinculación de personas con 

 discapacidad, 
 emprendimientos y 

 empresas de mujeres y 
 MIPYME. 

 Experiencia del proponente, 
 equipo de trabajo (personal 
 clave evaluable), factor de 
 sostenibilidad, apoyo a la 

 industria nacional, vinculación 
 de personas con 

 discapacidad, 
 emprendimientos y empresas 

 de mujeres. 

 Experiencia del proponente, 
 equipo de trabajo (personal 
 clave evaluable), factor de 
 sostenibilidad, apoyo a la 

 industria nacional, 
 vinculación de personas con 

 discapacidad, 
 emprendimientos y 

 empresas de mujeres.. 

 Personal  Personal clave evaluable:  Personal clave evaluable:  Personal clave evaluable: 
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 -  Un  (1)  Director  de 
 Interventoría 

 -  Un  (1)  Residente  de 
 Interventoría 

 -  Un  (1)  Inspector  de 
 Interventoría 

 -  Un  (1)  Profesional 
 Social 

 -  Un  (1)  Profesional  o 
 Tecnólogo HSE/SST 

 -  Un (1) Administrativ  o 

 Personal distinto al clave 
 evaluable: 

 -  Auxiliar administrativo. 
 -  Profesional financiero o 

 contable. 
 -  Profesional jurídico. 
 -  Personal de apoyo 

 técnico. 
 -  Topógrafo (cuando se 

 requiera). 
 -  Cadeneros o auxiliares 

 de topografía. 
 -  Personal auxiliar para 

 actividades de campo y 
 oficina. 

 ● Un (1) director de 
 Interventoría 

 ●Nueve (9) Ingenieros 
 residentes de Interventoría 

 ● Un (1) Ingeniero 
 Especialista en pavimentos 

 Personal distinto al clave 
 evaluable: 

 -Tres (3) Ingenieros 
 Residentes Ambientales 

 -Seis (6) Residentes Sociales 
 -Seis (6) Residentes SG-SST 

 -Seis (6) Topógrafos 
 -Nueve (9) Inspectores de 

 Interventoría 

 Un (1) director de 
 Interventoría 

 Nueve (9) Ingenieros 
 residentes de Interventoría 

 Un (1) Ingeniero 
 Especialista en pavimentos 

 Personal distinto al clave 
 evaluable: 

 -Tres (3) Ingenieros 
 Residentes Ambientales 

 -Seis (6) Residentes 
 Sociales 

 -Seis (6) Residentes 
 SG-SST 

 -Seis (6) Topógrafos 
 -Nueve (9) Inspectores de 

 Interventoría 

 Fuente: Datos abiertos / Secop II. 

 6.2.  CONSULTA  DE  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  DEL  DISTRITO  A  TRAVÉS  DEL 
 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 Las  siguientes  gráficas  muestran  cómo  Distrito  de  Santiago  de  Cali,  ha  contratado 
 procesos  de  contratación  similares  del  2020  al  2026  bajo  el  segmento  80,  Servicios  de 
 Gestión,  Servicios  profesionales  de  Empresas  y  Servicios  Administrativos  y  81  Servicios 
 basados  en  ingeniería  ,  investigación  y  tecnología,  a  través  del  modelo  de  abastecimiento 
 estratégico: 
 Se realizó con los siguientes criterios de búsqueda: 

 Año:2020- 2026 
 Departamento: Valle del cauca 
 Nombre de entidad (agregado): MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 
 Plataforma:  SECOP II 
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 Nombre Entidad (Plataforma): SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 
 Categoría  (segmento/familia):  80-  Servicios  de  Gestión,  Servicios  Profesionales  de 
 Empresas y Servicios Administrativos / 8010 – Servicios de asesoría de gestión 
 81-  Servicios  basados  en  ingeniería  ,  investigación  y  tecnología  /  8110  –  Servicios 
 Profesionales de Ingeniería. 
 Valor: 0 hasta $70.000.000.000 
 Modalidad de selección: Competitiva – Directa – Enajenación – Especial. 

 Fuente:  Colombia Compra Eficiente/ MAE- Análisis De La Demanda 

 De  2020  a  2026,  se  celebraron  658  contratos  por  valor  de  $632.537.240.560,  de  los 
 cuales  la  mayoría  se  clasificó  en  el  segmento  8110  –  Servicios  profesionales  de  ingeniería 
 por un valor de $337.631.627.293. 
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 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 Segmento 8110 – Servicios profesionales de ingeniería 

 811015-  Ingeniería  Civil  Presenta  la  mayor  frecuencia  de  procedimientos  de  selección, 
 indicando atomización de la contratación  en objetos contractuales. 

 Segmento 8010 – Servicios de asesoría de gestión 
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 801016  –  Gerencia  de  Proyectos:  Presenta  la  mayor  frecuencia  de  procedimientos  de 
 selección, indicando atomización de la contratación  en objetos contractuales. 

 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 Dentro  de  las  modalidades  de  selección,  el  Concurso  de  Méritos  concentra  el  mayor 
 número  de  procesos  y  valor  estimado  adjudicado,  consolidándose  como  la  modalidad  de 
 selección  de  uso  predominante  para  la  contratación  de  servicios  de  consultoría  y 
 gerencia de proyectos  en el periodo analizado. 
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 6.3.  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  ADELANTADOS  POR  OTRAS  ENTIDADES 
 ESTATALES 

 La  tabla  N°  3  detalla  los  contratos  adelantados  por  otras  Entidades  Estatales, 
 relacionados con la interventoría a obras y/ o  mantenimiento de vías: 

 Tabla 3: Procesos de contratación adelantados por otras entidades estatales 

 Variable  Entidad 1  Entidad 2  Entidad 3 

 Vigencia  2024  2025  2026 

 Entidad  ALCALDÍA LOCAL DE 
 USAQUÉN  ALCALDIA DE ZIPAQUIRA  ALCALDÍA LOCAL DE 

 TEUSAQUILLO 

 Número de 
 proceso  FDLUSA-CMA-001-2024  CMA-013-2025  FDLT-CMA-018-2024 

 (121141) 

 Link del proceso  URL  URL  URL 

 Modalidad de 
 selección 

 Concurso de méritos 
 abierto  Concurso de méritos abierto  Concurso de méritos 

 abierto 
 Cantidad de 

 oferentes  Ciento tres (103)  Treinta y uno (31)  Setenta y seis (76) 

 Objeto contractual 

 INTERVENTORÍA 
 TÉCNICA, 

 ADMINISTRATIVA, 
 FINANCIERA, JURÍDICA, 
 AMBIENTAL Y SOCIAL AL 

 CONTRATO DE OBRA 
 PÚBLICA RESULTANTE 

 DEL PROCESO DE 
 LICITACIÓN PÚBLICA 
 CUYO OBJETO ES: 

 CONTRATAR POR EL 
 SISTEMA DE PRECIOS 
 UNITARIOS FIJOS Y A 
 MONTO AGOTABLE LA 

 INTERVENCIÓN DE LOS 
 ELEMENTOS DE LA 

 MALLA VIAL LOCAL E 
 INTERMEDIA, ESPACIO 

 PÚBLICO Y 
 CICLOINFRAESTRUCTUR 
 A DE LA LOCALIDAD DE 
 USAQUÉN EN BOGOTÁ 

 CON OBRAS Y 

 INTERVENTORIA TECNICA, 
 ADMINISTRATIVA, 

 FINANCIERA, CONTABLE, 
 JURÍDICA Y AMBIENTAL 

 PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 DE LA PRIMERA FASE DE 

 LAS OBRAS 
 CORRESPONDIENTES A LA 

 CICLOINFRAESTRUCTURA Y 
 ESPACIO PÚBLICO SOBRE 

 LA CALLE 8 EN LOS 
 TRAMOS COMPRENDIDOS 

 ENTRE LA CRA 36 A LA 
 VARIANTE Y AVE 

 COLOMBIANA AL SECTOR 
 SAN MIGUEL DEL 

 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 

 REALIZAR LA 
 INTERVENTORIA 

 TECNICA, 
 ADMINISTRATIVA, 

 FINANCIERA, JURÍDICA, 
 SOCIAL SST Y 

 AMBIENTAL DEL 
 CONTRATO 

 RESULTANTE DE LA 
 LICITACIÓN PÚBLICA DE 
 OBRA CUYO OBJETO ES 
 EJECUTAR A PRECIOS 
 UNITARIOS Y A MONTO 
 AGOTABLE, LAS OBRAS 

 Y ACTIVIDADES 
 NECESARIAS PARA LA 
 CONSERVACIÓN DE LA 

 MALLA VIAL, 
 CICLOINFRAESTRUCTU 
 RA, ESPACIO PÚBLICO, 

 Y PUENTES 
 PEATONALES Y/O 

 VEHICULARES 
 PERTENECIENTES A LA 
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 ACTIVIDADES DE 
 CONSERVACIÓN 

 MALLA VIAL LOCAL E 
 INTERMEDIA DE LA 

 LOCALIDAD DE 
 TEUSAQUILLO, EN LA 
 CIUDAD DE BOGOTÁ 

 D.C. DE CONFORMIDAD 

 Valor del contrato  $ 2.311.664.987  $ 1.050.000.000  $ 891.720.441 

 Proveedor  CONSORCIO GIS 
 USAQUÉN VIAL  M & M.  CONSORCIO INTER 

 TEUSAQUILLO 

 Plazo del contrato  13 meses  12 meses  8 meses 

 Forma de pago 

 Realizara pagos parciales 
 hasta alcanzar máximo un 90 

 % DEL VALOR DEL 
 CONTRATO 

 DE INTERVENTORIA de 
 acuerdo al % de avance del 

 contrato de obra sobre el que 
 se 

 ejerce interventoría. 
 Un último pago 

 correspondiente al diez por 
 ciento (10%) del valor total, 

 sujeto a la 
 liquidación del contrato, 

 previa presentación del acta 
 de recibo final de obra, el 

 respectivo 
 informe mensual objeto de la 

 presente interventoría e 
 informes aprobados por el 
 supervisor del contrato y el 
 recibo a entera satisfacción 

 del mismo. 

 El valor del contrato se 
 pagará así: 

 realizará pagos parciales 
 mensuales 

 Pago  %  Condición 

 1  45% 

 Pagos mensuales a 
 mes vencido, contra 
 cumplimiento de la 
 programación de 

 actividades y 
 aprobación del 

 informe mensual. 

 2  50% 

 Pagos mensuales a 
 mes vencido, de 
 acuerdo con el 

 avance registrado 
 en la obra. 

 3  5% 

 Pago final contra la 
 suscripción del acta 
 de liquidación del 

 contrato de 
 interventoría y del 
 contrato de obra. 
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 Experiencia 
 exigida 

 General:  Los contratos 
 deben corresponder a 

 interventoría de proyectos 
 relacionados con: 

 ●  Construcción. 
 ●  Rehabilitación. 
 ●  Adecuación. 
 ●  Ampliación. 
 ●  Mejoramiento. 
 ●  Mantenimiento. 
 ●  Reconstrucción. 
 ●  Repavimentació 

 n. 
 ●  Pavimentación. 
 ●  Conservación de 

 infraestructura 
 vial para tráfico 
 vehicular de vías 
 urbanas, 
 primarias o 
 secundarias 

 General: 
 INTERVENTORIA A 
 PROYECTOS QUE 

 CORRESPONDAN O 
 HAYAN CONTENIDO 
 ACTIVIDADES DE: 

 IMPLEMENTACIÓN O 
 AMPLIACIÓN O 

 MANTENIMIENTO O 
 SEÑALIZACIÓN O 

 DEMARCACIÓN DE VÍAS 
 PRIMARIAS O 

 SECUNDARIAS O 
 AEROPISTAS O VÍAS 

 URBANAS O ESPACIO 
 PÚBLICO ASOCIADO A 

 UNA INFRAESTRUCTURA 
 DE TRANSPORTE O DE 

 CICLORRUTAS O DE 
 CICLOBANDAS O DE 

 BICICARRILES  .  . 
 Específica:  Por lo menos 
 uno (1) de los contratos 
 válidos aportados como 

 experiencia general debe 
 corresponder a labores de 

 interventoría de Señalización 
 o Demarcación a ciclorrutas 
 o ciclobandas o bicicarriles 

 General:  INTERVENTOR 
 ÍA A PROYECTOS DE: 
 CONSTRUCCIÓN EN 

 PAVIMENTO 
 ASFÁLTICO O 
 CONCRETO 

 HIDRÁULICO DE VÍAS 
 PRIMARIAS O 

 SECUNDARIAS O VÍAS 
 URBANAS O PISTAS DE 

 AEROPUERTOS. 

 Códigos UNSPSC 
 81101500 
 80101600 
 81102200 

 81101500 
 80101600 
 80101500 

 81101500 
 81141500 
 80101500 
 80101600 
 81102200 

 Garantías 
 exigidas 

 Cumplimiento 10% 
 pago de salarios, 

 prestaciones sociales 
 legales e 

 indemnizaciones 
 laborales 5 % 

 Calidad del servicio 30%. 

 Cumplimiento, buen manejo 
 y correcta inversión del 

 anticipo, pago de salarios, 
 prestaciones sociales legales 
 e indemnizaciones laborales, 

 calidad del servicio, 
 responsabilidad civil 

 extracontractual. 

 Cumplimiento 20% 
 Seriedad de la oferta 

 10% 
 Pago de salarios 

 Calidad del  servicio 5% 

 Criterios de 
 evaluación 

 Experiencia del 
 Proponente, Equipo de 
 trabajo (Personal Clave 
 Evaluable), Factor de 

 Experiencia del Proponente, 
 Equipo de trabajo (Personal 
 Clave Evaluable), Factor de 
 sostenibilidad, Apoyo a la 

 Experiencia del 
 Proponente, Equipo de 
 trabajo (Personal Clave 
 Evaluable), Factor de 

 Este  documento  es  propiedad  de  la  Administración  Central  del  Distrito  de  Santiago  de  Cali.  Prohibida  su  copia,  alteración  o 
 modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

 Página  37  de  66 



 GESTIÓN JURÍDICO 
 ADMINISTRATIVA 

 GESTIÓN CONTRACTUAL 

 MODELO INTEGRADO DE 
 PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 (MIPG) 

 ESTRUCTURACIÓN DEL 
 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 MAJA01.04.01.P001.F 
 004  

 VERSIÓN  001 

 sostenibilidad, Apoyo a la 
 industria nacional, 

 Vinculación de personas 
 con discapacidad, 
 Emprendimientos y 

 empresas de mujeres, 
 MIPYME. 

 industria nacional, 
 Vinculación de personas con 

 discapacidad y 
 Emprendimientos y 

 empresas de mujeres. 

 sostenibilidad, Apoyo a 
 la industria nacional, 

 Vinculación de personas 
 con discapacidad, 
 Emprendimientos y 

 empresas de mujeres, 
 MIPYME. 

 Personal 

 Personal Clave 
 Evaluable: 

 Director  de  Interventoría 
 Residente  de 
 Interventoría  Especialista 
 en Pavimentos 

 Personal clave evaluable: 
 Director de Interventoría 

 Residente de Interventoría 
 . 

 Personal distinto al clave 
 evaluable: 

 Especialista en hidraulico 
 Especialista en Geotecnia 

 Profesional ambiental 
 Profesional Social 

 Profesional SST Residente. 
 Topografo 

 Administrativo 

 Personal clave 
 evaluable: 

 -  Director  de 
 Interventoría. 

 -  Residente  de 
 Interventoría.(Ingeni 
 ero Residente) 

 -  Especialista  en 
 Pavimentos. 

 Fuente: Datos abiertos / Secop II. 

 6.4.  CONSULTA  DE  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  DE  OTRAS  ENTIDADES 
 ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 Procesos  de  contratación  similares  que  han  contratado  otras  entidades,  a  través  del 
 modelo de abastecimiento estratégico bajo los siguientes criterios de búsqueda: 

 Año:2020- 2026 
 Departamento: Todos 
 Plataforma:  SECOP II 
 Categoría  (segmento/familia):  80-  Servicios  de  Gestión,  Servicios  Profesionales  de 
 Empresas y Servicios Administrativos / 8010 – Servicios de asesoría de gestión 
 81-  Servicios  basados  en  ingeniería  ,  investigación  y  tecnología  /  8110  –  Servicios 
 Profesionales de Ingeniería. 
 Valor: 0 hasta $ 3.179.439.788.507 
 Modalidad de selección: Competitiva – Directa – Enajenación – Especial. 
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 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 Se celebraron 345.603 contratos por valor total de $ 104.043.078.407.949 
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 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 La  mayoría  de  contratos  se  clasificaron  bajo  los  códigos  (familia)  8110  –  servicios 
 profesionales de ingeniería 

 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente/ MAE – DEMANDA . 

 Respecto  al  origen  de  los  proveedores,  se  concentran  principalmente  en  el  Distrito  Capital 
 de Bogotá (29%) , Antioquia(12.03%), Cundinamarca  (6.86%) y Valle del Cauca (5.37%). 
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 Fuente: Datos compra pública- Colombia Compra Eficiente. 

 Respecto  a  la  modalidad  de  selección,  predominan  la  contratación  directa,  el  régimen 
 especial y el concurso de méritos. 

 6.5.  PROCESOS  DE  CONTRATACIÓN  ADELANTADOS  POR  OTRAS 
 ORGANIZACIONES 

 No aplica. 

 6.6.  ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 Con  la  información  obtenida  de  la  revisión  de  los  procesos  de  contratación  similares 
 adelantados  por  el  Distrito  de  Santiago  de  Cali  y  por  otras  Entidades  Estatales  se  puede 
 evidenciar lo siguiente: 

 ●  Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: 

 Modalidad de Contratación  Porcentaje 
 Concurso de méritos abierto  100% 
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 ●  Plazo  del  contrato  establecido  en  los  procesos  consultados:  de  acuerdo  con  la 
 muestra  seleccionada,  se  identifica  que  los  plazos  de  los  contratos  oscilan  entre 
 dos (2) y diez (10) meses. 

 ●  Presupuesto:  depende  del  personal  exigido  y  de  los  costos  directos  asociados, 
 los  cuales  están  en  función  del  alcance  y  especificaciones  técnicas  de  la  obra 
 objeto de la interventoría. 

 ●  Condiciones de pago: se evidencia pago bajo actas parciales o mensuales 

 ●  Experiencia  exigida  al  proveedor  en  los  procesos  consultados:  en  los  seis 
 procesos  consultados,  se  utilizaron  los  documentos  tipo  de  infraestructura  de 
 transporte  y  por  tanto  la  experiencia  se  solicitó  de  acuerdo  a  la  “Matriz  1  – 
 Experiencia”  que  contiene  las  actividades  válidas  para  la  acreditación  de 
 experiencia  en  relación  con  el  objeto  a  contratar.  Este  documento  señala  la 
 experiencia  general  y/o  específica  que  debe  acreditar  el  proponente 
 dependiendo  de  i)  tipo  de  infraestructura,  ii)  la  actividad  a  contratar  y  iii)  la 
 cuantía del Proceso de Contratación. 

 ●  Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: 

 Tabla 4. Códigos UNSPSC 
 Código  Descripción 

 81141500  Control de calidad 
 80101600  Gerencia de proyectos 
 81101500  Ingeniería civil y arquitectura 
 81101510  Ingeniería de carreteras 
 81101515  Ingeniería de infraestructura de instalaciones o fábricas 
 81102200  Ingeniería de transporte 
 81102201  Ingeniería de tráfico 

 Fuente: Datos abiertos / Secop II- Procesos de Contratación. 

 ●  Garantías exigidas en los procesos consultados: 

 Tabla 5. Garantías 
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 Garantía  Descripción  Porcentaje  Vigencia 

 Cumplimiento del 
 contrato 

 (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
 del Decreto 1082 de 

 2015) 

 Este  amparo  cubre  a  la  Entidad  Estatal 
 de los perjuicios derivados de: 

 3.1.  El  incumplimiento  total  o  parcial  del 
 contrato,  cuando  el  incumplimiento  es 
 imputable al contratista; 

 3.2.  El  cumplimiento  tardío  o  defectuoso 
 del  contrato,  cuando  el  incumplimiento 
 es imputable al contratista; 

 3.3.  Los  daños  imputables  al  contratista 
 por  entregas  parciales  de  la  obra, 
 cuando  el  contrato  no  prevé  entregas 
 parciales; y 

 3.4.  El  pago  del  valor  de  las  multas  y  de 
 la cláusula penal pecuniaria. 

 Entre el 10% 
 y el 20% del 

 valor total 
 del contrato 

 Por la duración del 
 contrato y cuatro (4) 

 meses más. 

 Hasta la liquidación del 
 contrato. 

 Por la duración del 
 contrato y seis (6) 

 meses más. 

 Pago de salarios, 
 prestaciones sociales 

 legales e 
 indemnizaciones 

 laborales 
 (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 

 del Decreto 1082 de 
 2015) 

 Este  amparo  debe  cubrir  a  la  Entidad 
 Estatal  de  los  perjuicios  ocasionados  por 
 el  incumplimiento  de  las  obligaciones 
 laborales  del  contratista  derivadas  de  la 
 contratación  del  personal  utilizado  en  el 
 territorio  nacional  para  la  ejecución  del 
 contrato amparado. 

 Entre el 5% 
 y el 20% del 

 valor total 
 del contrato 

 Por la duración del 
 contrato y tres (3) años 

 más. 

 Buen manejo y correcta 
 inversión del anticipo 

 (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 
 del Decreto 1082 de 

 2015) 

 Este  amparo  cubre  los  perjuicios 
 sufridos  por  la  Entidad  Estatal  con 
 ocasión  de:  (i)  la  no  inversión  del 
 anticipo;  (ii)  el  uso  indebido  del  anticipo; 
 y  (iii)  la  apropiación  indebida  de  los 
 recursos  recibidos  en  calidad  de 
 anticipo. 

 100% del 
 valor del 
 anticipo 

 Por la duración del 
 contrato y seis (6) 

 meses más. 

 Calidad del servicio 
 (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7. 

 del Decreto 1082 de 
 2015) 

 Este  amparo  cubre  a  la  Entidad  Estatal 
 por  los  perjuicios  derivados  de  la 
 deficiente calidad del servicio prestado. 

 Entre el 20% 
 y el 30% del 

 valor total 
 del contrato 

 Un término no inferior a 
 cinco (5) años contados 
 a partir de la fecha de 
 recibo del informe final 

 del contrato de 
 interventoría previo 

 recibo a satisfacción del 
 objeto del contrato de 

 obra. 

 Igual al plazo de 
 garantía de estabilidad 
 del contrato principal en 
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 cumplimiento del 
 parágrafo del artículo 
 85 de la Ley 1474 de 
 2011. Es decir, con un 
 término de cinco (5) 

 años contados a partir 
 de la fecha de 

 suscripción del Acta de 
 Recibo Definitivo a 

 satisfacción. 

 Responsabilidad civil 
 extracontractual 

 (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.8. 
 del Decreto 1082 de 

 2015) 

 La  Entidad  Estatal  debe  exigir  en  los 
 contratos  de  obra,  y  en  aquellos  en  que 
 por  su  objeto  o  naturaleza  lo  considere 
 necesario  con  ocasión  de  los  Riesgos 
 del  contrato,  el  otorgamiento  de  una 
 póliza  de  responsabilidad  civil 
 extracontractual  que  la  proteja  de 
 eventuales  reclamaciones  de  terceros 
 derivadas  de  la  responsabilidad 
 extracontractual  que  surja  de  las 
 actuaciones,  hechos  u  omisiones  de  su 
 contratista. 

 La  Entidad  Estatal  debe  exigir  que  la 
 póliza  de  responsabilidad 
 extracontractual  cubra  también  los 
 perjuicios  ocasionados  por  eventuales 
 reclamaciones  de  terceros  derivadas  de 
 la  responsabilidad  extracontractual  que 
 surjan  de  las  actuaciones,  hechos  u 
 omisiones  de  los  subcontratistas 
 autorizados  o  en  su  defecto,  que 
 acredite  que  el  subcontratista  cuenta 
 con  un  seguro  propio  con  el  mismo 
 objeto  y  que  la  Entidad  Estatal  sea  el 
 asegurado. 

 Doscientos 
 (200) 

 SMMLV 

 Igual al período de 
 ejecución del contrato. 

 Fuente: Secop II. 
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 ●  Aspectos  técnicos  exigidos  en  los  procesos  consultados:  están  en  función  del 
 alcance y especificaciones técnicas de la obra objeto de la intervent  oría  . 

 ●  Criterios  de  evaluación  establecidos  en  los  procesos  consultados:  Experiencia 
 del  Proponente,  Equipo  de  trabajo  (Personal  Clave  Evaluable),  factor  de 
 sostenibilidad,  apoyo  a  la  industria  nacional,  vinculación  de  personas  con 
 discapacidad, emprendimientos y empresas de mujeres, mipyme. 

 ●  Criterios  diferenciales  identificados  en  los  procesos  consultados:  se  tuvieron  en 
 cuenta  indicadores  de  capacidad  financiera  y  organizacional  diferenciales  para 
 las mipyme. 

 6.7.  OTRAS CONSULTAS 

 No aplica. 

 7.  ESTUDIO DE LA OFERTA 

 El  estudio  de  la  oferta  busca  identificar  potenciales  proveedores  y  determinar  si  estos 
 están  en  capacidad  de  satisfacer  la  necesidad  en  las  condiciones  identificadas  por  la 
 Secretaría  de  Infraestructura  si  el  presupuesto  es  acorde  a  los  precios  del  mercado  y  si 
 existen  alternativas  o  innovaciones  que  deban  ser  consideradas  para  estructurar  el 
 proceso  de  contratación  relacionado  con  la  contratación  de  la  interventoría  integral  a 
 obras de drenaje y obras de mantenimiento y mejoramiento de vías. 

 7.1.  PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 La  tabla  N°  6  detalla  los  proveedores  identificados  para  realizar  la  interventoría  integral  a 
 la construcción y/o instalación de ciclo infraestructura y mantenimiento de ciclo carriles. 

 Tabla 6. Posibles proveedores. 
 Variable  Proveedor 1  Proveedor 2  Proveedor 3  Proveedor 4 
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 Identificación  INT  TERRA 
 SAS 

 CONSULTORE 
 S  DONOVAN 
 S.A.S 

 TOPOLOGIA 
 SAS BIC 

 SOLUCIONES 
 INTEGRALES  E 
 INGENIERÍA  BP 
 S.A.S. 

 Razón Social  901871052-8  900644351- 9  901868134-2  901964432 -3 

 Tipo de 
 organización 

 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 

 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 

 Sociedades  por 
 acciones 
 simplificadas  

 Sociedad  por 
 acciones 
 simplificada 

 Ciudad  Bogotá  Bogotá   Villavicencio  Bogotá 

 Código CIIU  4290, 7111, 
 4921, 7112  7112 , 7120 

 4290,7112,7120 
 ,4112  7112,4210,4112 

 Indicadores 
 financieros 

 (2025) 

 Índice  de 
 liquidez: 5.79 
 Índice  de 
 endeudamiento: 
 0,32 
 Razón  de 
 cobertura  de 
 intereses:290.9 
 4 

 Índice  de 
 liquidez: 6.68 
 Índice  de 
 endeudamiento: 
 0,46 
 Razón de 
 cobertura de 
 intereses: 23.37 

 Índice  de 
 liquidez: 224.62 
 Índice  de 
 endeudamiento: 
 0,21 
 Razón  de 
 cobertura  de 
 intereses: 
 indeterminado 

 Índice  de 
 liquidez: 20,02 
 Índice  de 
 endeudamiento: 
 0,04 
 Razón  de 
 cobertura  de 
 intereses: 269.91 

 Indicadores 
 Organizacionales 

 (2025) 

 Rentabilidad  del 
 patrimonio: 0,24 
 Rentabilidad  del 
 activo: 0,16 

 Rentabilidad  del 
 patrimonio: 0,09 
 Rentabilidad  del 
 activo: 0,05 

 Rentabilidad  del 
 patrimonio: 0,84 
 Rentabilidad  del 
 activo: 0,66 

 Rentabilidad  del 
 patrimonio: 0,12 
 Rentabilidad  del 
 activo: 0,11 

 Fuente: RUES, con proveedores registrados en SECOP II. 

 7.2.  CONSULTA  DE  PROVEEDORES  DEL  BIEN,  OBRA  O  SERVICIO  A  TRAVÉS  DEL 
 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 Análisis  de  los  proveedores  a  nivel  nacional,  a  través  del  modelo  de  abastecimiento 
 estratégico bajo los siguientes criterios de búsqueda: 

 Año:2020- 2026 
 Departamento: Todos 
 Plataforma:  SECOP II 
 Categoría  (segmento/familia):  80-  Servicios  de  Gestión,  Servicios  Profesionales  de 
 Empresas y Servicios Administrativos / 8010 – Servicios de asesoría de gestión 
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 81-  Servicios  basados  en  ingeniería  ,  investigación  y  tecnología  /  8110  –  Servicios 
 Profesionales de Ingeniería. 
 Valor: 0 hasta $ 3.179.439.788.507 
 Modalidad de selección: Competitiva – Directa – Enajenación – Especial. 

 Fuente: Colombia Compra Eficiente. MAE -ANALISIS DE LA OFERTA 

 Se  celebraron  345.711  contratos  por  valor  total  de  $104.083.215.213.961  y  se 
 presentaron alrededor de 154.20 mil proveedores. 
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 Fuente: Colombia Compra Eficiente. MAE -ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 La mayoría de los contratos, se celebraron con proponentes singulares. 

 7.3.  IDENTIFICACIÓN  DE  MIPYMES,  EMPRENDIMIENTOS  Y  EMPRESAS  DE 
 MUJERES 

 La  tabla  N°  7  detalla  los  proveedores  identificados  para  realizar  la  interventoría  integral  a 
 la construcción y/o instalación de ciclo infraestructura y mantenimiento de ciclo carriles.: 

 Tabla 7 - Proveedores MiPymes y empresas de mujeres 

 Variable  Proveedor 1  Proveedor 2  Proveedor 3  Proveedor 4 
 Identificación   900645004 - 2  901430170 - 7  901503188 - 3  901.616.027-1 

 Razón Social 

 CANJI DISEÑOS 
 E 
 INTERVENTORI 
 AS S.A.S 

 URBA 
 INGENIERIA 
 Y 
 CONSULTORI 
 A SAS 

 PROYECTOS 
 Y 
 CONSULTORÍ 
 AS  ORION 
 S.A.S. 

 GRUPO 
 INTECON 
 S.A.S. 

 Tipo de organización 
 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 

 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 

 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 

 Sociedad por 
 acciones 
 simplificada 
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 Tamaño de la empresa 
 Mediana empresa 

 Pequeña 
 empresa  Microempresa 

 Pequeña 
 empresa 

 Emprendimiento y/o 
 Empresas de Mujeres 

 (si/no)  No  No  Si  Si 
 Ciudad  Bogotá  Cali  Cali  Medellín 

 Código CIIU  7112, 
 7120,7420,4290  7112 

 4290, 7112, 
 7111 

 4290, 
 7112,4390 

 Indicadores financieros 
 (2025) 

 Índice  de  liquidez: 
 3.05 
 Índice  de 
 endeudamiento: 
 0,41 
 Razón de 
 cobertura de 
 intereses: 
 1.487,07 

 Índice  de 
 liquidez: 2.01 
 Índice  de 
 endeudamient 
 o: 0,49 
 Razón de 
 cobertura de 
 intereses: 
 20.75 

 Índice  de 
 liquidez: 3,63 
 Índice  de 
 endeudamient 
 o: 0,27 
 Razón de 
 cobertura de 
 intereses: 
 indeterminado 

 Índice  de 
 liquidez: 22.17 
 Índice  de 
 endeudamient 
 o: 0.13 
 Razón de 
 cobertura de 
 intereses:30.4 
 07,56 

 Indicadores 
 Organizacionales 

 (2025) 

 Rentabilidad  del 
 patrimonio: 0,74 
 Rentabilidad  del 
 activo: 0,43 

 Rentabilidad 
 del  patrimonio: 
 0.03 
 Rentabilidad 
 del  activo: 
 0,01 

 Rentabilidad 
 del 
 patrimonio: 
 0,69 
 Rentabilidad 
 del  activo: 
 0,50 

 Rentabilidad 
 del 
 patrimonio: 
 0,57 
 Rentabilidad 
 del  activo: 
 0,49 

 Fuente: RUES, con proveedores registrados en SECOP II. 

 7.4.  IDENTIFICACIÓN  DE  CRITERIOS  QUE  PROMUEVEN  LA  INCLUSIÓN  SOCIAL  E 
 INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 Por  tratarse  de  un  proceso  de  selección  de  obra  pública  de  infraestructura  de  transporte 
 adelantado  bajo  la  modalidad  de  concurso  de  méritos,  se  debe  dar  aplicación  a  los 
 documentos  tipo  adoptados  para  esta  modalidad  de  selección,  los  cuales  son  inalterables 
 y  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  las  entidades  estatales  sometidas  al  Estatuto 
 General  de  Contratación  y  considerando  que  para  la  ejecución  del  presente  proceso  se 
 requieren  perfiles  con  conocimientos  específicos  en  diversas  ramas  de  la  ingeniería,  no 
 se recomienda la inclusión de estos criterios. 
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 7.5.  IDENTIFICACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  ORIGEN  NACIONAL  Y/O  PRODUCTORES 
 AGROPECUARIOS LOCALES  2 

 Teniendo  en  cuenta  que  los  contratos  de  interventoría  tienen  como  común  denominador 
 su  índole  intelectual  y  el  conocimiento  especializado  requerido  para  su  ejecución,  no  se 
 consideró  razonable  ni  proporcional  otorgar  el  puntaje  de  industria  nacional  a  los 
 proponentes  que  incluyan  para  el  cumplimiento  del  contrato  bienes  nacionales,  sino  a  los 
 que  se  comprometan  a  vincular  para  la  ejecución  del  contrato  el  porcentaje  de  personal 
 colombiano fijado por la Entidad Estatal. 

 Para  la  obtención  del  puntaje  de  apoyo  a  la  industria  nacional,  los  proponentes  deberán 
 diligenciar  el  formato  7  -  puntaje  de  industria  nacional,  mediante  el  que  se  manifieste  el 
 compromiso  de  vincular  al  desarrollo  del  objeto  contractual  un  porcentaje  de  empleados  o 
 contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40%. 

 Por  la  misma  razón,  respecto  a  la  identificación  de  productores  agropecuarios  locales, 
 este proceso no implica la compra de alimentos, por lo cual esto no aplica. 

 7.6.  CADENA DE SUMINISTRO 

 La  interventoría  consiste  en  el  seguimiento  técnico  que  sobre  el  cumplimiento  del  contrato 
 (o  convenio)  realice  una  persona  natural  o  jurídica  contratada  para  tal  fin  por  la  Entidad 
 Estatal,  cuando  el  seguimiento  del  contrato  (o  convenio)  suponga  conocimiento 
 especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. 

 2  Fuente: 
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-gi-17_guia_para_aplic 
 ar_el_apoyo_o_promocion_a_la_industria_nacional_en_procesos_regidos_por_documentos_tipo22-06-2 
 022.pdf 
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 7.7.  ESTRUCTURA DE COSTOS 

 La  estructura  de  costos  de  los  proveedores  de  servicios  de  interventoría  está  conformada 
 por  los  costos  directos  e  indirectos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  ejecución  de 
 las actividades de seguimiento, control y supervisión contractual. 

 Costos Directos 

 Corresponden  a  aquellos  gastos  asociados  de  manera  directa  con  la  ejecución  del 
 contrato de interventoría, entre los cuales se encuentran: 

 1.  Personal  profesional,  técnico  y  administrativo:  Incluye  salarios,  honorarios  y 
 demás  remuneraciones  del  equipo  requerido  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
 de  interventoría.  Para  su  estimación  se  consideran  las  dedicaciones  exigidas, 
 perfiles  profesionales,  experiencia  requerida,  productividad  esperada  y  condiciones 
 del  mercado  laboral.  Como  referencia,  para  el  año  2026  el  Salario  Mínimo  Mensual 
 Legal  Vigente  (SMMLV)  es  de  $1.750.905  y  el  auxilio  de  transporte  corresponde  a 
 $249.095. 

 2.  Prestaciones  sociales  y  parafiscales:  Comprende  los  costos  derivados  de  las 
 obligaciones  laborales,  tales  como  cesantías,  intereses  a  las  cesantías,  primas, 
 vacaciones,  aportes  al  sistema  de  seguridad  social  y  demás  contribuciones  legales 
 aplicables. 

 3.  Movilización  y  desplazamientos:  Incluye  transporte  terrestre,  aéreo  o  fluvial, 
 viáticos,  alojamiento  y  demás  gastos  requeridos  para  la  atención  de  visitas, 
 inspecciones y actividades de campo relacionadas con el proyecto. 

 4.  Gastos  operativos  y  administrativos  asociados  al  contrato:  Corresponden  a 
 papelería,  equipos  de  cómputo,  software,  comunicaciones,  elaboración  de 
 informes,  servicios  de  oficina  y  demás  recursos  necesarios  para  la  ejecución  de  la 
 interventoría. 

 Costos Indirectos 

 Son  aquellos  costos  que,  aunque  no  están  asociados  directamente  a  una  actividad 
 específica  del  contrato,  resultan  necesarios  para  el  funcionamiento  y  sostenibilidad  de  la 
 organización prestadora del servicio. Entre estos se encuentran: 

 ●  Gastos administrativos generales. 
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 ●  Costos financieros. 
 ●  Impuestos, tasas y contribuciones aplicables. 
 ●  Gastos de dirección y supervisión corporativa. 
 ●  Seguros y otros costos de soporte empresarial. 

 La  combinación  de  estos  componentes  determina  la  estructura  económica  de  las 
 empresas  dedicadas  a  la  prestación  de  servicios  de  interventoría  y  constituye  la  base 
 para la formulación de sus propuestas económicas. 

 Tabla - Resumen 
 Costos directos 
 1. Personal (profesional, técnico y administrativo). 
 2. Prestaciones sociales. 
 3.  Otros  costos  (papelería,  equipos,  oficina,  informes, 
 comunicaciones). 
 Costos indirectos 
 4. Financieros, administrativos, impuestos, etc. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 7.8.  INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 Con  el  objetivo  de  establecer  requisitos  mínimos  habilitantes  de  capacidad  financiera  y 
 organizacional  que  sean  proporcionales  a  las  diferentes  condiciones  (presupuesto,  plazo, 
 etc)  de  los  procesos  de  selección  de  concurso  de  méritos  para  contratar  los  servicios  de 
 interventoría  de  obra  pública  de  infraestructura  de  transporte  que  adelanten  las  Entidades, 
 se  establecieron  indicadores  de  acuerdo  con  el  presupuesto  oficial  del  proceso  de 
 contratación,  con  base  en  los  siguientes  rangos  de  presupuesto  definidos  de  conformidad 
 con  la  matriz  de  experiencia  de  los  proyectos  de  infraestructura  de  transporte  estructurada 
 para la presente versión de los pliegos tipo: 

 Rango 1  Rango 2 

 >0  <4.000  >= 4.000  - 
 (Cifras expresadas en SMMLV) 

 De  acuerdo  con  lo  anterior,  para  cada  uno  de  los  rangos  se  establecieron  indicadores  de 
 capacidad  financiera  y  organizacional  los  cuales  deberán  ser  solicitados  por  las  Entidades 
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 en  procesos  de  selección  de  concurso  de  méritos  para  contratar  los  servicios  de 
 interventoría  obra  pública  de  infraestructura  de  transporte  de  acuerdo  al  rango  en  el  cual 
 se encuentre el presupuesto oficial. 

 Se  deberán  exigir  los  indicadores  del  rango  1  establecidos  en  la  matriz  2  -  indicadores 
 financieros  y  organizacionales  interventoría  de  obras  para  infraestructura  de  transporte  de 
 los documentos tipo para los oferentes que no son mipyme. 

 Los  Proponentes  que  NO  demuestren  la  condición  de  Mipyme  de  conformidad  con  lo 
 previsto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.4  del  Decreto  1082  de  2015,  en  concordancia  con  el 
 parágrafo  del  artículo  2.2.1.13.2.4  del  Decreto  1074  de  2015  o  las  normas  que  los 
 modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 Indicador  Valor concertado rango 1 
 Índice de liquidez  ≥ 1,2 

 Índice de endeudamiento  ≤ 0,65 
 Razón de cobertura de intereses  ≥ 1,5 

 Capital de trabajo  25% del presupuesto oficial = $210.280.692,25 
 Rentabilidad del patrimonio  ≥ 0,03 

 Rentabilidad del activo  ≥ 0,02 

 El  cálculo  del  capital  de  trabajo  demandado  se  toma  del  documento  base  que  indica:  para 
 procesos  de  selección  cuyo  plazo  estimado  de  ejecución  del  contrato  sea  menor  a  doce 
 (12)  meses,  el  cálculo  del  capital  de  trabajo  demandado,  se  hará  de  acuerdo  con  la 
 siguiente fórmula: 

 Fórmula: 

 CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

 7.9.  INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 Se  deberán  exigir  los  indicadores  del  rango  1  establecidos  en  la  matriz  2  -  indicadores 
 financieros  y  organizacionales  de  interventoría  de  obras  para  infraestructura  de 
 transporte. 
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 El  Proponente  persona  natural  o  jurídica  que  acredite  la  condición  de  Mipyme  de 
 conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  en 
 concordancia  con  el  parágrafo  del  artículo  2.2.1.13.2.4  del  Decreto  1074  de  2015  o  las 
 normas  que  los  modifiquen,  sustituyan  o  complementen,  probará  los  siguientes 
 indicadores: 

 Indicador  Valor concertado rango 1 
 Índice de liquidez  ≥ 1,1 

 Índice de endeudamiento  ≤ 0,65 
 Razón de cobertura de intereses  ≥ 1,5 

 Capital de trabajo  25% del presupuesto oficial = $210.280.692,25 
 Rentabilidad del patrimonio  ≥ 0,02 

 Rentabilidad del activo  ≥ 0,01 

 Tratándose  de  Proponentes  Plurales  estos  indicadores  solo  se  aplicarán  si  por  lo  menos 
 uno  de  los  integrantes  acredita  la  calidad  de  Mipyme  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
 artículo  2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  o  la  normas  que  los  modifiquen, 
 sustituyan  o  complementen,  y  tienen  una  participación  igual  o  superior  al  diez  por  ciento 
 (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 Para  acreditar  la  calidad  de  Mipyme,  el  Proponente  entregará  copia  del  certificado  del 
 Registro  Único  de  Proponentes,  el  cual  deberá  encontrarse  vigente  y  en  firme  al  momento 
 de su presentación. 

 8.  ESTUDIO DEL MERCADO 
 Para  estimar  el  presupuesto,  se  tuvieron  como  referencia  los  valores  de  los  honorarios  de 
 personal  y  los  otros  costos  directos  cancelados  por  el  Distrito  Especial  de  Santiago  de 
 Cali y otras entidades a nivel nacional para el 2026. 

 Respecto  al  factor  multiplicador,  se  calculó  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  variables: 
 salarios,  prestaciones  sociales,  costos  indirectos,  costos  de  legalización  y 
 perfeccionamiento, imprevistos y honorarios. 

 No  DESCRIPCIÓN 
 1  SALARIOS y/o ASIGNACIONES BÁSICAS MENSUALES 
 2  PRESTACIONES SOCIALES 

    Cesantías 
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    Intereses de cesantías 
    Prima 
    Vacaciones 
    Seguridad Social (Salud) 
    Seguridad Social (Pensión) 
    Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARL) 
    Cajas de Compensación Familiar 
    ICBF 
    SENA 
    Subsidio de Transporte 
    Dotación 

 3  COSTOS INDIRECTOS CONSULTORÍA 
    Alquiler de oficinas, costos de administración y servicios públicos 
    Personal administrativo no facturado 

 4  COSTOS DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (Impuestos y Pólizas) 
    Retefuente 
    Reteica 
    Estampillas 
    Garantías 

 5  IMPREVISTOS 
 6  HONORARIOS 

 El  valor  de  dicho  factor  se  estableció  en  el  formulario  1  de  propuesta  económica,  el  cual 
 hace parte integral del proceso. 

 8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 El  presupuesto  máximo  a  asignar  para  la  ejecución  del  proyecto  corresponde  a  la  suma 
 de  841.122.769  incluido  IVA  del  19%  y  un  factor  multiplicador  máximo  del  2,40  y  todos  los 
 costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato. 

 8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 Dentro  de  la  estructura  de  costos  que  deben  tener  en  cuenta  los  proveedores  interesados 
 en  participar  en  el  presente  proceso  de  selección,  se  deben  considerar  las  estampillas  y 
 deducciones de orden distrital y departamental que se relacionan a continuación: 
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 CONTRATOS  % A APLICAR  DISCRIMINADOS ASÍ: 

 Mayores de: $ 213.266.928 
 (4,072 UVT)  14,00% 

 Pro-Desarrollo  3,50% 

 Pro Univalle  2,00% 

 Pro-Hospital  1,00% 

 Pro UniPacifico  0,50% 

 Pro-Cultura  1,00% 

 Pro-Adulto Mayor  2,00% 

 Justicia Familiar  2,00% 

 De  cada  pago  que  se  efectúe  al  contratista  se  le  harán  los  descuentos  de  ley,  tributarios  y 
 multas o sanciones cuando fuere del caso. 

 El  Distrito  Especial  de  Santiago  de  Cali  -  Secretaría  de  Infraestructura  no  asumirá  en 
 ningún  caso  tributos  directos  o  indirectos  sobre  los  costos  imputables  al  valor  del  contrato, 
 así  como  tampoco  ningún  costo  adicional  por  cualquier  otro  concepto  sobre  dicho  valor.  El 
 oferente  adjudicatario  mantendrá  en  desarrollo  de  sus  obligaciones  indemne  al  Distrito 
 Especial  de  Santiago  de  Cali-Secretaría  de  Infraestructura,  en  todo  lo  relacionado  con  las 
 obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

 9.  ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 De  acuerdo  con  las  obligaciones  generales  y  específicas  establecidas  para  la  ejecución 
 de  la  interventoría,  así  como  con  las  demás  condiciones  contractuales  aplicables,  el 
 alcance  del  objeto  consiste  en  realizar  la  interventoría  administrativa,  jurídica,  técnica  y 
 financiera  al  contrato  cuyo  objeto  es:  "REALIZAR  LA  CONSTRUCCIÓN  Y/O 
 INSTALACIÓN  DE  CICLOINFRAESTRUCTURA  Y  EL  MANTENIMIENTO  DE 
 CICLOCARRILES  EXISTENTES  EN  EL  DISTRITO  ESPECIAL  DE  SANTIAGO  DE 
 CALI". 

 En  desarrollo  de  lo  anterior,  la  interventoría  tendrá  a  su  cargo  la  supervisión,  el  control  y  el 
 seguimiento  técnico,  administrativo,  financiero,  ambiental  y  jurídico  de  la  ejecución  del 
 contrato  de  obra  pública  asociado  a  la  intervención  de  infraestructura  vial  y  ciclo 
 infraestructura,  distribuidos  en  tres  (3)  tramos,  verificando  el  cumplimiento  de  las 
 especificaciones  técnicas,  los  plazos,  las  obligaciones  contractuales  y  la  normatividad 
 vigente aplicable. 
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 9.1. ALCANCE TÉCNICO DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORÍA 

 La  interventoría  deberá  ejercer  control  sobre  la  correcta  ejecución  de  las  actividades 
 contempladas en los contratos de obra, las cuales incluyen, sin limitarse a: 

 ●  Actividades  preliminares  de  localización,  replanteo  y  señalización  de  frentes  de 
 obra. 

 ●  Demoliciones  de  pavimentos  asfálticos,  losas  en  concreto,  sardineles  y  demás 
 elementos existentes. 

 ●  Movimientos  de  tierra,  excavaciones,  cargue,  transporte  y  disposición  final  de 
 residuos de construcción y demolición (RCD). 

 ●  Conformación, mejoramiento y compactación de subrasante y bases granulares. 

 ●  Aplicación  de  tratamientos  y  colocación  de  mezcla  asfáltica  en  caliente  tipo 
 MDC-19. 

 ●  Construcción  de  elementos  en  concreto  simple  y  reforzado  (sardineles,  losas, 
 rampas, estructuras de contención, entre otros). 

 ●  Instalación de acero de refuerzo según especificaciones técnicas. 

 ●  Suministro  e  instalación  de  elementos  prefabricados  como  adoquines,  losetas 
 táctiles y mobiliario urbano vial. 

 ●  Ejecución  de  actividades  de  demarcación  horizontal  y  señalización  vertical 
 conforme a la normatividad vigente (NTC aplicables). 

 ●  Construcción,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  sistemas  de  drenaje  (sumideros, 
 cunetas, cámaras de inspección). 

 ●  Actividades  complementarias  como  manejo  de  vegetación  y  podas  en  el  área  de 
 influencia del proyecto. 

 Estas  actividades  se  desarrollarán  en  los  tramos  1,  2  y  3,  de  acuerdo  con  las  cantidades 
 de obra y especificaciones técnicas definidas en el contrato de obra. 

 9.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA 
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 Para  el  cumplimiento  de  su  objeto,  la  interventoría  deberá  realizar,  entre  otras,  las 
 siguientes actividades: 

 ●  Verificar  el  cumplimiento  de  todos  los  aspectos  determinados  en  los  anexos 
 técnicos de los contratos de obra correspondientes. 

 ●  Realizar  el  acompañamiento  permanente  al  contratista  de  obra  durante  la 
 ejecución del proyecto. 

 ●  Revisar,  verificar  y  aprobar  la  documentación  técnica  requerida  para  el  inicio  y 
 desarrollo de las obras. 

 ●  Verificar  la  elaboración,  gestión,  aprobación  e  implementación  del  Programa  de 
 Adaptación  de  la  Guía  Ambiental  (PAGA),  garantizando  su  cumplimiento  durante 
 toda la ejecución contractual. 

 ●  Revisar,  verificar  y  aprobar  la  elaboración  e  implementación  del  Plan  de  Manejo  de 
 Tránsito (PMT), así como efectuar seguimiento a su cumplimiento. 

 ●  Verificar  la  gestión,  procedencia,  calidad  y  disponibilidad  de  los  materiales  de 
 construcción requeridos para la ejecución de las obras. 

 ●  Verificar  la  obtención  y  vigencia  de  los  permisos,  autorizaciones  y  licencias  que  se 
 requieran para la intervención de los tramos y frentes de trabajo. 

 ●  Revisar  y  aprobar  el  Plan  de  Seguridad  Industrial  y  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo 
 presentado por el contratista de obra. 

 ●  Verificar  y  aprobar  el  personal  profesional,  técnico  y  operativo  requerido  para  la 
 ejecución de las obras. 

 ●  Verificar  y  aprobar  el  suministro  de  materiales,  insumos,  equipos  y  maquinaria 
 requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 ●  Revisar  y  aprobar  el  Plan  de  Inspección  y  Ensayos,  así  como  hacer  seguimiento  a 
 los controles de calidad ejecutados por el contratista. 

 ●  Inspeccionar  y  aprobar,  cuando  aplique,  los  campamentos  de  obra,  patios  de 
 maquinaria y zonas de almacenamiento y acopio de materiales. 
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 ●  Realizar  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  ambientales,  de 
 seguridad industrial, tránsito y gestión social derivadas del contrato. 

 ●  Apoyar  y  realizar  seguimiento  a  los  trámites  y  permisos  requeridos  ante  las 
 entidades  competentes,  incluyendo  aquellas  relacionadas  con  servicios  públicos, 
 movilidad, planeación y gestión ambiental, cuando aplique. 

 ●  Verificar  la  elaboración  y  suscripción  de  las  actas  de  vecindad  para  cada  frente  de 
 obra, de acuerdo con la programación establecida. 

 ●  Verificar  la  correcta  ejecución  de  las  actividades  de  obra  correspondientes  a  los 
 tramos  objeto  de  intervención,  incluyendo  actividades  preliminares,  demoliciones, 
 movimientos  de  tierra,  pavimentos,  concretos,  drenajes,  señalización,  demarcación 
 y obras complementarias. 

 ●  Elaborar  los  informes,  conceptos,  actas  y  demás  documentos  requeridos  para  el 
 adecuado seguimiento y control del contrato. 

 Sin  perjuicio  de  las  actividades  anteriormente  descritas,  la  interventoría  deberá  cumplir 
 todas  las  obligaciones  establecidas  en  las  Leyes  80  de  1993,  1474  de  2011  y  demás 
 normas  que  las  modifiquen,  adicionen  o  sustituyan,  así  como  aquellas  que  resulten 
 necesarias para garantizar la correcta ejecución de los contratos de obra. 

 10.  ANÁLISIS DE RIESGO 

 Ver matriz 3 – Riesgos. 

 11.  CONCLUSIONES 

 Con  base  en  la  información  compilada  en  este  análisis  del  sector,  se  recomienda  tener  en 
 cuenta los siguientes aspectos para el proceso de contratación: 

 1.  Modalidad  de  selección:  Teniendo  en  cuenta  el  objeto  del  presente  proceso,  se 
 recomienda  llevar  a  cabo  la  selección  a  través  de  la  modalidad  de  concurso  de 
 méritos abierto. 

 2.  Teniendo  en  cuenta  la  obligatoriedad  de  la  Entidad  de  acogerse  a  los  documentos 
 tipo  de  Colombia  Compra  Eficiente,  se  verificó  el  objeto  del  presente  proceso  de 
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 selección,  en  conjunto  con  la  MATRIZ  1  -  EXPERIENCIA  dispuesta  para  tal  fin, 
 donde  se  encontró  que  los  documentos  tipo  aplicables  para  el  presente  proceso 
 son los de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, versión 3. 

 3.  Experiencia:  En  concordancia  con  lo  previsto  en  la  “Matriz  1  –  Experiencia”  y 
 teniendo  en  cuenta  que  la  complejidad  técnica  corresponde  a  un  nivel  de  baja 
 media complejidad por las siguientes razones: 

 JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

 La  complejidad  técnica  del  proyecto  se  establece  de  la  siguiente  manera,  en  concordancia 
 con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

    Baja – Media 
 Complejidad 

 Alta Complejidad    

 Complejidad técnica del 
 proyecto y Matriz 1 – 

 Experiencia    
 X 

 Justificación de la 
 complejidad técnica de la 

 Matriz 1 - Experiencia    

 La  Secretaría  de  Infraestructura  ha  considerado  al  proyecto 
 de  “REALIZAR  LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
 ADMINISTRATIVA,  JURÍDICA,  FINANCIERA,  AMBIENTAL 
 Y  CONTABLE  AL  CONTRATO  DE  OBRA  PÚBLICA  QUE 
 RESULTE  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  No. 
 4151.010.32.1.0713-2026  QUE  TIENE  POR  OBJETO: 
 “REALIZAR  CONSTRUCCIÓN  Y/O  INSTALACIÓN  DE 
 CICLO  INFRAESTRUCTURA  Y  MANTENIMIENTO  DE 
 CICLOCARRILES  EXISTENTES  EN  EL  DISTRITO 
 ESPECIAL  DE  SANTIAGO  DE  CALI”,  como  un  proyecto 
 cuya  complejidad  técnica  corresponde  a  un  nivel  Baja 
 Media  Complejidad  ,  teniendo  en  cuenta  los  siguientes 
 aspectos: 

 ●  Las  actividades  a  realizar  corresponden  a  la 
 interventoría  de  obra  construcción  y  mantenimiento, 
 segregación,  implantación  y  señalización  de  ciclo 
 infraestructura.  
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 ●  Las  actividades  de  interventoría  de  obras  se 
 realizarán  en  la  zona  urbana  del  Municipio  de 
 Santiago  de  Cali.  El  lugar  donde  se  desarrollará  el 
 proyecto  no  está  localizado  en  zona  de  alto  riesgo, 
 se  cuenta  con  facilidad  de  acceso  a  materiales,  no 
 se  contempla  la  construcción  de  estructuras 
 robustas  que  requieran  traslado  y  manejo  de 
 equipos extra dimensionales. 

 ●  Teniendo  en  cuenta  que  el  proceso  de  Selección 
 No.  4151.010.32.1.0713-2026  QUE  TIENE  POR 
 OBJETO:  “REALIZAR  CONSTRUCCIÓN  Y/O 
 INSTALACIÓN  DE  CICLO  INFRAESTRUCTURA  Y 
 MANTENIMIENTO  DE  CICLOCARRILES 
 EXISTENTES  EN  EL  DISTRITO  ESPECIAL  DE 
 SANTIAGO  DE  CALI”  se  trata  de  una  licitación 
 pública  por  un  monto  de  DIEZ  MIL  OCHOCIENTOS 
 DIECIOCHO  MILLONES  NOVECIENTOS  QUINCE 
 MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  PESOS 
 M/CTE ($10.818.915.735,00) 

 Por  lo  anterior,  la  Secretaría  de  Infraestructura  con  base  en 
 la  Matriz  1  -  Experiencia  selecciona  la  experiencia  para 
 proyectos  de  interventoría  con  un  nivel  de  complejidad  baja 
 y  media  y  en  consecuencia  define  como  la  actividad  a 
 contratar  la  6.27  INTERVENTORÍA  A  PROYECTOS  DE 
 CONSTRUCCIÓN  O  RECUPERACIÓN  DE  CICLORUTAS, 
 BICICARRILES O CICLOBANDAS y actividad secundaria. 

 Se recomienda que la experiencia solicitada sea la siguiente: 
 Que hayan contenido la ejecución de: 

 Actividad Por Contratar  Tipo de 
 Experiencia 
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 6.27 INTERVENTORÍA A 
 PROYECTOS DE 

 CONSTRUCCIÓN O 
 RECUPERACIÓN O 

 RECONSTRUCCIÓN DE 
 CICLORUTAS, 

 BICICARRILES O 
 CICLOBANDAS 

 GENERAL 

 INTERVENTORIA  A  PROYECTOS  QUE  CORRESPONDAN  O 
 HAYAN  CONTENIDO  ACTIVIDADES  DE:  IMPLEMENTACIÓN  O 
 AMPLIACIÓN  O  MANTENIMIENTO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O 
 SECUNDARIAS  O  AEROPISTAS  O  VÍAS  URBANAS  O 
 ESPACIO  PÚBLICO  ASOCIADO  A  UNA  INFRAESTRUCTURA 
 DE  TRANSPORTE  O  DE  CICLORRUTAS  O  DE  CICLOBANDAS 
 O DE BICICARRILES. 

 ESPECÍFICA 
 Por  lo  menos  uno  (1)  de  los  contratos  válidos  aportados  como 
 experiencia  general  debe  corresponder  a  la  Interventoría  a  la 
 Construcción  o  Conservación  o  Reconstrucción  o  Recuperación 
 de ciclorrutas o ciclo bandas o bici carriles. 

 4.  Plazo  de  ejecución:  De  conformidad  con  la  necesidad  planteada  por  la  Entidad,  el 
 análisis  técnico  y  el  alcance  de  la  interventoría,  se  recomiend  a  que  el  plazo  de 
 ejecución  sea  de  CUATRO  (4)  meses,  contados  a  partir  del  cumplimiento  de  los 
 requisitos legales de ejecución. 

 5.  Forma  de  Pago:  De  conformidad  con  lo  arrojado  por  el  análisis  de  la  demanda  y 
 con  la  necesidad  de  la  Entidad,  se  recomienda  que  el  valor  del  contrato  sea 
 cancelado de la siguiente forma: 

 A.  El  valor  del  contrato,  se  pagará  mediante  actas  parciales  hasta  completar  el  90% 
 del  valor  total  del  contrato,  donde  conste  la  aprobación  de  las  actividades  por  parte 
 de  la  supervisión  designada  por  la  entidad,  y  la  entrega  del  informe  de 
 interventoría  que  contenga  los  aspectos  técnicos,  jurídicos,  administrativos, 
 financieros  y  ambientales  ejecutados,  adicional  deberá  aportar  la  constancia  de 
 pago  actualizada  al  sistema  de  seguridad  social  y  aportes  parafiscales  del 
 respectivo periodo a facturar. 

 Para  la  facturación  anterior  se  tendrá  en  cuenta  lo  siguiente:  El  interventor  podrá 
 facturar  el  valor  mensual  incluido  el  factor  multiplicador  aplicable  únicamente  al 
 personal  clave  evaluable,  esto  es:  (Director  de  interventoría  -  Ingeniero  Residente 
 de  Interventoría  -  Ingeniero  Especialista  en  Pavimentos),  como  un  valor  fijo 
 mensual conforme su propuesta. 
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 El  resto  del  valor  del  contrato  calculado  por  mes  de  operación  se  pagará  conforme 
 el  avance  de  obra  de  cada  contrato  vigilado,  atendiendo  a  las  dedicaciones  de 
 personal, equipos, entre otros. 

 B.  El  10%  restante  del  valor  del  contrato,  se  pagará  al  finalizar  el  100%  de  las  actividades 
 del  contrato  de  interventoría,  que  deberá  venir  acompañada  de  las  actas  de  entrega  y 
 recibo  final  de  las  obras  y  los  informes  finales  de  interventoría,  previa  aprobación  por 
 parte del supervisor designado por la entidad contratante. 

 En  virtud  de  lo  anterior,  la  Entidad  cancelará  al  INTERVENTOR  atendiendo  a  las 
 dedicaciones  de  personal,  equipos,  etc.,  requeridas  y  conforme  los  precios  unitarios 
 establecidos  en  su  propuesta  y  que  deberá  ser  tenido  en  cuenta  tanto  por  el  interventor 
 como  el  supervisor  para  efectos  de  realizar  los  pagos  parciales  a  los  que  haya  lugar.  En 
 caso  de  que  el  personal  no  se  encuentre  vinculado  directamente  al  contratista  interventor 
 se  descontará  el  porcentaje  correspondiente  al  factor  multiplicador  relacionado  con  los 
 costos  de  parafiscales  etc.  Así  mismo  se  deberán  acreditar  los  costos  indirectos 
 efectivamente ejecutados. 

 6.  Códigos UNSPSC:  Se recomienda tener en cuenta los  siguientes códigos: 
 Código  Segmento  Familia  Clase  Producto 

 81101510 

 (81) 
 Servicios Basados en 

 Ingeniería, Investigación y 
 Tecnología 

 (10) 
 Servicios 

 profesionales de 
 ingeniería y 
 arquitectura 

 (15) 
 Ingeniería civil y 

 arquitectura 

 (10) 
 Ingeniería de 

 carreteras 

 81102200 

 (81) 
 Servicios Basados en 

 Ingeniería, Investigación y 
 Tecnología 

 (10) 
 Servicios 

 profesionales de 
 ingeniería y 
 arquitectura 

 (22) 
 Ingeniería de 

 transporte 

 (00) 

 80101600 

 (80) 
 Servicios de Gestión, 

 Servicios Profesionales de 
 Empresa y Servicios 

 Administrativos 

 (10) 
 Servicios de asesoría 

 de gestión 

 (16) 
 Gerencia de 

 proyectos 

 (00) 
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 7.  Garantías:  De  conformidad  con  el  objeto  a  contratar  y  tomando  como  referencia 
 los  procesos  consultados  en  el  análisis  de  la  demanda,  se  recomienda  tener  en 
 cuenta las siguientes garantías: 

 Amparo  Vigencia  Valor Asegurado 
 Seriedad de la oferta  Tres  (3)  meses  contados  a 

 partir  de  la  fecha  de  cierre  del 
 Proceso de Contratación. 

 Diez  por  ciento  (10%)  del 
 Presupuesto  Oficial  del 
 Proceso de Contratación. 

 Cumplimiento.  Hasta  la  liquidación  del 
 contrato. 

 20%  del  valor  total  del 
 contrato. 

 Pago  de  salarios,  prestaciones 
 sociales  legales  e 
 indemnizaciones laborales. 

 Por  el  plazo  de  ejecución  del 
 contrato y tres (3) años más. 

 10%  del  valor  total  del 
 contrato. 

 Calidad del servicio  La  vigencia  de  este  amparo 
 debe  ser  igual  al  plazo  de 
 garantía  de  estabilidad  del 
 contrato  principal  en 
 cumplimiento  del  parágrafo  del 
 artículo  85  de  la  Ley  1474  de 
 2011. 

 20%  del  valor  total  del 
 contrato. 

 Póliza  de  responsabilidad  civil  extracontractual:  De  conformidad  con  lo  establecido  en 
 el  artículo  2.2.1.2.3.1.8  del  Decreto  1082  de  2015  y  aun  cuando  en  el  50%  de  los 
 procesos  de  contratación  analizados  en  el  numeral  6  del  presente  documento  se  exigió 
 esta  garantía,  para  el  presente  no  se  requiere  esta  póliza  dado  que  no  se  evidenció  un 
 riesgo derivado de la actividad extracontractual. 

 8.  Presupuesto:  Conforme  al  análisis  de  precios  realizado,  se  recomienda  que  el 
 Distrito  de  Santiago  de  Cali  –  Secretaría  de  Infraestructura,  estime  un  presupuesto 
 oficial  para  el  presente  proceso  de  selección  de  hasta  por  la  suma  de  $ 
 841.122.769  incluido  IVA  del  19%  y  un  factor  multiplicador  máximo  del  2,40  y 
 todos  los  impuestos,  tributos,  tasas  y  contribuciones  nacionales,  departamentales  y 
 municipales  que  se  causen  para  la  suscripción,  legalización  y  demás  costos 
 directos e indirectos inherentes al contrato. 

 9.  Personal  clave  evaluable  y  no  evaluable:  De  conformidad  con  el  anexo  técnico, 
 el personal requerido sugerido para el presente proceso es el siguiente: 
 Personal Clave Evaluable: 
 ●       Un (1) Director de Interventoría 
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 ●       Tres (3) Ingeniero Residente de interventoría 
 ●       Un (1) Ingeniero Especialista en pavimentos 

 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 ●        Un (1) Ingeniero Residente Ambiental 
 ●        Dos (2) Residente Social 
 ●        Tres (3) Residentes SG-SST 
 ●        Tres (3) Topógrafo 
 ●        Tres (3) Cadenero 1 
 ●        Un (1) Conductor - Motorista 

 La  determinación  de  los  profesionales  requeridos  para  la  interventoría  se  realizó 
 teniendo  en  cuenta  las  actividades  a  desarrollar  en  el  contrato  de  obra  y  de 
 acuerdo con los profesionales solicitados para la misma. 

 10.  En  consideración  a  lo  establecido  en  el  Decreto  1860  del  2021  se  recomienda 
 tener en cuenta lo siguiente: 

 Se  verificaron  las  condiciones  establecidas  para  limitar  las  convocatorias  a 
 Mipyme,  encontrando  que  de  acuerdo  al  umbral  establecido  en  el  artículo 
 2.2.1.2.4.22  del  Decreto  1082  del  2015,  modificado  por  el  artículo  5  del  Decreto 
 1860  del  2021,  este  debe  ser  menor  a  US  $125.000  dólares.  De  acuerdo  a  lo 
 definido  por  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo,  dicho  valor  para  el  2026 
 es  de  $511.708.497  y  el  actual  proceso  de  selección  tiene  una  cuantía  de  hasta 
 $841.122.769  la  cual  es  mayor  al  umbral  establecido.  Por  lo  anterior,  el  presente 
 proceso  de  selección  no  podrá  ser  objeto  de  convocatoria  limitada  a  Mipymes 
 nacionales. 

 11.  Consultada  la  guía  de  compras  públicas  con  enfoque  de  inclusión  social 
 MAJA01.04.01.P001.G002  y  considerando  que  para  la  ejecución  del  presente 
 proceso  se  requieren  perfiles  con  conocimientos  específicos  en  diversas  ramas  de 
 la ingeniería, no se recomienda la inclusión de estos criterios. 
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 12.  Respecto  a  los  criterios  diferenciales,  deberán  tenerse  en  cuenta  los  indicadores 
 financieros  y  organizacionales  para  el  Proponente  persona  natural  o  jurídica  que 
 acredite  la  condición  de  Mipyme  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo 
 2.2.1.2.4.2.4.  del  Decreto  1082  de  2015,  en  concordancia  con  el  parágrafo  del 
 artículo  2.2.1.13.2.4  del  Decreto  1074  de  2015  o  las  normas  que  los  modifiquen, 
 sustituyan o complementen establecidos en la matriz 2 del documento tipo. 

 12.  FIRMA RESPONSABLES 

 ____________________________ 
 LEIDY KATHERINE  POLANCO MONTENEGRO 
 Rol financiero 
 Equipo Estructurador 

 Proyecto: Rol jurídico: Cristian Muñoz Orozco- Contratista 
 Rol técnico:  Carlos  Andres Lopéz Peréz - Contratista 

 Revisó:   Gloria Marcela Parra García - Contratista 
 Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
 Osiris Gaviria Naranjo - Contratista 
 Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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