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INFORMACIÓN GENERAL 
Fecha de elaboración de Estudio: 10 DE JULIO DE 2026 

Nombre de Rubro Presupuestal: EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD - FUENTE: -Adecuación 
infraestructura 

Código de Rubro Presupuestal: 2.3.2.01.01.001.02.08.02 

Valor Estimado del Contrato: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($216.502.785.00)  

Objeto del Contrato: 
REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES A LA 
INSFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La E.S.E. Centro De Salud Santa Rita De Casia del municipio de Tipacoque, es una Empresa Social del Estado, entidad 
descentralizada de categoría especial del orden municipal, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía 
administrativa, adscrita a Dirección departamental de Salud e integrante del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud y 
sometida al régimen jurídico prevista en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones que lo modifique, adicionen, reforme o sustituyan.  
 
La Ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades 
territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 
de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o 
adicionen.  
 
La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico de 
contratación: En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el 
régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte 
un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la 
presente ley.  
 
Que el Consejo de Estado sala de consulta del servicio civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo consulta No. 1127 de 
1996, sostuvo: “las Empresas Sociales del Estado cuando celebren contratos regidos por el derecho privado puede seleccionar a sus 
contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la administración claramente expuesta en su reglamento interno”. 5. Que la potestad 
descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y protección Social a través de la Resolución 5185 de 2013.  
 
En materia contractual La Empresa Social del Estado (E.S.E) Centro De Salud Santa Rita De Casia del municipio de Tipacoque; se 
rige por las normas del Derecho Privado, conforme dispone el Artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con el 
Estatuto de Contratación Acuerdo No. 018 del 2024. “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” en el capítulo VIII fijo las reglas aplicables a los procesos de selección de contratista para 
ejecución de recursos que devengan de recursos del Presupuesto General de la Nación. 
 
La EMPRESA es una Institución pública, descentralizada del orden municipal que presta servicios de salud dentro del I nivel de 
complejidad dentro de la red adscrita del Departamento de Boyacá; con los servicios habilitados de acuerdo al REPS.  
 
De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y conforme las directrices de la circular externa 019 de 2017 del Instituto Nacional de Salud - 
INS, las entidades territoriales deben garantizar la infraestructura necesaria para la atención en salud, que por el transcurso de los 
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años, y al ser una construcción antigua, requiere dar cumplimiento a lo establecido en la norma de habilitación Resolución 3100 de 
2019, modificada por la Resolución 648 de 2023, la cual obliga a las instituciones de salud a prestar el servicio dentro del concepto de 
calidad, seguridad del paciente y normas sanitarias, garantizado unas condiciones adecuadas dentro de la prestación del servicio.  
 
Que la Empresa Social del Estado (E.S.E) Centro De Salud Santa Rita De Casia De Tipacoque, presento ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social proyecto de inversión denominado “ADECUACIÓN MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” con el cual 
se pretende mejorar la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Empresa Social del Estado en el municipio de 
Tipacoque, y cuenta con concepto técnico de viabilidad de fecha 05 de noviembre de 2024. 
 
Que el presupuesto del proyecto correspondió a $228.171.165 el cual se encuentra desglosado de la siguiente manera: $216.502.785 
para las adecuaciones y $11.668.380 para la interventoría. 
 
Que mediante Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 2420 de 28 de noviembre de 2024 “Por la cual se efectúa 
una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, rubro "Apoyo a 
Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiación de proyectos de infraestructura en salud”, por cumplir con 
los requisitos y criterios de asignación de recursos para las entidades territoriales y empresas sociales del estado de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 555 de 2022, modificada por la Resolución 1222 de 2024. 
 
Teniendo en cuenta, lo establecido en el Capítulo VIII del Acuerdo No. 018 del 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y 
ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA 
DE CASIA DE TIPACOQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual señala que para efectos de contratar el servicio objeto 
del presente proceso estableció la CONVOCATORIA PUBLICA, toda vez que se trata de recursos del Presupuesto General de la 
Nación, asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social a la entidad en el marco de ejecución del proyecto denominado 
“ADECUACIÓN MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA 
RITA DE CASIA DE TIPACOQUE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”., en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1440 del 
14 de agosto de 2024. 
 
Ante la necesidad expresa, es prioritario el desarrollo de una Convocatoria Pública, a fin de contar con los servicios de una persona 
natural o jurídica, con la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, 
la calidad, estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra a realizar.  
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Objeto del Contrato: REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES A LA INSFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE – BOYACÁ. 
 
Tipo de Contrato a Celebrar: Obra. 
 
Lugar de Ejecución del Contrato y/o Entrega: Instalaciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD 
SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, ubicada en la Carrera 4 No. 4-05 del Municipio de Tipacoque- Boyacá. 
 
Plazo de Ejecución y Vigencia del Contrato: El plazo para la ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses, contados a 
partir del acta de iniciación, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. Y su vigencia será el plazo de 
ejecución del contrato y cuatro meses (04) más, tiempo en el que las partes procederán a liquidar el contrato de manera bilateral, 
según sea el caso.   
 
Verificación del Plan Anual de Adquisición: El servicio a contratar se encuentra dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la 
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vigencia 2025, el cual se encuentra publicado en la Página Web www.colombiacompra.gov.co y se identifica con el código UNSPSC 
No 72101500, 72102900, 72103300, 72121400, 72151500, 72151900, 72152500 y 95122000. 
 

CODIGO UNSPSC / 
SEGMENTO 

FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72000000 
Servicio De Edificación, 

Construcción De 
Instalaciones Y 
Mantenimiento. 

72100000 
Servicios De Mantenimiento 

Y Reparaciones De 
Construcciones E 

Instalaciones 

72101500 
Servicios De Apoyo Para La 

Construcción 
 

72101500 
Servicios De Apoyo Para La 

Construcción 
 

72000000 
Servicio De Edificación, 

Construcción De 
Instalaciones Y 
Mantenimiento. 

72100000 
Servicios De Mantenimiento 

Y Reparaciones De 
Construcciones E 

Instalaciones 

72102900 
Servicios De Mantenimiento 

Y Reparación De 
Instalaciones 

72102900 
Servicios De Mantenimiento 

Y Reparación De 
Instalaciones 

72000000 
Servicio De Edificación, 

Construcción De 
Instalaciones Y 
Mantenimiento. 

72100000 
Servicios De Mantenimiento 

Y Reparaciones De 
Construcciones E 

Instalaciones 

72103300 
Servicio De Mantenimiento Y 

Reparación De 
Infraestructura 

 

72103300 
Servicio De Mantenimiento Y 

Reparación De 
Infraestructura 

 
72000000 

Servicio De Edificación, 
Construcción De 
Instalaciones Y 
Mantenimiento. 

72150000 
Servicios De Mantenimiento 
Y Construcción De Comercio 

Especializado 

72151900 
servicios de albañilería y 

mampostería 

72151900 
Servicios De Albañilería Y 

Mampostería 

72000000 
Servicio De Edificación, 

Construcción De 
Instalaciones Y 
Mantenimiento. 

72150000 
Servicios De Mantenimiento 
Y Construcción De Comercio 

Especializado 

72152500 
Servicios De Instalación De 

Pisos 

72152500 
Servicios De Instalación De 

Pisos 

95000000 
Terrenos, Edificios. 
Estructuras Y Vías 

95120000 
Estructuras Y Edificios 

Permanentes 

95122000 
Edificios Y Estructuras 

Hospitalarias 

95122000 
Edificios Y Estructuras 

Hospitalarias 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Valor Estimado del Contrato: El valor estimado para el contrato es de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($216.502.785.00) 
 
Forma de Pago: El pago de la obra se realizará mediante pagos parciales, el contratista podrá optar por un anticipo correspondiente al 
15% del valor del contrato, un 75% mediante actas parciales de conformidad con el avance de obra de acuerdo con las cantidades de 
obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría hasta el 90%. El 10% restante se 
pagará contra la liquidación del contrato. 
 
NOTA 1. Del anticipo. El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato, aprobación previa por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. El contratista que opte por el anticipo lo 
solicitará para el trámite respectivo. En caso contrario se realizarán pagos parciales contra avance de obra, como se describió 
anteriormente. 
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La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la 
entrega del Anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos 
que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo 
beneficiario sea La E.S.E. Centro de Salud San Rafael, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El 
costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del 
Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para 
el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por 
concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año 
del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo 
para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
● El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera 

para crear patrimonios autónomos.  
● El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso 

entregado a título de Anticipo.  
● Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes 

remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  
● Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta, si los 

hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 
Interventor. 

● La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica 
que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato. 

● En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrará a la Entidad el 
saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el 
acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

● La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser controlada 
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por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 
el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos quince (15) días antes del vencimiento del plazo contractual mediante las actas 
mensuales o parciales de obra. 
 
NOTA 2. El pago derivado de las actas parciales se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes y contados a partir de la 
certificación expedida por el interventor respecto del cumplimiento de las condiciones técnicas del bien, una vez el contratista haya 
radicado informe de ejecución del contrato, el interventor certifique el mismo a través del informe de avance de interventoría  anexando 
factura electrónica, certificado pago a seguridad social o certificación de revisor fiscal (si aplica) de estar a paz y salvo en pagos al 
sistema de seguridad social en salud y parafiscales. 
 
Apropiación Presupuestal:  
 

No. cdp Código rubro descripción valor 
2025000179 del 30 de 

junio de 2025 
2.3.2.01.01.001.02.08.02 EDIFICIOS RELACIONADOS 

CON SALUD - FUENTE: -
Adecuación infraestructura 

$216.502.785.00 

TOTAL $216.502.785.00 
 
Análisis del Mercado: VER ANALISIS DE MERCADO Y DE SECTOR 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
Justificación y Fundamentos Jurídicos:  
 
Las normas que rigen la presente Convocatoria son las del Derecho Público y Privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 
de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Acuerdo 004 de 2025, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno de Contratación 
de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE. 
 
Por su parte, la Ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: “Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nación o por las 
entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la 
Ley 344 de 1996 y en la presente Ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan 
o adicionen”.  
 
En el mismo sentido, la Ley 100 de 1993, articulo 195, dispone: “Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 
siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”.  
 
El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la 
ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen presupuestal con base en el sistema de reembolso contra prestación 
de servicios, en los términos previstos en la presente ley. 
 
Que la potestad descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y protección Social a través de la Resolución 
5185 de 2013. 5. Que, de acuerdo al estatuto de contratación, adoptado por la institución mediante Acuerdo No. 002 de 20 de febrero 
de 2025, contempló en su ARTICULO VIGÉSIMO. MODALIDADES DE SELECCIÓN. De conformidad con lo establecido en el artículo 
5º de la Resolución No. 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la escogencia del contratista se hará a 
través de las siguientes modalidades de selección: b. Contratación Convocatoria pública. 20.1 Convocatoria Pública: Corresponden a 
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aquellos mediante el cual se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 
presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de acuerdo con los factores de selección 
establecidos en el documento de convocatoria pública. Se acudirá a esta modalidad de contratación, cuando la cuantía del negocio 
supere las establecidas para la contratación directa, esto es cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Gerente 
requerirá autorización previa de la Junta Directiva para los contratos que la cuantía a comprometer exceda los trescientos cincuenta 
(350) salarios mínimos mensuales legales vigentes SMLMV. 
 
En materia contractual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, 
se rige por las normas del Derecho Privado, conforme dispone el Artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con 
el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 018 del 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE 
CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE,  
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” numeral 6.1 del artículo 20 “Convocatoria Pública: Corresponden a aquellos mediante el cual 
se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa 
Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de acuerdo con los factores de selección establecidos en el documento de 
convocatoria pública. Se acudirá a esta modalidad de contratación, cuando la cuantía del negocio supere las establecidas para la 
contratación directa, esto es cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”, lo establecido en la Resolución 017 de 5 de 
junio de 2025, “POR MEDIO LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE. 
 
Que por tratarse de un proceso de contratación que se ejecutara con recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados y 
trasladados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se aplicara el trámite y reglas definidos en el Acuerdo de Junta 
Directiva No. 018 del 2024, capitulo VIII y lo descrito en el Capítulo X de la Resolución 017 de 5 de junio de 2025. En lo no 
contemplado es estas se aplicará lo establecido genéricamente para los demás procesos dentro del estatuto y manual de contratación 
de la entidad y demás normas de derecho privado. 
 
PROCESO ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRAS DE ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DE LA NACIÓN / ESTATUTO DE CONTRATACIÓN – ACUERDO 018 DEL 2024: 
 
La ESE, deberá aplicar las siguientes reglas especiales en caso de ejecución de recursos provenientes el presupuesto general de la 
nación y que financien obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. La entidad deberá determinar en la fase de planeación si se hay 
lugar a la entrega de recursos por concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos 
que este pueda generar. En los procesos de contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de 
dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en los que la entidad beneficiaria 
y/o receptora estime otorgar recursos por concepto de anticipo o pago anticipado, de manera previa se deberá justificar técnica y 
financieramente la necesidad de pactar dicha figura, y presentarla para aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social a través 
de la Subdirección de Infraestructura en Salud, quien a su vez deberá expedir por escrito la aprobación o no del uso del anticipo o del 
pago anticipado. En caso de ser aprobada la figura del anticipo o pago anticipado, el mismo no podrá superar el 15% del valor total del 
contrato, así mismo la entidad beneficiaria y/o receptora deberá exigir al contratista previo al giro, la constitución de una fiducia. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. GARANTIAS Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. En los 
contratos de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica, cuya fuente de financiación 
sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en las garantías que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y 
Protección Social como beneficiario de los amparos. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. En los procesos de Convocatoria Pública se deberá establecer eI cronograma, el cual debe 
contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar propuesta, 
adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecución. Cuando se trate de contratos de obras 
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de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del 
Presupuesto General de la Nación, los plazos para presentar propuestas no podrán ser inferiores a quince (15) días calendario 
contados a partir de la apertura del proceso. La evaluación de dichas propuestas no podrá realizarse en un término inferior a cinco (5) 
días hábiles. Así mismo, el plazo para dar respuesta a las observaciones de la evaluación deberá ser de mínimo cinco (5) días hábiles 
a partir de su recepción. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, 
estudios y documentos previos. Cuando se trate de contratos de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y 
de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, los documentos 
precontractuales deberán estar disponibles para consulta en Secop II una vez sean expedidos por la entidad, y de igual manera se 
deberá informar a la Subdirección de Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede acceder a toda la 
información del proceso precontractual ingresada en Secop II. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de 
obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos 
del Presupuesto General de la Nación, las propuestas deberán ser presentadas en Secop II en módulo de contratación régimen 
especial con ofertas, y en caso que la Empresa Social del Estado no cuente con conectividad, deberá justificar debidamente dicha 
situación y en consecuencia las propuestas y su evaluación deberán ser cargadas de manera concomitante para consulta en Secop II 
en el módulo de contratación régimen especial sin ofertas. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y 
de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, el proceso de selección se 
deberá realizar por convocatoria pública sin importar la cuantía. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá una Guía que 
brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulación y elaboración de términos de condiciones para buenas 
prácticas de contratación. Una vez sea expedida dicha guía, las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus 
trámites contractuales. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya fuente de 
financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria 
pública, la interventoría deberá ser contratada por convocatoria pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad 
contratante y del contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables. 
 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO: La adjudicación de los procesos de selección adelantados mediante convocatoria pública 
por la Empresa Social del Estado se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el Gerente de la Empresa Social del 
Estado o quien este haya delegado la facultad de adjudicar y, además podrán intervenir en ella los servidores públicos y demás 
colaboradores que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. De la 
audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se 
hubieren producido, la cual hará parte integral del acto administrativos de adjudicación o de declaratoria de desierto. 
 
Ley 2195 de 2022, articulo 56: 
 
ARTÍCULO 56. APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO A ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL. Para la adquisición de bienes, 
obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que celebren 
contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos con 
personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado, deberán aplicar 
los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, 
conforme al parágrafo 7del Artículo 2de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Los procedimientos de selección y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores negocios jurídicos, donde apliquen los 
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documentos tipo se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
PARÁGRAFO. Se exceptúan del presente Artículo las Instituciones de Educación Superior públicas, las empresas sociales del Estado, 
las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, únicamente en cuanto a la contratación de su 
giro ordinario. En estos casos, en los manuales de contratación de estas entidades, se fomentará como buena práctica la aplicación de 
los pliegos tipo. 
 
Teniendo en cuenta que los recursos objeto de contratación fueron remitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y no media 
convenio o contrato alguno, no se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, pero si se procederá a aplicar lo dispuesto en la 
resolución 1440 de 2024.  
 
De acuerdo a lo anterior, la modalidad de Selección de este proceso es: 
 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA                     OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA                              
 

REQUISITOS DEL PERFIL DEL CONTRATISTA 
 
Perfil o Requisitos del contratista: Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma 
individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso 
de selección.  
 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los 
documentos respectivos que acrediten lo solicitado. 
 
SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS NO SUBSANABLES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal 
que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.  
 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los 
documentos respectivos que acrediten lo solicitado. 
 
SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS NO SUBSANABLES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
Podrán participar en la presente CONVOCATORIA PÚBLICA, las personas naturales y/o jurídicas directamente, por sí mismo o a 
través de Consorcios o Uniones Temporales, que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1) Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los artículos 8 

y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual será declarado 
bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma de la carta de presentación de la propuesta. Cualquier 
contravención a lo expresado, faculta a la E.S.E. para rechazar la propuesta sin incurrir en ninguna responsabilidad. Esta condición 
rige para todos y cada uno de los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales que participen en el proceso. 
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2) Los proponentes personas naturales, jurídicas, o los integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán manifestar bajo la 
gravedad del juramento en la carta de presentación de la oferta, no encontrarse reportado(s) en el Boletín de responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. 

 
3) Los proponentes personas naturales deberán acreditar la condición de ingeniero civil o arquitecto, con experiencia general no 

menor de cinco (05) años, a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Igualmente, para las personas jurídicas, 
aplica para la inscripción de su matrícula mercantil o inscripción por primera vez en el registro de la cámara de comercio 
respectiva; para el caso de personas jurídicas cuyo representante legal no posea título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta 
deberá estar avalada por un profesional en el área de arquitectura o ingeniería civil que pertenezca a la planta física del 
oferente. Igualmente, podrán conformar consorcios o uniones temporales, entre sí, para tal efecto, se permitirá que por lo menos 
uno de los miembros del consorcio o unión temporal acredite por lo menos el 50% de la experiencia solicitada en el presente 
numeral, y a su vez en conjunto deberá corresponder a la experiencia mínima exigida, sin consideración al porcentaje de su 
participación. 

 
4) Cumplir con los requisitos que sobre Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP), Capacidad Residual (Kr) se 

establecen en el presente documento. 

DOCUMENTOS JURIDICOS. 
 
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluación por parte de la E.S.E., el 
proponente debe conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente numeral y presentar su propuesta 
debidamente foliada en pdf y formato Excel, cuando así se requiera, a través de SECOP II. Se debe incluir al principio de la propuesta, 
una tabla que relacione el contenido y ubicación de los documentos en la misma. 
 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el Anexo No. 03 de los términos de referencia de la CONVOCATORIA, suscrita 
tanto por el proponente o su representante legal, quienes deberán acreditar copia de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o 
Arquitecto y copia de la vigencia de ésta (COPNIA vigente). 
 
En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentación no tenga el carácter de ingeniero civil o Arquitecto 
con más de 08 años de experiencia profesional, la propuesta deberá ser abonada por un profesional en esta área, para lo cual, 
además de su firma, deberá presentarse fiel copia tanto de su tarjeta o matrícula profesional, como del certificado vigente que expide 
el COPNIA. 
 
El texto establecido en el Anexo No. 03 no podrá ser modificado por el proponente bajo ninguna circunstancia, de lo contrario será 
causal de rechazo, y cualquier aclaración adicional al mismo deberá ser expuesta en carta aparte y presentada con la propuesta; la 
E.S.E. analizará dicho documento y determinará si modifica las condiciones establecidas en los términos de referencia condiciones o 
condiciona el proceso de selección, casos en los cuales determinará si son causales para desestimar la oferta. La carta de 
presentación se entenderá suscrita bajo la gravedad del juramento. 
 

b. CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL O   ARQUITECTO, QUE 
ABONA LA PROPUESTA Y DEL PERSONAL REQUERIDO 

 
Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el Director o Residente de la contratación el cual puede 
ser un profesional con matrícula o tarjeta profesional vigente, situación que se acreditará con la presentación obligatoria de los 
siguientes documentos, el cual deberá abonar la propuesta en caso de que sea necesario: 
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Fiel copia legible de la cédula de ciudadanía. 
Fiel copia legible de la matrícula o tarjeta profesional. 
Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matrícula y/o tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura (COPNIA vigente) 
En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma señalada, la propuesta será desestimada. 
 

c. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
Los participantes deben estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, antes de la fecha de cierre de la presente 
CONVOCATORIA PÚBLICA, en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con las siguientes 
características: 
 
CLASIFICACIÓN EN EL RUP 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla: 
  
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura 
72151900 Servicios de Albañilería y Mampostería 
72152300 Servicios de Carpintería  
72152500 Servicios de Instalación de pisos 
72152600 Servicios de Techado y Paredes externas y Láminas de metal 
72152900 Servicios de montajes de acero estructural 
72153000 Servicio de Vidrios y Ventanería 
72153200 Servicios de Recubrimiento, Impermeabilización Protección contra el clima 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
 
Las personas naturales, jurídicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal interesados en participar en este 
proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de acuerdo con lo dispuesto. Los proponentes deben allegar el 
certificado de inscripción en el RUP, expedido por respectiva la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al 
cierre del presente proceso de selección. 
 
De igual forma, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme. 
 
El proponente sea persona natural o jurídica debe anexar el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en original. La inscripción debe estar vigente y el certificado haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre de la CONVOCATORIA PÚBLICA. En el evento de 
prórroga de la fecha de cierre, para efectos de verificar la antigüedad del documento se tendrá en cuenta la establecida inicialmente 
en el presente documento. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que lo conforme debe presentar el citado documento. 
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No se aceptará la presentación parcial del documento, por lo que debe contener todas y cada una de las hojas que lo conforman, tal y 
como lo expide la correspondiente Cámara de Comercio, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
 

d. CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
La capacidad residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un      contrato de obra, sin que 
sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. 
 
El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar su Capacidad Residual para lo cual debe 
presentar los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, 
así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el 
proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el 
valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. Los estados financieros de los últimos cinco (5) años, suscritos por el interesado o su representante legal o revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de 
resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de un (1) año de constituido, los estados financieros deben 
cubrir el término desde la fecha de su constitución hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la 
presentación de estos. 
 

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación se determinará de la siguiente manera: 
 

1. Para el cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, por no estar regulado en el Estatuto Contractual ni en el Manual de Contratación de 
la Entidad. 

2. En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta será rechazada. 
3. Capacidad residual del Presupuesto Anticipo o proceso de contratación = oficial estimado – pago anticipado. 
4. La entidad calculará la capacidad residual del proponente de acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra 

Eficiente. 
5. En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de asociación, se sumará 

sus respectivas capacidades residuales. 
6. Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Mínima exigida, se evaluará la propuesta como NO HÁBIL 

TÉCNICAMENTE. 
 

El oferente deberá diligenciar el Anexo No. 4 
e .  FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA  

 
Del representante legal y/o persona natural según el caso, en caso de presentar propuesta como consorcio o Unión temporal, se 
deberán anexar las cedulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de las empresas. 

f. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Personas Jurídicas: Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del 
proceso de selección. El proponente deberá certificar en su objeto social actividades de construcción de obras de ingeniería civil. La 
anterior circunstancia debe ser cumplida por todos los integrantes de las estructuras plurales. 
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Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar 
mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para 
presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo. 
 
En los casos en que se certifique la duración indefinida, deberá adjuntarse carta de compromiso mediante la cual, se garantice la 
duración mínima exigida, suscrita por el representante legal. 
 
Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único: Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
Sociedades con objeto único, se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe: 
 

1) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único. 
2) Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá 
modificar sin el consentimiento previo y escrito la E.S.E. 

3) Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y de la ejecución del contrato. 

4) Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto único, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y 
tratándose de los miembros de la unión temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de participación. 

5) Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto del presente proceso y un (1) año 
más, contado a partir del cierre del presente proceso de selección. 

6) Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal o Representante Legal para la sociedad con objeto único, quién 
suscribirá la propuesta y el contrato, de resultar adjudicatario. 

7) Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación en el consorcio, unión temporal o sociedad con 
objeto único, a los demás integrantes o a un tercero. 

8) Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o sociedad con objeto 
único, en los términos señalados en el presente pliego, cuando esté conformado por personas jurídicas, quienes además 
deben cumplir con los demás requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones. 

9) Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único. 
 
En todo caso los miembros del Consorcio o la Unión Temporal sociedad con objeto único, deberán cumplir con los requisitos de 
participación solicitados para las personas jurídicas en el respectivo ítem (Objeto social, antigüedad, término de duración, compromiso 
de duración, domicilio, facultades del representante legal, etc.) 
 
Extranjeros: Los oferentes extranjeros, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no 
tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder 
ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia. 
 
Persona Natural: Las personas naturales deberán tener el título de ingeniero civil o arquitecto, con matrícula profesional no inferior a 
cinco (05) años de antigüedad; en caso de consorcio o uniones temporales al menos uno de sus integrantes persona natural deberá 
cumplir con este requisito. 

g. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión Temporal de cada uno de los 



 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
PROCESOS DE PLANEACION Y DIRECCION Código: 160.9.2 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
ESTUDIOS PREVIOS 

Versión:03 

Mayo 2025 Página 13 de 75 
	

Priorizamos el cuidado de su salud 
CRA. 4 No 4 – 75 TEL. (314) 332-1598 

e-mail: gerencia@esesantaritadecasia.gov.co 
	

	Página	13	de	75																																																																																											 	

integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad 
deberá corresponder al presente proceso de Selección.  

h. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. En tal caso se tendrá 
como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas (Anexos No. 5 o 6). 
 
Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán diligenciar el formato suministrado en el presente pliego de 
condiciones y cumplir los siguientes requisitos: 
 

1) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo 
cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del 
consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato 
ofrecido. 

2) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de dos (2) años contado a partir del 
vencimiento de la vigencia del contrato. 

3) Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas naturales y/o jurídicas consorciadas 
o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, 
así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

4) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal tienen una      vigencia de cinco 
(05) años, contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato. 

5) La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o 
Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, 
indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representación con facultades suficientes y sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la 
Propuesta, y para la suscripción y ejecución del Contrato. 

6) En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas jurídicas, deben todos sus 
integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los 
pliegos de condiciones. 

7) En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de 
manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de 
concurrir al proceso de Selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve 
para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la ley 80 de 1993. 

8) Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la propuesta y la ejecución del contrato, no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD. 

 
Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá ser superior a dos (02), de lo contrario el 
ofrecimiento será rechazado. La no presentación del documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la 
propuesta, será causal de rechazo del ofrecimiento. 
 
El documento de conformación, la oferta y el eventual contrato se formularán de tal manera que comprometa a todos y cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
De cualquier forma, en el documento de conformación debe constar como mínimo, lo siguiente: 
 

a) El objeto del consorcio o unión temporal que será el mismo del contrato. 
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b) El tiempo de duración del consorcio o unión temporal, que no será inferior al término del contrato y dos (2) años más. 
c) El nombre completo, la clase de documento de identificación y su número, de la persona que representará legalmente al 

consorcio o la unión temporal. 
d) La manifestación clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio o unión temporal 

frente a la E.S.E. 
 
Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS y la EXTENSION de la participación de cada uno de los 
miembros tanto en la propuesta como en la eventual ejecución del contrato. 
 
Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la entidad y no podrá ser modificado o alterado por 
el proponente, en caso de ser modificado será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables por todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones que se 
presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
Las uniones temporales responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato, y las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
 
Durante el término del contrato y dos (2) años más, el Consorcio o la Unión temporal no podrá ser revocado 

i. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN 
 
Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa, dentro de los 5 años 
anteriores a la apertura de la presente convocatoria, la cual se deberá presentar de manera escrita por la proponente persona natural 
o el representante legal (Anexo No. 07). 

j. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. En el caso de 
proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando 
sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el 
presente documento y deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría General de la República y su expedición no 
deberá ser superior a 30 días, en relación a la fecha de cierre. 

k. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En el caso 
de proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando 
sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el 
presente documento y deberá corresponder al último boletín publicado por la Procuraduría General de la Nación y su expedición no 
deberá ser superior a 30 días, en relación a la fecha de cierre. 
 

l. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente) 
 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes 
plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona 
distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal deberá allegar individualmente el documento y deberá 
corresponder al último boletín       publicado por la Policía Nacional y su expedición no deberá ser superior a 30 días, en relación a la 
fecha de cierre. 
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m. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (Vigente) 
 
El proponente debe anexar el Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes 
plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea 
persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal deberá allegar individualmente el presente 
documento y deberá corresponder al último boletín publicado por la Policía Nacional y su expedición no deberá ser superior a 30 días, 
en relación a la fecha de cierre. 

n. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM (Vigente) 
 
El proponente debe anexar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. En el caso de proponentes plurales, este 
documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona distinta a 
los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal deberá allegar individualmente el presente documento y su expedición 
no deberá ser superior a 30 días, en relación a la fecha de cierre. 

o. AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD 
 
El proponente debe anexar autorización de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. En el caso de 
proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando 
sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal deberá allegar individualmente el presente. 
ANEXO 
 

p. LIBRETA MILITAR 
 
Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante copia de la Libreta Militar expedida por el 
distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el proponente es persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar 
copia de este documento. En caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los integrantes y el representante legal en caso 
de ser persona distinta a los integrantes, deberá aportar copia de este documento. Este requisito NO será exigible para representantes 
legales varones mayores de 50 años 
 

q. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 
828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS).  

 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal o Representante 
Legal, donde se de fe del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento 
debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de 
la fecha de su constitución (Anexo 08). 
 
Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de juramento una declaración donde certifique el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la        obligación de efectuar dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del cierre del presente proceso de selección, sin 
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes. 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el representante legal en caso de ser 
persona distinta a los integrantes deberán aportar la declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la declaración donde se 
acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 
 
NOTA: Junto a la declaración suscrita por contador público, deberá presentarse copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

r. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 09. 

s. FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  
 
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 02, relacionado con la parte técnica y económica de la oferta. 

t. FORMATO DE CAPACIDAD TECNICA.  
 
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 10 

u. FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 11 

v. SARLAFT  
 
Corresponde al formulario relacionado con el SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) El oferente deberá diligencia el Anexo No. 12 

w. REPORTE EXPERIENCIA GENERAL  
 
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 13. 

x. REPORTE EXPERIENCIA ESPECIFICA  
  
El oferente deberá diligencia el Anexo No. 14. 

y. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
La garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, además 
indicando el número de identificación y objeto del proceso. 
 
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentación de ofertas o en todo caso hasta la fecha de 
aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la entidad. 
 
El plazo exigido para esta garantía corresponde a la estimación de la entidad en consideración a la cronología del proceso de 
selección y en especial a la fecha proyectada para la suscripción del contrato y posterior aprobación de la garantía que ampare los 
riesgos propios de la etapa contractual 
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Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de todos y cada uno sus 
integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma 
 
Criterio diferencial para la garantía de seriedad de la oferta en caso de proponentes que acrediten ser emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas: 
 
La garantía de seriedad será el CINCO POR CIENTO (5%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, además 
indicando el número de identificación y objeto del proceso. 
 
La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentación de ofertas o en todo caso hasta la fecha de 
aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la entidad. 
 
El plazo exigido para esta garantía corresponde a la estimación de la entidad en consideración a la cronología del proceso de 
selección y en especial a la fecha proyectada para la suscripción del contrato y posterior aprobación de la garantía que ampare los 
riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Los beneficiarios de la garantía deben ser: 
 

- La Empresa Social Del Estado (E.S.E) Centro De Salud Santa Rita De Casia De Tipacoque, con Nit. No. 826.002.765-1 
- El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL con Nit. No. 900.474.727-4. 

 
z. Certificación de conocimiento de la Resolución 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se determina el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de 
servicios de salud. ANEXO 16. 

 
1. EXPERIENCIA 

 
1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA PROPONENTES IDENTIFICADOS COMO MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS: 
 
El Proponente debe acreditar experiencia en: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia general mediante la presentación de dos (02) contratos con objeto similar a “Construcción 
Y/O Mantenimiento Y/O Mejoramiento De Obras De Infraestructura Pública”, celebrados con entidades públicas y/o privadas, 
donde por lo menos uno (01) de los contratos superen el valor del presupuesto oficial. Para certificar la Experiencia General el oferente 
debe adjuntar copia del contrato y Acta de Recibo final y/o Liquidación.  
 



 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
PROCESOS DE PLANEACION Y DIRECCION Código: 160.9.2 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
ESTUDIOS PREVIOS 

Versión:03 

Mayo 2025 Página 18 de 75 
	

Priorizamos el cuidado de su salud 
CRA. 4 No 4 – 75 TEL. (314) 332-1598 

e-mail: gerencia@esesantaritadecasia.gov.co 
	

	Página	18	de	75																																																																																											 	

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a considerar 
será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
 
Cada uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia general deberán estar inscrito en la totalidad de la siguiente 
codificación: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30 11 15 00  CONCRETOS Y MORTEROS 
72 10 29 00  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
72 10 33 00  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
81 10 15 00  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
NOTA: Los contratos de obra suscritos con entidades privadas, que se puedan interpretar como subcontratos, serán admisibles 
siempre y cuando hayan sido registrados en el RUP, dos años previo a la apertura del presente proceso de licitación.   
 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA GENERAL PARA PROPONENTES QUE NO SON MIPYME: 
 
El Proponente debe acreditar experiencia en: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia general mediante la presentación de tres (03) contratos con objeto similar a “Construcción 
Y/O Mantenimiento Y/O Mejoramiento De Obras De Infraestructura Pública”, celebrados con entidades públicas y/o privadas, 
donde por lo menos uno (01) de los contratos superen el valor del presupuesto oficial y el valor de la sumatoria de todos los contratos 
sea igual o superior a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial. Para certificar la Experiencia General el oferente debe adjuntar 
copia del contrato y Acta de Recibo final y/o Liquidación.  
 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a considerar 
será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
Cada uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia general deberán estar inscrito en la totalidad de la siguiente 
codificación: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
30 11 15 00  CONCRETOS Y MORTEROS 
72 10 29 00  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
72 10 33 00  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
81 10 15 00  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
NOTA: Los contratos de obra suscritos con entidades privadas, que se puedan interpretar como subcontratos, serán admisibles 
siempre y cuando hayan sido registrados en el RUP, dos años previo a la apertura del presente proceso de licitación.   

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA PROPONENTES IDENTIFICADOS COMO MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS: 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia específica mediante la presentación de dos (02) contratos con objeto similar a 
“Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Adecuación De Obras de Infraestructura Pública hospitalaria”. Celebrados con entidades 
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públicas y/o privadas, para certificar la Experiencia Especifica el oferente debe adjuntar copia del Acta de Recibo y/o Liquidación del 
Contrato aportado. Los contratos aportados para efectos de acreditar la experiencia específica, se deben encontrar terminados y 
liquidados.  
 
NOTA: Los contratos para acreditar la experiencia especifica NO podrán ser el mismos con el que se acredite la experiencia general.  
 
NOTA: No serán aceptados subcontratos. 
 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA PROPONENTES QUE NO SON MIPYME: 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia específica mediante la presentación de tres (03) contratos con objeto similar a 
“Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Adecuación De Obras de Infraestructura Pública hospitalaria”. El valor de la sumatoria 
de los tres (03) contratos debera ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. celebrados con 
entidades públicas y/o privadas, para certificar la Experiencia Especifica el oferente debe adjuntar copia del Acta de Recibo y/o 
Liquidación del Contrato aportado. Los contratos aportados para efectos de acreditar la experiencia específica, se deben encontrar 
terminados y liquidados.  
 
NOTA: Los contratos para acreditar la experiencia especifica NO podrán ser el mismos con el que se acredite la experiencia general.  
 
NOTA: No serán aceptados subcontratos. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como 
experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 
72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 
porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a 
considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más 
de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de 
los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.  

F. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la 
ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta 
regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes 
del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

G. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o algunos de los 
documentos señalados en el Pliego de Condiciones:  
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A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, 

liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación 
del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

E. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
F. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
G. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el 
RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
Interventor, según corresponda.  
 

A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a 
satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia, Los contratos de obra suscritos con entidades privadas, que se puedan interpretar como 
subcontratos, serán admisibles siempre y cuando hayan sido registrados en el RUP, un año previo a la apertura del presente proceso 
de licitación.  Adicionalmente el proponente deberá presentar la siguiente documentación:  
 

A. Certificación del contrato expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o 
contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 

EQUIPO DE TRABAJO 
 
Las ofertas deben incluir el recurso humano básico para la dirección, la administración y la ejecución del proyecto, el cual debe estar 
conformado por personal capacitado y calificado para prestar servicios profesionales y técnicos, y brindar atención oportuna y eficaz, 
durante la ejecución del contrato: 
 

Cargo Recurso 
Humano Dedicación Profesión Perfil Académico y Experiencia Mínima 

Director De Obra      1         50 % INGENIERO CIVIL  EXPERIENCIA GENERAL: Título Profesional: Ingeniero Civil  
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 Experiencia Profesional: Mayor o igual a diez (10) años, 
contados partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional.  
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia como 
director de obra en mínimo dos (02) contratos de 
“Mantenimiento y/o Adecuación De Infraestructura pública 
municipal”. 

Residente De Obra 
      1         100% INGENIERO CIVIL 

EXPERIENCIA GENERAL: Título Profesional: Ingeniero Civil  
Experiencia Profesional: Mayor o igual a CINCO (05) años, 
contados partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional.  
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar experiencia como 
residente de obra en mínimo dos (02) contratos de obra civil. 

Profesional  o 
Especialista en  

Seguridad y Salud  
en el Trabajo 

 

     1         20% 

Profesional  en 
SST/ profesional 
especializado en 

SST 

Profesional en áreas administrativas con mínimo un (01) año 
de experiencia general a partir de la expedición de la matricula 
profesional con estudios de posgrado como especialista en 
seguridad y salud en el trabajo con mínimo un (01) años de 
experiencia como profesional especializado a partir de la 
obtención del título. O profesional en SST con mínimo un (01) 
años de experiencia como profesional especializado a partir 
de la obtención del título. 

 
El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y 
considerar en su totalidad, al momento de elaborar su propuesta económica. 
 
RELACION LABORAL: El personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en 
virtud de la ejecución del contrato debe ser como mínimo el cincuenta por ciento de la plata de personal de la empresa o persona 
natural, en caso de consorcio o unión temporal de alguno de los miembros que la conforman allegar las dos últimas planillas de pago 
de seguridad social y será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderá directamente con el contratista para efectos del pago de 
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás inherentes a que haya lugar, puesto que LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO (E.S.E.) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, no adquiere ninguna relación civil o laboral con el 
personal que desarrolla los trabajos del contratista.  
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de experiencia PROFESIONAL Y 
ESPECIFICA del equipo de trabajo requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales:  
 
Se deberá presentar un documento mediante el cual se relacione la experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos respecto del 
proponente y del equipo de trabajo, adjuntando acta de grado o diploma de grado, junto con copia de la tarjeta o matrícula profesional 
y certificación de vigencia de esta, excepto para aquellas profesiones que no requieren de tarjeta o matrícula profesional.  
 
Para acreditar la experiencia deberá anexarse certificación del empleador o de los contratos ejecutados debidamente firmadas por el 
contratante (si se acredita haber sido contratista) que contenga como mínimo la siguiente información:  
 
- Nombre del contratante;  
- Objeto del contrato;  
- Cargo desempeñado o actividades;  
- Fechas de inicio y terminación del contrato;  
- Firma del personal competente. 
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Si no es posible presentar certificaciones en la forma antes señalada, igualmente podrá aportar copia del contrato y de la liquidación 
siempre y cuando se encuentre firmado por las partes y se pueda establecer la información solicitada en el presente pliego de 
condiciones como experiencia.  
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción oficial correspondiente. La 
experiencia de los profesionales será contabilizada en los términos del artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012. Para el caso de los 
profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el 
ente correspondiente en donde se indique la fecha de terminación del pensum académico o de expedición de la tarjeta o matrícula 
profesional, según corresponda.  
 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los 
diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.  
 
TODOS los perfiles deben presentar carta de compromiso de vinculación firmada, donde se abone un porcentaje de dedicación a la 
futura obra; copia del documento de identificación, copia de la matricula profesional, copia del diploma o acta de grado como 
profesional, y certificación de vigencia y antecedentes disciplinarios profesionales expedida por la autoridad competente. 
 
Así mismo deberán presentar certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, REDAM y de Medidas Correctivas 
(RNMC), así como autorización de consulta de delitos sexuales según anexo, de todos los profesionales que se exigen como equipo 
de trabajo en los términos del presente numeral, con una vigencia no mayor a 30 días calendario contados a partir del cierre del 
presente proceso. 
 
 

1.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
Con base en la información certificada en el Registro Único de Proponentes, la E.S.E. verificará la fortaleza financiera del interesado.  
Para determinar los índices financieros habilitantes se tendrá en cuenta que la verificación de los estados financieros es competencia 
de la Cámara de Comercio y por ello se solicitará el RUP vigente y en firme, de acuerdo a los oferentes que NO tengan o acrediten la 
calidad de MIPYME. 
 
Tabla - Indicadores de capacidad financiera 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)  Mayor o igual a 3 
Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total) Menor o igual a 0,05 
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses)  

Mayor o igual a 2 indeterminado 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se calculará afectada por el 
porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados, se sumarán para obtener el indicador del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.   
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)  Mayor o igual a 2 
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Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total) Menor o igual a 0,14 
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses)  

Mayor o igual a 0 o indeterminado 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Capacidad Organizacional 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, de acuerdo a los oferentes 
que NO tengan o acrediten la calidad de MIPYME. 
 
 Tabla - Indicadores de capacidad organizacional 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100 Mayor o igual a 0,1 
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total) x100 Mayor o igual a 0,1 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad de organización se calculará afectada 
por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados, se sumarán para obtener el 
indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100 Mayor o igual a 0,01 
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total) x100 Mayor o igual a 0,01 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Capital de Trabajo  
 
Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren para apalancar 
las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, para el presente proceso se estima el 25% del P.O. 
 
 

REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Las entidades públicas, independientemente de su régimen de Contratación están sometidas a respetar el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con el Estado, previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra inmerso en alguna de las 
causales establecidas en las leyes anteriormente indicadas y demás normas que las complementen o las sustituyan. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Obligaciones Generales del Eventual Contratista: 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente 
Contrato, incluyendo los Pliegos de Condiciones y todos sus anexos enumerados en el mismo y los incluidos en los componentes 
financiero y técnico. 2. Ejecutar el objeto contractual dentro de los tiempos establecidos para este fin y dando estricto cumplimiento a 
los reglamentos y normas técnicas vigentes. 3. Ejecutar la obra objeto del Contrato en forma oportuna, con calidad, racionalidad 
técnica, eficacia y con recurso humano especializado, competente, experimentado, idóneo y ético. 4. Cumplir permanente y 
oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales, para tal efecto deberá presentar mensualmente los pagos por dicho 
concepto a la Interventoría y a la ESE. El Contratista deberá cumplir con toda la seguridad social de los trabajadores y lo ordenado en 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en todo lo relacionado con los parafiscales. 5. Suscribir y mantener vigentes las garantías a que 
hubiere lugar hasta la liquidación del contrato. 6. Velar permanentemente para que sus actividades no generen daño contractual ni 
extracontractual. 7. Colaborar con E.S.E. en cualquier requerimiento que ella haga. 8. Dar a conocer a E.S.E. cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 9. Comunicarle a E.S.E. 
cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato. 10. Elaborar, suscribir y presentar a E.S.E. las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben 
estar aprobadas por el Interventor del Contrato. 11. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad 
sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 12. Permitir que E.S.E. defina 
directrices, lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos 
teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicarán en la ejecución del Contrato. 13. 
Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o desmejorar la obra a su cargo. 14. Entregar informes que 
sean solicitados por el supervisor, interventor o la Gerencia de la Entidad. 15. El contratista se obliga a poner a disposición la mano de 
obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento que la ESE lo requiera para la ejecución de los trabajos. El personal a 
vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar.  16. El CONTRATISTA es el único responsable 
por la vinculación de su personal y la Celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su Propia 
cuenta y riesgo sin que la E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 17. Cumplir con la normatividad 
vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) y Decreto 472 de 2017. 18. Presentar las cuentas oportunamente para su correspondiente revisión y pago. 19. 
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y buena fe en las diferentes etapas 
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contractuales, evitando dilaciones y contratiempos. 20. El CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E., o a 
terceros. 21. En caso de suspensiones mantener las garantías vigentes. 22. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y Pensiones y cancelar los respectivos aportes y/o afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
Pensiones y cancelar los respectivos aportes. 23. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social 
Integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada 
vez que lo requiera la E.S.E., por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto y acordado en el presente 
contrato. 
 
Obligaciones Específicas del Eventual Contratista: 
 
1. Ejecutar las obras según se relaciona de acuerdo a las cantidades y descripciones, contempladas en los estudios previos, pliego de 
condiciones de la convocatoria pública y consignadas en la especificación técnica de este contrato. 2. Entregar la obra a entera 
satisfacción, de conformidad con todos los documentos previos y contractuales que se produzcan alrededor del objeto contractual. 3. 
Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo del presente Contrato. 4. Seguir estrictamente las instrucciones, 
diseños, planos y/o proyectos que han dado origen al presente contrato, sin perjuicio de las modificaciones que se pacten entre las 
partes. 5. El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra la maquinaria y equipo requerido para la ejecución de los 
trabajos. 6. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para 
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, y la de los empleados y bienes del dueño del proyecto, el Interventor y de terceras personas. 7. Ejecutar cada una de las 
actividades descritas según las especificaciones técnicas, en caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra las mismas 
se deben ejecutar de común acuerdo y con autorización del contratante y el interventor. 8. Disponer de los elementos necesarios para 
que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 9. Garantizar el personal, maquinaria y/o 
herramienta menor, materiales e insumos que se requiera para realizar las obras dentro del plazo fijado. 10. Garantizar la calidad de 
los materiales utilizados en la obra. En caso de presentarse materiales defectuosos, deberán ser remplazados en un tiempo oportuno, 
por materiales que cumplan las especificaciones técnicas. 11. En caso que las obras presenten defectos, el contratista se compromete 
a realizar el cambio correspondiente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la ley y en el contrato. 12. El 
contratista es responsable de realizar los trámites que correspondan para realizar las intervenciones. 13. Se deberá disponer de 
elementos de seguridad para la protección de los transeúntes en los escenarios donde se ejecuten las obras. 14. El CONTRATISTA 
deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante la ESE y la ciudadanía, previo 
acuerdo con la supervisión antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, 
por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, 
tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la Interventoría velar porque se cumpla esta disposición. 15. 
Además del Personal Profesional Residente, el CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra 
se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de 
alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 16. El personal que participe en la ejecución de la 
obra será contratado directamente por el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la ESE, 
no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. La ESE, podrá solicitar en 
cualquier momento el reemplazo de algún trabajador o empleado del CONTRATISTA, sin que este adquiera el derecho de elevar 
reclamos por esta causa. 17. El CONTRATISTA y la Interventoría deberán elaborar el acta de recibo de obra y liquidación parcial 
mensual dentro de los cinco (05) días calendario siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos 
que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del contrato. 18. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y 
calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 
aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera 
satisfacción, a efectos de que la ESE se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que 
les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las 
obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 19. Una vez terminadas las partes de la obra que 
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deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la interventoría para que proceda a 
medir la obra construida. Si así no procediere, la supervisión Técnica podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes 
ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento 
posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales o extras, ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 20. Para 
efectos del pago final allegar paz y salvo de cada uno de los trabajadores y/o proveedores empleados para la ejecución del objeto 
contractual. 21. El informe final deberá contener memoria descriptiva y fotográfica, detallando cada procedimiento realizado para la 
ejecución del objeto contractual. 22. La ESE y la INTERVENTORÍA - podrán rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por 
deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos. Toda obra 
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, 
maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta 
del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La ESE también podrá retirar los 
materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al 
CONTRATISTA. 23. Acatar las instrucciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que determine el interventor de la obra 
que actuará dentro del proceso contractual en representación de la institución. NOTA 1. El incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contratista se considera como causal de terminación del contrato, sin perjuicio de las multas y de la cláusula penal. 
NOTA 2. El CONTRATISTA se hace responsable de daños o pérdidas en las instalaciones, muebles o equipos que estén a su cargo, 
mientras no se demuestre exoneración de responsabilidad, previo el debido proceso correspondiente. En caso de resultar responsable, 
la E.S.E., descontará de las sumas que adeude al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para ello el valor corriente en el 
comercio. NOTA 3. CANTIDADES DE OBRA: Las obras objeto del presente Contrato se ejecutarán por EL CONTRATISTA en las 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas en la propuesta aprobada la cual hacen parte integral del presente contrato. NOTA 
4: Las cantidades de obra consignadas en ésta cláusula son aproximadas y por tanto la E.S.E., podrá a su juicio y por motivos de 
interés público introducir modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su 
objeto, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor Convenido, siempre que se 
haga dentro del ejercicio de cumplimiento del proyecto que da origen al presente proceso contractual, documentos que hacen parte 
integral del presente proceso contractual. NOTA 5: Realizar la obra de acuerdo a la especificación técnica de la misma. 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
ASPECTOS GENERALES.  
En general, las normas aplicables en los distintos aspectos del presente proceso de contratación son las que se describen a 
continuación, a título enunciativo: 
 
- Ley 1474 de 2011.  
- Decreto 1500 de 2007 
- Normas Técnicas ICONTEC NTC 5204, 5205, 4611, 5043, 5660, 5661, 5662, 5798 
- Avances del Proyecto de Norma Técnica sobre Levantamientos Topográficos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (de 

obligatorio cumplimiento si se ha dado el nivel de NTC).  
- Norma técnica colombiana NTC-1504 de 2000 de ICONTEC. Clasificación de suelos para propósitos de ingeniería (sistema de 

clasificación unificada de suelos) 
- Norma técnica colombiana NTC-32 de 1991 de ICONTEC. Ingeniería civil y arquitectura. Tamices de tejido de alambre para 

ensayos 
- Norma técnica colombiana NTC-77 de 1994 de ICONTEC. Ingeniería civil y arquitectura. Método para el análisis por tamizado de 

los agregados finos y gruesos. 
- Norma técnica colombiana NTC-78 de 1995 de ICONTEC. Ingeniería civil y arquitectura. Método para determinar por lavado el 

material que pasa el tamiz 7 y en agregados minerales 
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- Norma técnica colombiana NTC-1495 de 1979 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar el contenido de humedad 
- Norma técnica colombiana NTC-4360 de 1999 de ICONTEC. Método de ensayo para la determinación del límite líquido, del límite 

plástico y del índice de plasticidad de los suelos cohesivos. 
- Norma técnica colombiana NTC-2122 de 2003 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar CBR (California Bearing Ratio) 
- Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, NSR-10  
- Normatividad y restricciones ambientales  
- Norma técnica colombiana NTC 5551 de Durabilidad de Estructuras de Concreto y demás Normas NTC conexas al concreto. 
- Normas técnicas colombianas NTC 77, 78, 121, 321, 174, 3459, 2289, 1925, 2310, 161, 1920 para el diseño de mezclas en 

concreto. 
- Norma técnica colombiana (NTC) 25-05 y sus modificables 
- Los documentos de orden presupuestal y de planeación que reposan en las dependencias respectivas de la ESE y que son 

insumo principal del proceso contractual de obra. 
- Lista de precios unitarios de obra Gobernación de Boyacá, atendiendo en orden de prioridad: 
- Precios unitarios establecidos por la Gobernación del Departamento de Boyacá 
- Normas AASHTO 2010. 
- Manual de Diseño PCA (Portland Cement Association) 
- Legislación Ambiental (Ley 99 de 1993). 
- Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011). 
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). Resolución 0330/2017 reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico RAS.  
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, (2004). Norma Técnica Colombiana NTC1000, Metrología – Sistema 

Internacional de Unidades. Bogotá D.C., Colombia.  
- Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias (2020). NTC 1500 cuarta actualización  
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Titulo J – Requisitos de Protección Contra Incendios en 

Edificaciones.  
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Titulo K – Requisitos complementarios.  
- National Fire Protection Association – NFPA 10, Norma para extintores portátiles  
- National Fire Protection Association – NFPA 13, Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores.  
- National Fire Protection Association – NFPA 14, Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras  
- National Fire Protection Association – NFPA 20, Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección contra 

Incendios.  
- National Fire Protection Association – NFPA 24, Redes privadas Protección contra Incendios.  
- National Fire Protection Association – NFPA 25, Prueba, inspección y mantenimiento de Sistemas contra Incendios a base de 

agua  
- Normas de NFPA 72, Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización 
- Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano 
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  
- Sistema Integral de Protección Contra Rayos SIPRA  
- Código Eléctrico Colombiano  
- Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG  
- Norma Técnica Colombiana Protección Contra Rayos NTC 4552-1-2-3  
- Norma Técnica Colombiana Electrotecnia NTC 819  
- Norma Técnica Colombiana NTC 3522  límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles 
- Resolución No 0627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
- Resolución 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se determina el marco 
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técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud. 
 

 
NOTA: Los oferentes y por tanto el contratista seleccionado, deberán tener en cuenta las normas técnicas descritas anteriormente, así 
como sus actualizaciones y últimas versiones al momento de la ejecución del proyecto y en general las demás normas técnicas 
nacionales e internacionales que le sean exigibles para la ejecución del proyecto objeto del presente proceso contractual. 
 
NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
La omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la suposición 
básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de 
la obra. 
 
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 
correcta ejecución de la obra y deberá ser tomado desde el punto en la visita de obra. El costo de los consumos por servicios públicos 
correrá por cuenta del Contratista durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la 
presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 
comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de construcción vigentes. 
 
Le corresponderá al Contratista disponer y organizar los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe 
la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos 
completamente limpios, despejados y las zonas verdes utilizadas o no, debidamente restauradas. 
 
El Contratista se responsabilizará de la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por a la 
E.S.E. y se hará a satisfacción de la Interventoría. 
 
Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y 
demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 
 
Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo 
responsable de ellos. 
 
En la construcción y acabados de las obras, la E.S.E. exigirá que el Contratista utilice materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. El Interventor rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 
 
Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomarán con el primer decimal. 
 
Serán por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, 
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría y las normas de seguridad industrial 
exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que 
contempla la Ley colombiana. Será condición para control de personal un carnet con nombre, cédula de ciudadanía y logotipo del 
contratista y número asignado al trabajador. 
 
Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe 
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entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad MÍNIMA del elemento deseado. El Contratista puede presentar 
el nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y 
cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. 
 
Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para 
obtener el visto bueno de la Interventoría. 

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Zonas de Trabajo: A la zona de trabajo tendrán acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la supervisión a través de la 
Interventoría y el coordinador delegado por la Entidad contratante. Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El 
CONTRATISTA llevará una relación de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente 
autorización podrá entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal deberá entregarse a la Interventoría 
externa, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal. 
 
Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfacción, el CONTRATISTA, a su costa, deberá 
mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios públicos y deberá remover los 
materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
LEGAL y dará adecuado mantenimiento o reparación total a los drenajes necesarios, las vías de acceso y zonas de relleno que se 
vean afectadas. En todo caso responderá directamente ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. 
 
Vías de Acceso: El CONTRATISTA no debe causar daño en las vías públicas y privadas que utilice, para lo cual empleará los 
vehículos y topes de carga que sean permisibles físicamente por las autoridades competentes, durante la utilización de las mismas. El 
CONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, SECRETARÍAS DE TRÁNSITO o 
autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso los daños que se causen en vías públicas y privadas por 
negligencia, impericia o desacato de Disposiciones de las autoridades, deberán ser arreglados, corregidos o indemnizados por el 
CONTRATISTA. 
 
La E.S.E. no se hará responsable por acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen daño en las vías, bienes, 
muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el área de afectación de la obra. 
 
La E.S.E. no responderá por percances o accidentes ocurridos en las vías de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la 
construcción. 
 
El contratista mantendrá en perfecto estado de aseo las vías de acceso a la obra, así como dispondrá lo necesario para la 
identificación del personal a su cargo (carnet). 
 
Instalaciones Provisionales: El CONTRATISTA deberá construir o disponer a su propia costa campamentos, oficinas, depósitos, 
talleres, bodegas e instalaciones provisionales, necesarias y suficientes dentro del área de confinamiento determinada por la 
interventoría del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional y de medio ambiente y previa 
autorización de la entidad contratante. 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construcción y conservación de obras provisionales 
o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la 
contaminación, y demás propias de la ejecución del proyecto. 
 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del CONTRATISTA las acometidas y distribución temporal de los servicios de 
energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal 
como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional 
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de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de éstos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación 
de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados y los paz y salvos expedidos por la empresa de Servicios 
Públicos competentes. Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al inicio de 
las obras el contratista deberá adelantar dicho trámite oportunamente en coordinación con la interventoría del contrato. 
 
A la terminación del contrato, el CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta, previo visto bueno de la interventoría, todas las obras 
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, deberá 
proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que la supervisión le hubiere autorizado utilizar, reintegrándolas en 
perfecto estado. 

OBRAS ADICIONALES.   
 
Para la presente contratación NO serán reconocidos el pago de obras adicionales teniendo en cuenta que el contrato contempla el 
desarrollo de estudios completos, donde el constructor está en la obligación de ejecutar todas las obras requeridas en las 
especificaciones técnicas del presente proceso. 
 
NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sólo se autorizarán prórrogas por causas atribuibles a fuerza mayor y/o 
caso fortuito o por circunstancias no atribuibles a las partes; en dicho evento el contratista deberá presentar ante la Entidad los 
soportes necesarios por lo menos dentro de los cinco (5) DIAS HABILES a la ocurrencia de tales hechos, con los vistos buenos de la 
interventoría y la coordinación respectivamente 

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS  
El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las 
obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la INTERVENTORIA del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones de 
menor calidad o diferentes a las señaladas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la INTERVENTORIA de obra no cumplen con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto, El CONTRATISTA deberá reparar estas 
observaciones en el término que la INTERVENTORIA le indique. 
 
La INTERVENTORÍA del contrato será quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo y mano de obra, con lo cual 
garantizará la calidad de la futura contratación. 
 
Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la interventoría del contrato, la supervisión 
procederá a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios 

SISTEMA DE PRECIOS  
La oferta deberá presentarse por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, mediante el cual el CONTRATISTA a cambio de las 
obligaciones adquiridas, recibe como remuneración una suma equivalente al porcentaje de ejecución en los términos descritos en la y 
deben quedar consignadas en acta suscrita por la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA. El valor de la oferta comprende todos los 
costos directos e indirectos, incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades; y la proyección de precios de materiales 
por cualquier tipo de alza de precios en el mercado. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable por los gastos que surjan con ocasión de la vinculación de personal, su afiliación al sistema 
general de seguridad social, la contratación de servicios con destino a la obra, gastos ocasionales por daños o perjuicios causados a 
terceros en ejecución de las obras y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin 
que La E.S.E. adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.  
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
El CONTRATISTA deberá efectuar un análisis de todos los estudios y diseños adelantados para el desarrollo de la obra del presente 
proceso de contratación en sus componentes técnico y financiero disponibles el cumplimiento de las obligaciones generales y 
específicas; fin de prever TODOS los gastos en que incurrirá el presente proceso contractual. 

CONSIDERACIONES VARIAS 
 
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se contratan, deberán ser aportados por el 
CONTRATISTA y dispuestos en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 
cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que 
demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos correlativos de dichos 
materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los 
mismos. 
 
El CONTRATISTA deberá atender, con la anticipación debida de conformidad con los requerimientos de la INTERVENTORIA, las 
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, 
elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los gastos que demande su realización serán por cuenta 
del CONTRATISTA. 
 
Cuando el material sea rechazado por la INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma 
inmediata. 
 
Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una de ellas y con anterioridad a su 
ocultamiento deberán ser revisadas por la INTERVENTORIA del contrato para establecer la calidad de las mismas, al igual que para 
efectuar las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
 
Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la INTERVENTORIA le ordenará, el descubrimiento de las obras no visibles. Los 
gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Las aprobaciones por parte de la INTERVENTORIA a los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la 
calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se 
ciñan a las especificaciones de estos PLIEGOS DE CONDICIONES. 

PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones 
técnicas a cargo del CONTRATISTA, adicionalmente el Contratista presentará a la INTERVENTORIA una programación de ensayos 
de laboratorio (cuando sea necesario) durante el transcurso de toda la obra, el cual deberá estar aprobado por la INTERVENTORIA. 
 
Si fuese preciso, a juicio de la INETRVENTORIA del contrato, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas 
pruebas o ensayos con sus costos estarán a cargo del CONTRATISTA. Igualmente, por orden de la INTERVENTORIA con visto bueno 
del funcionario del laboratorio designado; se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el 
CONTRATISTA asumirá los costos de dichas pruebas. 
 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la INTERVENTORÍA del contrato.  

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
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Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y óptima ejecución de las obras, en especial los insumos, 
reparación y elementos complementarios, están a cargo del CONTRATISTA. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, 
equipos y herramientas estarán a cargo del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destrucción, 
hurto y demás contingencias que puedan surgir frente a esto. La ESE, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales 
elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecución de la obra. 
 
La ESE no asumirá ninguna responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el 
suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.  

MANO DE OBRA 
Es obligación del CONTRATISTA contar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a 
satisfacción la E.S.E, con todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se 
requieran. 
 
Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el 
CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera. 
 
El constructor deberá mantener en el sitio de las obras el personal necesario para cumplir con el objeto contractual en cumplimiento de 
lo establecido en los pliegos de condiciones del proceso. La designación del profesional que represente al constructor, deberá constar 
por escrito. 
 
En caso de cambio del personal de obra del CONTRATISTA (residente de obra, Director de obra), se requerirá concepto de viabilidad 
de la INTERVENTORIA del contrato y deberá quedar constancia de este hecho en el libro de obra. Igualmente, toda modificación o 
ajuste al proyecto que sea consignado en el libro de obra, deberá ser tramitada de inmediato por la INTERVENTORIA, para la 
correspondiente aprobación de la E.S.E. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORIA imparta al representante del CONTRATISTA, se entenderán como 
hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA, tendrán la misma validez 
como si hubieran sido emitidos por el mismo CONTRATISTA. 
 
El personal que emplee el CONTRATISTA será de su libre contratación y remoción. No obstante, lo anterior, La E.S.E. se reserva el 
derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la INTERVENTORIA del contrato considera 
que hay motivo para ello. 
 
Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del 
CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría del contrato, deberá ser satisfecho por el 
CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en este sentido. 
 
Es obligación del CONTRATISTA suscribir contratos individuales de trabajo con cada persona que labore en la obra y presentar a la 
INTERVENTORIA copia de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, 
copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. 
 
Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando el personal, el CONTRATISTA deberá presentar la 
relación de personal a la INTERVENTORÍA, según sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los siguientes 
datos: 
 
- Nombre 
- Documento de identificación 
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- Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono. 
- Dirección de Domicilio. 
- Número de Teléfono 
- Certificado Médico (Copia) Cargo que desempeña Salarios 
- Personas a cargo 
- Constancia de Afiliación al régimen de Seguridad Social 
- Jefe Inmediato 
- Número de teléfono de jefe inmediato 

 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de las obras. 
 
El CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, 
cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
El CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a 
su cargo o el de los subcontratistas. 
 
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el CONTRATISTA a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el 
PROPONENTE al formular su propuesta, como mínimo deben ser, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
legales complementarias. 
 
Es entendido que el personal ocupado por el CONTRATISTA para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con La 
E.S.E. y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 
Personal de obra: La E.S.E., exigirá la participación y disponibilidad de los profesionales propuestos, para que ejerzan funciones de: 
Director de Obra, Residente de Obra, Inspector de Obra, Técnico SST y los ingenieros especialistas. 
 
Cambios de personal propuesto por el contratista: El personal contratado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de director y 
Residente debe corresponder al aprobado por la E.S.E, en la etapa precontractual. 
 
En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar al profesional propuesto, la ESE, a través de su 
Interventor exigirá que el profesional nuevo cumpla con el perfil mínimo exigido en el presente documento, en especial en lo referido a 
su formación académica y experiencia específica. 

DE INICIO DE LOS TRABAJOS 
El Contratista debe presentarse en las oficinas de la E.S.E., para la legalización y perfeccionamiento del contrato, posteriormente una 
vez se expidan las garantías que exige el contrato en un término no mayor a tres (3) días hábiles, se presentará nuevamente para 
suscribir el acta de inicio, a fin de dar inicio a la ejecución de la obra. 
 
En el evento de que el Contratista haga caso omiso de la condición aquí establecida, la ESE, por conducto de su interventor procederá 
a conminar a suscribir el acta de inicio dando cumplimiento a los requisitos exigidos para este fin, la copia de dicho requerimiento, será 
remitido a la dirección comercial del Contratista 

PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONÓMICO DEFINITIVO 
 
Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, el  Contratista deberá elaborar y 
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presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo económico), para revisión y 
aprobación por parte del Interventor. Este cronograma debe tener como fundamento el programa presentado por el Contratista 
en su oferta y en él no podrán modificarse las condiciones básicas propuestas inicialmente, entre las cuales se destaca el 
cumplimiento de los plazos contractuales.  
 
Como se mencionó, el Contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para presentar los documentos que se exigen 
en el presente título, contados a partir de la fecha en que se suscriba el  Acta de Inicio, sin perjuicio que desde el mismo momento en 
que se suscriba la mencionada acta, el Contratista debe iniciar con las actividades iníciales de ejecución del contrato teniendo en 
cuenta el cronograma presentado en la propuesta. 

INSTALACIONES PROVISIONALES  
 
El Contratista deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construcción y conservación de obras provisionales o 
temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier 
tipo de contaminación. 
 
Igualmente deberá considerar que son por cuenta del Constructor las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, 
agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para 
sus instalaciones. 
 
A la terminación del contrato, el Constructor deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo 
limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las 
instalaciones permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.   
 
La E.S.E, pondrá a disposición del Contratista las zonas requeridas para la ejecución de las obras. 
 
El Contratista deberá construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales que 
considere necesarias tales como oficinas, bodegas, talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios de baños, 
agua potable, energía y dispensario médico. Esta última exigencia deberá incluir disponibilidad de primeros auxilios. 
 
El Contratista deberá construir estas obras temporales en áreas aprobadas por la Interventoría. Antes de comenzar cualquiera de 
estas construcciones, el Contratista someterá a la Interventoría para su aprobación, los planos y especificaciones con suficientes 
detalles que permitan a la Interventoría apreciar la adecuación a su objeto, así como su apariencia, que deberá formar un contexto 
armónico y estético con el paisaje. 
 
Todos los costos de construcción, reparación y mantenimiento de las obras temporales construidas por el Contratista serán por cuenta 
de este. 
 
El Contratista será responsable de todo el mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones temporales construidas por él y 
será responsable además por el mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción. 
 
El Contratista deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo según lo establezca la Interventoría, desmantelar y remover 
de los sitios respectivos cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la zona a 
satisfacción de la Interventoría y de la E.S.E, excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la E.S.E. 
 
El Contratista deberá construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios que considere necesarios para el 
almacenamiento, incluyendo bodegas, plataformas y patios de suelo firme necesarios para la protección adecuada de los equipos y 
materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estarán sujetas a la aprobación de la Interventoría. 
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El Contratista deberá suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de comunicación que pueda requerir en relación con la 
obra, sistemas que deberán contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la República de 
Colombia. 
 
Todos los pagos por concepto de servicios públicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturación de energía, 
acueducto, gas y teléfonos que requiera el Contratista para la normal ejecución del contrato correrán por cuenta de él. 

AVISOS Y VALLAS 
En la zona del proyecto y en el sitio que le determinará el Interventor, el Contratista se compromete a construir, instalar y 
mantener una valla informativa del proyecto. la cual tendrá las siguientes características: 
 

Ancho: 2,00 mts 
Altura: 1,00 mts 
Lámina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldado y remachado.  
Pinturas:                                        Inalterables a la intemperie. 
Colores para usar: a definir por la entidad 

 
La valla tendrá una elevación con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El Contratista someterá a la aprobación del Interventor el 
diseño de la cimentación y de la estructura metálica de soporte. 

BITÁCORA DE LA OBRA 
 
Obligatoriamente a más tardar al día siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de Iniciación, se protocolizará la creación de la 
bitácora de la obra. 

OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras 
mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o 
diferentes a las señaladas en el pliego de condiciones. 
 
El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la Interventoría, se le indique. 
 
Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión Técnica, esta podrá proceder a 
imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
Lo anterior no implica que se releve al Constructor de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
En ellas se determinan factores tales como: la calidad, dosificaciones y requisitos que deben cumplir los materiales genéricos que se 
utilicen en la ejecución de las actividades a que se refieren las especificaciones particulares. 

ESPECIFICACIONES GENERALES  
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Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción tomando como base las especificaciones generales. En 
algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes 
elementos:  
Descripción Ejecución Materiales Equipo 
 
Medida y forma de pago 
 
En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos a 
utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida 
que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto 
de obra; éstas pueden ser: 
 
Metros lineales Metros cuadrados Metros cúbicos Unidades Kilogramos 
Cualquier otra medida cuantificable 
 
Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y prestaciones, herramientas y 
equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y 
ejecución; en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias.  

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores, a los de la 
Interventoría y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de 
edificaciones y construcciones. El Contratista preparará un programa completo, con las medidas de seguridad que se tomarán 
conforme a estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la Interventoría, quien podrá además ordenar cualquier otra 
medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel cumplimiento 
de estas medidas. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes 
de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exijan la Interventoría. 
 
En caso de accidente, se deberá reportar, como mínimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado, estado civil, 
edad, oficio que desempeña y su experiencia, actividad que desempeñaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesión y tipo, 
posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico. 
 
La Interventoría podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una obra o de las obras en general, si por 
parte del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la Interventoría al 
respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de construcción. De hecho, el Contratista será 
responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la Interventoría, visitantes autorizados o terceros como 
resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen serán por cuenta del Contratista. 
 
Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista deberá cumplir en todo momento los siguientes 
requisitos y cualesquiera otros que ordene la Interventoría durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya 
que el costo deberá ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada ítem en particular. 
 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios 
para atender primeros auxilios. El residente de obra deberá estar responsabilizado por la utilización y dotación de ellos. Todo el 
personal de obra deberá tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier 
accidentado. Deberá disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados. 
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ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de 
la obra y sus alrededores, retirará diariamente o con más frecuencia si así lo ordena la Interventoría, basuras, desperdicios y sobrantes 
de material, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el 
Contratista deberá retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar 
el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente, deberán acondicionarse de tal 
manera que en todo momento estén drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y 
demás elementos que no tengan protección. En cuanto sea posible se separarán las áreas de trabajo de las de tránsito. Los 
conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberán estar provistos de 
aislamientos adecuados. No se permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el 
personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se almacenarán debidamente, depositándolos a distancia prudente de los 
operarios o trabajadores, dejando pasillos o zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias personas serán responsables 
exclusivamente del aseo y conservación del sitio de trabajo. 
 
SEÑALIZACIÓN: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar las señales de prevención: avisos de peligro en las 
horas diurnas y luces rojas o reflectoras en horas nocturnas. 
 
Ningún trabajo de excavación de zanjas podrá ejecutarse sin que se hayan colocado señales visibles de peligro en número, forma, tipo 
y clase aprobado por la Interventoría. La Interventoría podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de la 
obra o parte de ella, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o 
las instrucciones de la Interventoría al respecto. 
 
ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO: Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa 
o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberán colocar avisos de 
peligro fosforescentes y luces intermitentes. 
 
HERRAMIENTAS: Antes de usar las herramientas, deberá verificarse su estado. El Contratista no usará herramientas en mal estado o 
diseñadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demás herramientas no deben tener mangos defectuosos o mal 
encabados. No se aceptarán muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demás cuyas cabezas tengan rebaba. Así mismo, no 
se aceptarán escaleras metálicas o con refuerzos metálicos; están prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas 
deberán estar en buen estado. 
 
EQUIPOS: Solo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la obra requiera. Todo equipo mecánico 
deberá inspeccionarse periódicamente. Todo equipo de tracción deberá ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. 
Las diferenciales se verificarán en capacidad y funcionamiento. Las escaleras, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de 
las excavaciones que sirvan de acceso al personal, deberán estar protegidos por barandillas o pasamanos rígidos, resistentes y 
robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberán ser pintados de amarillo. 
 
CASCO DE SEGURIDAD: Toda persona deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, 
visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco deberá ser de material plástico de suficiente resistencia para garantizar una 
protección efectiva. Durante la construcción y como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales 
estarán con una camisa de color uniforme, pantalón adecuado y zapatos de trabajo. 
 
SOLDADURAS: Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y otras 
ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usarán máscaras protectoras. Dichas máscaras deberán 
proteger además de la vista, la cara y el cuello y estarán provistas de lentes con las tonalidades mínimas, de acuerdo con las 
especificaciones y clasificación del National Bureau Standard de los Estados Unidos de América. 
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Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de 
soldadura, deberán ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5. 
 
Los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura 
deberá mantenerse en óptimas condiciones de operación y limpieza, por ningún motivo se permitirá la utilización de equipos 
defectuosos. Debido a que será necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior deberá tenerse especial 
precaución en este aspecto. El Contratista se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de los equipos de 
soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, la porta electrodos y las conexiones 
estén debidamente aisladas. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar 
cualquier operación de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando 
el arco esté encendido. El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse en un recipiente. 
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD: Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El 
uso del cinturón de seguridad es obligatorio durante la instalación de la estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer 
realizando trabajos en altura. 
 
GUANTES DE CAUCHO: Los guantes de caucho asilados deberán utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados de 300 
voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En condiciones 
de humedad o cualquier otra condición peligrosa, se utilizarán guantes de caucho aislados aún en circuitos de baja tensión. En 
cualquier condición, con cualquier voltaje, deberá tomarse la precaución adicional de colocar protectores adecuados sobre los 
interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del trabajador. Deberán utilizarse los guantes de 
caucho aislados, siempre que se realice una conexión a tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, 
y/o se utilicen aparatos para comprobar alta tensión. El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar cables, cuando deban 
manejarse materiales ásperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas similares y para operar equipos de tracción. 
 
TRANSPORTES: El transporte personal y material de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente acondicionados para tal 
menester. El personal destinado al movimiento de estructuras metálicas, vigas o elementos prefabricados estará provisto de guantes, 
delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grúa, una persona vigilará el izado y los giros a fin de evitar 
accidentes. Al distribuir las estructuras metálicas, vigas y elementos prefabricados deberán tenerse cuidado de no obstaculizar la vía a 
vehículos y peatones. 
 
DEMOLICIONES: El Contratista deberá tener en cuenta que la demolición deberá regarse periódicamente con agua para reducir al 
mínimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitará ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retirarán los sobrantes en forma 
inmediata y se instalarán avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigirá el uso de casco de seguridad y el uso del calzado de 
seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigirá protección respiratoria y anteojos protectores. Es prohibido 
al personal de obra permanecer en zona de demolición durante tiempo de descanso. Nunca deberá dejarse una parte de la demolición 
a punto de caer, antes de abandonar la obra. Se demolerá todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer más tarde por 
diversas razones. 

MOVILIZACION E INSTALACIONES 
 
Descripción: Las actividades a que se refiere esta Especificación son las siguientes: 
 
Someter a aprobación del INTERVENTOR, antes de iniciar los trabajos, un programa detallado de movilización e instalación de 
equipos de construcción, campamentos y demás facilidades necesarias para la construcción de las obras.  
 
Suministrar y movilizar hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y personal, como también hacer las 
instalaciones temporales que se requieran para ejecutar normal y eficientemente todas las obras objeto del contrato. En general, el 
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CONTRATISTA tendrá que hacer los siguientes trabajos:  
 
Ejecutar por su cuenta y riesgo el suministro y movilización de todos los equipos de construcción hasta las áreas de trabajo, incluyendo 
el pago de transporte, seguros, costos de capital y demás gastos relacionados con esta operación.  
 
Construir y/o mantener los caminos de acceso, incluyendo sus estructuras y las que se requieran para la correcta y oportuna ejecución 
de su trabajo, para la movilización e instalación de sus equipos y personal, para transporte de materiales desde las fuentes de abasto 
hacia las zonas de explotación y beneficio o hacia las áreas de desperdicio, y cualquier otra obra que se requiera para dichos 
propósitos.  
 
Planear, construir y mantener en buen estado las instalaciones que se requieran para la construcción, lo cual comprende el montaje e 
instalación de todos los equipos necesarios, campamentos, talleres, almacenes, bodegas, etc., de carácter temporal para ejecutar y 
supervisar las obras objeto de este contrato.  
 
Mantener en buen estado los equipos de construcción, plantas, campamentos y demás elementos necesarios para la normal operación 
de las actividades de este contrato.  
 
Una vez haya terminado el trabajo el CONTRATISTA debe retirar de las zonas de propiedad de CONTRATANTE todos los materiales 
sobrantes, instalaciones, equipos, etc.  
 
En general, suministrar los servicios y mantener las instalaciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.  

CAMPAMENTOS, TALLERES Y OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta los siguientes requisitos en relación con las instalaciones que necesite construir para el cabal 
cumplimiento del Contrato. 
 
Localización: La localización, construcción y mantenimiento de las instalaciones provisionales y servicios se someterán a la 
aprobación del INTERVENTOR. Se permitirá que el CONTRATISTA utilice para tales fines cualquier terreno disponible en las 
vecindades de la obra, que sea de propiedad de CONTRATANTE, exceptuando las áreas que se hayan reservado para objetivos 
específicos del CONTRATANTE, y siempre que dicha utilización no interfiera con la obra o con las obras de otros Contratistas del 
CONTRATANTE. Si el CONTRATISTA utiliza terrenos de propiedad privada para campamentos u otras construcciones, serán de 
cuenta de éste todas las negociaciones necesarias y todos los otros gastos que ello implique. Las negociaciones que efectúe el 
CONTRATISTA en este sentido serán de su total responsabilidad y deberán ser oportunamente conocidas por el CONTRATANTE. 
 
Con mínimo tres semanas de anticipación a la fecha en la cual el CONTRATISTA programe iniciar los trabajos de cualquier ítem de las 
instalaciones provisionales y servicios, debe presentar planos y especificaciones suficientes para que sea posible determinar la 
funcionalidad y calidad de las construcciones y su conformidad con estas especificaciones. 
 
Edificaciones: Todos los edificios para Instalaciones provisionales deben ser de construcción higiénica, cómoda, resistente y segura, 
y tener un aspecto razonablemente atractivo. 
Reglamento de los Campamentos: El CONTRATISTA debe administrar por medio de una dirección competente los campamentos y 
servicios que sean necesarios para su personal y es responsable de la sanidad y del orden en todas sus instalaciones y en la obra. No 
debe admitir en los campamentos ni en las obras personas ajenas al desarrollo de los trabajos. Las normas de control se someterán a 
la aprobación del INTERVENTOR, de acuerdo con lo prescrito en el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del 
CONTRATANTE. 
Abastecimiento de Agua y Protección Contra Incendio: El CONTRATISTA debe suministrar todas las tuberías, accesorios, 
materiales y elementos necesarios para construir, mantener y operar sus servicios de agua. Las fallas en el suministro, por cualquier 
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causa no darán motivo a reclamación por parte del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, además, debe proveer agua potable para su personal en campamentos y áreas de trabajo. 
 
El CONTRATISTA debe proveer un número suficiente de extintores localizados estratégicamente sobre toda el área y especialmente 
en los sitios de mayor riesgo. El número, tipo y localización de los mismos debe someterse a la aprobación del INTERVENTOR. 
 
Energía eléctrica para construcción: El CONTRATANTE suministrará al CONTRATISTA la energía eléctrica necesaria para la 
ejecución de la obra, en este caso el CONTRATISTA debe suministrar las redes primarias y secundarias, protecciones, equipo de 
medida y demás elementos para operar y mantener los servicios de energía. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo relativo a las instalaciones eléctricas provisionales, el CONTRATISTA debe someter a la aprobación 
de CONTRATANTE el plano unifilar de la instalación que propone construir, incluyendo la información sobre las cargas de los equipos 
y aparatos que conectará a la red. Cualquier modificación necesaria durante la ejecución de las obras debe ser sometida previamente 
a la aprobación. 
 
El CONTRATANTE se reserva el derecho de autorizar o no la conexión de los servicios de energía, si el CONTRATISTA no cumple 
con los requisitos exigidos por quien suministre el servicio. El CONTRATISTA no tendrá derecho a hacer reclamo alguno por demora 
en la ejecución de las obras tomando como base la conexión del servicio de energía, mientras no cumpla con los requisitos indicados. 
 
Si no existieran las facilidades para esa conexión, si el suministro se interrumpe por fallas en la subestación o si la carga requerida por 
el CONTRATISTA excede la disponibilidad, éste deberá proveer sus propias fuentes de energía a su costo y sin que se tenga derecho 
a reclamar por este concepto. 

ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION 
El CONTRATISTA debe velar por mantener, durante toda la construcción, orden y limpieza en toda la zona de los trabajos incluyendo 
las ocupadas por instalaciones provisionales. Con este objeto, el CONTRATISTA debe disponer del personal requerido. 

REMOCION DE LAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION 
Tan pronto como se hayan concluido las obras de que tratan estas especificaciones y antes de efectuar la liquidación final del contrato, 
el CONTRATISTA debe retirar de los terrenos de propiedad del CONTRATANTE todas las instalaciones provisionales y los residuos 
de obra. El CONTRATISTA debe dejar los terrenos perfectamente limpios y ordenados a satisfacción del INTERVENTOR. Si el 
CONTRATISTA rehúsa retirar las instalaciones de construcción o no lo hace en la forma especificada, dentro de un plazo de dos 
meses contados a partir de la fecha de terminación de las obras, las edificaciones y demás obras serán removidas por 
CONTRATANTE, en cuyo caso el costo de esa remoción se deducirá del pago que se adeude al CONTRATISTA. 

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El INTERVENTOR podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de una parte de la obra o de las obras en 
general, si por parte del CONTRATISTA existe incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 
INTERVENTOR a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamo o ampliación en los plazos de construcción. 
 
El CONTRATISTA es responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de la INTERVENTORIA o el del 
CONTRATANTE, visitantes autorizados o terceros, como resultado de negligencia o descuido en la toma de precauciones y medidas 
de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA deberá mantener permanentemente en la obra un vehículo que permita la debida movilización de personas en caso 
de emergencias. 
 
Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Contratista, tienen por objeto ilustrar sobre las condiciones y características 
constructivas relacionadas con procesos constructivos realizados en la obra. Cualquier detalle que no se presente en éstos y que sea 
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indispensable para la ejecución de las obras, deberá ser oportuna y adecuadamente solicitado por el Constructor al Interventor, quien 
lo suministrará por escrito; lo anterior no exime al Contratista de sus responsabilidades contractuales ni podrá tomarse como base para 
solicitud de modificaciones a los precios y plazos pactados. 
 
Cualquier modificación a los diseños y/o planos que decida proponer el Contratista, deberá ser presentada a la Interventoría 
debidamente documentada y soportada, con antelación suficiente a la fecha prevista para el inicio de su ejecución y bajo el entendido 
de   que independientemente de su aprobación por parte de ésta y de la E.S.E, permanecerán vigentes todos los compromisos 
contractuales del Contratista. 
 
Los  costos  unitarios  incluido IVA y  el AIU pactados serán  la  única remuneración que  recibirá el Contratista   por   cada   uno de los   
ítems   descritos,   no habrá   pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de eventuales interferencias con las Estructuras o Redes 
de Servicios Públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se  requiera  para  la correcta  y  oportuna  
ejecución  del  desarrollo de  las  diferentes actividades,  salvo  en  los casos  específicos  y  excepcionales,  que  hayan sido 
previamente definidos y autorizados por la E.S.E. y la Interventoría. 
 
Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con la Norma Sismo resistente NSR 10 en especial el 
título H, titulo C. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas 
incluidas en el presente estudio previo. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas 
NSR 10, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 
- Instituto de Normas Técnicas  ICONTEC 
- American Society for Testing and Materials ASTM 
- American Concrete Institute   ACI 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá conjuntamente, 
sobre la prelación entre estos documentos. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las especificaciones generales 
de construcción de estructura metálica y de estructuras de concreto vigentes y seguirán las normas de ensayo de materiales vigentes. 
 
Los desarrollos de los frentes de trabajo deben dar cumplimiento a los diseños, planos y especificaciones técnicas que hacen parte 
integral del proceso contractual  

HIGIENE Y SEGURIDAD 
El Contratista deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo 
momento la seguridad del personal contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la Interventoría, quien hará las 
observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales sobre 
la seguridad y además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las 
condiciones ambientales y ecológicas de la zona de las obras. 
 
Si el Contratista faltare a esta disposición, la E.S.E, podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al 
Contratista. 
 
El Contratista deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la 
Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la E.S.E, o la Interventoría. 
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Durante la construcción, el Contratista deberá en todo momento mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones y libres 
de cualquier acumulación de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El Contratista deberá remover dichos 
materiales a las áreas de desecho aprobadas por la Interventoría. Asimismo, el Contratista deberá durante la construcción de la obra y 
al final de esta, mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a 
satisfacción de la Interventoría y la E.S.E. Si en opinión de alguna de éstas últimas entidades, el sitio de las obras presenta 
condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte del Contratista, y si después de notificarle que corrija tal 
situación él no lo cumple, la ESE, podrá suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que esta sea 
ejecutada por terceros y exigir al Contratista que pague todos los costos causados, descontándolos de cualquier suma que la E.S.E., le 
adeude. 
 
El Contratista deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en sus instalaciones, un adecuado sistema de 
abastecimiento de agua, de calidad para los propósitos de uso doméstico y de construcción. 
 
El agua que se requiera para uso doméstico durante la construcción de las obras, podrá ser tomada por el Contratista de las tuberías 
existentes en el área del proyecto, previa aprobación escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio en la zona. 
 
Es obligación del Contratista proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma 
que garantice condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la Interventoría deberá aprobar los planos correspondientes, los 
cuales además de mostrar la localización de los aparatos y servicios, indicarán los desagües y las conexiones a los pozos sépticos. 
 
Se debe dar cumplimiento con los requisitos de la Resolución No 4445 de 1996, la Resolución No. 14.861 de 1985, la Resolución 3100 
de 2019 y la Norma Técnica Colombiana 6047. 
 
El Contratista deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá 
proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran y sean necesarios. 
 
El Contratista suministrará, operará y mantendrá los sistemas de iluminación que se requieran para la ejecución satisfactoria de la 
obra. Dichos sistemas estarán sujetos a la aprobación de la Interventoría y proveerán el mínimo de luces de acuerdo con los 
estándares reconocidos. En cualquier área donde se requiere luz artificial, las instalaciones deberán ser inspeccionadas 
permanentemente a fin de reemplazar las lámparas defectuosas. 
 
El Contratista deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las 
propiedades, los materiales, etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada 
protección de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así 
como para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sean 
necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 
 
El Contratista asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos 

AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES. 
El Contratista, una vez inicie la obra, deberá afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa administradora de riesgos 
laborales (ARL), garantizando las incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus trabajadores, 
originados en accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 
La E.S.E. o la Interventoría se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de 
esta obligación; de igual manera, la E.S.E., se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones. 



 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
PROCESOS DE PLANEACION Y DIRECCION Código: 160.9.2 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
ESTUDIOS PREVIOS 

Versión:03 

Mayo 2025 Página 43 de 75 
	

Priorizamos el cuidado de su salud 
CRA. 4 No 4 – 75 TEL. (314) 332-1598 

e-mail: gerencia@esesantaritadecasia.gov.co 
	

	Página	43	de	75																																																																																											 	

ASPECTOS AMBIENTALES. 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia 
ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio 
ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 
2811 de 1974 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 
1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 
1988 , Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010),  la Ley 99 de 1993 
(Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010), la Ley 165 de 1994 
(Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010), y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a 
las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la 
Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es 
el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el 
reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes. 
 
El proponente identificará con precisión, para el alcance y localización del proyecto, todos los permisos de carácter ambiental del 
mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos establecidos en el presente 
pliego de condiciones. 
 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la 
ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.  
 
Las Especificaciones Generales de Construcción igualmente establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de 
seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los contratistas. 
 
En caso de incumplimiento o que por inadecuadas prácticas el contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental 
competente, el Interventor solicitará la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, en los pliegos de condiciones, por la E.S.E. La defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta 
responsabilidad del contratista, que mantendrá indemne a la E.S.E. de toda responsabilidad. 
 
Cabe resaltar lo importante de disponer de un plan para el manejo el cual defina la disposición y tratamiento final de los materiales que 
producto de actividades como demoliciones, retiro capa vegetal, excavación, etc.  

ACCESOS Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES 
 
Durante su permanencia en las obras son a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras 
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: accesos, vías internas de comunicación  y las 
demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y bienes de la ESE o de terceros que puedan 
ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 
trabajos. 
 
El constructor dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
Considerando que los trabajos que se adelantaran resultado del presente proceso de contratación consiste en la intervención de tres 
edificaciones dentro del predio, sin embargo, el contratista por ningún motivo puede interrumpir el servicio en las vías públicas y es de 
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su obligación proveer todas las medidas e implementar toda señalización y medidas de control para garantizar la seguridad de los 
usuarios. 
 
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Protección Social, relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP), como también la dotación. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así 
mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas por la E.S.E. para las obras provisionales 
y permanentes. 

MATERIALES 
El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como los materiales pétreos utilizados en la construcción, concretos hidráulicos, 
estructuras metálicas; estarán incluidos dentro de los análisis de precios unitarios respectivos y el presupuesto, toda vez que no habrá 
pago por separado para el transporte de los mismos. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen 
en las especificaciones técnicas y adecuarlos al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, 
éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago 
de las obras de qué trata la presente convocatoria pública. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 
La E.S.E. no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de 
materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 

AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA 
Para el presente proceso No habrá avances sobre materia prima. 

EQUIPO 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operación 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación 
del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos. 

AUTOCONTROL DE CALIDAD 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas y aptas prácticas de Ingeniería 
para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para 
la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, según las 
especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales y normas legales vigentes de protección ambiental, 
aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y DISEÑOS 
Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas, requisitos mínimos son de obligatorio cumplimiento 
por el proponente y con ocasión de la ejecución del contrato. En la carta de presentación de la oferta el proponente declara que 
conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y 
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se compromete a cumplir en la ejecución del contrato.  
 
Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, medirán y pagarán varios aspectos del contrato, se 
encuentran establecidas en el presente Término de referencia. 
 
Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a la 
aprobación del Interventor un informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas especificaciones o 
normas que sugiere aplicar, quien a su vez informará de tal situación a la E.S.E. Si la Interventoría y/o la E.S.E. no las aprueba, el 
Contratista deberá ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el presente documento. 
 
Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de CONVOCATORIA, los cuales reflejan el diseño y servirán 
de referente para el proceso de selección del contratista. Estos planos deberán ser verificados por el Contratista antes de iniciar los 
trabajos y cualquier discrepancia o ajuste debe ser aclarada, bajo la supervisión del Interventor, de conformidad con las situaciones y 
condiciones que se encuentren en el sitio en donde se desarrollarán los trabajos, de tal forma que el Contratista genere los planos de 
construcción y de taller. 
 
Cuando en estas especificaciones se indique algún tipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer un 
estándar de calidad, tipo y características; sin embargo, el contratista podrá usar productos similares previa aprobación del interventor 
e incluirá en su propuesta una lista con las marcas de los materiales y accesorios a utilizar. 

SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS 
Por causas ajenas al Contratista y que supediten la continuación de todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solución de 
situaciones que sean responsabilidad de la E.S.E. y que además no ameriten la suscripción de un contrato adicional que prorrogue el 
plazo del contrato, se podrán suscribir actas de suspensión provisional del contrato, las cuales serán acordadas en consenso entre la 
E.S.E., la Interventoría y el Contratista. 
En las Actas de Suspensión se deberá indicar, por lo menos, lo siguiente: 
- Número del acta. 
- Fecha de suscripción del acta. 
- Fecha a partir de la cual queda suspendida la ejecución del contrato. 
- Fecha estimada para la reiniciación de los trabajos. 
- Causas o motivos que generaron la suspensión. 
- Firmas de los representantes autorizados de la Interventoría y del Contratista. 

 
Una vez que se normalice la situación que generó la suspensión, se procederá de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los 
trabajos, en la cual se indicará por lo menos lo siguiente: 
- Número del acta. 
- Fecha de suscripción de esta. 
- Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos. 
- Nueva fecha prevista para la terminación de los trabajos. 
- Firmas de los representantes autorizados de la Interventoría y del Contratista. 

 
El Contratista estará obligado a realizar las actualizaciones de la Garantía Única, teniendo en cuenta para su vigencia el período en 
que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el Contratista suministrará dentro de un plazo perentorio establecido por la 
Interventoría, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo de trabajo. 
 
Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningún momento constituirán motivos para suscribir actas de suspensión. 
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PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO. 
Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el Contratista requiere una ampliación al término de 
duración del contrato, se lo hará saber al Interventor a través de escrito motivado, quién una vez estudie las razones y hechos que 
fundamenten tal solicitud, debe determinar si hay lugar a ella. 
 
La solicitud de prórroga al plazo debe ser enviada por el Contratista a más tardar con veinte (20) días calendario de anticipación a la 
fecha de vencimiento del plazo del contrato. 
 
La E.S.E., podrá autorizar la ampliación del plazo del Contrato una vez estudiado el concepto del Interventor, a través de la suscripción 
de un contrato adicional y solo por las siguientes causas: 
- Por complementación del objeto contratado o ampliaciones de los alcances de los trabajos que puedan causar demora en el 

desarrollo de estos. 
- Si se presentan las causales de fuerza mayor o caso fortuito definidas por la ley. 
- Otras que se consideren suficientes para conceder la prórroga, previamente evaluadas y aceptadas por el Interventor y la E.S.E. 

 
Cumplido lo anterior, para las modificaciones relacionadas con el plazo se debe elaborar un acta, la cual será suscrita por el 
Contratista y el Interventor con el visto bueno de la E.S.E., en la cual se consignarán las causas que motivan la prórroga; 
posteriormente se formulará el contrato adicional en donde, entre otras, se consignará la obligación por parte del Contratista de 
ampliar el término de las vigencias de la garantía única que ampara las obligaciones contractuales. 
 
Todos los contratos adicionales que se suscriban en desarrollo de los trabajos cumplirán con las solemnidades del contrato inicial, por 
lo que deben ser perfeccionados y legalizados tal y como se estableció para el contrato principal o inicial. 

ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO. 
Cuando sea necesario modificar las cantidades o el valor contractual convenido, se podrá suscribirá un contrato adicional que no 
deberá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en términos de Salarios Mínimos Legales 
Mensuales vigentes en el momento de la adición. 
 
Para los anteriores efectos, el Contratista y el Interventor formularán una comunicación escrita en la cual se justificarán las 
modificaciones y/o adiciones del contrato, la cual será remitida con suficiente antelación a la E.S.E., para efectos de que ésta última 
haga los análisis y revisiones pertinentes y proceda a manifestar su conformidad o no ante tal situación. 
 
La E.S.E., no reconocerá suma alguna por efectos de obras adicionales que ejecute el contratista, si ellas no cuentan con la debida 
autorización expresa de la E.S.E., la disponibilidad presupuestal previa y la suscripción del contrato adicional correspondiente. El 
interventor no tendrá potestad para autorizar este tipo de trabajos, sin contar con la debida autorización de la E.S.E. Además, solo 
podrán suscribirse contratos adicionales siempre y cuando no haya vencido el plazo de ejecución del contrato principal. 
 
Los contratos adicionales requerirán de las solemnidades usuales a que hubiere lugar acorde con el contrato principal. 

ÍTEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
En el evento que, durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de ejecutar ítems no previstos en los formularios de 
cantidades y precios u obras complementarias, se procederá de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
- La Interventoría debe presentar a la E.S.E., un informe oportuno, detallado y debidamente motivado que sustente la ejecución de 

los ítems no previstos u obras complementarias, el cual permitirá a la E.S.E., determinar si tales trabajos son procedentes de 
acometer o no. El informe en mención debe contener una descripción de las especificaciones técnicas que regirán la ejecución 
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de dichos ítems u obras, la descripción de la medida y pago, una relación de los mismos con sus respectivas cantidades de obra 
(en el evento de obras complementarias, éstas deberán ser desagregadas a través de ítems), los análisis unitarios propuestos 
por el contratista debidamente revisados y aprobados por la Interventoría (para los cuales se deben utilizar los valores promedios 
de los recursos primarios existentes en la región) y el presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios 
para su TOTAL ejecución (incluidos costos por administración, imprevistos, utilidades, impuestos, transportes, aranceles, 
bodegajes, etc.). 

 
- Si la E.S.E., determina llevar a cabo la ejecución de los ítems no previstos u obras complementarias, se procederá con la 

suscripción del respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderán todas las condiciones establecidas en el presente 
documento para tal fin, de igual forma se hará uso del ítem imprevistos del AIU, y agotado dicho monto se procederá con la 
suscripción del otrosí según sea el caso. 

 
- La forma de pago de los ítems no previstos u obras complementarias se regirá tal y como se ha establecido en el presente 

Términos de referencia. 
 
La E.S.E, no reconocerá suma alguna al contratista, si ha llevado a cabo la construcción de ítems no previstos u obras 
complementarias sin cumplir con las condiciones aquí establecidas. La interventoría no tendrá facultad para ordenar la ejecución de 
tales obras, sin contar con la aprobación previa de la E.S.E. 

ACTAS DE CAMBIO 
Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo denominado “Formulario de Cantidades y Precios” 
(Anexo 02) son aproximadas, las partes podrán acordar cambios y/o modificaciones en las cantidades contempladas inicialmente, los 
cuales se harán constar en documentos que se denominarán “Actas de Cambio de Cantidades de Obra”, las cuales solo podrán 
suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Se determine que las cantidades de uno o más ítems serán menores que las inicialmente estimadas. 
- Se determine que las cantidades de uno o más ítems serán mayores que las inicialmente estimadas. 
- Al recalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se concluya que la sumatoria de los nuevos Costos 

Directos es menor o igual que la sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera el valor inicial 
del contrato. 

- Las modificaciones estén debidamente motivadas y, 
- Se cuente con la correspondiente aprobación de la GERENCIA DE LA E.S.E.  

En el anterior evento no habrá necesidad de suscribir contrato adicional alguno. 

TRABAJO EN TIEMPO EXTRA 
El Contratista podrá establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus compromisos contractuales. Los sobrecostos 
generados por los trabajos ejecutados en estas condiciones, serán por cuenta del Contratista y por lo tanto no reconocidos por la 
E.S.E. 

PERMISOS 
 
El Contratista deberá obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos. (Cierre de tránsito vehicular, desvío de tránsito 
vehicular, suspensión de servicios públicos, rotura de vías, etc.), que necesite para el desarrollo de la obra y pagará por su cuenta 
todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos. 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA EJECUTADA 
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Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el presente Términos de referencia, el Contratista y la Interventoría suscribirán 
Actas Parciales de Liquidación de Obra, formuladas de acuerdo al avance de los trabajos y en las fechas establecidas en el flujo 
económico presentado por el Contratista y aprobado por la E.S.E. 
 
Para la suscripción de las presentes actas, la Interventoría y el Contratista realizarán todas las mediciones necesarias en el sitio de los 
trabajos, empleando para ello los métodos, equipos y procesos adecuados, de tal forma que los resultados obtenidos sean reales y 
permitan cuantificar exactamente las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista en un lapso de tiempo determinado. Las 
unidades a emplear en la medición de la obra serán las mismas que se establecieron en el formato de “Cantidades de Obra” del 
presente Términos de referencia (Anexo 02). 
 
Para cada acta de liquidación parcial se deberán elaborar esquemas claros y detallados en donde se sombrearán las partes de la obra 
que han sido objeto de medición para su correspondiente pago; dichos esquemas deben contar con un adecuado acotamiento, 
viabilizado y/o dimensionamiento que permita fácilmente el chequeo y la validación de la información. Estos esquemas deberán ser 
firmados por el Contratista y la Interventoría. 
 
En las Actas de Liquidación Parcial deberá consignarse, como mínimo, la siguiente información: 
- Fecha de suscripción del Acta. 
- Nombre o Razón Social de la entidad contratante. 
- Nombre y NIT del Contratista. 
- Nombre o Razón Social de la Interventoría. 
- Fecha de inicio de la obra. 
- Número del Contrato principal. 
- Valor Total del Contrato Principal. 
- Número del contrato adicional (si los hubiere). 
- Total, del contrato adicional (si los hubiere). 
- Ítems contratados, unidades, cantidades contratadas, precios unitarios y valores totales. 
- Cantidades ejecutadas y valores totales correspondientes, cancelados en anteriores actas de liquidación parcial. 
- Cantidades medidas y por cancelar con la presente acta de liquidación parcial. 
- Valor neto a cancelar al Contratista por concepto de la presente acta de liquidación. 
- Total, cancelado a la fecha por concepto de pago de actas parciales, incluyendo la actual. 
- Valor del anticipo pendiente de amortizar. 
- Valor de deducciones por efectos de multas impuestas al contratista y cobradas a través de la correspondiente acta. 

 
La E.S.E., suministrará para la primera liquidación parcial, tanto al Contratista como a la Interventoría, un modelo del acta de 
liquidación parcial para efectos de que sea implementada en los pagos parciales del contrato; cualquier observación o sugerencia 
sobre la misma deberá ser formulada por escrito. 
 
La formulación y suscripción de las Actas de Liquidación Parcial del Contrato, no implican el recibo a entera satisfacción de los 
trabajos ejecutados hasta el momento de su suscripción; acto que solo será establecido en el acta de Liquidación del Contrato. 
 
La fecha de suscripción del acta debe coincidir con la fecha prevista para su liquidación según el flujo económico presentado por el 
contratista. 
 
Para el trámite del correspondiente pago, el contratista presentará a la E.S.E., los siguientes documentos: 
- Original y copia de la factura de venta correspondiente debidamente diligenciada, la cual     debe allegar visada, firmada o 

autorizada por la Interventoría. 
- Original de la correspondiente acta de liquidación parcial de obra ejecutada, firmada por el Contratista y la Interventoría. 
- Esquemas que soporten las mediciones realizadas, de acuerdo con lo establecido en el        presente numeral. 
- En caso de que se haya solicitado, deberá presentar las constancias que certifiquen los aportes correspondientes a sus 
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obligaciones laborales. 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Si a juicio del Interventor, el ritmo de realización de la obra en general o de alguna de las actividades o subactividades no es el 
adecuado para cumplir con el cronograma de trabajo del contrato, el Interventor lo  comunicará por escrito al Contratista, quien en forma 
inmediata deberá adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del Interventor, sean necesarias para acelerar la ejecución de la obra 
en general o de aquellas actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos establecidos en los 
documentos que conforman el programa de obra del contrato. 

RECLAMOS 
Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer a la E.S.E., por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por 
escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del 
reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de 
Interventoría, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Contratista no suspenderá las obras, a menos que la E.S.E., 
haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCIÓN 
 
Cuando en opinión del Interventor las obras o una parte de estas estén en condiciones de ser utilizadas, y por motivo de interés 
público se requiera su uso, la E.S.E, podrá tomar posesión y hacer uso de dichas obras. 
 
La E.S.E, tendrá derecho a operar cualquier equipo o bien, tan pronto el mismo esté en condiciones de operación y por el tiempo que 
se considere necesario, aunque tal equipo no haya sido aceptado como completo y satisfactorio. 
 
Sin embargo, esto no se interpretará en el sentido de operar un aparato que pueda sufrir materialmente por tal operación antes de 
hacerle los ajustes o reparaciones necesarias. Toda reparación o ajuste pedido al Contratista, se hará en la oportunidad que lo defina 
la E.S.E, y en tal forma que cause la menor interrupción en el uso del equipo. 
 
El uso o posesión por la E.S.E, de las obras o de parte de estas, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones y 
responsabilidades, ni implicará la renuncia de la E.S.E., a cualquiera de sus derechos en el contrato. 

LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS 
 
Durante el desarrollo de las obras el Contratista deberá en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se realizan, en 
buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su procedencia, 
tal como se estipula en las especificaciones del contrato. 
 
A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Contratista deberá eliminar y retirar del sitio de la obra 
todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, 
cercas, andenes y pavimentos que por descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como zona de campamento, talleres, 
almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a satisfacción del 
Interventor. 
 
El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debió 
incluir en los costos indirectos de su propuesta. 

INSPECCIÓN FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 
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La Interventoría hará una inspección final de la obra, una vez recibida la notificación escrita por parte del Contratista de que ésta se 
encuentra totalmente terminada. Una vez que la obra a juicio del interventor se considere terminada a satisfacción de la E.S.E., se 
procederá a formular el acta de recibo final de los trabajos. 
 
Por medio de este documento, suscrito por el Contratista y el Interventor, se dejará constancia de que la cantidad y calidad de los 
trabajos realizados por el Contratista se reciben de conformidad con lo acordado contractualmente y que el Contratista cumplió con 
todos los requerimientos adicionales solicitados por la Interventoría y la E.S.E. 
 
La suscripción del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la eventualidad de que se llegare a detectar en el futuro 
una mala calidad de los materiales empleados, una mala ejecución de los trabajos, etc. que ocasionen cualquier tipo de falla o 
deterioro de las obras y que sean imputables al Contratista; razón por la cual, a pesar de la firma del presente documento, la E.S.E., se 
reserva el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la estabilidad de la obra y al correcto funcionamiento de los 
equipos durante su vigencia y de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
 
La suscripción del acta será requisito indispensable para la formulación del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
El acta de recibo final de los trabajos, solo podrá ser suscrita una vez la Interventoría haya comprobado que el contratista ha realizado 
la limpieza del sitio en que se ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, desperdicios, etc., ha efectuado 
todas las reparaciones de daños o perjuicios causados a terceros, ha suministrado absolutamente todos los planos record (as built) 
exigidos y todas las pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las especificaciones y condiciones 
técnicas. De igual forma, para la suscripción de la presente acta, el contratista debe haber desmantelado todas las instalaciones 
provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos. 
 
En el acta el Contratista dejará constancia de que asume toda la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que 
pudieren cursarse en contra de la E.S.E, por situaciones imputables al Contratista sucedidas en el desarrollo de los trabajos y no 
cubiertas por los amparos correspondientes a la Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones. 
 
Para la firma del Acta de Liquidación del Contrato, será necesario además que el contratista suscriba una constancia en la que declare 
que no hará ninguna reclamación posterior contra la E.S.E., con motivo de la ejecución del contrato principal y sus adicionales y que 
asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitación en contra de la E.S.E, por 
situaciones imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
A más tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el último día del plazo de ejecución del contrato. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidación del Contrato, el Contratista debe cumplir previamente con lo siguiente: 
 
- Presentar la actualización y certificado de pago de todos los anexos de la garantía única en el amparo correspondiente a 

Estabilidad de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia. 
- Presentar la actualización y certificado de pago de todos los anexos de la garantía única en el amparo correspondiente a Pago de 

Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de 
referencia. 

- Presentar la actualización y certificado de pago de todos los anexos de la póliza correspondiente a Responsabilidad Civil    
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia. 

- Presentar la actualización y certificado de pago de todos los anexos de la póliza correspondiente al amparo de cumplimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia. 

- Presentar la actualización y certificado de pago de todos los anexos de la póliza correspondiente a calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia 
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- Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR, 
Salud., Pensión y ARL correspondientes al personal empleado en la ejecución del contrato. 

- Presentar certificado de la oficina o inspección de trabajo del Municipio de la Iza, en donde conste que no cursa reclamación 
alguna por efecto de algún incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas reclamaciones en 
curso, el Contratista deberá presentar una constancia escrita por cada situación detectada, en donde manifiesta expresamente que 
libera a la E.S.E., de cualquier responsabilidad con ocasión de la situación descrita, documento en el cual debe constar el recibo 
por parte de la oficina o inspección de trabajo en que se halle el proceso correspondiente. Presentar los paz y salvos por 
concepto del pago de los servicios públicos provisionales instalados para el desarrollo de los trabajos (agua, energía, gas y 
teléfonos). 

- Certificación de la entidad u oficina de carácter municipal competente, en donde conste que el Contratista reparo, reconstruyó o 
restauró todas las vías, andenes, los pavimentos, zonas verdes, etc. afectados por la construcción de las obras civiles 

ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESPECÍFICAS 
 
Para el cabal cumplimiento del objeto a contratar, se determina las siguientes actividades y cantidades de obra: 
 
 

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

1 PRELIMINARES 

1,01 1.01.21. DEMOLICIÓN DE PISO EN 
CONCRETO E= 10CMS 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 8,30 15% 

1,02 1.01.63. DESMONTE MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 166,27 15% 

1,03 1.01.26. 
DEMOLICIÓN 
GUARDAESCOBA 
(INCLUYE RETIRO) 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M  373,03 15% 

1,04 1.01.24. DEMOLICIÓN ENCHAPE 
CERAMICO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 142,64 15% 

1,05 1.01.36.  DEMOLICIÓN PISO 
BALDOSA+MORTERO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 22,70 15% 
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1,06 1.01.01. ABERTURA VANO 
PUERTA-VENTANA 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 36,19 15% 

1,07 1.01.64. DESMONTE REJA 
METÁLICA. 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 7,60 15% 

1,08 1.01.34  DEMOLICIÓN PAÑETES  
Gobernacion 

Boyaca 
Resolucion 039 de 

28 mar 2023 
M2 234,74 15% 

              

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

2 MAMPOSTERÍA 

2,01 1.04.37. 
 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LAMINA 
SUPERBOARD E= 8 MM 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 13,13 15% 

2,02 1.04.19. 
 MURO EN LADRILLO 
ESTRUCTURAL E=0.15 
MTS 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 44,06 15% 

2,03 1.04.05. 
 DINTELES EN CONCRETO 
DE 15X20 cms. 17.5 MPa - 
(2500 PSI) INC. REFUERZO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 1,80 15% 

2,04 1.04.08. 
MESONES EN CONCRETO 
A=0.60 mts. 17.5 MPa - 
(2500PSI) INC. REFUERZO 
E:0.10 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 1,26 15% 
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2,05 1.20.03. 
ACABADO MESON PARA 
BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 1,26 15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

3 CUBIERTAS 

3,01 1.12.25. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA FIBROCEMENTO 
NUMERO 6 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 6,00 15% 

3,02 1.12.43. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PERFILERIA 
METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA. DIMENSIONES 
Y CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 201,24 15% 

3,03 1.12.31. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
LAMINA POLICARBONATO 
Cal. 6 mm 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 41,00 15% 

3,04 1.12.13. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
P/TEJA FIBROCEMENTO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 6,00 15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
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4,01 1.06.12. INSTALACION 
LAVAMANOS Y SANITARIO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

UND 12,00 15% 

4,02 1.16.04.  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN COMBO 
ACUACER LAVAMANOS, 
SANITARIO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

UND 12,00 15% 

4,03 1.16.12.  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
LAVAMANOS 
SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. 
GRIFERIA 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

UND 2,00 15% 

4,04 1.16.17.  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BARRA DE 
SEGURIDAD EN 
ACERO INOXIDABLE 18" 
(PARA BAÑOS) 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

UND                     4,00  15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

5 PISOS Y ENCHAPES 

5,01 1.10.05. 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE EN PORCELANA 
OLIMPIA 20X20 O SIMILAR 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 130,63 15% 
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5,02 1.11.03.  
ALISTADO 
IMPERMEABILIZADO 
E=4CM - 1:3 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 8,30 15% 

5,03 1.11.15. PISO CERÁMICA 25*25 CM 
Gobernacion 

Boyaca 
Resolucion 039 de 

28 mar 2023 

M2                   22,70  15% 

5,04 1.11.36.  
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA 
GRANITO 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 373,03 15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

6 PAÑETES 

6,01 1.09.13. ESTUCO Y VINILO TRES 
MANOS EN MUROS 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 1572,35 15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

7 CARPINTERIA EN MADERA 

7,01 1.14.32. 
PUERTA MARCO MADERA 
AMARILLO ENTABL. 
TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

UND 52,00 15% 

              

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

8 CARPINTERIA METALICA 
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8,01 1.15.18. 

"BARRA DE SEGURIDAD 
PARA MOVILIDAD 
REDUCIDA EN 
ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 18 D = 1 1/2"" 
(distancia mayor a 1 M)" 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M 4,00 15% 

8,02 1.15.15. VENTANA EN ALUMINIO 
CORREDIZA 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 77,88 15% 

              

ITEM ITEM GOBER DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. 

9 FACHADAS Y ACABADOS 

9,01 1.18.07. 
ESTUCO Y PINTURA DE 
FACHADAS ALTURA 
MAYOR A 3 METROS 

Gobernacion 
Boyaca 

Resolucion 039 de 
28 mar 2023 

M2 234,74 15% 

 
Los valores del proceso contractual corresponden al estudio de mercado consolidado en el documento denominado ESTUDIOS DEL 
SECTOR, por lo tanto, son un estimativo del valor de la obra de respalda el presupuesto oficial del proceso contractual. 
 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR Y CONTROL 
 
Interventoría: 
 
LA EMPRESA adelantara el proceso para seleccionar a la persona natural o jurídica para ejercer la interventoría del contrato, teniendo 
en cuenta que se requieren de conocimientos especializados para la vigilancia de la correcta ejecución del contrato; quien velará por 
los intereses del mismo y tendrá las funciones descritas en la Resolución No. 017 del 5 de junio de 2025 “POR MEDIO LA CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) 
CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE” 
 
Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral del Contrato: 
La Empresa Social Del Estado (E.S.E.) Centro De Salud Santa Rita De Casia De Tipacoque puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el 
contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Liquidación del Contrato: 
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De conformidad con las normas legales vigentes, los contratos de prestación de servicios que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO (E.S.E.) CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, podrán, de ser necesario, ser liquidados, para ello 
se dispondrá de cuatro (4) meses para realizar una liquidación de mutuo acuerdo con el contratista. Pasado este término o en negativa 
de proceder a la liquidación por parte del contratista, la E.S.E dispondrá de dos (2) meses para la realización de la liquidación unilateral 
de los contratos, y en todo caso hasta los dos (2) años previstos por la ley frente a la caducidad de la acción de controversias 
contractuales. 
 
De conformidad con lo descrito en el Artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no será necesario la realización de liquidación de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que realice la E.S.E, en su lugar, la entidad deberá realizar 
Acta Final, en concordancia también con el estatuto de contratación de la institución. 
 

GASTOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN 
 
De acuerdo con el Estatuto de Rentas Municipal y del Estatuto Tributario, el contratista deberá asumir el costo de los siguientes 
impuestos, tasas y/o contribuciones: 
 

- ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO 
- INDUSTRIA Y COMERCIO 1% 

 
Dependerá del tipo de contrato y régimen tributario del contratista, por lo que podrá variar lo aquí indicado. 
 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE* 
 
Factores de calificación 
 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
El Comité de Evaluador designado por la E.S.E., evaluará las ofertas de conformidad con los criterios indicados procediendo a asignar 
puntaje a los proponentes habilitados, según los criterios que se indican a continuación:  
 

     CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 
PROPUESTA ECONOMICA 500 
EVALUACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS 290 
CONDICIONES ECONOMICAS ADICIONLAES 100 
PUNTAJE EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES 0.25 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (Decreto 1860 de 2021) 9.75 
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
TOTAL PUNTAJE 1000 PUNTOS 

 
De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y que se encuentren 
habilitadas, se le asignará el máximo puntaje de 1000 puntos así: 
 

FACTOR ECONOMICO: HASTA 500 PUNTOS 
 

PROPUESTA ECONOMICA  
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Para la elaboración de la oferta económica se deberá tomar en cuenta que el cálculo de los aspectos económicos del proyecto debe 
cubrir e incluir TODOS los costos directos e indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del 
contrato y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.  
 
El Proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la propuesta, el número, la descripción y la unidad de cada ítem, 
indicados en el presupuesto oficial.  
 
El proponente deberá fijar los Precios Unitarios propuestos, así como el valor de la Sumatoria de los Precios Unitarios Propuestos.  
 
En ningún caso serán subsanables aspectos relacionados con los valores propuestos. 
 
El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y análisis o estimativos que le permitan valorar el monto de los valores a 
proponer. 
 
Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las actividades de construcción, entre ellos, el costo 
de las actividades preliminares que se requieren para el inicio del contrato, los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos 
y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio de lo previsto en los documentos del contrato. 
 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer el porcentaje de A.I.U., en éste se 
incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, 
impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. 
 
El porcentaje total de A.I.U y los porcentajes de sus componentes indicados por el proponente, no podrán ser modificados durante la 
ejecución del contrato. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la E.S.E., todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
 
Todos los valores de la propuesta económica, deberán ajustarse a la unidad o al peso más cercano según corresponda, bien sea por 
exceso o por defecto, de manera que si los decimales o centavos son menores a 0,50 se suprimen los decimales o centavos y la 
unidad o los pesos permanecen idénticos; y si los decimales o los centavos son iguales o mayores a 0,50, se suprimen los decimales o 
centavos y la última unidad o el último peso, según corresponda, se aumenta a la unidad o peso inmediatamente superior. El 
cumplimiento de estas reglas evitará el riesgo de ser rechazada la propuesta por desbordar los valores oficiales tope. 
 
Para fines de evaluación se considerará la información suministrada por el proponente en los anexos con base en la información 
suministrada por la E.S.E. Las unidades, descripciones y las cantidades que aparecen en este último, no podrán ser modificadas por el 
proponente, so pena del rechazo de la propuesta.  
 
La E.S.E. corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en este pliego de 
condiciones. 
 
El no ofertar uno o más valores de los solicitados en el Anexo 02 referido se constituirá en causal de rechazo de la propuesta. 
 
Igualmente, deberá tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 17 de 1992 y el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, 
los contratos de obras públicas que celebren las entidades del Orden Territorial no están sujetos al IVA. En consecuencia, no debe 
incluirse IVA en lo que se refiere a ejecución de obra. 
 
ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U) 
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El Proponente deberá presentar la discriminación del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos los costos de administración (A) 
en que incurrirá el contratista por la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria, discriminando cada uno de sus costos en 
valores y porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir. So pena de ser 
rechazada la propuesta. 
 
Dentro de la composición de la Administración (A) será obligación del proponente considerar entre otros, el costo de los siguientes 
aspectos: 
 
1) Trabajos relacionados con la movilización de EL CONTRATISTA, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios 

sanitarios y demás instalaciones provisionales, cerramientos provisionales, vallas, señalización de seguridad interna de la obra, 
celaduría y demás asuntos afines, tienen que ser realizados por EL CONTRATISTA, quedando incluidos como parte de los costos 
administrativos de la obra. 

2) Muestras de los materiales a utilizar (clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc.). 
3) Servicios públicos durante el transcurso de la obra y valor de la tramitación, ante las empresas de servicios públicos, de la 

aprobación de servicios provisionales y definitivos. 
4) Pólizas, Publicación y demás gastos afines que apliquen para la legalización del contrato. 
5) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de carga, y otras que se ordenen ejecutar por parte de la interventoría y/o la 

E.S.E., para poder comprobar el cumplimiento de las especificaciones de construcción, los códigos de construcción vigentes y de 
las normas técnicas que apliquen. 

6) Personal y equipo requerido para ejercer labores de control en lo referente a nivelaciones, asentamientos, replanteo y 
localizaciones. 

7) Personal requerido para la dirección administrativa y técnica de la obra. 
8) Costos de seguridad social y parafiscal en que incurra EL CONTRATISTA para cumplir sus obligaciones de ley. 
9) Elaboración de planos finales de obra, geo-referenciación. 
10) Aspectos Tributarios y Otros Gastos 
 
En el valor del contrato quedan incluidos todos los impuestos y tributos de carácter nacional, departamental y municipal que se 
generen por concepto del presente contrato.   
 
Administración - A 
Imprevistos  -  I  
Utilidad  - U  
_____________________________________________________  
TOTAL A.I.U.              =   %  
 
Para las especificaciones y requerimientos particulares de los costos directos e indirectos, se debe revisar en los pliegos de 
condiciones. 
 
Una vez cumplidas a cabalidad las anteriores circunstancias, la E.S.E. a partir del valor de las Ofertas presentadas debe asignar 
máximo hasta quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la 
oferta económica:  
 
MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

Método 
Media aritmética 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista 
para la Publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se 
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presenta a continuación.  
 
Asignación de método de evaluación según TRM 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

 
(i) Media aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 
 
 
EVALUACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS  
 
EXPERIENCIA ADICIONAL PROFESIONALES DE OBRA  (150 puntos). 
 
 

TIPO DE EXPERIENCIA PUNTAJE 
Si el Director de Obra acredita una formación adicional a la solicitada en el perfil profesional 
como Especialista en Estructuras con una obtención del título mayor a cinco (05) años 50 

Si el Residente de Obra acredita una formación adicional a la solicitada en el perfil 
profesional a título de especialización en Geotecnia con una obtención mínima del mismo 
mayor a dos (02) años  

50 

Si el Profesional Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo acredita una formación 
adicional a la solicitada en el perfil profesional demostrando la realización de un curso 
certificado en Gerencia en Sistemas Integrados de Gestión con una duración mínima de 120 

50 
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horas certificadas.   
 

METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO EN EL TIEMPO E INVERSIÓN. (140 PUNTOS) 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios comprenden todos los costos, por concepto 
de equipos, mano de obra, transporte y materiales solicitados necesarios para la realización de la obra y su entrega a entera 
satisfacción a EL CONTRATANTE a través de la INTERVENTORÍA. 
 
Si en algún APU se incluye un costo de materiales básicos fabricados en obra como Concretos hidráulicos y morteros, estos deben ser 
calculados en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el valor de los Materiales a utilizar y dejando los Equipos y 
Mano de Obra como parte del APU principal, lo anterior para evitar duplicidad en el APU principal. 
 
El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los materiales y maquinarias de 
construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras y su costo se entenderá como un Costo Indirecto, así que no hará 
parte del cálculo de los Costos Directos calculados en los APUs. 
 
Este análisis de precios se hará para cada uno de los diferentes ítems señalados en el Formulario de la propuesta económica. 
 
El precio unitario consignado en el Formulario de propuesta económica deberá coincidir para cada ítem con los correspondientes 
análisis de precios unitarios. En caso de existir discrepancias entre uno y otros se entenderá el APU como NO PRESENTADO. 
 
Se entiende que no habrá lugar a reclamación alguna basada en el análisis de precios unitarios que se presente con la propuesta por 
omisión de algún recurso asignado.  
 
Adicionalmente, con la presentación de los Análisis de Precios Unitarios, consignados en el formulario respectivo el proponente deberá 
presentar un cuadro que relacione las cuadrillas utilizadas para agrupar la mano de obra y que a la vez permita discriminar los valores 
por concepto de mano de obra ofertada por el contratista. 
 
Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado por el contratista, indicando la 
cantidad de personal y el valor diario de pago de referencia que debe incluir los conceptos por seguridad social debidamente 
calculados.  
 
Por otro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad de los recursos Materiales, 
Maquinaria y/o equipos utilizados para la construcción de los análisis de precios unitarios presentados por el proponente, de tal forma 
que se respalden los valores consignados en los Análisis de Precios Unitarios. Para tal efecto se presenta un cuadro u hoja de 
recursos que deberá ser diligenciado por el proponente. 
 
La NO presentación de los cuadros de relación de cuadrillas y de la lista de Recursos o la NO correspondencia de la información 
consignada en los cuadros con la información presentada en el APU correspondiente o la inexistencia del insumo o herramienta 
relacionada en el respectivo Análisis de Precio Unitario en las listas de recursos y/o cuadrillas, resultará en una inconsistencia por lo 
que se considerará el Análisis de Precio respectivo como NO presentado, de igual manera la no elaboración de los precios básicos de 
materiales fabricados en obra (concretos hidráulicos y morteros), determinará los APUs que los contengan como no presentados 
 
El proponente es libre de realizar el cuadro de Análisis de Precios Unitarios que desee, lo importante es que reúna la información 
requerida. Es importante aclarar que en los APUs no debe existir el valor del AIU ya que de esta manera se conocería el valor exacto 
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de la oferta. 
 
NOTA IMPORTANTE: EL ARCHIVO DEBE SER ENTREGADO EN FORMATO PDF, NINGUN ARCHIVO EN OTRO FORMATO 
SERA REVISADO POR LA ENTIDAD 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO (140 puntos) 
 
Es de vital importancia que la obra a construir tenga una programación técnica definida, mediante la cual se puedan detectar y corregir 
posibles inconsistencias en la ejecución de la misma, además de servir como herramienta para controlar los tiempos de ejecución de 
cada actividad y prevenir posibles retrasos y sobrecostos. La programación de obra deberá estar definida por actividades, cada una de 
las cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el control del avance de la misma. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama, servirá de base para el control de la obra por 
parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la entidad contratante autónoma en la reserva del 
derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y 
corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 
 
El proponente que pretenda sumar en su calificación 140 puntos en el Programa de trabajo deberá presentar una programación de 
obra acorde a los siguientes parámetros: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO 
1. LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION 

DE ITEMS 
10 

2. DIAGRAMA DE GANTT 30 
3. DIAGRAMA DE RED 20 
4. CUADRO DE EVENTOS 15 
5. MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 15 
6. FLUJOS DE FONDOS  
6.1. FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y 

TERMINACIÓN CERCANOS 
10 

6.2. FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y 
TERMINACIÓN LEJANAS 

10 

6.3. FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 10 
7. DIAGRAMA DE PERSONAL. 20 

TOTAL 140 
 
La Programación de Obra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que pueda ser evaluada, de lo contrario 
el puntaje obtenido será de 0 puntos 
 
• Las duraciones de cada ítem deberán ser correspondientes con los rendimientos del recurso crítico indicado en los análisis de 

precios unitarios. 
• Los rendimientos en los APUs tanto de la Mano de Obra como de la Maquinaria deben estar expresados en Unidades / día, lo 

anterior para tener unificación de unidades y poder realizar la evaluación de manera oportuna. 
• Cada Cuadrilla máximo debe ser de 6 trabajadores. 
• El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será superior al Plazo estipulado en los Pliegos de condiciones 

para la ejecución de la obra y debe ser calculado en fechas no Calendarizadas es decir en días proyecto. 
• Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica. 
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• Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del plazo oficial del contrato, el 
acumulado de avance según las terminaciones tardías debe ser mínimo del 60% del total de la obra. 

• Las Actividades deben ser iguales a cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial. 
• Los meses deben ser para efectos de programación de 30 días. 

 

A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la programación para las obras de 
construcción referenciadas: 
 
• NOTA IMPORTANTE: LOS ARCHIVOS DEBEN SER ENTREGADOS EN FORMATO PDF, NINGUN ARCHIVO EN OTRO 

FORMATO SERA REVISADO POR LA ENTIDAD, ARCHIVOS EN EXCEL, FORMATOS .MPP O CUALQUIER OTRA 
EXTENCIÓN FUERA DE PDF DARA LA CALIFICACION POR ESTE CONCEPTO 0 PUNTOS 

  
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la programación para las obras de 
construcción referenciadas: 
 
LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION DE ITEMS. Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el 
diagrama, el proponente deberá presentar un cuadro que liste las actividades o los ítems y cuyos identificadores y duraciones deben 
ser iguales a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la información referente a la 
actividad relacionada, señalando para cada una el ítem, descripción, Unidad, Cantidad, Tipo de Cuadrilla, Número de cuadrillas 
(siempre debe ser un número entero), Rendimiento de la Cuadrilla y Duración calculada en días (En caso que el Recurso crítico sea de 
Maquinaria, la cuadrilla sería reemplazada por el nombre de la Maquinaria). La relación debe tener en cuenta que los rendimientos 
consignados deben ser correspondientes a los consignados en los Análisis de Precios Unitarios como Rendimiento crítico y 
corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del 
rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas y/o Equipos utilizados. Se requiere que el proponente presente las duraciones 
en días enteros, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior. 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
 
El proponente deberá presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno de los ítems. 
 
El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos de programación y debe 
consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información: 
 
a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). 
b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC. 
c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC. 
d) DURACION DE LA ACTIVIDAD. 
e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. 
f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. 
g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. 
 
El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Crítica de la Programación Propuesta. 
 
DIAGRAMA DE RED 
 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno de los ítems 
de obra, coherente con el diagrama de Gantt y la secuenciación propuesta. 
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Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las 
actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: 
 
a. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento al 

momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento se representará preferiblemente por un círculo. El evento 
final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, 
pero NUNCA puede una actividad iniciar o finalizar en más de un evento. 

b. Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No podrán aparecer en ningún 
caso, eventos con numeración repetida. 

c. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final.  
d. Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad. 
e. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación primera, terminación primera, iniciación última, terminación última, duración y 

nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura.  
f. Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberán 

resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica. 
 

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y la escala de tiempo será en 
días calendario como valor absoluto que deben corresponder a los señalados en los cuadros presentados y justificados por el 
proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será tomado como una inconsistencia al momento de su evaluación. El uso 
de software para la automatización de los cálculos deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en el presente 
Pliego de Condiciones.  
 
CUADRO DE EVENTOS 
 
Se debe presentar un cuadro resumen de Eventos donde se especifiquen las actividades a iniciar y finalizar en cada uno de ellos de 
manera que pueda identificarse claramente el nombre de la Actividad o la codificación asignada a ella.  
Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento al 
momento de iniciación o terminación de una actividad. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. 
En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, pero NUNCA puede una actividad iniciar o finalizar en más de un evento. 
 
 
Este cuadro debe ser concordante con los demás diagramas y cuadros presentados. 
 

 
NUMERO DE EVENTO 

 

 
ACTIVIDAD A INICIAR 

 
ACTIVIDAD A FINALIZAR 

 
Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que reúna la información 
requerida. 
 
MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 
 
Asociado a la Programación, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el cálculo de los 
TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe 
indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las actividades predecesoras y sucesoras de cada una de las 
actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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MATRIZ DE SECUENCIAS 

 
NUMERO 

DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD DURACION 
(DÍAS) 

TIC TTC TIL TTL H PREDECESORA SUCESORA 

 
El NO cumplimiento en la Presentación del cuadro o la no Presentación de la Información requerida dará lugar a la calificación de este 
numeral de cero (0) puntos. 
 
Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es que reúna la información 
requerida. 
 
FLUJO DE FONDOS 
 
Con el fin de determinar el valor y el valor de incidencia de cada actividad, en términos de avance de ejecución que conlleven a una 
justificación de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo 
de fondos mensual. Básicamente deberán elaborarse los siguientes cuadros: 
 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS: El cuadro deberá contener un consolidado por mes 
del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje 
de incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y 
TTC).  
  
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS El cuadro deberá contener un consolidado por mes del 
valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de 
incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones lejanos (TIL Y TTL).  
 
FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS: Deberán elaborarse 4 cuadros que muestren actividad por actividad el Valor en costos Directos 
de avance mensual según el valor total del proyecto, los cuadros corresponderán a MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y 
TRANSPORTE según el Análisis de Precios Unitarios y la programación de obra propuesta tomando como Base los Tiempos de 
Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y TTC). 
 
DIAGRAMA DE PERSONAL. 
 
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, 
como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de personal, que constituye en la 
elaboración de un cuadro utilizando para su construcción los tiempos de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC), sobre el cual se 
deben totalizar el número de cada una de las cuadrillas, discriminando su tipo, utilizadas día a día a lo largo del proyecto en 
concordancia con la programación presentada. Adicionalmente se pide un Histograma que represente las cuadrillas utilizas día a día 
durante el desarrollo del Proyecto. 
 
Cómo se aprecia se trata de un Programa de Trabajo básico que permite identificar el conocimiento del proyecto por parte del 
Proponente, el cuál se calificará en forma objetiva, es decir, las observaciones serán netamente matemáticas o de incoherencias 
evidentes entre cuadros para evitar subjetividad en la Calificación final y únicamente se imponen restricciones para evitar 
programaciones con alto grado de probabilidad de incumplimiento. 
 
CONDICIONES ECONOMICAS ADICIONALES (100 puntos) 
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De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las condiciones técnicas adicionales para el 
presente proceso se dan por la forma pago que requiera el proponente, condición por la cual se asignaran hasta 100 puntos 
dependiendo de la forma de pago determinada en la propuesta por los oferentes interesados, se asignara un puntaje de la siguiente 
forma: 
 

FACTOR PUNTAJE 
La cancelación del valor total del contrato se hará mediante un pago único previa presentación de la factura 
con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado, el bien recibido o los servicios ejecutados y 
el recibo a entera satisfacción del supervisor 

100 

Pagos parciales, la cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos parciales, de la siguiente 
manera: mes a mes de acuerdo al avance de ejecución del contrato. El pago se realizará según la solicitud del 
oferente, teniendo en cuenta que debe cumplirse lo siguiente: previa presentación de informe de avance y de 
actividades realizadas y avance del proyecto con sus respectivos soportes y mínimo con la ejecución del 50% 
del contrato y con el respectivo aval de la supervisión del contrato, y los pagos se realizarán previa 
presentación de la factura con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido 
a entera satisfacción del supervisor hasta completar el 90% de la ejecución del contrato  y un 10% del valor 
total del contrato al momento de liquidar. 

80 

Anticipo del 20%, y  un 70% en actas parciales y al terminar y entregar la obra el saldo del 10% del valor total 
al liquidar el contrato 60 

Anticipo del 30%, y  un 60% en actas parciales y al terminar y entregar la obra el saldo del 10% del valor total 
al liquidar el contrato 40 

Anticipo del 40%, y  un 50% en actas parciales y al terminar y entregar la obra el saldo del 10% del valor total 
al liquidar el contrato 20 

Anticipo del 50%, y un 40% en actas parciales y al terminar y entregar la obra el saldo del 10% del valor total 
al liquidar el contrato 0 

 
 
PUNTAJE EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y 
aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: HASTA 9.75 PUNTOS 
 
La Entidad otorgará un puntaje de ocho puntos setenta y cinco (8.75) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
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del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se 
tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 
tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal 

EVALUACIÓN ORIGEN DEL SERVICIO / Protección a la Industria Nacional - 100 Puntos 
 
El proponente debe manifestar por escrito si los servicios que oferta cumplen con las condiciones establecidas en el parágrafo del 
artículo 2º de la Ley 816 de 2003.  Para este aspecto, el proponente recibirá un máximo de cien (100) puntos de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos: 
 

Servicios Nacionales 100 Puntos 
Servicios Extranjeros 20 Puntos 
Mixtos con más del 50% nacional 60 Puntos 
Mixtos con menos del 50% nacional 40 Puntos 

 
El proponente debe manifestar en forma clara y expresa la procedencia de los servicios, para lo cual debe diligenciar la información en 
la carta de presentación de la oferta, marcando la casilla correspondiente a su servicio. 
 
En caso de presentar oferta un único proponente o una vez efectuado el análisis de las ofertas, resulta hábil un solo proponente, 
automáticamente se asignará el puntaje correspondiente a cada factor. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

La E.S.E. adjudicará el contrato a quien haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los 
principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección de que trata el Acuerdo No. 018 del 2024 y demás 
normas concordantes y/o complementarias. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la E.S.E. escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero 
de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el 
empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en 
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate se procederá a se procederá a realizar la selección según criterios de priorización dados en el siguiente orden: 
1) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual 

participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

3) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
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condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 

4) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no 
sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 

5) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por 
ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas. 

6) Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

7) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de 
familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la 
madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 
o accionistas de los miembros del proponente plural. 

8) Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por 
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales. 

10) Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del 
año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente 
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

11) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento 
MIPYMES. 

12) Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en los Documentos 
del Proceso 

 
NOTA 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
NOTA 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad 
igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 
vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
 
NOTA 3. Los servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes, en 
materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les 
concede el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate 
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como si fueren servicios nacionales colombianos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
De persistir el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, que se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1) Se insertará en una bolsa, un número de balotas de iguales características, correspondientes al número de proponentes 

empatados, marcadas con números consecutivos, en forma ascendente.  
2) Los proponentes, o sus delegados debidamente facultados, o quienes designe la E.S.E. en ausencia de los proponentes o 

representantes autorizados, procederán a sacar una de las balotas, en el orden de radicación de las propuestas. 
3) El proponente favorecido será el que saque la balota con el número mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los 

proponentes involucrados en el empate, sin lugar a reclamación alguna. 

 
ACREDITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES: Requisito que se verificará en el certificado de existencia y 
representación legal de cada uno de los proponentes o integrantes de la propuesta plural. 
 
ACREDITACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA: La proponente persona natural deberá aportar la declaración extrajuicio ante notario 
en la que se acredite tal condición de conformidad a lo estrictamente preceptuado en el artículo 2 de la Ley 82 de 1.993, Modificado 
por el art. 1, Ley 1232 de 2008. 
 
Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, 
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya 
sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 
Tratándose de personas jurídicas deberá aportar documento por el representante legal declarando bajo la gravedad del juramento que 
dentro de la sociedad cuenta(n) con la participación mayoritaria de mujer (es) con la condición de mujer cabeza de familia, 
acompañado de la declaración extrajuicio ante notario de la(s) mujer(es) que acredite(n) las circunstancias mencionadas 
anteriormente. 
 
Adicionalmente, la persona jurídica debe aportar documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador 
Público, en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composición accionaria de la empresa. 
 
NOTA 1: La declaración extrajuicio debe tener una fecha de expedición no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos 
que el documento establezca una vigencia diferente. 
 
NOTA 2: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta. 
 
ACREDITACIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: La proponente persona natural deberá aportar 
documento de medida de protección expedida por la autoridad competente, ya sea, el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y a falta de éste el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena – en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades indígenas, en la que se acredite la calidad de mujer víctima de violencia intrafamiliar. 
Tratándose de personas jurídicas deberá aportar documento suministrado por la entidad debidamente diligenciado por el representante 
legal declarando bajo la gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participación mayoritaria de mujer (es) con 
la condición de víctima de la violencia intrafamiliar, acompañado de medida de protección expedida por la autoridad competente. 
 
Adicionalmente, la persona jurídica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, en 
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composición accionaria de la empresa. 
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NOTA 1: La medida de protección debe tener una fecha de expedición no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos 
que el documento establezca una vigencia diferente. 
 
NOTA 2: No basta la copia de la denuncia en la Fiscalía para acreditar que se es víctima de violencia intrafamiliar, pues se requiere la 
providencia que establezca la medida de protección procedente. 
 
NOTA 3: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta. 
 
ACREDITACIÓN VINCULACIÓN NÓMINA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: El proponente que desee acreditar que por lo 
menos el 10% de la nómina está en condición de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar con su propuesta, la 
certificación expedida por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona, en la cual conste que está tiene una anterioridad de un (1) año; 
igualmente, deberá mantenerse vinculado al personal por el plazo de ejecución del contrato.  

 
ACREDITACIÓN VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES: Se preferirá a aquel que demuestre la vinculación del mayor porcentaje 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley. 
 
Para tal efecto solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellos adultos mayores que hayan estado vinculados con una anterioridad 
igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 
vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
 
Dado el caso en que el contrato público haya sido obtenido con ocasión a esta forma de desempate, el empleador deberá mantener el 
mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecución del contrato. 
 
Para estos efectos, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará, 
bajo la gravedad de juramento, mediante, el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes que cumplan con lo aquí señalado a la fecha de cierre del proceso de selección 
 
Adicionalmente, se requerirá de la declaración escrita de la persona mayor trabajador o vinculada al proponente, en la cual indique que 
no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que ya ha cumplido el requisito de edad establecido en la ley (57 y 
62 años para mujeres y hombres respectivamente) junto con la copia de la cédula de ciudadanía. 
 
NOTA 1: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta 
 
ACREDITACIÓN DE VINCULACION DE POBLACION INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALANQUERA, RROM 
O GITANAS: Los proponentes que vinculen laboralmente personas de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
rom o gitanas, serán preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de selección, si estos tienen en sus nóminas por lo menos 
un mínimo del 10% de sus empleados pertenecientes a estas poblaciones, dicho personal debe haber sido contratado por lo menos 
con anterioridad a un año al cierre del presente proceso de selección o para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 
 
Para lo cual deberán acreditar esta situación presentando los siguientes documentos: 
 
Certificación vigente expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías o Dirección de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Ministerio del Interior. 
 
NOTA 1: El certificado del Ministerio del Interior debe tener una fecha de expedición no mayor a 6 meses anteriores al cierre del 
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proceso, a menos que el documento establezca una vigencia diferente. 
 
NOTA 2: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta. 

 
ACREDITACIÓN PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN: La proponente persona natural deberá 
aportar el certificado expedido por la autoridad competente, esto es, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN, en 
la que se acredite la calidad de personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
Tratándose de personas jurídicas deberá aportar documento debidamente diligenciado por el representante legal declarando bajo la 
gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participación mayoritaria de personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, acompañado de certificado expedido por la autoridad competente. 
 
Adicionalmente, la persona jurídica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, en 
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composición accionaria de la empresa. 
 
NOTA 1: la certificación aportada debe tener una fecha de expedición no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos 
que el documento establezca una vigencia diferente. 
 
NOTA 2: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta. 
 
ACREDITACIÓN OFERTA PRESENTADA POR UN PROPONENTE PLURAL: Preferir la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 
El proponente persona deberá aportar los certificado respectivos (Respecto del literal a: deberá remitirse la acreditación de madre 
cabeza de familia de acuerdo con artículo 2 de la Ley 82 de 1.993, así como la acreditación de estar en proceso de reincorporación o 
reintegración por el Ministerio del Interior; Literal b:El Representante Legal deberá allegar Declaración juramentada en la cual certifique 
que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural). 
 
ACREDITACIÓN OFERTA PRESENTADA POR UNA MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES; O UN 
PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES: El revisor fiscal o 
contador, según corresponda, de Micro pequeñas y Medianas Empresas deberá aportar certificación bajo la gravedad de juramento, 
que se entiende prestado con la presentación del documento, en la que acredite, que la empresa es MIPYME y/o MYPE y/o 
cooperativa o asociación mutual y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto en el Decreto 957 de 2019 y demás normas 
vigentes aplicables sobre la materia.  

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Público, según el 
caso, de cada uno de los integrantes. 
 
En caso de sociedades extranjeras con o sin sucursal en Colombia que no tengan Acuerdo Comercial con Colombia o trato de 
Reciprocidad deberán acreditar la calidad de Mipyme de la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus 
veces en el país de origen. Esta certificación deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de 
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acreditar los requisitos. 
 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo 
de propuesta. 
 
ACREDITACIÓN OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MICRO Y/O PEQUEÑAS 
EMPRESAS, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES: El revisor fiscal o contador, según corresponda, de Micro pequeñas 
y Pequeña Empresas deberá aportar certificación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación del 
documento, en la que acredite, que la empresa es MIPYME y/o MYPE y/o cooperativa o asociación mutual y cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto en el Decreto 957 de 2019 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Público, según el 
caso, de cada uno de los integrantes. 
 
ACREDITACIÓN OFERTA QUE ACREDITE DE ACUERDO CON SUS ESTADOS FINANCIEROS O INFORMACIÓN CONTABLE 
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR: Con el fin de acreditar este requisito la persona natural, el representante 
legal de la persona jurídica, contador o el revisor fiscal, según corresponda, certificará, bajo la gravedad de juramento, la información 
requerida a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
ACREDITACIÓN EMPRESAS BIC DEL SEGMENTO MIPYMES: Esta circunstancia se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018. Esta norma 
establece que «Tendrán la denominación de sociedad BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con la 
legislación vigente para tales efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de 
la colectividad y del medio ambiente». Según los artículos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5. del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las 
cámaras de comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de acreditar su existencia. Como 
el numeral 11 del artículo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento MIPYMES, se debe tener en cuenta además la forma 
de acreditación del tamaño empresarial prevista en el artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 957 de 2019. 
 

RIESGOS TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
 

No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripción Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 
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1 
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L 

Que el contratista incumpla el 
negocio jurídico futuro con 
relación al presente estudio 
previo.  

No poder desarrollar ni 
cumplir las actividades 
prevista en el presente 
estudio previo 

2 2 4 

BA
JO
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2 

GE
NE

RA
L 
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N 
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NA
L Enfermedad General, laboral, 

accidentes   laborales que 
puedan generar incapacidad 
discapacidad, muerte del 
contratista entre otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

BA
JO

 

3 
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O 
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N 
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L 

Riesgo por mal uso de la 
información. 
 
Se materializa cuando el 
contratista en cumplimiento 
de sus obligaciones 
administra información y la 
usa en actividades diferentes 
al desarrollo de su objeto 
contractual.  
 

Acciones Judiciales 3 4 7 
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L 

Riesgo por la tardanza de la 
expedición del respectivo 
registro presupuestal como 
requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de la 
ejecución del contrato  3 2 5 
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 Monitoreo y revisión 
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1 
 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Cumplir con las 
actividades 
previstas  

1 1 2 Ba
jo 

No
 

En
tid

ad
 Inicio de la 

ejecución 
contractual.  

Finalización 
de la 
ejecución 
contractual.  

Verificando las 
acciones de 
cumplimiento 
emitidas por el 
rector 

Cada vez que 
la necesidad 
del servicio lo 
exija 
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2 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducción de la 
probabilidad de 
ocurrencia del 
evento con 
actividades y 
programas de 
prevención a través 
del Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo e 
Implementación de 
los protocolos de 
bioseguridad 

2 1 3 Ba
jo Si
 

En
tid

ad
 - 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Inicio de la 
ejecución 
contractual 

Finalización 
de la 
ejecución 
contractual 

Verificación 
permanente por 
parte del 
supervisor 

Mensualmente 

3 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducir las 
probabilidades de 
ocurrencia con 
divulgación de 
políticas sobre la 
administración de 
la información 
documental y 
magnética.   
 
Monitoreo a las 
fuentes de 
información usadas 
por el contratista.  

1 1 2 Ba
jo 

No
 

Su
pe

rvi
so

r d
el 

co
ntr

ato
 

Ejecución Liquidación 

A través del 
control y 
seguimiento que 
realice el 
supervisor del 
contrato y 
comunicación a 
los demás 
colaboradores 
que manejan 
información a fin 
de canalizar la 
misma. 

Permanente 

4 

En
tid

ad
 

Seguimiento a cada 
uno de los 
expedientes 
contractuales que 
requieran registro 
presupuestal  

1 1 2 Ba
jo 

No
 

Se
cre

tar
io 

de
 D

es
pa

ch
o 

Suscripción 
del contrato 

Expedición 
del registro 
presupuestal 

A través de las 
comunicaciones 
que se generan 
entre las 
dependencias 
que participan en 
la elaboración 
del contrato y la 
dependencia 
encargada del 
realizar el 
registro 
presupuestal 

Posterior a la 
firma del 
contrato  

 
 

GARANTIAS 
 
Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar los amparos que deben 
solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes: 
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COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTÍA VIGENCIA 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual   200 SMMLV Duración del contrato. 

Buen Manejo y correcta inversión del 
Anticipo   Ciento por ciento (100%) del Valor del 

Anticipo 
Duración del contrato y cuatro (04) 
meses más. 

Garantía de pago anticipado   Ciento por ciento (100%) del Valor del 
Pago Anticipo 

Duración del contrato y cuatro (04) 
meses más. 

Cumplimiento general del contrato   Diez (10%) por ciento del valor total 
del contrato 

Duración del contrato y cuatro (4) 
meses más 

Salarios, prestaciones e 
indemnizaciones   Cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato 
Duración del contrato y tres (3) años 
más 

Estabilidad y calidad de la Obra   Veinte (20%) por ciento del valor total 
del contrato 

Cinco (5) años a partir de la entrega 
de la obra 

Calidad del bien   Veinte (20%) por ciento del valor total 
del contrato 

Duración del contrato y cuatro (4) 
meses más 

Calidad del servicio   Diez (10%) por ciento del valor total 
del contrato 

Duración del contrato y cuatro (4) 
meses más 

Garantía de seriedad de la propuesta   Diez (10%) por ciento del valor total 
del contrato 

Cuatro (4) meses a partir del cierre 
del proceso 

Suministro de repuestos   Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato 

Duración del contrato Un (1) año 
más 

Otras: Responsabilidad civil 
profesional.   400 SMMLV Duración del contrato 

 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en 
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. 
 
Las pólizas que tengan una vigencia superior a un (01) año y las mismas no sean expedidas por un tiempo mayor por parte de la 
aseguradora, el contratista se obliga a mantener la misma vigente por el término que exige la Empresa Social Del Estado (E.S.E.) 
Centro De Salud Santa Rita De Casia De Tipacoque. 
 
Dentro de las garantías se estipulará como beneficiario también al Ministerio de Salud y protección Social. 
 

 
Proyectó Revisó  Aprobó  
Nombre YENY SULAY OROZCO JAIME YENY SULAY OROZCO JAIME MARIA CAMILA RAMIREZ PALACIOS 
Cargo  Tesorera Tesorera Gerente 

 


