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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2026-051

E.S.E HOSPITAL
EL PENON
SANTANDER

NIT.900.000.615-4

CONTRATO N°

2026-051

CONTRATANTE:

E.S.E HOSPITAL EL PENON SANTANDER
NIT.900.000.615-4

RL: LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ
1.098.706.178 expedida en Bucaramanga

CONTRATISTA:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A SAS
NIT: 901377132-0

RL VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR

C.C. No. 52.953.155 de Bogot4 D.C.

DURACION:

TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. sin exceder la vigencia 2026.

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA ADECUACION
MENOR DEL CENTRO DE SALUD OTOVAL DEL

. TUSALUD _

MUNICIPIO DE EL PENON DEL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”.
CONVOCATORIA PUBLICA No 04 de 2026

MODALIDAD DE

SELECCION:

VALOR: OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($8.035.097,00)

LUGAR DE | CENTRO DE SALUD OTOVAL DEL MUNICIPIO DE

EJECUCION: EL PENON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Entre los suscritos LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ, mayor y vecina del Municipio
del Pefidn, identificada con la Cédula de ciudadania No. 1.098.706.178 expedida en
Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de la E.S.E HOSPITAL EL
PENON SANTANDER, designada mediante el Decreto Municipal Nimero 016 de Abril 01
del afio Dos mil veinticuatro (2024) y que en adelante y para los efectos del presente se
denominard& LA CONTRATANTE y por la otra, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
DOBLE A SAS, con NIT: 901377132-0, Representada legalmente por VIVIANA ANDREA
MOJICA BOLIVAR con C.C. No. 52.953.155 de Bogota D.C, quien para los efectos del
presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente  CONTRATO DE INTERVENTORIA, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

I.  Que la necesidad a satisfacer por parte de la E.S.E. contratante es la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA LA ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD OTOVAL DEL
MUNICIPIO DE EL PENON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Il Que la E.S.E. HOSPITAL EL PENON SANTANDER, desarroll6 los respectivos
estudios y documentos previos.

[ll.  Que la oferta del Proponente CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A SAS,
con NIT: 901377132-0, Representada legalmente por VIVIANA ANDREA MOJICA
BOLIVAR con C.C. No. 52.953.155 de Bogota D.C, resulté como la ganadora del
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proceso de seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en
los términos de Condiciones de la Convocatoria Publica No. 04 de 2026.

IV.  Que el presente Contratista se seleccioné por medio de la Convocatoria Publica
No. 04 de 2026.

V.  Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

VI.  Que por medio de la Resolucién de Adjudicacion No. 076 de 2026, LA E.S.E.
HOSPITAL EL PENON SANTANDER adjudico el presente Contrato, al proponente:
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A SAS, con NIT: 901377132-0,
Representada legalmente por VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR con C.C. No.
52.953.155 de Bogota D.C.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es la: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD
OTOVAL DEL MUNICIPIO DE EL PENON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion de la
Convocatoria Publica No. 04 de 2026, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El interventor se obliga con la E.S.E. a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun establece la legislacion
vigente, los términos de condiciones, y el contrato al cual se ejercera la interventoria.
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El interventor y la E.S.E., contratante, asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en los estudios previos y términos de condiciones y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato ser4 de TRES (3) MESES, contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién de este y aprobacién de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($8.035.097,00) incluido IVA.

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la E.S.E., no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 26-00104 de junio 09 de 2026.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La E.S.E., pagara el valor del contrato de la siguiente manera: En pagos por actas parciales,
hasta el 90%, y un 10% a la firma del acta de recibo final a satisfaccion y firma del acta de
liguidacion, previa presentacion de los documentos que acrediten la ejecucion de las
actividades, asi como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor
de este contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, tiene la obligacién
de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de
2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

El pago al Contratista se efectuara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la

presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfaccion de
las actividades, acompafnada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el
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Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1: El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en los términos de condiciones y demas documentos del proceso y
de las establecidas en el estudio previo vigente durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Ademés de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, El Interventor se
compromete a:

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia
responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos

contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.

3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del
Contrato.

4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoria.
5. Vigilar, controlar y supervisar el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el
objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se

puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se
requieran para el buen desarrollo del contrato.

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los andlisis quimicos y pruebas fisicas
realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de
material en el que se necesite hacer.

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su
propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.
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9. Exigirle al Contratista la adopcion de medidas para garantizar la proteccién de las
estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas.

10. Brindar colaboracion y apoyo a la E.S.E., en todas las actividades consideradas y
gue se requieran para el logro de los objetivos propuestos.

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por la E.S.E., en los términos de condiciones.

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecucion o
desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoria.

13. Entregar informes escritos a la E.S.E., sobre la ejecucion y desarrollo del contrato
de Obra, objeto de esta interventoria, se deben especificar las cantidades de obra
de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar.

14. Informar oportunamente a la E.S.E., sobre cualquier eventualidad que suceda
durante el desarrollo de los trabajos de Interventoria.

15. Incluir dentro de las podlizas que amparan el contrato de interventoria, como
beneficiario, ademas de la E.S.E., al Ministerio de Salud y Proteccién Social.

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el contrato de
obra objeto de la Interventoria.

17. Informar a la compafia de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los
incumplimientos del Contratista.

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como
ampliacion de plazo y/o cuantia del contrato y/o modificacion de las cantidades de
obra, el Interventor deber& presentar un informe de justificacion y el nuevo programa
de trabajo, para aprobacion de la E.S.E.

19. Cualquier ajuste o modificacion previa se debe informar a la E.S.E.

20. Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del alcance
del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por la E.S.E., y
debidamente incluidas mediante actas de modificacién de cantidades de obra, o
contrato adicional, segun sea el caso, lo cual deberd ser informado de inmediato a
la E.S.E.

21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad
en la ejecucion de las actividades previstas en el contrato.

22. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones establecidas y formuladas
en la propuesta.
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23. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos.

24. Encontrarse al dia en el pago de los aportes correspondientes al sistema de
Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de Interventoria.

25. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecucion
del contrato de Obra.

26. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas
con el objeto del contrato de obra cumplan con las obligaciones laborales que la ley
exige para con los obreros a su servicio.

27. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construccion.

28. Velar por el cumplimiento de las normas de planeacion, licencias, retiros, permisos
y en general velar porque en ningun caso se adelante la obra sin el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento.

29. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construccion
referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa,
pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcciéon sismo resistente
(Norma NSR-10), la normatividad vigente en materia ambiental, las normas de
disefio y construccién de los planes de ordenamientos municipales respectivos,
Manual de sefializacion vial, las especificaciones generales y particulares de disefio
y construccion, Especificaciones de disefio y construccion generales y particulares
del proyecto.

30. Exigir al contratista de obra la presentacion de manera mensual, en caso de haber
producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado
por la autoridad ambiental o quien sea sus veces.

31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra,
con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracién del contrato en
el tiempo estipulado.

32. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la
documentacion producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que
la E.S.E., tenga acceso a la misma en cualquier momento.

33. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasion de la
ejecucién del contrato condicional por fases y entregar copia de esta a cada uno de
los participantes al término de la reunidn.
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34. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

35. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del
contrato apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

36. Acompafar a la E.S.E., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen
a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el contrato de
interventoria.

37. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificacion al
contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando
las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

38. Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el
desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

39. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE.

40. Seran obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Contratacion y
Supervision de la E.S.E.

41. Visitar presencialmente el sitio de las obras con el fin de verificar, entre otras, las
cantidades de obras, presupuesto, programacioén, y aquellas actividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras.

42. Validar y revisar los estudios y/o disefios, para lo cual contard con un plazo hasta
de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato.

43. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la
siguiente informacion: Revision de los estudios y/o disefios técnicos, Levantamiento
topografico del objeto de intervencion, Vulnerabilidad ambiental, Cantidades de
obras, Presupuesto de ejecucién, Especificaciones técnicas, Programacion de
obras y Socializacion y auditorias visibles del resultado de esta primera etapa. Una
vez verificado por el contratista el alcance de la intervencién en obra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobaciéon del informe técnico, por parte de la
interventoria y la supervision, se podra iniciar la ejecucién de la obra hasta su
terminacion final.

44. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es
persona Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o
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Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los
Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos
que correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social.

45, Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que debera
realizar como interventor y/o las que requiera la supervisién para garantizar los
trabajos por ejecutar o ejecutados.

46. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través
de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su
ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

47. Verificar la sefializacion de todos los frentes de trabajo que conforman la obra.

48. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

49. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en
la propuesta.

50. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad
colombiana vigente.

51. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el
Supervisor del contrato.

52. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances
de obras. Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de
calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales
utilizados, registro fotografico, copia de la bithcora y esquemas de ubicacién,
Ademds de otros informes que solicite la E.S.E.

53. Aprobar el ajuste de algun estudio o disefio, si durante el curso de la ejecucion se
requiere debe revisarlos y avalarlos entregandole al supervisor los documentos
técnicos necesarios para su correspondiente revisién y aprobacién. Estos Estudios
y Disefios deberan cumplir con los requerimientos de contenido y metodologia.

54. Verificard el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los
aspectos correspondientes.

55. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, la E.S.E., podra
requerir al interventor para que éste proporcione un plan de accion correctivo medio
ambiental y social una sola vez o periédicamente.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
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El Interventor tiene derecho a recibir una remuneracién por la ejecucién del contrato de
Interventoria en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° y 5° de la ley 80 de
1993 y demas normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, la E.S.E., se
obliga especialmente a:

1. Cancelar oportunamente al contratista, previa presentacion de la documentacién
requerida. Ejercer la funcién de coordinacién de la Supervision, Vigilancia y control
en el cumplimiento cabal de las funciones objeto del contrato.

2. Prestarle toda la colaboracion al contratista para que el objeto del contrato se
desarrolle de conformidad con los términos del presente documento.

3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el
contratista le formule en desarrollo de la ejecucién del objeto del contrato.

4. Cancelar a la presentacion de la cuenta de cobro y/o factura, previamente avalada
por la supervision del contrato; el valor de los aportes pactados en el presente
contrato.

5. Exigir la ejecucién idonea del objeto del contrato.

6. Verificar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contratadas por el
contratista

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifiqgue la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas
hayan sido notificadas a la E.S.E. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo con el
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre
gue corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no
inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado, dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3%
del valor del contrato por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena
de la multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondr4 una multa equivalente a 15 salarios minimos diarios 0 mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
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manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
interventor de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan como clausula penal pecuniaria, a titulo de estimacién anticipada de
perjuicios, un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato, en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Una vez se encuentre
ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento y se
ordena hacer efectiva la clausula penal pecuniaria el valor de la sancién serd compensado,
en primer término de los valores que por cualquier concepto la E.S.E: adeude al contratista;
de no ser posible lo anterior o cuando el valor de la multa o de la clausula penal sea
superior a los saldos adeudaos al contratista, se procedera al cobro de parte no satisfecha
a través de la jurisdiccion competente.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Paragrafo 2. EIl interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
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existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

CLAUSULA 16. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 73 de la Resolucién
interna No. 96 DE 2025, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL
DE CONTRATACION DE LA “E.S.E. HOSPITAL EL PENON
Clase SANTANDER”, los proponentes o contratistas podran otorgar
Unicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera
de los siguientes mecanismos de constitucion de las garantias:
Contrato de seguro contenido en una pdliza
Garantia Bancaria
E.S.E. HOSPITAL EL PENON SANTANDER
Asegurado/ NIT.900.000.615-4
beneficiario 2) MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT. 900.474.727-4.
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general |Igual a la del | Veinte por ciento
del contrato y el pago de | plazo total del | (20%) del valor
las multas y la clausula | contrato y 6 | total del contrato.
penal pecuniaria que se le | meses, mas.
impongan
Pago de salarios, | Plazo del | Diez por ciento
Amparos, prestaciones  sociales | contrato y tres | (10%) del valor
vigencia y || legales e | (3) afios mas. total del contrato.
valores indemnizaciones
asegurados laborales del personal
gue el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecuciéon
del contrato
Calidad del servicio. Este | Plazo del | Treinta por ciento
amparo cubre los | contrato y doce | (30%) del valor
perjuicios derivados de la | (12) meses | total del contrato.
deficiente calidad del | mas.
servicio prestado.
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Caracteristica Condicién

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Paragrafo 1. El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la E.S.E., y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente 0 mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del proceso de contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la
entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el
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Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la E.S.E. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que
asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. La E.S.E., no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La E.S.E., podra exigir
al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la E.S.E., pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesién se efectuard de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera hasta de cuatro (4)
meses.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del
presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 21. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
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perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 22. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el Municipio de El
Pefion del Departamento de Santander, y el domicilio contractual es el Municipio de El
Pefion del Departamento de Santander.

CLAUSULA 23. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacidon se relacionan, hacen parte integral del presente
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Términos de condiciones, Adendas, Anexos y Formatos.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwnNPE

Se firma en el Municipio de El Pefidn, del Departamento de Santander, a los diez (10) dias
del mes de julio de dos mil Veintiséis (2026).

CONTRATANTE, CONTRASTISTA,

7 J

LISSETH CRISTINA MONCADA DIAZ VIVIANA™A AN \%A BOLIVAR
Gerente E.S.E Hospital EI Pefidn Santander RL/ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DOBLE A SAS

Reviso aspectos juridicos: Mauricio Javier Cuadros Rodriguez

Firma}ij 5;3 PBE
ae =
Abogado Externo CPS No. 2026-001

Elaboro: Harrison Ballen Gonzélez
Auxiliar de contratacion
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