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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 2026 

Valor Estimado según Plan $ 2.696.785.116 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión  

Proyectos o programas del Plan de 
Desarrollo Municipal 

Meta (112-2) (110-2) 

Acta de Comité de Contratación N.A. 

B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo. 04 de mayo de 2026 

Nombre del funcionario que diligencia y 
elabora el estudio previo 

Eliana Mercedes Pulido Rodriguez  

Modalidad de selección 
Licitación pública (pliegos tipo de obra de 
infraestructura)  

Lugar de Ejecución Municipio de El Rosal  

Tipo de contrato Obra  

 

C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

I. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 

El Municipio de El Rosal, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales y legales como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado —artículos 311 y 315 de la Constitución Política de Colombia—, tiene la obligación de 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. En materia vial, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 
impone a los municipios la obligación de construir y conservar la infraestructura municipal de 
transporte y las vías urbanas que sean de su propiedad o que les sean transferidas. 
 

II. ADECUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 "El Rosal Necesita el Cambio", adoptado 
mediante Acuerdo 03 de 2024, en su línea estratégica "Cambios para el Desarrollo Territorial", se 
estableció como Meta de Producto 106-2 la rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de 2 
kilómetros lineales de la malla vial del casco urbano del municipio, y como Meta de Producto 113-2 la 
construcción de 1 puente vehicular para garantizar la movilidad de los rosalunos. Estas metas 
concurren al logro de las Metas de Resultado 110-2 y 112-2, orientadas a elevar a 57 puntos el Índice 
de Sostenibilidad municipal mediante el mejoramiento de la infraestructura vial y de espacio público. 
En concordancia, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 "Gobernando Más que un Plan", 
adoptado mediante Ordenanza 001 de 2024, en su programa No. 3.2.4.3.1 "Caminos para quedarse", 
establece que la accesibilidad y conectividad vial del departamento constituye un determinante de alto 
impacto para la transitabilidad de productos agropecuarios, la conexión con destinos turísticos y la 
movilidad de los habitantes del sector rural. En el numeral 3.2.4.4.3.4, dentro de la apuesta estratégica 
de Conectividad, se propone la intervención de 250 puentes "Conectando Territorios" en el 
departamento de Cundinamarca, meta registrada bajo el código BPIN 2024004250231, en la que se 
enmarca la construcción del puente vehicular sobre la Quebrada El Rodeo en el Municipio de El Rosal. 
 

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD 
 

La vía que conduce del casco urbano del Municipio de El Rosal, sector Versalles, hacia el sector El 
Rodeo, constituye un corredor vial estratégico por el cual transita un alto flujo vehicular y peatonal que 
conecta el área urbana con las actividades productivas, residenciales y agropecuarias del sector. 
Actualmente, este corredor presenta las siguientes condiciones de deterioro que justifican la 
intervención: 
En el sector Santa Bárbara — entrada al municipio, la vía presenta deterioro en su estructura de 
pavimento en una longitud de 350 metros lineales al ancho total de la calzada, y 250 metros lineales 
en media vía, con patologías de piel de cocodrilo y socavaciones que comprometen la transitabilidad 
y la seguridad de los usuarios. 
En el sector El Rodeo, el corredor presenta deterioro en 140 metros lineales antes del cruce sobre la 
Quebrada El Rodeo y en 210 metros lineales después del mismo, lo que configura una intervención 
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continua de 350 metros en este sector. Adicionalmente, el cruce sobre la Quebrada El Rodeo carece 
de un puente vehicular en estructura de concreto con las dimensiones y la capacidad de carga 
adecuadas, siendo necesaria la construcción de dicha estructura con una longitud aproximada de 15 
metros lineales, ubicada a la altura del km 1+987 de la vía El Rosal – Subachoque (coordenadas 
Magna Sirgas Origen IGAC: N: 1029756 y E: 982065, sector Santa Isabel, vereda El Rodeo). 
En consecuencia, el objeto del presente proceso comprende dos componentes técnicos 
interdependientes: (i) la rehabilitación y mantenimiento de la vía en los sectores descritos, que 
involucra actividades de explanación y excavaciones, estructura de pavimento (subbase, base 
estabilizada, mezcla densa en caliente MDC-19 y MDC-25), cunetas en concreto, señalización y 
demarcación vial; y (ii) la construcción del puente vehicular en estructura de concreto reforzado sobre 
la Quebrada El Rodeo, que comprende obras preliminares, cimentaciones, elementos estructurales 
en concreto clase C f'c=4000 PSI (placas y vigas), apoyos elastoméricos, barandas y obras de drenaje 
asociadas. 
 

IV. GESTIÓN AMBIENTAL PREVIA 
 

Mediante Resolución DJA No. 50267000270 del 27 de marzo de 2026, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) otorgó al Municipio de El Rosal la autorización de ocupación de 
cauce sobre la Quebrada El Rodeo para la construcción del puente vehicular en concreto, verificando 
que el punto de intervención no se encuentra dentro de zonas de reserva declaradas ni dentro del 
polígono de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Dicha 
resolución se encuentra vigente y será puesta a disposición del contratista como parte de los 
documentos de soporte para la ejecución de la obra. 
 

V. RESPALDO CONTRACTUAL — CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ICCU 
 

Para la financiación y cofinanciación de la ejecución de este proyecto, el Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y el Municipio de El Rosal suscribieron los siguientes 
convenios interadministrativos: 
(i) Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-1426-2025 (ID SECOP CO1.PCCNTR.8560520), suscrito 
el 19 de noviembre de 2025, con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2026, actualmente en ejecución. 
Su objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la rehabilitación y 
mantenimiento de la vía que conduce del casco urbano al puente vehicular sobre la Quebrada El 
Rodeo del Municipio de El Rosal, Departamento de Cundinamarca, por valor de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.467.727.360,00), con respaldo en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal del ICCU No. DIS_ICCU 2025001420. 
(ii) Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-757-2024 (ID SECOP CO1.PCCNTR.7157861), suscrito 
el 24 de diciembre de 2024, con vigencia hasta el 19 de octubre de 2026. Su objeto consiste en aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción del puente vehicular sobre la 
Quebrada El Rodeo del Municipio de El Rosal, Departamento de Cundinamarca, por valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($285.000.000,00), registrado 
bajo BPIN 2024004250231, con respaldo en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal DIS-
2024000769 e ICCU Vigencia Futura No. 143-2024. 
Ambos convenios se encuentran vigentes a la fecha de apertura del presente proceso de contratación. 
 

VI. RESPALDO PRESUPUESTAL 
 

El proyecto cuenta con respaldo presupuestal discriminado así: 

Fuente Meta Concepto Valor 

Convenio ICCU-CTO-1426-2025 106-2 Vía mejorada $2.267.903.215,00 

Convenio ICCU-CTO-757-2024 113-2 Puente vehicular $285.000.000,00 

Recursos propios Municipio 113-2 Puente vehicular (complemento) $143.881.901,00 

Total CDP   $2.696.785.116,00 

Lo anterior está respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000249 del 24 
de abril de 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Rosal, con cargo al rubro 
presupuestal 2.3.2.02.02.005 — Servicios de la Construcción, fuente Convenios Departamentales. 
Asimismo, la Secretaría de Planeación del Municipio de El Rosal, mediante Certificación de 
Programación Presupuestal del Banco de Programas y Proyectos No. 2026-320 (BPIN 
2024004250231, ID 1644465), certificó que el proyecto se encuentra debidamente registrado en el 
Banco de Proyectos de Inversión Municipal, Sector 24 — Transporte, Programa 2402 — 
Infraestructura Red Vial Regional. 
 



 
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS OTRAS MODALIDADES 

Código 
GA-F-088 

Versión 
04 

Página 
3 de 11 

VII. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección aplicable al 
presente proceso es la licitación pública, toda vez que el presupuesto oficial estimado del contrato 
asciende a la suma de $2.696.785.116,00 M/CTE, valor que supera la menor cuantía establecida para 
el Municipio de El Rosal, y no se configura ninguna de las causales de excepción previstas en la ley 
para acudir a modalidades diferentes. 
 

VIII. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN — IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN CON 
RECURSOS PROPIOS 

 
La presente necesidad no puede ser satisfecha con el personal de planta ni con los recursos logísticos 
propios del Municipio de El Rosal, por las siguientes razones: (i) las actividades a contratar demandan 
ingenieros civiles con tarjeta profesional vigente, especialistas en gerencia de proyectos, residentes 
de obra con posgrado en vías y pavimentos, topógrafo y personal SISO calificado, perfiles que no 
hacen parte de la planta de personal del municipio; (ii) la ejecución requiere maquinaria especializada 
—fresadora de pavimento, motoniveladora, vibro compactador, retroexcavadora y volquetas— de la 
que el municipio no dispone; y (iii) la magnitud, especialidad técnica y simultaneidad de los dos 
componentes del proyecto (rehabilitación vial y construcción de puente) exceden la capacidad 
operativa y presupuestal de ejecución directa de la entidad territorial. 
 
En consecuencia, y en atención a los principios de planeación, economía y responsabilidad 
consagrados en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, así como al deber de análisis previo del 
sector económico establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
El Rosal identifica la necesidad de adelantar el proceso de licitación pública para contratar el 
CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DEL CASCO URBANO SECTOR VERSALLES AL SECTOR EL RODEO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA DE EL RODEO — MUNICIPIO 
DE EL ROSAL, ICCU 1426-2025/ICCU757-2024, con el fin de: (i) garantizar la conectividad vial entre 
el casco urbano y el sector El Rodeo; (ii) mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y 
seguridad vial en los sectores Santa Bárbara y El Rodeo; (iii) construir el puente vehicular sobre la 
Quebrada El Rodeo como infraestructura esencial de conectividad; (iv) dar cumplimiento a las Metas 
de Producto 106-2 y 113-2 del Plan de Desarrollo Municipal y a la meta BPIN 2024004250231 del 
Plan de Desarrollo Departamental; y (v) ejecutar los recursos provenientes de los Convenios 
Interadministrativos ICCU-CTO-1426-2025 e ICCU-CTO-757-2024. 

2. ESTUDIOS DEL SECTOR/ JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 

Por tratarse de pliegos tipo de infraestructura de transporte por la modalidad de menor cuantía, los 
estudios del sector que permiten identificar el mecanismo por el cual se determinaron los requisitos o 
criterios financieros y organizacionales habilitantes se determinan en los términos del documento 
denominado memoria justificativa “ANÁLISIS SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
DOCUMENTO TIPO INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE MODALIDADES DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y MÍNIMA CUANTÍA. 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 2024” que podrá ser objeto de consulta en el siguiente link:  
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/09/anexo_memoria_justificativa_vf_1.pdf    

3. VALOR DEL CONTRATO 

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los 
cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el 
fin de obtener el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en el Portal Único de 
Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, documento que forma 
parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS. 
 
En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se 
ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013. 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario 
correspondiente al presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan 
a los presentes Estudios y Documentos previos. (Ver CCE-EICP-FM-14 Formulario 1 - Propuesta 
económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 
4). 
 



 
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS OTRAS MODALIDADES 

Código 
GA-F-088 

Versión 
04 

Página 
4 de 11 

Tal y como se puede determinar del análisis de mercado adelantado por la entidad, el contrato de 
obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de costos establecidos por el ICCU 
junto con el análisis de precios unitarios tomados de la cartilla de precios del ICCU vigente, y de las 
cantidades del diseño tipo ICCU, estableciendo la viabilidad del valor solicitado por el Ente Territorial. 
 
Aunado a lo anterior este presupuesto corresponde a los convenios interadministrativos así:  

No DE 
CONVENIO 

OBJETO VALOR 

ICCU-757-2024 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE 
VEHICULAR QUEBRADA EL RODEO 

MUNICIPIO DEL ROSAL, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE 
($285.000.000,00) 

ICCU-CTO-1426-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DEL CASCO URBANO AL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA EL RODEO DEL MUNICIPIO 
DEL ROSAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE 
($2.467.727.360,00) 

 
Cada convenio cuenta con anexo técnico y presupuestal que se discriminan en los formatos del 
presente proceso de selección. 
 
El presupuesto oficial asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ($2.696.785.116,00) M/cte, 
valor que incluye impuestos, tasas, gravámenes y demás costos directos e indirectos que se llegaren 
a generar con ocasión a la ejecución del contrato, este proceso cuenta con respaldo presupuestal de 
conformidad con el CDP No. 2026000249 del 24/04/2026, expedido por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de El Rosal, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005 — Servicios de la Construcción, con fuente 
en Convenios Departamentales. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL TERCER NIVEL 
DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

OBJETO 

CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO 
URBANO SECTOR VERSALLES AL SECTOR EL RODEO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 
QUEBRADA DE EL RODEO – MUNICIPIO DE EL ROSAL, 
ICCU 1426-2025/ICCU757-2024 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para 
la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son 
los siguientes: 

ITEM CODIGO UNSPSC TRANSLATION NAME 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 72141000 Servicio de construcción de autopistas y carreteras  Unidad 

2 72103300 
Servicio de Mantenimiento y reparación de 

infraestructura 
Unidad 

3 72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y 

pavimentación de infraestructura  
Unidad 

 

ALCANCE DEL OBJETO 

El contratista deberá adelantar todas las actividades de obra 
de conformidad con el anexo técnico denominado “CCE-EICP-
IDI-01 Anexo1 Anexo técnico Licitación de Obra V4 30-07-
2024”, el cual forma parte integral del contrato.  

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

De conformidad con el anexo técnico denominado “CCE-EICP-IDI-01 Anexo1 Anexo Tecnico 
Licitación de Obra V4 30-07-2024” 

 

AUTORIZACIONES LICENCIAS 
Y/O PERMISOS REQUERIDOS 

El trámite de permisos, licencias o autorizaciones serán 
responsabilidad del Contratista, en caso de requerirse en aras 
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PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

de garantizar el cumplimiento total del objeto contractual. 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Plazo 

El plazo de ejecución del presente contrato será de OCHO (08) 
MES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

Presupuesto Oficial 

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de DOS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
DIECISÉIS PESOS ($2.696.785.116,00) M/cte valor que 
incluye impuestos, tasas, gravámenes y demás costos 
directos e indirectos que se llegaren a generar con ocasión a 
la ejecución del contrato, este proceso cuenta con respaldo 
presupuestal de conformidad con el CDP que se describe a 
continuación: 
 

NÚMERO CDP 2026000249 

RUBRO 2.3.2.02.02.005 

NOMBRE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

FECHA 24/04/2026 

VALOR $2.696.785.116 

EXPEDIDO POR Secretaria de Hacienda  
 

Forma de Pago 

El tipo de contrato a celebrar es de obra pública, bajo la 
modalidad de precio global fijo. En el presente proceso de 
contratación no se entregará anticipo ni pago anticipado. 
Los desembolsos que el Municipio realizara al futuro 
Contratista se harán de la siguiente forma:  
Se realizarán pagos parciales contra avance de obra, así: un 
primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, una vez se verifique un avance de obra del veinte por 
ciento (20%); un segundo pago equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, una vez se verifique un avance 
acumulado del cuarenta por ciento (40%); un tercer pago 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
una vez se verifique un avance acumulado del sesenta por 
ciento (60%). 
Un pago parcial del treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato cuando demuestre un avance del cien por ciento 
(100%), con acta de entrega suscrita, previo visto bueno por 
parte del del supervisor del contrato en el que se verifique que 
la obra se encuentra en similar porcentaje de ejecución al 
porcentaje de cobro, previo informe de avance de la obra por 
parte del contratista con sendos soportes probatorios del decir 
en el informe, verificación de cumplimiento de las obligaciones 
del contratista con el sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales y cuenta de cobro o factura según corresponda y 
orden de pago suscrita por el interventor y supervisor del 
Municipio. 
Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato se cancelará a la liquidación final del contrato, 
previa certificación de cumplimiento por parte de Interventor y 
el Supervisor del contrato además de dar cumplimiento a los 
requisitos legales de cumplimiento al Sistema General de 
Seguridad Social y aportar el pago del FIC 

Anticipo N/A 

Supervisión y/ o Interventoría: 
La supervisión del presente contrato será ejercida por la 
Secretaria obras públicas del Municipio o  funcionario(a) que 
designe el ordenador del gasto. 

Obligaciones generales del 
contratista 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
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Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, 

de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones 
y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos 
sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con 
la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el 
empleo local en el sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación 
que implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes 
y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social 
de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del 
personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al 
momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para 
el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, si aplica.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por 
la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce 
de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la 
base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. El contratista se compromete a realizar durante la 
ejecución del contrato las siguientes actividades: Factor de 
calidad criterios adicionales ambientales y sociales y haya 
obtenido el respectivo puntaje El Contratista se 
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compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base.  En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto 
contractual.  

Modalidad de selección del 
contratista y su justificación, 
incluyendo los fundamentos 
jurídicos 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación de la Administración Pública", y el Decreto 1082 
de 2015, "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública", introducen nuevas e importantes 
disposiciones en materia de selección de contratistas, entre 
otras: 
 
Se establecen cinco (5) modalidades de selección para 
contratar con el Estado: licitación pública; selección abreviada; 
concurso de méritos; contratación directa; y mínima cuantía. 
 
De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se 
precisa que la escogencia del futuro contratista que ejecutará 
el proyecto de que trata el presente estudio previo, se 
adelantará a través de la modalidad de selección conocida 
como LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007, por cuanto el presupuesto oficial del 
contrato supera la menor cuantía de la Entidad, conforme a los 
siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 
2025, el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo mensual legal 
vigente para el año 2026 en la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 
PESOS ($1.750.905) M/CTE, a partir del 1 de enero de 2026. 
El presupuesto de ingresos del Municipio de El Rosal para la 
vigencia presupuestal del año 2026, de conformidad con el 
Acuerdo No. 013 de 2025, se determinó en la suma de 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
VEINTISÉIS CENTAVOS ($35.523.358.564,26) M/CTE, valor 
que, expresado en SMMLV, asciende a veinte mil doscientos 
ochenta y ocho (20.288) SMMLV. Por lo tanto, de conformidad 
con el literal b) del numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, la menor cuantía del Municipio tiene un tope que 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($490.253.400,00) M/CTE, 
equivalente a doscientos ochenta (280) SMMLV. 
 
Así las cosas, como quiera que el presupuesto oficial del 
presente proceso asciende a la suma de DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS 
PESOS ($2.696.785.116,00) M/CTE, valor que supera 
ampliamente el límite de la menor cuantía de la Entidad, la 
regla general de selección prevista en el artículo 2º de la Ley 
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1150 de 2007 impone acudir a la LICITACIÓN PÚBLICA como 
modalidad de selección aplicable. 
 
El proceso licitatorio se adelantará con sujeción al pliego de 
condiciones tipo adoptado por Colombia Compra Eficiente para 
contratos de obra pública, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, y se regirá en 
todo lo demás por lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 
que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Factor de selección 

De conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 5° 
de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 1° del artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad valorará la 
experiencia del interesado y formación y experiencia del equipo 
de trabajo, de acuerdo con los criterios señalados en el citado 
decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del 
precio, que no será factor de calificación o evaluación. 
 
Conforme a lo anterior y con el propósito de establecer los 
criterios de selección del futuro contratista, que permitan la 
escogencia de una persona idónea para la ejecución de las 
actividades de contratista, se valorarán factores técnicos del 
proponente, tales como experiencia general  y capacidad 
operativa. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se 
va a celebrar, y conforme a los documentos del proceso, el 
ofrecimiento más favorable a la administración corresponde a 
aquel que demuestre las condiciones habilitantes y mayor 
puntaje ponderable acredite. 
 
Una vez establecido el orden de elegibilidad y resueltas las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, la 
Entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará 
el Proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden 
de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos 
en los Documentos del Proceso. 

7. REQUISITOS HABILITANTES 

Requisitos jurídicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 3.2 del pliego de condiciones 
del proceso de selección.  

Requisitos técnicos 
habilitantes 

De conformidad con el numeral 3.5 del pliego de condiciones 
del proceso de selección. 

Requisites financieros y 
organizacionales  

De conformidad con el numeral 3.6 del pliego de condiciones 
del proceso de selección. 

8. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MAS FAVORABLE 

De conformidad con el capítulo IV denominado “CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE” del pliego de condiciones del proceso de selección. 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

El contratista para ejecutar el presente contrato deberá constituir una garantía única a favor del 
instituto, póliza que deberá ser expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
establecida en Colombia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, 
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el análisis del riesgo y del sector 
económico, con el fin de que ampare los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE EL ROSAL identificada con NIT 832.002.318-4 4 y el 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – 
ICCU Identificado con NIT 900258711-1. 
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Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el diez (10%) del 
Valor del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por el cinco (5%) del 
Valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (05) años a 
partir de la fecha 
de suscripción del 
acta de recibo 
definitivo 
satisfacción de las 
obras 

El veinte por ciento 
(20%) del valor final 
de las obras 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por el plazo de 
ejecución  

Por 300 SMMLV 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de El Rosal identificado con NIT 832.002.318-4 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
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• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de El Rosal identificado con NIT 
832.002.318-4 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
NOTA 1: En aquellos eventos de adición o aumento del valor del (los) contrato (s), prorroga(s) o 
cualquier otra modificación que altere las condiciones iniciales de la garantía, el Contratista estará 
obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las 
condiciones originales. 

10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Guatemala. 
 

 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

11. ANÁLISIS DE RIESGO 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 2474 de 2008, artículo 3 
y la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto 
contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección 
adoptados para el presente proceso licitatorio a continuación se describen las circunstancias que se 
consideran, constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
determinando su tipificación, estimación y asignación, teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos 
en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a cabo en la Entidad y las que operan en el 
mercado, esta información podrá ser de consulta en el documento denominado “CCE-EICP-FM 13 
Matriz3 Riesgos Menor Cuantia V3 30-07-2024” 

12. ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 
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ANEXOS  
1. Anexo 1 — Anexo Técnico 
2. Anexo 2 — Cronograma 
3. Anexo 3 — Glosario 
4. Anexo 4 — Pacto de Transparencia 
5. Anexo 5 — Minuta del Contrato 
 
FORMATOS 
1. Formato 1 — Carta de presentación de la oferta 
2. Formato 2 — Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 213- UT) 
3. Formato 3 — Experiencia 
4. Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
5. Formato 5 — Capacidad residual 
6. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales 
7. Formato 7 — Factor de calidad (Formato 7A- Programa de gerencia de proyectos) (Formato 
7BDisponibilidad 
y condiciones funcionales de la maquinaria) (Formato 7C- Plan de calidad) 
8. Formato 8 — Factores de desempate 
9. Formato 9 — Puntaje de industria nacional (Formato 9A- Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional) (Formato 9B- Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros) 
10. Formato 10 — Carta de manifestación de interés 
11. Formato 11 — Autorización para el tratamiento de datos personales 
12. Formato 12 — Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres 
13. Formato 13 — Acreditación Mipyme 
14. Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales 
 
MATRICES 
1. Matriz 1 — Experiencia 
2. Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales 
3. Matriz 3 — Riesgos 
4. Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP.  

Firma del funcionario requirente 
 
 

Nombre del funcionario 
requirente 

ELIANA MERCEDES PULIDO RODRIGUEZ 

Cargo del funcionario requirente SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
Proyectó:  Kevin Javier Ladino Valbuena – Abogado – Estrategias Colombia SAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


