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Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Decreto 1082 de 2015
INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES_ REALIZAR
OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LA CONSERVACION DE LAS

MARGENES RIBERENAS SOBRE EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR,
CUNDINAMARCA.

ENTIDAD O DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PRESUPUESTO ESTIMADQ: $40.591.775,00

MODALIDAD DE SELECCION: | Seleccion de Minima Cuantia

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

La Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende
toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes...", lo cual se logra entre otros a través de la prestacion de los distintos servicios que presta el estado
a sus habitantes.

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 1551 de 2012, deben concretar tal precepto
constitucional a través de la adopcion de planes y programas que garanticen ademas del mandato superior, €l
bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Que de conformidad con lo establecido con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, “La
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de Ios fines del Estado’.

Que el Articulo 311 de la Constitucién Nacional establece que: “Al municipio, como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que
le asignen la Constitucion y las leyes.”

Que el articulo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra publica como aquel que celebran las Entidades
Estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y en general para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles.

Es deber de la Administracion Municipal, contribuir al desarrollo arménico de los habitantes de Puerto Saigar
sin distincion de sexo, raza, religion y politica; en busqueda de mejorar la calidad de vida a través del
mejoramiento de las condiciones ambientales y de sanidad que los rodean.

Ahora bien, desde la Constitucion Politica de 1991 se le ha da gran importancia al ambiente y la proteccion y
conservacion de los recursos naturales es por esto que comenzando por el articulo 58, modificado por el Acto
Legislativo. 01/99, art 1°, se establece que: *...La propiedad es una funcion social que implica obligaciones.
Como tal le es inherente una funcion ecolégica...” Posterior a esto encontramos que cuando se hace referencia
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el derecho a la educacion en el inciso segundo del articulo 67 se expresa que: “La educacion formara al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la
recreacion, para el mejoramiento cultural, cientifico, fecnolégico y para la proteccién del ambiente”. De esta
manera se continua su referencia en el capitulo 11l de los “De los derechos colectivos y del ambiente” donde se
sefiala en el articulo 79 que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizaré la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y
fomentar la educacion para el logro de estos fines”; y el articulo 80 que prescribe que: “El Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion
restauracion o sustitucion.

Razon por la cual, se hace necesario contar con proyectos de obra plblica que incentiven a implementar
medidas de manejo ambiental las cuales proporcionan beneficios a los distintos ecosistemas que existen, ya
sea en estado primitivo o bajo manejo sostenible; estos beneficios se obtienen principalmente de los procesos
y funciones biolégicas propias del ecosistema, ademés la presencia de bosques y selvas influyen directamente
en el equilibrio ecoldgico, proporcionando beneficios a las comunidades que habitan estos sectores como para
la sociedad en general, como en el caso de captura de carbono, provision del agua en calidad y cantidad
adecuadas, generacion de oxigeno, amortiguamiento del impacto de fenémenos naturales como deslizamientos
e inundaciones, modulacién o regulacion climatica, proteccién de la biodiversidad, los ecosistemas y formas de
vida, proteccién y recuperacion de suelos, paisaje y la recreacion, entre otros.

El municipio de Puerto Salgar cuenta con una gran oferta hidrica, siendo las mas importantes el rio Magdalena
y sus afluentes (Rockefeller, EI Guanabano, Rio negrito, La perrera, Rayadero, Montecristo) entre otros, sin
embargo las actividades bases de la economia del municipio y el inadecuado comportamiento de la poblacion
de Puerto Salgar, deterioran cada dia mas las fuentes hidricas, evidenciandose gran cantidad de residuos
solidos sobre las fuentes hidricas, la zona de las rondas de los rios se encuentran erosionadas debido a la falta
de mantenimiento incremento de maleza y demas.

Actualmente el Municipio de Puerto de Puerto Salgar presenta afectacion en el Rio Magdalena y sus afluentes;
lo cual genera problemas de erosién causando afectaciones al cauce de los cuerpos de agua, por lo que se
generan crecientes que arrasan con lo que se encuentre a su paso; un ejemplo de esto son los cafos
Rockefeller, El Guanabano, Rio negrito, La perrera, Rayadero y Montecristo que presentan acumulacion de
residuos sélidos y material vegetal a lo largo de estos, generando disminucion de produccién de peces, y
cargando de materia organica al rio Magdalena, resultando afectados los pescadores artesanales que devengan
su sustento de la pesca; puesto que, el rio magdalena ademas de ser la arteria fluvial mas importante, es
considerada un gran escenario de pesca artesanal, ejecutada en un alto porcentaje de la poblacion riberefia y
sus ciénagas conexas.

Para recuperar la funcionalidad ecosistémica en las zonas determinadas como fuentes hidricas en la jurisdiccion
del Municipio de Puerto Salgar, los cuales son el rio y sus afluentes, es necesario llevar a cabo medidas de
manejo ambiental a predios de interés aledafios con el fin de mejorarlos en términos de cantidad y calidad.

Los ecosistemas nativos cuentan con una alta diversidad de especies, tanto de flora como de fauna endémica,
de cuya interrelacién en equilibrio depende el buen funcionamiento de dichos ecosistemas, de manera tal que
en los casos en los cuales éstos han sido alterados por diversos factores (especies invasoras, incendios,
agricultura, mineria, etc.) es necesario realizar medidas de establecimiento y conservacion ambiental que
permitan la recuperacion gradual de estas areas.
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Ahora bien, la ejecucion de actividades de recuperacion mediante el desarrollo de obras ambientales para la
conservacion de las margenes riberefias es esencial para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas
acuaticos y |a seguridad hidrica en Colombia. Estas acciones estan respaldadas por la Ley 99 de 1993, que
establece los principios y normas para la proteccion del medio ambiente y los recursos naturales renovables en
el pais. En su articulo 5°, 1z ley dispone que corresponde ai Ministerio del Medio Ambiente expedir y actualizar
el estatuto de zonificacion de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones
nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, asi como fijar pautas generales
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrograficas y demas areas de manejo especial y regular las
condiciones de conservacion y manejo de ciénagas, pantanos, lagos y demas ecosistemas hidricos
continentales. Ademas, el articulo 206 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el Decreto Nacional 2245
de 2017, asigna a las Corporaciones Auténomas Regionales y de Desarrollo Sostenibie la responsabilidad de
efectuar el acotamiento de |a faja paralela a los cuerpos de agua y el area de proteccién o conservacion
aferente, para lo cual deberén realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el
Gobierno Nacional. Estas disposiciones legales subrayan la importancia de implementar de manera constante
intervenciones como las actividades de roceria, estabilizacion de suelos y control de escorrentias, con el fin de
mantener y restaurar la funcionalidad de estos espacios, asegurando asi la sostenibilidad de los recursos
naturales y el bienestar de las comunidades.

Es por eso que, mediante proyectos de mantenimiento, limpieza y recoleccion de residuos de las areas de
importancia ecologica el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, pretende proporcionar una dinamica
sostenible entre las actividades diarias del hombre y los recursos naturales, Es asi, que la Oficina Asesora de
Planeacion Municipal, en desarrollo de sus actividades propone entonces la contratacion del objeto REALIZAR
ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LA CONSERVACION DE LAS MARGENES RIBERENAS SOBRE
EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

A este proceso de seleccién y al contrato que de él se derive, son aplicables los principios y normas de la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en especial el
Decreto 1082 de 2015 y dermas normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regutados
en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas
previstas en este pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el proceso de contratacion resultante para la eleccion del contratista de
la obra es una licitacién publica el mismo deberéa contar con un interventor de acuerdo a lo expresado en el
articulo 32 de la ley 80 de 1993, por lo tanto el Municipio de Puerto Salgar por la naturaleza y complejidad del
proyecto determina que la interventoria no sélo se refiera al seguimiento técnico incluyendo el tema ambiental,
sino también a los aspectos administrativos y financieros del contrato con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual tal cual lo establece el articulo 83 de la ley 1474 del 2011.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE DEL CONTRATO CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, ENTREGABLES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y LA
IDENTIFICACION DEL PROYECTO CON LOS CODIGOS UNSPSC.

INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES DE RECUPERACION
PARA LA CONSERVACION DE LAS MARGENES RIBERENAS SOBRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR, CUNDINAMARCA
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2.1 ALCANCE DEL OBJETO

La interventoria tendra la vigilancia de la ejecucion del proyecto cuyo objeto es “REALIZAR ACTIVIDADES DE
RECUPERACION PARA LA CONSERVACION DE LAS MARGENES RIBERENAS SOBRE EL MUNICIPIO
DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA”, el cual, comprende la realizacion de las actividades previstas

dentro

de las especificaciones técnicas adjuntas al proceso de licitacion.

A través del contrato que sera objeto de seguimiento se pretende ejecutar las siguientes actividades:

TEN
1

NIDAD

L s ahnas DESCRIPCIONER ~TE0
_RID MAGDALENA

1.1

f{ecoleccioﬂ clasificacion de residuos solidos, limpieza de pahzadas y ar boles candos en una franja
no inferior a 20m a un lado del cauce sobre el costado derecho del Rio Magdalena aguas abajo

Roja, Puerlo libre v los principales cafios aledafios gue desembocan a la cuenca del rio seco y otros
directos al Magdalena, donde se prioricen las areas de pesca,

Irncluye el suministro de insumos, herramientas (motosierra, limas, rulas, guantes, tapabocas, costales
y glabos) y alquiler de embarcaciones para el transporte de personal.

interviniendo los seclores: La Barrigona, Primero de mayo, Rayadero, Yerbabuena, Talavera, Puerto 3

ML

|a30km

Cargue manual, transporte y disposicion de residuos solidos aprovechables y no aprovechables en
vehiculo fipo volqueta o camion y alquiter de embarcaciones para el transporte de los residuos de 15

M3

UNIDAD

CANOEL GUANABAN&:{

| Roceria y Limpieza de Cauce (Consiste en el corle de material vegetal mcluyendo ETbOlea cuyo

diametro sea inferior de 15cm, gue estén invadiendo el cauce o volcados sobre este y la recoleccion
de escombros y basuras en el area a lado y fado)

M2

2,2

camion hasta Skm.

Cargue manual, transporte y disposicion de residuos salidos resullanles en vehiculo tipo volqueta 0

M3

2,3

Excavacion Manual Varias (Incluye retiro transporte y disposicion final a menos a 5km), (Extraccion
de material que se acumula en el cauce de las quebradas como barras de sedimentos en las orillas
| oen el cenlm saer'lpre evatando SObi@ excavacion por debajo del nivel normal del lecho de no}

M3

= W 5 DESCRIPGON. & &

ALCANTARILLADO PLUVIAL CERRADOQ Y ABIERTO DEL CANO ROCKEFELLER

diametro sea inferior de 15cm, gue estén invadiendo el cauce o volcados sobre este y la recoleccion
de escombros y basuras en el area a lado y fado)

Raceria y Limpieza de Cauce {Consiste en el corte de material vegetal incluyendo arboles cuyo'

M2

3,2

camion hasta Skm.

Cargue manual, transporte y disposicion de residuos solidos resultantes en vehiculo tipo volqueta o

M3

3,3

Excavacion y Remocion De Sedimentos De La Red De Alcantarillado Pluvial (Consiste en la recuperar
la seccion original del boxculvert y/o aicantarillado pluvial cerrado, para recuperar su capacidad
hidraulica original mediante la remocion de la carga de sedimentos depositados en ellas y conformado
las eniradas y sahdas ala eshucturn para garanlizar facil acceso det flujo, mcluye retiro y disposmon)

M3

ITEM

CDESCRIPCIONG - .

| UNIDAD

" CANO RIO NEGRITO

41

Roceria Y Limpieza De Cauce (Cona:ste en ¢l corte de material vegetal mcluyendo arboles cuyo

de escombros y basuras en el area a lado y lado}

diametro sea inferior de 15cm, que estén invadiendo el cauce o volcados sobre este y fa recoleccion

M2
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42 Cargue manual, fransporte y disposicion de residuos sélidos resultantes en vehiculo fipo volqueta o W3
"™ | camion hasta 5km.
ITEM 4 DESCRIPCION UNIDAD
5 CANO LA PERRERA
Roceria Y Limpieza De Cauce (Consiste en el corte de material vegetal incluyendo arboles cuyo
51 | diametro sea inferior de 15cm, que estén invadiendo el cauce o volcados sobre este y la recoleccion M2
de escombros y bastras en el area a lado y lado) |
59 | Calgue manual, tran: :pDIlB y disposicion de residuos sélidos resultantes en vehiculo tlpo volqueta o M3 '
‘| camion hasta 5km. N
[TEM e, . DESCRIPCION | UNIDAD
6 GANO RAYADERO
Roceria Y Limpieza De Cauce (Consiste en el corte de material vegetal incluyendo arboles cuyo
6,1 | diamelro sea inferior de 15cm, que estén invadiendo el cauce o volcados sobre este y la recoleccion M2
de escombros y basuras en el area a lado y lado) B
6.2 Cargue manual, transporte y disposicién de residuos solidos resullantes en vehiculo 1|po volqueta o 3
" | camion hasta Skm.
L ITEM DESCRIPCION UNIDAD
7 CANC MONTECRISTO
Raceria Y Limpieza De Cauce (Consiste en el corte de material vegetal incluyendo arboles cuyo
7.1 | didmetro sea inferior de 15cm, que estén invadiendo el cauce o volcados scbre este y la recoleccion M2
| |deescombros y basuras en el area a lado y lado)
| Cargue manual, tran‘*porte y disposicioh de residuos sofidos resullantes en vehiculo tipo vo!queta 4] M3
""" |camin hasta 5km. —— . -
21 LOCALIZACION

% FRuta o poligona

Mediciones svantsdas G

Estimatyin de shnacion

Estimacién de pundisnte

Pa [l du elovacian

WWTEm

r OO m ey bV BHIE

1068 Al de datsa

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 119 Calle 11 # 25-27 Palacio Municipal - Codigo Postal: 253480

Sitio Web: www.puertosalgar-cundinamarca.gov.co Correo: alcaldia@puertosalgar-cundinamarga.gov.co




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

tibertod v Orden OFICINA DE CONTRATACION e ,,,A
Pegrafdett CONTRATOS Y CONVENIOS e

R

Ruta o poligong

Hag eBe # diet]

LI Pt (i

ol Lol
8 500950

Madiciones avantadas ©

Eatlmacicn da elevasion
B Wi a0 o Medare L) e

MeHm

Estimacion de pendients
Wi 0F | M 17 (Bl 27

Perll do elevisiin

Aia s L

[ Suardar o sl proyectn

U
Sl

gmtree dal s para tagar

Longud
15354

Medicienes svanzadas O
Porlil de elevackin

o A
R
i W

41 dul =
b FEE T

£] Guastlar an of proyests

Googe 1Y Alisein de drid i B 1 Cietere S0t SIIDETTTIE AW 150

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 11?2 Calie 11 # 25-27 Palacio Municipal - Codigo Postal: 253480
Sitio Web: www.puertosalgar-cundinamarca.gov.ce Correo: alcaldia@puertosalyar-cundinamarga.gov.co



i
tiberlad v Geden

Pagina 7 de 19

Google oG8

Liriyjeisa da sfton 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

OFICINA DE CONTRATACICN

CONTRATOS Y CONVENIOS

CODIGO:
3201204

A B T

j (v Lsto |
Ptinodn

Urbanizacion La-.

[ e bcﬁm!

Sk |

Camara: 4,094 m  5°27'69.35"N 74*39'51.95"W 170 m

Ruta o poligans

by chpn o i § i e e para aar

LT IO v i

8 Longitid

AT

Madiclonus svanzadic &

Eatinsucian de elevacicn
W 164,53 0 | Medaias 5507w
Wk 174

Estimacian de pendiente

Wi B° | Medane: 02" M- 1S

Perlil de alevacacn

1dm

[ Gourde en e groyecte

Cammrd: 2IMm W

g

Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
Transversal 112 Calle 11 # 25-27 Palacio Municipal - Cédigo Postal: 253480
Sitio Web: www.puertosalaar-cundinamarca.gov.co Correo: alcaldia@puertosalgar-cundinamarga.gov.co



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

{iberton] y Drden OFICINA DE CONTRATACION
Pagina 8 de 19

b e

CODIGO:
31204 |

CONTRATOS Y CONVENIOS

Google 1047

e datgi 924170024 : . ' ey gl
2.3 Funciones a cargo de la interventoria

La administracion municipal requeriréd de personal especializado en la materia para la realizacion de la
interventoria para el presente proceso. Es necesario que ésta sea realizada por un personal externo calificado
por intermedio de personas naturales y/o juridicas que demuestren experiencia e idoneidad de acuerdo con lo
estipulado en el articulo 84 de la ley 1474 de 2011.

Metodelogia de la interventoria

CONTROLAR: Se planearan y programaran las actividades de supervision para establecer si la ejecucion se
ajusta a lo comprometido por las partes.

SOLICITAR: Se pedira la correccion oportuna o inmediata de las deficiencias que presenten los contratistas
durante la ejecucion. Se ejercera también esta facultad cuando se requiera la imposicion de una multa por
razones pertinentes.

EXIGIR: Si se llegase a detectar debilidades en el cumplimiento estricto de lo pactado por las partes, cumpliendo
con la ebligacién de exigir a la parte que afecla la cabal ejecucion del proceso que subsane y corrija la
deficiencia, utilizando como herramienta el contenido de los contratos y las garantias de cumplimiento del
mismo.
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COLABORAR: La interventoria prestara a las partes toda la colaboracién necesaria para el exito de los
contralos.

ABSOLVER: Servira de apoyo para mantener un flujo positivo y dinamico de la comunicacién entre las partes
y ayudara a resolver las dudas y dificultades que se presenten durante la ejecucion.

PREVENIR: E! proceso de interventoria se hara proactivamente para adelantarse a las dificultades mediante la
implementacion de acciones preventivas en cada uno de los procesos.

VERIFICAR: Constatara la debida ejecucion y desarrollo de cada uno de los proceses implicados en el objeto
contractual, a fin de ejercer control oportuno y adecuado

A. De caracter administrativo: Cuya funcién es la debida coordinacion con respecto a la ejecucion y
liquidacion del contrato y comprende actividades encaminadas a impulsar la ejecucion del contrato y
verificar el cumplimiento por parte del contratista de los tramites y diligencias que debe realizar.

 Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente
y cumpla con la normativa aplicable.

e Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la revision de los
soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.

e Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

o Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratacion y
de los Documentos del Proceso. '

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con
la naturaleza del contrato.

B. De caracter Financiero: En este ambito, el interventor tiene a su cargo un sequimiento a las actuaciones
del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual es recomendable tener
en cuenta lo siguiente:

e Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.

« Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion
de los bienes o servicios objeto del contrato.

« Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato
para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

« Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
términos de la ley y del contrato.

e Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

« Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

C. Caracter técnico: El sequimiento técnico esta dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas
aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta:
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e \Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

» Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las calidades ofrecidas de
acuerdo con lo previsto en el pliego y el contrato, segtin las condiciones sefialadas, y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

« |dentificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con [as partes.

« Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal
sobre el particular, :

« Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del
contrato.

Ef contralo de interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

Ser4 parte inteqrante del presente estudio, ef decreto por medio del cual se adopta el manual de supsrvision e
interventoria como apoyo a la gestion administrativa del Municipio de Puerto Salgar.

La supervision e inferventoria estaran a cargo de la firma del acta de inicio, actas parciales, acta de recibo final
y liquidacién del contrato de obra publica. Ademés, seran funciones propias de aquellas, respecto del negocio
juridico a su cargo objeto de vigilancia, las siguientes:

a. Exigir el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, asi como
solicitar la informacion y los documentos que considere necesarios para el desarrollo de aquel.

b. Evaluar y aprobar las actividades ylo obligaciones llevadas a cabo, elaborando para ello, las aclas
respelivas

c. Emitir conceptos y actas sobre la ejecucion del contrato.

d. Conceptualizar sobre la conveniencia de terminar, suspender, o modificar el contrato que se encuentre
en ejecucion,

e. Evaluar los informes de progreso y final del contrato

f.  Velar porque los amparos de la garantia de cumplimiento se mantengan vigentes durante la ejecucion
del contrato.

g. Verificar el cumplimiento con los aportes a seguridad social integral y parafiscal.

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Por la descripcion del objeto anterior y las
especificaciones esenciales, se pretende celebrar un Contrato de Interventoria.

2.4 PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion objeto del contrato que se derive de la presente
seleccion, se fija en un término de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

2.5 SUPERVISION: La supervision del presente proceso estara a cargo de la secretaria de Planeacion
MMunicipal.

2.6 VALOR: El presupuesto oficial para la celebracion del contrato requerido es de: CUARENTA MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESQOS (§ 40.591.775,00)
M/CTE.
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En los presupuestos estimados se incluyen todos los demas costos directos e indirectos que se generen con la
presente contratacion, tales como impuestos, tasas, retenciones, contribuciones, estampillas, tanto def orden
nacional, departamental y municipal, honorarios o salarios del personal, gastos de legalizacion, equipos,
herramientas, materiales, etc., y deméas en que incurra el contratista para la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes que se
causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato son de su cargo exclusivo, Por lo tanto, en los
precios que se propongan, deberan considerarse tales conceplos.

La Entidad sélo pagara los precios del contrato y, por tanto, no reconocera suma alguna por concepto de
impuestos u ofros gravamenes. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza,

28 RUBRO PRESUPUESTAL: La administracion municipal cuenta con el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 563 del 01 de julio de 2026, bajo el rubro presupuestal N°2.3.2.02.02.009, expedido por la
Oficina de Presupuesta adscrita a la Secretaria de Hacignda y Finanzas Publicas, del Municipio de Puerto
Salgar, Cundinamarca.

2.9 FORMA DE PAGO: El Municipio cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

El contrato se pagara meciante actas de avance parcial: Se efectuara, previa presentacion de la cuenta de
cobro, debidamente aprobada por el supervisor del contrato.

El contratista debera presentar como requisito para su pago, un informe parcial que contendra como minimo
entre otros los siguientes aspectos: la relacion de los documentos contractuales generados durante el periodo;
Valor contratado, ejecutadn y por ejecutar, Porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; Plazo del
contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones
realizadas; Trabajos ejecutados: descripcion general de las tareas gjecutadas; Problemas presentados y
soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico; Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha
o anexarlas; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF); paz y salvo del personal que labord y labora con el contratista durante el periodo de la presente

acta.
La suma de todos los pagos parciales no pddré exceder el Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

Todos los pagos estéan sujetos a la presentacion del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a
lo establecido en la Ley 1474 de 2011, constancia de satisfaccion del objeto contractual, paz y salva por
concepto de sequridad social y parafiscales.

Pago final a la liquidacion del contrato: Correspondiente minimo al 10% del valor final del contrato, acta que se
suscribira entre las partes y la Interventoria, para lo cual requerira que el contratista cumpla con los siguientes
requisitos:

« Informe final, anexando ademés la paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo conceplo
Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus
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obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e |CBF).

+ Actualizacion de la Garantia Unica.

+ Paz y Salvo del personal que labord con el contratista.

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademés de los documentos relacionados la
factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en
ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando.

210 CLASIFICACION DEL SERVICIO: De acuerdo con el CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
DE NACIONES UNIDAS, el codigo del servicio es:

1 60101600 ) Gerencia de Proyectos
2 | 81101500 Ingen}erla Civil y Arquitectura
3

| 80101500 Serwmos de Consultoria de Negocios y Administracion CorpOIatlva
Nota: Sin perjuicio a los codigos emgauus en los demds documentas del procese de sefeccion.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El numeral 5to, del articulo 2do, de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2068 de 2020,
sefiala las reglas del proceso de seleccion de minima cuantia:

“5, Contratacion minima cuantia. Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020.
La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguienles reglas:

a.  Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas
exigidas;

b, El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia
habil;

c. La entidad seleccionars, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, fa propuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas,

d. lLa comunicacion de aceplacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad
que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimienios que
correspondan a fa definicion de "gran almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 20.la contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara
exc!usivamenre con fao reglas en 6l confpmpfadas y en su reglamentacion. En particular no se
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El mencionado articulo fue reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, compilado por él Decreto 1082 de 2015,
especificamente, frente al procedimiento, en el articulo 2.2.1.2.1.5.2;

“ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las
siquientes reglas son aplicables a fa contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%)
de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. laEntidad Estatal debe sefalar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia
la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma
como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige
esta Gltima, ol cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las
obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podré exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los
cuales serén contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar
ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo termino
para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluird un cronograma en la invitacion que debera tener en cuenta los
términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma
se establecera: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones
de que frata el numeral anterior. if) El término hasta el cual podra expedir adendas para
modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendré como limite un dia habil antes a la fecha
y hora prevista para la presentacion de ofertas de que frata el tiltimo plazo de este numeral,
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar
el cronograma del proceso, en todo caso, las adendas se publicaran en el horario
gstablecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, fii) Ef momento en que
publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limito a Mipyme
0 i podréa participar cualquier ofro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término
adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de
minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita
0 no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio

cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe

verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor
precio, y asi sucesivamente, Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar
las Entidades Fstatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley

1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir

los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no

se establezca este término, los proponentes podréan subsanar sus ofertas hasta antes de
que finalice el raslado del informe de evaluacion.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil,

para que durante este término fos oferentes presenten las observaciones que deberan ser

respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

=]
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7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con fas

condiciones eslablecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. £n la
aceptacion de fa oferta, la Entidad Estatal debe informar al contralista ef nombre del
supervisor o interventor del conlrato.

8 Encaso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la
Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
presente Decrelto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Laofertay su aceptacion constituyen el contralo estatal.”.

4. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El presupuesto total oficial estimado se obtuvo principalmente a partir de la sumatoria de las dedicaciones del
personal profesional y técnico y de fa estimacion de los costos directos, consolidando los requerimientos de
personal y logistica para todos los proyectos. El costo de la interventoria del proyecto, se estimo realizando una
distribucion presupuestal, a partir del costo y complejidad de las obras objeto de la respectiva supervision, de
la siguiente manera: '

A GOSTOS DIRECTOS DE PERSONAL §i2000.000
1 | EQUIPO PROFESIONAL § 12,800,000
11 [ RESIDENTE DE INTERYENTORIA _ 1,00 | $5.000.000 Wik 0% | 300 | 512000000
1 i
= i S L 1
2 APLICACION FACTOR MULTIPLICADOR - ! _ .
, SUBTOTAL COBTOE DE PERSOMAL i $12.000.000
122 FACTOR MULTIPLICADOR A : Ty 1
23 WALOR TOTAL COS™0S DE PERSOMAL I o i S'I'?.-"lﬁ?.ﬂﬂﬂ

OTROS COST i b 8 o
0§ DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y DTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTA

3 GAST
VEHICULO DOBLE TRACCION, 2000 CC D
SUPERIOR (MODELO 2015 O SUPERIOR) s
3 TARIFA DE ALQUILER TIEMFO COmpLETO, | 100 | $6000.000 e
INCLUYE COMBUSTIBLE.
OFICIHA  (ARRENDAMIENTC  INCLUYE
32 SERVICIOS PUBLICOS AGUA, ENERGIA E [ 100 | 51.000.000 300 | 2000000
A INTERMET} - | -
33 PAPELERIA 100 1043830 51043831
i 'OTROS COST0S (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS 81 APLIGA): T T &
o PROVIZION PARA L PAGO DE PRIMAS DE 4 65904
i POLIZAS [GARANTIAS)

GREASGOTOTAL . T

! = RN
| TOTAL INTERVENTORIA gronenrs

El presupuesto oficial para la celebracion del contrato requerido es de: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 40.591.775,00) M/CTE.

*NOTA: En los presupuesios estimados se incluyen fodos Jos demas costos directos e indirectos que se generen con [a presente confralacion, taies
como impuestos, tasas, relenciones, conlribuciones, estampillas, lanto del orden nacional, departamental y municipal, honorarios o salarios del personal,
gastos de legalizacion. equipos, herramientas, materisles, efc., y demdas en que incurra ef contralista para la celebracion, sjecucion y liquidacion el
confralo.

COSTOS DE LA INTERVENTORIA
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Para definir el costo del contrato, los de operacion del interventor se clasificaran asi:

Costos directos del personal del proyecto. Los cuales estan constituidos por los salarios del personal
profesional, técnico y auxliar asignado para ejecutar labores directamente en el contrato. El personal aqui
incluido debe tener vinculacion laboral con el consultor; sus prestaciones sociales o laborales se presentaran
en forma separada y se cubriran con el factor multiplicador.

Otros costos directos. En estos costos se incluyen el de otros insumos requeridos para la ejecucion del contrato,
tales como honorarios por servicios pagados por el consultor, gastos de viaje, acarreos y transportes, alquiler
de equipos, suministros de material y los insumos que se presupuesten como necesarios para la normal
ejecucion del contrato. Dichos costos, no podrén ser considerados utilidad o ganancia para el consultor.

Costos indirectos. Corresponden a aquellos gastos que tiene la organizacidn del consultor para poder ofrecer
la disponibilidad de su servicio,

Utitidad. Es el beneficio econémico que recibe el consultor por ejecutar el contrato.

Para cubrir los costos de provision laboral - prestacional, los costos indirectos y la utilidad del consuiltor, se
empled el método del factor multiplicador. Este consiste en un factor que, aplicado a los costos directos de
personal, arroja un monto que cubre los anteriormente mencionados.

4.1 ESTUDIO DEL SECTOR

La Secretaria de Planeacion del Municipio de Puerto Salgar en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y de las recomendaciones de la guia para la elaboracion de estudios
del sector publicada en el sitio: www.colombiacompra.gov.co para un proceso de contratacion mediante la
modalidad de seleccion de contratacién Minima Cuantia.

Se permite hacer analisis clel sector economico, teniendo en cuenta el objeto del contrato, las condiciones, las
ventajas que representa para esta entidad contratar el servicio que se requiere.

411  DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES DE RECUPERACION
PARA LA CONSERVACION DE LAS MARGENES RIBERENAS SOBRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR, CUNDINAMARCA.

41.2  REVISION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE OTROS PROCESOS DE
CONTRATACION SIMILARES.

La secretaria de planeacion realizo una revision de ofros procesos de contratacion con objeto similar en otros
municipios del pais encontrando o siguiente:

Municipio: . PUTUMAYO - GOBERNACION ) i
_N° de Contrato: ) 1139 . i -
ObJeto: ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE MIRADORES TURISTICOS EN LA ZONA
FRONTERA PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEGUIZAMO, PUERTO ASIS, VALLE DEL
o GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO(INTERVENTORIA)
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Valor del Contrato: 57,865,000
Plazo de Ejecucion: 3 Meses
'~ Modalidad de Contratacion: | Conlralacion Minima Cuantia
Calidad: ! Segin lo regulado y establecido por |a entidad,
| Municipio: VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE TCRO -
N° de Contrato: CsT00e-2019 ) o
Objeto: CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDICS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" DEL CORREGIMIENTO DE
| BOHIO DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA 1
' Valor del Contrato: $23,173,900
' Plazo de Ejecucion: 20 Dias

Modalidad de Contratacion: | Contratacion Minima C Cuanila

_Caiidad: | Seglin lo regulado y establecido pe por [a entidad.
Municipio: ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - _J
| N° de Contrato: 254-2018 B K
| Objeto: CONSULTORIA PROFESIONAL ¥ TECNICA PARA tSTQUCTURACION Y FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION REQUERIDOS PARA LA MITIGACION Y ELIMINACION DE
—_— CONDICIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO De PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
Valor del Gontrato: $ 21,000,000 ~
Plazo de Ejscucion: 45 Dias
| Modalidad de Contratacion: Contralacion Minima Cuantia
| Calidad: Segln lo regulado y establecide por la entidad,
Municipio: _ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
N° de Contrato: 2013-2019
Objeto: "CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DETALLADO AL ESTUDIC DE
ESTRATIFICACION EXISTENTE EN EL MUNICIPIO Y APOYO OPERATIVO PARA
b SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL I
Valor del Contrato: $16,993,200 SN
Plazo de Ejecucion: | 105 Dias o

Modalidad de Contratacion: | Conlratacion Minima Cuantia
Calidad: 1 Segln la regulada y eslablecida por Ia entidad.

5. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se verificara la propuesta economica
con el precio méas bajo, y posteriormente procedera a la verificacion de los requisitos habilitantes para lo cual
se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad en las normas de la materia.

Adicional a lo anterior, se observara el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015, con relacion a la propuesta de menor precio cuando se dé la hipotesis establecida en dicha disposicion.
En caso de que se rechace la oferta, la entidad podra optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el
segundo mejor y asi sucesivamente o por declarar desierlo el proceso.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con las disposiciones del articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos 3°, 15, 17 y el
numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015; con base en la Metodologia para identificar y
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos
de la presente contratacion.
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Los riesgos que esta entidad ha previsto inicialmente, de acuerdo con lo previsto con el documento de analisis
de riesgos que parte del Estudio Previo.
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7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

E| contratista, una vez celebrado el contrato, se obliga a constituir, a favor de EL MUNICIPIO DE PUERTO
SALGAR, una garantia (nica, la cual podra consistir en una garantia bancaria o en una péliza de seguio, que
ampare:

e Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al
plazo del contrato y seis (08) meses mas.

e Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) afios mas.

« Calidad del servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, vigencia de un
(01) afio contado a partir de acta de entrega y recibo de la obra.
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s Responsabilidad Civil Frente a Terceras: En ningiin caso inferior a 200 salarios minimos legales
mensuales vigentes, con una vigencia igual a la ejecucion del contrato.!

NOTA: E! Contratista debera reponer &l monto de la garantia y ampliar su vigencia en los amparos que corrssponda, cada vez que, en razon de las multas {apremios),
sanciones impuestas, amplisclones de plazo o adicionss al valer del contrato, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contrafista se negare a constitler o a reponer la garanlia
exigida, &l Municipio, podra dar por fecmir ada el conlralo en e estado en que s2 encuenlre, sin que haya lugar areconceer o pagar indemnizacion alguna, y sin perjuicio de
la aplicacion de las mukas establecidas er este slego de condicianes.

8. INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL,

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion en el documento “Manual explicativo
de los capitulos de contratacién publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades
contratantes”.

Una vez verificados los acuerdos y tratados vigentes en materia de Contratacién Pblica se encontrd: La
presente contratacién NO se encuentra en el marco de algiin Acuerdo Internacional u Tratado de Libre Comercio
suscrito y en vigencia en el territorio nacional.

Reviso Components técnico: ing. Herman Dario Garces Valderrama — Contratista Oficina Asesora de Planeacion

Elaboro componente técnico: Diego Erneste Candn Sofo — =Es0ra de Pfaneacfénw w
Reuviso Componente Juridica: Wilder Felipe Alzate — Abogado Contratista Oficina de Contratacidn

—— |
" Articuln 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Bl valor asegurado por los contratos de seguro
que amparan la responsabilidad civil exiracontraciual no debe ser inferior a:

[. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLY,
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