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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 proceden a la elaboración de los 

estudios y documentos previos los cuales son el soporte para elaborase el proyecto de 

pliegos.  

 

1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, establece los fines esenciales del 

Estado, a saber: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares".  

De acuerdo con el DECRETO No 0988 DE 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL, SE DEFINEN LAS 

FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” establece 

dentro de las funciones esenciales de la Secretaría de Infraestructura, las siguientes: 

1. Definir, planear y coordinar el plan sectorial de infraestructura y vías del 

Departamento, asegurando su articulación con los demás sectores, municipios y el 

Plan de Desarrollo Departamental. 

2. Dirigir el diseño, desarrollo, mantenimiento y supervisión de la red vial departamental 

y de las obras de infraestructura de vivienda, saneamiento y servicios básicos, 

cumpliendo los parámetros técnicos, ambientales y de calidad establecidos. 



 

 

3. Dirigir la operación de recursos y servicios estratégicos, como el Banco de 

Maquinarias, y la ejecución de sistemas de valorización u otros mecanismos financieros 

aplicables a los proyectos de infraestructura. 

4. Coordinar la prevención y atención de emergencias viales, así como el 

mantenimiento de la infraestructura crítica del Departamento, garantizando la 

seguridad y el bienestar de la población. 

5. Planear, diseñar, estructurar, y ejecutar obras de infraestructura ambiental, así como 

de recuperación del entorno ambiental, realizando construcción, mantenimiento y/o 

adecuación. 

6. Participar en las acciones que adelante la Unidad Administrativa Especial para la 

Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático del Departamento, y 

adelantar las gestiones para atender en los temas de su competencia, las 

emergencias presentadas a causa de desastres naturales. 

El Departamento de Sucre, ubicado en la región Caribe, es una de las zonas del 

territorio colombiano, que se caracteriza por su doble afectación conflicto armado y 

desastres naturales; lo que ha ocasionado que sus comunidades afronten grandes 

problemáticas sociales asociadas al tema de desastres. El tema de aumento de las 

condiciones de vulnerabilidad de estas poblaciones se asocia a las condiciones de 

pobreza.  

Históricamente, este departamento se ha visto expuesto a diferentes amenazas de 

origen natural y antrópico, dadas sus condiciones geográficas, topográficas y su 

ubicación dentro del territorio colombiano; lo que, sumado a evidentes condiciones 

de vulnerabilidad económica, social e institucional han favorecido la ocurrencia de 

desastres que de una u otra manera han interrumpido el proceso de desarrollo de este 

Departamento. 

La red vial del departamento en su mayor parte se encuentra en afirmado teniendo 

afectaciones de conectividad por el deterioro de la infraestructura atribuido a 

diferentes factores, entre los que encontramos las condiciones ambientales propias de 

la región y la poca inversión en infraestructura vial y mantenimientos por parte de los 

gobiernos de orden municipal, departamental y nacional a lo largo de los años. 

La temporada de lluvias ocasiona el desbordamiento de arroyos y cuerpos de agua, 

ocasionando la pérdida de cultivos y afectaciones en algunas poblaciones del 

departamento. La problemática consiste en que estos arroyos y cuerpos hídricos se 

encuentran en su totalidad sedimentados por material arenoso o granular y 

vegetación, lo que genera que el agua de escorrentías no circule por el cauce de 

estos arroyos como debe ser, sino que este sale de su cauce en forma de una lámina 



 

 

de agua que afecta directamente el estado de muchas vías rurales, inundándolas e 

impidiendo el paso en temporadas de invierno. 

A esta problemática se le suma que, el estado actual de las vías terciarias y 

secundarias, se encuentran en muy mal estado y se vuelven intransitables debido a la 

gran cantidad de huecos y hundimientos que impide el normal tránsito de los vehículos. 

Esto trae como consecuencia la dificultad que tienen los habitantes y visitantes de las 

zonas veredales para la comercialización de los productos agrícolas y dificultades para 

atender emergencias en materia de salud y movilidad. Esta situación repercute 

negativamente en el fortalecimiento de las cadenas productivas del campesino y 

pequeño productor. Esta problemática viene presentándose año tras año como 

consecuencia de la falta de implementación de obras de mantenimiento preventivo 

de las vías, así como la limpieza y rehabilitación de cuerpos hídricos. 

La administración departamental viene realizando acciones de prevención, 

mitigación, atención y de respuesta ante las emergencias ocasionadas por los efectos 

del cambio climático, como mecanismo de Gestión del Riesgo; así mismo, se proyecta 

fortalecer las tareas de mantenimiento periódico en las vías del departamento de 

Sucre, mediante la intervención de 211 km de vías terciarias y secundarias, con 

mantenimientos preventivos y periódicos, por lo anterior, se consideró que era 

necesario adquirir maquinaria pesada para realizar trabajos que mitiguen los impactos 

de la ola invernal y demás fenómenos climáticos.  

Conforme a lo anterior se consideró necesario desarrollar el proyecto ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PUNTOS 

CRÍTICOS Y MANTENIMIENTOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Proyecto 

enmarcado en la iniciativa definida con el nombre SUMINISTRO DE 3 BANCOS DE 

MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, lo 

que obliga adelantar la gestión correspondiente para garantizar la operatividad de la 

maquinaria adquirida, la implementación de su operatividad, administración, 

mantenimiento, sostenibilidad y el aprovechamiento máximo de su vida útil, 

permitiendo así ejecutar las obras correspondientes y que conlleven al desarrollo de la 

región. 

El Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres 

(UNGRD), ha asumido la tarea de realizar las acciones para mitigar el impacto de los 

fenómenos climáticos y apoyar a los entes territoriales en los puntos críticos de la red 

vial, como mecanismo de gestión del riesgo en las zonas a intervenir. Por lo anterior, 

consideró que era necesario adquirir maquinaria pesada para realizar trabajos que 

mitiguen los efectos de la ola invernal y contribuyan a desarrollar obras que mitiguen 

o eliminen los impactos en razón a desastres naturales. Esta maquinaria fue trasferida 

al Departamento de Sucre mediante ACTA DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD, firmada 



 

 

el 9 de enero del año 2014, en esta se establece el dominio de la maquinaria en 

cabeza del Departamento de Sucre, al cual le asiste el deber irrevocable de dar 

cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta. Dentro de estas obligaciones 

encontramos los siguientes numerales: 6) Deberán realizar los trámites y formalidades 

requeridos para garantizar la continuidad de la operación de los vehículos y 

maquinaria pesada nuevos transferidos. 7) asegurar la contratación del personal 

calificado y certificado necesario para la operación de cada tipo de maquinaria 

pesada y vehículos nuevos…8) Asegurar la asignación de los recursos necesarios para 

la correcta operación, funcionamiento y la ejecución de los mantenimientos tanto 

preventivos como correctivos, garantizando la funcionalidad, capacidad operativa y 

desempeño de la maquinaria pesada y vehículos nuevos transferidos…… 

Para el funcionamiento de esta maquinaria, se hace necesario realizar los 

mantenimientos preventivos y correctivos con la utilización de repuestos originales, 

garantizando un mayor cuidado en la conservación de la maquinaria pesada y 

vehículos, atendiendo las instrucciones y recomendaciones impartidas por el 

fabricante y proveedores de los bienes. Exigiendo el cumplimiento de las garantías 

técnicas y mantenimiento ofrecido por los proveedores de la maquinaria pesada y 

vehículos nuevos. 

Con el fin de garantizar las condiciones físicas de la maquinaria pesada y vehículos 

nuevos reduciendo el riesgo por fallas y fugas, minimizando la probabilidad de paros 

imprevistos, máximo aprovechamiento de la vida útil y permitir llevar un mejor control 

y planeación sobre el propio mantenimiento.  

En consideración a lo expuesto, se inscribió en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

- DTO SUCRE, el proyecto denominado MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO VIAL Y 

OBRAS EN PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE 

MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, identificado con código BPIN N° 

202500000044154. 

Es importante resaltar que la Gobernación de Sucre no cuenta con los recursos 

humanos, técnicos y profesionales para realizar los mantenimientos preventivos y 

correctivos que requieren los equipos adquiridos en propiedad y los equipos recibidos 

en transferencia por parte de la UNGRD, por lo que se hace necesario contratar un 

tercero para realizar este tipo de servicios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, el Departamento de 

Sucre, previo análisis realizado por la Secretaría de Infraestructura, considera que se 

hace necesario, oportuno y conveniente, contratar los servicios de una persona natural 

o jurídica, que goce de idoneidad y experiencia, para que brinde los servicios de 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE 



 

 

CARGA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. En el marco del proyecto MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS EN PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL 

BANCO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

2.  OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1 OBJETO: El objeto de la contratación a celebrarse es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS DE CARGA DEL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE”. 

 

3. ALCANCE DEL OBJETO. 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá, previa solicitud que se 

efectúe, realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del banco de 

maquinaria de propiedad del Departamento de Sucre y los equipos recibidos en 

transferencia por parte de la UNGRD, con suministro de insumos, repuestos y mano de 

obra según las características y especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas, 

ambientales y demás, descritas aquí, para el desarrollo de cada actividad en 

cumplimiento de las leyes, normas técnicas y demás documentos que las 

complementen o sustituyan y que, parametricen o estandaricen la prestación de este  

tipo de servicios en cuanto a calidad, precio, y todos los indicadores a lugar en este 

proceso. 

 

4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

CODIGO UNSPSC PRODUCTO 

78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de 

camiones ligeros. 

78181508  Mantenimiento y reparación de camiones pesados. 

72154501 Servicio de mantenimiento y reparación de equipo 

pesado. 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

 

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Son las acciones que se programan y se realizan de manera anticipada con el fin de 

prevenir el surgimiento de fallas y averías de la maquinaria, tales como ajustes, 

limpieza, análisis, lubricación, calibración, reparación, sustitución de partes, etc. 

Dentro las actividades contempladas para el mantenimiento preventivo de la 

maquinaria y vehículos de carga propietario de la gobernación de sucre, se 

encuentran: revisiones y/o inspecciones periódicas, mano de obra, cambio de filtro, 

cambios de aceites, alineación y balanceo, enjuague de vehículos y maquinaria 

pesada, arreglo de llantas de vehículos y maquinaria pesada, entre otros. 



 

 

Estas inspecciones preventivas tienen como objetivo detectar fallas que puedan llevar 

al mal funcionamiento del objeto en mantenimiento y de esta manera se evita los altos 

costos de reparación y se disminuye la probabilidad de imprevistos, así mismo, permite 

una mayor duración de los equipos y mayor seguridad para los trabajadores, como 

también el cumplimiento de las metas de los proyectos a ejecutar por parte de la 

Gobernación de Sucre. 

RUTINA DE INPECCIÓN PREVENTIVA 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 
Verificar ruidos anormales en el funcionamiento de cada 

uno de los vehículos o maquinas. 

2 

Inspeccionar los niveles de aceite del motor, aceite 

dirección hidráulica (cuando aplique), liquido frenos 

(cuando aplique). 

3 
Verificar el nivel de refrigerante del vehículo (cuando 

aplique). 

4 Drenar el agua de filtro de ACPM.  

5 
Inspeccionar visualmente el estado de las correas 

(cuando aplique). 

6 

Inspeccionar posibles fugas en los mandos, mangueras y 

conexiones de los sistemas que funcionen con algún 

fluido. 

7 
Verificar el normal funcionamiento de encendido y 

manejo del vehículo o equipo. 

8 

Inspeccionar el correcto funcionamiento de todos los 

indicadores (presión de aceite, temperatura, voltaje, 

amperaje, presión de aire). 

9 Verificar los niveles del tanque de combustible. 

10 

Verificar el kilometraje y/o horómetro del vehículo que 

este en el rango de manejo e informar si está próximo a 

cambio. 

11 
Verificar el estado del botiquín, extintor y equipo de 

carreteras (cuando aplique). 

12 Mantener todos los equipos limpios a su alrededor. 

13 
Verificar el estado óptimo de las llantas del automotor 

y/o maquinaria. 

14 
Revisión de frenos, suspensión, alineación y balanceo, 

estado general del vehículo y/o equipo. 

 

 

5.1.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es la corrección de averías o fallas, cuando éstas 

se presentan, producto de situaciones eventuales como golpes, desgaste, mala 

utilización, falta de mantenimiento y siniestros en general. El mantenimiento correctivo 



 

 

no es planificado ya que las causas que provocan las averías son impredecibles, pero 

pueden ser controladas y disminuidas con un buen mantenimiento preventivo 

Para la realización de las actividades que implican el mantenimiento correctivo, debe 

contarse con previa autorización del supervisor designado por parte de la 

Gobernación de Sucre. 

 

5.1.2 SUMINISTRO DE REPUESTOS: Es el abastecimiento por parte del proveedor de los 

repuestos originales de cada casa matriz necesarios para la corrección de averías o 

fallas mecánicas, eléctricas entre otras. Se entiende que estos repuestos hacen parte 

del mantenimiento correctivo. 

 

Para la realización de las actividades que implican el mantenimiento correctivo y 

suministro de repuestos, debe contarse con previa autorización del supervisor 

designado por parte de la Gobernación de Sucre. 

 

Los equipos incluidos dentro del objeto del presente proceso contractual son los que 

se relacionan a continuación: 

Tabla 2: INVENTARIO BANCO MAQUINARIA GOBERNACIÓN DE SUCRE 

Fuente: Secretaría de Infraestructura 

Además de los equipos anteriormente mencionados, también deberán ser atendidos 

la maquinaria pesada y/o vehículos de carga que el Departamento de Sucre adquiera 

ITEM EQUIPO MODELO Y/O REFERENCIA N° SERIAL

1 Volqueta OGX 127 Chevrolet FTR 9GDFTR347EB030352

2 Volqueta OGX 128 Chevrolet FTR 9GDFTR345EB030351

3 Volqueta OGX 129 Chevrolet FTR 9GDFTR342EB000661

4 Volqueta OGX 130 Chevrolet FTR 9GDFTR344EB000662

5 Volqueta OGX 131 Chevrolet FTR 9GDFTR345EB015140

6 Motoniveladora Caterpillar 120K CAT0120KKSZN01687

7 Buldócer  D6 KXL Caterpillar CAT00D6KVFVH02761

8 Camabaja OGX 065 Chevrolet Kodiak CM96660119

9 Motoniveladora 1  HYUNDAI HG190 LCL719H0PM2000129

10 Motoniveladora 2  HYUNDAI HG190 LCL719H0CM2000135

11 Motoniveladora 4 HYUNDAI HG170 LCL717H0AM2000417

12 Volqueta JYY405 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 17230 9536G8247PR000065

13 Volqueta JYY408 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 17230 9536G8243PR000063

14 Volqueta JYY409 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 17230 9536G8248PR000060

15 Volqueta JYY410 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 17230 9536G8248PR000057

16 Volqueta JYY411 VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 17230 9536G8248PR000074

17 Excavadora Hidráulica 1  HYUNDAI – R220LC-9SB HBRR220CCE0001369

18 Excavadora Hidráulica 2  HYUNDAI – R220LC-9SB HBRR220CCE0001372

19 Excavadora Hidráulica 3  HYUNDAI – HX220LC HHKHK606JE0002128

20 Excavadora Hidráulica 4  HYUNDAI – HX220LC HHKHK606JE0002131

21 Excavadora Hidráulica 5  HYUNDAI – HX220LC HHKHK606AE0002134

22 Vibrocompactador 1 CASE – SV208 DDDSV208NM3009315

23 Vibrocompactador 2 CASE – SV208 DDDSV208NM3009316

24 Retroexcavadora (Pajarita) 1 CASE – 580N HBZN580NCMAH26395

25 Retroexcavadora (Pajarita) 2 CASE – 580N HBZN580NHMAH26411

26 Retroexcavadora (Pajarita) 3 CASE – 580N HBZN580NEMAH26517

27 Retroexcavadora (Pajarita) 4 CASE – 580N JJGN58NRAMC771866

INVENTARIO BANCO DE MAQUINARIA GOBERNACIÓN DE SUCRE VIGENCIA 2025



 

 

por compra, o tenga por arriendo y/o comodato o se haga responsable de su 

tenencia. El valor del contrato será ejecutado por servicio prestado a cada maquinaria 

amarilla de acuerdo a su necesidad de reparación o mantenimiento preventivo que 

requiera o se le preste por parte del contratista. El contratista se compromete a 

suministrar e instalar repuestos de acuerdo a la marca, modelo y especificaciones de 

cada vehículo.  

 

El porcentaje estimado de asignación de recursos para el mantenimiento correctivo y 

el suministro de repuestos puede variar dependiendo de las averías y fallas que 

presenten los vehículos de carga y maquinaria pesada, dado que estas no son 

medibles ni determinadas hasta el momento en que aparecen. 

        
Repuestos no contemplados en la oferta económica: En caso de requerirse para la 
ejecución del objeto del contrato, ítems (repuestos o mano de obra) no 
contemplados, se seguirá alguno de los siguientes procedimientos, de acuerdo con lo 
que determine la entidad, según la conveniencia para la continuidad de la ejecución 
del objeto del contrato: 
 
1. El contratista debe presentar una cotización que detalle la descripción del 
repuesto, referencia alfanumérica y su valor comercial, y el supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato presentará tres (3) cotizaciones de proveedores. El contratista 
deberá presentar una oferta menor o igual al promedio de las presentadas y este será 
el valor a pagar. Este precio del repuesto se incluirá al listado de repuestos con el cual 
se realizará la respectiva facturación y liquidación del contrato. Lo anterior teniendo 
en cuenta repuestos nuevos, genuinos y originales de cada casa matriz. Valor de 
mano de obra: Se tiene como referencia los tiempos de ejecución del trabajo 
indicado en el mismo estudio previo, se tomará en cuenta el tiempo que certifique un 
concesionario de la marcar y de no ser así se procederá a consideración del 
contratista y el apoyo a la supervisión evaluar la complejidad del mantenimiento a 
realizar y calcular el tiempo del mantenimiento calculadora en horas de trabajo. 
  
2. La Entidad aprobará el valor de los servicios (mano de obra) y/o bienes 
suministrados (repuestos e insumos) que no hayan sido incluidos en la oferta 
económica de acuerdo a un estudio realizado comercialmente por parte de la 
Gobernación de Sucre, en la cual se obtendrá una cotización solicitada al mercado, 
distinta de la presentada por el contratista. La cotización deberá ser solicitada 
cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en el contrato. Se incluirá el costo 
de los ítems (Mano de Obra y/o Repuestos) teniendo en cuenta la cotización de 
menor costo para así autorizar el valor.  
 
Todos los ítems no contemplados una vez aprobados pasarán a ser parte de los listados 
ofertados inicialmente y el contratista deberá asignarle una referencia para 
identificarla en las cotizaciones futuras. 
 

Las observaciones que sean solicitadas por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión del 

contrato en lo referente a la información que allegue el contratista deberán ser 

resueltas en máximo 5 días calendario. 

 



 

 

5.1.3 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS. 

 

El proponente seleccionado siempre privilegiará la reparación de las partes, 

componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas, siempre y cuando, no 

sea un elemento cuyo estado implique el cambio inminente de acuerdo a su uso o a 

la función que presta teniendo en cuenta los riesgos de operación, de seguridad 

industrial, de salud ocupacional, y responsabilidad civil y daños a terceros imputables 

a una pieza reparada más allá de sus posibilidades técnicas de calidad. Los servicios 

de mantenimiento correctivo general deben ser prestados directamente por el 

proponente seleccionado. En los casos de servicios especializados o de aquellos que 

requieran un permiso o licencia para su realización, el proponente podrá ejecutarlos a 

través de un tercero, sin que por ello el proponente seleccionado limite o transfiera al 

tercero su responsabilidad ante la Gobernación del Departamento de Sucre en sus 

obligaciones y responsabilidades contractuales.  

 

El contratista deberá suministrar los repuestos y deberá garantizar que sean genuinos y 

originales, de buena calidad indicando la garantía del fabricante. Es de anotar que 

solo se aceptarán repuestos homologados, con la debida aprobación de la entidad 

contratante, NO SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE MANUFACTURADOS. 

Igualmente, el contratista debe garantizar un stock de repuestos o conseguirlos en un 

término que permita cumplir con los trabajos requeridos por cada equipo en un lapso 

no mayor a setenta y dos (72) horas en días hábiles contados a partir de la fecha de 

notificación de autorización de ejecución del trabajo por parte del supervisor 

designado por la Gobernación del Departamento de Sucre.  

 

El contratista deberá reemplazar a sus expensas, aquellos insumos y/o repuestos 

instalados, que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, a juicio de 

la Entidad contratante. En todo caso, toda sustitución de insumos y repuestos, debe 

estar autorizada previamente por el Supervisor del Contrato, quien ejercerá el control 

respectivo. 

 

El proponente seleccionado será responsable por la calidad de servicios prestados. Por 

lo mismo, se obliga a rehacer o volver a ejecutar los servicios no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, sin que implique valor adicional a cargo de la entidad ni modificación 

al plazo de ejecución del contrato.  Para lo anterior, los proponentes deberán efectuar 

la oferta económica a todo costo, del servicio objeto de la presente contratación, 

incluyendo impuestos, transporte, contribuciones, gravámenes y demás gastos que se 

incurran en la prestación del Servicio. Los proponentes deben tener en cuenta que el 

valor de su ofrecimiento el cual corresponda a las condiciones del mercado. 

 

En cuanto a la prestación de los servicios: Este prestará sus servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los equipos detallados en el 

presente estudio, previa autorización expedida por el supervisor del contrato.  

 

El oferente deberá presentar documento expedido por el representante legal donde 

certifique que durante la ejecución del contrato deberá mantener los precios fijos para 



 

 

el servicio de mantenimiento como de los repuestos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de los vehículos. 

 

En cuanto al seguimiento: El contratista favorecido, facilitará la presencia y acceso 

necesario de los funcionarios, designados por el Departamento de Sucre, con el fin de 

verificar las actividades de mantenimiento de los equipos y a su vez actuará como 

enlace con el supervisor del contrato.  

 

En cuanto a las actas de entrega: Una vez realizada las actividades de mantenimiento 

de los equipos, debe elaborar un acta de entrega relacionando las operaciones 

realizadas y repuestos cambiados, la cual será firmada por el operador del equipo, y 

por quien realiza la labor de mantenimiento y/o reparación  del equipo, en dicha acta 

deben aparecer datos tales como  número de motor, número de serie y en general las 

características técnicas del automotor, lugar de asignación del vehículo, responsable, 

fecha de ingreso, fecha de salida y días de permanencia en el taller. 

 

En cuanto al procedimiento: Una vez el supervisor, solicite el servicio de mantenimiento, 

el contratista certifica que informará las necesidades de repuestos o insumos, así como 

especificación de costos y solamente procederá a la realización del mantenimiento 

correctivo cuando exista autorización escrita del supervisor del contrato. 

 

• AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

 

El Contratista solo ejecutará los trabajos que sean solicitados y autorizados por el 

supervisor del contrato y/o apoyo a supervisión asignado en caso de ausencia 

temporal o parcial del supervisor, mediante la identificación con número interno de 

orden de trabajo por medio de correo electrónico de autorización de trabajos. 

 

NOTA: El contratista deberá realizar seguimiento operacional de todos y cada uno de 

los servicios que realice o repuestos que instale en los equipos, con el fin de evidenciar 

que el equipo presenta un adecuado comportamiento después de realizado el 

mantenimiento o reparación. Lo anterior hará parte del procedimiento de 

mantenimiento. 

 

Si la entidad solicita garantía por un sistema, servicio prestado o repuesto instalado y 

es rechazada por el Contratista, alegando un presunto mal uso del equipo, el rechazo 

deberá ser justificado por medio de un concepto técnico emitido por el contratista, el 

cual en todo caso estará sujeto al estudio y aval técnico emitido por la Supervisión, 

luego del cual se determinará si el contratista está o no obligado a emitir o dar 

cumplimiento a la garantía. 

• GARANTÍAS DE SERVICIO QUE CUBRIRÁN LOS TRABAJOS POR MANO DE OBRA Y 

REPUESTOS EJECUTADOS. 

 

EL CONTRATISTA deberá otorgar una garantía técnica mínima para los trabajos 

realizados, es decir mano de obra, de seis (6) meses. 

 



 

 

EL CONTRATISTA deberá otorgar una garantía técnica mínima para los repuestos 

instalados de un (1) año. 

 

Para todos los efectos se deberá suministrar repuestos nuevos, originales y genuinos de 

las marcas de los fabricantes de cada una de los equipos amparados por el contrato 

respectivo. 

 

Si para la verificación de la instalación, funcionamiento u originalidad del repuesto se 

requiere el desmonte, desarmado y armado de las piezas, este se ejecutará a cargo 

del contratista, quien deberá realizarlo sin que implique costo adicional para la 

entidad. 

 

• RELACIÓN MÍNIMA DE EQUIPOS  

 

EQUIPOS 

COMPRESOR DE AIRE 500 LIBRAS DE ALMACENAMIENTO X 8,3 DE 

POTENCIA RED DE 300 LIBRAS 

PRENSA HIDRÁULICA 

BALANCEADORA DE RUEDAS  

ALINEADOR DE DIRECCIÓN 

EQUIPO MONTA LLANTAS 

PISTOLAS ELÉCTRICAS 

MAQUINA RECICLADORA AIRE ACONDICIONADO 

SCANNER DIGITAL  

GRÚA PARA LEVANTAR MOTORES 

KIT MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE MOTOR 

PINZA SACA PINES 

TORQUIMETRO 

EXTRACTOR DE ACEITE  

JUEGO DE COPAS DE IMPACTO 

CALIBRADOR PIE DE REY 

KIT EXTRACTOR DE AXIALES 

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 

ALINEADOR DE LUCES 

MEDIDOR DE CARGA DE BATERIA 

KIT PINZAS 

ENGRASADORA NEUMATICA 

CALIBRADOR CON NITROGENO 

El CONTRATISTA deberá disponer de las herramientas especiales, equipos de prueba 

recomendados por los fabricantes en los manuales de reparación. 

 

De requerirse para la ejecución idónea del objeto del contrato algún equipo no 

relacionado en esta lista deberá ser suministrado por el Contratista, sin que esto genere 

costo alguno para la entidad. 



 

 

• CARRO TALLER      

La empresa debe contar con un carro taller disponible 24 horas, los siete (07) días de 

la semana para la Gobernación de Sucre, dotado con mecánico y las herramientas 

suficientes para atender cualquier situación referente a fallas mecánicas o problemas 

de esta índole para cuando la entidad lo considere necesario.  

 

Se entiende como carro taller a un vehículo tipo camioneta que este acondicionado 

para transporte de fluidos (combustibles y aceites) y repuestos, banco de trabajo, 

herramienta y equipo manual. El proponente deberá garantizar el suministro de este 

vehículo certificando la aplicación indicada mediante el documento suscrito por el 

representante legal. 

 

Lo anterior se deberá certificar: 

 

• Licencia de tránsito donde se acredite que el oferente es el propietario del 

Carro Taller.  

• En caso de no ser propietario, copia del contrato de arrendamiento, del carro 

taller, suscrito y que se encuentre vigente; en caso de prórroga del contrato de 

arrendamiento el oferente debe anexar el contrato anterior  

• DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

En relación a la ejecución de los trabajos el contratista deberá considerar los siguientes 

requerimientos por parte de la entidad: 

 

1. El contratista devolverá a la Gobernación de Sucre todos los equipos que se 

entreguen para servicios de mantenimientos completamente limpios y aseados.  

 

2. El contratista deberá realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y 

predictivos con los lineamientos y protocolos establecidos por la entidad para dichas 

intervenciones, en caso de requerirse para los mantenimientos preventivos deberá 

realizar toma de muestra de aceites remplazados y entregar el resultado de dicho 

procedimiento a la supervisión del contrato en un plazo máximo de 8 días hábiles.    

 

3. Deberá conservar las características y estándares de desempeño de los equipos 

estipulados en las hojas de especificaciones creadas por el fabricante, tanto para el 

conjunto principal como para sus subconjuntos y componentes tales como motores, 

reductores, compresores, circuitos hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos o 

dispositivos mecánicos entre otros. De igual forma, los sistemas o componentes de los 

equipos que no fueron necesarios someterlos a inspección, mantenimiento o 

reparación deberán entregarse en las condiciones de funcionamiento iniciales 

garantizando su correcto desempeño en el cumplimiento de las actividades y 

operaciones requeridas por el Departamento de Sucre. 

 

 



 

 

4. El suministro e instalación de elementos, partes y repuestos se hará por medio 

del servicio prestado en cada una de las Maquinas y vehículos de carga. El servicio de 

reparación y mantenimiento correctivo se hará en el sitio donde esté trabajando la 

Maquina. El Contratista deberá disponer de la logística necesaria para el 

desplazamiento de su personal, herramientas, partes, repuestos y demás elementos 

necesarios para la prestación del servicio en los diferentes municipios del 

departamento de Sucre. 

 

• DE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Con el fin de establecer la duración del trabajo a realizar por parte del contratista este 

deberá especificar al momento de impartir una valoración de los trabajos, la 

clasificación del tipo de reparación con el fin de dejar predeterminado el plazo 

máximo de entrega en la ejecución de los trabajos, previa a la emisión y recibido del 

correspondiente reporte de falla. Para emitir el diagnóstico y cotización, el contratista 

dispondrá de máximo dos (2) días hábiles.   

 

Los atrasos en el cumplimiento oportuno de estos tiempos significa para el 

Departamento de Sucre la afectación en la programación, de los requerimientos de 

vehículos de carga y maquinaria pesada de la Entidad, ocasionando pérdidas por el 

no cumplimiento de los compromisos que la entidad adquiere con la Gobernación de 

Sucre, por tanto a excepción de las ocasiones en las cuales el supervisor y/o apoyo a 

la supervisión autorice por razón justificada una posible demora, el contratista estará 

obligado al cumplimiento oportuno de los tiempos pronosticados y definidos para 

cada servicio, so pena de incurrir en posibles incumplimiento. En caso de que el 

contratista no cumpla con los plazos definidos, deberá informar por escrito al Supervisor 

o al apoyo a la supervisión antes de la finalización del plazo de ejecución del servicio. 

 

El supervisor del contrato podrá conminar al contratista al cumplimiento oportuno de 

los plazos de reparación. En caso de que se evidencie que el contratista es renuente 

en el atraso de los tiempos pactados o que la justificación no sea apropiada o 

suficiente, se dará lugar a iniciar las acciones que conduzcan a conminar al contratista 

al cumplimiento oportuno de las obligaciones del contrato. 

A continuación, se presentan los plazos de entrega de vehículos de carga y equipos 

según el tipo de reparación, los plazos de entrega ante solicitudes de insumos y 

repuestos, y los tiempos de ejecución de las actividades de mantenimiento. 

 

• PLAZOS DE ENTREGA SEGÚN TIPO DE REPARACIÓN 

 

Las actividades de mantenimiento correctivo (reparaciones) podrán clasificarse en las 

categorías indicadas en la siguiente tabla, con sus respectivos plazos máximos de 

entrega: 

 



 

 

Tipos de 

Reparación 
Descripción 

Plazo Máximo 

de Entrega 

Leves 

Una vez el Departamento de Sucre dé la 

aprobación empezará a correr el tiempo de 

reparación. Incluye mantenimientos preventivos y 

reparaciones menores a subsistemas (Ej.: cambios 

terminales del sistema de dirección, piezas de 

desgaste).  

2 días hábiles 

Menores 

Una vez el Departamento de Sucre dé la 

aprobación empezará a correr el tiempo de 

reparación. Incluye mantenimientos correctivos 

que requieren reparación de sistemas completos o 

partes de varios sistemas (Ej.: Reparación del 

sistema hidráulico, cambio de zapatas de freno y 

cambio hoja de muelles)  

4 días hábiles 

Mayores 

Una vez el Departamento de Sucre de la 

aprobación empezará a correr el tiempo de 

reparación. Incluye mantenimientos correctivos 

que requieren reparación de varios sistemas 

completos (Ej.: Reparación del sistema hidráulico y 

reparación del sistema de frenos)  

8 días hábiles 

Mayores con 

Importación 

de repuestos 

Una vez el Departamento de Sucre de la 

aprobación empezará a correr el tiempo de 

reparación. Incluye mantenimientos correctivos 

que requieren reparación de sistemas completos   y 

que por su complejidad requiera que uno o varios 

repuestos sean importados o requieran fabricación 

o adaptación.  

20 días 

hábiles 

 

Nota 1: Los tiempos especificados en la tabla anterior pueden variar, cuando los 

trabajos de mantenimiento sean tercerizados y/o impliquen tiempos de importación 

mayores a los pactados.  El supervisor del contrato o quien él designe podrán 

comprobar de primera mano el avance de dichas reparaciones y en caso de 

requerirse, previa justificación valida, extender los tiempos establecidos. 

 

• PLAZO DE ENTREGA DE INSUMOS Y REPUESTOS 

 

En relación a la entrega de los insumos y repuestos se entiende que los elementos de 

alta rotación son aquellos que se remplazan en los mantenimientos preventivos y 

elemento de desgaste rutinario. Elementos de baja rotación son aquellos elementos 

que no tienen establecidas una cantidad de ciclos definidos en su promedio de vida 

útil, cumpliendo los plazos indicados en la siguiente tabla: 

 



 

 

Tipos de 

insumos 

repuestos 

Descripción 

Plazo 

Máximo de 

Entrega 

Elementos de 

alta rotación 

Aquellos elementos que se requieren para los 

mantenimientos preventivos, correctivos y 

predictivos, que sean de consecución nacional  

4 días 

hábiles 

Elementos de 

baja rotación 

Aquellos elementos que se requieren para los 

mantenimientos correctivos y predictivos que 

requieren importación por parte del fabricante. 

8 días 

hábiles 

 

Nota 1: El supervisor del contrato podrá conminar al contratista al cumplimiento 

oportuno de los plazos de reparación. En caso de que se evidencie que el contratista 

es renuente en el atraso de los tiempos pactados o que la justificación no sea 

apropiada o suficiente, se dará lugar a iniciar las acciones que conduzcan a conminar 

al contratista al cumplimiento oportuno de las obligaciones del contrato. 

 

Nota 2: Los tiempos especificados en la tabla anterior pueden variar, cuando los 

trabajos de mantenimiento sean tercerizados y/o impliquen tiempos de importación 

mayores a los pactados.  El supervisor del contrato o quien él designe podrán 

comprobar de primera mano el avance de dichas entregas y en caso de requerirse, 

previa justificación valida, extender los tiempos establecidos. 

 

Nota 3: El contratista deberá emitir cotización para la fijación de ítems no previstos en 

un plazo máximo a dos (2) días calendario después de ser solicitado por la supervisión 

del contrato. 

 

• TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  

 

El tiempo de mano de obra que el contratista deberá cumplir para las actividades de 

mantenimiento se regulará en el tiempo presentado a renglón seguido, relacionando 

las actividades más recurrentes para los diferentes tipos de vehículos livianos y 

maquinaria pesada con los que cuenta la entidad. De igual forma dichos tiempos 

servirán de referencia para definir el tiempo de otras actividades que no se incluyan 

en este listado. Los tiempos indicados se basaron en historiales de empresas de 

mantenimiento reconocidas en el mercado nacional para las marcas de vehículos y 

equipos con los que cuenta la entidad.  

 

Tabla Tiempo 

 

ÍTEM TIEMPO DE REPARACIÓN 

SINCRONIZAR MOTOR 4 HORAS 

CAMBIO CORREAS 1 HORA 

CAMBIO KIT EMBRAGUE 6 HORAS 

CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 HORAS 



 

 

ÍTEM TIEMPO DE REPARACIÓN 

CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS 3 HORAS 

CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA 2 HORAS 

CAMBIO TIJERAS 2 HORAS 

CAMBIO ROTULAS 2 HORAS 

CAMBIO TERMINALES LARGAS DIRECCIÓN 2 HORAS 

CAMBIO TERMINALES CORTAS DIRECCIÓN 2 HORAS 

ALINEACIÓN DIRECCIÓN 1 HORA 

REVISIÓN GENERAL DE FRENOS 1 HORA 

CAMBIO DE PASTILLAS 1 HORA 

CAMBIO DE DISCOS 2 HORAS 

CONECTOR DEL ALTERNADOR 2 HORAS 

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 1 HORA 

CAMBIO RADIADOR 3 HORAS 

ARREGLO RADIADOR 3 HORAS 

CAMBIO BOMBA DE AGUA 2 HORAS 

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 2 HORAS 

REVISAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 1 HORA 

CAMBIO ACEITE Y FILTROS VEHÍCULO LIVIANO 

Y PESADO 
1 HORA 

MANTENIMIENTO DE 500 HORAS MAQUINARIA 

AMARILLA 
8 HORAS 

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS 

MAQUINARIA AMARILLA 
12 HORAS 

LIMPIEZA DEL SISTEMA HIDRÁULICO 3 HORAS 

REVISIÓN ELÉCTRICA MAQUINARIA  2 HORAS 

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE 

MAQUINARIA 
2 HORAS 

ENGRASE GENERAL DE VEHÍCULO PESADO 1 HORA 

ENGRASE GENERAL DE MAQUINARIA 

AMARILLA PEQUEÑA 
1 HORA 

ENGRASE GENERAL MAQUINARIA AMARILLA 

GRANDE 
2 HORAS 

REPARACIÓN O INSTALACIÓN DE BOMBAS 

HIDRÁULICAS  
4 HORAS 

CAMBIO DE BATERÍA(S) 0,3 HORAS 

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS 2 HORAS 

CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 HORAS 

CAMBIO COMPRESOR DE AIRE 

 
3 HORAS 

CAMBIO DE BUJIAS 

 
1 HORA 

 



 

 

• PLAN DE CAPACITACIÓN 

El contratista deberá presentar posterior a la suscripción del contrato, un plan de 

capacitación dirigido a los conductores y técnicos en el manejo óptimo de la 

maquinaria pesada y vehículos de carga, que deberá incluir como mínimo: Duración 

de la capacitación, la cual, como mínimo, debe ser de cinco (5) horas. 

 

Estructuración temática de la misma, que incluya aspectos como: indicaciones de la 

operación técnica de los equipos, formación general de producto, indicaciones de las 

buenas prácticas para la operación del equipo, mantenimiento preventivo y 

correctivo básico (rutinas, tipos de aceites, lubricantes, Fluidos etc), cálculos de 

rendimientos de los equipos, factores y riesgos de accidentes, accidentes ambientales 

y medidas a adoptar, en caso de que ocurran y no se tenga la atención rápida del 

taller concesionario, entre otros 

 

• PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN:  

 

ÍTEM CARGO 
UNIDAD / 

CANTIDAD  
PERFILES 

1 

ING. DIRECTOR DE 

MANTENIMIENTO 

 

1 

ingeniero mecánico experiencia general mínimo 

3 años, experiencia especifica mínimo 2 años 

certificados, en contratos de mantenimiento de 

maquinaria pesada, expedido por la entidad 

contratante, hoja de vida formato función 

pública, copia cedula, diploma, tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes, 

diploma de capacitación en mantenimiento de 

retroexcavadora y/o motoniveladora y/o 

excavadora, expedido por entidad adscrita al 

ministerio de educación. 

2 

ING. JEFE DE 

MANTEAMIENTO  

 

1 

ingeniero mecánico experiencia general mínimo 

2 años , experiencia especifica mínimo 1 años 

certificados , en contratos de mantenimiento de 

maquinaria pesada, expedido por la entidad 

contratante , hoja de vida formato función 

pública , copia cedula,  diploma, tarjeta 

profesional y certificado de antecedentes ,  

diploma de capacitación en mantenimiento de 

retroexcavadora y/o motoniveladora y/o 

excavadora, expedido por entidad adscrito al 

ministerio de educación y/o empresa matriz 

importadora directa de maquinaria. 

 

3 

TECNICO MECANICA DIESEL 

JEFE MECANICO 

 

1 

experiencia general mínimo 2 años , experiencia 

específica , experiencia mínima de 1 años en 

contratos de mantenimiento de maquinaria 

pesada ,expedida por la entidad contratante , 

hoja de vida  , diploma como técnico o 

tecnólogo mecánica diésel y/o mecatrónica de 

automotores , diploma en operación y 

manteamiento de retroexcavadoras y/o 

motoniveladora y/o excavadora , diploma de 



 

 

curso de hidráulica básica y fundamentos en 

hidráulica y  neumática diploma de 

capacitación en mantenimiento de maquinaria 

pesada expedido por entidad de educación, 

adscrita al ministerio de educación nacional.  

 

4 
TECNICO MECANICA DIESEL 

1 

experiencia general mínimo 2 años, experiencia 

específica, experiencia mínima de 1 años en 

contratos de mantenimiento de maquinaria 

pesada, expedida por la entidad contratante, 

hoja de vida diploma como técnico o tecnólogo 

mecánica diésel y/o mecatrónica de 

automotores diploma en manteamiento de 

retroexcavadoras y/o motoniveladora y/o 

excavadora, diploma de curso de hidráulica 

básica y fundamentos en hidráulica y neumática 

 

 

6.   OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

6.1 - OBLIGACIONES GENERALES. 

• Cumplimiento general del contrato, de conformidad con la invitación, sus anexos y 

adendas y su oferta. 

• Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las 

actividades contratadas.  

• Suscribir el acta de inicio y demás documentos que se generen en desarrollo del 

contrato.  

• Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y 

condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación 

según le indique la administración.  

• Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o 

cuando así lo requiera la supervisión. 

• Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar 

las actividades relacionadas con el objeto a contractual. 

• Contratar directamente el personal que requiera para la prestación del servicio y 

ejercer su supervisión. 

• Prestar el servicio con calidad y eficiencia, cumpliendo las especificaciones 

técnicas requeridas. 

• Realizar el pago de los tributos locales  

• Prestar todos los servicios según las especificaciones técnicas consignadas en los 

estudios previos, la invitación y los anexos del proceso. 

• Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y 

administradora de riesgos laborales de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 por cuanto el 

cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de 

cualquier pago. 



 

 

• El contratista se obliga con el ente territorial a ejecutar, a los precios presentados en 

la propuesta y con sus propios medios, materiales, equipo y personal en forma 

independiente. 

• Cumplir con las observaciones y recomendaciones dadas por el supervisor del 

contrato. 

• Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal 

cumplimiento.  

• En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015 y las 

modificaciones realizadas a través del Decreto 0287 de 2026, el contratista deberá 

priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad para la ejecución 

del contrato. 

• Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación 

con el objeto contractual. 

 

6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

1. Cumplir a cabalidad con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y 

económicas presentadas en la propuesta. 

2. Garantizar la mano de obra como los repuestos en los términos de la GARANTÍA 

TÉCNICA ofrecida en la oferta. 

3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad, con 

los requerimientos mínimos técnicos establecidos por la Entidad en los estudios y 

documentos previos y en el pliego de condiciones. 

4. Realizar el mantenimiento de manera integral, con suministro de insumos, repuestos 

y accesorios en general, al parque automotor descrito, incluyendo el valor de la mano 

de obra por servicio solicitado, en las instalaciones propias o desvare a domicilio, previa 

autorización del supervisor del contrato. 

5. Suministrar repuestos nuevos y originales, de primera calidad y en perfecto estado 

de funcionamiento.  

6. Si alguno de los repuestos presenta algún defecto que se considere de fabricación 

el contratista debe sustituirlo por uno de iguales o superiores características, dentro de 

los dos (2) días siguientes, por ningún motivo se aceptarán sustituciones por repuestos 

de menores características. 

7. El contratista deberá entregar en su totalidad los repuestos remplazados a los 

equipos objeto del contrato al SUPERVISOR del contrato. 

8. El plazo para la entrega de los equipos será el mismo día de ingreso cuando el 

mantenimiento a realizar sea preventivo, en el caso de mantenimiento correctivo será 

de acuerdo con el diagnóstico previo acuerdo con el supervisor del contrato. Estos 

trabajos no podrán ser superiores a 7 días hábiles siempre y cuando no se presente un 

hecho de fuerza mayor o caso fortuito que se pueda demostrar.  

9. Asumir todos los costos tanto de mano de obra como las adecuaciones, repuestos 

originales nuevos, insumos, equipos, herramienta, materiales, suministros y accesorios 

propios, así como los elementos de limpieza como estopas, disolventes, gratas, brocha, 

lija, silicona, pegantes, que se requieran para dejar en óptimas condiciones de 

instalación, operación y funcionamiento los vehículos objeto del presente contrato.  

10. Realizar el siguiente procedimiento una vez se comiencen a realizar los 

manteamientos por parte del contratista:  



 

 

 

a. Adelantar las actividades correspondientes, una vez sea aprobado el 

mantenimiento o reparación por parte del supervisor del contrato, para lo cual 

se deberá permitir el acceso del supervisor del contrato y operador, conductores 

de los vehículos, o encargados de la Gobernación asignados por el supervisor, al 

sitio donde se realicen las actividades de manteamiento   

b. Elaborar un acta de recibo a satisfacción de los trabajos de mano de obra y 

repuestos.  

c. Entregar al supervisor del equipo debidamente reparado o realizado el 

mantenimiento, la respectiva factura del servicio prestado en original, en la cual 

se debe discriminar los elementos y repuestos cambiados, y mano de obra con 

sus respectivos valores, para cada equipo.  

11. Presentar un informe a la supervisión de contrato, una vez atendida y realizada una 

reparación, de fallas presentadas por los equipos, detallando claramente las causas 

de dicha falla.  

12. Presentar por escrito una cotización o diagnóstico adicional, cuando en el taller se 

determine que el equipo requiere reparaciones adicionales a las descritas en la 

cotización o diagnóstico, especificando las actividades que se deban realizar, los 

repuestos e insumos que sean necesarios, el precio por concepto de mano de obra 

realizada y, en general, el presupuesto correspondiente para aprobación por parte del 

supervisor o interventor de la Gobernación de Sucre.  

13. Facturar el precio por concepto de mano de obra y cambio de repuestos realizada. 

Lo que no esté en la oferta será determinado con el supervisor o interventor 

contratado, previa verificación de los precios de mercado, de acuerdo al 

procedimiento establecido para el caso, en las especificaciones técnicas del estudio 

previo. 

14. Estar dispuesto a prestar el servicio de mantenimiento por lo menos ocho (8) horas 

al día de lunes a viernes y sábados mínimo cuatro (4) horas; así mismo deberá contar 

con servicio de grúa y carro taller con disponibilidad en cualquier lugar del 

departamento de Sucre, las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana. 

15. Presentar el cambio de repuestos del elemento sustituido, debidamente embalado 

para verificación por parte del supervisor o interventor contratado. Adicionalmente, 

deberá especificar por factura la relación de repuestos cambiados en la reparación 

realizada. En dicha relación, se deberá incluir los repuestos cambiados en cada caso, 

indicando la placa del vehículo de carga o número de identificación de la maquinaria 

pesada y la factura a la cual corresponde los repuestos. 

16. Presentar personal idóneo, suficiente y estar debidamente capacitado, para la 

prestación del servicio. Deberá realizar las reparaciones con herramienta, equipo 

idóneo y elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo. 

Ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a 

desconocimiento del operario, o a no contar con la infraestructura y equipos. 

17. Entregar los equipos, en los plazos establecidos de reparación, con todas las 

condiciones técnicas y de calidad requerida para cada mantenimiento solicitado, sin 

demoras injustificadas. 



 

 

 18. Brindar atención inmediata ante los requerimientos y necesidades de la entidad, 

ofreciendo solución en un transcurso de tiempo no superior a las dos (02) horas de 

notificado el suceso. 

19. Responder por todo daño que se ocasione al equipo durante el período de 

permanencia del mismo en el (los) taller (es) propuesto (s) por el oferente o sitio donde 

se encuentre la maquinaria realizando el servicio. 

20. Cumplir con los cronogramas establecidos en el plan de tiempos de ejecución 

referente a los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor de la 

Gobernación de Sucre. 

21. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 

en desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales, cuando con ellos se cause 

perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 

1993.  

22. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la entidad por el 

incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. 

23. Cuando se realice la reparación o el mantenimiento de algún mecanismo en 

donde la actividad implique el desmontaje de otros mecanismos, en ningún momento 

constituirá sobrecostos en mano de obra por estos trabajos adicionales que ello 

conlleve. 

24. Recibir inventariados cada uno de los equipos entregados y entregarlos de la 

misma forma al supervisor del contrato de la Gobernación de Sucre. 

25. Una vez reparado el equipo, el contratista debe elaborar un formato único de 

recepción del equipo o acta de entrega del equipo relacionando las operaciones 

realizadas y repuestos cambiados, la cual será firmada por el supervisor del contrato, 

por la persona que entrega en el taller y el Gerente de servicio y/o jefe de taller. En 

dicha acta deben aparecer además datos tales como: kilometraje/Horómetro (el cual 

no podrá ser menor o mayor al registrado en el diagnóstico de entrada del equipo al 

taller), número de motor, número de serie y en general las características técnicas del 

equipo, lugar de asignación del equipo, responsable, fecha de ingreso, fecha de 

salida y días de permanencia en el taller. 

26. Las demás inherentes al objeto y su naturaleza y las obligaciones contractuales y 

aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  

 

6.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 

 

• Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 

• Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como 

proporcionar la información al contratista que considere necesaria para el 

desarrollo del mismo.  

• Aprobar las garantías que en debida forma constituya el contratista 

• Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en 

cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria 

suministrada por el contratista a la entidad y con la actividad del objeto contractual. 

• Los establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

• Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas 

en el cumplimiento del contrato.  



 

 

• Realizar la Supervisión al contrato. 

• Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados 

 

7.  FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACIÓN 

REFERIDA EN EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR 

EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021.  

 

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se 

enmarca en un contrato de servicios para el manteamiento de vehículos , este no 

requiere la provisión de un bien o servicio susceptible de ser prestado por una 

población en particularidad, dado que este es un proceso el porcentaje individual 

supera el máximo establecido en la normatividad antes señala (10%),  este presupuesto 

será utilizado en un 100% mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria 

pesada y vehículos de carga, razón por la cual,  la dependencia estructuradora 

considera que no es pertinente ni necesario la vinculación del 5%  de mano de obra 

tanto calificada como no calificada, por parte de población bien sea de extrema 

pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación u otro sujeto de especial protección constitucional tales como: adultos 

mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, 

miembros de comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 

SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 

En virtud del objeto contractual y del valor expresado en el presupuesto oficial de la 

contratación a que hace referencia el presente estudio, la modalidad de selección a 

utilizar para la escogencia del contratista será la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA establecido en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, Artículo 

2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, además de todo lo pertinente de la ley 80 de 

1993. 

 

En todo caso la convocatoria pública se adelantará observando los principios de 

Economía, Transparencia y responsabilidad contenidas en la Ley 80 de 1993 y los 

postulados que rigen la Función Administrativa. 

Así mismo Se tendrán en cuenta las normas civiles y comerciales concordantes, las 

reglas previstas en el proceso de convocatoria, resoluciones y documentos que sobre 

la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de convocatoria.   

 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION. 

 

 No es posible determinar desde la planeación del presente proceso contractual, toda 

vez que el número de mantenimientos correctivos y preventivos a realizar, dependen 

de los recorridos y averías que puedan presentar los vehículos, en su constante 

operación, máxime cuando estos tienen muchos años de funcionamiento. Sin 



 

 

embargo, el Departamento de Sucre, realizó cotizaciones en el mercado para 

conocer los precios de referencia de los servicios que se pretenden contratar.  

 

El presupuesto asignado se manejará como una bolsa, el monto asignado de recursos 

del presente estudio equivale a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 

466.299.999,00) incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 

Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter 

departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de 

las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 

 

Este valor será a monto agotable, de acuerdo a los ítems efectivamente requeridos. 

 

Nota 2: El contratista dentro de su oferta debe tener en cuenta todos los costos que 

genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como impuestos, tasas y 

contribuciones,  recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 

desplazamiento/transporte, elementos de bioseguridad del personal a emplear, entre 

otros, sin que estos aspectos con posterioridad o durante la ejecución y/o periodo de 

garantía, puedan ser reclamados por el mismo, como imprevistos y/o motivos 

generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o 

reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el 

oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 
Nota 2: Teniendo en cuenta la estructuración del presupuesto, para efectos de la oferta 

económica se tomará como valor de la oferta, la suma de los valores unitarios y los proponentes 

deberán indicar en el formulario electrónico el valor del presupuesto oficial, so pena de 

rechazo. 

 

A modo informativo se indican los descuentos y/o tributos aplicables al futuro contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base gravable para el pago de las estampillas es el costo directo del contrato. 

 



 

 

9.1 - PRESUPUESTO: Para obtener un costo estimado del proyecto se estructuró con 

fundamento en el estudio de mercado realizado mediante el análisis de precios de 

diferentes procesos cargados en el SECOP I, SECOP II, APU oficiales de la Gobernación 

de Sucre y análisis propios del sector que fueron desarrollados para obtener unas bases 

y el presupuesto estimado del proyecto. 

 

10 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 
El Departamento de Sucre, cuenta con la disponibilidad presupuestal N° 55 de 9 de enero de 

2026, por valor de MIL QUIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) de los cuales 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 466.299.999,00) serán destinados para el contrato ofertado. 

 

11-PLAZO 

 

El Plazo de ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses y/o hasta agotar 

el presupuesto, lo primero que ocurra; contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio por parte del supervisor del contrato y el contratista, previa aprobación del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo primero que 

ocurra. 

 

 

 

12 – LUGAR DE EJECUCION. 

 

Las actividades de reparación y/o manteamiento se desarrollarán   dentro del campo 

de acción de trabajo de la maquinaria pesada y vehículos de carga; esto es dentro 

de la jurisdicción del departamento de sucre.  

  

13- FORMA DE PAGO.  

 

La entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante actas 

parciales y/o final, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del 

contrato y de la presentación de los documentos requeridos para tal fin, tales como 

la(s) respectiva(s) cuentas de cobro o factura(s) por parte del CONTRATISTA, 

constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, 

riesgos profesionales y parafiscales y certificado de cumplimiento expedido por el 

supervisor del contrato. El Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora 

en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por 

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las 

facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 

contrato. 

PARAGRAFO 1: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento 

equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto 

Tributario y la resolución 042 de 2020 de la DIAN (facturación electrónica) así: a) Estar 



 

 

denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen 

común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un 

número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 

venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. 

f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la 

calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, 

cuando aplique.  

PARAGRAFO 2: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social 

integral (EPS, PENSIÓN y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que 

acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la 

planilla de dichos aportes. 

PARAGRAFO 3: El Departamento de Sucre no se responsabilizará por la demora en el 

pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse 

incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no 

se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.  

NOTA: Descuentos: El Departamento efectuará los descuentos de Ley del orden 

Nacional, Departamental y Municipal vigentes, de acuerdo con la información 

tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del 

Contrato. 

El futuro contratista deberá pagar de manera anticipada el porcentaje 

correspondiente a las estampillas que con ocasión a la celebración del contrato se 

celebre 

 

14.  SUPERVISIÓN. 

 

La supervisión del presente contrato estará a cargo del funcionario que ostente el 

cargo de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Sucre, quien velará 

que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

legales pertinentes. 

 

El supervisor y/o su apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el 

Manual de Contratación de la entidad y normas vigentes, estando obligados a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá 

realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011.   

 

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida 

ley y las demás normas concordantes vigentes.  

 

El ordenador del gasto podrá designar mediante comunicación escrita un servidor 

público y/o contratista que se denominara “apoyo a la supervisión” y que tendrá como 

función apoyar a éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones 

contractuales que se deriven del contrato.  

 



 

 

En todo caso, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 

comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. 

 

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 

 

 15 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a Prestación de 

Servicios regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y 

demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no 

reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

 

16- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Por tratarse de un proceso de selección abreviada de menor cuantía en virtud de lo 

señalado en el Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de convocatoria 

pública, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar el siguiente criterio: 

Ponderación de los elementos de CALIDAD Y PRECIO. Para el Departamento de Sucre, 

además del factor de calificación del precio considera importante ponderar y 

adjudicar al proponente que ofrezca mejores condiciones de calidad del servicio a 

contratar. Conforme a lo dispuesto en el literal b del inciso 2 ° del artículo 2.2.1.1.2.2.2. 

Del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable a la entidad será el que 

después de realizado la evaluación con la ponderación de la calidad y el precio 

presente condiciones más favorables.  

 

La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se hará con base en 

la siguiente tabla:  

 

CRITERIO PUNTAJE 

CALIDAD  400 

ECONÓMICO 500 

INDUSTRIA NACIONAL 100 

Total 1000 

PUNTAJE ADICIONAL EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO DE 

MUJERES 
2,5 

PUNTAJE ADICIONAL MIPYMES 2,5 

 

5.1 CALIDAD:  MÁXIMO 400 PUNTOS 

 

5.1.2 RECURSO HUMANO ADICIONAL (200) 



 

 

 

El proponente que oferte mayor Número de profesionales al mínimo exigido para 

brindar acompañamiento a los beneficiarios en el proceso de ejecución adicional al 

mínimo exigido, obtendrá 200 puntos. 

 
CARGO Y/O PERFIL OBTENCIÓN DE PUNTOS PUNTOS 

TECNICO Y/O  TECNÓLOGO 

MECANICA DIESEL 

El oferente que oferte 

adicionalmente y sin ningún 

costo, tres (3) o más técnicos 

mecánico diésel. 

Nota: para acreditación del 

siguiente puntaje el oferente 

deberá allegar junto con la 

oferta la hoja de vida 

cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

experiencia general mínimo 10 

años , experiencia específica , 

experiencia mínima de dos 

años en contratos de 

mantenimiento de maquinaria 

pesada , expedida por la 

entidad contratante ,hoja de 

vida diploma como técnico y/o  

tecnólogo mecánica diésel de 

automotores diploma en 

manteamiento de 

retroexcavadoras y/o 

motoniveladora y/o 

excavadora expedido por 

empresa matriz importadora 

directa del fabricante de 

maquinaria diploma de curso 

de hidráulica básica y 

fundamentos en hidráulica y  

neumática 

 

 

 

 

 

100 

TECNICO Y/O  TECNÓLOGO 

MECANICA DIESEL 

El oferente que oferte 

adicionalmente y sin ningún 

costo, dos (2) técnico 

mecánico diésel. 

Nota: para acreditación del 

siguiente puntaje el oferente 

deberá allegar junto con la 

oferta la hoja de vida 

 

 

 

 

 

 



 

 

cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

experiencia general mínimo 10 

años , experiencia específica , 

experiencia mínima de dos 

años en contratos de 

mantenimiento de maquinaria 

pesada , expedida por la 

entidad contratante ,hoja de 

vida diploma como técnico y/o 

tecnólogo mecánica diésel  de 

automotores diploma en 

manteamiento de 

retroexcavadoras y/o 

motoniveladora y/o 

excavadora expedido por 

empresa matriz importadora 

directa del fabricante de 

maquinaria diploma de curso 

de hidráulica básica y 

fundamentos en hidráulica y  

neumática 

 

100 

 

NOTA: Para acreditar el puntaje deberá indicarse claramente en un certificado el 

nombre de los profesionales que ofertan adicional y deberá allegar la totalidad de la 

documentación que acredite los anteriores perfiles, de lo contrario obtendrá CERO (0) 

PUNTOS. 

 

5.1.3 FACTOR CALIDAD GARANTÍA ADICIONAL EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA – 200 

PUNTOS.  

 

Se otorgarán hasta 200 puntos a los proponentes que ofrezcan una garantía adicional 

en repuestos y mano de obra, superiores a los tiempos de garantía mínima establecidos 

en la sección Garantía y Repuestos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Condiciones Puntaje 

Garantía adicional de seis (6) meses o más  200 

Garantía adicional de tres (3) meses 100 

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL 200 

 

 

5.2 ASPECTOS ECONOMICOS – PRECIO     MÁXIMO 500 PUNTOS 

 

Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total 

ofertado (suma de precios unitarios) en el formato respectivo, debidamente firmado. 



 

 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 

contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución del objeto contractual del presente proceso, los Riesgos y la administración 

de estos.  

 

La oferta más favorable será aquella que una vez sumados los valores unitarios de 

cada uno de los ítems en el formato suministrado por la entidad sea la más económica 

sin importar si excede el presupuesto oficial de la entidad. 

 

Para la presentación de la oferta económica el proponente deberá diligenciar 

correctamente el Formulario de Oferta Económica, con todos sus componentes. De 

no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de establecer el valor total o parcial a precio 

cero ($0), este criterio será evaluado con cero (0) puntos. 

 

La omisión de los ítems o el cambio en la descripción de los mismos que implique 

cambio de especificaciones técnicas en los mismos, darán cero (0) puntos, por 

inconsistencias en la propuesta económica. El Departamento de Sucre corregirá los 

errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria y con los valores 

corregidos se realizará la evaluación de la oferta económica.  

 

(Valor del índice sin corregir – Valor del índice corregido) / Valor del índice corregido 

Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de 

la oferta y hasta el momento de la liquidación del contrato a suscribirse. El oferente 

debe indicar en su oferta que acepta la forma de pago propuesta por el 

Departamento de Sucre. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a 

la preparación y elaboración de su propuesta. 

 

Mecanismo de evaluación de los factores económicos: 

 

Se determina el siguiente procedimiento para la evaluación y calificación de la 

propuesta económica, así: 

 

La evaluación y calificación de las ofertas económicas presentadas al momento del 

cierre del Proceso de LICITACION, se realizará mediante la siguiente metodología, 

asignando como calificación máxima de 485 puntos aplicando las fórmulas que se 

exponen así: 

 

El DEPARTAMENTO DE SUCRE, verificará, durante el término de evaluación de las 

ofertas, que la propuesta económica cumpla lo siguiente: 

 

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario 

de cada uno de ellos.  

 

Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 

 

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 



 

 

No hay lugar a presentación de información de la oferta económica en medio 

magnético desde ningún aspecto. 

 

Que no supere el valor del precio de referencia por ítem. 

 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

 

 
 

Donde: 

 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad 

estatal. 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 

• : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

NOTA: En el formulario electrónico se debe indicar el valor del presupuesto oficial. 

 

 5.3. INDUSTRIA NACIONAL      MÁXIMO 100 PUNTOS. 

5.3.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente 

el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

100 



 

 

Concepto Puntaje 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

25 

 

5.3.2 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 

extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 

personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si 

es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 

una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 

un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 

colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 

Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 

Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por 

el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 

aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará 

con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 

Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha 13/02/2026, se determinó que los bienes relevantes para el 

desarrollo de los servicios de manteamiento no se encuentran incluidos en dicho 

registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 

2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 

Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 

al menos el [la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos 

del cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal 

requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 



 

 

colombianos, de al menos el [la Entidad Estatal definirá el porcentaje requerido que 

sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] 

del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 

Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 

Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 

nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 

conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 

Únicamente 

integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 

2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con 

trato nacional 

Decreto 1082 de 

2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con 

trato nacional 

La regla de origen 

del país con el que 

se tenga acuerdo 

comercial o la del 

Decreto 1082 de 

2015. Si el 

Proponente Plural no 

especifica a cuál 

regla se acoge, se 

aplicará la del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el 

que al menos uno de 

los integrantes es 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 

Incorporación de 

componente 

nacional en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 

con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo 

a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el 

puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 

Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 

Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 

Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) 

los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 

demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 

Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 

requerida.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

extranjero sin trato 

nacional. 

1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 



 

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 

indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 

con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

1.1.1. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 

a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 

sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 

contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 

representante legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B 

– Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste 

bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del 

noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 

de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 

opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 

sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 



 

 

Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este 

numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 

(0). 

 

➢ FACTOR DIFERENCIAL DECRETO 1860 (5 PUNTOS)  

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: Conforme al parágrafo 2 del artículo 

2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 

se le otorgara un puntaje de   2,5 puntos a las empresas que acrediten de acuerdo a 

lo establecido en este pliego de condiciones la calidad de emprendimientos y 

empresas de mujeres, quien no acredita dicha condición se le asignara cero (0) 

puntos.  

 

 La entidad otorgará un puntaje máximo de hasta el 2.5 a los oferentes que acrediten 

alguna de las siguientes condiciones:  

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 

cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos 

de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la 

fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 

certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 

acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de 

los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 

participación. 

 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo 

de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 

laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 

del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 

relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 

decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que 

dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de 

mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento 

de funciones orientadas a representar al empleador. 

 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 

legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 

contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman 



 

 

los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 

vinculación. 

 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 

identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 

proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 

identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 

así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 

demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 

a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a 

la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 

la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como 

la copia del registro mercantil. 

 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 

de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante 

al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 

circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 

legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 

empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse 

bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 

anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

 

➢ MIPYMES 2.5 PUNTOS.  

 

Conforme el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 se le otorgará un puntaje 

de 2,5 puntos a las empresas que acrediten de acuerdo con lo establecido en este 

pliego de condiciones la calidad de MIPYMES quien no acredita dicha condición se le 

asignará cero (0) puntos.  

 

12. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACION. 

 

El CONTRATISTA se compromete a otorgar por su cuenta garantía única para afianzar 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, contra los siguientes 

riesgos:  

 

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor del contrato, vigente durante el término de su duración y hasta la 

liquidación del contrato. 

 



 

 

• GARANTIA CALIDAD DE LOS BIENES por un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses 

más.  

 

• GARANTIA CALIDAD DEL SERVICIO por un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses 

más. 

 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Esta garantía se constituirá por el Por el 5% del valor del contrato, por el término 

de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 200 SMLMV, Vigencia durante el término 

de ejecución del contrato. 

 

EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Departamento, para su aprobación, las 

correspondientes pólizas y sus certificados, dentro de los cinco (5) días calendarios 

siguientes a la firma de este contrato.  

 

Nota: El contratista se compromete a mantener vigente el amparo de cumplimiento 

hasta la liquidación del contrato. 

 

 

 

 

 



 

 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO: 

 

MATRIZ DE RIESGO. 
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Errores 

cometi

dos por 

el 

contrati

sta en 

la 

present

ación 

de 

docum

entos 

cuando 

el 

contrati

sta 

aporta 

docum

entos 

en la 

etapa 

pre y 

contrac

tual y se 

consign

an 

errores 

que 

afecten 

la 

obtenci

ón del 

objeto 

contrac

tual 

Deficie

ncia 

en la 

calida

d del 

objeto 

contra

ctual, 

incum

plimien

to del 

contrat

o y no 

obtenc

ión de 

los 

fines y 

propósi

tos de 

la 

contrat

ación 

3 7 
1

0 

Extr

em

o 

Contrati

sta 

Planea

ción, 

revisión

, ajuste 

y 

3 7 
1

0 

1

0 
3 

Contrati

sta 
    

Revisió

n del 

comit

é 

asesor 

y 

evalu

ador 

de los 

docu

mento

s del 

proces

o de 

contra

tación 

al 

mome

nto de 

evalu

ación 

de la 

propu

esta 

Etapa 

preco

ntract

ual 



 

 

confor

me al 

crono

grama 

del 

proces

o y 

durant

e la 

ejecu

ción 

del 

contra

to. 

5 
Gen

eral 

Extern

o 
Selección 

Errores 

cometi

dos por 

el 

contrati

sta en 

su 

oferta 

econó

mica  

Estimaci

ón 

inadec

uada 

de 

costos 

(por 

parte 

del 

Oferent

e) - 

Ocurre 

cuando 

la 

propues

ta 

econó

mica 

que 

present

a el 

oferent

Retras

o en la 

Opera

ción 

de la 

maqui

naria 

2 3 5 

Extr

em

o 

Contrati

sta 

Planea

ción, 

revisión

, ajuste 

y 

2 2 4 5 5 
contrati

sta 
  

Verific

ación 

precio

s del 

merca

do, 

revisió

n del 

comit

é 

asesor 

y 

evalu

ador 

de los 

docu

mento

s de la 

propu

esta 

Etapa 

preco

ntract

ual 



 

 

e no 

estima 

adecua

dament

e los 

costos 

de los 

concep

tos 

necesar

ios para 

el 

cumpli

miento 

del 

objeto 

del 

Contrat

o 

6 
Gen

eral 

Extern

o 
Selección 

Afecta

ción 

ambien

tal  

Afectac

ión al 

medio 

ambien

te por la 

disposici

ón de 

gases, 

residuos 

líquidos 

y sólidos 

en el 

desarroll

o de las 

activida

des del 

Daños 

al 

ecosist

ema o 

medio 

ambie

nte 

que 

genere

n 

daños 

irreversi

bles 

2 3 5 

Extr

em

o 

Contrati

sta 

Planea

ción, 

revisión

, ajuste 

y 

2 2 4 5 5 
contrati

sta 
  

Verific

ación 

precio

s del 

merca

do, 

revisió

n del 

comit

é 

asesor 

y 

evalu

ador 

de los 

docu

mento

Etapa 

preco

ntract

ual 



 

 

contrat

o. 

s de la 

propu

esta 

7 
Gen

eral 

Extern

o 
Selección 

Propues

tas 

artificial

mente 

bajas 

Se pone 

en 

riesgo el 

proceso 

de 

selecció

n y el 

cumpli

miento 

de las 

obligaci

ones 

contrac

tuales 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual 

1 3 4 
Baj

o 

Contrati

sta 

, 

revisión

, 

del 

estudio 

del 

merca

do 

3 3 6 6 5 
Contrati

sta 
    

Verific

ación 

precio

s del 

merca

do, 

revisió

n del 

comit

é 

asesor 

y 

evalu

ador 

de los 

docu

mento

s de la 

propu

esta 

Etapa 

preco

ntract

ual 



 

 

8 
Gen

eral 

Exterio

r/Interi

or 

Planeació

n/Ejecuci

ón 

Modific

ación 

de 

especifi

cacion

es 

técnica

s 

Cambio

s 

originad

os en la 

necesid

ad de 

la 

entidad 

de 

hacer 

ajustes 

a las 

especifi

cacion

es 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual, 

no 

obtenc

ión del 

objeto. 

3 2 5 
Me

dio 

Gobern

ación 

de 

Sucre/c

ontratist

a 

Evalua

ción 

alterna

tivas, 

concer

tación 

3 2 5 5 2 

Gobern

ación 

de 

Sucre/C

ontratist

a 

    

Revisió

n 

mensu

al del 

superv

isor de 

las 

activid

ades 

contra

ctuale

s a 

través 

de los 

inform

es. 

Etapa 

contra

ctual 

9 
Gen

eral 

Extern

o 
Ejecución 

Consec

ución 

de 

financi

ación o 

riesgo 

de 

liquidez 

para 

obtener 

recursos 

para 

cumplir 

con el 

objeto 

del 

contrat

o. 

Se 

deriva 

de los 

efectos 

proveni

entes 

de las 

variacio

nes de 

las tasas 

de 

interés, 

tasas 

de 

cambio

, 

devalua

ción 

real y 

otras 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual, 

no 

obtenc

ión del 

objeto 

contra

ctual, 

incum

plimien

to de 

los 

propósi

tos y 

metas 

2 2 4 
Baj

o 

Contrati

sta 

Los 

costos 

adicio

nales 

que se 

pueda

n 

genera

r serán 

asumid

os por 

el 

contrat

ista 

2 2 4 4 1 
Contrati

sta 
    

Revisió

n 

mensu

al del 

superv

isor, 

de las 

activid

ades 

contra

ctuale

s. 

Etapa 

contra

ctual 



 

 

variable

s del 

mercad

o, frente 

a las 

estimaci

ones 

iniciales 

del 

contrati

sta, que 

puedan 

afectar 

las 

utilidad

es 

esperad

as o 

generar 

perdida

s 

del 

contrat

o 

1

0 

Gen

eral 

Extern

o 

Planeació

n/Ejecuci

ón 

Expedic

ión de 

nuevas 

normas 

Por 

cambio

s 

normati

vos o 

expedic

ión de 

normas 

posterio

res 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual. 

2 2 4 
Baj

a 

Gobern

ación 

de 

Sucre 

Evalua

ción 

alterna

tivas, 

concer

tación 

2 2 4 4 1 

Gobern

ación 

de 

Sucre 

    

Revisió

n 

mensu

al del 

superv

isor de 

las 

activid

ades 

contra

ctuale

s a 

través 

de los 

Etapa 

contra

ctual 



 

 

inform

es. 

1

1 

Gen

eral 

Extern

o 
Ejecución 

Orden 

Público 

Perjuicio

s o 

perdida 

de los 

bienes 

a cargo 

del 

contrati

sta por 

disturbio

s, 

violenci

a o 

terrorism

o 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual, 

no 

obtenc

ión del 

objeto 

del 

contrat

o. 

1 4 5 
Me

dia 

Contrati

sta 

Revisió

n, 

ajuste 

y 

seguim

iento 

1 4 5 5 4 
Contrati

sta 
    

Revisió

n, 

segui

mient

o y 

plane

ación. 

Etapa 

contra

ctual 

1

2 

Gen

eral 

Extern

o 
Ejecución 

Hechos 

de la 

natural

eza 

(previsi

bles) 

Fenóme

nos 

geológi

cos, 

climátic

os 

Retras

os en 

la 

ejecuc

ión 

contra

ctual. 

2 4 6 
Alt

o 

Contrati

sta 

Revisió

n, 

ajuste 

y 

seguim

iento 

2 4 6 6 7 
Contrati

sta 
    

Verific

ación 

de las 

condi

ciones 

natura

les en 

las 

cuales 

se 

ejecut

a el 

contra

to. 

Etapa 

contra

ctual 



 

 

1

3 

Espe

cific

o 

Extern

o 
Ejecución 

Deterior

o en 

vías 

Deterior

o en 

vías de 

acceso, 

daño o 

avería 

que 

impida 

la 

entrega 

o 

acceso 

al 

destino 

final 

Uso de 

medio 

de 

transp

orte 

terrestr

e 

diferen

te 

para la 

entreg

a 

2 2 4 
Baj

o 

Contrati

sta 

Modifi

cación 

de los 

cronog

ramas 

de 

entreg

a sin 

que 

impliqu

e 

incum

plimien

to en 

la 

entreg

a 

1 2 3 2 2 
Contrati

sta 
  

Verific

ación 

de las 

condi

ciones 

del 

sector 

Etapa 

Contra

ctual 

1

4 

Espe

cific

o 

Extern

o 
Ejecución 

Operac

ional 

Cambio 

en los 

lugares 

de 

entrega 

del 

cumpli

miento 

del 

objeto 

del 

contrat

o 

Modifi

cación 

del 

proces

o de 

entreg

a 

2 2 4 
Baj

o 

Contrati

sta 

Entreg

a 

oportu

na al 

lugar 

indica

do  

2 1 2 1 1 
Contrati

sta 
  

Verific

ación 

de las 

condi

ciones 

social

es y 

técnic

as en 

las 

cuales 

se 

ejecut

a el 

contra

to 

Etapa 

contra

ctual 

1

5 

Espe

cific

o 

Extern

o 
Ejecución 

Social/P

olítico 

Extravío 

de los 

bienes 

Reposi

ción 

del 

2 2 4 
Baj

o 

Contrati

sta 

Coordi

nación 

con el 

2 4 2 1 2 
Contrati

sta 
  

Verific

ación 

de las 

Etapa 

contra

ctual 



 

 

objeto 

del 

contrat

o), por 

hurto, 

perdida 

en el 

transpor

te o 

entrega

s 

erradas 

compl

ement

o 

extravi

ado 

Supervi

sor del 

contrat

o 

condi

ciones 

de 

Entreg

a 

1

6 

Gen

eral 

Extern

o 

Contratac

ión 

El 

contrati

sta no 

present

a la 

garantí

a o su 

present

ación 

sea 

tardía 

El 

contrati

sta 

después 

de 

firmar el 

contrat

o no 

allega 

las 

garantí

as 

exigidas 

o las 

allega 

tardíam

ente 

No 

poder 

iniciar 

la 

ejecuc

ión del 

contrat

o 

2 3 4 
Me

dio 

Contrati

sta 

Coordi

nación 

del 

supervi

sor del 

contrat

o 

3 4 4 2 4 
contrati

sta 
  

Verific

ación 

de los 

requisi

tos de 

ejecu

ción 

 

1

7 

Gen

eral 

Exterio

r/Interi

or 

Planeació

n/Ejecuci

ón 

se 

present

en 

modific

aciones 

al 

estatut

Cambio

s en el 

precio 

de los 

bienes 

objeto 

del 

Deseq

uilibrio 

econó

mico, 

atraso 

en la 

ejecuc

3 4 7 
Alt

a 

Contrati

sta 

Revisió

n, 

ajuste 

y 

seguim

iento 

3 4 7 7 8 
Contrati

sta 
    

Revisió

n 

mensu

al del 

superv

isor de 

las 

Etapa 

contra

ctual  



 

 

o de 

rentas, 

en 

aquello

s 

impuest

os, 

tasas y 

contrib

uciones 

contrat

o, 

desequil

ibrio 

contrac

tual, 

variacio

nes en 

los 

precios 

de 

mercad

o de los 

bienes 

objeto 

del 

contrat

o 

ión del 

contrat

o 

activid

ades 

contra

ctuale

s a 

través 

de los 

inform

es. 

 

 

 



 

 

13.1 PROBABILIDAD DE RIESGO 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente 

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente 

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro 

4 Probable Probablemente va a ocurrir 

5 Casi cierto Ocurre en la mayoría de las circunstancias 

 

13.2. IMPACTO DE RIESGO 

NIVEL RANGO CALIFICACIÓN CUALITATIVA CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

1 Insignificante Obstruye la ejecución del 

contrato de manera 

trascendente. 

Los sobrecostos no 

representan más del 

uno por ciento (1%) 

del valor del 

contrato.  

2 Menor Dificulta la ejecución del 

contrato de manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede lograr el 

objeto del contrato 

Los sobrecostos no 

representan más del 

cinco por ciento (5%) 

del valor del 

contrato. 

3 Moderado Afecta la ejecución del 

contrato 

Genera un impacto 

sobre el valor del 

contrato entre el 

cinco (5%) y el 

quince (15%) por 

ciento 

4 Mayor Obstruye la ejecución del 

contrato sustancialmente 

pero aun así permite la 

consecución del objeto 

contractual. 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

quince (15%) y el 

treinta (30%). 



 

 

5 Catastrófico Perturba la ejecución del 

contrato de manera grave 

imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual. 

Impacto sobre el 

valor del contrato en 

más del treinta por 

ciento (30%) 

 

13.3. CATEGORÍA DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

CATEGORÍA 

8,9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo Medio 

2,3 y 4 Riesgo Bajo 

 

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa 

y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados 

con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el 

contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la Gobernación de 

Sucre por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del 

proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en 

razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. La 

Gobernación se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen 

de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. 

 

14.INDICACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES  

 

EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso de 

Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile Si  

(Excepto 

México)  

NO SI 

Excepción (02) 

NO 

Perú 

México 

Corea  Si NO Si 

Excepción (57) 

NO 



 

 

 

La presente contratación SI esta cobijada por acuerdos comerciales, correspondientes 

al acuerdo comercial Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, no obstante, 

no requieren establecer tiempos adicionales dentro del proceso.  

 

15. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 

Se invita a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 

para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-

contractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en 

la Constitución Política y demás normas pertinentes. 

 

Para constancia se firma en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre el 26 de 

junio de 2026. 

 

 

 

 

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO                         

Secretario de Infraestructura Departamental                

 

 

 

 

 

 

Costa rica SI NO Si 

Excepción (57) 

NO 

Estados Unidos SI NO N/A NO 

Estados AELC Si NO Si 

Excepción (02) 

NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Si NO   SI 

Excepción (02) 

NO 

Guatemala 

Unión Europea (aplicable al 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 

SI NO SI 

Excepción (57) 

No 

Israel  SI NO NO NO 

DECISIÓN 439 DE 1998 de la 

Secretaría de la CAN 

Si Si No SI 

PROYECTÓ: Julio Villegas Sadder Profesional Universitario – Secretaría Infraestructura   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del  

remitente 


