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INFORMACION DEL CONTRATO 
   
Número del CONTRATO : DG-080-2026 
   
Objeto : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, 
SOCIAL Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS 
DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, 
ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  

   
Valor fijo del CONTRATO : DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS ($10.334.317.000) M/TE, incluido IVA 

   
Plazo del CONTRATO : La duración del contrato de interventoría será igual 

al de la ejecución y liquidación del contrato de obra, 
incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, 
más cuatro meses para efectos de liquidación de 
estos contratos de obra; no obstante, el acta de 
finalización de la interventoría tiene como requisito 
la suscripción del acta de liquidación final del 
contrato de obra sobre el cual se está realizando la 
presente interventoría. La duración del contrato de 
obra tiene un plazo estimado de entrega el 30 de 
noviembre de 2026. 

   
INFORMACION DE LA EMPRESA   
   
Razón social : EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. 

E.S.P. 
   
Identificación tributaria : 818.001.629-4 
   
Representante legal : ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 
   
Identificación : C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 
   
Dirección : Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 

Arrecife, Torre I, oficina 804 
   
Ciudad : Bogotá D.C. 
 
 

  

INFORMACION DEL CONTRATISTA   
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 Nombre : PROINGES S.A.S. 
   
Nit : 802.023.429 - 4 
   
Nombre del representante : JAMES MARTINEZ GALLEGO 

   
Identificación : 6.400.932 

   
Dirección : CL 76 No 38 B - 57 
   
Ciudad : Barranquilla - Atlántico 
   

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP – DISPAC S.A. 
E.S.P., sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del 11 de diciembre 
de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el cual se adjunta, con NIT 818.001.629-4, 
representada legalmente y para los efectos del presente contrato por el Ingeniero ANDRES FELIPE 
HORTA ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.877.541 de 
Barranquilla, en su calidad de Gerente General, quien obra debidamente facultado para contratar 
conforme a los estatutos, la que en adelante se denominará el CONTRATANTE; y PROINGES 
S.A.S., identificada con el NIT 802.023.429-4, Representante JAMES MARTINEZ GALLEGO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.400.932 expedida en Pradera, que en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato que rige por las 
siguientes cláusulas previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
 
Que, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 1º, establece que el Estado en Colombia se 
organiza en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el 
Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la 
organización política del Estado colombiano comprende la Nación y el MINISTERIO. En estas 
condiciones, la Nación, los departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía administrativa, presupuestal y contractual. 
 
Que, en su artículo 2°, establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la carta magna, facilitar la participación de los administrados en las decisiones que los afectan 
y que tienen potencialidad de hacerlo, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares. 
 
Que, el artículo 113 de la Constitución Política establece que “(…) los diferentes órganos del 
estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines (…)”. De otra parte, el artículo 209 ídem establece que “(…) La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
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 en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley 

(…)”; por lo tanto, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y por ende, 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado garantizando los derechos de primera, segunda y tercera 
generación. 
 
Que, el artículo 334 de la Constitución Política establece que “(…) La dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 
en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 
y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En 
cualquier caso, el gasto público social será prioritario (...)”. 
 
Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 19941, la prestación 
del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias constituyen 
servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar 
la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 
 
Que, en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 19942, le corresponde al Estado 
alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, 
que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y 
los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que 
presten el servicio. 
 
Que, el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene 
previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales 
del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “(…) Atender eficientemente los 
requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y 
fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, dirigir y coordinar 
la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y 
promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, 
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes 
energéticas del país, Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas 
del sector minero- energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no 
renovables (…)”. 
 
Que, el Decreto 381 de 20123 modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía, en donde se 
señalan como objetivos del Ministerio “(…) formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, 
planes y programas del Sector de Minas y Energía, las siguientes: 1. 1. Articular la formulación, 
adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de minas y energía."5. 
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes 
energéticas del país.6. Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las 

 
1 Régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, Ley 142 de Julio 11 de 1994. 
2 Régimen de la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. 
3 Régimen de la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. 
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 empresas del sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

no renovables.7. Liderar la participación del Gobierno colombiano en entidades, organizaciones y 
asociaciones internacionales dedicadas a la integración y cooperación en materia minero-
energética (…)”. 
 
Que, el artículo 16 del Decreto 381 de 2012, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Minas y Energía.” establece las funciones de la Dirección de Energía eléctrica, entre otras: “(…) 1. 
Elaborar y proponer al Viceministro de Energía los lineamientos que apoyen la formulación de la 
política en materia de energía eléctrica. 2. Proyectar los planes, programas y proyectos de desarrollo 
del subsector de energía eléctrica, en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y con 
la política del Gobierno Nacional. (…) 4. Analizar y proponer al Viceministro de Energía los criterios 
de viabilidad de los proyectos del subsector de energía eléctrica para la asignación de recursos 
presupuestales. 5. Hacer seguimiento a los proyectos y metas del subsector en concordancia con 
los planes generales de desarrollo y los planes sectoriales. (…) 9. Evaluar, emitir conceptos 
técnicos y hacer seguimiento a los Contratos de Estabilidad Jurídica de los proyectos relacionados 
con generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. (…) 14. Gestionar la asignación de 
recursos presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los 
proyectos, elaborar, hacer seguimiento, proyectar la liquidación y preparar los giros de los convenios 
de proyectos de infraestructura eléctrica. (…) 17. Hacer control y seguimiento al desarrollo de 
programas y proyectos de energía eléctrica que se ejecuten con recursos del Presupuesto 
General de la Nación. (…)”. 
 
Que, en concordancia con lo anterior, las políticas de gobierno en el artículo 255, de la Ley 2294 de 
20234, la Dirección de Energía Eléctrica, a través de la contratación del contrato GGC 2061 de 2025 
y dando cumplimiento al artículo 2° de Carta Política de 1991, desarrolla e implementa la estrategia 
de comunidades energéticas en el Departamento de Guajira. 
 
Que, el artículo 365 de la Constitución Política establece que “(…) Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una 
actividad lícita (…)”. 
 
Que, en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado: “(…) 
Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del 
país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos I, 
II y III y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y 
privados que presten el servicio (…)”. 
 
Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado en 
relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre 
otras: “(…) Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de 
viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país (…)”. 

 
4 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”. 
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Que, el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que “(…) las actividades relacionadas con el 
servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, definiéndose 
el primero como aquel que: «obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos de tal 
forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio 
de equidad, el Estado debe propender «por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los 
servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para garantizar la satisfacción de 
las necesidades básicas de toda la población (…)”. 
 
Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, donde se estable que 
“(…) la transición energética, la dinamización del mercado, la reactivación económica del país y se 
dictan otras disposiciones promueve entre otros el desarrollo y la utilización de las fuentes no 
convencionales de energía, sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de la 
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, como medio necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad 
de abastecimiento energético (…)”. 
 
Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, establece que en el 
literal e) del artículo 6°, refiere que “(…) le corresponde al Gobierno Nacional, el ejercicio de las 
competencias administrativas con sujeción a lo dispuesto en la ley, así como: e) Propender por 
un desarrollo bajo en carbono del sector de energético a partir del fomento y desarrollo de las fuentes 
no convencionales de energía y la eficiencia energética (…)”. 
 
Que, el Plan Energético Nacional – PEN- 2006-2025-, en su capítulo 5 desarrolla la estructura 
alrededor del objetivo central es “(…) Maximizar la contribución del sector energético al desarrollo 
sostenible del país, siendo uno de sus objetivos principales: “Maximizar cobertura con desarrollo local; 
y por consiguiente, la política energética está encaminada a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo energético local de las mismas lo que 
busca garantizar una intervención integral (…)”. 
 
Que, la Ley 2099 de 2021, en su artículo 3, modificó el artículo 4 de la Ley 1715 de 2014, 
estableciendo que: “(…) La promoción, estimulo e incentivo al desarrollo de las actividades de 
producción, utilización, almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de las fuentes 
no convencionales de energía principalmente aquellas de carácter renovable, así como el uso 
eficiente de la energía, se declaran como un asunto de utilidad pública e interés social, publico y de 
conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético 
pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, el uso 
eficiente de la energía y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables (…)”. 
 
Que, por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, cuyo propósito es “(…) sentar las bases 
para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un 
nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no 
repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza (…)”. Este proceso debe 
desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos 
podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce 
el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común. 
 
Que, el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 dispone que el documento denominado “Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de Vida”, junto con sus anexos, 
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 es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo (PND), e indica que se incorpora a la misma Ley 

como un anexo. 
 
Que, en el artículo 3 ibidem - Ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo dispuso 
su materialización mediante cinco transformaciones dentro de las cuales se encuentra: “(…) 4. 
Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Apunta a la diversificación de 
las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundice en el uso de energías 
limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos 
humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos, con ello, se 
espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, 
aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la 
dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos 
sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza (...)”. 
 
Que, bajo este precepto se propuso consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, 
promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales, no 
pueden seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión hacia 
actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos naturales y, 
además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones de carbono, 
generando resiliencia ante los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que ir a 
la par con la inclusión productiva. 
 
Que, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 denominado “Colombia Potencia de 
Vida”, se estableció como propósito alcanzar las metas para la “Transición energética justa, segura, 
confiable y eficiente” en especial lo relacionado en su literal C. - Cierre de brechas energéticas y el 
“Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la 
competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae: “(…) c. Cierre de brechas energéticas: 
Se avanzará en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la ampliación de 
cobertura mediante soluciones asociadas a: i) la conexión al Sistema Interconectado Nacional- SIN, 
de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que 
permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la inversión ii). El uso de 
energéticos más limpios para la cocción de alimentos considerando las condiciones particulares de 
cada territorio; iii). La mejora de las condiciones de calidad y prestación del servicio; iv). El 
impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participación de 
la sociedad y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades). Se definirá y regulará 
el modelo de comunidades energéticas para que las personas naturales y jurídicas tomen parte 
en la cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de 
energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se 
dispondrá de recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas 
naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el 
Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos recursos. Se 
garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía eléctrica, 
un consumo indispensable, siempre que a través de tecnologías digitales pueda ser administrado 
para el bienestar del usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos 
económicos establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y 
Energía. Se avanzará hacia una metodología de focalización de subsidios que considere la capacidad 
de pago de las personas. Así mismo, se brindarán las señales necesarias para que la UPME haga 
una revisión del consumo básico de subsistencia considerando las condiciones energéticas de los 
usuarios en las diferentes regiones del país. (…)”. 
 
Que, en septiembre de 2015, ciento noventa y tres (193) países adoptaron un conjunto de objetivos, 
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 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de 

la nueva Agenda de Desarrollo. Cada objetivo tiene metas específicas a ser logradas en los 
próximos 15 años, para su cumplimiento, el 15 de marzo de 2018, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES, aprobó el Documento 3918: Estrategia para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen un elemento integrador de todas las agendas que actualmente adelanta el país 
en materia de desarrollo, así como un marco que permite alinear de manera coherente acciones tanto 
públicas como privadas alrededor de un objetivo común. En este sentido, el Gobierno nacional ha 
aunado esfuerzos con diferentes sectores de la sociedad para el alistamiento y efectiva 
implementación de la Agenda 2030 y la articulación de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026 Colombia Potencia de la Vida. 
 
Que, particularmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 7 -“Energía asequible y 
no contaminante”-. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos, ha planteado como metas: 
 

Ø Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos; 

Ø Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía; 

Ø Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética; 
Ø Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la 

investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 
energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras 
energéticas y tecnologías de energía no contaminante; 

Ø Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de 
energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 
Que, de esta manera, la meta para el año 2030 del Estado Colombiano, es lograr una cobertura del 
100% en la prestación del servicio de energía eléctrica, así como lograr el cumplimiento a los 
compromisos internacionales frente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
derivadas de la implementación de una transición energética eficiente, asequible y confiable. 
 
Que, el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, modificó los numerales 10 y 23 y adicionó los numerales 
25 y 26 al artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, dentro de lo cual señalamos el numeral 25, así: “(…) 
ARTÍCULO 5. DEFINICIONES. 25. Comunidades Energéticas. Los usuarios o potenciales usuarios 
de servicios energéticos podrán construir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o 
usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables 
-FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Las Comunidades 
Energéticas podrán ser conformadas por personas naturales y/o jurídicas. En el caso de las 
personas naturales y de las estructuras de Gobierno propio de los pueblos y comunidades Indígenas 
y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se 
constituyan como comunidades Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el 
financiamiento de inversión, con base en los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas 
y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito 
a las comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, 
en coordinación con las entidades competentes. Los parámetros de incapacidad instalada, 
dispersión en áreas urbanas y en áreas rurales, y mecanismos de sostenibilidad serán definidos 
por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME. La 
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 Comisión Regulación de Energía y Gas. CREG definirá en el marco de sus competencias las 

condiciones asociadas a los términos de la prestación del servicio de la Comunidad Energética. Las 
Comunidades Energéticas, en lo relacionado con la prestación de servicios, serán objeto de 
inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos (…)”. 
 
Que, el Decreto 2236 del 2023, en su artículo 1 adicionó el Título IX a la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1073 de 2015, en los siguientes términos: “(...) ARTÍCULO 2.2.9.1.2. Naturaleza jurídica y 
objetivos de las Comunidades Energéticas. Las Comunidades Energéticas son comunidades 
organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho 
público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar 
las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del 
uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables 
y recursos energéticos distribuidos cuyos objetivos deben incluir, por lo menos, alguno de los 
siguientes: 
 

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones 
vulnerables a dicho servicio. 

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la proximidad 
del lugar de generación de energía al lugar del consumo. 

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios 
como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -
FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. 

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las 
comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de 
vulnerabilidad. 

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -
FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. 

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de 
la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las 
comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de 
vulnerabilidad. 

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, 
bajo gestión comunitaria. 

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las comunidades, 
especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad. 

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio ambiente. 
j) Generar  procesos  de  aprovechamiento  eficientemente  y  socio  ambientalmente 

responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. (...)”. 
 
Que, en coherencia con esta visión, las Comunidades Energéticas se han consolidado como un 
pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Transición Energética Justa. Su propósito va más allá 
de asegurar el suministro de electricidad, ya que buscan fomentar un modelo energético colaborativo 
y descentralizado, en el que las comunidades tengan un rol activo en la generación, distribución y 
utilización de la energía. De este modo, la descentralización del sistema energético fortalece la 
participación ciudadana, alineándose con el objetivo del gobierno de democratizar el acceso a 
bienes fundamentales. 
 
Que, en este orden de ideas, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, 
desarrolló en el año 2024 la metodología de Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas la cual 
está estructurada en cinco fases principales: (i) selección de la comunidad, (ii) evaluación de 
viabilidad, (iii) estructuración, (iv) implementación y (v) consolidación. Además, incluye tres 
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 componentes transversales que se desarrollan a lo largo de todo el proceso: (i) la Escuela de 

Transición Energética Justa (TEJ), (ii) el monitoreo y seguimiento, y (iii) la garantía de 
sostenibilidad. 
 
Que, para el caso de la Escuela de Transición Energética Justa para Comunidades Energéticas 
(Escuela TEJ) deberá ser realizada por el contratista en el marco de la ejecución del contrato 
GGC 2061 DE 2025. 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del referido Decreto 1073 
de 2015: “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás 
Formas de Energía No Convencionales, PROURE”, estableció lo siguiente: “(…) Para el diseño 
del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energía tendrá en cuenta aspectos sociales, 
ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las condiciones del Uso 
Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales de Energía, según los siguientes 
criterios: 1. Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con 
criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneración; 2. Fomentar la 
modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la cadena de suministro y uso 
de los energéticos; 3. Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto 
ambiental; 4. Fomentar el uso eficiente y racional de la energía en los usuarios; 5. Fomentar la 
descarbonización de la matriz energética del país. (…)”. 
 
Que, en el mismo sentido, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1073 de 2015, señaló que: “(…) 
Expansión de la Cobertura del Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas. La ampliación de 
cobertura del servicio público de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea eficiente conectar 
al Sistema Interconectado Nacional - SIN, se podrá realizar mediante soluciones centralizadas o 
individuales, las cuales serán construidas y operadas principalmente por un CONTRATISTA de Red 
del Sistema Interconectado Nacional - SIN, o a través de esquemas empresariales tales como las 
Áreas de Servicio Exclusivo - ASE. Dichas inversiones podrán ser realizadas tanto con recursos 
públicos como recursos mixtos o privados. Las inversiones se regirán de acuerdo con las leyes y la 
regulación vigente y serán remuneradas a través de los esquemas tarifarías dispuestos por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG para tal fin. (…)”. 
 
Que, una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energía mediante soluciones 
con fuentes no convencionales de energía, de modo que se garantice un servicio de calidad, 
continuo, seguro, asequible, no contaminante, y que en la generación de energía eléctrica, se 
aprovechen los potenciales energéticos de las regiones donde sean implementados, e incluir como 
factor de sostenibilidad de dichos proyectos, el fortalecimiento de las capacidades organizativas y 
apalancamiento de las Comunidades Energéticas, además de capacitar a las comunidades 
beneficiarias en temas de eficiencia energética y en el Uso Racional de la Energía (URE). 
 
Que, teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto y los aspectos sociales, económicos, 
culturales, ambientales, climáticos, entre otros, la solución más efectiva en términos económicos y 
sociales es aquella que consiste en la generación de energía a través de Soluciones Solares 
Fotovoltaicas - SSFV que permita prestar un servicio de energía hasta 24 horas, siempre y 
cuando se mantenga la demanda de energía indicada en los documentos soporte de los Anexos 
Técnicos de estudio previo del contrato GGC 2061 DE 2025, así como los niveles máximos de 
radiación solar y estabilidad en los parámetros de diseño, sin necesidad de consumir algún tipo de 
combustible. 
 
Que, adicional a lo anterior se encuentra incluido el componente de capacitación de los usuarios en 
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 el manejo óptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional de la energía – URE, 

que se desarrollará con los grupos poblacionales en la zona de influencia del proyecto objeto del 
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. Las comunidades serán objeto de capacitaciones 
de la Escuela de Transición Energética Justa (Escuela TEJ) dentro de un proceso de formación 
orientado al fortalecimiento de capacidades de la totalidad del personal interviniente en la 
ejecución del contrato GGC 2061 DE 2025. Actividad que debe desarrollar el futuro contratista 
durante la ejecución del contrato que se pretende celebrar, como parte de sus obligaciones 
contractuales. Esta formación busca asegurar la calidad de la información, la aplicación adecuada 
de los instrumentos definidos y el cumplimiento riguroso de los lineamientos metodológicos 
establecidos para el desarrollo de la Escuela TEJ. Para esta actividad el MME dará apoyo en la 
transferencia metodológica de los Módulos de la Escuela TEJ y podrá prestar el acompañamiento al 
CONTRATISTA de Red o al ejecutor a discrecionalidad del MME. Así mismo, deberá garantizar que 
se brinde capacitación, durante el plazo de ejecución del contrato a celebrar, al usuario del servicio 
y realizar asesoría, acompañamiento y soporte técnico a dicho usuario hasta la entrega de la 
infraestructura al CONTRATISTA que opera la infraestructura existente, o el que designe el 
MNISTERIO para realizar el AOM. 
 
Que, los Municipios de Maicao y Albania, ubicados en el centro-este de La Guajira, el primero es 
un municipio ubicado en el centro-este del Departamento de La Guajira, fundado el 29 de junio de 
1927. Es un punto fronterizo estratégico con Venezuela, famoso por su intensa actividad comercial 
y su diversa cultura multicultural, que incluye una fuerte presencia de la comunidad indígena 
wayúu y una notable comunidad árabe. 
 

 
      Fuente: https://www.albania-laguajira.gov.co/ / Imagen 1. 

https://www.albania-laguajira.gov.co/


11 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
  

 
Que, la segunda entidad territorial en su orden, es un municipio colombiano ubicado en el 
Departamento de La Guajira. Fue creado el 19 de marzo de 2000, el municipio más recientemente 
fundado de este departamento después de La Jagua del Pilar, Dibulla y Distracción. Está ubicado en 
cercanías de la mina de carbón El Cerrejón. Este municipio se encuentra ubicado en una gran 
cuenca sedimentaria de carbón, que es explotada por la firma de empresas transnacionales 
extranjeras El Cerrejón; además está constituido por un terreno plano entre la planicie aluvial 
del río Ranchería y la bajiplanicie guajira, y también por los territorios elevados del flanco 
occidental de la Serranía del Perijá y las laderas orientales de la Sierra Nevada. 
 

 Fuente: www.maicao-laguajira.gov.co / Imagen 2. 
Que, estas (Municipio de Albania y Maicao) entidades territoriales presentan una severa crisis de 
acceso a servicios públicos esenciales, especialmente en sus extensas zonas rurales Wayuu. La 
población se concentra en rancherías dispersas, dificultando la extensión de la infraestructura 
tradicional. El acceso es precario debido a vías terciarias inexistentes o intransitables, lo que 
resulta en un déficit energético crítico: la mayoría de estas comunidades carecen de conexión a la 
red eléctrica interconectada. Esta falta de energía no solo limita el desarrollo, sino que también 
afecta directamente la provisión de agua potable, ya que impide la operación continua y eficiente de 
los sistemas de bombeo y potabilización, y restringe el funcionamiento básico de centros de salud 
(refrigeración de medicamentos) y la conectividad educativa. Esta brecha de infraestructura es un 
síntoma claro de la marginación histórica que sufren estos territorios. 
 
Que, la justificación del proyecto se fundamenta en el fallo emitido por la H. Corte Constitucional, en 
la Sentencia T-302 de mayo 08 de 20175 siendo ponente AQUILES ARRIETA GOMEZ, quien en su 
proveído judicial resolvió lo siguiente: “(…) PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes el fallo del 

 
5 Corte Constitucional, sentencia T-302 de mayo 08 de 2017, magistrado ponente Dr Aquiles Arrieta Gòmez, resumen breve: 
Declara un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la vulneración sistemática de los derechos al agua, salud y alimentació n 
de la niñez Wayúu en La Guajira, ordenando al Estado implementar medidas coordinadas y verificables para superar esta 
crisis humanitaria, incluyendo la creación de mecanismos de seguimiento como el Sistema de Información Wayuu (SIW) para 
monitorear el cumplimiento de sus órdenes. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
https://www.google.com/search?sca_esv=35a3b6627eae767b&sxsrf=ANbL-n6142UVWegD3O9BKZsBMg2z6y71bA%3A1769485960434&q=Sistema%2Bde%2BInformaci%C3%B3n%2BWayuu&sa=X&ved=2ahUKEwjg_-zw6KqSAxVDMVkFHSSeKqEQxccNegQIFhAB&mstk=AUtExfD0VSHkdlUZFCGzqc0JIYGlZOmeHEM3Tq7SPYhetq7PWiRZi6budeK0YNev5GDcJmfWlhf1h7mosL8V0ksaiZN8XOAkkWffTnAg2AHzeOcR2azQbHdX2gUNU1jHZXTkPlfnvTw2anFbrg1QK78Zj_vT5tk2n2wrWws5Rnrwt5AN_XiYScvu0X1pOcRWTPSoaVuwJGy2KAeonxnaVuvZ1_8IgxynOQgLeHbgOO5mwq6UFJMDJjHEeyR3l6FTVomDVS0nUckiRyVzmw2dBUjycfh_&csui=3
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 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia del 1º 

de marzo de 2016, emitida por el Tribunal Superior de Riohacha. En consecuencia, TUTELAR 
los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad 
alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los municipios de Riohacha, Manaure, 
Maicao y Uribia. SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un estado de cosas 
inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la 
alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo 
Wayúu, antes el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a 
las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los 
municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con 
jurisdicción en esos municipios. TERCERO.- ORDENAR que se tomen las medidas adecuadas 
y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 
Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado, teniendo en cuenta 
para ello los apartados (9.2) y (9.3) de las consideraciones de esta providencia. El mecanismo 
deberá realizar las tareas previstas en el apartado (9.3) y estará dirigido a: (i) garantizar los derechos 
de los niños y niñas del pueblo Wayúu al agua, a la alimentación, a la salud, a la igualdad y a la 
diversidad cultural. (ii) Cumplir las cuatro condiciones establecidas en el punto resolutivo décimo 
para la superación del estado de cosas inconstitucional. Y (iii) cumplir los objetivos mínimos 
constitucionales que se establecen en el punto resolutivo cuarto de esta sentencia. Para este 
efecto la Sala ORDENA a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los 
municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, que cumplan los objetivos mínimos 
constitucionales señalados en el punto resolutivo cuarto, de acuerdo con sus competencias legales y 
constitucionales, en el marco del Mecanismo Especial creado de acuerdo con el apartado (9.2), en 
los términos y en los plazos señalados en el apartado (9.3) de las consideraciones de esta 
providencia, con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional declarado en esta sentencia 
(…)”. (Subrayado fuera de texto original) 
 
Que, el fallo en su ratio decidendi precisó el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira por 
la vulneración masiva de derechos fundamentales (vida, salud, agua y alimentación) del pueblo 
Wayuu. El acceso a la energía es un factor transversal e instrumental para superar este ECI, ya que 
su ausencia perpetúa la precariedad de las comunidades al impedirles potabilizar el agua, conservar 
alimentos y medicamentos, y acceder a educación y conectividad. Por ello, la implementación de 
más de 10.000 soluciones individuales de energía solar fotovoltaica se alinea directamente 
con los mandatos del fallo, representando una medida estructural, sostenible y culturalmente 
apropiada para garantizar el derecho fundamental a la energía y, por extensión, la efectividad 
de los demás derechos. 
 
Que, el proyecto, basado en el modelo de comunidades energéticas, asegura que las soluciones 
individuales trasciendan lo técnico para convertirse en un proceso de gobernanza local y 
apropiación social, fortaleciendo la autonomía y participación efectiva del pueblo Wayuu. Esta 
estrategia contribuye a la transición energética justa del país y a la reducción de brechas territoriales, 
cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 7 (energía 
asequible y no contaminante) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades). Al proveer un 
suministro eléctrico de calidad y continuidad en territorios históricamente excluidos, el proyecto es 
una acción directa y necesaria para cumplir con la obligación estatal de dar cumplimiento efectivo a 
la Sentencia T-302 de 2017. 
 
Que, actualmente existe una necesidad apremiante por parte de las comunidades que residen en 
los municipios por contar con un servicio de energía eléctrica continuo y sostenible. La región está 
catalogada como Zona No Interconectada (ZNI), y depende actualmente de generación de energía 
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 con plantas diésel, cuyo funcionamiento genera limitaciones siendo costoso e insostenible. Esta 

problemática afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes, el desarrollo económico y la 
protección de su rico ecosistema al producir contaminación y ruido constante, por lo que la 
implementación de un sistema de generación con fuentes no convencionales de energía como es la 
solar fotovoltaica, se justifica como única alternativa viable a largo plazo para superar estas 
deficiencias. Este proyecto tiene un impacto social y económico significativo, ya que beneficiará a 
10.664 posibles usuarios, lo que se traduce en un promedio de 42.656 beneficiarios. 
 
Que, la elección de sistemas solares fotovoltaicos individuales presenta ventajas significativas 
sobre la extensión de redes eléctricas tradicionales o la construcción de microrredes centralizadas 
en el contexto de La Guajira, donde la complejidad social y cultural representa un obstáculo 
notable para las empresas de energía. Históricamente, estas empresas han sido reacias a invertir 
en la construcción de redes debido a la dispersión de las rancherías, que hace inviable 
económicamente el tendido tradicional, y a los desafíos inherentes a la gestión de la servidumbre 
de paso y la interacción con el sistema de autoridad Wayuu (Autoridad Tradicional). Los SFVI 
superan estos retos al ofrecer un costo-beneficio y una rapidez de implementación superiores, pues 
evitan las negociaciones prolongadas y la costosa construcción de líneas en terrenos inhóspitos. 
Además, estos sistemas promueven la autonomía y la apropiación comunitaria al ser instalados 
directamente en cada hogar, evitando las complejas dinámicas de gobernanza de una 
infraestructura centralizada y garantizando una mayor resiliencia y confiabilidad del servicio. De esta 
forma, el proyecto asegura la efectividad, la sostenibilidad y el cumplimiento directo con el enfoque 
diferencial étnico ordenado por la Sentencia T-302 de 2017. 
 
Que, el proyecto de electrificación en los Municipios de Maicao y Albania se implementará mediante 
un Sistema Solar Fotovoltaico individual (SFVI) para cada usuario Wayuu. Cada sistema está 
diseñado para proporcionar 24 horas de servicio continuo, cubriendo una demanda promedio de ≈90 
kWh/mes. 
 
Que, en materia energética, Albania enfrenta la paradoja de ser un territorio minero- energético que 
padece pobreza energética multidimensional. La infraestructura eléctrica cubre el casco urbano, 
pero los corregimientos y zonas rurales presentan problemas de acceso y calidad del servicio. 
Muchas familias dependen de plantas diésel, velas o fogones de leña. 
 
Que, el Ministerio de Minas y Energía impulsó la Estrategia de Comunidades Energéticas como un 
pilar fundamental de la transición energética justa. En este marco, a finales de 2023 se habilitó 
un portal web para que las comunidades interesadas pudieran postularse, lo que marcó el inicio 
formal del proceso. Durante el año 2024 se avanzó en la fase de focalización y priorización, 
evaluando cada postulación conforme a la normativa vigente, con el propósito de garantizar que 
las comunidades seleccionadas cumplieran los requisitos técnicos, sociales y jurídicos 
indispensables para la viabilidad de los proyectos. 
 
Que, el 18 de julio de 2025, fue publicada a través del portal web del Ministerio de Minas y Energía, 
la invitación para que Generadores y Operadores de Red públicos y mixtos; donde el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), para que postularan proyectos de fuentes no 
convencionales de energía renovables - FNCER, con los cuales se implementen soluciones 
energéticas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER) en todo el 
territorio nacional. Esta invitación estuvo disponible para consulta desde el 18 al 28 de julio de 2025. 
 
Que, a través de la invitación, se indicó que, la decisión de participar a los operadores de red y 
generadores públicos y mixtos que cuenten con una participación del Estado superior al cincuenta 
por ciento (50%), se fundamentó principalmente en que los operadores de red tienen una visión 
integral del estado actual y en tiempo real del sistema eléctrico en su mercado (capacidades, 
limitaciones, flujos de carga, puntos críticos entre otros), y además son los agentes encargados de 
revisar y aprobar los diseños eléctricos bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica 
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 (RETIE) y sus propias normas. Garantizando así, la correcta operación del sistema eléctrico a través 

de la asignación de los puntos de conexión a la red. 
 
Qué, asimismo, se precisó que, la invitación no constituía un compromiso contractual, ni generaba 
obligaciones jurídicas vinculantes para el Ministerio de Minas y Energía. Su finalidad fue 
exclusivamente invitar a operadores de red y generadores públicos y/o mixtos con participación 
estatal mayoritaria a manifestar su interés en desarrollar proyectos en el marco de comunidades 
energéticas. En consecuencia, esta invitación no otorgaba derechos adquiridos ni garantizaba la 
asignación de recursos. 
 
Que, finalizada la invitación de los postulantes, se recibieron 173 proyectos por valor de 2.38 
billones en diferente estado de maduración, ya que la invitación, no excluyó la posibilidad de 
presentación de proyectos en fases tempranas, siempre que incluyeran una estrategia clara y 
documentada para la gestión y obtención del respectivo punto de conexión, en coherencia con 
las normas expedidas por la CREG y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y 
Energía para la conformación de comunidades energéticas. 
 
Que, el proyecto de “Implementación de soluciones solares fotovoltaicas SSFV en el marco de la 
estrategia de comunidades energéticas en Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento 
de la Guajira”, en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, fue calificado con 
una de las puntuaciones más alta para cada uno de los 8 criterios de priorización evaluados, 
alcanzando la posición 2 entre los 173 proyectos postulados por los Operadores de Red. Conforme 
al Anexo 9 “Metodología de Priorización de Proyectos Convocatoria OR-MME y Matriz de 
Priorización con análisis de resultados”. 
 
Que, en el marco de las necesidades sustentadas y en concordancia con el objeto principal del 
MINISTERIO asociado al proyecto de inversión y “Desarrollo de estrategias de implementación en 
la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable (FNCER) Nacional”, BPIN 202400000000177, así como en las políticas de la 
entidad identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante 
esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, el 
MINISTERIO procedió a efectuar la validación de una empresa idónea para ejecutar el objeto del 
presente contrato interadministrativo y atendiendo a la capacidad y experticia técnica acreditada 
en la ejecución de proyectos de características similares y ante las necesidades y antecedentes 
mencionados, considerando pertinente contratar a la Empresa DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P.6, (en adelante DISPAC S.A. E.S.P.) empresa de servicios 
públicos constituida mediante escritura pública No. 0003659 del 11 de diciembre de 2001 como 
empresa de servicios públicos mixta, con participación mayoritaria de la Nación, sometida al 
régimen general de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Que, algunas de las funciones que la Empresa DISPAC S.A. E.S.P. realiza, hoy en día, son: La 
empresa podrá celebrar y ejecutar cualquier acto y contrato que se relacione, entre otros, con el 
diseño, estructuración, construcción, administración y puesta en funcionamiento de proyectos de 
infraestructura, así como el desarrollo del plan de información social, para la conformación e 
implementación de la estrategia de comunidades energéticas. 
 
Que, ahora bien, como se mencionó antes, DISPAC S.A. E.S.P., es una empresa de servicios 
públicos mixta con participación pública mayoritaria, y, por tanto, se enmarca en la definición de 
entidades estatales del artículo 2o de la Ley 80 de 1993. Así mismo, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 4, literal C, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, puede suscribir Contratos 

 
6 La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. DISPAC S. A. ESP, es una empresa de servicios públicos domiciliarios 
dedicada a la comercialización y distribución de energía eléctrica, constituida como sociedad anónima, con capital mixto, en 
la cual el Estado es poseedor de la mayoría del capital social, con domicilio en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó, 
Colombia. 
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 Interadministrativos, al guardar relación directa, las obligaciones derivadas del contrato a suscribir 

con el MINISTERIO, con su objeto social. 
 
Que, así las cosas, atendiendo a la capacidad gerencial, técnica y administrativa, así como la 
experiencia acreditada en la ejecución de proyectos de características similares y ante las 
necesidades y antecedentes mencionados, el MINISTERIO consideró pertinente y viable que 
DISPAC S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos, constituida como empresa de servicios 
públicos mixta, con participación pública mayoritaria, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos, sea 
la encargada de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACIÓN  DE SOLUCIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA”. 
 
Que, mediante oficio No. 2-2025-042119 de fecha 25 de septiembre 2025, el MINISTERIO puso a 
consideración DISPAC S.A. E.S.P, el proyecto en mención y solicitó su manifestación de interés 
en la implementación de la totalidad de este. 
 
Que DISPAC S.A. E.S.P, mediante oficio 20256000012191 del 25 de noviembre de 2025, en 
respuesta a la solicitud presentada por el MINISTERIO, manifestó su interés para ejecutar el 
proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”., en el marco de la estrategia 
nacional de comunidades energéticas.  
 
Que, conforme a las funciones en materia de Transición Energética Justa - TEJ, se tiene el proyecto 
de inversión denominado “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA 
CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER)” cuyo objetivo general: Desarrollar 
estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con 
FNCER, con Código BPIN 202400000000177, el cual tiene los siguientes objetivos específicos, 
productos y actividades: 
 

1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento socio organizativo y la formación en 
economías populares y comunitarias; 

2. Diseñar proyectos estructurados de soluciones energéticas; 
3. Promover la eficiencia energética (EE) y la inclusión de las fuentes no convencionales de 

energía renovable (FNCER) a través de la construcción de soluciones energéticas en las 
comunidades; 

4. Realizar gestión y divulgación de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y facilitar 
la participación de estas en espacios que aseguren su desarrollo sostenible, su viabilidad y 
productividad. 

 
Que, con la ejecución del contrato GGC 2061 DE 2025 en los Municipios de Maicao y Albania 
(Guajira) se proyecta beneficiar a un total de 969 comunidades energéticas y a un total de 10.664 
nuevos usuarios con generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía 
renovable que se benefician de comunidades energéticas, en concordancia con el indicar 171 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en su 
transformación denominada “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”. El 
mencionado indicador tiene una meta de cuatrienio de 20.000 nuevos usuarios y, para la vigencia 
2025, una anual de 6.000 nuevos usuarios, razón por la cual la ejecución del proyecto de 
sistema de energización para el cual se solicitan los recursos es necesario para dar cumplimiento 
a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Que, en Sesión Ordinaria No. 388 de Junta Directiva del 6 y 7 de noviembre de 2025 que consta en 
Acta, el órgano colegiado autorizó al representante legal suplente de DISPAC, suscribir el contrato 
interadministrativo con el MME cuyo objeto es Administrar los recursos, gestionar y realizar el 
proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, 
ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” y adelantar los 
procesos de selección y suscribir los respectivos contratos que de los mismos se derive. 
 
Que así mismo, en Sesión Ordinaria No. 388, la Junta Directiva autorizó que el proceso de 
contratación de la obra fuera dividido en cuatro (4) lotes, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los plazos establecidos para la ejecución del proyecto, atendiendo criterios de eficiencia, oportunidad 
y adecuada gestión contractual. En atención a dicha directriz, y teniendo en cuenta que el contrato 
interadministrativo suscrito permite esta modalidad, se adelantará un único proceso de contratación 
estructurado en cuatro (4) lotes, cuyas condiciones, requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así 
como las reglas de participación y adjudicación, serán definidos de manera clara y detallada en los 
respectivos términos de referencia. 
 
Que, el día doce (12) de diciembre de 2025 se suscribió, en la plataforma SECOP II, el contrato 
GGC 2061 de 2025 entre DISPAC y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. 
 
Que, el veintiuno (21) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del contrato interadministrativo7 
GGC 2061 de 2025 entre el MME y DISPAC. 
 
Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, DISPAC S.A. E.S.P. suscribió con BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA, CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, el siete (07) de enero de 2026. 
 
Que, en virtud de todo lo anterior, para garantizar la correcta y optima ejecución de los proyectos para 
la “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE 
LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” es necesario acometer el trámite que 
indique el Manual de Contratación de DISPAC S.A. E.S.P., para escoger y contratar una 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, 
PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
Que la INTERVENTORIA es la especie dentro del género denominado “contrato de consultoría” y su 
teleología no es otra que “(…) el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 
tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad 
Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta 
figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato 

 
7 Concepto C – 270 de 2022 CCE: La ley no limitó la celebración de contratos interadministrativos a la modalidad de selección 
de contratación directa, pues solo estableció, excepcionalmente, su celebración de manera directa cuando dos o más 
entidades del Estado, con el f in de materializar funciones administrativas de interés común para ambas partes, celebran un 
negocio jurídico. No obstante, es posible que se celebren contratos interadministrativos en el marco de un proceso donde sea 
posible la participación de los interesados en ofertar, es decir, a través de las otras modalidades de selección previstas en la 
Ley 1150 de 2007 diferentes a la de contratación directa, pues, como se indicó, la existencia de un contrato interadministrat 
ivo no está determinada por la modalidad de selección sino, entre otras cosas, por la calidad de entidades estatales. 
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 lo justifique. Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la 

interventoría no sólo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, 
financieros, contables y/o jurídicos del contrato. El contrato de interventoría debe ser supervisado 
directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este 
tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que 
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas (…)8” 
 
Que por su parte, la máxima AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÙBLICA ha sostenido en 
la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por 
las Entidades Estatales9 que “(…) Conforme a su regulación legal (Ley 1474 de 2011, art. 83), la 
interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de un contrato ejercido por una 
persona natural o jurídica contratada por la entidad estatal, cuando dicho seguimiento exige 
conocimientos especializados o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifica. El 
legislador autorizó a las entidades públicas, cuando lo estimen necesario y acorde con la naturaleza 
del contrato principal, a incluir dentro del objeto de la interventoría el seguimiento administrativo, 
financiero, contable y jurídico. El contrato de interventoría constituye un medio a través del cual las 
entidades estatales cumplen su deber legal de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual (Ley 80 de 1993, art. 14.1). (…)” 
 
Que en reciente Concepto C-195 de marzo 21 de 202510, sostuvo que “(…) De este modo, la 
interventoría puede caracterizarse de la siguiente manera: (i) es un mecanismo de vigilancia 
contingente en la medida que solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra 
adjudicados por licitación pública –art. 32, numeral 1; en los demás casos se requerirá cuando “el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad 
o la extensión del mismo lo justifique” –art, 83, Ley 1474 de 2011–. (ii) También es un mecanismo 
de vigilancia que exige, en su ejecución, la utilización de conocimientos especializados. (iii) Por lo 
anterior, la entidad contrata un experto, por regla general, mediante la modalidad de selección de 
concurso de méritos, al tratarse de una especie del contrato de consultoría –art. 32, numeral 2, inciso 
2, Ley 80 de 1993‒, de manera que la interventoría es realizada por “una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal” –art. 83, Ley 1474–. Adicionalmente, (iv) el seguimiento 
técnico es inherente a la interventoría para la vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; 
sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en el contrato de interventoría también 
se pacten obligaciones para que el contratista realice el seguimiento administrativo, financiero, 
contable o jurídico. Finalmente, (v) en caso de que no se encomiende al interventor el seguimiento 
total del contrato, en el contrato de interventoría “se deberán indicar las actividades técnicas a cargo 
del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor” –art. 83, 
inciso 3–. En cualquier caso (vi) el contrato de interventoría será supervisado directamente por la 
entidad –art. 23, inciso 4–(…)” 
 
Que, alineado y consonante con lo anterior, la interventoría puede caracterizarse de la siguiente 
manera: (i) es un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que solo es obligatorio para el 
seguimiento de los contratos de obra; (ii) También es un mecanismo de vigilancia que exige, en su 
ejecución, la utilización de conocimientos especializados; (iii) La entidad contrata un experto, por 
regla general; Adicionalmente, (iv) el seguimiento técnico es inherente a la interventoría para la 
vigilancia de la correcta ejecución del contrato vigilado; (v) en caso de que no se encomiende 
al interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría “se deberán indicar 
las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 

 
8 jhttps://www.colombiacompra.gov.co/archivos/pregunta-frecuente/en-que-consiste-el-contrato-de-Interventoria   

9 https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2018-Guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-
interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-Entidades-Estatales- G-EFSICE-02.pdf 

10 https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-194-de-2025/ 

http://www.colombiacompra.gov.co/archivos/pregunta-frecuente/en-que-consiste-el-contrato-de-
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2018-Guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-Entidades-Estatales-G-EFSICE-02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2018-Guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-Entidades-Estatales-G-EFSICE-02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2018-Guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-Entidades-Estatales-G-EFSICE-02.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/2018-Guia-para-el-ejercicio-de-las-funciones-de-supervision-e-interventoria-de-los-contratos-suscritos-por-las-Entidades-Estatales-G-EFSICE-02.pdf
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-194-de-2025/
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 través del supervisor”. 

 
Que, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el CONTRATO INTERADMNISTRATIVO 
GGC 2061 de 2025, en particular lo dispuesto en la cláusula décima cuarta, numeral 4, referente 
a “Adelantar los procesos de contratación de los contratistas derivados que ejecutarán la 
Infraestructura Energética del proyecto”, se requiere iniciar el correspondiente proceso de 
contratación para la ejecución de la interventoría del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA”. 
 
Que los términos de referencia y sus adendas fueron publicados en la página WEB de DISPAC y en 
el SECOP II. Que se dio apertura al proceso de contratación SPO-DG-005- 2026 el día tres (03) de 
febrero de 2026. Que el día diecisiete (17) de febrero de 2026, se cerró la recepción de ofertas tal 
y como consta en la plataforma SECOP II, recibieron ofertas, que una vez efectuadas las respectivas 
evaluaciones de las propuestas presentadas, el Comité evaluador mediante informe final de fecha 
veintisiete (27) de febrero de 2026, determinó como propuesta elegible a PROINGES S.A.S., por 
presentar la propuesta más favorable, consideración que es aceptada por el ordenador del gasto 
quien decidió adjudicar el contrato a PROINGES S.A.S., el cual se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA 1. OBJETO 

 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, 
PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 
PARÁGRAFO 1. ALCANCE DEL CONTRATO. Interventoría para la construcción de 10.664 
Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV divididas en cuatro lotes, en las 
comunidades rurales y dispersas de los municipios de Albania y Maicao en el departamento 
de La Guajira, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago 
y puestas en servicio sin novedad alguna. 
 
CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
La duración del contrato de interventoría, será igual al de la ejecución y liquidación del contrato 
de obra, incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, más cuatro meses para efectos de 
liquidación de estos contratos de obra; no obstante, el acta de finalización de la interventoría 
tiene como requisito la suscripción del acta de liquidación final del contrato de obra sobre el 
cual se está realizando la presente interventoría. 

 
La duración del contrato de obra tiene un plazo estimado de entrega el 30 de noviembre de 
2026. 

 
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción 
del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas 
en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de carácter técnico 
exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del presente 
clausulado. 



19 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
  
No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario 
DISPAC S.A E.S.P. solicitará la actualización de las garantías. 

 
PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicación de 
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones de este. 
 
CLÁUSULA 3. VIGENCIA 

 
La duración del contrato de interventoría será igual al de la ejecución y liquidación de los 
contratos de obra, incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, más cuatro meses para 
efectos de liquidación de estos contratos de obra; no obstante, el acta de finalización de la 
interventoría tiene como requisito la suscripción del acta de liquidación final de los contratos de 
obra sobre el cual se está realizando la presente interventoría. 
 
La duración de los contratos de obra tiene un plazo estimado de entrega el 30 de noviembre 
de 2026. 

 
CLÁUSULA 4. VALOR 

 
El valor del presente contrato es por la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($10.334.317.000) M/TE, 
incluido IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo: 
 

Honorarios $8.684.300.000 
IVA (Sobre subtotal) 19% $ 1.650.017.000 
Valor total de la Interventoría $ 10.334.317.000 

 
PARÁGRAFO 1: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA forma parte 
integral de la presente cláusula. 

 
PARÁGRAFO 2: MONEDA: Peso colombiano. 

 
PARÁGRAFO 3: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga DISPAC 
S.A E.S.P. al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta tuvo 
en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir con 
el objeto del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 4: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicación de 
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 

 
PARÁGRAFO 5: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA ha validado 
y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o pudieran 
afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y características 
de las actividades a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones ambientales, sísmicas y 
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 climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, la presencia de otros 
contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que se realizarán las 
obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos locales, códigos, 
instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones generales de trabajo en el sitio 
en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas de acceso, etc. 

 
PARÁGRAFO 6: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de 
Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar 
su oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 

 
PARÁGRAFO 7: Si con posterioridad a la fecha de suscripción del CONTRATO se expiden 
o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos, condiciones 
y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se deberá realizar en el menor tiempo 
posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas 
regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en caso que sea 
necesario, previo concepto técnico y jurídico, de manera que se brinden mutuamente las 
condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los parámetros económicos, 
financieros y de operación inicialmente pactados. 

 
CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 

 
DISPAC S.A E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera 
descrita a continuación: 

 
Previo al desembolso de cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar con visto bueno 
del supervisor de DISPAC y con posterioridad al replanteo, cuando apliquen, que las obras 
cuentan con todos los permisos de paso y aprobación de servidumbres requeridas, o 
acreditar con visto bueno del supervisor de DISPAC que no los requiere, de tal forma que luego 
no podrá alegar la imposibilidad de desarrollar el contrato por la ausencia de dichos permisos lo 
anterior de acuerdo a lo exigido por el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: GGC 2061 DE 
2025 de la cual manifiesta el oferente ser total conocedor lo que se entiende con la imposición 
de su firma en el contrato; en el evento de no ser posible la obtención del total de las 
servidumbres o permisos de paso deberá informarse a la interventoría y la supervisión a fin de 
proceder con la toma de decisiones que correspondan. 
 
Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial 
o total según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el supervisor, 
paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya 
lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se 
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en 
donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

 
Cualquier pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la presentación de la 
cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL 
CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del contrato es 
un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de título ejecutivo, 
que se acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior de los pliegos para 
adelantar el cobro, incluyendo la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. Todos los pagos 
se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a los pagos del MME. 
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DISPAC hará a EL CONTRATISTA, cinco (5) pagos liquidados de la siguiente forma: 

 
Pago 1: 25% del valor del contrato incluido IVA, contra la presentación y aprobación por 
parte del supervisor de: 

a) Aprobación de las pólizas exigidas en el contrato de interventoría, debe incluirse el acta 
de aprobación de las mismas tramitada por DISPAC. 

b) Acta de aprobación de las pólizas exigidas para el contrato de obra. 
c) Acta de inicio del contrato de interventoría y copia del acta de inicio tramitada por parte 

de la interventoría a los contratistas de obra. 
d) Aprobación al Plan de inversión del anticipo, suministrado por el contratista de obra. 
e) Aprobación por parte de DISPAC del plan detallado de trabajo para la Interventoría, el 

cual debe incluir el listado del personal a trabajar en la ejecución del contrato. 
f) Aprobación del Plan detallado de trabajo para el contratista de obra en el que se incluya 

actividades, porcentajes de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, 
insumos como recursos técnicos y humanos. 

g) Aprobación de las hojas de vida del contratista de obra del equipo mínimo de trabajo 
responsable de la ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos en los términos de referencia. 

h) Aprobación por parte del supervisor de las hojas de vida del equipo mínimo de 
trabajo responsable de la interventoría del proyecto; este personal debe cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia o su anexo. 

i) Validación de las órdenes de compra presentadas por los contratistas de obra para ser 
tramitadas con el proveedor nacional o extranjero de los elementos importados que 
componen el sistema a instalar, y se adquirirán con el anticipo, estos proveedores 
deberán ser idóneos y con trayectoria en el suministro de estos productos. Además, se 
debe presentar certificación del proveedor donde conste el compromiso de suministro 
y la fecha estimada de entrega de estos productos, al cual la INTERVENTORIA 
debe realizar especial seguimiento. Validar que estas órdenes de compra incluyan 
las cuentas bancarias de los proveedores, a quienes DISPAC realizará 
directamente los pagos a través de la fiducia que se constituya. 

j) Validación y aprobación de la carta del contratista de obra en la que conste que realizó 
la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, cantidades y presupuestos del 
proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del que trata el presente contrato o en 
la que se propone unos nuevos diseños y especificaciones superiores a los inicialmente 
indicados en los estudios técnicos entregados por el MME, así mismo que el 
presupuesto asignado tampoco será sobrepasado. Este documento debe ser revisado 
y aprobado por la interventoría. 

k) Validación y aprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las 
características requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de 
conformidad de los productos nacionales o sus equivalentes internacionales, así como 
las garantías que ofrecen los proveedores que deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el apéndice técnico suministrado en el contrato GGC 2061 DE 2025 
y que se encuentran conformes a la regulación vigente. 

l) Validación y aprobación de las Facturas correspondientes a las órdenes de compra que 
se presentaron para el giro del anticipo del contratista de obra, con constancia de 
recibido de dichos materiales en la zona de ejecución de los trabajos. No se admitirán 
facturas proforma. 

m) Validación y aprobación del 100% de las Órdenes de compra del material restante 
necesario para culminarlas obras, avaladas por interventoría. Además, se debe 
presentar certificación del proveedor donde conste el compromiso de suministro y 



22 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
 la fecha estimada de entrega de estos productos 

n) Validación y aprobación de los manifiestos de los equipos adquiridos en el 
extranjero, por parte del contratista de obra, en caso de aplicar. 

o) Validación y aprobación del Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo 
técnico, un capítulo social, y un capítulo ambiental del total de la obra revisado y 
aprobado por la interventoría, avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que los 
recursos contratados son suficientes para la ejecución de las obras, incluidas las 
actividades y cantidades que identificadas en el replanteo no se encontraban plasmadas 
en los estudios, o que fueron objeto de modificación de los diseños y proyecciones 
iniciales. De establecerse que producto del replanteo los recursos contratados no son 
suficientes para adelantar el proyecto hasta su final, se dará lugar a la resolución o 
terminación automática del contrato sin consecuencias económicas de ningún orden 
para las partes, si dentro de los tres meses siguientes no se suministran los recursos 
adicionales por el MME y se suscribe el OTROSI correspondiente entre DISPAC y EL 
CONTRATISTA. 

p) Validación de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al día con la entrega de 
los informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo establecido en el 
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. 

q) Acta de socialización del proyecto en la zona de influencia, acorde a los lineamientos 
definidos en el contrato GGC 2061 2025, así como a lo indicado en el Anexo Técnico 
del mismo 

r) Acta de verificación de usuarios y Verificación de la localización prevista del proyecto 
en campo 

s) Verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias 
(En caso de Aplicar) 

t) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. 
(cuando aplique). 

u) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de 
aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique) 

v) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas 
de alto riesgo. 

w) Registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas. 
x) Acta de terminación de las actividades previas a la contratación suscrita por 

DISPAC, INTERVENTOR y EL MINISTERIO, conforme a lo establecido en el contrato 
GGC 2061 DE 2025. 

y) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura 
de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el contrato 
GGC 2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico del 
mismo. 

z) Aprobación del Informe de avance del 10% de las obras con la capacitación del uso 
adecuado del sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material 
utilizado durante la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

aa) Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por el supervisor 
del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC. 

bb) Soporte en el que se evidencie ejecución de la gestión social realizada, con soporte 
de la presentación realizada con la comunidad y firma de acta de asistencia a la misma. 

cc) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061 -2025. 

dd) Validación de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al día con la entrega de 
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 los informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo establecido en el 

contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 
ee) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando 
las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al 
SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la 
cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

 
NOTA: El contratista de interventoría NO PODRÁ generar ni radicar factura y/o cuenta de 
cobro sin el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de MME 
en la fiducia. 
 
NOTA 1: El interventor deberá acompañar al contratista de obra durante el proceso de 
socialización de los proyectos, y debe suscribir acta en conjunto con el contratista de obra 
donde conste la concertación con las comunidades beneficiadas que permita el desarrollo 
de las obras, como requisito para realizar los desembolsos respectivos tanto para él, como para 
el contratista de obra. 
 
Nota 2: Si en el replanteo se detectara que las unidades constructivas a instalar fueran menores 
a las previstas en los pliegos, y se acepta por parte de MME este nuevo modelo con 
cantidades a instalar, deberá descontarse lo correspondiente a las unidades 
CONSTRUCTIVAS que no serán instaladas de los pagos; así mismo si en la ejecución del 
contrato aparecieran unidades constructivas que compensen los faltantes y fueren aprobados 
por el MME estos serán reconocidos. 

Nota 3: Todos los requerimientos a la interventoría para el giro de los pagos se encuentran 
sujetos a los pagos de obra, deben cumplirse para cada uno de los contratos de obra, y serán 
cancelados en proporción al contrato de obra que cumpla con la totalidad de los requisitos. 

 
Pago 2: 25% del valor del contrato incluido IVA, contra la presentación y aprobación por 
parte del supervisor de: 

a) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 
que se certifique mínimo el cuarenta por ciento (40%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura 
de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el contrato GGC 
2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico del mismo. 

b) Validación del Informe de avance del 40% de las obras con la capacitación del uso 
adecuado del sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material 
utilizado durante la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

c) Informe de avance del plan de gestión y formación social con la comunidad beneficiaria 
y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 2025. 

d) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata la 
cláusula quinta del contrato GGC 2061 -2025, y haberse consignado el mismo en la 
fiducia. 

e) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando 
las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al 
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 SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la 

cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
f) Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del 

segundo pago y haberse realizado éste. 
 

Pago 3: 25% del valor del contrato incluido IVA, contra la presentación y aprobación por 
parte del supervisor de: 

 
a) Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 

que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura 
de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el contrato GGC 
2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico del mismo. 

b) Informe de avance del 60% de las obras con la capacitación del uso adecuado del 
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la 
capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría. 

c) Informe de avance del plan de gestión y formación social con la comunidad beneficiaria 
y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 2025 

d) Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que trata la 
cláusula quinta del contrato GGC 2061-2025, y haberse consignado el mismo en la 
fiducia. 

e) Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del 
tercer pago y haberse realizado éste. 

 
Pago 4: 15% del valor del contrato incluido IVA, contra la presentación y aprobación por 
parte del supervisor de: 

 
a) Acta de avance suscrita por la Interventoría, el contratista derivado y EL CONTRATISTA 

en el que se certifique el cien por ciento (100%) del avance de ejecución del contrato de 
obra e implementación, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en el 
numeral 8.2. Etapa de Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de 
Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura, del Anexo Técnico 
del contrato GGC 2061 2025. 

b) Validación y aprobación de la Entrega de los productos de la Tabla 6, del Anexo Técnico 
que hace parte integral del CONTRATO GGC 2061 2025. 

c) Validación y aprobación del Informe final del plan de gestión y formación social con la 
comunidad beneficiaria con la terminación de cien por ciento (100%) de las actividades 
y entrega de los productos descritos en la Tabla 7. Productos Escuela TEJ - 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Etapa de actividades de ejecución de recursos, 
supervisión, plan de gestión y formación social y entrega integral de la infraestructura, 
del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato GGC 2061 2025. 

d) Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) 

e) Validación del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya 
Vereda, georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS- 84), 
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, según aplique. 

f) Validación de Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y trabajadores 
locales (con visto bueno de líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o 
Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que han 
recibido a satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados del 
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 contrato 

g) Validación de Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores de obra 
vinculados por el contratista para la realización de los servicios objeto de la contratación, 
en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y 
prestaciones sociales, derivados del contrato. 

h) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 
de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende 
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

i) Validación del Informe final de obra según los componentes establecidos en el contrato 
GGC 2061 DE 2025. 

j) Informe final de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por el supervisor 
del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC. 

k) Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoría. 
l) Validación y aprobación de la Certificación RETIE de todos los equipos e 

instalaciones ejecutadas para el proyecto. 
m) Validación de la Autodeclaración de cumplimiento RETIE. 
n) Protocolo de calibración de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en 

los casos que aplique. 
o) Registro fotográfico. 
p) Validación y revisión de los Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 
q) Validación y revisión del Inventario de materiales y equipos instalados conforme al 

listado del presupuesto del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 2025. 
r) Manual de operación, en los casos que aplique. 
s) Validación y revisión del plano geográfico con la ubicación georreferenciada de los 

usuarios finales con la numeración que corresponda al listado final de usuarios y las 
respectivas vías de accesos a cada uno de ellos. 

t) Validación de la entrega por parte del contratista de obra del Video institucional y registro 
fotográfico completamente editado con el material fílmico tomado del antes, durante y 
después de las obras en el que se destaque la labor social realizada en las 
comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa 

u) Memorias de cálculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e instalados 
los materiales y equipos. 

v) Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC, INTERVENTORÍA, 
EL MINISTERIO y COMUNIDAD ENERGETICA, teniendo en cuenta los lineamientos 
del contrato GGC 2061 DE 2025. 

w) Validación de las Cartillas correspondientes a las capacitaciones para la entrega al 
operador 

x) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando 
las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al 
SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la 
cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

y) Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas. 
z) Inventario de Activos conforme reglamentación que determine el Ministerio 
aa) Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula quinta del contrato GCC 2061 -2025, y haberse dado el mismo 
bb) Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del 

cuarto pago y haberse realizado éste. 
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Pago 5: 10% del valor del contrato incluido IVA. El pago se hará previa firma de la 
correspondiente acta de liquidación. Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno 
de supervisor deberá entregar: 

a) Acta de liquidación debidamente suscrita del contrato de obra al cual se le ejerce la 
interventoría. 

a) Validación y aprobación de las Pólizas actualizadas al acta de liquidación del 
contrato de obra. 

b) Acta de liquidación del contrato de interventoría y soporte de aprobación de las pólizas 
actualizadas a la liquidación por parte del supervisor de DISPAC. 

c) Declaración juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada 
por la interventoría, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con 
los diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron en este 
proyecto. 

d) Aprobación por parte de la interventoría de todos los documentos entregables finales 
requeridos por el MME para el cierre del proyecto. 

e) Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato GGC 2061 - 2025, y haberse dado el mismo 

f) Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del 
cuarto pago y haberse realizado éste. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El giro de cualquier pago, está supeditado a que los recursos se 
encuentren en las cuentas del MME y que las pólizas del contratista se encuentren actualizadas 
aprobadas por interventoría de acuerdo con las modificaciones que se pudieren generar del 
contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC 
realizará una retención en garantía del mismo correspondiente a un 5% de cada uno, la que 
será girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidación que del contrato se realice 
entre las partes, conforme lo señala el contrato GGC 2061 2025 en su clausula séptima 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Cada giro de cualquiera de los pagos a EL CONTRATISTA, 
debe contar con el aval del supervisor, así como de notificación de manera previa al 
MINISTERIO. 

 
El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hará a través de 
transferencia electrónica, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada 
y soportada. 

 
El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P., la cuenta (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos 
que por este concepto le efectúe el contratante. 
 
El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P., estarán sujetas en 
todo caso al flujo de recursos establecidos en el contrato GGC 2061 DE 2025 suscrito entre 
DISPAC S.A. E.S.P y MME. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 
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 así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas a 
DISPAC S.A E.S.P, en la oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo 
determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P 
no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le 
represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA renuncia 
de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la oportunidad en que DISPAC 
S.A E.S.P realice el pago. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: DISPAC S.A E.S.P. efectuará al momento del pago, los descuentos 
por concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme a 
lo establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 

 
CLÁUSULA 6. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una Compañía 
de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL CONTRATISTA deberá 
constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio 
de Minas y Energía y DISPAC S.A. E.S.P., las garantías que avalen las obligaciones del 
contrato cumpliendo los requerimientos del TÍTULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA 
SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de entidades públicas y/o 
estatales, las cuales deberán constituirse con compañías de seguros legalmente establecidas 
en Colombia con sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas por la 
Superintendencia Financiera, en los siguientes riesgos: 
 
a) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato y las 

obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo para la 
ejecución del contrato y hasta la liquidación. 

b) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de salarios, 
prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la ejecución del 
contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este amparo 
deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más. 

c) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más 
contados a partir del acta de recibo total a satisfacción. 

d) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los daños y perjuicios 
que se ocasionen a terceros por la ejecución del presente contrato, en la cual debe 
figurar EL CONTRATISTA como Tomador, DISPAC, La Nación – Ministerio de Minas y 
Energía y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como 
beneficiarios; por una suma equivalente a quinientos (500 SMLMV) y una vigencia igual 
al término del contrato y dos (2) años más; Lo anterior en los términos del DECRETO 1082 
DE 2015 TITULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 
2 a favor de ENTIDADES ESTATALES. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar 
por su cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de 
los saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de 
la garantía se repondrá cada vez que debido a las multas impuestas, el mismo se disminuyera 
o agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa, pero siempre su valor con 
cargo al CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En las Pólizas y Garantías deberá aparecer de manera textual 
el número del CONTRATO que se está amparando. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y 
certificación de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, 
excepciones y deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento presenta 
deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de seguro serán 
asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC 
S.A E.S.P. no será responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, 
subjetividades y demás limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y 
no contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el 
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con lo establecido en el CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de 
las garantías o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por 
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera y/o se 
aumente, adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el CONTRATISTA 
deberá presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la suspensión, reinicio, 
cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, dentro de los días 
indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL CONTRATISTA se negare 
a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, DISPAC S.A E.S.P. podrá 
solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este podrá ser descontado de los 
saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable. 

 
PARÁGRAFO NOVENO: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente 
ni por el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) 
sin autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o 
un seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como la 
Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P. dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la entidad 
correspondiente. 

 
PARÁGRAFO DECIMO: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de 
las garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el CONTRATO 
o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P. podrá iniciar las acciones pertinentes y 
determinar incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en el mismo. En 
todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P. decide darlo por terminado en el estado en 
que se encuentre, no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
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 En este evento, DISPAC S.A E.S.P. se reserva el derecho de contratar con un tercero, según 
lo dispuesto en su Manual de Contratación y Control de Ejecución y sin perjuicio de las 
acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido. 

 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: La responsabilidad del CONTRATISTA no está limitada 
a la cobertura de los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta cláusula 
y en este sentido deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al 
CONTRATANTE o a TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 

 
PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO: En atención a la obligación del CONTRATISTA a 
presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se 
hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar 
al CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los 
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del 
contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de Seguros 
pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así 
como cualquier otra que le corresponda. 

 
PARÁGRAFO DECIMO TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su 
propia cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de 
las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, 
renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las 
pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía 
de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la 
prima genera la terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá 
aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 

 
En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto 
de cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier 
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

 
Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar 
en el plazo de quince días hábiles a la supervisión y a DISPAC S.A E.S.P. los documentos 
requeridos en los términos de referencia y contrato para para el inicio de la ejecución, so 
pena de hacer efectiva la póliza de garantía seriedad de la oferta (si aplica) o las 
penalidades que contempla este CONTRATO. La supervisión del CONTRATO revisará, 
validará y aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir aprobación a alguno de 
los documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el requerimiento dentro del término 
que indique la supervisión. 
 
En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la 
segunda vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa 
de actos preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del posible 
incumplimiento. 

 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P 
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 DISPAC S.A E.S.P se obliga a: 

 
a. Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 

de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto y 
el visto del supervisor, dejando claro que cualquier pago, está supeditado a que los 
recursos previamente hubiesen sido depositados en la fiducia por el MME. Hasta tanto 
no se cumplan todos los requisitos para cada pago, el termino de los 30 días no inicia 
a correr así la factura ya hubiera sido radicada. 

b. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación de los 
Servicios. 

c. Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el CONTRATISTA 
y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d. Manejar las relaciones con la Interventoría y ser el interlocutor entre ésta y EL 
CONTRATISTA. 

e. Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
SUPERVISOR quien actuará en cumplimiento de las obligaciones a cargo de DISPAC 
S.A E.S.P. 

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del contrato, 
las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al mismo. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se obliga de manera especial a cumplir con el objeto contractual para hacer 
seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto debe cumplir lo siguiente: El interventor 
contratado para hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto establecido para el 
contrato de obra debe cumplir lo siguiente: 
 
a) Realizar el seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental, jurídico, operativo, 

logístico y financiero en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los CONTRATISTAS 

DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. 
c) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad 

social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal destinado 
a la ejecución de cada contrato a su cargo. 

d) Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual 
se dejará constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter 
Parcial o Total según sea el caso. 

e) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución 
del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios. 

f) Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los 
planos de construcción y/o fabricación, y el cumplimiento de las normas y procedimientos 
aplicables a este contrato. 

g) Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con las organizaciones 
sociales, populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos públicos, 
de acuerdo con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través de la 
SUPERVISIÓN. 

h) Verificar permanentemente el número de comunidades energéticas y sus usuarios 
asociados a beneficiar con la ejecución del proyecto. 

i) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los 
contratos derivados sujetos a su vigilancia. 

j) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos 
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 sujetos a su vigilancia. 
k) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario 

respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. 
l) Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e informar 

al CONTRATISTA en caso de que no estén constituidas en debida forma. 
m) Remitir mensualmente al CONTRATISTA y al MINISTERIO, quien podrá exigir el 

cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los quince (15) primeros días 
calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del proyecto 
desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y 
contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de 
seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecución de actividades constructivas y 
presupuestales, y plan de gestión y formación social de las comunidades energéticas y los 
demás requerimientos asociados en los documentos del proceso (anexo técnico, formatos y 
documentos guía). 

n) El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con 
EL CONTRATISTA, que no tiene conflicto de interés alguno con el CONTRATISTA y los 
CONTRATISTAS DERIVADOS, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su ejecución y 
que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones 
bajo estricto cumplimiento de los principios de transparencia administrativa y eficiencia 
presupuestal, así como comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al 
CONTRATISTA. 

o) Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable, social, 
ambiental y financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los 
contratos realizados por EL CONTRATISTA en desarrollo del presente Contrato. 

p) El interventor y EL CONTRATISTA y sus respectivos funcionarios convocarán a EL 
MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelación, siendo optativo 
para EL MINISTERIO asistir o no a la reunión. 

q) Verificar que las áreas de trabajo se encuentren completamente aisladas de peatones y 
vehículos, habilitando zonas seguras dentro de los frentes de obra para el tránsito de los 
trabajadores y del personal involucrado. 

r) Garantizar la correcta implementación de la señalización y demarcación en materia ambiental 
y de seguridad y salud en el trabajo, así como de cualquier otro requisito aplicable. Será 
obligación del Contratista solicitar, instalar y verificar la señalización adicional que se requiera 
de acuerdo con el avance y las condiciones particulares de la obra, cumpliendo en todo 
momento con los estándares establecidos en la legislación nacional vigente y en las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC) 

s) Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato derivado de obra y del 
presente contrato, incluyendo el que resulte después de aplicar potenciales prórrogas o 
suspensiones. Sobre tales prórrogas y suspensiones, EL CONTRATISTA no podrá solicitar 
recursos adicionales, no podrá eximirse de su obligación de siempre contar con un 
interventor. 

t) El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todos los aspectos relacionados en el Anexo 
Técnico, formatos y documentos guía sobre la interventoría. 

u) Constituir las garantías descritas en los términos de referencia para respaldar la óptima 
ejecución del Contrato de interventoría. 

v) Suscribir el acta de inicio del contrato de obra y aprobar sus pólizas. 
w) Contar con un equipo de personal idóneo y con solvencia económica que garantice la 

adecuada ejecución del proyecto. 
x) Recopilar y estudiar toda la información referente al contrato o contratos sobre los 

cuales va a realizarse la interventoría, en especial el contrato GGC 2061 DE 2025, los 
diseños entregados por el MME, términos de referencia para selección de contratistas 
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 de obra, propuestas de los contratistas de obra seleccionados, y en general toda aquella 

información relacionada con las obras del proyecto. Además, deberá brindar 
acompañamiento a DISPAC en el proceso precontractual del ejecutor de obra si se requiere. 

y) Aprobar o avalar mediante actas, que las pólizas otorgadas por el contratista de obra 
cumplan con lo exigido en los términos de referencia y la minuta del contrato de obra, y 
debe controlar que se mantengan vigentes en los términos estipulados en el 
contrato. Igualmente, debe tramitar las actas de inicio correspondientes con los 
contratistas de obra. 

z) Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecución del cumplimiento contractual 
de obra en todas las actividades iniciando con el replanteo y la definición de usuarios a 
beneficiar. 

aa) Presentar informe preliminar de la visita inicial, incluyendo registro fotográfico y fílmico, así 
como descripción de las actividades desarrolladas en ella. En este informe deben registrarse 
las condiciones antes del inicio de la ejecución de obra. El informe deberá ser aprobado 
por DISPAC. 

bb) Proyectar los informes de DISPAC al MME en los términos del contrato 
interadministrativo GGC 2061 - 2025. 

cc) Analizar y aprobar el programa general de ejecución de las actividades presentado por 
el contratista de obra el cual deberá estar acorde con el plazo de ejecución pactado en 
los contratos; además deberá considerar todos los requerimientos técnicos, ambientales, 
sociales, jurídicos y administrativos para garantizar la sostenibilidad del proyecto y velar 
por que se cumplan a cabalidad por parte suya y del ejecutor de las obras. 

dd) Participar y realizar el acompañamiento a la socialización con las comunidades 
beneficiadas, administración municipal y autoridades ambientales que permita el normal 
desarrollo de las obras, elaborando actas en conjunto con los contratistas de obra donde 
se evidencie la socialización de programas de uso racional de energía, seguridad en 
uso de la energía, gestión social con su registro fotográfico permanentemente durante 
el desarrollo del proyecto cuando esta intervención sea requerida, se incluye en este punto 
el acompañamiento al trámite del ente territorial para obtener los permisos de paso y 
servidumbres requeridas para la construcción de las obras, en caso de requerirse. 

ee) Entregar oportunamente al contratista todos los documentos, especificaciones o 
comunicaciones que suministre DISPAC e informar a la mayor brevedad las 
determinaciones que se tomen sobre modificaciones a los diseños originales y demás 
cambios que le sean ordenados durante la ejecución de las obras; además deberá atender 
y resolver consultas sobre la correcta interpretación de los diseños, especificaciones y sobre 
los errores y omisiones que estos puedan contener. 

ff) Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los diseños y del contrato de 
obra, para lo cual deberá mantener una vigilancia permanente durante la ejecución de 
los trabajos mediante el ingeniero residente y se efectuará o supervisará, según se 
establezca en las especificaciones del proyecto, los ensayos y pruebas que sean necesarios 
para asegurar que los trabajos contratados cumplan las especificaciones técnicas y en 
general verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los 
contratistas sujetos a su responsabilidad. 

gg) Deberá llevar el libro diario de obra y desarrollo de los trabajos, novedades y 
determinaciones en cada una de las actividades. Este informe diario se deberá orientar 
de tal manera que pueda servir de base para analizar posibles reclamaciones del contratista. 

hh) Velar por que las obras que se ejecuten se ajusten en calidad, costo, tiempo, diseños y 
especificaciones, términos contractuales, planos de montaje y programas de trabajo, y 
abstenerse de autorizar mayores cantidades de obra o modificaciones de diseños que 
conlleven variación del valor del contrato sin que DISPAC suscriba el correspondiente 
OTROSI. 

ii) Velar por la correcta ejecución de los Planes de Aprovechamiento Forestal y Planes de 
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 Manejo Ambiental aprobados para el proyecto junto con la supervisión del cumplimiento 

de los Acuerdos de Consultas Previas acordados con los Consejos Comunitarios o 
juntas de Acción Comunal involucrados en el Proyecto. 

jj) Exigir al contratista de obra y aplicar para si mismo, el empleo de personal idóneo, 
técnicamente capacitado para ejecutar las obras correspondientes a lo establecido en 
los términos de referencia del contrato de obra como equipo mínimo de trabajo, sin limitarse 
a ello, y solicitar los cambios que se consideren necesarios en beneficio de la correcta 
ejecución de la obra. Si alguno de las personas ofertadas por el contratista de obra cambia, 
deberá analizar la hoja de vida del reemplazante, la cual deberá garantizar iguales o de 
mejores calidades que la persona presentada en la propuesta y será sometida a la 
aprobación de DISPAC. El interventor valorará la necesidad de aumentar los equipos de 
trabajo del contratista de obra, para el cumplimiento del objeto en el plazo estipulado, 
propondrá los equipos de trabajo y revisará las hojas de vida del personal ofrecido por el 
contratista de obra. 

kk) Velar por el correcto desarrollo de los diseños y por el cumplimiento de las normas de 
calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones 
el interventor exigirá al constructor cuando sea necesario, la realización de ensayos y 
pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor deberá dejar constancia 
escrita, además, deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas 
de las instalaciones y a la puesta en marcha de los equipos. Supervisar permanentemente 
las actividades de replanteo, cimentación de bases para postes, vestida de estructuras, 
tendido de cable conductor, montaje de puesta a tierra, pruebas, puesta en servicio de 
todo el sistema y demás actividades desarrolladas por el contratista de obra. Los 
controles a los cuales se hace referencia no relevan al constructor de su responsabilidad 
de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las normas de calidad y los estudios 
técnicos de la obra. 

ll) Solicitar la elaboración de los planos y de las especificaciones pendientes cuando sea 
necesario completar o introducir modificaciones al proyecto y cuidar de que en todo 
momento el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados. Durante 
la ejecución de las obras y suministros, el Interventor debe dar asesoría a DISPAC y 
hacer las recomendaciones que considere procedentes, pertinentes y convenientes para 
el buen desarrollo del Proyecto. Así mismo, deberá revisar, aprobar o rechazar las 
modificaciones a los diseños que presente el Contratista los cuales deberán contar además 
con la aprobación de DISPAC, y si ellos conllevan la modificación de valores del contrato, 
o de cantidades obra deberán protocolizarse mediante el correspondiente OTROSI suscrito 
por el ordenador del gasto de DISPAC, previo el cumplimiento de los requisitos señalados. 

mm) Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por DISPAC y el 
MME, tendientes al buen desarrollo del objeto contractual. 

nn) Mantener comunicación permanente con el Profesional designado por DISPAC sobre el 
estado de las obras y el desarrollo del contrato y participar en reuniones mensuales o 
cuando se requieran en conjunto con el ejecutor de obra para verificación de avances y 
novedades en el desarrollo del contrato. 

oo) Si alguno de las personas presentadas para la interventoría del proyecto a ejecutar cambia, 
deberá proponer un reemplazo con hoja de vida que garantice iguales o mejores 
calidades que la persona inicialmente presentada y será sometida a la aprobación de 
DISPAC. 

pp) El Interventor deberá además realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento 
del presente documento junto con los documentos que lo integran o los que se 
desprendan de su naturaleza y del Contrato que se llegue a suscribir como resultado de la 
presente invitación, incluidas las normas y regulaciones aplicables. 

qq) Elaborar y presentar informes mensuales a DISPAC S.A. E.S.P sobre el avance de los 
trabajos, detallado y preciso de las actividades cumplidas, donde se discrimine y 
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 describa el avance pormenorizado de las obras, cumplimiento de cronogramas, 

cumplimiento de normas y procedimientos técnicos, registro fotográfico de avance de inicio 
a fin, pagos realizados al contratista, pagos de salarios, parafiscales y prestaciones 
sociales del contratista de interventoría y de obra al personal afiliado, cálculos de cantidades 
de obra y cualquier otra información que DISPAC S.A. E.S.P solicite. 

rr) De requerirse suspensión de los contratos cuando circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito impidan su ejecución, el interventor debe analizar y aprobar tal medida, 
igualmente debe suscribir acta de reiniciación del contrato. A suspenderse el contrato 
de obra, se suspenderá el contrato de interventoría. 

ss) Llevar los registros y mantener actualizado mensualmente la información del proyecto y 
llevar el control y seguimiento de la información correspondiente en los sistemas de 
información y softwares propios que DISPAC considere necesarios. 

tt) La interventoría tendrá el compromiso de velar por la ejecución de los contratos de obra 
hasta su liquidación final inclusive, y será responsable de la elaboración del acta de 
liquidación, en cualquier caso, ya sea de mutuo acuerdo o terminación unilateral. Presentar 
al finalizar las actividades, un informe fotográfico secuencial de las obras y la documentación 
en medio digital. 

uu) Suscribir y remitir a DISPAC S.A las actas de inicio de obra y coordinar, participar y elaborar 
las liquidaciones parciales y final del contrato de obra, ya sea de mutuo acuerdo o de 
manera unilateral, la cual deberá suscribir con el representante legal de DISPAC aunque no 
esté de acuerdo con su contenido para lo cual hará las salvedades correspondientes. 

vv) Estudiar y aprobar los inventarios presentar informe general y un concepto amplio y concreto 
que sirva de base para la expedición de la paz y salvo del contratista de obra para la 
liquidación final del contrato. 

ww) Organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada durante la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Este archivo será cuidadosamente 
conservado y actualizado por el INTERVENTOR, quien lo entregará a DISPAC S.A. 
E.S.P. en forma completa e inalterada a la terminación de los trabajos. 

xx) En general, ejecutar todas aquellas labores inherentes a un contrato de interventoría o 
las que DISPAC S.A. E.S.P. ordene o considere conveniente ordenar, además las 
establecidas en el contrato GGC 2061 -2025. 

yy) La certificación de las cantidades de obra llevará la firma del interventor, así como del 
contratista. Cualquier error en esta será responsabilidad de los firmantes. Medir en conjunto 
con el contratista o contratistas y recibir las cantidades de obra ejecutadas por ellos, de 
acuerdo con los diseños y especificaciones. 

zz) Avalar las actas parciales que elabore el constructor y aprobar dando visto bueno a las 
cuentas para ser pagadas a los contratistas de obras, las cuales deben ser revisadas y 
aprobadas en un plazo máximo de tres (3) días, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos. 

aaa) Así mismo, el interventor llevará el inventario de equipo que el contratista movilice a los 
diferentes frentes de trabajo, y del personal profesional, técnico y de nómina dispuestos por 
el contratista en la obra. Esta revisión se actualizará mensualmente en el informe 
correspondiente. Se verificará que el equipo sea suficiente y apropiado para lograr los 
avances previstos en el programa de trabajo, y en caso contrario se solicitará al contratista 
la toma de medidas correctivas. 

bbb) De requerirse, la interventoría deberá exigir al contratista de obra la presentación de un 
plan de manejo ambiental y un programa de seguridad industrial acorde con las normas 
NTC ISO 14001 Y OSHAS 18001, en el cual se indiquen las medidas que tomará con 
el fin de cumplir con las normas establecidas en las especificaciones para la protección 
del medio ambiente, de su personal y de la interventoría; así mismo velará 
permanentemente por que se cumplan con dichos planes y programas. Exigirá el 
cumplimiento de todas las obligaciones patronales como pago de salarios, jornales, 
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 prestaciones sociales de ley, pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones 

y riesgos laborales, y aportes parafiscales. Velará porque ningún trabajador que no esté 
protegido por la seguridad social desarrolle labores. 

ccc) Mensualmente se deberá solicitar al contratista un boletín sobre accidentes de trabajo 
ocurridos, sus causas y las medidas que se tomen para disminuir su gravedad y frecuencia. 
Cada evento que se presente se deberá informar a DISPAC S.A. E.S.P. de forma inmediata 
al ocurrir y se deberá reportar también en el informe mensual. 

ddd) No autorizará el ingreso de ningún trabajador a la realización de trabajos si este no se 
encuentra afiliado en forma integral a la seguridad social, en salud, pensión y riesgos 
laborales. Cualquier omisión a esta norma será asumida por el Contratista e Interventor. 

eee) El interventor deberá tramitar los descuentos y sanciones al ejecutor de obra de acuerdo 
al siguiente procedimiento: El interventor será el responsable de instruir toda la etapa 
investigativa de cualquier proceso sancionatorio o de incumplimiento del contratista; una 
vez realizada la instrucción o parte formal e investigativa y de toma de pruebas, auto de 
cargos, descargos, etc remitirá al ordenador del gasto de DISPAC el expediente con todo el 
material recaudado, así como los descargos del Contratista de obra y demás elementos del 
proceso, con una recomendación debidamente motivada. Recibida la documentación el 
Gerente de Dispac tomará la decisión. En cuanto al trámite la Interventoría remitirá una 
comunicación en tal sentido al ejecutor de obra seleccionad o indicándole los cargos y los 
elementos probatorios en su contra quien deberá presentar sus descargos por escrito a más 
tardar en el término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta. Si el ejecutor de 
obra seleccionado no presenta descargos dentro del término previsto, se considerarán 
ciertos los hechos constitutivos del descuento y se aplicará, sin tramite adicional; por el 
contrario, si el ejecutor de obra seleccionado presenta oportunamente los descargos, el 
INTERVENTOR evaluará la respuesta y procederá a dar su concepto si es procedente o no 
el descuento, situación que informará mediante documento escrito a DISPAC remitiéndole 
el expediente, para que éste decida de fondo. 

fff) Realizar el proyecto de liquidación bilateral o unilateral del contrato de obra a su terminación 
dentro de los 20 días siguientes al recibido de las obras, o del momento que se dé por 
terminado por cualquier causa, o desde el instante que se lo señale Dispac cuando ella 
observe que el contrato ha llegado a su fin por cualquier causa; y firmarla en compañía de 
DISPAC y el Contratista de Obras de ser bilateral, o sin este último de ser unilateral. 

ggg) Al finalizar cada uno de los proyectos, deberá gestionar el acta de recibo a satisfacción de 
los productos del contrato ejecutado, junto con los diseños, planos, proyectos totalmente 
estructurados y con el registro fotográfico correspondiente a cada usuario, previamente 
aprobado por el operador de red si aplica, esta debe ser suscrita por el contratista de obra, 
el interventor, DISPAC, MME y el operador de red. 

hhh) Velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la 
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotación de seguridad, 
cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y allegará 
en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de 
elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, 
soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en 
campo; todo el personal que contrate el adjudicatario deberá ser vinculado directamente por 
él mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, no podrá suscribir contratos 
de prestación de servicios de ningún orden, ni acudir a tercerización alguna. 

iii) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para realizar las 
actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos 
establecidos. 

jjj) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra DISPAC o el MME, 
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 por causa o con ocasión del contrato. Estudiar las reclamaciones de los contratistas en 

coordinación con DISPAC S.A. E.S.P. y recomendar las respectivas soluciones y dar su 
concepto al Gerente de DISPAC. 

kkk) Todas aquellas obligaciones que se establecen en el contrato GGC 2061 -2025, así no se 
mencionen expresamente en este documento o en el contrato a suscribir. 

lll) Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de Comunidades 
Energéticas para el fortalecimiento social de las comunidades beneficiadas, conforme a las 
instrucciones que imparta la supervisión del MINISTERIO 

mmm) Atender los requerimientos que le presente para el efecto EL MINISTERIO o el 
Supervisor del Contrato. 

nnn) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los CONTRATISTAS 
DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. 

ooo) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad 
social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal destinado 
a la ejecución de cada contrato a su cargo. 

ppp) Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual 
se dejará constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter 
Parcial o Total según sea el caso. 

qqq) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la 
ejecución del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios. 

rrr) Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los 
planos de construcción y/o fabricación, y el cumplimiento de las normas y procedimientos 
aplicables a este contrato. 

sss) Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con las organizaciones 
sociales, populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos públicos, 
de acuerdo con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través de la 
SUPERVISIÓN. 

ttt) Verificar permanentemente el número de comunidades energéticas y sus usuarios 
asociados a beneficiar con la ejecución del proyecto 

uuu) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los 
contratos derivados sujetos a su vigilancia. 

vvv) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos 
sujetos a su vigilancia. 

www) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo 
Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. 

xxx) eee) Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e 
informar a DISPAC y a EL MINISTERIO en caso de que no estén constituidas en debida 
forma. 

yyy) Remitir mensualmente a DISPAC y al MINISTERIO, quien podrá exigir el cumplimiento de 
ésta y las demás obligaciones, dentro los quince (15) primeros días calendario del mes 
siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto 
de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita 
conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de seguimiento del contrato de 
obra, incluyendo su ejecución de actividades constructivas y presupuestales, el cual deberá 
ser cargado en los aplicativos dispuestos por EL MINISTERIO para tal fin. 

zzz) Declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con DISPAC, que no 
tiene conflicto de interés alguno con el DISPAC y los CONTRATISTAS DE OBRA, en la 
fecha de firma del contrato y que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de 
transparencia administrativa y eficiencia presupuestal. Igualmente, se comprometerá a 
mantener su imparcialidad frente a DISPAC y en caso de que durante la ejecución del 
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 contrato sobrevenga alguna de estas circunstancias lo informará de inmediato a DISPAC 

quien realizará la cesión del contrato. 
aaaa) Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable y 

financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los contratos 
realizados por DISPAC en desarrollo del presente Contrato. EL MINISTERIO avalará dicho 
concepto y solicitará las aclaraciones pertinentes. 

bbbb) El interventor y DISPAC y sus respectivos funcionarios convocarán a EL 
MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelación, siendo optativo 
para EL MINISTERIO asistir o no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones 
formales que se dirijan el INTERVENTOR y DISPAC deberán ser copiadas a EL 
MINISTERIO. 

cccc) Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato derivado de 
obra e implementación y del presente contrato, incluyendo el que resulte después de aplicar 
potenciales prórrogas o suspensiones. Sobre tales prórrogas y suspensiones, EL 
CONTRATISTA no podrá solicitar recursos adicionales. 

dddd) Las obligaciones que se deriven de los términos de referencia de los procesos 
precontractual de obra objeto del contrato de interventoría y los contratos que 
posteriormente se suscriban. 

eeee) Atender todos los requerimientos que el SUPERVISOR designado por el MME la 
alcaldía municipal y cualquier otra autoridad con ocasión del contrato le realice a DISPAC. 

ffff) El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todos los aspectos relacionados en el Anexo 
Técnico, formatos y documentos guía sobre la interventoría que establezca el contrato GGC 
2061 2025. 

 
CLÁUSULA 10. IMPUESTOS 

 
El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 
ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 
2014, y Ley 1697 de 2013, entre otros. 

 
CLÁUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, contractual 
y poscontractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA deberá adjuntar 
con la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor fiscal o representante 
legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la que se verifique el 
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y de 
parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 
durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso 
que aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P. requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales 

 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud 
ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO 
inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
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 CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 
DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación anticipada 
de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula pecuniaria 
estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC y podrá ser 
descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y podrán ser 
cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cláusula penal, 
este documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su presentación y la 
manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el monto de lo adeudado 
por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento adicional para su constitución. 

 
CLÁUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 

 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento parcial, 
el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV hasta 15 
SMMLV por cada falla individual y cuya no podrá exceder el 10% del valor del Contrato; 
que, si se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el contrato 
anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es 
el que se describe en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA de la EMPRESA, 
Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los montos y características de los descuentos y multas se 
describen a continuación: 

 
Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podrán ser 
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de Descuentos. 

 
Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV 
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV 
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV 
Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV 
Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 
Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la 
Interventoría se aplicaran las sanciones del caso. 

 
La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 
calificación, facultará a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar. 

 
Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que 
presente el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto 
les serán cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC. 

 
Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 



39 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
  
A. Parámetros administrativos 

 
Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han 
agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 

 
Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 

 
FALTAS TIPO 
Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 
Subcontratación y/o tercerización A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 
FALTAS TIPO 
No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B 
Entrega de información no veraz A 
Atraso en la entrega de información C 

 
B. Parámetros operativos 

 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. 
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la 
evaluación de desempeño del Oferente favorecido. 

 
Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 

 
FALTAS TIPO 
Error en la ejecución del trabajo. A 
Diferencias en inventario de materiales A 
Uso de material inadecuado. B 
Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 

 
FALTAS TIPO 
No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado AI 
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO B 
Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso)  B 
No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 

 
FALTAS TIPO 
Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como 
de los organismos reguladores.  A 
Deficiencias de supervisión. B 
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 
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 Infringir  normas  municipales  o  reglamentación  de  tránsito,  u  otras  normas C 
Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 

 
FALTAS TIPO 
No suministro de herramientas ofrecidas A 
Diferencias en inventario A 
Herramientas en mal estado C 
Vehículo en mal estado o con observaciones C 
Bodega con material mal clasificado D 
Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 

 
Parámetro B.5. Personal 

 
FALTAS TIPO 
Falta de idoneidad B 
Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 
Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 
Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 
Falta de probidad (Nota 1) A 
No uso de Credencial o de Uniforme D 
No uso de elementos de protección individual o colectiva A 
Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 
Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 
Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará inhabilitado 
para laborar en cualquier Contrato de DISPAC. 

 
Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 
FALTAS TIPO 
Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 
No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato. E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 

 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente 
favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado 
en tres (3) parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 

 
Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 

 
FALTAS TIPO 
Falta a normas de Prevención de Riesgos A 
No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 

 
FALTAS TIPO 



41 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
 Entrega de información no veraz. A 
Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 

 
FALTAS TIPO 
No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A 

 
CLÁUSULA 14. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato 
Interadministrativo GGC 2061 DE 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato lo avala 
el certificado de disponibilidad presupuestal número 3100003429 del 27 de enero de 2026 por 
valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($10.334.411.927). El CONTRATISTA es 
consciente y conocedor que DISPAC no realiza la contratación con recursos propios sino 
de un tercero como administrador designado; que DISPAC actúa solo como administrador 
de los mismos, y en tal sentido no cuenta ni contará con recursos adicionales, por lo que 
los oferentes deberán prever todos los costos, contingencias e imprevistos del proyecto en 
que puedan incurrir, pues su oferta será la única cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendrá 
ninguna obligación de reconocer adiciones de ningún orden; en el mismo orden de ideas 
aceptan que todo giro de dinero está condicionado a que previamente se surtan los tramites 
y se giren los recursos DIRECTAMENTE desde el MME, por lo que cualquier demora en el 
giro como consecuencia del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de DISPAC, 
ni dará lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los dineros se giran directamente 
desde las cuentas del MME a las cuentas del destinatario final. 

 
 

CLÁUSULA 15. PERSONAL 
 

El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su personal 
el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el CONTRATANTE 
podrá solicitar el cambio de personal que, a juicio de esta, sea inconveniente para la 
ejecución del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios solicitados en un término de ocho 
(8) días hábiles. El CONTRATISTA se compromete a celebrar los respectivos contratos de 
trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el cargo y la duración del contrato. Igualmente 
se compromete al reconocimiento y pago sin excepción de las prestaciones legales como son: 
Cesantías e intereses y primas a que haya lugar, suministro de la dotación de trabajo, pago 
del auxilio de transporte, y a lo ordenado en la ley 100 de 1993 y demás normas 
concordantes, la afiliación a los sistemas de seguridad social, riesgos laborales y pensionales 
para lo cual el CONTRATISTA debe entregar copia de cada uno de los comprobantes de 
pago mensualmente a la interventoría, y hacer entrega de los correspondientes carnés a los 
trabajadores, además cancelar los aportes correspondientes a las cajas de compensación, Sena 
y demás aportes parafiscales ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegará 
con la cuenta de cobro y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con 
la firma y número de cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensión de 
cada empleado, siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe 
estar vinculado directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las 
garantías de ley, está prohibida la vinculación mediante contrato de prestación de servicios o 
cualquier otro tipo de tercerización. 
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 PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de 
las obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, razón 
suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva contratación. 
 
CLÁUSULA 16. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras se ejecutarán en los municipios de Albania, Maicao y municipios aledaños 
departamento de La Guajira. Todos los gastos asociados con los desplazamientos en que se 
incurra para el cumplimiento del objeto contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 17. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 

 
El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin sujeción 
a ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos los riesgos 
en la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado en el sentido 
de constituir una relación distinta a la puramente comercial con el CONTRATANTE. Entre el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral o de subordinación alguna 
en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, observando en 
todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará directamente los servicios y tendrá 
derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, el valor pactado. 

 
CLÁUSULA 18. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el 
Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca 
del adecuado cumplimiento de las obligaciones que, en materia laboral, de seguridad social 
y parafiscales impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los 
diversos formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya 
mencionadas. 

 
PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral 
directa con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la 
ejecución de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios 
personales, o mediante tercerización de ningún tipo. 

 
CLÁUSULA 19. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, suscribiendo 
un acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las condiciones de esta. 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISA se obliga a informarlo 
a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de aquellas la 
constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC S.A E.S.P. en 
los plazos indicados en la Cláusula – GARANTÍAS del presente Contrato. 

 
No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo 
que deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática hasta 
por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso en 
contrario. 
 
En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 
procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente 
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 las razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del 
plazo de ejecución del CONTRATO. 

 
En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo 
se reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre 
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente 
fijado en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la misma 
se indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 

 
El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P. a suspender el contrato de manera unilateral 
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución de este que 
requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 

 
CLÁUSULA 20. CESIÓN DEL CONTRATO 

 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a persona 
alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los pagos o 
valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa aprobación 
escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de ninguna de las 
obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por el hecho de 
haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará constancia de que 
se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del presente contrato y bajo 
la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A 
E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada DISPAC S.A E.S.P a emitir autorización 
y por lo tanto será obligación de EL CONTRATISTA cederlo o proceder con la terminación 
anticipada del CONTRATO, previa comunicación de DISPAC S.A E.S.P 

 
PARÁGRAFO 2: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya 
las pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 3: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente: 

 
a. La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 

CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios legales 
inherentes a la naturaleza y condiciones de este (artículo 895 del Código de Comercio), 
aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, obligaciones y en general 
de todos los elementos que se derivan de la condición de CONTRATISTA, o que se 
ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 
 

b. La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P. realizó sobre las 
acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como mínimo los 
mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el 
CONTRATO 

 
c. La manifestación de DISPAC S.A E.S.P. acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, 

en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y obligaciones 
que del mismo se desprendan. 
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d. La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos 
en que se encuentra definida en el documento de cesión. 

 
e. La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE será 

sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones que 
se derivan del CONTRATO. 

 
f. La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad 
o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de Comercio). 

 
g. En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de 

liberar o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, 
conforme a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 
PARÁGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo 
establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por 
la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de corrupción 
al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada del CONTRATO a la que 
se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P. se reserva la facultad 
de adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, sin lugar a indemnización 
alguna al CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar el cesionario del CONTRATO. 

 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se obliga 
a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de 
aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC 
S.A E.S.P. en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente Contrato. Así 
mismo el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías actualizadas y derivadas 
de la Cesión conforme con las condiciones del presente CONTRATO. 

 
En todo caso, DISPAC S.A E.S.P. podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 

 
CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
DISPAC S.A E.S.P. podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie declaración 
judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos o 
circunstancias: 

 
a. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 
b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea notificado 

el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago de salarios 
o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado judicialmente. Lo anterior, 
salvo los eventos relacionados con la reorganización empresarial prevista en la ley 1116 
de 2006 los cuales gozan de protección especial 

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para DISPAC 
S.A E.S.P. 

d. Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 
OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 
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 PARÁGRAFO 1: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los literales 
anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza, 
salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, aprobados 
previamente por DISPAC S.A E.S.P. y conforme a lo indicado en la Cláusula - Valor. 

 
PARÁGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes 
constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser superados 
adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo para la 
implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos económicos que 
las mismas generen, en caso de que aplique. 

 
PARÁGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar a la 
suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las Partes, 
caso en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que se podrá indicar, 
entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento a partir del cual se 
produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada por 
DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informará al CONTRATISTA la decisión de suspender total o 
parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procederá. 

 
PARÁGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, c y d se podrá la Condición extintiva 
o resolutoria expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda. 

 
CLÁUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos: 

1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud del 

objeto del presente contrato. 
3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización. 
4) Por vencimiento del plazo estipulado; 
5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del CONTRATANTE 

porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas. 
6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en 

las listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad administrativa, 
Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de esta por parte de la SAE por actos de 
corrupción o lavado de activos. 

7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación realizada 
y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente para resolver 
la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o pólizas 
exigidas por DISPAC S.A E.S.P. en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 
objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P. 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A 
E.S.P., previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P. 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este 
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P. o la que haga 
sus veces. 

 
PARÁGRAFO: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 36.1 DISPAC está 
facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
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 sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus consecuencias. 

 
PARÁGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los 
anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la Cláusula Penal Pecuniaria 
pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también definido en el CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del CONTRATO 
cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que prive o haga 
disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC S.A E.S.P., 
sea por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las circunstancias 
que motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la obligación en la 
actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o esencial del CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO 4: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
a. DISPAC S.A E.S.P. comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 

situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A 
E.S.P podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir 
el cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P. se encuentre 
adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas penales 
previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el procedimiento para 
aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del procedimiento, y así deberá 
indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P. 
 

b. En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas 
que considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, según 
se trate. 

 
c. Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P. dará 

respuesta en uno de los siguientes sentidos: 
 

I. Terminando el CONTRATO. 
II. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución 

del CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P. determine dar por terminado el 
CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 23. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 

 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, 
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier momento 
del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le adeude a 
DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva aplicación de las 
cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, directamente a DISPAC S.A 
E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se hayan reconocido y/o reparado por 
parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades 
Administrativas o Judiciales con ocasión de acciones, omisiones o incumplimientos del 
CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que 
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 fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasión del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; 
como por ejemplo, el pago de primas por las garantías contractuales o modificaciones a las 
mismas, pagos a subcontratistas o trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre 
otros. 

 
El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente con 
la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo pactado, 
dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del plazo que 
establezca DISPAC S.A E.S.P. a través del interventor/supervisor del CONTRATO o el 
autorizado para contratar, según se trate. 

 
Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P. para que, a partir de las 
sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente y 
al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P. 
compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 
comunicada por DISPAC S.A E.S.P. al momento de hacerse efectivo. 

 
 

CLÁUSULA 24. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo 
del Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y 
cualquiera de sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención 
de delitos o infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de los Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery ACT, 
o el estándar internacional aplicable, materialización de conflictos de intereses personales, 
familiares o económicos, inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y leal 
competencia económica o violación de los derechos de los consumidores. De igual forma, EL 
CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera transparente, 
siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad, responsabilidad y eficiencia, 
comprometiéndose además con proteger siempre la vida, la salud y los derechos del medio 
ambiente. Así mismo, se compromete a asegurar, que en caso de que sea procedente la 
subcontratación en el marco del contrato celebrado con DISPAC S.A E.S.P., tomará todas las 
medidas para asegurar que las disposiciones contenidas en la cláusula de cumplimiento sean 
adoptadas por el subcontratista e incluidas en el correspondiente contrato. 

Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 
internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, anti 
lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación de 
armas de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se obliga 
a conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo, y 
todos los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos y reglamentos, 
encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así mismo se 
compromete a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan sus veces. 

 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P. a realizar auditorías, verificaciones, 
monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 
disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos personales). 

 
Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 
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 otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con 
las Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas establecidas 
por DISPAC S.A E.S.P. en cumplimiento de la legislación aplicable y demás declaraciones 
manifestadas. 

 
EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de cualquier 
incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco ético o legal, 
nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal del DISPAC 
S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo o indirecto, 
respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los medios de 
comunicación dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P. 
 
Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 
transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P. y sus obligaciones derivadas a través de entidades 
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, 
evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, reportes y 
monitoreos aplicables en materia de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa integral de 
Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones normativas 
que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con un Programa 
debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento de una cultura 
ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones relativas 
a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de legalidad e 
integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información de manera 
oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y anticipada el contrato 
por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o contraprestación alguna y sin 
perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean procedentes 

 
CLÁUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILICITAS 

 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través 
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, subordinadas, 
subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que infrinja, pueda infringir 
o que suponga una violación a cualquier normal nacional o internacional aplicable en materia 
de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como pero sin limitarse a ellos, los delitos 
contra la administración pública, soborno nacional, soborno transnacional , lavado de activos, 
financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas de la competencia. 

 
EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 
funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del territorio 
en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de obtener 
cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario privado o 
público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco ético u la 
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 obtención de una ventaja competitiva ilegal. 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en 
materia de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno 
transnacional, anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva, protección de datospersonales, contando conprogramas de 
cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos 
asociados a dichas conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la 
materialización de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos programas 
de cumplimiento por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y cumplimiento 
estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia. 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas 
de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, incluido 
el soborno transnacional. 

 
EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a efectuar 
un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o resulten del 
presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y actividades lícitas 
y que conoce el origen de los recursos. 

 
Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de Activos, 
Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva 
y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee mecanismos de prevención y 
control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida diligencia), detección y reporte 
de operaciones sospechosas y control a la financiación del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de 
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) 
bajo investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en 
el curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido condenado 
o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de fraude, corrupción 
o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni conocidos o sospechosos 
de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto a restricciones o sanciones 
económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad gubernamental; (v) ni se encuentran 
incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas, Unión Europea y demás listas 
restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como internacionales. EL 
CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento inmediato a DISPAC S.A E.S.P de cualquier 
situación sobreviniente en relación con los numerales contenidos en esta cláusula, o cualquier 
situación sobre la cual tuviesen conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente 
expuesto, a sus administradores, accionistas o socios. 

 
EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios 
o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en 
relación con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P. cualquier situación 
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 que modifique tales declaraciones. 
 
EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su naturaleza 
jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre hechos de 
naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, filiales, socios, 
accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio significativo en la 
evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato celebrado entre las partes. 

 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A E.S.P por 
cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las medidas 
o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, corrupción o fraude. 

 
EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos 
por DISPAC S.A E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios 
finales, composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un 
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso 
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupción. 

 
CLÁUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES. 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, así como cualquier otro documento corporativo 
establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como políticas, manuales o procedimientos entre 
otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no están impedidos 
para contratar con DISPAC S.A E.S.P., por situaciones de relaciones comerciales o de 
consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la calidad de administradores, 
empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en las diversas etapas del proceso 
de contratación de DISPAC S.A E.S.P., y de ejecución o liquidación del contrato. 

 
En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real configuración 
de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata a DISPAC S.A 
E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier acción, omisión o 
decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus responsabilidades 
contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación comercial y no el suyo 
propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los Contratistas deben actuar de 
manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo de la relación contractual. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, 
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa 
sobre las obligaciones o ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin que 
éste haya sido divulgado, o que durante la relación contractual se configure una situación 
sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dará lugar a la 
posibilidad de terminación anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P, sin que ello 
cause indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 
regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los deberes 
y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos Personales 
consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a: 

 
a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 

Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso 
y circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la normatividad 
aplicable. 

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto del 
presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P. como 
Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del Tratamiento 
hubiesen autorizado. 

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez estén 
enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento de Datos 
Personales. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g. Actualizar la información reportada por DISPAC S.A E.S.P. dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo; 

h. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 
información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO debe 
ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá registrar 
en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto en la 
normatividad vigente. 

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P. sobre el Tratamiento de 
Datos Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 

j. Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A E.S.P. sobre 
el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos Personales. Si 
como resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL CONTRATISTA 
deberá implementar los mismos en el término que determinen las Partes. 

k. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en especial 
para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P. publicada en el sitio web www.dispac.com.co y en 
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m. Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 
con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base de datos 
Transmitida por DISPAC S.A E.S.P. en virtud del presente CONTRATO; 

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

http://www.dispac.com.co/
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 o. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso 

a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el 
entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales 
se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del cumplimiento de 
dichas obligaciones. 

p. Informar a DISPAC S.A E.S.P. cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 
(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 
electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 
ocurrencia; 

q. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes 
y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r. Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser destruidos 
o devueltos a DISPAC S.A E.S.P., al igual que cualquier soporte digital o físico en que 
conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La supresión de 
cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante acta y soporte 
anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC 
S.A E.S.P. como evidencia de la supresión. 

s. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 
prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 
facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la 
presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial tendrán el 
significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de Datos Personales. 

 
PARÁGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL CONTRATISTA 
declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes podrán 
exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA declara y reconoce que cuando los 
Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes consideren que la información 
contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A. E.S.P debe ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el  presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como Encargado del Tratamiento de Datos 
Personales, podrán presentar un Reclamo directamente ante EL CONTRATISTA quien se 
encuentra obligado a tramitar el mismo en las condiciones y plazos establecidos en la 
normatividad vigente sobre protección de Datos Personales. En el evento en que el reclamo sea 
competencia de DISPAC S.A E.S.P., como Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA 
deberá trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P., a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes de 
su recibo, al correo electrónico dispac@dispac.com.co EL CONTRATISTA no podrá en ningún 
momento. 

 
PARÁGRAFO 3: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL CONTRATISTA 
Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P., en el marco del 
cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a Transmitir y/o 
Transferir a DISPAC S.A E.S.P., Datos Personales, única y exclusivamente cuando esté 
expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En consecuencia, 
EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a DISPAC S.A E.S.P., 
cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las disposiciones legales 
vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con la prueba de la 
autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos con ocasión del 
presente CONTRATO. 

mailto:dispac@dispac.com.co
mailto:dispac@dispac.com.co


53 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
  
El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P., 
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para 
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC 
S.A. E.S.P., prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad 
de Protección de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser 
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P., dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento 
no es necesaria la autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico 
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA 
adoptará medidas útiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y poder 
demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente revisará y 
evaluará dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de protección de 
los Datos Personales. 

 
DISPAC S.A E.S.P., periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 
nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el cumplimiento 
de esta obligación, DISPAC S.A E.S.P., podrá llevar a cabo auditorias al Programa de 
Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información del CONTRATISTA. 

 
EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 
Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está legitimado 
para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P., la cual puede utilizar 
para los fines del presente CONTRATO. 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P. frente a cualquier queja, reclamo 
de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, especialmente las 
de protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los Datos Personales. En 
caso de ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a DISPAC S.A E.S.P., frente a 
eventuales reclamaciones o procesos y pagará las multas o indemnizaciones a los Titulares de 
los datos o las Autoridades de Protección de Datos por cualquier infracción de las normas 
sobre protección de Datos Personales. 

 
PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta 
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización 
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para 
entregar los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte 
de la ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A 
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, 
verificar y procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados 
o contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el 
Tratamiento de su información personal de conformidad con las finalidades que le fueron 
informadas en la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al 
formulario electrónico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente 
cláusula. 

 
PARÁGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas de EL 
CONTRATISTA: Siempre que resulte aplicable y únicamente en el evento que el 
CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecución del presente 
CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el CONTRATISTA 

http://www.dispac.com.co/
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 se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la ejecución del objeto del 
CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al personal realizar la ejecución del presente 
CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los servicios contratados y llevar a cabo 
la debida diligencia, realizar las comprobaciones de antecedentes u otra información 
necesarias acorde al objeto del presente CONTRATO, y los riesgos asociados al mismo, a 
la práctica local y la legislación aplicable, identificar e inscribir al personal en los sistemas de 
información y administración de contratistas externos de DISPAC S.A E.S.P, e incluso para 
cumplir con los requisitos gubernamentales aplicables.; iii) gestionar la relación contractual 
monitoreando los servicios proporcionados por el personal, llevar a cabo investigaciones y 
supervisar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y las prácticas aplicables por 
DISPAC S.A E.S.P, así como la legislación aplicable que podría incluir el monitoreo de: Los 
canales electrónicos de comunicación y las plataformas tecnológicas del CONTRATISTA y/o 
DISPAC S.A E.S.P(correo electrónico, mensajes de voz, mensajes de texto, mensajería 
instantánea, así como uso de intranet e internet) destinados a la ejecución del presente 
CONTRATO; El lugar de trabajo y las instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de 
trabajo); iv) Crear y conservar la información laboral (conocimientos, proyectos y experiencia 
anteriores, certificaciones y otra información similar asociada a la ejecución del presente 
CONTRATO, así como almacenarla con fines de contratación directa. 

 
PARÁGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), en calidad 
de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera previa y 
expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte en 
cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información suministrada a 
DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la 
información financiera de la que es titular. 

 
CLÁUSULA 28. RESPONSABILIDAD 

 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el término 
de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o 
descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien sean trabajadores, 
agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL CONTRATISTA 
cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 

 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, también 
correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por daño o 
perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P. con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 29. INDEMNIDAD 

 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 
defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 
asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, reclamo 
por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a la propiedad 
de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a la actividad 
que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona 
empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento del 
CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P. y a responder 
por cualquier suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, para lo cual 
se procederá de la siguiente manera: 
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a. DISPAC S.A E.S.P pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con el 
fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales 
idóneos que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P. 

b. Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, 
podrá requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la 
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor 
estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P. lo estima necesario, asuma 
directamente la misma. 

c. En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC 
S.A E.S.P podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será asumido por 
EL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN 

 
En caso de que DISPAC S.A E.S.P autorice al EL CONTRATISTA la subcontratación de 
alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas 
se pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El 
CONTRATISA no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para 
la ejecución del CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, quien deberá responder por la totalidad de las actividades previstas en EL 
CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. 

 
Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P no existirá ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral. 
 
Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 
suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL 
CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo DISPAC 
S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios para el 
cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones necesarias para 
continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, en caso de 
requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada por DISPAC 
S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra actividad que no 
se encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, previa aceptación y 
aprobación por parte de DISPAC S.A E.S.P 

 
CLÁUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD 

 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada 
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de 
las actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 
expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que 
la información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para 
la prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en 
consecuencia, no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente 
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de 
aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso 
de violación de lo aquí estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada 



56 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-080-2026 
Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 
 e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y 
terminación del Contrato por cualquier causa. 

 
EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial, 
excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P o previstos en 
las Leyes. 

 
Será de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC 
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese 
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 
existiere en el futuro. 

 
EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 
información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 
autorización previa de DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, con 
ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o llegue 
a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA deberá 
abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o periodísticos, dar 
declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o representantes de cualquier 
medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios de comunicación, de cualquier tipo, 
requerirá autorización previa de DISPAC S.A E.S.P y acompañamiento del área jurídica y de 
comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P. 

 
CLÁUSULA 33. ARREGLO DIRECTO 

 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la 
negociación directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de 
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido. 

 
Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo 
anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con 
ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República 
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 

 
PARÁGRAFO 1: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, iniciar 
acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier otro 
mecanismo alterno de solución del conflicto. 

 
CLÁUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 

 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente 
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no 
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 se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 

 
CLÁUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P 
en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se vea 
obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo equivalente al 
tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 
irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 
proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 
afectada. 

 
Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 
condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 
catalogados como tales. 

 
Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta 
(30) días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 
examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución 
del Contrato. 

 
CLÁUSULA 36. INFORMES 

 
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P. 

 
CLÁUSULA 37. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS AL 
CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo concerniente 
a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las condiciones 
generales y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las relacionadas con las 
restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, sobre las cuales DISPAC 
S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo y almacenamiento de 
materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de obra, agua, energía 
eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las condiciones e 
incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y características del subsuelo; 
el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, la calidad y cantidad de los 
materiales necesarios para su ejecución, la conformación, composición y condiciones del 
terreno, incluyendo las características de los materiales, la vías y caminos de acceso; las 
características del equipo y servicios requeridos para la ejecución de los trabajos; las 
reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y costumbres laborales y comerciales; 
las leyes y reglamentaciones para entrada en Colombia, trabajo en el país y salida de él, del 
personal nacional y extranjero que preste su servicio al CONTRATISTA o a sus subcontratistas; 
en general todos los factores sobre los cuales se puede razonablemente obtener información y 
que en alguna forma afecten los trabajos, los plazos para su ejecución y su costo, los cuales 
debieron ser tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO. 

 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composición adicional 
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 y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en este 
CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, sea 
suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo 
con éxito los trabajos. 
 
DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por 
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos 
que tal información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad de 
DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A 
E.S.P no asume responsabilidad se considera únicamente como información suministrada 
de buena fe al CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 38. NORMAS AMBIENTALES 

 
EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las actividades 
objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan 
las buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, almacenamiento y 
manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos tóxicos y peligrosos; 
prevendrá fugas, derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora o fauna, emisiones de 
polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, así como la disposición inadecuada de 
residuos sólidos. 

 
CLÁUSULA 39. NORMAS DE SEGURIDAD 

 
DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, debido 
al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad necesarias en este 
tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de 
trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá adoptar y sin limitarse 
las siguientes medidas: 

 
a. Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, 
extintores y medidas de protección contra incendio en los campamentos, oficinas, almacenes, 
depósitos y demás sitios en donde haya peligro de incendio. 

 
b. Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo 
tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la 
seguridad pública. 

 
c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios 
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia por 
accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio de 
Trabajo o quien haga sus veces. 

 
d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo 
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen. 

 
La Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los 
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad requeridas, 
lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni de ampliación del 
plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a consideración de la 
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 Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y programa de salud 
ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de responsabilidad en los accidentes 
que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la ejecución en general. En caso de 
ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA deberá enviar por escrito a la 
Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P, dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, día y hora en que ocurrió, 
nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas probables, daños causados y 
toda la información que considere necesaria para el conocimiento de los hechos. 

 
CLÁUSULA 40. MODIFICACIONES 

 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común acuerdo 
por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación tácita de las 
condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente por el ordenador 
del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato requieren aprobación 
previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte del MME previa la 
suscripción del OTROSI al contrato interadministrativo GGC 2061 de 2025. 

 
CLÁUSULA 41. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás 
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 
Estatuto interno de Contratación DISPAC. 

 
CLÁUSULA 42. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión del CONTRATO será ejercida por la persona que designe DISPAC S.A 
E.S.P según aplique. El supervisor se encargará de realizar las funciones de control de 
ejecución de los contratos establecidas en los lineamientos de Supervisión de DISPAC S.A 
E.S.P., el cual forma parte integral del CONTRATO. DISPAC S.A E.S.P. 

 
No obstante, DISPAC S.A E.S.P. podrá designar otra persona en su reemplazo, para lo cual 
se informará oportunamente al CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 43. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 

 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses 
siguientes a su terminación. 

 
La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 
financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las 
obligaciones derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de Contratación 
y Control de ejecución de DISPAC S.A E.S.P. 

 
CLÁUSULA 44. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación bilateral 

 
CLÁUSULA 45. COMUNICACIONES 
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 Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El CONTRATANTE: 
Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. dispac@dispac.com.co 
  
Al CONTRATISTA: CL 76 No 38 B – 57, Barranquilla – Atlántico, gerencia@proinges.com.co  
 
Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas direcciones. 

 
CLÁUSULA 46. REPLANTEO 

 
La INTERVENTORÍA, deberá acompañar al contratista de obra durante toda la etapa de 
replanteo, se deberá validar la información entregada por el MME que permitirá desarrollar 
la ingeniería de detalle y definir con exactitud las obras correspondientes que contemplan 
el objeto y el alcance del contrato; además, el contratista de obra identificará los líderes o 
representantes legales de las comunidades, validando si existen comunidades indígenas o 
afrodescendientes en las zonas de influencia de los proyectos mediante cartografías del 
Ministerio del Interior y validará los documentos de aceptación de los proyectos por parte 
de estas comunidades si los hubiere, que cuentan con la firma de los líderes, representantes 
legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales, e informará a las comunidades sobre 
el alcance de las obras. 

 
El contratista de obra identificará y valorará los riesgos previsibles en el desarrollo para las obras 
a ejecutar, verificado por la interventoría, para lo cual utilizará la metodología actualizada que 
se establezca en la página de contratación del estado www.colombiacompra.gov.co. El 
replanteo debe ser adelantado por el contratista de obra y aprobado por el interventor. Si en el 
replanteo se identifica que uno de los usuarios listados no existe por demolición de la vivienda 
después de la fase de estructuración o no es apta, el contratista de obra informará de 
inmediato a la interventoría y a DISPAC, antes de realizar cualquier actividad relacionada con 
el proyecto, incluida la socialización de este, con el fin de que se tome la decisión más 
conveniente en consenso con el MME sobre asignación de nuevos potenciales beneficiarios. 
El replanteo debe ser adelantado por el contratista de obra y aprobado por el interventor y la 
supervisión de DISPAC. El Contratista seleccionado debe tener claro que el replanteo es una 
etapa contractual preclusiva, la cual está dirigida a que en el terreno se verifiqué punto a 
punto, todas las circunstancias propias de la zona, usuarios, verificación de la validez de los 
diseños y su vigencia, así como todos los costos inherentes al contrato, las condiciones de 
acceso y socio económicas, las políticas, de seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia 
de las calidades técnicas de materiales, equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos 
aspectos que incidan en la ejecución y costo de las obras contratadas. De tal forma que, si 
encuentra alguna inconsistencia sobre los diseños iniciales, calidades técnicas de los equipos, 
materiales o de cualquier orden que afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante 
el replanteo al interventor, supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta 
etapa, y en aplicación al principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podrá 
realizar requerimientos de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el 
cierre financiero del proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME y la 
oferta del CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato 
sustentado en su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar la 
interventoría. En caso que del replanteo se detecte que los recursos no fueren suficientes para 
adelantar todo el proyecto, según su presupuesto asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, 
y el MME no apropie los recursos adicionales para la ejecución de la obra, y teniendo en 
cuenta, como ya fue explicado que la obra se ejecuta con recursos del MME y no de 
DISPAC, pasado cinco meses de producido el replanteo se generará la terminación 
automática del contrato, sin consecuencias económicas de ningún orden para las partes; 

mailto:dispac@dispac.com.co
mailto:gerencia@proinges.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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 MIENTRAS EL REPLANTEO NO ACREDITE EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS 
DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es 
suficiente para ejecutar las obras, no se girará ningún pago. Así mismo, el replanteo es el 
momento para que EL CONTRATISTA formule objeciones o solicite correcciones a los diseños, 
a las calidades técnicas de sus materiales, elementos o equipos las cuales podrán ser 
modificadas con visto bueno del Interventor y supervisor de DISPAC así como del MME si 
no incrementa el valor del contrato o se excede del valor asignado presupuestalmente, o 
cualquier otra circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de 
requerirse algún incremento del contrato, las cuales solo podrán ser modificados con visto 
bueno del Interventor si no generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse 
algún incremento del contrato sin importar su cuantía, ello solo puede autorizarse y firmarse 
mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso 
del trámite ante la Junta Directiva de DISPAC, el MME e igualmente la suscripción del otrosí 
al contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 y el giro de los recursos adicionales por parte 
del MME al patrimonio autónomo; en tal orden de ideas, en caso que no realicen alguna 
observación a los diseños originales, se entenderá que ellos son suficientes, correctos y 
aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algún cambio a los diseños, ellos deberán 
ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoría y la supervisión antes 
de su ejecución, los cuales no podrán ser superiores al valor asignado, ni al valor total del 
contrato. Así mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL CONTRATISTA debe 
verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de cualquier orden, sus costos de 
solicitud y otorgamiento, así como los de implementación como son compensación forestal, 
etc., de tal forma que verifique claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta 
sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el 
replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se 
aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos 
aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar en terreno durante el replanteo la 
gestión predial, verificar la necesidad de servidumbres, compra de predios, licencias, 
compensaciones, zonas protegidas, compensaciones forestales y su costo, las que de 
identificarse deberá valorar, negociar y sufragar con sus recursos, de tal forma que verifique 
claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte 
su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que 
ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones 
económicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos aspectos, ni en cualquier otro 
que afecte el valor del contrato. De detectarse en el replanteo, que existen costos que no están 
cubiertos por la propuesta del oferente seleccionado para llevar a culminación la obra, y que 
ello requiere de una adición al contrato, sin importar el hecho generador de ese mayor costo, 
o que lo asignado presupuestalmente no cubre sus costos, no se podrá dar inicio a la etapa 
de instalación o de obra, ni entregar pagos de ningún orden, hasta tanto el MME apruebe esos 
mayores valores, los incorpore al presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su sistema 
presupuestal especial, y se suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el valor del 
contrato previa autorización de la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse durante 
el replanteo que los costos del proyecto serán menores a los ofertados, ya sea porque 
determinados tramos no se realicen, o se encuentren construidos, los usuarios ya cuenten con 
el servicio de energía, o no se pueda adelantar las obras de un componente zonal por 
encontrarse en parque nacionales, o porque no sea posible su construcción sin importar su 
causa, el valor de los ítems correspondientes, costos directos y asociados así como los 
indirectos AIU, y de todo orden serán descontados del anticipo, de los diferentes pagos, del 
presupuesto del respectivo, del valor total del contrato en forma proporcional. 

 
CLÁUSULA 47. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia 
de que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En general 
el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos que se 
incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su 
planeación hasta su liquidación. 

 
CLÁUSULA 48. ACUERDO COMPLETO 

 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y 
sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato 
y la Propuesta, prevalecerá el Contrato. 

 
CLÁUSULA 49. NO RENUNCIA TÁCITA 

 
El hecho de que alguna de las Partes no ejerza un derecho u opción establecidos 
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos de 
este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos bajo 
este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o retardo, 
ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las sanciones 
derivadas de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA 50. NORMAS FISCALES 

 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 51. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución: 
 

1) La expedición del registro presupuestal 
2) Estar al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 
3) Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la 

supervisión. 
4) La suscripción del contrato de obra 
5) La suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría 

 
CLÁUSULA 52. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen parte 
integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones del 
proceso de contratación y los siguientes documentos: 

 
a. El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P.; 
b. Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P. 
d. Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces) 
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 g. Términos de Referencias y sus anexos descritos en las condiciones del proceso de 
contratación. 
i. Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y 
comunicaciones del proceso de contratación adelantado; 
j. Matriz de riesgos contractuales 
k. La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos. 
l. Los documentos previos al acta de inicio. 
m. Los documentos de la etapa de actos preparatorios 
n. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la ejecución 
del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P. y el CONTRATISTA. 
o. Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A 
E.S.P. 
p. Contrato GGC 2061 DE 2025, sus anexos, diseños entregados por el MME y todos los 

documentos adjuntos. 
q. Los términos de referencia que dieron origen a este contrato, sus anexos y formatos. 
r. Manual de interventoría y supervisión 
s. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las Partes 
y por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como si se contemplara 
en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias entre ellos, éstos se revisarán 
así en s orden de prelación: 
1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 4) Cuadro Económico 
5) Oferta del CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas de interpretación 
de los contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos relacionados con EL 
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el CONTRATISTA se obliga 
a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P., todos los documentos incluyendo entre otros, los 
libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de información 
relacionada con la ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 2: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y derechos 
humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño de 
Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P. se encuentran publicados en la página 
web de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar 
cumplimiento. 

 
CLÁUSULA 53. DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la 
ciudad de Bogotá D.C. 

 
CLÁUSULA 54. PERFECCIONAMIENTO 

 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 
electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del Proceso. 
Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de las partes 
de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 

Proyectó Elaboró Revisó No. de folios Anexos 
X.ANDUQUIA X.ANDUQUIA H.ABOGADOS  63 6 


