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El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber que tienen las 
Entidades Estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 
 
Así mismo, la “Guía para Elaboración de Estudios del Sector – Código G-EES-02”, expedida 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, establece 
que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, debe 
elaborar el ESTUDIO DEL SECTOR para el proceso de Licitación Pública No. 004 de 2026, 
cuyo objeto es: "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD 
HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE                      
SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". 
 
En este contexto, la presente guía ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal 
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar 
el contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que 
pretende adquirir, así como entender el comportamiento de la contratación desde el punto 
de vista de la oferta.  
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS con lo 
establecido en la guía para la elaboración de estudios del sector de Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – Versión: V2 Fecha: 15/08/2025, 
estructura el análisis del sector del siguiente proceso en las siguientes áreas. 
 

1. Aspectos Generales del Mercado  
 

2. Modelo de Abastecimiento Estratégico  
 

3. Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio De Demanda  
 

4. Estudio de la Oferta  
 

5. Estudio de Mercado  
 

6. Conclusiones del Estudio del Sector 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
Se ha observado en los últimos cinco años que en el tramo objeto de la intervención del 
caño La Virgen en el municipio de San Pelayo, se presenta una acumulación excesiva de 
sedimentos o residuos sólidos en el cauce que provoca la desconexión de los ecosistemas.  

 
La conectividad se define como el grado en que la estructura espacial del paisaje facilita el 
flujo de organismos y substancias.  
 
Diversos modelos conceptuales y evidencias empíricas atribuyen a la conectividad 
hidrológica un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas, pero aún falta una 
perspectiva integrada sobre los distintos aspectos y procesos hidrológicos y ecológicos que 
vinculan la conectividad con la degradación y la recuperación de zonas donde predomina 
el piso térmico cálido seco a muy húmedo como el caso de la microcuenca del Caño                   
La Virgen.  
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El crecimiento urbano no planificado, no solo ha llevado a que la población más vulnerable 
se desplace a zonas de inundación y zonas pantanosas, sino que también aumenta la 
carga de contaminación sobre los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos, 
debido que es un proceso que causa la ocupación del territorio, el cual se genera mediante 
los flujos migratorios de la población, y se concretan nuevas formas de uso y apropiación 
de los espacios naturales con vocación de conservación. Adicionalmente, la desarticulación 
institucional y comunitaria para la protección de ecosistemas y la baja cultura ambiental ha 
permitido que se viertan altos contenidos de residuos sólidos (basuras) a los cuerpos de 
agua, lo que genera obstrucciones y colmatación, reduciendo su capacidad de proveer 
bienes y servicios ambientales. La reducción de la sección hidráulica de los cauces 
naturales, como respuesta a la dinámica poblacional, puede considerarse como una de las 
causas indirectas asociadas a este problema 
 
Igualmente, la actividad económica, definida como el conjunto de actividades que realizan 
las comunidades con propósitos de subsistencia o generación de ganancias, generan altos 
impactos en los ecosistemas, ya que en los procesos productivos se utiliza y consumen 
recursos naturales y se vierten residuos al medio natural           causando un mayor grado 
de contaminación y afectación de los cuerpos de agua, la fauna y la flora. 
 
Es claro que la dinámica hídrica del caño La Virgen se ha visto alterada por la obstrucción 
de su curso natural y la apertura de drenajes y canales artificiales. Estas acciones se 
reflejan en el desecamiento de las ciénagas asociadas, estancamiento de aguas con la 
consecuente pérdida de la calidad, la interrupción en los movimientos migratorios de los 
peces, la acumulación y proliferación de vegetación acuática (que impide el normal 
movimiento del agua y los peces), la pérdida de la función amortiguadora de inundaciones 
y la reducción de los servicios ecosistémicos del caño y demás cuerpos de agua asociados.  
 
La alteración y disminución drástica de los sistemas de humedales ha sido desastrosa para 
la biodiversidad y para las comunidades cercanas. Actualmente el problema de la 
sedimentación continúa acentuándose y afectando tierras, viviendas, vías, cultivos y 
disminuyendo los servicios ecosistémicos de la zona. 
 
Debido a estas situaciones desde el 2004, la CVS viene realizando estudios y diagnósticos 
del comportamiento del sistema de caños y ciénagas asociadas a la cuenca de La 
Caimanera, en los que se ha contemplado mejorar el funcionamiento del sistema hídrico. 
 
El sistema hídrico de la Caimanera se localiza entre los municipios de Montería, Cereté, 
San Pelayo, Lorica, y San Bernardo del Viento, y se encuentra interconectado por drenajes 
que hacen que el comportamiento hídrico se vea influenciado desde el sector de la Majagua 
hasta llegar finalmente a su desembocadura en el mar a través del Caño la Balsa. 
 
La alteración de la estructura del medio natural relacionado con las cuencas se debe a: 
 

• Invasión de terrenos con vocación de conservación. 
• Delimitación de las zonas de encharcamiento natural y de humedales.  
• Problemas de tenencia y uso al interior de los humedales y en su entorno. 
• Falta de capacidad hidráulica de canales de escorrentía y exceso. 
• Tala indiscriminada de bosques. 
• Construcción de estructuras sin la capacidad para transportar los caudales. 
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Todas estas alteraciones y modificaciones han ocasionado en muchos casos la 
disminución del área de los humedales y su capacidad de amortiguamiento de crecientes, 
la reducción significativa de la ictiofauna, la destrucción del hábitat y desplazamiento de la 
fauna silvestre, la proliferación de maleza acuática, cambios drásticos al paisaje y la 
colmatación de residuos y sedimentos de los cuerpos de agua. 
 
Una vez realizado el diagnóstico del estado del Caño La Virgen, se encontró que: 
 

• El cauce no tiene capacidad hidráulica para transportar el caudal de su microcuenca. 
• El fondo del cauce es irregular y presenta tramos en contrapendiente que disminuyen la 

capacidad hidráulica y el flujo del agua de forma continua. 
• Existe acumulación de residuos sólidos que reducen la capacidad hidráulica del cauce. 
• La pendiente del fondo actual está limitada por la topografía de la zona, caracterizada 

por ser una planicie con zonas inundables y cuerpos cenagosos. 
• El caño aguas abajo del tramo de estudio, no presenta sección hidráulica definida. 
• El nivel del agua supera los bordes del cauce. 
• El cauce no tiene capacidad hidráulica suficiente para transportar el caudal de diseño. 
 
Entre las principales afectaciones del ecosistema, se identificaron las siguientes: 
 
• Falta de regulación del ciclo del agua e inestabilidad de taludes. 
• Fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad e interrupción de procesos 

ecológicos clave. 
• Reducción de fuentes de aprovisionamiento de agua limpia y recursos forrajeros. 
• Desconexión de las comunidades con los ecosistemas, el paisaje y las actividades 

tradicionales como pesca y avistamiento de fauna. 
 

Mediante la ejecución del proyecto "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA 
CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO LA VIRGEN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA",  se plantea recuperar 
la conectividad hidrológica de los cuerpos de agua de la zona, con el fin de que los mismos 
presten mejores servicios ecosistémicos y a la vez cumplan su función reguladora, con el 
fin de mejorar las condiciones ambientales y regular el manejo del recurso hídrico en la 
margen izquierda del Río Sinú. 
 
Con la ejecución del proyecto se pretende la recuperación ambiental del caño en su 
componente ecosistémico y del componente hidrológico mediante la recuperación de la 
conectividad de los cuerpos de agua de la zona (Río Sinú, caño Viejo o del bien común, 
caño Moncholo y Ciénaga de La Pacha) dado que el problema involucra tanto el recurso 
hídrico como a los ecosistemas y sus componentes (biodiversidad, hábitats y procesos 
biológicos). 
 
A través de las intervenciones propuestas, se busca revertir parte de este deterioro y 
recuperar los servicios de regulación, soporte, aprovisionamiento y culturales. 
 
Es importante resaltar que la propuesta de intervención garantiza las conectividades 
laterales y horizontales de los componentes ecosistémicos, de paisaje, de flora y fauna, 
puesto que contribuye al restablecimiento de los enlaces naturales en las diferentes 
cadenas tróficas y coberturas vegetales afectadas por factores naturales y antrópicas. 
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Con las intervenciones propuestas, se espera recuperar: 
 
• La capacidad de regulación: para mejorar la regulación hídrica, control de la erosión y 

estabilización de taludes mediante estrategias de reconectividad hidrológica, bordas 
hidrológicas y control de sedimentación. 

• La capacidad de soporte: para recuperación de hábitats, aumento de la biodiversidad y 
reactivación de corredores ecológicos. 

• La capacidad de aprovisionamiento: para mejorar la calidad del agua y disponibilidad de 
recursos hídricos al reducir la sedimentación. 

• La capacidad cultural: para el reforzamiento del vínculo comunitario con el entorno a 
través de la recuperación del paisaje, biodiversidad y actividades tradicionales. 

 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy 
diversas y las realizan las empresas o el sector público. 
 
Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o 
sectores económicos. Según otros criterios, se clasifican en cuatro los sectores de la 
producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse 
en sectores parciales por actividad.  
 
Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente: 
 
1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con 
los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de 
estos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
 
2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 
actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 
construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 
con frecuencia se la considera de manera independiente.  
 
3. Sector terciario o de servicios, que engloba las actividades no incluidas en categorías 
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce 
bienes, sino servicios comerciales, sociales, culturales, de enseñanza, sanitarios, de 
transporte, información, comunicación, turismo, banca, gobierno, etc. 
  
4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación e información.  
 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector secundario o industrial, toda 
vez que la clasificación tradicional incluye la construcción. No obstante, debido a la gran 
importancia de la industria de la construcción en la economía y a sus particularidades, 
frecuentemente se le considera de manera independiente y la catalogan en el Sector 
terciario o de servicios. 
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CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) 
 

Nivel mínimo de clasificación Código UNSPSC Denominación del código 
Tercer nivel- CLASE 70171800 Servicios de drenaje 
Tercer nivel- CLASE 70171606 Servicios de recuperación de los recursos hidráulicos 
Tercer nivel- CLASE 80101600 Gerencia de proyectos 
Tercer nivel- CLASE 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
I- Agentes que Componen el Sector.  

 
El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las 
sociedades constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las 
Cámaras de Comercio del País. 
 
El órgano de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es 
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad que tiene 
como función inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus 
profesiones auxiliares, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
 
II- Subsectores 
 

El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía, al contribuir en el 
mejoramiento de los principales indicadores de competitividad ya que agrupa indicadores 
de empleo, infraestructura, tecnología y productividad que permite alcanzar los objetivos 
trazados por los diversos gobiernos; no en vano dentro del Plan de Desarrollo Nacional la 
Construcción es factor clave dentro de dos de las locomotoras de desarrollo como son: la 
vivienda y la infraestructura. 
 
De acuerdo con CAMACOL, el sector de la construcción se divide en dos subsectores:                 
 
(i) Construcción de obras residenciales, y (ii) construcción de obras no residenciales.  
 
El subsector de construcción de obras residenciales comprende las empresas que se 
dedican a la construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda diferente de interés 
social (NO VIS); y el subsector de construcción de obras no residenciales, comprende las 
empresas enfocadas a la edificación de centros comerciales, hospitales, oficinas, bodegas, 
entre otros. 
 
1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

Productos Incluidos dentro del Sector 
 
El objeto a contratar por La Corporación se encuentra comprendido dentro del MACRO 
SECTOR - CONTRUCCION -, al cual pertenecen los siguientes SECTORES: 
 

• ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION 
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

 
Dentro del sector CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, se encuentran incluidas las 
siguientes ACTIVIDADES: 
 

• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
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• TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES 
 
Para el caso particular del objeto a contratar tenemos que éste se encuentra comprendido 
en la actividad relacionada con la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENERIA CIVIL, 
puesto que algunas de sus actividades constituyen obras de ingeniería civil, tales como la 
reparación de pisos y cielo raso, entre otras. 
 
1.2 ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Perspectivas de Crecimiento e Inversión. 
 
El sector de la construcción en Colombia ha atravesado durante 2025 una fase de ajuste 
prolongado, manteniendo una dinámica moderada y aún distante de los niveles de 
crecimiento observados en años anteriores, pese a su papel estratégico como motor del 
desarrollo económico y social del país. De acuerdo con información del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor agregado del sector continuó 
reflejando un desempeño débil, asociado principalmente a la persistente contracción de la 
edificación residencial, la reducción en los lanzamientos de nuevos proyectos y el bajo ritmo 
de iniciaciones de obra, particularmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS). 
 
Durante 2025, este comportamiento ha estado acompañado por restricciones financieras 
que han afectado la liquidez y sostenibilidad de las empresas constructoras, incrementando 
los riesgos de insolvencia, la pérdida de empleo y la desaceleración del mercado 
inmobiliario. No obstante, el sector también ha mostrado señales graduales de 
recomposición, con un mejor desempeño relativo de la vivienda no VIS, el avance de 
proyectos con criterios de sostenibilidad y una mayor resiliencia en algunos mercados 
regionales como Medellín, Bucaramanga, Montería y el Eje Cafetero, impulsados por 
inversiones en infraestructura, procesos de renovación urbana y la expansión de 
actividades productivas. 
 
En este contexto, si bien el cierre de 2025 continúa siendo retador, las proyecciones para 
2026 apuntan a una recuperación gradual del sector, sujeta a la consolidación de la 
estabilidad macroeconómica, la reducción progresiva de las tasas de interés, la reactivación 
de la demanda de vivienda y la implementación de políticas públicas orientadas a dinamizar 
la construcción, fortalecer el acceso a vivienda y mejorar la confianza de los agentes del 
mercado. 
 

Ø DESARROLLO DEL SECTOR Y PERSPECTIVAS. 
 
De acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial, la economía 
colombiana, luego de registrar un crecimiento excepcional en 2022 cercano al 7,3%, entró 
en una fase de desaceleración marcada durante 2023, con una expansión aproximada del 
0,6%, como resultado del endurecimiento de las condiciones financieras, los elevados 
niveles de inflación y la contracción de la inversión privada.  
 
Durante 2024, el crecimiento del PIB se mantuvo moderado, en torno al 1,2%, reflejando 
un proceso de ajuste macroeconómico aún en curso. En 2025, la economía continuó 
mostrando un desempeño contenido, aunque con señales graduales de estabilización, 
apoyadas en la desaceleración de la inflación — con un IPC cercano al 5,1% — y el inicio 
de un ciclo de reducción de tasas de interés. 
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Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación gradual del crecimiento 
económico, con tasas estimadas entre el 2,7% y el 2,8%, sustentadas en una mayor 
estabilidad macroeconómica, la flexibilización progresiva de la política monetaria, la mejora 
de la demanda interna y una recuperación paulatina de la inversión, particularmente en 
infraestructura y sectores estratégicos. 
 
Este escenario se enmarca en un contexto internacional que, si bien continúa expuesto a 
riesgos externos asociados a la volatilidad geopolítica, las tensiones comerciales y la 
incertidumbre financiera global, muestra señales de normalización frente a los choques 
registrados en los años posteriores a la pandemia.  
 
En línea con ello, el Fondo Monetario Internacional estima que América Latina y el Caribe 
crecerán alrededor del 2,0 % en 2025 y del 2,3 % en 2026, en un entorno de crecimiento 
moderado, pero más estable.  
 
En este contexto regional, Colombia se perfila como una de las economías con mayor 
potencial de recuperación, apoyada en la solidez de su sistema financiero, su mercado 
interno y las expectativas de reactivación de la inversión pública y privada. 
 

 
 
Los informes regionales del Banco Mundial indican que, aunque las perspectivas para 
América Latina y el Caribe han mejorado frente a los escenarios más adversos posteriores 
a la pandemia, el crecimiento continúa siendo inferior al de otras regiones del mundo. Esta 
dinámica responde a una recuperación gradual de la demanda interna, la moderación de la 
inflación y la normalización de las condiciones macroeconómicas, en un entorno aún 
condicionado por restricciones fiscales, volatilidad financiera y vulnerabilidades externas.  
 
En este marco, algunas economías del Caribe mantienen tasas de crecimiento 
relativamente altas, destacándose países como Guyana, impulsada por el sector petrolero, 
mientras otras economías insulares sostienen desempeños positivos asociados al turismo 
y la inversión extranjera. 
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En materia laboral, América Latina ha logrado, en términos agregados, recuperar los niveles 
de empleo previos a la pandemia; sin embargo, persisten brechas estructurales entre 
países. En el caso de Colombia, aunque el mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia 
durante 2024 y 2025, continúan los desafíos asociados a la elevada informalidad, que se 
mantiene en niveles cercanos al 58% – 60%, una de las más altas de la región, lo que limita 
la calidad del empleo y la productividad. 
 
En este contexto macroeconómico, el sector de la construcción sigue siendo un pilar 
fundamental del crecimiento económico y del desarrollo social del país, dada su capacidad 
de encadenamiento productivo y su alta generación de empleo. No obstante, durante 2024 
y 2025 el sector enfrentó una desaceleración significativa, asociada a la caída en la 
edificación residencial, la reducción de los lanzamientos de nuevos proyectos y el 
encarecimiento del crédito.  
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
construcción continúa representando cerca del 6% del empleo nacional, aunque con una 
reducción en el número de ocupados frente a los niveles observados en 2022. Asimismo, 
el valor agregado del sector registró variaciones negativas o de bajo crecimiento en 2023 y 
2024, con una estabilización incipiente en 2025. 
 
Las perspectivas para 2026 son moderadamente favorables, con una expectativa de 
recuperación gradual del sector, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de 
infraestructura, obras civiles, la reactivación progresiva del mercado inmobiliario y la mejora 
en las condiciones de financiamiento, siempre que se consolide el entorno macroeconómico 
y se implementen medidas efectivas de estímulo a la inversión y al acceso a la vivienda. 
 
VARIACIÓN ACUMULADA DOCE MESES  
 

La economía colombiana y el sector de la construcción han evidenciado una capacidad de 
resiliencia sostenida frente a los desafíos del entorno macroeconómico nacional e 
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internacional. El análisis de la evolución histórica del valor agregado total de la economía 
y de la actividad constructiva durante los últimos diecisiete años permite identificar que los 
efectos más severos sobre el crecimiento económico, asociados a la pandemia del            
Covid-19, comenzaron a disiparse a partir del segundo semestre de 2020, con la 
flexibilización progresiva de las medidas de distanciamiento social.  
 

Este proceso dio paso a una fase de reactivación que se consolidó en 2021, con un 
crecimiento anual significativo, y que posteriormente dio lugar a un período de ajuste y 
moderación durante 2022–2024, en un contexto de mayores restricciones financieras y 
desaceleración de la demanda. 
 

Durante 2025, la economía y, en particular, el sector de la construcción ha transitado una 
etapa de estabilización gradual, caracterizada por un desempeño aún moderado, pero con 
señales incipientes de recomposición, asociadas a la desaceleración de la inflación, el 
inicio de la reducción de las tasas de interés y una recuperación parcial de la inversión. En 
este marco, aunque persisten retos estructurales, el sector de la construcción continúa 
desempeñando un papel relevante como articulador de la actividad económica y del 
empleo. 
 

Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación progresiva tanto de la economía 
como del sector de la construcción, que se perfila como un componente estratégico para 
la estabilidad y el crecimiento económico del país. Esta recuperación estaría apoyada en 
la ejecución de proyectos de infraestructura, vivienda y obras civiles, la mejora en las 
condiciones de financiamiento y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, 
contribuyendo de manera significativa al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 
la generación de empleo. 
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MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN DE SUS PRECIOS 
 
“Por otro lado, no podemos olvidar los efectos indirectos de la actividad de la construcción 
sobre otros sectores que forman parte de su cadena de valor, dado que se estima que 
alrededor del 54% de la inversión se destina a la compra de insumos (bienes y servicios). 
 
De aprovecharse toda esta inversión vía encadenamiento, habrá un efecto multiplicador 
indirecto en la economía, vía el empleo y consumo intermedio que generan las cadenas 
proveedores de insumos a la construcción en sectores como minerales no metálicos, 
metalurgia y metalmecánica, caucho y plástico, maquinaría y suministro eléctrico, 
sustancias y productos químicos y textiles manufacturados, entre otros”. 
 
SERVICIOS O BIENES NACIONALES (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL) 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal aplicará los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la CVS aplicó la siguiente metodología para 
identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 
1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes 
o insumos requeridos en el proyecto. 
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4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los 
bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra 
para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje 
acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en 
el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como 
porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma 
de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo 
antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será 
la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el 
anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 
completar todos los porcentajes acumulados.  
 
Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)! son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación 
con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se 
calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado 
que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o 
superior al promedio calculado en el paso anterior.  
 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el “Registro de Productores de Bienes Nacionales”, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento 
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente 
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha 
del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro 
de los bienes, estos serán los que se incluyan en el pliego de condiciones. 
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BIENES RELEVANTES 
 
De la aplicación de la metodología anteriormente indicada y de la consulta realizada en el 
link “CONSULTA DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y BIENES NACIONALES” de la 
plataforma VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio, realizada el día 25 de mayo de 2026, se determinó que las actividades 
contempladas en el proyecto, NO PRESENTAN BIENES NACIONALES RELEVANTES 
PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Por lo tanto, NO SE CONSIDERAN BIENES RELEVANTES PARA EL PROCESO,                  
dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y después de realizarse el paso a paso establecido en la 
metodología para el análisis de bienes nacionales relevantes, se concluye que el proceso 
NO TIENE BIENES NACIONALES RELEVANTES EN EL PRESUPUESTO DE OBRA. 
 
Por lo anterior, no se realiza consulta en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
y se determina que para el desarrollo de las obras no existen bienes relevantes incluidos 
en el registro, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Cabe resaltar que la CVS, quien producto del análisis de las condiciones económicas del 
sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales y de las reglas previamente definidas, define cuales pueden ser los bienes 
nacionales relevantes para el proceso de contratación, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 680 de 2021). 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Corporación tuvo en cuenta tanto los 
insumos como los materiales producidos por empresas nacionales. 
 
De acuerdo con el objeto contractual y el análisis realizado anteriormente, en el que no 
existen bienes colombianos relevantes en el “Registro de Productores de Bienes 
Nacionales”, la entidad otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la 
Ley 816 de 2003, al proponente que vincule el porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos mínimo establecido por la CVS, el cual no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

I- Cambios Tecnológicos. El proceso de contratación que nos ocupa NO comprende la 
adquisición de bienes o servicios tecnológicos, por lo que no se estima necesarios 
presentar disertación alguna sobre este aspecto.  

II- Amplitud de la oferta de características de los productos. Las características y 
especificaciones básicas de la obra a contratar serán presentadas por la Corporación, 
por lo que la oferta y el alcance de esta ha de estar circunscritas a los requerimientos 
técnicos de la entidad. 

III- Especificaciones de calidad. Las especificaciones de calidad varían para cada obra 
a contratar. 
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En el caso particular y para el desarrollo del objeto a contratar, se deberán tener en cuenta 
los documentos que contienen la descripción del proyecto, las especificaciones técnicas 
de construcción, el presupuesto oficial y los APU, los cuales hacen parte integral del 
presente Análisis. 
 
ASPECTOS REGULATORIOS. 
 

El contrato de obra se encuentra definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, de la siguiente manera: 
 
• LEY 80 DE 1993 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 32. 
 
“1. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales           
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 
un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos 
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. 
 

La modalidad aplicable para la selección del contratista, dada la cuantía, se encuentra 
establecida en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.1.1.del Decreto 1082 de 2015 (artículo 38 del Decreto 1510 de 2013), así: 
 

• LEY 1150 DE 2007 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2. 
 
“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través 
de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo de determine, la oferta en un proceso de 
licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento”. 

• LEY 80 DE 1993 – ARTICULO 30. 

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. <Aparte tachado 
derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La licitación o concurso se efectuará 
conforme a las siguientes reglas: 

1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto 
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de 
esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la 
entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 
apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 
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2o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La entidad 
interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de 
referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en 
los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su 
regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y 
ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras 
y completas. (…)” 

Conforme lo anterior, para que en la CVS se contrate bajo la modalidad de licitación pública, 
el valor del presupuesto debe ser superior a 280 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y dado que el proceso que se pretende adelantar tiene un presupuesto estimado 
de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($8.185.339.400), equivalentes a 4.675 
S.M.M.L.V, incluidos los costos directos e indirectos, el proceso de contratación que se 
adelantará corresponde a una licitación pública. 
 
Tratados Internacionales aplicables al presente proceso de contratación. 
 

Las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas 
como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular 
la industria nacional.  
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
 

Tratado 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
Excepción Aplicable al 

Proceso de Contratación 
Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacifico 
México No - - No 
Chile No - - No 
Perú No - - No 

Canadá  No - - No 
Chile No - - No 

Corea No - - No 
Estados AELC No - - No 
Estados Unidos No - - No 

México Si No - No 

Costa Rica No - - No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si aplica excepción 38 No 

Guatemala Si Si No aplica excepción 38 No 

Honduras No - - No 

Unión Europea No - - No 

Comunidad Andina de Naciones Si Si No aplica excepción 38 Si 
 

Revisados los tratados comerciales aplicables al presente proceso y su consecuente 
contrato, se encontró que los mismos están cubiertos por algunos acuerdos comerciales 
en atención a la Entidad Publica Contratante (en este caso una Corporación Autónoma 
Regional), a la cuantía y a la actividad que se pretende contratar a contratar,                                
(38) – “Servicios de Construcción”. Estos países son GUATEMALA Y COMUNIDAD 
ANDINA DE NACIONES, a las cuales no les aplica ningún plazo para el proceso.  
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2. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO – MAE 
 
La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge - CVS implementa 
el Análisis de Datos de Compra Pública y el Modelo de Abastecimiento Estratégico V.3, 
desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
buscando mejorar las prácticas en la planeación y gestión de los procesos contractuales 
para que los participantes del Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por 
sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero. 
 
Herramienta de Visualización para el Análisis de la Demanda  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de 
las entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de demanda, la 
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la 
entidad. Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), 
presenta de manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las 
compras de la entidad. Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y 
búsquedas para hacer más robustos los análisis 
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Herramienta de Visualización para el Análisis de la Oferta  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de 
las entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de oferta, la cual 
permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. 
Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta 
de manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las compras de la 
entidad. Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer 
más robustos los análisis correspondientes. 
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3. CORPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Para el análisis de la demanda, la CVS revisó el histórico de adquisiciones, observando 
que se han realizado obras similares del mismo tipo de bien o servicio a contratar por parte 
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de la entidad, en los últimos años, encontrándose la siguiente información: 
CONTRATO DE OBRA Nº 060 DE 2024 

 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 

RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS 
PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL 
CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL 
CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $8.031.375.289 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 047 DE 2024 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ENFÁSIS EN CONECTIVIDAD 
HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS                 
EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $7.809.921.102,oo 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 053 DE 2023 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE 
UN TRAMO DEL CAÑO DE AGUAS PRIETAS - FASE 1 EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $19.183.555.671 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 053 DE 2022 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 
OPTIMIZACION HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 
ARROYO TREMENTINO LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE 
MONTERIA Y SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $18.513.763.444 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 
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Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº LP-001-2018 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica  

OBJETO DEL CONTRATO 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, PARA LA 
MITIGACION DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO SINÚ 
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 

VALOR $24.927.462.472,oo 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 
HISTÓRICO DE ADQUISICIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR POR 
OTRAS ENTIDADES 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

($) 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA       

CAR 

CAR-LP-13-2022 

EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
HIDRÁULICAS DEL CAÑO LOS MICOS,                  
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA ESTRATEGICA Y 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
DEL CAÑO LOS MIMBRES FASE 2 DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL MEDIANTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

Fuente: SECOP – www.contratos.gov.co - procesos de contratación 
 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

Ø QUIEN VENDE. 
 
Los proveedores del servicio a contratar corresponden a profesionales en ingeniería y a 
sociedades constructoras legalmente constituidas, inscritas y habilitadas en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de las Cámaras de Comercio del país.  
 
El tamaño empresarial predominante en el sector de la construcción continúa 
correspondiendo a pequeñas y medianas empresas (PYMES), con presencia y operación 
en todo el territorio nacional.  
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A diferencia de otros sectores productivos, en el sector construcción no es posible 
establecer una cadena de producción estandarizada, dado que la materialización de las 
obras civiles depende directamente de las condiciones particulares de cada proyecto, su 
presupuesto aprobado y el plan de trabajo definido para su ejecución. 
 
Para el análisis del comportamiento financiero del sector, se toma como referencia 
información consolidada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), basada en 
una muestra representativa de 515 empresas constructoras, afiliadas y no afiliadas a dicha 
entidad, que incluye empresas de todos los tamaños.  
 

La distribución empresarial de la muestra analizada corresponde a 1 empresa micro, 48 
pequeñas empresas, 236 medianas empresas y 230 grandes empresas. Con base en esta 
información, se elaboraron análisis estadísticos e histogramas que permiten identificar el 
grado de concentración de las empresas del sector en los distintos rangos de las variables 
financieras evaluadas. 
 
Es pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2649 de 
1993, los entes económicos deben preparar y difundir periódicamente estados financieros 
de propósito general, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre.  
 
Estos estados financieros suelen ser elaborados y presentados dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del período contable.  
 
Si bien en el año 2020 se presentaron condiciones excepcionales derivadas de la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria, que motivaron disposiciones especiales sobre la 
información financiera reportada en el RUP, en la actualidad el sistema se encuentra 
normalizado, manteniéndose la evaluación de la información financiera correspondiente a 
los últimos tres años, seleccionando el período de mejor desempeño financiero. 
 
En lo relacionado con el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial                      
protección constitucional, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021.  
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir, el cual corresponde a un contrato de 
obra, se identifica la posibilidad de vincular mano de obra proveniente de estas 
poblaciones, al tratarse de actividades susceptibles de ser desarrolladas por personal 
calificado y no calificado. 
 
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 5% del presupuesto del contrato se destinará 
a la prestación de servicios profesionales de personal, se considera pertinente promover la 
vinculación de al menos un 3% de mano de obra, tanto calificada como no calificada, 
perteneciente a población en condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, así como otros sujetos 
de especial protección constitucional, tales como adultos mayores, madres cabeza de 
hogar, personas en condición de discapacidad y miembros de comunidades indígenas o 
afrocolombianas. 
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Ø INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: De acuerdo con el manual de requisitos habilitantes de Colombia 
Compra Eficiente, la liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la liquidez de las empresas del sector por parte de la Superintendencia 
de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a solicitar en este 
proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de Liquidez) requerido en procesos 
similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la contratación objetos de la 
misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se estableció que el Índice de 
Liquidez para el presente proceso de selección sea igual o mayor a 1.73. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
INDICE DE 
LIQUIDEZ 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA 

CAR 

CAR-LP-13-2022 

EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

2.0 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
HIDRÁULICAS DEL CAÑO LOS MICOS,      
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

2.5 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA 
ESTRATEGICA Y CONSERVACIÓN DEL 

RECURSO HIDRICO DEL CAÑO LOS 
MIMBRES FASE 2 DEL MUNICIPIO DE 

CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

1.2 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL MEDIANTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE DE 
AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA 

DEL MUNICIPIO DE MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

1.25 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente no poder cumplir sus pasivos.  
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar el Nivel de Endeudamiento de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de endeudamiento) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que el Nivel de Endeudamiento para el presente proceso de selección sea igual 
o menor a 62.5%. 
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ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA 
LA RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE 
LAS LAGUNAS DE CUCUNUBA 

(FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
IGUAL O MENOR       

A  60% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS 
DEL CAÑO LOS MICOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MENOR      
A  50% 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA 
ESTRATEGICA Y 

CONSERVACIÓN DEL RECURSO 
HIDRICO DEL CAÑO LOS 

MIMBRES FASE 2 DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

IGUAL O MENOR       
A  70% 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

MEDIANTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES DE 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

IGUAL O MENOR       
A  70% 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: de acuerdo con el manual de requisitos 
habilitantes de Colombia Compra Eficiente, este indicador refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Razón de Cobertura de Intereses de las empresas del sector por parte 
de la Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el 
indicador a solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Razón de 
Cobertura de Interés) requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de 
selección y la contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades 
Públicas, se establece que la razón de cobertura de intereses es igual o mayor a 2.37. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD  

DE SELECCIÓN 
INDICE DE RAZÓN 
DE COBERTURA 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS 
LAGUNAS DE CUCUNUBA (FASE I) 

Y PALACIO 

133.074.967.041 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
MAYOR O IGUAL 

 A 5.0 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS DEL 

CAÑO LOS MICOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MAYOR O IGUAL      
      A 2.5 
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MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA 
ESTRATEGICA Y CONSERVACIÓN 

DEL RECURSO HIDRICO DEL 
CAÑO LOS MIMBRES FASE 2 DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MAYOR O IGUAL 
 A 1.0 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

MEDIANTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES DE 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

DE MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

MAYOR O IGUAL 
 A 1.0 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: De acuerdo con el manual de requisitos habilitantes 
de Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio.  
 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que pudiera 
determinar la Rentabilidad del Patrimonio de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del Patrimonio) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la contratación 
objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se estableció que la 
rentabilidad del patrimonio es igual o mayor a 1.76%. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

INDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 
CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA  

CAR 
CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 
133.074.967.041 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR                                
A 7.0% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS DEL 

CAÑO LOS MICOS,      EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.0% 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA 
ESTRATEGICA Y CONSERVACIÓN 

DEL RECURSO HIDRICO DEL CAÑO 
LOS MIMBRES FASE 2 DEL 

MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.02% 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

MEDIANTE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE CANALES DE 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.05% 
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Rentabilidad del Activo de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del Activo) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que la rentabilidad del activo es igual o mayor a 1.26%. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

INDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA 
LA RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE 
LAS LAGUNAS DE CUCUNUBA 

(FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
IGUAL O MAYOR                                

A 5.0% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS 
DEL CAÑO LOS MICOS, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.0% 

MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO SAM-002-2026 

MANTENIMIENTO DE AREA 
ESTRATEGICA Y 

CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HIDRICO DEL 

CAÑO LOS MIMBRES FASE 2 
DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 

DE ORO, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

371.183.978 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.01% 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA LP-SIM-005-2024 

OPTIMIZACION DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
MEDIANTE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA DE CANALES DE 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTERIA 

20.814.273.998 LICITACION  
PUBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.03% 

 
En razón a lo anterior, los indicadores de las empresas que pretendan participar en este 
tipo de contratos, son los siguientes: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente / pasivo corriente Mayor o igual a 1.73 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo Total Menor o igual al 62.5% 
Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / gastos de Intereses Mayor o igual a 2.37 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional / patrimonio Mayor o igual a 1.76% 
Rentabilidad del Activo Utilidad operacional / activo total Mayor o igual a 1.26% 
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DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. 
 
En cuanto a la dinámica de la construcción, vista como un servicio, se puede decir que 
consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas 
modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, 
equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción, 
o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien.  
 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato 
de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo, necesarios para desarrollar los procedimientos 
constructivos y de transformación necesarios para ejecutar el servicio requerido. 
 

5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y 
condiciones del mercado y las necesidades propias en el desarrollo de las actividades 
requeridas. De igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso de 
selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación se elaboró tomando como referencia, 
entre otros, procesos similares realizados de forma reciente por la CVS, los cuales son 
presupuestos acordes a los históricos de la entidad. De dicho ejercicio, se tomaron como 
referencia conceptos tales como mano de obra, materiales, transporte, equipos; así mismo, 
conceptos como el factor prestacional, los costos indirectos de Administración (A), Utilidad 
(U) e Imprevistos (I) del proyecto, el pago de impuestos como el IVA y se conformaron los 
Análisis de Precios Unitarios – APU’s. Todos estos costos coinciden con los valores que 
históricamente ha utilizado la CVS en procesos similares. Del mismo modo, los ítems 
conservan proporción dentro de presupuestos adelantados anteriormente por la Entidad.  
 
Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, 
ítems, actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras. El presupuesto 
oficial del proceso de contratación se elaboró o estableció promediando valores de 
cotizaciones de cada ítem (Se adjuntan cotizaciones). 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación corresponde a la suma de 
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.185.374.039), equivalentes a 4.675 
S.M.M.L.V, incluidos los costos directos e indirectos.  
 
Así las cosas, el presupuesto oficial del presente proceso se resumen a continuación: 
 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES $8.185.339.400  
DESCRIPCION PORCENTAJE 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO no incluye el AIU. ADMINISTRACION (A) 19% 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
mayor a 5, se aproximará por exceso al número entero 
siguiente; y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a 5, se aproximará por defecto al número entero del peso. 

IMPREVISTOS (I) 1% 

UTILIDAD (U) 5% 
TOTAL 25% 
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6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 
 

De conformidad con la metodología establecida en la guía para la elaboración de estudios 
del sector G-EES-02 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, y en atención a las necesidades identificadas por la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, se concluye que el 
mercado relacionado con la adecuación de cauces, presenta condiciones favorables de 
oferta, capacidad técnica y experiencia para el desarrollo del objeto contractual propuesto.  
 
En este sentido, se considera procedente adelantar el proceso contractual para la 
"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN 
TRAMO DEL CAÑO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", garantizando el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, jurídicos y financieros establecidos, y asegurando la adecuada ejecución del 
proyecto en beneficio de las comunidades y del medio ambiente. 
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, debe 
adjudicar el proceso de contratación al proponente que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del proceso y que ofrezca el mejor valor por el dinero de la 
oferta económica. Teniendo en cuenta lo anterior, se podrán incluir dentro en las 
especificaciones técnicas exigidas para estos procesos de selección, aspectos ambientales 
y sociales vinculados al objeto del contrato, garantizando no solo la selección de la oferta 
económica de menor valor. 
 

7. TIEMPO DE ENTREGA 
 

El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (04) MESES, los cuales deben ser 
contados una vez se suscriba el acta de inicio. 
 
Elaboró:     Aprobó: 
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